OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Przedmiotem  opracowania jest kosztorys dla zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Józefowo” na terenie Gminy Włocławek.

Na działce 282/1 obręb Józefowo projektuje się poliuretanowe boisko o wym. brutto 19,0*32,0 m wraz z opaską z kostki . Boisko jest wielofunkcyjne. Liniami wyznaczone zostaną boisko do piłki  koszykowej i siatkowej wraz z wyposażeniem Boisko będzie zabezpieczone ogrodzeniem - piłkochwytami z siatki polipropylenowej  wys.4m i oświetlone 4 szt. lampami Led zasilanymi bateriami słonecznymi. Na zewnątrz boiska projektowane są dwa stanowiska postojowe z chodnikiem . Integralną częścią jest montaż elementów małej architektury: stojaki na rowery , kosze na śmieci, tablica informacyjna, ławki parkowe.  
Boisko to jest ogólnodostępnym miejscem rekreacji . 

        BILANS PROJEKTOWANYCH  NAWIERZCHNI          
	Lp
	Nazwa powierzchni 
utwardzonych 
	m2

	
	Powierzchnia opracowania
	 1300

	1
	Projektowane  boisko poliuretanowe 19,0*32,0,0m
	   608,0

	2
	Opaska i chodnik  z kostki betonowej grub. 6cm
	   245,5

	3
	Zatoki postojowe , zjazd  z kostki betonowej   40,5+19,2=59,7m2
	     59,7

	4
	Trawniki
	   140,0 


Zakres robót ujętych w kosztorysie obejmuje:
1. roboty przygotowawcze – roboty pomiarowe, wycinka 2 krzewów samosiejek
2. roboty ziemne – usunięcie ziemi urodzajnej 13,5m3 i korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni boiska 608m2 i opaski, parkingi i zjazd wraz z wywozem urobku łącznie 161,4m3
3. ustawienie obrzeża 8*30cm wewnętrznego wokół boiska 102,0m

4. wykonanie konstrukcji boiska o wym. brutto 19,0*32,0m  tj. w-wy odcinającej z piasku grub. średniej 10cm, podbudowy tłuczniowej o łącznej grub. 3+15cm i ułożenie nawierzchni sportowej– warstwa stabilizująca ET grub. 30mm, nawierzchnia typu EPDM grub. 14mm wykonana dwuwarstwowo (EPDM 7mm i SBR 7mm). Boisko wykonać w kolorze czerwonym o pow. 420,0m2 i w kolorze niebieskim o pow. 188m2. Na obrzeżu projektowanym ułożyć nawierzchnię EPDM.
5. wykonanie opaski wewnętrznej o pow. 162,0m2 i zewnętrznej o pow. 46,5m2 wokół boiska z kostki betonowej szarej grub. 6cm dla zabezpieczenia nawierzchni poliuretanowej 
6. wykonanie 2 stanowisk postojowych i zjazdu  z kostki czerwonej grub. 8cm na podbudowie betonowej grub. 15cm o pow. 59,7m2 oraz chodnika z kostki szarej grub. 6cm o pow. 37,0m2
7. wykonanie wyposażenia boiska ogrodzenia wokół boiska dł. 114m, wys. cm  z siatki propylenowej bezwęzłowej o oczkach 4,5*4,5cm  grubości 4mm  na słupach stalowych fi 80mm pełniącego rolę piłkochwytów wraz z 2 szt. furtek i 1szt  bramy z wypełnieniem systemowym) 
8. dostarczenie i montaż - 1 kpl. siatka z antenką na słupkach , 2 szt. stojaków jednosłupowych do gry w piłkę koszykową z regulacją wysokościową z tablicą 1,05*1,8m w ramie metalowej , obręczą,  wraz z wyk. Fundamentów oraz siedziska z tworzyw sztucznych ( kpl. po 4 siedziska)  kpl.8,
9. montaż elementów małej architektury : montaż stojaków na rowery kpl.2, kosz betonowy  2 szt., tablica informacyjna o wym. 80*50 montowana na 2 słupkach  1 kpl., ławki parkowych 2 szt,, ustawienie przy parkingu 5 szt. słupków  typu U12
10. wykonanie oświetlenia- słupy wys.6m, oprawy Led zasilane Solarem szt.4
11. wykonanie plantowania terenu wraz z humusowaniem grub. 10cm i wysiewem trawy wokół boisk   pow. 140m2
12. wykonanie obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej.

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Podstawę sporządzenia niniejszego kosztorysu inwestorskiego stanowią: 

– projekt budowlany wykonawczy branży drogowej,

– uzgodnienia z Inwestorem.

Kosztorys sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Ceny jednostkowe robót drogowych przyjęto wg Biuletynów:

– Cen Robót Przygotowawczych (BCP)

– Cen Robót Drogowych i Mostowych (BCD)

– Cen Robót Ziemnych i Inżynieryjnych (BRZ)

(wydawnictwa „SEKOCENBUD”) na II kwartał 2022 r.
