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ZAP. 271.6.2025.ASK(U)                                           

 

       Wszyscy Wykonawcy 
 

 

dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Modernizacja budynku 

basenu – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę lub zaświadczenia Starosty Piaseczyńskiego na wykonanie robót 

objętych dokumentacją.” 

 

 

Informuję,  że w  dniu  27.03.2025 r.  odbyło  się  otwarcie  ofert  w  postępowaniu o  

udzielenie  zamówienia  publicznego  w  w/w  przedmiocie zamówienia: 

 

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta: 

 

1. ART - FAKTORY Sp. z o.o. sp.k. 

ul. Powstania Styczniowego 4; 39-200 Dębica  

- oferowana cena brutto: 382.530,00 zł  

- termin przedstawienia ekspertyzy –  20 dni 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: 

• uzasadnienie prawne: art. 255 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z      

2024 r. poz. 1320) -  postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

• uzasadnienie faktyczne:  

Zamawiający w toku toczącego się postępowania stwierdził wystąpienie istotnej 

wady postępowania, która nie jest możliwa do usunięcia, a przez to uniemożliwia 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. 

Zamawiający w SWZ określił kryteria oceny ofert oraz wskazał sposób obliczenia 

oceny  

cyt.: ” b) termin przedstawienia ekspertyzy wytrzymałościowej oraz ekspertyzy 

technologii basenowej  40% = 40 pkt 

• 90 dni – 0 pkt. 

• 80 dni – 20 pkt. 

• 70 dni – 30 pkt 

• 60 dni – 40 pkt 
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Maksymalny termin opracowania ekspertyzy to 90 dni od podpisania umowy. 

Wykonawca w formularzu ofertowym może wskazać tylko jedną z możliwości 

tj. 90 dni, 80 dni, 70 dni lub 60 dni. W przypadku nie wskazania terminu 

przedstawienia ekspertyzy wytrzymałościowej oraz ekspertyzy technologii 

basenowej  zamawiający przyjmie 60 dniowy termin wykonania i przyzna 0 pkt.” 

  Następnie, Zamawiający w zał. nr 1 błędnie określił formę wypełnienia 

oświadczenia woli wykonawcy określającego oferowany termin opracowania 

ekspertyzy. 

  W konsekwencji wykonawca wskazał termin opracowania niezgodny z 

zapisami SWZ.  

  Zamawiający na etapie już złożonych ofert nie mógł uzupełnić lub 

zmienić treści ogłoszenia, SWZ wraz z załącznikami w celu doprowadzenia do 

umożliwienia złożenia ofert porównywalnych. 

    Tym samym inne zapisy SWZ i załącznika nr 1 do SWZ skutkują wadą 

postępowania niemożliwą do usunięcia, która stanowi obligatoryjną przesłankę 

unieważnienia postępowania. 

 

   

    

    Z  poważaniem 

 

                                                                             Zastępca  Burmistrza  

                                Miasta i Gminy Góra Kalwaria 

 

                                                                                 Mateusz Baj 


