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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Al Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
Inwestycja: Czesciowa termomodernizacja elewacji oraz remont dachu budynku
OSP w Smitowicach
Adres Inwestycji: Mikotéw Smitowice ul. Gérnoslgska 29
Inwestor: Zaktad Gospodarki Lokalowej w Mikotowie ul. Kolejowa 2
B/ Przedmiot i zakres robét budowlanych

- Roboty rozbiorkowe, demontazowe

+ rozbidrka oktadzin z ptytek klinkierowych na $cianie frontowej garazu oraz czesci
elewacji mieszczacej figurke Sw. Floriana ( ptytki w kolorze burgund)

+ demontaz czesci instalacji odgromowej z murkéw ogniowych, kolidujgcych z
planowanymi robotami

« rozbiorka obrébki blacharskiej z murkow ogniowych $cian przeznaczonych do
termomodernizac;ji

+ rozbidrka obrobek - listw dociskowych, na kominach i murkach

« demontaz czesci rur spustowych kolidujgcych z planowanymi robotami
renowacyjnymi

« demontaz odpowietrznikéw dachowych

- demontaz niesprawnego oswietlenia oraz instalacji na elewacji budynku.

+ rozbidrka istniejgcego napisu ( liter ) ze styropianu na elewaciji frontowej

- Roboty budowlane

+ izolacja termiczna czesci elewacji styropianem gr 10,0 cm ( szczegdty na rysunkach
elewaciji )

- utozenie tynkow cienkosciennych z wyprawg silikonowg na czesci elewacji bocznej i
frontowej

« montaz nowych parapetow stolarki okiennej ( elewacje poddane termomodernizaciji )

+ naprawa czesci elewacji frontowej ( naroznik cokotu )

« renowacja oraz malowanie pozostatych elewacji — catos¢ zabudowy

« malowanie czesci elewacji frontowej ( pokrytej ptytkami klinkierowymi w kolorze
piaskowym ) farbg silikonowa do klinkieru, betonu.

« wykonanie napisu na elewac;ji frontowej i parkingowej wg ustalonego szablonu

« montaz nowych obrébek blacharskich na murkach ogniowych $cian, poddanych
termomodernizaciji

+ renowacja oraz malowanie pozostatych obrobek blacharskich na dachu



+ montaz instalacji odgromowej ( wczesniej zdemontowanej )
« pokrycie wszystkich potaci dachowych papg termozgrzewalng
« montaz listw dociskowych kominéw oraz murkow

. montaz odpowietrznikdw dachowych

C/ Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych, robét zabezpieczajacych

Opracowanie szczego6towego harmonogramu roboét dla prac rozbiérkowych i montazowych

budynku.
Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia robét.
D/ Informacja o terenie budowy

Organizacija robét budowlanych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za organizacjg oraz jakos¢ wykonania zgodnie z
dokumentacjg projektowg , specyfikacjami technicznymi , poleceniami inspektora nadzoru i

kierownika budowy.

Wykonawca Robot jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca robot bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymogoéw prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych

urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowat inspektora nadzoru o swoich

dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne dokumenty zwigzane z robotami.

Kierownik budowy zobowigzany jest opracowaé plan BIOZ -plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

Zabezpieczenie interesdéw o0séb trzecich

Zamawiajgcy w terminie okresowy w umowie przekaze Wykonawcy robét plac budowy wraz

z wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca przy opracowaniu planu BIOZ weZzmie pod uwage sposéb prowadzenia robot

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wszelkie koszty zabezpieczenia i organizacji robét ponosi Wykonawca.

Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.



W okresie realizacji do czasu zakonczenia robét Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie
kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony
Srodowiska na terenie robot i poza nim, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu i innych czynnikow

spowodowanych jego dziatalnoscig
Materiaty ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisoéw dotyczgcych BHP

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby pracownicy nie wykonywali prac

niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.
Kierownik budowy przeszkoli pracownikéw w zakresie bhp
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem BHP wykonawca uwzgledni w cenie oferty.

Zabezpieczenia dla potrzeb Wykonawcy Robdét

Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac przedstawi inwestorowi do akceptacii

projekt organizacji robot.
Wykonawca moze korzysta¢ z medidw w budynku przy realizacji robét.

Rozliczenie za zuzyte media nastgpi na podstawie odczytow z zabudowanych przez

Wykonawce na jego koszt podlicznikéw wody i pradu.

Warunki dotyczace organizaciji pracy

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu plan zabezpieczenia ruchu

publicznego w budynku i wokét niego.

Wykonawca skutecznie zabezpieczy wszelkie sprzety i urzgdzenia na czas trwania robo6t

przed zniszczeniem, zapyleniem czy zanieczyszczeniem.

Wszelkie koszty za roboty porzgdkowe i zabezpieczajgce Wykonawca winien uwzgledni¢ w

cenie oferty.

Okreslenia podstawowe

Materiaty: wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zaakceptowane przez

Inwestora

Certyfikat Zgodnosci: dokument wydawany przez notyfikowang jednostke certyfikujacg

potwierdzony ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne z specyfikacja techniczng



Deklaracja Zgodnosci: oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢ ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang

specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja Projektowa: stuzy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot

budowlanych dla ktérych wymagane jest zgfoszenie robot

Dziaty, klasy, kategorie robét: grupy, klasy okreslone w rozporzgdzeniu /WE/ nr 2195/2002

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien

Polecenie Inspektora Nadzoru: wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

Przedmiar robét: wykaz robo6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania
wraz z szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz
wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot z wyliczeniem

ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe: minimalny zakres prac ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych.

Kierownik budowy: osoba kierujgca wykonywaniem poszczegolnych robot budowlanych w

danej branzy budowlanej.

Wyrob budowlany: wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych wytworzony w
celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie

budowlanym.

Dziennik budowy wewnetrzny: dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robét.
Forma ptatnosci: forma rozliczenia z Wykonawcg za wykonane roboty zgodnie z umowg

E/ Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,

sktadowanie i kontrolg jakosci.

Stosowane materiaty powinny posiadaé aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje

zgodnosci.

Wykonawca robét przedstawi je Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania na 7 dni przed ich

zabudowaniem.



Wykonawca zapewni prawidtowe sktadowanie materiatéw zgodnie z zaleceniem okre$lonym

przez producenta.

Stosowane materiaty zostang zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta

technologiami wykonania i odbioru robét.

Przy wykonywaniu robé6t budowlanych muszg by¢ stosowane wytgcznie wyroby
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a
takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Wykonawca ma obowigzek przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje o

zrédle produkcii, zakupu wyrobow budowlanych przewidywanych do realizacji robét.
Wyroby te powinny by¢ wtasciwie oznaczone, posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa

F/ Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét

budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takiego sprzetu, ktory nie wptynie
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét oraz nie wptynie niekorzystnie na jakosc¢

wykonywanych robét i istniejgcych elementéow budynku.
G/ Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca winien stosowac takie srodki transportu ktére nie wptyng niekorzystnie na

transportowane materiaty i nie spowodujg ich uszkodzenia.
H/ Wymagania dotyczace wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy, za

jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét.

Wykonawca na swdj koszt skoryguje ewentualne pomytki i btedy w czasie trwania robét jesli

wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Wykonywane prace w tym zastosowane materiaty powinny by¢ wprowadzone z

uwzglednieniem Aprobat technicznych, przyjetymi normatywami.

I/ Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét

budowlanych
Program zapewnienia jakosci robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji
Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci w ktorym przedstawit on zamierzony sposob

wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce



wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
- organizacje wykonania robét
- termin i sposob prowadzenia robét
- organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie robét zgodne z przepisami BHP
- wykaz zespotdéw roboczych i ich kwalifikacje
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosci terminowo$¢
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaru i kontroli
- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw z badan, pomiaréw
Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggngc¢

zatozong jakosc¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole oraz jakos¢ materiatow.
Zapewni on odpowiedni system kontroli wigczajgc personel, sprzet.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan czy poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.. Wykonawca musi
przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

technicznej i specyfikacji robot.
Badania i pomiary
Wszelkie badania i pomiary muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania w specyfikacji techniczne;j
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Po wykonaniu badania lub pomiaru Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty badan



Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan, a wyniki bedg
przekazane Zamawiajgcemu na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub

innych przez niego zaaprobowanych.
Certyfikaty i Deklaracje
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do zabudowania tylko te materiaty ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng
w przypadku wyrobdow dla ktérych nie ustanowiono PN jezeli nie sg objete certyfikacjg

okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikaciji.
Dziennik budowy / wewnetrzny /

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie od przekazania placu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i

zamawiajgcego.
J/ Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robét.

Obmiar lub przedmiar robét zostanie wykonany zgodnie z zasadami opisanymi szczegétowo
w bazie normatywnej KNR lub w przypadku braku odpowiedniej podstawy normatywnej dla
danego materiatu lub technologii rob6t wg wytycznych opracowanych przez producenta i

zatwierdzonego co do zastosowania przed rozpoczeciem robét Inspektora Nadzoru.
K/ Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Rodzaje i sposoby odbioru robét zostang okreslone w Umowie.

a/ odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru ktéry powinien byé
wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia inspektora nadzoru przez

Wykonawce o gotowosci do odbioru.

b/ odbiér czesciowy

polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot danego odcinka w okreslonym czasie

na wniosek Wykonawcy robét przy akceptaciji Zamawiajgcego.



Odbioru dokonuje inspektor nadzoru nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia

inspektora nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

c/ odbiér koncowy roboét

polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét. Odbiér kohcowy nastgpi w terminie
ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru

zakonczenia robot.

Odbioru robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

inspektora nadzoru, kierownika budowy oraz Wykonawcy.

Komisja dokona oceny na podstawie przedtozonych dokumentéw wynikéw badan

pomiaréw oraz oceny wizualne;j.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych robot uzupetniajgcych
lub robét wykonczeniowych komisja przerwie czynnosci odbiorowe i ustali nowy termin

odbioru kohcowego.

d/ odbidr ostateczny

prowadzony przez zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie zawartej

pomiedzy stronami.
L/ Opis sposobu rozliczenia robét
Podstawg wykonania robét jest:

- Umowa wykonawcza okreslajgca podstawowe relacje pomiedzy Zamawiajgcym a

Wykonawca
- dokumentacja projektowa
- plan BIOZ opracowany przez kierownika budowy
- zatwierdzony przez Zamawiajgcego projekt organizacji placu budowy
- dokumentacja uzupetniajgca powstata z koniecznosci w trakcie prac realizacyjnych
t/ Dokumenty odniesienia
Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogélne:

a/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego / Dz. Ustaw Nr 130 poz 1389 /

b/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych



wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego / Dz.
Ustaw Nr 202 poz 2072 /

¢/ Rozporzadzenie Komisji / WE / Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r zmieniajgce
Rozporzadzenie / WE / Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspolnego Stownika Zamoéwien / CPV / oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamdéwien publicznych

w zakresie zmiany CPV z pdzniejszymi zmianami.

d/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych / Dz. Ustaw
2003 Nr 47 poz.401/

e/ Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z p6zniejszymi zmianami / Dz. Ustaw
Nr 89 poz. 414/

f/ Ustawa Prawo Zamdwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r / Dz. Ustaw 2004
Nr19 poz. 177 / z pdzniejszymi zmianami.

g/ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych / Dz. Ustaw Nr92 poz.
881/

h/ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej / jednolity tekst Dz.
Ustaw z 2002r Nr 147 poz.1229 /

i/ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony Srodowiska z pdzniejszymi zmianami
/ Dz. Ustaw 62 po. 627 /

j/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow

technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie / Dz. Ustaw Nr75 poz. 690 /

k/ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci /jednolity tekst Dz.
Ustaw z 2004r Nr 204 poz. 2087 /

I/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
[ Dz. Ustaw Nr 209 poz, 1779/

m/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
/Dz. Ustaw Nr209 po. 1780/
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Nr 01 45261910-6 Roboty pokrywcze remontowe dachu
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru jednokrotnego pokrycia catej powierzchni dachu papa
termozgrzewalng nawierzchniowg SBS grub. 5,2mm z wktadka poliestrowg

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie pokry¢é dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i
elementami wystajgcymi ponad dach budynku, to znaczy:

Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej w czesci docieplenia budynku

Rury spustowe PVC do przetozenia

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
2. Materiaty

2.1. Blacha powlekana — do obrébek blacharskich

Jakos¢ powtok musi by¢ zgodna z normg PN

Uwagal!
Na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ pota¢ dachowg folig ostonowg w taki
sposob, aby nie dopuséci¢ do zalania pomieszczeh budynku.
3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
Obrobki blacharskie.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia pofaci

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywaé o kazdej porze roku lecz temp.
Nie nizszej od -15° C

Rury spustowe
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Rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 3 m
Uchwyty powinny by¢é mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.
Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokosc kielicha.
Kontrola jakosci
Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest:
- m? pokrytej powierzchni
- 1 mb wykonanych rynien i rur spustowych.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Odbiér robot
8.1. Odbiér podtoza
Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzac za
pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa.
Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
8.2. Odbiér robot pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréow czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktérych dostep
pbzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podtoza

jakosci zastosowanych materiatow

doktadnos$ci wykonania pokrycia

doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- badania konncowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakohczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz
poszczegodlnych warstw lub fragmentéw pokrycia

- zapisy dotyczgce wykonywania roboét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw
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- protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich, i potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych
- sprawdzenie mocowania elementéw do $cian
- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien
- sprawdzenie szczelno$ci potgczen rur spustowych z wpustami
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.
Przepisy zwigzane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze.

Nr 02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV - 45453100-7 — Roboty dociepleniowe i renowacyjne elewacji

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét cze$ciowego docieplenia $cian budynku OSP Smitowice

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w przedmiarze robét.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie ocieplenia scian budynku
Przygotowanie i renowacja podfoza na scianach zewnetrznych / skucie uszkodzonych
fragmentow tynkow/
Docieplenie $cian zewnetrznych wg systemu ocieplen styropianem EPS 100 gr
10cm o wspotczynniku 0,033 W/m2K
Zatozenie parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej w czesci docieplenia
Przetozenie rur spustowych

Demontaz i ponowny montaz elementéw zewnetrznych / oswietlenia i inne /
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Wykonanie i rozbiérka rusztowan

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozoodporna i wodoodporna

o duzej przyczepnosci oraz musi posiadaé Aprobate Techniczng ITB

2.2. Piyty styropianowe gr 10cm EPS100 0.033 W/m2K

2.2.1. Do wykonania warstw termoizolacyjnych nadziemia stosowac ptyty styropianowe
gr 10cm na pozostatej czesci renowacja tynkéw z malowaniem farbg silikonowg

fasadowg zgodnie z projektem

2.3. Warstwa zbrojona z wtdkna szklanego

2.3.1 Warstwa zbrojona z wtokna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej musi

posiadaé odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng , rowny i trwaty splot i odporna na alkalia.
Zakfady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami pomiedzy ptytami styropianowymi.
2.4. Warstwa wykornczeniowa
2.4.1. Warstwe wykonczeniowg systemu stanowi wyprawa tynkarska — tynk
silikonowy o fakturze kamyczkowej i ziarnach barwiony w masie zgodnie z PT
Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego
na warstwie zbrojonej nalezy wykonac¢ podkiad z masy tynkarskie;.

2.5.Kotwy mocujgce

2.5.1. tgczniki z wbijanym trzpieniem stalowym i tbem z tworzywa dla izolacji termicznej

ze styropianu diugosci 180mm
Z uwagi na wysoko$¢ budynku przyjeto 8szt kotkdw na 1m2

2.6. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

2.6.1. Rury spustowe PCV do przekfadki

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
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Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania warstw systemu docieplenia budynku

5.1.1 Sciana zewnetrzna
5.1.2 Mocowanie podstawowe- zaprawa klejowa

5.1.3 Izolacja termiczna $cian z ptyt wetny mineralnej i ptyt styropianu EPS100 gr.10cm o

wsp. 1=0,033 W/(m*K), tynki cienkowarstwowe silikonowe.

5.1.4 Mocowanie dodatkowe — dyble z trzpieniem stalowym
5.1.5 Warstwa zbrojona — siatka zatopiona w zaprawie klejowej
5.1.6 Podktad tynkarski

5.1.7 Wyprawa tynkarska - tynk silikonowy barwiony w masie

6. ROBOTY RENOWACYJNE POZOSTALEJ ELEWACJI Z TYNKU

Naprawa uszkodzonych istniejgcych tynkow

Oczyszczenie i neutralizacja podtoza

Przygotowane podtoze nasgczy¢ preparatem wzmachniajgcym podtoze celem przywrécenia
jego nosnosci pod nastepne warstwy oraz odgrzybianie.

Ponowne spoinowanie fragmentu ptytek klinkierowych

7. SZPACHLOWANIE TYNKOW

Szpachlowanie tynkéw zaprawg podktadowg

8. GRUNTOWANIE ORAZ MALOWANIE TYNKOW

B. Podktad gruntujgcy

Preparat gruntujgcy zmniejszajgcy chtonnos¢ podtoza.

9. ELEWACJA - SYSTEM POWLOKI MALARSKIEJ

Pozostate elewacje ( poza projektowanym dociepleniem i nowym tynkiem sylikonowych )
nalezy poddac¢ renowaciji, w postaci oczyszczenia, uzupetnienia ubytkéw, szpachlowania rys,
peknieé itp. i po tych robotach przygotowawczych malowa¢ dwukrotnie farbami
sylikonowymi.

W miejscach pokazanych na elewacji frontowej oraz parkingowej nalezy dodatkowo wykonaé
napisy z liter odwzorowanych szablonem — "OCHOTNICZA STRAZ POZARNA
SMILOWICE”. Wielko$¢ liter , wielko$é napisu oraz rozmiar powierzchni $ciany pod napis

zostat zwymiarowany na rysunkach elewacji.

Czesc¢ elewaciji frontowej pozostaje z oktadzing z ptytek klinkierowych. Jednak ze wzgledu na
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zmiane kolorystyki catego budynku, ten fragment elewacji nalezy pomalowac farbami
kryjacymi klinkier lub beton.
Klinkier mozna pomalowac¢ cienkopowtokowymi produktami — np. Caparol Amphibolin (farba
kryjgca, satynowa, petna gama koloréow, na elewacje jak i na wnetrza), ktéry pozostawi
rysunek przestrzenny powierzchni cegty. Mozna tez stosowac farby silikonowe ktore sg
przygotowane specjalnie do krycia elementdéw ceramicznych. Przed malowaniem nalezy jest
zwilzy¢ powierzchnie klinkieru. Oczywiscie jesli klinkier jest zwietrzaty lub chtonny — trzeba
go najpierw przygotowa¢ do malowania — naprawi¢ i pomalowac¢ odpowiednim preparatem
gruntujgcym.
Projektowana kolorystyka
Zaproponowano nastepujgcg kolorystyke scian i pozostatych elementéw zewnetrznych:
Sciany
- Sciany poddane termomodernizaciji oraz fragment $ciany frontowej ( z figurkg Sw.
Floriana ) wykonczy¢ cienkowarstwowym tynkiem silikonowym barwionym w masie w
kolorze RAL3000 ( czerwien )
- Fragment Sciany frontowej obfozony ptytkami klinkierowymi ( istniejgca piytka w
kolorze piaskowym )
malowana farbg silikonowg lub satynowg w kolorze RAL7001
- Pozostate sciany elewacji malowa¢ farbami silikonowymi w dwodch odcieniach:
ciemno szary RAL7001 oraz jasnoszary RAL7047
- Napisy na scianach w kolorze RAL3000
10. MONTAZ ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH
Po zakonczeniu prac renowacyjnych zabudowaé rury spustowe.
UWAGA:
Wszystkie uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej nazwy firmowe
materiatow/producentow
sg przyktadowe i majg one na celu wskazanie standardu jakosciowego przyjetego systemu.
W trakcie realizacji robét mozna zastosowacé rozwigzania i materiaty firm réwnorzednych
technicznie o rownowaznych lub lepszych parametrach technicznych pod warunkiem

zachowania standardu jakosciowego nie gorszego.

Wodzistaw Slgski
Kwiecien 2023r
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