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WYMAGANIA OGOLNE
Wstep

Specyfikacja wymagania ogoine odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegoéinych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t, ktore zostang wykonane w ramach przebudowy budynku D - warsztatéw w ZSP nr 1 w Krotoszynie.
Zakres rob6t objetych ST:

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z Specyfikacjami Technicznymi wg zestawienia tabelarycznego
spisu tresci.

0Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST,
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana,

Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST

Podstawg wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a
wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentaciji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacijg projektowa, i specyfikacjami technicznymi, a
takze z innymi przepisami obowigzujgcymi. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartoSci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robét nalezy
uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie
wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacii, a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci
i postanowien.

0Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg wykonania i odbioru
robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementdw robdt z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostana, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosSci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inwestora
dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
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dokumentaciji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materiatdw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, wyniki badaii naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Materiaty

Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi materiaty do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego Zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego Zrédta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacii
technicznych w czasie postepu robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow z jakichkolwiek zrddet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen do robét.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoS¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnal zatozong jakoS¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robdét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzeniem Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekciji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedq tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Pobranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.
Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i 0znaczone, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan. Wyniki badah (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.
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Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakoSci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty

posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla

ktérych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ atest okreSlajacy w sposdb

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedq posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby

wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi

Nadzoru. Materiaty posiadajace atest a urzadzenia — wazne legitymacje - mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie

stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot, przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
okresy i przyczyny,

- przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioru rob6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i korcowych odbiordw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki robét poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje o przebiegu robot,

- propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary

wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w przedmiarach rob6t i wpisuje do ksiegi

Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakos$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy

bedq gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robét.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie

ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie

dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Odbiory

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, kidre w dalszym

procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbidr robét dokonuje

Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty

zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajacych

zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu

0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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Odbidr czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad

okre$lonych w umowie.

Odbiér koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite

zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z

bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy robét nastapi w terminie ustalonym

w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakorficzenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie

ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru korcowego robot”. Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez

Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg

projektowa i ST. W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét

zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetiajacych i rob6t poprawkowych.

Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokédt odbioru koricowego robét sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt znikajacych i ulegajacych

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,
a wykonywanych zgodnie z ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkdw realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robét,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego,

komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robét. Wszystkie zarzadzone przez

komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania

robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i

zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad odbioru korncowego.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia

do daty wydania potwierdzenia zakoAczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego

odbioru.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i

odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w

tym ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony

Robét, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci przez umieszczenie w miejscach i

ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze beda utrzymywane

przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska

naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska

na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a

wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych

wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na :
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1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, baz, sktadowisk, wykopdw i drog dojazdowych.

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaréw.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowaé
sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanego przez Kierownika budowy. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spefniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalert w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentaciji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy badZ wynajety do wykonania rob6t ma byC utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze
by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Transport

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatow i sprzetu na i z terenu
robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposéb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu
bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw
drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Wstep

Wymagania szczegétowe specyfikacji technicznej odnosza sie¢ do poszczegélnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t, ktére zostang wykonane w ramach wykonania przebudowy budynku D - warsztatow w ZSP nr 1 w
Krotoszynie
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Zakres projektowanych rozwiagzan

Przewiduje sie wykorzystanie uzytkowe jedynie poziomu przyziemia, gdzie zaprojektowano trzy sale dydaktyczne, pok¢j dla
nauczycieli oraz szatnie i sanitariaty dla uczniéw. Poddasze pozostaje dostepne przez jedne schody, ale nie przewiduje sie jego
uzytkowania. Drugie schody istniejace obecnie zostang rozebrane, a otwér w stropie uzupetniony nowym stropem.

Projektuje sie réwniez wymiane stolarki okiennej, dotozenie dodatkowej stolarki drzwiowej, ocieplenie budynku, wymiane
dachéwki i remont wigzby dachowe;.

Roboty budowlane - wymagania szczegétowe

Roboty przygotowawcze

Przedmiot robét
Ponizsze wymagania szczeg6towe odnosza si¢ do warunkdw technicznych wykonania i odbioru rob6t w zakresie robét
przygotowawczych, ktére zostang wykonane w ramach budowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacii.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow

Zakres prac:

- ogrodzenia placu budowy z przeset przeno$nych

- prace pomiarowe

- budowa zaplecza placu budowy — budynkéw i instalacji tymczasowych

Materiaty:

Humus zebrany z terenu budowy bedzie formowany w hatdy i wykorzystany przy ksztattowaniu docelowego poziomu terenu, a
nadmiar sukcesywnie wywozony przy uzyciu stosownego sprzetu.

Zasady wykonywania robét

Prace pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Wszystkie roboty, ktore bazujg na
pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie
pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

Metody i zakres kontroli

Stosowac zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogéine”

Podczas robét rozbiorkowych kontroli podlegaja;

- zgodno$¢ wykonanych rozbidrek z dokumentacjg techniczng

- uprzatniecie elementéw pochodzacych z rozbiorki wraz z oczyszczeniem terenu

- kontrola dokumentéw potwierdzajgcych utylizacje materiatéw pochodzacych z rozbiérki zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Przepisy zwiazane i obowiazujace

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie ST, Wymagania ogéine”.

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989

Przepisy BHP przy robotach wyburzeniowych i rozbiérkowych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 p6z. 1157 i Nr 120 pdz. 1268, z
2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 péz. 1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 p6z. 1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 .
Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Roboty rozbidrkowe

Rodzaj robot

Ponizsze wymagania szczegétowe odnoszg si¢ do warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6ét w zakresie prac
rozbiorkowych, ktdre zostang wykonane w ramach prac budowlanych wskazanych na stronie tytutowej niniejszej specyfikacii..
Wymagania ogdlne

Zakres prac:

- rozbidrka Scian dziatowych, kominow, schodow wewnetrznych
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Materiaty

Materiaty pomocnicze przy prowadzeniu robét rozbiérkowych.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

Transport

Samochdd samowytadowczy do 5 t. dla wywozu materiatéw rozbiérkowych oraz dla transportu materiatéw budowlanych.
Wykonanie robét

Podczas wykuwania rozbiorki nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ i przestrzegaé przepisy BHP w tym zakresie. W
odniesieniu do robét rozbidrkowych majg zastosowanie ogolnie obowigzujace przepisy BHP przy robotach budowlanych.
Podstawowe przepisy przedstawiajq sie nastepujaco:

-urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone
odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujace sie w poblizu miejsca rozbiorki
budowle, urzadzenia uzyteczno$ci publicznej, latarnie, stupy, przewody i drzewa, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.
-$rodki zabezpieczajace pracownikéw i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych powinni by¢
zaopatrzeni odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢é mocno
osadzone na zdrowych i gladkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Przed przystgpieniem do robét
rozbiorkowych, kierownik rozbiérki powinien doktadnie poinformowac robotnikdw o sposobie wykonywania rob6t rozbidrkowych i
przeszkoli¢ ich w zakresie przepisbw BHP. Miejsca ustawienia drabin do wejScia na mury powinien wskazywaé kierownik
rozbiorki lub majster. Zawiesia do demontazu nalezy uzywac tylko atestowane.

- wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robét rozbidrkowych. Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy
uwzglednia¢ wptyw warunkow atmosferycznych, takich jak deszcz, mréz, wiatr i odwilz. Podczas silnego wiatru nie wolno
prowadzi¢ robdt na $cianach lub innych rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo
zawalenia sie tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchéw wiatru.

- zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejScia i przejazdy pozostajgce w zasiegu prowadzonych robot
rozbiorkowych, powinny by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowaé
tymczasowe drogi okrezne (obej$cia i objazdy ) lub wystawi¢ wartownikéw zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w
przypadkach szczegblnie niebezpiecznych zastosowa¢ oba $rodki tacznie. Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych
wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w ich zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma 0séb postronnych.

- rozbidrka reczna. Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne na
linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.

Zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czesci budynku powinny by¢ wykonane szczegdlnie ostroznie pod osobistym nadzorem
majstra lub kierownika rozbidrki. Miejsca zrzucania gruzu powinny byé nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z
wiekszych ptaszczyzn nalezy stosowac pochylnie lub zsypy (rynny ). Nie zezwala sie gromadzenia gruzu na stropach, balkonach,
klatkach schodowych i innych konstrukcjach budynku. W przypadku prowadzenia robdt w dwéch poziomach, dolny poziom
powinien by¢ zabezpieczony daszkami ochronnymi.

- uwagi dodatkowe. Materiaty z rozbiérki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢ bezpieczenstwo pracujgcych robotnikow.

Roboty ziemne

Przedmiot robét
Ponizsze wymagania szczeg6towe odnoszg sie do warunkdw technicznych wykonania i odbioru robot w zakresie robét ziemnych,
ktére zostang wykonane w ramach budowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacii.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw

Zakres prac:

- wykopy reczne pod stopy fundamentowe

- zdeponowanie urobku do ponownego wykorzystania

- zasypy gruntem wcze$niej wykonanych przekopdw z zageszczeniem zasypu,

Materiaty:

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest nasypem niekontrolowanym, a ponizej gruntem rodzimym. Grunty nieprzydatne do
budowy nasypdw powinny by¢ wywiezione na odktad staraniem Wykonawcy robét.

Zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
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materiatow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni¢ wyniki badan materiatow i
rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem
do wykonywania rob6t ziemnych. Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi
wykopdw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych.
Whytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z dokfadnoscia do +/- 5 c¢m dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byé wieksze niz
+/- 10cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 ¢cm i — 3cm. Szerokosé
wykopu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/~ 10cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢
wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno roznic sie od projekiowanego o wigcej niz 10% jego wartoSci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze fata 3-metrowa.

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaC urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wdd
gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzeh odwadniajacych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. W
czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw
wod z wykopu. Zrodka wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

Metody i zakres kontroli

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej ST. W
czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

a) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,

b) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykorczenie),

Przepisy zwigzane i obowiazujace

PN-B-02481:1998 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Inne wymagania

Transport gruntu.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwigkszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za
transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Roboty betonowe

Przedmiot robét
Ponizsze wymagania szczegdtowe odnoszg sie do warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét betonowych, ktére zostang
wykonane w ramach przebudowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacji.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow

Zakres prac:

- wykonanie stdp fundamentowych z betonu B25

Materiaty:

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot betonowych wg zasad niniejszej ST sg miedzy innymi:
- beton B-25
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Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (
Dz.U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera. Beton powinien spetniaé
nastepujace wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodno$ci z zatwierdzona przez
Inzyniera nadzoru receptura. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo zgodno$ci z receptura..

Wymagania, co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003. Wymagania ogoine wg PN-EN 206-1:2003.

Zasady wykonywania robét

0OgoIne wymagania wykonania rob6t betonowych.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie
mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wykonanie deskowania.

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania dostarczong przez dostawce deskowania oraz
zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w
sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetieniem masg, betonowg sprawdzi¢ szczelno$¢ deskowania,
aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masa betonowg powinny by¢ obficie polane woda.

Wytwarzanie mieszanki betonowej.
Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie betonu z atestem.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne,
przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

- potozenie zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czystos$¢ deskowania

- obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy
wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0m).
Zageszczanie betonu.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno
dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowaé powoli w stanie
wibrujacym. Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione z projektantem. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym
przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezpo$rednio
przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy
unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
Temperatura otoczenia.
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie
przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.
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Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloSci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego
betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na
uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesnie;
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu.

Materiaty i sposoby pielegnacii betonu.

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami

wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i

nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie poézniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia
betonowania rozpoczag¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe). Nanoszenie bfon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z
nastepng warstwa, konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnoénie jakoSci pielegnowanej
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacii

Ulozony beton nalezy utrzymywa¢ w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowan.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcii
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw. Polecenie catkowitej
rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikow badania wytrzymato$ci betonu, okreslonej na
prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

Wykariczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji noSnej obowigzuja nastepujace wymagania: wszystkie betonowe powierzchnie musza byé
gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomdéw i wybrzuszen ponad powierzchnig, peknigcia sg
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niS 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany, réwno$¢ gorszej
powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, {.
wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.

Metody i zakres kontroli

Kontroli podlegaja;

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszelkich robét zanikajgcych takich jak przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,

- prawidtowo$¢ utozenia elementéw wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury, listwy itp.,

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania,

- Sposob zatarcia powierzchni wylewanych betonéw,

- sposob pielegnacii betonu,

- sposob wykonania cokotu,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prébek betonu zgodnie z PN jednak w iloSciach uzgodnionych z Inzynierem, jak
réwniez do dostarczania odpowiednich $wiadectw. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przechowywania probek,
poszczegdlnych partii betonu i zbrojenia az do momentu poddania ich prébom wytrzymatosciowym. Kazda z probek musi by¢
przygotowana protokolarnie i oznaczona zgodnie z normg w sposob trwaty. Probki muszg byé przechowywane w miejscu o
ograniczonym dostepie 0s6b postronnych. Inzynier lub inny przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo, w dowolnym momencie, do
przeprowadzenia prob wytrzymatosci betonu w dowolnym miejscu konstrukcji. Moze réwniez zazada¢ wydania probek i poddania
ich proba wytrzymatoSciowym. Takie badanie betonu zarzgdzone przez Inzyniera lub innego przedstawiciela Zamawiajacego
odbywa sie na koszt Wykonawcy, jezeli wynik badania potwierdza wade.

Przepisy zwigzane i obowiazujace

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos$c¢.

PN-B- 06251 Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
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PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczace. Oznaczenie liczby odbicia.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

Inne wymagania:

Szczegotowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniag:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.

Mase betonowg nalezy transportowa¢ $rodkami nie powodujacymi: naruszenia jednorodno$ci masy, zmian w sktadzie masy w
stosunku do stanu poczatkowego (bezpo$rednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim
stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Roboty zbrojarskie

Przedmiot robét
Ponizsze wymagania szczegdtowe odnoszg sie do warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét zbrojarskich, ktére zostang
wykonane w ramach przebudowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacji.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow

Zakres prac

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie zbrojenia nastepujacych elementow:

- stopy fundamentowe

Materiaty

Zbrojenie gtéwne z zebrowanych pretow zbrojeniowych o $rednicy 12mm ze stali BSt500. Zbrojenie musi ona spetiac
wymagania norm PN-82/H-93215, PN-B-03264:2002. Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm migkki.
Klocki dystansowe pod zbrojenie musza odpowiada¢ celom jakim majq stuzyé.

Zasady wykonywania robot
Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/5-10042,a klasy i gatunki stali winny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna
ona by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni€ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie
powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.
Czyszczenie zbrojenia
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy kurzu i btota. Prety zbrojenia
zapuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
tiuszcze. Stal narazong nawet na chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokryta tuszczacy sie rdzq i
zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Uktadanie stali zbrojeniowej
Warunki prawidtowego montazu zbrojenia:
- zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia zgodnie z PN-B-03264:2002, WTWIOR oraz szczeg6tami i uwagami podanymi
na rysunkach.
- potaczenia zgodnie z PN-B-03264:2002, WTWIOR oraz szczegétami i uwagami podanymi na rysunkach.
- wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWIOR rozdz. 7.
- spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera
- giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkéw kiedy zachodzi konieczno$¢
przeformowania przygotowanych w warsztacie pretéw. Przed kazdym przeformowaniem pretéw na miejscu wbudowania
nalezy uzgodni¢ to z inzynierem.

Metody i zakres kontroli
Kontrola Jako$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zaméwieniem,
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- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215.
- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215.
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- proba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1 +AC1:1998.
- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobraé¢ z réznych miejsc kregu. Jako$é
pretéw nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej usytuowanie pretow:
- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie Smm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny.
- rozstaw pretow w Swietle: 10mm,
- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10mm,
- dtugo$¢ preta miedzy odgieciami; £10mm.
- miejscowe wykrzywienie; £5mm.
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdinej ich liczby na rym precie,
- roznica w rozstawie miedzy pretami gtownymi nie powinna przekraczac £0,5 cm,
- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

Przepisy zwiazane i obowiazujace

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Arkady 1989
Nalezy stosowaé przepisy zgodnie ST , Wymagania ogélne”.

PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Inne wymagania:

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiada fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zebatych | pasowych urzadzehn mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi
powinny b/_ specjalnie oznaczone- Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy unikniecie trwatych
odksztatcer oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Roboty murowe

Przedmiot robét
Ponizsze wymagania szczegbtowe odnoszg sie¢ do warunkdw technicznych wykonania i odbioru robot w zakresie robét
murowych, ktére zostang wykonane w ramach budowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacii.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow

Zakres prac

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych rob6t murowych:

- wymurowanie $cian dziatowych

- 0sadzenie nowych nadprozy zelbetowych w $ciankach dziatowych

Uzywane materiaty:

Wszelkie materialy do wykonania robdt murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie

Materiaty do konstrukcji murowych.

Bloczki silikatowe

- 1=300-350mm, s=120mm, h=200-240mm

- gestos¢ objetosciowa do 2000 kg/m3

- klasa wytrzymato$ci 15 MPa

Nadproza strunobetonowe lub Zelbetowe niesprezone

- wysokosci 72mm, 120mm, 190mm

- szeroko$¢ 120mm i 180mm

- dtugo$¢: dostosowana do wymiardw otworu

Przy odbiorze elementéw do wykonywania muréw powinno zawsze nastapi¢ sprawdzenie ilosciowe i jakoSciowe. Sprawdzenie
ilosciowe polega na okresleniu liczby jednostek dostarczonych wyrobow. Odbiér jakosciowy jest zwigzany z ogledzinami
wyrobow.

Woda do zapraw
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Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie waéd
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawy

Do muréw nie zbrojonych nie narazonych na trwate i silne zawilgocenie mogg by¢ stosowane zaprawy budowlane wapienne wg
PN-90/ B-14501 lub cementowo-wapienne oraz zaprawy cementowe wg PN-90/B-14501. Do konstrukcji murowych znajdujacych
sie w warunkach wilgotnych nalezy stosowaé tylko zaprawy budowlane cementowe. Poza tym do muréw nie zbrojonych mogq
by¢ uzyte zaprawy specjalne, np. zaprawy kwasoodporne. Ponadto dopuszcza sie stosowanie takich zapraw specjalnych, ktére
na podstawie wynikdw badan przeprowadzonych przez upowaznione laboratoria spetniajg nastepujace warunki:

a) charakteryzuijg sie przyczepnoscig do stali wystarczajaca do zapewnienia wspotpracy materiatow;

b) gwarantujg uzyskanie przez nie wymaganej wytrzymatosci,

¢) nie powoduijg korozji zbrojenia.

Kruszywo do zapraw

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczegdlnoSci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réznych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0mm

Zasady wykonywania robét
Wymagania ogélne
- mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow
- w pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej jednej cegly nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakoficzeniu $cian gtdwnych
- mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednocze$nie
nalezy stosowac strzepia zazebione
- cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu
Sciany dziatowe z bloczkéw silikatowych
- pierwszg warstwe uktada sie na zaprawie cementowej 1:3
- cegly Scianki dziatowej dostawia sie do $ciany konstrukcyjnej naktadajacy réwniez zaprawe na pionowy styk obu tgczonych
$cian
- taczniki wystajace ze spoiny $ciany konstrukcyjnej musza trafi¢ w spoine $cianki dziatowej
- jezeli scianka domurowywana jest do $ciany bez zamocowanych tacznikow metalowych, potaczenie wykonuje sie za pomocg
tacznikéw w ksztatcie litery L, zamocowanych na kotki rozporowe do $ciany konstrukcyjnych
- taczniki nalezy stosowaé minimum w co 4 spoinie poziomej i minimum 3 taczniki na kondygnacje

- Scianki nie nalezy murowa¢ na styk ze stropem ale z pozostawieniem szczeliny 10-15mm. Powstatg szczeling wypetni¢
piankg montazowa.

Metody i zakres kontroli:
Wymagania i badania przy odbiorze robét murowych reguluje PN-98/B-10020
Kontroli przy robotach murowych powinno podlegac:
- zgodno$¢ zastosowanych materiatéw z wymaganiami dokumentacii technicznej i powotanymi normami
- zgodnosc¢ ksztattu i gtownych wymiaréw muru z dokumentacjq techniczng
- grubos$¢ muru
- wymiary otworéw okiennych i drzwiowych
- pionowo$¢ powierzchni i krawedzi
- poziomos¢ warstw cegiet
- grubos¢ spoin i ich wypetnienie

Przepisy zwigzane i obowiazujace:

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdw. Zaprawa murarska.

Inne wymagania

Warunki transportu materiatéw powinny zapewnia¢ przewiezienie wyrobdéw bez uszkodzen mechanicznych. Wymagane jest
ustabilizowanie elementéw na $rodku transportowym oraz stosowania przektadek miedzy nimi. Dla poszczegdinych elementéw
wymagane jest takze zabezpieczenie przed dziataniem warunkéw atmosferycznych. Wyroby budowlane do robét murowych
mogg by¢ przewozone réznymi $rodkami transportu. Przewozi si¢ je luzem, ale z uwagi na mozliwos¢ uszkodzen w czasie
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transportu, zatadunku i roztadunku, a pdzniej w czasie magazynowania, nale9y raczej dostarcza¢ wyroby na paletach. Wyroby na
paletach taduje sie j roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawiaé Sciéle jedna obok drugiej, rownomiernie na catej
powierzchni, miedzy burtami pojazdu transportowego a paletami trzeba zachowa¢ odpowiedni dystans. Palety powinny by¢ tak
ustawione, aby byt mozliwy wytadunek obustronny. Zatadunek i wytadunek wyrobéw luzem odbywa sie recznie. Wyroby nalezy
uktadac Scisle jeden obok drugiego, dtuzszym bokiem w kierunku jazdy. Wysoko$¢ tadunku nie moze przekracza¢ wysokosci burt
pojazdu.

Elementy murowe - licowe, mogg byé przechowywane na zewnatrz, ale powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Dlatego tez elementy takie sktaduje sie zafoliowane na paletach ustawionych na réwnym, suchym podtozu. Od gory palety
powinny by¢ nakryte przeno$nymi patatkami . Elementy drgzone ceramiczne oraz bloczki z betonu komoérkowego powinny by¢
przechowywane na paletach pod dachem (wiatry), zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem $niegu i deszczu i odizolowane
od wody gruntowej. Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca sie przechowywa¢ w workach w zamknietych i zabezpieczanych
przed wilgocig magazynach . Kruszywa mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wytacznie na terenie suchym i
odwodnionym.

Wykucie otwordw drzwiowych i okiennych wraz z osadzeniem nadprozy zelbetowych

Rodzaj robét

Ponizsze wymagania szczegttowe odnoszg sie¢ do warunkéw technicznych wykucia otwordw okiennych lub drzwiowych w
ramach prac budowlanych wskazanych na stronie tytutowej niniejszej specyfikacji.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow

Zakres prac:

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robot :

- wykonanie otworu drzwiowego w istniejacej Scianie murowanej wewnetrzne;

- wykonanie poszerzenia otworu okiennego w istniejgcej Scianie murowanej zewnetrznej

Materiaty:

- podlewka cementowa szybkosprawna

- cegty petne

- preparaty gruntujgce

- nadproza zelbetowe, prefabrykowane

- narozniki tynkarskie

Zasady wykonywania robét

Otwdr nalezy wykona¢ w $cianie wykonanej z drobnowymiarowych elementéw murowych. Otwor nalezy wykona¢ o szeroko$ci
zgodnej z przyjeta w projekcie. Jako przesklepienie otworu nalezy zastosowac nadproze Zelbetowe, wykonane w postaci belek
strunobetonowych SBN. Nalezy zapewni¢ oparcie nadproza na $cianie murowanej o gtebokosci dwoch wysokosci nadproza (lub
zgodnie z zaleceniami projektowymi) z kazdej strony otworu.

Nadproze nalezy oprze¢ na podlewkach z zaprawy szybkosprawnej, z zachowaniem wymaganej dtugosci oparcia na $cianie.
Nadproza nalezy osadzac niezaleznie, najpierw jedno w wykonanej bruzdzie na potowe grubo$ci Sciany, a nastepnie drugie, w
bruzdzie po drugiej stronie $ciany. Drugie nadproze w otworze nalezy osadzi¢ po osiggnieciu petnej wytrzymato$ci zaprawy na
podporach i zaprawy utozonej (ubitej) nad nadprozem. Otwér pod nadprozami mozna wycigé dopiero po uzyskaniu peinej
wytrzymatosci zaprawy uzytej do osadzenia belek.

Oscieze wraz z belkami nadprozowymi nalezy otynkowa¢ z zastosowaniem naroznikéw tynkarskich. Nalezy zwrdci¢ uwage na
ewentualne przewody elektryczne lub instalacje rurowe biegnace pod tynkiem fragmentu $ciany przeznaczonej do wyciecia.
Instalacje te nalezy uprzednio odfgczy€ od zasilania i odpowiednio zabezpieczy¢.

Metody i zakres kontroli:

- kontrola zgodno$ci materiatu murowego z przewidywanym w projekcie,

- kontrola wielkosci wycietego otworu

- kontrola osadzenia nadprozy (wypoziomowanie)

Inne wymagania:

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej
na podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb aby nie powodowac ich deformacji.

Stalowa konstrukcja wsporcza

Rodzaj robét

Ponizsze wymagania szczegétowe odnoszg sie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania
stalowej konstrukcji wsporczej w ramach prac budowlanych wskazanych na stronie tytutowej niniejszej specyfikacji

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow

Zakres prac

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robét :

- wykonanie i montaz stupow stalowych

- wykonanie podciggu stalowego podpierajacego strop nad parterem
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Uzywane materiaty:
Dzwigary belkowe wykonane ze stali St3S — HEA 200 oraz stupy stalowe wykonane z rury kwadratowej 140x140x5.
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-
EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996
Wyroby walcowane - ksztattowniki:
dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, PN-H-93452:1997 oraz PN-EN
10024:1998,
Wyroby walcowane — blachy:
- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
- ptaskowniki i blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994.
Ksztattowniki i blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
- mie¢ atesty hutnicze i zaSwiadczenia odbioru,
- mie¢ trwate ocechowanie,
- mie¢ wybite znaki cechowe.
taczniki.
Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukgji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-ISO
1891:1999, PN-1SO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:
$ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO 4014:2002, PN- 61/M-82331, PN-91/M-82341, PN-91/M-82342,
PN-83/M-82343, PN-75/M-82144 oraz PN-85/82101
nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-
82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039.
Materiaty do spawania.
Materialy do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 759:2000, a ponadto:
elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,
topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-69356.
Sprzet
Wykonanie konstrukcji stalowych prowadzone bedzie przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do montazu.
Wykonawca powinien dysponowac m.in.:
zurawiami samochodowymi lub szynowym o udzwigu dostosowanym do cigzaru poszczegdlnych elementdw konstrukcii,
gwintarkami, wiertakami, wkretarkami, spawarkami, szlifierkami
wozkami nozycowymi
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie, posiada¢ aktualne $wiadectwa legalizacyjne oraz
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Zasady wykonywania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogoine”. Wykonanie robét powinno by¢ zgodne
normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych konstrukgji stalowych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem i montazem konstrukcji dachu budynku produkcyjnego.
Elementy konstrukcji stalowych ustrojéw nosnych dla obiektdw objetych kontraktem mogg by¢ wykonywane tylko w wytwérniach
konstrukcji stalowych posiadajacych certyfikacje.
Wykonawca nie moze przenie$¢ wytwarzania elementéw konstrukcji no$nej do innej Wytwérni bez zgody Zamawiajacego.
Powtoki ochronne.
Przewidziane dokumentacja projektowa zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowej bedzie wykonane w
Wytwérni. Elementy odpowiednio oczyszczone do stopnia czystosci klasy Il beda posiadaty wszystkie wymagane projektem
powtoki antykorozyjne i przeciwpozarowe.
Montaz konstrukcji stalowej na budowie - wymagania ogdine.
Rozpoczecie rob6t poprzedza wykonanie przez Wykonawce montazu ,Projektu montazu konstrukcji” wraz z ,Projektem
technologii spawania”. Projekt podlega akceptacji przez Inspektora, a rozpoczecie robdt moze nastgpi¢ po dokonaniu
odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.
,,PrOJekt montazu konstrukcji” powinien zawierac:
harmonogram realizacji robét,
projekt montazu z uwzglednieniem podpar¢ konstrukgji i kolejnos¢ scalania,
okre$lenie odpowiedzialnych za wykonanie robot, ze strony Wykonawcy montazu,
okreslenie Podwykonawcéw,
okreslenie kwalifikacji oséb wykonujacych montaz konstrukgji,
okreslenie sprzetu przewidzianego do wykonania montazu konstrukcji,
.Projekt wykonania potaczen ”,
okres$lenie sposobu zapewnienia badan przewidzianych w SST lub normach przedmiotowych,
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- okreSlenie sposobu i trybu usuwania usterek,

- ,Projekt rusztowan montazowych”,

- sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jezeli bedzie ona podparta podczas montazu w innych miejscach niz przewidziane
w dokumentaciji projektowe;j,

- okreslenie sposobu zapewnienia bezpieczeristwa 0sdb wykonujacych montaz konstruki,

- inne informacje, ktérych wymaga Inspektor.

Przed przystapieniem do montazu konstrukgji, wykonawca montazu powinien zapoznac sie z protokotem odbioru konstrukgji od

Wytwércy i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Przyjecie konstrukcii na budowe.

Elementy konstrukciji stalowych ustrojéw nosnych dla obiektéw objetych kontraktem wykonane warsztatowo bedg dostarczone na

budowe wraz z deklaracja zgodno$ci, atestami uzytych materiatéw, metryczkami wyrobdw i protokétem odbioru spoin.

Podlegajg odbiorowi komisyjnemu z udziatem przedstawiciela wytwérni i inspektora nadzoru.

Metryczka wyrobu zawiera dane :

- znak wytworni

- wymiary gabarytowe

- mase elementu

- rodzaj i klase stali

- rodzaj wykonanych zabezpieczen antykorozyjnych i ppoz.

Kazdy z elementdw powinien posiada¢ znakowanie odpowiadajace przyjetemu schematowi montazu.

Prace przygotowawcze i pomiarowe.

Przed przystapieniem do montazu konstrukcji na podporach nalezy wyznaczy¢ lub skontrolowac:

- osie gtowne obiektu w poziomie montazu,

- odchytki osi elementéw konstrukcyjnych wzgledem projektu,

- wytyczenie osi dzwigaréw,

- wytyczenie osi stezen projektowanych,

- wytyczenie rzednych podpar,

- sprawdzenie gérnej ptaszczyzny dzwigaréw.

Po wykonanym montazu nalezy skontrolowa¢:

- pofozZenie osi dzwigaréw w planie,

- niwelete punktow charakterystycznych,

- odchytki w niwelecie.

Wykonanie montazowych potaczen spawanych.

Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Projektem technologii spawania” i w iloSci przewidzianej dokumentacjg

projektowa. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Projektanta i Inspektora. Kazda spoina powinna byé oznaczona

osobistym znakiem spawacza, wybitym na obu koricach krétkich spoin w odlegtosci 10+15 mm od brzegu, na diugich spoinach

co 1,0 m. Na Wytwércy spoczywa obowigzek prowadzenia dziennika spawania. W przypadku ztych warunkéw atmosferycznych

nalezy stanowisko spawalnicze ostonic przed opadami. Spoiny powinny posiada¢ klase zgodna z dokumentacja projektowa i

projektem spawania. Spoiny czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonane takg technologia, aby gran byfa jednolita i gtadka.

Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Dopuszczalna wadliwo$¢ spoiny czotowej wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999).

- dla ztaczy specjalnej jakosci — klasa wadliwo$ci W1,

- dla ztaczy normalnej jako$ci — klasa wadliwosci W2.

Spoiny czotowe powinny posiada¢ klase wadliwosci ztacza R1, a spoiny normalnej jakosci powinny odpowiada¢ wadliwosci

ztacza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001).

Spoiny pachwinowe powinny odpowiada¢ klasie wadliwosci R2 wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999). Wszystkie spoiny po

wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-10050. Koszt wszystkich badan przewidzianych SST

i norma PN-89/S-10050 ponosi Wykonawca.

Wykonawca rob6t montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan w postaci radiograméw oraz protokotow

i przekazac¢ je Inspektorowi podczas odbioru koncowego konstrukcji.

Potaczenia na $ruby.

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do fgczenia na $ruby powinny by¢ odpowiednio przygotowane, i tak:

- trzpienie trzeba tak dopasowa¢ do otworu, aby Sruba wchodzita w otwér po lekkim uderzeniu miotkiem,

- gwint nalezy docig¢ do takiej dtugosci, aby zwoje nie wchodzity w otwdr czesci taczonych, co najmniej dwa zwoje znajdowaty
sie nad gorng powierzchnig nakretki, Podktadka pod nakretke pokrywata co najmniej zwoje,

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem nalezy pokry¢ warstwa smaru, $ruba
w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mfotkiem kontrolnym.

Uzupetnienia powtok ochronnych

Uzupetnienia powtok ochronnych nalezy wykona¢ z materiatéw i w technologii zastosowanej warsztatowo dla catosci konstrukcji.

Przed przystapieniem do naktadania powtok konieczny jest odbiér miedzyoperacyjny czysto$ci podtoza.
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Metody i zakres kontroli

Kontrola jakoSci wykonania nowej konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami podanymi w normach przedmiotowych.

Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem powotuje Komisje Odbioru, ktérej zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad
prawidiowym montazem. Ocena poszczegéinych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom podanym w
niniejszej SST.

Kontrola montazowa konstrukcii:

- kontrola stali,

- sprawdzenie elementéw stalowych,

- sprawdzenie wymiardw konstrukcji,

- sprawdzenie potaczen,

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

- sprawdzenie poprawno$ci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie prébnego montazu konstrukci,

- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii,

- jakosci powtok ochronnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza
protokét odbioru i wpis do Dziennika Budowy.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementéw konstrukcji stalowe:

- kontrola stali,

- sprawdzenie elementéw stalowych,

- sprawdzenie wymiaréw elementdéw w stanie gotowym do montazu,

- kontrole jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- sprawdzenie pofaczen,

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych.

Kontrola w czasie transportu i na budowie elementdw konstrukcii stalowe;:

- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

- sprawdzenie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sqg trwale mocowane,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania elementéw konstrukcji stalowej z dokumentacjq projektowa,

- kontrola jako$ci powtok antykorozyjnych,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw konstrukcji poprzez wykonanie prébnego montazu.

Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg ST, Wymagania ogélne” i instrukcji producenta.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci. Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone
na budowe powinny byé wytadowywane dzwigami. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i
usztywniC przed odksztatcaniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania
nalezy rejestrowac konstrukcje niezwiocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu na podktadach
drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie oraz oczyszczaé i naprawiaé
powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia. Elekirody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem. Laczniki skladowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

Zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych

Rodzaj robot
Ponizsze wymagania szczegdtowe odnoszg sie¢ do warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét w zakresie montazu
zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych w ramach przebudowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacji.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow

Zakres prac:

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robét :

- wykonanie $cianek dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych oraz obudowanie stupdw i podciggéw stalowych
Materiaty:

- plyty gipsowo-kartonowe GKB gr. 12,5mm zgodne z PN-B-79405:1997

- wodoodporne ptyty gipsowo-kartonowe GKBI gr. 12,5mm

- ognioodporne ptyty gipsowo-kartonowe GKF gr. 15mm

- profile i akcesoria do ptyt gipsowo-kartonowych posiadajace krajowa deklaracje zgodno$ci
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Wszelkie materiaty do wykonania zabudowy ptyt gipsowo-kartonowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Zasady wykonywania robot

Wykonanie Scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych

Przebieg Sciany wyznacza si¢ na podiodze za pomoca sznura lub liniatu, zaznaczajgc ewentualne otwory drzwiowe. Nastepnie
nanosi si¢ przebieg $ciany za pomocg poziomicy i taty na otaczajgce Sciany i stropy. Przy Scianach wyzszych niz 3m do
wyznaczania pionu nalezy uzy¢ niwelatora laserowego z kompensatorem lub pionu murarskiego, poniewaz poziomica nie daje
dostatecznej doktadnosci pomiaru. Profile przytaczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropéw za pomocq uniwersalnych
elementéw mocujacych, rozmieszczonych maksymalnie co 100cm. Dla uzyskania wymaganej dzwigkoszczelno$ci wszystkie
profile mocowane do podioza musza by¢ podklejone tasma uszczelniajaca. Profile stupkowe CW musza wchodzi¢ w gérny profil
UW na gteboko$¢ co najmniej 1,5cm. Profil CW stupkowy wkiada sie najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gérny. Profile
stupkowe rozmieszcza sie w odlegto$ci 60, 40 lub 30cm, w zaleznoéci od zalecen wybranego systemu. Profili CW nie mocuje sie
do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstepne. Korekte ustawienia wykonuje sie na etapie przykrecania
ptyt (rozstawianie profili do ptyty). Odlegto$¢ ostatniego profilu od $ciany nie powinna byé mniejsza niz 30cm. Jezeli tak nie jest,
nalezy wszystkie profile przesuna¢ o odpowiednig odlegto$¢ zmniejszajac rozstaw pomiedzy pierwszym i drugim profilem.
Pokrycie pierwszej strony Sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 120cm. Odstep miedzy wkretami powinien
wynosi¢ 20cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa plyt jest mocowana w odstepach réwnych 75cm. Przy
mocowaniu ptyty koryguje sie potozenie profili. Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu, lecz byé podniesione o ok.10mm. U gory
nalezy pozostawi¢ 5mm szczeline umozliwiajgca kompensacje drgan i ugie¢ stropu. Wypetnia sie jg kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin. Plyt nie przykreca sie do profili UW mocowanych do stropéw. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o
60cm w stosunku do pierwszej warstwy. Po zaptytowaniu pierwszej strony Sciany i po utozeniu w $rodku Sciany instalacji
(elektrycznej lub sanitarnej), nalezy umiesci¢ miedzy profilami wetne mineralng, lub szklang i zabezpieczy¢ jg przed osunieciem.
Sztywna wetna w piytach nie wymaga z reguty dodatkowego mocowania. Welne w postaci maty zabezpiecza sie przed
osunieciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub dtugich wkretach wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony
Sciany nalezy rozpoczaC od przykrecenia ptyty szerokosci 60cm (lub mniej w przypadku przesunigcia profili), aby wzajemne
przesuniecie spoin z obu stron $ciany byto réwne odlegto$ci miedzy profilami CW. Po zamknieciu drugiej strony $ciana uzyskuje
ostateczng stabilnosé. W przypadku $cian wysokich (od 6 do 10m) ptytowanie nalezy prowadzi¢ jednocze$nie po obu stronach
§ciany, aby nie ulegta ona deformacji podczas montazu. Jezeli wysoko$¢ $ciany jest wigksza niz diugo$é plyty, sztukowanie plyty
nalezy prowadzi¢ naprzemiennie u géry i dotu Sciany. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30cm.

Zgodnie z AT-15-4452/2000 oraz AT-15-4679/2000, w przypadku gdy:

- szerokos$¢ otworu drzwiowego >90cm lub

- wysokos¢ Sciany > 2,6m lub

- masa skrzydta drzwi > 25kg,

oscieznice drzwiowe nalezy montowac na konstrukcji ze specjalnych profili ocieznicowych UA. Profile o$cieznicowe UA taczy sie
na kotki rozporowe za pomocg specjalnych facznikow katowych do podtoza, przy czym - w celu uzyskania solidnego potaczenia,
nie nalezy wstawiac ich w profile poziome UW. Dwa rzedy podtuznych otworéw w profilach UA i katownikach potaczeniowych
umozliwiajg skompensowanie niewielkich tolerancji wysoko$ci pomieszczenia oraz przeniesienie niewielkich ugieé stropu. Nad
otworem drzwiowym nalezy zamontowa¢ w charakterze nadproza - profil UW. Spoiny plyt po obu stronach $ciany muszg by¢
zawsze przesuniete wzgledem siebie, a nad otworem drzwiowym spoina nie moze wypas¢ blizej niz 15¢cm od stupka drzwiowego.
Aby to osiagnag, nalezy w profil nadproza drzwi wstawi¢ dwa dodatkowe profile stupkowe, odsuniete 0 minimum 15¢m od profili
o$cieznicowych. W przypadku optytowania dwuwarstwowego nalezy przesuna¢ spoiny drugiej warstwy ptyt wzgledem spoin
pierwszej warstwy. Optytowanie nalezy przykrecaé do profili UA samogwintujgcymi wkretami.

Przy jednoczesnym spetnieniu ponizszych warunkow tj:

- wysokosci $ciany do 2,60m,

- szerokosci otworu drzwiowego do 0,90m,

- masa skrzydta drzwi do 25 kg,

oscieznice drzwiowe moggq by¢ mocowane do normalnych profili CW (grubos$¢ blachy 0,6mm) jezeli drzwi nie bedg zbyt
intensywnie eksploatowane. Profile poziome UW muszg by¢ po obu stronach otworu drzwiowego zamocowane dwoma kotkami
rozporowymi do podtoza. Drzwi z wymaganiami przeciwpozarowymi powinny posiada¢ odpowiedni atest. Nalezy zwréci¢
szczegbling uwage na to, aby drzwi byly atestowane z przeznaczeniem do montazu w $cianach dziatowych gipsowo -
kartonowych. W zakresie montazu nalezy $ciSle przestrzega¢ danych zawartych w atescie. Dotyczy to takze specjalnych
szczegbtow montazu, danych dotyczacych wymiaréw minimalnych i maksymalnych $cian, w ktére maja byé montowane takie
drzwi.

Przy prowadzeniu w $cianach dziatowych instalacji hydraulicznych nalezy pamieta¢, ze wewnatrz profili mozna prowadzi¢ jedynie
cienkie rurki o Srednicy nie wiekszej niz potowa szerokosci profilu. W przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych nalezy
zastosowac¢ specjalng konstrukcje tzw. $cianke instalacyjng. Do montazu takiej Sciany zwykle uzywa sie profili CW 50, dzieki
czemu minimalizuje sie niezbedng grubo$¢ Sciany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilnosci, profile stupkowe z obydwu stron
taczone sg poprzecznie za pomocg paskow piyty gipsowo-kartonowej o diugosci 30cm rozstawionych co 1/3 wysokosci Sciany.
Zasadniczo stosowane jest ptytowanie dwuwarstwowe, jedynie Sciany, ktdre nie muszg przenosi¢ obcigzen z urzadzen
sanitarnych i nie beda wykanczane plytkami ceramicznymi moga mie¢ plytowanie jednowarstwowe. Od strony pomieszczen o
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podwyzszonej wilgotnosci powietrza nalezy stosowaé ptyty GKBI w obydwu warstwach. Przy montazu urzadzen sanitarnych
nalezy stosowac specjalne stelaze montazowe, ktére przejmujg duzg cze$¢ obcigzen zmniejszajac odksztatcenia Sciany. Stelaze
montuje sie do konstrukcji no$nej Sciany, a po zaptytowaniu jednej strony (tej od strony armatury) mozna przystapi¢ do montazu
instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelazy za pomocag obejm i uchwytéw z podktadkami z gumy zmniejsza przenoszenie
dzwiekéw od armatury. Rury z zimng wodg muszg by¢ zaizolowane dla unikniecia roszenia. Stosowanie izolacji z wetny
mineralnej zalecane jest tez na catej powierzchni wewnetrznej, po obu stronach $ciany instalacyjne;j.

Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych

Uchwyty do konstrukcji mocuje sie do boku elementéw konstrukcji dachu (krokwie, jetki, kleszcze, itp.) za pomocq dwéch
wkretow. Maksymalne wysunigcie uchwytu poza ptaszczyzne czotowg platwi (przy zastosowaniu uchwytu o dlugosci 17cm)
wynosi 14cm, umozliwiajac zastosowanie zawsze dostatecznej grubosci ocieplenia. Rozstaw profili okre$lony jest w zalezno$ci
od grubosci zastosowanej plyty i wymaganej ognioodpornosci  Skrajne profile moggq byé oddalone od brzegu ptaszczyzny
maksymalnie o 10-15¢cm (zalecana mniejsza warto$¢). Montaz rozpoczyna sie od skrajnych profili (gérnego i dolnego)
mocowanych mozliwie blisko krawedzi potaci. Przestrzeri pomiedzy profilami skrajnymi nalezy podzieli¢ na tyle odcinkéw, aby
odlegto$ci pomiedzy poszczegoinymi profilami nie przekraczaty dopuszczalnych. W pewnych przypadkach np. przy naswietlach
potaciowych, zaistnie¢ moze potrzeba przesunigcia niektorych profili, co jest mozliwe pod warunkiem nie przekraczania
maksymalnych rozstawow. Wszystkie profile na potaci powinny wyznacza¢ jedng ptaszczyzne. Dla utatwienia pracy, uchwyty
mozna poczatkowo mocowaé jednym wkretem. Po sprawdzeniu ustawienia za pomoca dtugiej faty i ewentualnych poprawkach,
mocuje sie je ostatecznie.

Uktadanie maty izolacyjnej nalezy przeprowadzaé bardzo starannie i szczelnie. Przyciete odcinki powinny byé o okoto 2cm
szersze, aby mogly sie dobrze zakleszczy€. Pozostawienie szczelin miedzy ptytami izolacyjnymi powoduje powstanie mostkéw
termicznych i moze doprowadzi¢ nawet do zawilgocenia ptyt gipsowo-kartonowych przy niskich temperaturach zewnetrznych,
mimo prawidtowo zamontowanej i szczelnej paroizolacji. Utozong izolacje podtrzymuje sie wpinanymi profilami nodnymi. Z reguty
nie ma potrzeby dodatkowego mocowania ocieplenia. Aby ufatwi¢ uktadanie mat izolacyjnych zamocowane profile po
sprawdzeniu ustawienia nalezy wypia¢ z uchwytow.

Paroizolacja, ktérg nalezy zamontowac¢ po wewnetrznej stronie ocieplenia przyklejana jest do profili za pomocg kawatkéw tasmy
dwustronnie klejacej. Rozwigzanie to nie powoduje dziurawienia folii i zmniejsza niebezpieczenstwo jej rozdarcia podczas
montazu. W pomieszczeniach wilgotnych jak tazienki, kuchnie czy pralnie, potaczenia migdzy pasami paroizolacji nalezy zaklei¢
specjalng tasma oferowang w tym celu przez producentéw folii. Potaczenie folii z otaczajacymi $cianami nalezy réwniez wykonaé
bardzo starannie Zastosowanie jako paroizolacji folii budowlanej czy ogrodniczej jest niedopuszczalne ze wzgledu na ich zbyt
matg trwatos¢.

Plytowanie poprzeczne zapewnia mozliwos¢ prawidtowego rozstawienia profili na wszystkich ptaszczyznach, jak i wiekszg
sztywno$¢ zabudowy. W tym wypadku potaczenia poprzeczne (tzw. krawedzie ciete) wzmacniane sg profilami. Przy
rozplanowaniu utozenia ptyt nalezy uwazaé, aby nie powstawaty fugi krzyzowe. Przesuniecia poprzecznych krawedzi ptyt muszg
wynosi¢ minimum jedng odlegto$¢ miedzy profilami. Spoiny wzdluzne na sasiednich pfaszczyznach muszg byé przesuniete
wzgledem siebie minimum o 50cm. Aby uzyska¢ odpowiednie potaczenia sufitu ze skosem dachowym szczelina miedzy ptytami
na zatamaniu nie moze by¢ wigksza niz 1cm. Doktadne pasowanie do siebie ptyt na potaczeniu nie jest korzystne, gdyz wymaga
pdzniejszego powiekszania szczeliny przy szpachlowaniu. Rozstaw wkretdw na skosach dachowych wynosi maksymalnie 15cm.
UWAGA!

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy bezwzglednie zastosowac ptyty wodoodporne GKBI gr. 12,5mm.

Metody i zakres kontroli

Przed rozpoczeciem montazu elementow nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku, do
ktérych bedg mocowane sufity podwieszone.

Odbiér materiatu

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- rdwnos$¢ powierzchni ptyt

- narozniki i krawedzie

- wymiary

- wilgotno$¢ i nasigkliwo$é

Dostarczone na budowe elementy sufitdw podwieszonych powinny byé odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy,
zgodno$ci typdw i rozmiardw elementdéw rusztu oraz ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementow i
akcesoridw powinno by¢ dotaczone przez producenta zadwiadczenie o jako$ci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom
technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Podczas odbioru koricowego nalezy sprawdzié¢ m.in.:

- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych

- podstawowe wymiary geometryczne

- prawidtowe utoZenie plyt na ruszcie stalowym.

- nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych.

Przepisy zwiazane i obowiazujace
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Arkady 1989
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Nalezy stosowaé przepisy zgodnie ST , Wymagania ogélne”.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe.

PN-B-79405:1997 Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe.

PN-92/B-01302 Gips. Anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-86/B-04360 Spoiwa gipsowe. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 1362:2002 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralne;j.

Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg ST, Wymagania ogélne” i instrukcji producenta.

Przechowywanie ptyt powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi przez producenta. Plyty powinny byé pakowane w formie
stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze
stoséw jest spiety tasSmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkiadek. Pakiety nalezy sktadowat w
pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie. Wysokos¢ sktadowania - do
pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ przewozone w oryginalnie zamknigtych opakowaniach, zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi (wgniecenia ptyt, uszkodzenia krawedzi i narozy oraz uszkodzenia elementow
konstrukcyjnych) dyskwalifikujacymi materiat przed wykorzystaniem. Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych
zestawow samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajq przewdz (jednorazowo) okoto 2000m2 ptyt o grubosci
12,5mm lub okoto 2400m?2 o grubosci 9,5mm. Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy
wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Roboty okiadzinowe $cian

Rodzaj robot
Ponizsze wymagania szczeg6towe odnoszg, sig do warunkdw technicznych wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania
oktadzin $cian wewnetrznych w ramach przebudowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacii.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow
Zakres prac:
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robot :
- sprawdzenie i przygotowanie podtozy
- wykonanie oktadziny Sciennej z ptytek ceramicznych szkliwionych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
- spoinowanie okfadzin z ptytek
Materiaty:
- ptytki ceramiczne szkliwione
- zaprawa klejaca do plytek
- zaprawa do spoinowania ptytek
- woda

Zasady wykonywania robét
Podtoza pod oktadzine
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- Sciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- plyty gipsowo kartonowe.
Przed przystapieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$C przygotowania podioza. W przypadku $cian z
elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy
cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okfadzin wewnetrznych $ciana z elementow
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.W przypadku podtéz nasigkliwych
zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i
krawedzi podtoze powinno spemiac nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata kontrolna o dtugo$ci 2m,

nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dtugosci faty,
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4mm na wysokos$ci kondygnacii,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2mm na 1m.
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Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podiozach pokrytych
starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz
M4,

Wykonanie oktadziny:

- przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i
sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania ptytek.

- potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkoS¢ i przyjetq szeroko$¢ spoin (na jednej Scianie ptytki powinny
by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wigksza niz potowa plytki)

- przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka fate drewniana lub aluminiowa, do usytuowania faty
nalezy uzy¢ poziomicy.

- tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

- nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja producenta) zaprawe klejowa, wybor zaprawy klejowej zalezy od rodzaju
ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

- zaprawe klejowg naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie powierzchnie zebatg krawedzig
ustawiona pod katem okoto 50°. (zaprawa klejowa powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchnie
podtoza).

- wielo§¢ zebow pacy zalezy od wielko$ci ptytek (prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozyciji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa wigkszg cze$¢ powierzchni ptytki)

- powierzchnia z nafozong warstwa zaprawy klejowej powinna wynosi¢ okoto 1m lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu
okoto 10-15 minut.

- grubos¢ warstwy zaprawy klejowej w zalezno$ci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-
e6mm.

- uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sig tam
cafa ptytka, jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim
dla niej miejscu.

- ukladanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami" ustawieniu na wkasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny.

- pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uklada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej (ptytki tego pasa zazwyczaj
trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢)

- dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

- przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunag jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkfadki dystansowe.

- w trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowaé listwy wykoriczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachtow instalacyjnych.

- do spoinowania mozna przystapic nie wcze$niej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek (doktadny czas powinien by¢ okre$lony
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej)

- w przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.

- spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (fugowania) po powierzchni oktadziny pacg gumowg
(zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek, nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka)

- $wiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny (ptaskie spoiny
otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka)

- jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka

- przed przystapieniem do spoinowania nalezy sprawdzié¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek (szczegélnie
dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;)

- dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Metody i zakres kontroli
Stosowac zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogdine”
Odbior materiatu oktadziny:
- sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatow ceramicznych z zamdwieniem,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,
Odbior techniczny oktadziny obejmuie:
- sprawdzenie prawidtowosci jej powierzchni (powierzchnia powinna by¢ réwna i tworzy¢ ptaszczyzne, dopuszczalna odchytka
to 2mm na 2m, krawedzie ptytek powinny tworzy¢ linie proste wzajemnie prostopadte)
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (oktadzina powinna by¢ wykonana z materiatéw dobranych co do ksztattu, wymiaréw,
gatunku oraz jednolito$ci odcienia barwy]
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- sprawdzenie prawidtowo$ci zamocowania materiatéw do podtoza (materiaty oktadzinowe powinny by¢ trwale zamocowane do
podioza)

Przepisy zwigzane i obowiazujace

PN-75/B10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych — Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 87:1994. Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogéine”.

Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogoIne” i instrukcji producenta.

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen. Zaleca sig uzywaé do
transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty
w spos6b wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw oktadzinowych na budowie musi
by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Zaprawy nalezy przewozi€ i
przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronié¢ przed wilgocig. Okres
przechowywania zaprawy

w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Roboty posadzkarskie

Rodzaj robét

Ponizsze wymagania szczegblowe odnoszg sie do warunkéw technicznych wykonania robdt posadzkarskich w ramach
przebudowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacii.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw

Zakres prac:

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot :

- wykonanie izolacji z folii PE

- wykonanie izolacji termicznej w podtodze na gruncie ze styropianu

- wykonanie podkfadu cementowego pod posadzki

- wykonanie posadzki z ptytek gressowych wraz z cokolikami

- wykonanie posadzki z ptyt OSB na poddaszu

Materiaty:

- izolacja ze styropianu gr. 10cm

- folia PE

- plytki gressowe

- cement

- woda

- kruszywo

- zaprawa cienkowarstwowa do ptytek

- masa samopoziomujaca

- plyta OSB gr. 25mm

Wszelkie materiaty do wykonania posadzek powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Zasady wykonywania robét

Wykonanie izolacji posadzek na gruncie styropianem

Ptyty izolacyjne bezposrednio przed ich zastosowaniem do wykonania izolacji powinny mie¢ temperature zblizong do temperatury
zabezpieczonego podtoza nie nizszg niz 10 C. Przygotowanie wyrobow do wykonania izolacji obejmuje oczyszczenie, odpylenie
ptyt izolacyjnych, dopasowanie ich do podtoza, ewentualne przyciecie do odpowiednich wymiaréw.

Izolacje podtogowe nalezy wykonywa¢ na prawidiowo przygotowanych podiozach. Podtoze pod izolacje cieping powinno
wykazywa¢ wilgotno$¢ nie wieksza niz 3%, a dopuszczalne zagtebienie w powierzchni podioza nie powinny przekraczaé Smm.
Podstawowe wymagania dotyczace wykonywania izolacji podtogowych:

- temperatura powietrza podczas prac zabezpieczajacych powinna wynosi¢ od 5C do 25C

- izolacje cieplne w czasie wbudowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

- izolacja cieplna w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki sposéb, aby zapobiec tworzeniu sie mostkéw
termicznych

- izolacje uktadane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine mijang

- niedopuszczalne jest wystepowanie ubytkéw w warstwie izolacyjne;

Przebudowa budynku D - warsztatéw ZSP 1 Krotoszyn 23 STWIOR



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

Wykonanie sucheqo jastrychu na stropie belkowym
PodtoZze nalezy sprawdzi¢ pod katem nieréwnosci, réznic wysoko$ci, nosnosci, itp. Ewentualne nieréwnosci podtoza nalezy
zniwelowac. Piyty musza by¢ podparte na podiozu catopowierzchniowo. W przypadku drewnianych stropdw belkowych nalezy
zwrdci¢ szczegoing uwage na wytrzymatos$¢ desek lub ptyt wiorowych (maks. ugiecie 1/300). Nie uktadaé ptyt suchego jastrychu
bezposrednio na belkach stropowych. Podtoge oddzieli¢ od $ciany za pomocg paskéw dylatacji przy$ciennej z wetny mineralnej
grubosci 12mm.
System suchego jastrychu powinien skfada¢ sig z ptyt gipsowo-kartonowych klasie reakcji na ogient A2-s1,d0. Plyty jastrychu
uktadane sg dwuwarstwowo. Wierzchnia warstwa przyklejana jest do warstwy spodniej masg szpachlowg oraz mocowana
zszywkami stalowymi. Suchy jastrych stanowi alternatywe dla rozwigzan w technologii wylewanej. Moze byé stosowany na
stropach monolitycznych, stropach na belkach stalowych, stropach na belkach drewnianych, stropach z blachy trapezowej oraz
innych.
Ogolne warunki montazu. Ptyty suchego jastrychu ukladane sg na styk (bez szczelin). Plyty ukladane sg zawsze
dwuwarstwowo. Wierzchnia warstwa przyklejana jest do warstwy spodniej masg szpachlowg oraz mocowana zszywkami
stalowymi.
Suchy jastrych w wariancie bez ogrzewania podtogowego montowany jest bez koniecznosci wykonywania dylatacji powierzchni.
Dylatacie  konstrukcyjne  budynku  muszg  by¢  powtérzone w  warstwie  plyt  suchego jastrychu.
Uktadanie  pierwszej warstwy jastrychu nalezy rozpocza¢ od pelnej plyty w ukladzie krzyzowym
fug. Po natozeniu masy szpachlowej (paca zabkowana, wymiar zeba min. 5 mm) uktadamy drugq warstwe plyt z przesunieciem o
potowe szerokosci oraz potowe diugosci ptyty z zachowaniem krzyzowego uktadu fug. Podczas mocowania zszywek piyta
powinna by¢ docigzana ciezarem montazysty. Montaz kazdej ptyty drugiej warstwy suchego jastrychu odbywa sie za pomocg ok
20 sztuk zszywek stalowych (zszywki przemystowe o dlugosci 20 - 23 mm). W $wietle otworéw drzwiowych piyty uktadac
w sposéb ciggty. W przypadku wystepowania styku ptyt w progu potaczenie nalezy wzmocnié¢ od spodu pasem z plyty widrowej o
grubosci = 19 mm oraz szerokosci 10 cm. W miejscach styku suchego jastrychu z innymi warstwami wykoriczeniowymi posadzki
(np. z plynnym jastrychem) nalezy zamontowac listwe przej$ciowa, lub profil dylatacyjny. W przypadku, gdy stosowana jest folia
paroizolacyjna nalezy wywing¢ jg do gory na Sciane. W przypadku uktadania ptyt na podsypce zawsze nalezy pamietac o
uszczelnieniu  powierzchni za pomocg papieru, lub foli. Podsypke nalezy zagescié w obszarze styku piyt.
Ulozony na gotowo suchy jastrych nalezy zabezpieczy¢ i pozostawi¢ na ok. 4 godziny (w zaleznosci od temperatury w
pomieszczeniu) do wyschnigcia masy szpachlowej. Powierzchnie suchego jastrychu nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnymi
uszkodzeniami zwigzanymi z innymi pracami budowlanymi. Najkorzystniej jest uktada¢ ptyty suchego jastrychu po zakonczeniu
innych prac budowlanych. Otwory i uszkodzenia plyt mozna naprawi¢ za pomocg zestawu naprawczego. W tym celu
powierzchnie podlegajace naprawie nalezy uprzednio zagruntowa¢ $rodkiem gruntujgcym. Nastepnie uszkodzone miejsca
wypetni¢ odpowiednig masa naprawcza w technologii mokre na mokre. W strefach podwyzszonego natezenia pracy krzeset
biurowych z kdtkami powierzchnie suchego jastrychu nalezy wykoriczyé masg niwelacyjng o grubosci warstwy
min. 2 mm.
Wykonanie podktadu cementowego
Podktady cementowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Grubo$¢ podktadu ptywajacego na izolacji przeciwdzwigkowej
lub cieplnej z materiatu Scisliwego nie powinna by¢ mniejsza niz 40mm. W podktadzie powinny by¢ wykonane zaprojektowane
szczegoly np. szczeliny dylatacyjne, przeciwskurczowe, cokoty, spadki. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w
miejscach dylatacji catego budynku, wzdtuz osi tupdw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajacych posadzki o wyraznie
réznigcych sie obcigzeniach. Temperatura powietrza podczas wykonywania podktaddw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni po wykonaniu podktadu powinna by¢ wyzsza niz 5 C. Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwlocznie po jej przygotowaniu,
miedzy listwami kierunkowymi o wysokoSci réwnej grubosci podktadu, z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczenia powierzchni podktadu. W $wiezym podkiadzie powinny by¢ uksztattowane szczeliny przeciwskurczowe na
gtebokosci od 1/3 do 1/2 grubosci podktadu. W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ pielegnowany. Podktad powinien
mie¢ réwng powierzchnie, stanowigca, ptaszczyzng pozioma lub zgodng z zaprojektowanym spadkiem. Powierzchnia podkfadu
sprawdzana 2-metrowq tatg przykladang w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitdw wiekszych niz 3mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinno przekracza¢ 2mm/m i 5mm na catej
dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.
Posadzki z ptytek ceramicznych
Przystapienie do robot
Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakoriczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegélnie dotyczy

to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykoficzone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystapienie do rob6t wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementdw konstrukcji budynku tj. po
uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego. Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w
temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie¢ w ciggu catej doby. Wykonane wyktadziny i
oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwach dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.
Podtoza pod posadzki z plytek ceramicznych
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Podtoza pod wyktadziny moze stanowic beton lub zaprawa cementowa.
Podkfady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 40mm. Podkiady z zaprawy
cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podtozem - 25 mm

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podkiady ,ptywajace" ( na warstwie izolacji ciepinej lub akustycznej) - 40 mm
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdw, peknie¢ i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych
wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5mm na catej diugo$ci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. W
podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz
budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10m, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wieksza niz 3,5m. Dla
poprawienia jakoSci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadéw betonowych stalowym
zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych widknem polipropylenowym. Duzym utatwieniem przy
wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezpo$rednio pod wyktadzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy
(»wylewki") samopoziomujace wykonuije sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.
Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych.
Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i
sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny byé
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajacq sie z réznego rodzaju i wielkoSci
ptytek. Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych wykladzinie. Kompozycja
(zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Uktadanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie zebatg krawedzig ustawiona
pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna byé
natozona réwnomiernie i pokrywa¢ cata powierzchnie podioza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkoSci ptytek. Prawidiowo
dobrane wielko zebdw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum
65% powierzchni ptytki.
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okofo 1m lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciagu
okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i
wynosi $rednio okoto 6-8mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesungé po podtozu (okoto 1cm), ustawié w zadanej pozycji i docisngé dla
uzyskania przyczepno$ci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢é do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsungé na
szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docisnieciu phytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”.
Wieksze plytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozyciji klejace;
powinna pod cata powierzchnia plytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie
przyklejanych plytek. Dla uzyskania jednakowej wielkoSci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkitadki
dystansowe. W trakcie ukfadania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe. Po ufozeniu plytek na
podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdly cokotu powinna okreslaé dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z
ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek
mozna przystapi€ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okre$lony przez producenta
w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuije sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa.
Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem
i uzyskac wklesty ksztalt spoiny. Paskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla
podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Metody i zakres kontroli
Kontrola podktadu pod posadzki:
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- sprawdzenie wizualne powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstko$ci, wystepowania ubytkéw i porowatosci,
czysto$ci i zawilgocenia
- sprawdzenie rownosci podktadu
- sprawdzenie spadkéw podktadu posadzkowego
- sprawdzenie wykonania szczego6tow w podktadzie — szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
- sprawdzenie wytrzymato$ci zaprawy z ktérej podktad zostat wykonany
Kontrola materiatu posadzki z ptytek:
- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamowieniem,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia
Odbidr techniczny posadzki z ptytek ceramicznych obejmuije:
- sprawdzenie prawidtowosci jej powierzchni (powierzchnia powinna by¢ réwna i tworzy¢ ptaszczyzne, dopuszczalna odchytka
to 2mm na 2m, krawedzie ptytek powinny tworzy¢ linie proste wzajemnie prostopadte)
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (oktadzina powinna by¢ wykonana z materiatéw dobranych co do ksztattu, wymiaréw,
gatunku oraz jednolito$ci odcienia barwy]
- sprawdzenie prawidtowo$ci zamocowania materiatéw do podioza (materiaty oktadzinowe powinny by¢ trwale zamocowane
do podtoza)
Przepisy zwigzane i obowiazujace
PN-EN 14411: Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje klasyfikacja, charakterystyki i oznakowanie.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-B-20132:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (EPS). Zasady stosowania.
PN-EN-13163 :2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. PN-EN

Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg ST, Wymagania ogélne” i instrukcji producenta.

Transport materiatow do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych Srodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu
samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych iloSci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw oktadzinowych na budowie musi by¢ w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Stolarka okienna i drzwiowa

Rodzaj robét

Ponizsze wymagania szczegdtowe odnoszg sie¢ do warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét w zakresie montazu
stolarki okiennej i drzwiowej w ramach wykonywania robét wskazanych na stronie tytutowej niniejszej specyfikacii.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow

Zakres prac:

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot :

- montaz okien z PCV, tréjszybowych

- montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratu

- montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych

- montaz drzwi wewnetrznych typowych, drewnianych z o$cieznicg metalowg

Materiaty:

- drzwi drewniane

- okna PCV, 5-cio komorowe,

- parapety wewnetrzne (konglomerat)

- drzwi aluminiowe

Wszelkie materiaty i elementy wykorzystywane do montazu stolarki powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie

Zasady wykonywania robét

Montaz drzwi zewnetrznych metalowych

Przy wbudowywaniu drzwi powinny by¢ brane pod uwage wymagania w zakresie wytrzymatosci i trwatosci (np. ciezar skrzydia i
obcigzenia eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnetrznych réwnie; wymagania dotyczace szczelno$ci i izolacyjnosci jak przy
wprawianiu okien oraz wszelkie zalecenia producenta. Wymiary drzwi sg okreslone jako wymiary $wiatta oScieznicy; przy
ustalaniu $wiatta o$cieza nalezy bra¢ pod uwage zaréwno wymiary przekroju elementéw o$cieznicy, jak i wymiary luzu na
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wbudowanie. W wysoko$ci oScieza powinien byé uwzgledniony poziom posadzki (podtogi) wykonczonej ostatecznie i ewentualne
uksztattowanie progu, poniewaz tylko niektore rodzaje skrzydet drzwiowych mozna odcigé od dotu i tylko niektdre maja
konstrukcyjnie zatozona mozliwo$¢ regulacji wysokosci (rozsuwane kasetony). O$cieznice osadza si¢ w o$cieza nieotynkowane z
przewidzianym luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprozu po 1-1.5¢cm. Oscieznice regulowane, obejmujace grubos¢ Sciany
osadza sie po wykonaniu tynkéw lub innego wykonczenie na ptaszczyznach $cian, oScieze moze pozosta¢ nieotynkowane.
Oscieznice stalowe mogg by¢ dostosowane do réznych sposobéw wbudowania w czasie wznoszenia $cian, w uprzednio
wykonane oécieze z zamocowaniem na zaprawe cementowg w gniazdach w osciezu kotew przyspawanych do oscieznicy na
tuleje rozpierane lub $ruby. Do zamocowania o$cieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem prostokatno$ci ramy.
Liczba i rozstaw punktéw mocowania o$cieznic stalowych sg okreslone w aprobatach technicznych . Zwykle sg to 3 punkty
mocowania na wysokosci stojakdw. OsScieznice szeroko$ci wiekszej niz 1m nalezy mocowaé réwnie w nadprozu, rozstaw
punktdw mocowania powinien wynosi¢ okoto 75cm. Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnetrznych wejsciowych do budynkéw
powinny by¢ uszczelnione wg zasad przewidzianych dla drzwi. Przy montazu drzwi przeciwpozarowych luz na wbudowanie
powinien by¢ szczelnie wypetniony np wetna mineralna niepalna o gestosci min. 60 kg/m3 Drzwi wewnetrzne uszczelnia si¢
rozprezng pianka poliuretanowg, wetna mineralna lub wata szklana Przy drzwiach o zwigkszonej izolacyjno$ci akustycznej
uszczelnienie nie powinno pogarszaé parametrow ustalonych dla drzwi. Oczysci¢ i wyréwnac krawedzie i powierzchnie otworu.
Ustawi¢ wstepnie o$cieznice w wybranym miejscu $wiatta przygotowanego w $cianie otworu i unieruchomic - przy o$cieznicach
metalowych rozstrzygna¢ potrzebe usuniecia lub nie dolnej poprzeczki stabilizujacej na czas transportu. Wyznaczyé poziom
podtogi i dopasowa¢ do niego poziom dolnej krawedzi skrzydta, skorygowaé btedy wstepnego ustawienia oscieznicy w otworze i
ostatecznie jg unieruchomi¢ stosujgc kliny montazowe. Sprawdzi¢ i ewentualnie doregulowa¢ klinami pion ramienia oScieznicy
uzbrojonego w zawiasy, po sprawdzeniu jego prawidtowos$ci zakotwic ostatecznie ramie w murze. Sprawdzi¢ jak zamyka i otwiera
sie skrzydto w o$cieznicy - w zalezno$ci od sytuacji dokonaé stosownych regulacji skrzydta wzgledem oscieznicy lub jesli jest
taka potrzeba niezakotwionego ramienia o$cieznicy wzgledem skrzydta i otworu w murze. Sprawdzi¢ jak zamyka i otwiera sie
skrzydto w oscieznicy - w zaleznoSci od sytuacji dokonaé stosownych regulacji skrzydta wzgledem oscieznicy lub jesli jest taka
potrzeba niezakotwionego ramienia o$cieznicy wzgledem skrzydta i otworu w murze. Ostatecznie zakotwi¢ ramig oScieznicy w
murze. Wypehni¢ szczeliny pomiedzy os$cieznicg a murem za pomocg poliuretanowej pianki montazowe;.

Montaz okien z PCV

Okna powinny by¢ wbudowane w $ciany zewnetrzne w taki sposob, aby nadawaty sie do eksploatacii i byly bezpieczne oraz bez
przeszkdd uzytkowane. Do poprawnego wykonania montazu niezbedne jest spemienie wymagan odnosnie prawidlowego
usytuowania okna w $cianie, zamocowania i uszczelnienia. Przy okre$laniu miejsca usytuowania okna w grubosci $ciany istotne
znaczenie ma uksztattowanie oScieza oraz konstrukcja $ciany, z uwagi na przebieg izoterm w Scianie Na krawedzi oscieza
ciagtos¢ Sciany jest przerwana, a dotgczone do niej okno ma kilkakrotnie mniejsza grubo$¢ niz Sciana. Temperatura na
wewnetrznej ptaszczyznie oscieza przy oscieznicy jest znacznie nizsza i moze sie okaza¢ temperatura punktu rosy w pewnych
warunkach cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniu. Usytuowanie okna w grubo$ci Sciany oraz uszczelnienie potaczenia
powinno umozliwi¢ utrzymanie na wewnetrznych powierzchniach o$cieza temperatury wyzszej od punktu rosy powietrza w
pomieszczeniu. Przed wiadciwym zamocowaniem oscieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w o$ciezu za pomocg
klinbw montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych Sciskow montazowych Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu
w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy przy stojakach i nadprozu, a w oSciezu z wegarkiem rowniez luz przy
ptaszczyznie wegarka Prég oscieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach podporowych ktére zostang na state
Przy posadowieniu okna na nieprzesklepionej warstwie izolacji termicznej w $cianach warstwowych podparcie progu powinny
stanowi¢ konsole stalowe zamocowane do konstrukcyjnej warstwy muru Punkty wstepnego mocowania o$cieznicy (klinowanie w
o$ciezu) powinny byé rozmieszczone przy narozach oscieznicy, aby nie spowodowaé wygiecia elementdéw oscieznic. Rozstaw
kotew powinien by¢ nie wigkszy niz 0,75m w drzwiach i 1,0m w oknach. W $cianach grubych jeden koniec kotwy powinien by¢
rozciety i rozgiety tak, aby konce rozgiecia znajdowaly sie w spoinie pionowej muru w odlegto$ci 3/4 lub 1 cegly od krawedzi
oScieznicy. Drugi koniec kotwy powinien by¢ umocowany w o$cieznicy wedtug wskazan dostawcy systemu. Dopuszcza sig takze
montaz za pomocg systemowych tacznikdw. Z uwagi na konstrukcje $ciany kotwy moga by¢ uzywane do wszystkich rodzajow
$cian, natomiast tuleje rozpierane i wkrety moga by¢ stosowane do $cian szczelinowych, w ktérych oscieznica jest osadzona w
strefie izolacji termicznej. Rodzaj facznikow, ich wymiary i rozstaw powinny byé¢ tak dobrane, aby spetnione byly wymogi
bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepujg w eksploataciji okien. Niezaleznie od rodzaju, wszystkie taczniki musza
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny by¢ wykonane z blachy grubosci 1,5mm, ksztalt czesci potgczeniowej z
oScieznica trzeba dostosowac do jej profilu. Kotwy mocuje sie w okre$lonych rozstawach na obwodzie o$cieznicy (wczepia sie w
profil lub przykreca wkretami) przed jej wstawieniem w oscieze. Drugi koniec kotwy przytwierdza sie do muru kotkami
rozporowymi lub specjalnymi wkretami. Mocowanie oscieznic na wkrety lub tuleje rozpierane wymaga przewiercenia elementéw
o$cieznic. Przy wierceniu otworéw i dokrecaniu wkretéw lub érub nalezy stosowaé pomocnicze kliny zabezpieczajace przed
przesunigciem oScieznicy lub wygieciem mocowanego elementu Diugo$¢ tulei i wkretow powinna by¢ tak dobrana, aby
uwzgledniajac szeroko$¢ mocowanego elementu i luz, uzyska¢ niezbgdne ich zagtebienie w Scianie Wielko$C tego zagtebienia
zalezy od materiatu $ciany i typu zastosowanego tacznika i jest okreslona przez producenta tacznikw. Orientacyjnie, minimalne
zagtebienie w betonie wynosi 30mm. a w gazobetonie lub cegle dziurawce 60mm. Te same zasady powinny by¢ stosowane przy
mocowaniu kotew do muru Przy taczeniu okien (okien i drzwi balkonowych) w zestawy stykajace sie elementy o$cieznic taczy sie
na wkrety lub $ruby w rozstawach jak przy faczeniu z murem. W styki o$cieznic powinny by¢ wstawione taczniki przewidziane do

Przebudowa budynku D - warsztatéw ZSP 1 Krotoszyn 27 STWIOR



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

konkretnego systemu okien Przy tworzeniu zestawéw okien z PVC i aluminium o duzych gabarytach powinny byé stosowane,
zgodnie z wytycznymi producenta, taczniki umozliwiajace kompensacije rozszerzalnosci liniowe;.
Luz na wbudowanie, czyli szczeline miedzy ramag oScieznicy a osciezem, nalezy zabezpieczyC stosujac tzw. ,Ciepty montaz”.
Metoda ta polega na zabezpieczeniu warstwy izolacji termicznej przed czynnikami atmosferycznymi z zewnatrz i wilgotnoscig z
wewnatrz pomieszczenia. Dzigki temu potaczenie zachowa swoje wasciwo$ci termoizolacyjne przez wiele lat uzytkowania, a
warstwa termoizolacyjne nie ulegnie degradacji. Jednoczes$nie to metoda zwieksza szczelno$é catego pofaczenia, chronigc
budynek przed przemarzaniem, przedmuchami i mostkami termicznymi. Najwazniejszg zasadq metody cieptego montazu jest
,5zczelniej od wewnatrz’. Poniewaz powietrze z pomieszczenia zawiera duzo wiecej wody niz powietrze z zewnatrz, warstwa ta
musi byC paroszczelna. Z kolei od zewnatrz stosowaé nalezy materiaty przepuszczajace pare. Takie rozwigzanie umozliwia
kontrolowane wietrzenie catej spoiny, nie pozwalajac jednoczesnie na przenikanie czynnikdéw atmosferycznych i wdmuchiwanie
zimnego powietrza do warstwy termoizolacyjne;j.
Wykonanie uszczelnienia na zasadzie ,cieptego montazu” nalezy przeprowadzi¢ w nastepujace;j kolejnosci:
1. Przygotowanie podtoza
Otwor okienny (oScieze) musi by¢ rowny i stabilny, aby mozliwe byto prawidtowe utozenie tasm. Nieréwne podioza, np. z
pustakéw ceramicznych, nalezy wyréwna¢ zaprawg murarska, nastepnie ustabilizowaé podktadem gruntujgcym (np. szybkim
podktadem — o czasie wysychania ok. pét godziny).
2. Przyklejanie tasmy do oscieznicy
Przyklei¢ tadme paroszczelng na oScieznice od strony wewnetrznej oraz tasme paroprzepuszczalng od strony zewnetrznej. W
naroznikach pozostawi¢ zaktad ok. 4 cm, tzw. ucho, sklei¢ tasme paskiem kleju.
3. Wypoziomowanie i montaz mechaniczny o$cieznicy w otworze okiennym
Ustawi¢ oscieznice w odpowiednim miejscu otworu, wypoziomowac, wypionowac i unieruchomi¢ przy pomocy klinéw badz
klockow z tworzywa sztucznego wskazanych we wcze$niejszym akapicie niniejszej specyfikacji. Wykona¢ mocowanie
mechaniczne..
4. Przyklejanie taSmy paroprzepuszczalnej do o$cieza na zewnatrz
Zdja¢ ostonke zabezpieczajaca tasme i przyklei¢ do muru na zagruntowane i suche oscieze. Po delikatnym naciagnieciu folii
docisng¢ pasek butylu gumowym watkiem, aby zapewni¢ szczelne potaczenie. Tasme nalezy zabezpieczy¢ przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych maksymalnie do 3 miesiecy od montazu, w przypadku naklejania do
zamontowanego wczesniej okna - niezwtocznie.
5. Wypetnianie szczeliny materiatem termoizolacyjnym
Szczelina pomiedzy osciezem a oS$cieznicg powinna by¢ catkowicie wypelniona sprezystym materiatem izolacyjnym,
kompensujacym ruchy oscieznicy, wynikajace ze zmiany temperatury i wilgotno$ci otoczenia. Materiat ten powinien zapewni¢
szczelnos¢ termiczng i akustyczna,
6. Przyklejanie tasmy paroszczelnej do o$cieza od wewnatrz
Tadma paroszczelna chroni warstwe termoizolacyjng przed przenikaniem do niej pary wodnej i wilgoci z wnetrza budynku. Zdjaé
nalezy ostonke zabezpieczajacq i przyklei¢ taSme do zagruntowanego i suchego o$cieza. Pasek butylu docisngé gumowym
watkiem, aby zapewni¢ szczelne potgczenie tasmy z murem. Po wyklejeniu taSma powinna przylega¢ do podtoza na caftej
szeroko$ci. Miejsca taczenia taém i wystajacych tacznikdw mechanicznych doszczelni¢ klejem syntetycznym do do
paroszczelnych potaczen wszelkiego typu membran i folii paroizolacyjnych. .
Parapety wewnetrzne
Parapet powinien by¢ osadzony po uszczelnieniu okna w o$ciezu. W oknach z PVC parapet powinien by¢ podsuniety pod prég
okna, co umozliwia cofniety od ptaszczyzny oscieznicy ksztattownik podprogowy. Parapet osadza sie na podktadzie wyréwnane;
zaprawy. W zalezno$ci od wysiegu parapetu poza lico Sciany i wytrzymatosci materiatu, z jakiego zostat zrobiony, moze wystapi¢
potrzeba podparcia parapetu na wspornikach zamocowanych do konstrukcji $ciany. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem
oScieznicy powinna byC tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem
oscieznicy.
Metody i zakres kontroli
Stosowa¢ zasady kontroli wg ST , Wymagania ogoine” oraz wg instrukciji producenta.
Kontrola jakoSci drzwi drewnianych:

- sprawdzenie wymiaréw — tolerancja w poziomie i w pionie 5mm

- sprawdzenie wykonania pofaczen

- sprawdzenie szklenia

- sprawdzenie uszczelek

- sprawdzenie stanu powierzchni

- sprawdzenie barwy powtok

- sprawdzenie zamontowanych oku¢ i zamkéow

- sprawdzenie certyfikatow i aprobat
Dostarczone na budowe drzwi powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletno$ci dostawy, zgodnosci typéw elementow, szkta
oraz akcesoriéw pod wzgledem ich stanu technicznego.
Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku, do
ktérych mocowane bedg drzwi.
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Przepisy zwigzane i obowiazujace

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Arkady 1989

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie ST , Wymagania ogélne”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 15 czerwca 2002r. nr 75, poz. 690)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 15 ¢z

PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja.

PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja.

PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod
w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja Wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg ST, Wymagania ogélne” i instrukcji producenta.

Nalezy zwr6ci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych w celu ich zarchiwizowania.
Dostep do tych dokumentéw ma duze znaczenie dla prawidtowe] eksploatacji obiektu. Wyroby nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach suchych, przewiewnych wyposazonych w podtoge. Drzwi uktada si¢ na podktadach w stosy, z podziatem na
typy i wymiary, przy czym miejsca oznakowania wyrobow powinny by¢ tatwo dostepne. Kazda sztuke nalezy przedzielaé
przektadkami. Zmontowane komplety oscieznic z drzwiami ustawia sie w potozeniu pionowym oparte o siebie. Opakowania z folii
nalezy zdejmowac ze skrzydet bezposrednio przed ich zawieszeniem. Warunki transportu i sktadowania musza chroni¢ wyroby
przed uszkodzeniem uszczelek, oku¢ i warstw wykoriczenia powierzchni. Nie wolno sktadowac wyrobéw ,pod gotym niebem”, w
miejscach zawilgoconych, bezposrednio na ziemi.

Tynki: cementowe-wapienne i cienkowarstwowe elewacyjne
Rodzaj robot
Ponizsze wymagania szczegotowe odnoszg sie do warunkéw technicznych wykonania tynkéw cementowo-wapiennych,
cienkowarstwowych i mozaikowych w ramach prac budowlanych wskazanych na stronie tytutowej niniejszej specyfikacii.
Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw
Zakres prac:
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robét :
- przygotowanie podtoza
- wykonanie tynku cementowo-wapiennego w
- gruntowanie powierzchni
- tynkowanie cian zewnetrznych i wewnetrznych tynkiem cienkowarstwowym
wykonanie tynku mozaikowego

Materiaty:

- tynk cementowo-wapienny

- tynk podktadowy

- tynk mineralny, cienkowarstwowy, typu ,baranek”

- tynk mozaikowy na cokole budynku oraz wewnatrz na klatkach schodowych
Wszelkie materialy do wykonania tynkéw zewnetrznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Zasady wykonywania robét
Przygotowanie podtoza
PodtoZe pod tynki powinny byé réwne, mocne, jednorodne réwnomiernie chtongce wode, szorstkie, suche, nie pylace, wolne od
wykwitdw, bez rys i peknie¢. Nadlewki i wystajace nierdwnosci podioza nalezy skué lub zeszlifowaé. Rysy, raki, ubytki podtoza
nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi, odpowiadajacymi wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznych. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usung¢ zmywajac odpowiednimi
preparatami odttuszczajacymi albo stosujac $rodki mechaniczne.
Tynk cementowo-wapienny
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
$rodkéw zabezpieczajacych. Zaleca sig chroni¢ Swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia tj. w ciagu 1 tygodnia zwilzane wodg. Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznosci od
rodzaju podtoza. Bezpo$rednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substancji thustych. Oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmyé woda. Podtoze betonowe pod tynk
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powinno by¢ rowne, lecz szorstkie. Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacig¢ diutami a nastepnie oczysci¢ z pytu i kurzu. Tynk
dwuwarstwowy powinien by¢ wykonywany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od rodzaju podtoza. Obrzutke na
podtozach z betonu komorkowego i betondw kruszywowych nalezy wykonywa¢ z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji
odpowiadajacej 10-12 c¢m zaglebienia stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm. Narzut wierzchni
powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe
narzutu dociska¢ paca przesuwang stale w jednym kierunku. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (katll)
lub na gtadko (kat.Ill). Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.
Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.
Na narzut powinny by¢ stosowane nastepujace zaprawy cementowo-wapienne:

- do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:2: 10

- do tynkéw zewnetrznych 1:1,5: 5

- do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1: 0,3 : 4
Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywaé wedtug paséw lub listew kierunkowych. Gtadz na tynkach nalezy nanosi¢ po
zwigzaniu narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Zaprawa stosowana do wykonania gtadzi powinna mie¢ konsystencje
odpowiadajaca 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne:

- natynkach nie narazonych na zawilgocenie 1:1: 4

- natynkach narazonych na zawilgocenie 1:1:2
Do wykonania gtadzi tynkow trojwarstwowych pospolitych kat.lll nalezy stosowa¢ do zaprawy drobny piasek przesiany o
uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie packa. Przy wykonywaniu tynkoéw filcowanych nalezy gtadz po jej
zwigzaniu pociagnaé rzadka tlustg zaprawg i starannie zatrze¢ powierzchnie packg obtozong filcem. Nalezy stosowac listwy
tynkarskie naroznikowe, posrednie i dylatacyjne.
Tynk cienkowarstwowy na elewacii
Przed tynkowaniem w $cianie mocuje sie haki, ktore uszczelnia si¢ dookota piankg montazowg lub kitem plastycznym. Dlugo$é
elementéw mocujacych — rynien i rur spustowych trzeba dobra¢ tak , aby pomiedzy orynnowaniem a ocieplong $ciang pozostata
szczelina minimum 2cm.
Podtoze pod tynk powinno by¢ stabilne réwne oraz nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogacych ostabié
przyczepno$¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Po ich
usunigciu zaleca sie zagruntowaé podtoze. Tynk nalezy naktada¢ na przygotowane podtoze w postaci warstwy o grubosci
kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciagna¢ z powrotem do wiadra i
przemieszac. Powstatg powierzchni¢ zaciera sig ruchami okreznymi przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego, uzyskujac zadang
fakture. Czas otwarty pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy od chtonnosci podioza, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Nalezy do$wiadczalnie (dla danego typu podioza i danej pogody) ustali¢ maksymalng powierzchnie
mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciagniecie i zatarcie). Materiat nalezy naktada¢ metodg "mokre na
mokre", nie dopuszczajac do zaschnigcia zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego
potgczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowaé, na przyktad: w naroznikach i zatamaniach
budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢ zaréwno w trakcie prac, jak i w
okresie wysychania tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas
wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnodci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin.
Temperatura podioza i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C.
Rozpoczecie prac malarskich mozliwe jest po uptywie 2+4 tygodni od zakonczenia tynkowania (zaleznie od rodzaju i koloru
farby).
Metody i zakres kontroli
Kontrola jakosci rob6t obejmuje sprawdzenie:
- zgodno$ci wykonania tynkéw z dokumentacja techniczng
- certyfikatow i deklaracji zgodnos$ci zastosowanych wyrobéw budowlanych
- prawidtowosci przygotowania podtozy
- mrozoodporno$ci tynkdw zewnetrznych
- przyczepno$ci tynku do podiozg
- grubosci tynku
- wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynku
- prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku
- wykoniczenia tynkow na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
Przepisy zwiazane i obowiazujace
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
Inne wymagania:
Transport i przechowywanie wg ST ,Wymagania ogdine” i instrukcji producenta.
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Obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne.

Rodzaj robot
Ponizsze wymagania szczegdtowe odnoszg sie¢ do warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét w zakresie montazu
obrébek blacharskich, ktére zostang wykonane w ramach wykonywania rob6t wskazanych na stronie tytutowej niniejszej
specyfikaciji.
Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow
Zakres prac:
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robot :
- wykonanie obrdbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;
Materiaty:
- blacha stalowa ocynkowana powlekana
- parapety zewnetrzne z blachy stalowej, powlekane
Zasady wykonywania robot
Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie muszg by¢é zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza powierzchnie
elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji 0 ok. 4cm. Obrobki
blacharskie nalezy wykonaé najpozniej przed wykonaniem warstwy zbrojonej, w sposéb zapewniajacy we wszystkich fazach prac
nalezytq ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki
bezpo$rednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami
wykonanymi z materiatéw o innej rozszerzalno$ci wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitdw lub tadm
uszczelniajgcych w sposdéb podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegdétow podanych przez producenta systemu.
Laczenie elementow blach metodg na rabek stojacy pojedynczo zaginany. Obrobki blacharskie musza wystawac¢ poza lico
$ciany 5cm. Krawedziaki drewniane powinny by¢ sztywno zamocowane, zachowujac liniowo$¢ na potaczeniach. taczenie blachy
pasa nadrynnowego na rabek lezacy. Blacha powinna byé wyprowadzona do osi rynny. Blacha w trakcie montazu powinna
posiadac¢ temperatura okoto 10° C (minimalnie 4°C).
MontaZz parapetow zewnetrznych
- przy montazu parapetéw zewnetrznych bezwzglednie przestrzegac instrukciji i zalecen producenta
- podtoze na ktorym ma by¢ zamontowany parapet powinno by¢ suche, czyste i trwate
- przy doborze szeroko$ci parapetow nalezy odpowiednio zwigkszy¢ ich szeroko$¢ aby uwzgledni¢ ocieplenie budynku wetna
mineralng
- parapety zewnetrzne montowac ze spadkiem min. 5% w sposéb zapewniajacy trwatos¢ i szczelnoé
- parapety mocuje si¢ za pomocg Srub rozmieszczonych co 30cm.
- parapet zewnetrzny powinien by¢ podsunigty pod rame okna.
- parapet powinien by¢ zamontowany w sposéb gwarantujacy odptyw wody na zewnatrz otworu okiennego.
- parapety dla zespotéw okien tworzacych pasma na poszczegdlnych pietrach powinny by¢ usytuowane na tej samej linii i na
jednej wysokosci
- z powodu rozszerzalnoSci termicznej przy parapetach aluminiowych nalezy pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne po 5mm z
kazdej strony oraz przy Srubach
- parapety powinny wystawac¢ poza lico ciany 3-4 cm.
Metody i zakres kontroli
Kontrola obrobek blacharskich i rur spustowych obejmuje:
- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych
- sprawdzenie mocowania elementéw do konstrukcii
- sprawdzenie szczelnoSci potaczen rynien z rurami spustowymi
- sprawdzenie szczelnoSci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi
Kontroli przy montazu parapetéw powinno podlegaé:
- stabilno$¢ zamocowania parapetéw
- odpowiednie spadki
- wykonanie poszczegdinych detali potaczen i uszczelnien
- wyglad zewnetrzny parapetu
Przepisy zwiazane i obowiazujace
Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989
PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badanie techniczne przy
odbiorze.”
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcja producenta.
Inne wymagania:
Prefabrykowane elementy obrébek blacharskich mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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Blacha tytanowo-cynkowa powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu
powietrza. W przypadku sktadowania zwojow lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unikaé bezpo$redniego
kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokra folig, zapewni¢ rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.

Unika¢ nalezy:

- przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposéb uniemozliwiajacy doptyw powietrza,

- przekroczenia punktu rosy,

- sktadowania na wilgotnym podtozu,

- transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

- Zbyt ciasnego ukiadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

Drewniana konstrukcja dachowa i belkowy strop drewniany

Rodzaj robét
Ponizsze wymagania szczegétowe odnoszg sie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania
drewnianej konstrukcji dachu w ramach przebudowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacii.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw

Zakres prac

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot :

- remont elementéw wiezby drewnianej w postaci stupéw, pfatwii, kleszczy, podwalin oraz mieczy

- remont istniejacego stropu drewnianego

- wykonanie nowego stropu drewnianego w miejscu zdemontowanych schodéw

Uzywane materiaty:

Drewno lite

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonywane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymato$ciowo, odpowiadajacej
klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy stosowaé w
przypadkach technicznie uzasadnionych.

Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywa¢ z drewna twardego, na przyktad debowego, akacjowego
lub innego o zblizonej twardosci.

Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiadaé ustaleniom projektowym (C24) oraz warto$ci charakterystycznej wedtug PN-B-
03150:2000

Wilgotno$¢ drewna nie powinna by¢ wyzsza niz:

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem

- 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu

Wilgotno$¢ drewna lisciastego nie powinna przekracza¢ 15%

taczniki mechaniczne

taczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, $rub, wkretéw do
drewna, sworzni pierScieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich
wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

taczniki typu ptytek kolczastych powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych. taczniki metalowe powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg w zaleznosci od klasy uzytkowania zgodnie z PN-B-03150:2000.

Preparaty do zabezpieczania drewna

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatbw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna i
materiatéw drewnopochodnych przed ogniem powinny spetnia¢c wymagania podane w aprobatach technicznych. Konstrukcje
znajdujace sie w Srodowisku agresywnym powinny by¢ zabezpieczone. Miejsca lub obszary podlegajace zabezpieczeniu powinny
by¢ oznaczone na rysunkach.

Zasady wykonywania robot

Montaz konstrukciji dachowej

Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym (dokumentacjg techniczng).
Elementy konstrukcji z drewna i materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ zabezpieczone przed dtugotrwatym zawilgoceniem
we wszystkich stadiach ich wykonywania.

Konstrukcje drewniang nalezy montowaé na $cianach ostonowych. Potgczenia elementéw drewnianych standardowe, ciesielskie.
Laczniki stalowe — gwozdzie okragte, Sruby.

Elementy drewniane - kratownice — nalezy przygotowac na stanowisku roboczym przez dociecie na wymagang dtugo$¢ oraz
zbicie elementéw w celu skonstruowania petnego dzwigara. Na wiencach Zelbetowych osadzi¢ katowniki ciesielskie w celu
przykrecenia kratownic. Nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na precyzyjne wykonanie otworu w wiericu 0 wymaganej Srednicy i
dokfadne oczyszczenie otworu z pytu.

Metody i zakres kontroli
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Kontrola jakosci rob6t obejmuije:
- biezace sprawdzanie prawidtowo$ci zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli
- jakosci zastosowanych materiatéw i preparatow.
- badania prawidtowosci ksztattu i wymiaréw gtéwnych konstrukcji, prawidtowo$ci oparcia konstrukcji
- na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,
- badania prawidtowo$ci wykonania ztaczy miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukcii,
- sprawdzenie odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

Przepisy zwigzane i obowiazujace:

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine wspéine dla drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatoSciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cze$ci ztacznych.

Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg ST, Wymagania ogélne” i instrukcji producenta.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci. Materialy i elementy z drewna powinny by¢
sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢
sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowa¢ ich deformaciji. Odlegtos¢
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy
sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

Roboty malarskie

Rodzaj robét

Ponizsze wymagania szczegbtowe odnoszg sie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t malarskich w ramach
budowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacji.
Zakres prac:
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot :

- przygotowanie podtoza

- szpachlowanie powierzchni $cian i sufitdw

- gruntowanie powierzchni

- malowanie $cian i sufitbw farbami emulsyjnymi
Materiaty:

- farby emulsyjne do wnetrz

- gips szpachlowy

- farby akrylowe

- farby emulsyjne

- materiaty pomocnicze
Wszelkie materialy do wykonania powtok malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Zasady wykonywania robét
Przygotowanie podtoza
Nowe tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte
przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (kurzu, rdzy, tluszczy, wykwitow solnych). Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie. Podioza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone.
Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane .
Malowanie farbami emulsyjnymi i akrylowymi
Farbe mozna nanosié za pomoca watka malarskiego lub pedzla. Swieze tynki malowaé dopiero po 3-4 tygodniach dojrzewania,
beton po miesigcu. Przygotowaé podioze przez uzupetienie ubytkdw, nastepnie zmyC catg powierzchnie wodnym roztworem
$rodka dezynfekujacego grzyby i plesnie Jeszcze przed catkowitym wyschnigciem powierzchnig pomalowaé dwukrotnie farba. Do
pierwszego malowania farbe rozcieczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosic farbg o lepkosci handlowej
po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest
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nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz +30°C. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowaé spekania powtoki. Elementy, ktére w
czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

Metody i zakres kontroli

Badania powtok z farb nalezy przeprowadzac nie wcze$niej niz po 7 dniach. Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng
ze wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny
mie¢ jednolity polysk a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pdtmatowe. Wszystkie powtoki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzymywaé probe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepno$é. Badanie warstw
gruntujacych obejmuje sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkdw, nasiakliwosci, wsigkliwo$ci, wyschnigcia,
przyczepnosci.

Przepisy zwigzane i obowiazujace

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989.

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z ST , Wymagania ogoine”

Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg ST, Wymagania og6Ine” i instrukcji producenta.

Farby nie moga by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5°C. Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-
2 dni. Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzié czy sa wymagane $rodki ochrony skéry i drég oddechowych. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi

Ocieplenie $cian zewnetrznych w systemie BSO

Rodzaj robot

Ponizsze wymagania szczeg6towe odnosza sie do warunkéw technicznych wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych w ramach

wykonywania rob6t wskazanych na stronie tytutowej niniejszej specyfikacji. Dotyczg docieplenia $cian wraz z wykorczeniem

elewacji oraz przyklejenia ptyt styropianowych stanowigcych ocieplenie dachu.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw

Zakres prac:

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot :

- przygotowanie podtoza
- mocowanie ptyt styropianowych
- mocowanie siatki zbrojeniowej
Materiaty:
- preparaty gruntujace
- klej do styropianu i siatki z widkna szklanego
- styropian elewacyjny gr. 20 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A<0,031 W/(mK)
- styropian ekstrudowany (w czesci podziemnej) gr. 20 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta A<0,035 W/(mK)
- taczniki mechaniczne

Wszelkie materiaty do wykonania ocieplenia w systemie BSO powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach polskich

lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Zasady wykonywania robét

Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowaé je do rob6t zasadniczych:

- oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkéw antyadhezyjnych (olejow szalunkowych),
mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podfoza,

- usunag¢ nieréwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza),

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejacych podiozy usuna¢ warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych sie tynkéw i warstw malarskich. Sposéb
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rdzne rodzaje Scierniw), cisnieniowa)
nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci powierzchni podioza, powstate ubytki wypemié zaprawa wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacii

- projektowej i specyfikacji technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkdw

atmosferycznych (najcze$ciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnoSci

powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadow
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atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg odmiany materiatéw, umoZliwiajace

wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotno$ci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw).

Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ Srodek gruntujgcy na catg jego

powierzchnie.

Montaz ptyt izolacji termicznej.

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowa¢ wzdtuz niej listwe cokotows, (3

kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO

- zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ plaszczyzne plyt izolacji termicznej.

Nanie$¢ zaprawe klejacg na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podtoza, w postaci plackow i ciagtego

pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca zabkowang na catej powierzchni ptyty. Nie nalezy dopuszczaé

do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa. Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy

zastosowaniu wigzania (przesunigcie min. 15 ¢cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie piyt i

wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji. Po zwigzaniu zaprawy Klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej

zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po
zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami

rozporowymi). Dtugos$¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4

szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie

wkreciC lub whi¢ trzpienie.

Wykonanie detali elewacji

W nastepne;j kolejnosci uksztattowaé detale BSO — o$cieza, krawedzie naroznikdw budynku i o$ciezy, szczeliny dylatacyjne, styki

i potaczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili, katownikow, tadm i paskow

siatki zbrojace;j.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskéw siatki zbrojacej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt

izolacji termicznej naciagna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca,

w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢

catkowicie zakryta zaprawa,

Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies$¢ $rodek gruntujacy.

Warstwa wykoriczeniowa — tynkowanie ,oktadziny i malowanie

Warstwe wykoriczeniowa wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie wezesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej

wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i

podda¢ jego powierzchnie obrdbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowa.

Badania w czasie robét

Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowo$ci wykonania wszystkich kolejnych etapdw systemowo okreslonych robét. Z

tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

- kontroli przygotowania podtoza — no$nosci, czystosci, wilgotno$ci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujacej), réwnosci
powierzchni,

- kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach,
szczelnosci stykdw piyt, wypetienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykéw i
potaczen,

- kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia talerzykdw
(krazkdw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

- kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadéw siatki,
pokrycia siatki zbrojacej, grubo$ci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania
profili; wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach
ptyt ilub peknie o szeroko$ci wigkszej niz 0,2 mm,

- kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego
wymagania),

- kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej

Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng

Przedmiot robét

Ponizsze wymagania szczeg6towe odnoszg, sig do warunkdw technicznych wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania
pokrycia dachowego z dachéwki zaktadkowej w ramach prac budowlanych wskazanych na stronie tytutowej niniejszej
specyfikaciji.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robét:

Przebudowa budynku D - warsztatéw ZSP 1 Krotoszyn 35 STWIOR



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

- mocowanie wysokoparoporzepuszczalnej folii wstepnego krycia i kontrtat

- wykonanie podktadu pod pokrycie z dachdwek z drewnianych fat

- wykonanie pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej karpidwki

- wykonanie kalenicy

- wykonanie krawedzi grzbietowe;

- wykonanie okapu

- wykonanie szczytu dachu

Materiaty:

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie

taty dachowe

W przypadku krycia dachéw dachdwka ceramiczng stosuje sie nastepujace ofacenia:

- drewniane (zalecane), taty powinny odpowiada¢ normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-10080.

Minimalny przekroj taty 38x50. taty wymagajq petnej impregnacji, musza posiada¢ przynajmniej trzy

ostre krawedzie. Dopuszczalne sa oflisy zwrdcone w strone okapu. Nie dopuszcza sie obecnosci kory.

Dachdwki

Dachéwki oraz uzupetniajace wyroby dachowe, ktére powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN
1304:2002/Ap1:2004,

Materiaty pomocnicze

- uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

- gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i gasiorow,

- drut do przywigzywania dachdwek i gasioréw do gwozdzi lub fat - powinien by¢ ocynkowany, miekki,

o $rednicy 1,0-1,6 mm,

- nieceramiczne systemowe akcesoria uzupetniajace do pokry¢ dachdwka takie jak: tasmy i listwy

uszczelniajgce lub wentylacyjne, tamy do obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

- zaprawa do uszczelniania stykow spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wiasno$ci techniczne okreslone przez producenta

dachéwek lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

Zasady wykonywania robot

Uktadanie membrany dachowej

Membrane dachowg (wysokoparoprzepuszczalna folia wstepnego krycia) przybija sie wstepniebezposrednio do krokwi, a
nastepnie dociska kontrtatami (fatami wzdiuz krokwi) réwnolegle lubprostopadle do okapu wedtug potrzeb. W przypadku
prostopadiego uktadania zaktady powinno si¢ klei¢ za pomocg taSm samoprzylepnych. Kolejne pasma uktada sie na zaktad.
Ostatnie pasmo uktadasie na kalenicy na zaktad wielkoSci min.15 cm, tak aby sama kalenica byta przykryta dwa razy. Wokapie
membrana dachowa powinna by¢ przyklejona za pomocg taSmy dwustronnej, tak aby jej brzeglezat na blasze nadrynnowe;j lub
na kapinosie pod rynna i byt przykryty pokryciem zasadniczym. Wmiejscach przejécia przez pokrycie dachu instalacji typu :
wywietrzniki, odpowietrzniki, anteny itp.nalezy po nacigciu otworu w membranie w ksztatcie gwiazdy wywing¢ ja ku gorze, obklei¢
i uszczelniéwokét taSma samoprzylepna. Mozna réwniez zastosowaé specjalne obejmy uszczelniajace (np. samozaciskowe).
Wokét kominéw, wytazdw, okien dachowych itp. nalezy przyklei¢ membrane zapomocg tasmy dwustronnie klejacej , tak aby
wywiniete ku gorze jej fragmenty tworzyly pas pionowy owysokosci 5 - 15¢cm. Na zakofczenie trzeba zaklei¢ szczelnie wszystkie
naciecia na rogach ipeknigcia . Mozna réwniez dookota obklei¢ te elementy tasma samoprzylepng. Na narozach (grzbietach)
membrane nalezy utozy¢ na zaktadke wychodzacg poza krokiew narozna. Podobnie jakna kalenicy na narozu powinny by¢ dwie
warstwy membrany. Dla uzyskania szczelnego potaczeniawzdiuz koszy, przed utozeniem zasadniczych pasm membrany
dachowej trzeba zamocowacdodatkowy jej pas. Na niego nalezy utozy¢ pasma membrany uktadane na sasiadujgcych potaciach
odtugo$ci zapewniajacej zaktad o minimalnej dtugo$ci 15cm.

Warunki przystapienia do robdt pokrywczych dachdwka

Do wykonywania robot pokrywczych dachdéwka mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu iodbiorze robot konstrukcyjnych
(ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu podpokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga byé¢ wykonywane
po zrealizowaniu poprzedzajacych jeprac na dachu takich jak:

- deskowanie i pokrycie papa koszy (zlewéw) dachowych,

- wyprowadzenie przewoddw wentylacyjnych ponad dach,

- wykonanie kominéw i nasad kominowych,

- otynkowanie lub spoinowanie komindw,

- osadzenie masztow, ndzek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementow przechodzacych przezpokrycie dachowe, nie osadzonych
w elementach systemowych przyjetego rozwigzaniapokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania rob6t pokrywczych,

- wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach,rurach, masztach i podobnych
elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe

Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachdwek ceramicznych

Podktad pod pokrycie z dachdéwek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi

nachylonych pod katem okre$lonym w dokumentacji projektowe;.

Przebudowa budynku D - warsztatéw ZSP 1 Krotoszyn 36 STWIOR



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

Wymagania dotyczace podktadu z fat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg

nastepujace:

- taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj (38x50) mm; wymiar ten moze byéinny, jezeli wynikaé to bedzie z

obliczen statycznych,

- taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze 0 20 mm (58x50 mm),

- taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem,; styki tatpowinny znajdowac sie na krokwiach;

taty kalenicowe i grzbietowe mogg byé mocowane zapomocg wspornikéw lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania

pokrywczego,

- odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm na catejdtugosci dachu,

- w przypadku instalowania rynien, do czot krokwi powinna by¢ przybita deska grubo$ci od 32 mmdo 38 mm w celu umocowania

do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywacz wierzchem taty okapowej,

- wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiordw,

- wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha powinna by¢ przybita deskasrodkowa (wzdituz osi kosza), a po

obu jej stronach - deski taczone na styk,

- wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachdéwkami koszowymi nalezy przybi¢deske Srodkowg wzdtuz osi

kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci fat,

- taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majacymi aprobaty techniczne,

- podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

- ptaszczyzna potaci z fat powinna by¢ na tyle réwna, by prze$wit pomiedzy nig a tatg kontrolngpotozong na co najmniej 3

krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym dospadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do

spadku.

Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania pokry¢ dachéwka

a) Dachéwki powinny by¢ utozone na faceniu prostopadle swoja dtugo$cig do okapu.

b) Sznur przeciagniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzidachéwek powinien byé w

poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu wynosza (tak jak dla fat)2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej diugosci rzedu.

¢) Dolne brzegi dachowek, rzedu sprawdzanego za pomoc poziomego sznura, nie powinnywykazywaé odchylen od linii sznura

wiekszych ni_ £10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto8 cm.

e) Rzad gasiordw powinien tworzyc linie prosta a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tataniepowinny przekracza¢ £10 mm.

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenica nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowa stosowanegorozwigzania pokrywczego lub

nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowe;j.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcjiproducenta systemu

pokrywczego badz pasmem z blachy o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm,zakonczonym rabkami lezacymi, wchodzacymi pod

dachéwke.

h) Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach)dachowych, masztach itp. powinny

by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

Wymagania dotyczgce wykonania pokry¢ dachdwka ceramiczng

Krycie dachdwka, ceramiczng karpiéwka (pojedynczo, podwéjnie w koronke lub w tuske), powinno by¢ wykonane zgodnie z

wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. W przypadkach nie objetych ww. normg krycie moze byé wykonane zgodnie z

instrukcjq producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji

technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegoétowej). Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie

z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowaé réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania

uszczelnien, polecane przez producentdw w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia

szczelno$ci pokrycia. Sposdb uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia

dachéwka opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegétowe;).

Zabezpieczenie dachowek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej podtuznymi pasami

blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokoSci w rozwinigciu co najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachéwki nalezy zabezpieczy¢

przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie

przewiduje zatozenia rynny, korice dachéwek na okapie powinny by¢ wysuniete poza krawedZz gzymsu i utozone na zaprawie

wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

Réwnos¢ powierzchni pokrycia

Dachoéwki powinny by¢ uktadane w ten sposéb, aby fata o dtugosci 3 m, przytozona na kazdym rzedzie dachéwek réwnolegle do

okapu, nie wykazywata wigkszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachéwki karpidwki w gatunku | lub nie

wiekszych niz 8 mm dla karpidéwki w gatunku I1.

Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu

a) Przy pokryciu dachéwka karpidwka (niezaleznie od typu pokrycia), styki prostopadte do okapu powinny byé w sasiednich
rzedach przesuniete wzgledem siebie o pot szerokoSci dachéwki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ £1 cm
przy kryciu karpiéwka .

Wielko$¢ zaktadow
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Poszczegoine rownolegte do okapu rzedy dachdwek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej utozone rzedy na dtugo$¢ wynoszacq
dla pokrycia z dachéwki:

- karpidwki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

- karpiowki uktadanej podwdjnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwojne, uzyskane przez zawieszenie na kazdej tacie
jednoczesnie dwdch warstw dachowek, z ktdrych dolng tworzg dachéwki zaczepione bezposrednio za tate, wierzchnig zas za
gbrne krawedzie dachéwek poprzedniej warstwy z przesunieciem o pét szerokosci dachdwki, tak by wierzchnia warstwa rzedu
pokrywata dolng na dtugosci 32-33 cm),

- karpiowki uktadanej podwdjnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachdwek przy okapie i dwa najwyzsze rzedy przy
kalenicy powinny by¢ podwdjne tj. z dwoch warstw dachdéwek zawieszonych tacznie, jak przy kryciu w koronke),

Zamocowanie dachowek do tat

a) Przy pokryciu dachdwka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia):

- w strefach klimatycznych 11 i Il wg PN-77/B-02011 co pigta lub co sz6sta dachéwka w rzedzie poziomym powinna byé¢
przymocowana do taty,

- w strefie klimatycznej 1 tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujacych wiatrow nalezy mocowaé
dachdéwki, jak w strefach klimatycznych 11 lll.

Sposdb mocowania powinien by¢ okre$lony w dokumentacii projektowej i specyfikaciji technicznej pokrycia dachéwkg
opracowane;j dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczeg6towej), badz zgodnie z PN-71/B-10241.

Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w dokumentacii projektowej oraz instrukci
producenta systemu pokrywczego dachdwka ceramiczng badz zgodnie z PN-71/B-10241.

Metody i zakres kontroli

Przed przystapieniem do robét pokrywczych dachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,

ktére bedg wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) tacenia

dachu. Lacenie powinno podlegaé sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu tat,

- poziomu fat,

- zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadno$cig do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o diugo$ci 3m z poziomica.
Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby oderwania taty od krokwi przy
uzyciu dtuta ciesielskiego.

Badania w czasie robét pokrywczych dachdéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg
oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcii

producenta systemu pokrywczego.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robdt pokrywczych dachéwkami, w szczegdlno$ci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa):

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podkfadu,

- prawidtowos$ci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w
trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakorczeniu rob6t i po opadach deszczu.
Przepisy zwigzane i obowiazujace

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie ST, Wymagania ogoine”.

PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.
Inne wymagania:

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachdéwka powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm, w szczegdlnosci (w odniesieniu do wyrobow ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.
Dachowki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach skladowych wygrodzonych, wyréwnanych, utwardzonych,
oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod opadowych. Wyroby przechowuije sie luzem
w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki fadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem
wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad
wykorzystania petnej fadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie
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transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, plyty
styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

Rynny i rury spustowe z blachy

Rodzaj robét

Ponizsze wymagania szczegotowe odnoszg sie do warunkdw technicznych wykonania i odbioru rob6t w zakresie montazu rynien
i rur spustowych w ramach prac budowlanych wskazanych na stronie tytutowej niniejszej specyfikacii.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow

Zakres prac:

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:

- montaz rynien i rur spustowych blaszanych, powlekanych

Materiaty:

- uchwyty rynien i rur spustowych

- rynny

- rury spustowe

Zasady wykonywania robot

Rynny i rury spustowe

- uchwyty do rynien typ Uk/o/120 mocowaé do desek okapowych w rozstawie co 500 mm, z wyregulowaniem spadkéw
podtuznych; uchwyty osadza¢ po zamontowaniu obrobek gzymsowych;

- spadek rynien w kierunku rur spustowych 0,5 %;

- rury spustowe powinny by¢ wykonane pojedynczymi cztonami rownymi diugosci arkusza blachy (ok.2000mm); pionowe ztacza
rur nie powinny by¢ odwrécone do lica cian;

- rynny i rury spustowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999 i PN- 61/B-10245 pkt. 2.6 i 2.7 normy;
- uchwyty do rynien i rur spustowych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:
Metody i zakres kontroli

Kontrola utozenia rynien i rur spustowych obejmuje:

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych

- sprawdzenie mocowania elementdw do konstrukcji

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rynien z rurami spustowymi

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi

Przepisy zwiazane i obowiazujace

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badanie techniczne przy
odbiorze.”

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pé6tokragtych.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcja producenta.

Inne wymagania:

Rynny i rury spustowe mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Roboty rusztowaniowe

Rodzaj robot

Ponizsze wymagania szczegotowe odnoszg sie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru rusztowan budowlanych
przySciennych z rur stalowych, ktére zostang wykonane w ramach wykonywania robdt wskazanych na stronie tytutowej niniejszej
specyfikacji.

Materiaty:

Stojaki stalowe, ptyty pomostowe znormalizowane, stezenia stalowe pionowe i poziome, daszki ochronne, odbojnice, drabiny,
urzadzenia piorunochronne, podktady pod stojaki, zakotwienia.

Sprzet:

Prace montazowe wykonuje si¢ recznie.

Zasady wykonywania robot

Podkiady pod stojaki uktada¢ na przygotowanym podtozu prostopadle do $cian budowli, dopasowaé¢ ich ukifad do siatki
konstrukcyjnej ,ciezkiej” dla ktorej rozstaw stojakéw wynosi 2,0 m w kierunku podtuznym i 1.35 m w kierunku poprzecznym.
Wysoko$¢ kazdej kondygnacji rusztowania winna wynosi¢ 2,0 m. Stezenia poziome nalezy rozmieszcza¢ na catej dtugosci
rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwno$¢ na catej dtugosci rusztowania w sposéb zapewniajacy nieprzesuwnosé
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wezidw. Pierwsze stezenie poziome zaktada sie pod pierwszg kondygnacje nad podiozem, nalezy je montowa¢ bezpo$rednio do
stojakdw rusztowania.

Zewnetrzne stojaki rusztowan nalezy taczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysoko$ci rusztowania. Liczba stezen pionowych nie
moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnaciji rusztowania a odlegto$¢ miedzy polami stezen nie moze by¢ wieksza niz 10,0 m.
Konstrukcja rusztowania winna by¢ kotwiona do Sciany budynku w sposob zapewniajacy statecznos¢ i sztywno$¢ konstrukci.
Wielko$¢ sity odrywajacej rusztowanie przypadajaca na 1 kotwe nie moze by¢ wigksza niz 2,5 kN. Zakotwienia nalezy
umieszczaé symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, przy czym odlegto$¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna
przekraczac¢ 5,0 m, a w pionie 4,0 m.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych”.

Pomosty robocze powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejsza od 1,0 m. Plyty pomostowe i bale nalezy ukfada¢ szczelnie, aby
uniemozliwi¢ spadanie jakichkolwiek przedmiotéw na nizsze pomosty. Kazda konstrukcja winna mie¢ utozone co najmniej dwa
pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczajacy.

Konstrukcja rusztowania powinna by¢ uziemiona w sposéb podany w PN na wykonanie urzadzen odgromowych.

Kontrola jako$ci rohét:

- wykonania montazu rusztowania zgodnie z DTR producenta rusztowania

- wykonania uziemienia wraz z pomiarem

Normy i przepisy zwigzane:

1. PN-70/B-50560 — Rusztowania robocze stojace metalowe. Okreslenie, podziat, symbole i gléwne parametry.

2. PN-71/B-50510 — Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, ztgcza. Ogoélne wymagania i badania.

3. PN-71/B-50505 - Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, ztacza. Ogoine wymagania i badania i eksploatacja.

Inne wymagania:

Stosowac transport samochodowy i ciezarowy.

opracowat: mgr inz. Przemystaw Orcholski
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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

I. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogolne i szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie branzy sanitarnej i mechanicznej przy inwestycji pn. "Przebudowa budynku D - warsztatow w Zespole Szkot
Ponadpodstawowych Nr 1 w Krotoszynie".

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wg pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jako$ci.

Odstepstwa od wymagar podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine dla robot budowlanych objetych specyfikacjami
technicznymi i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zwigzana z wykonaniem robdt montazowych instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,
kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich prac budowlanych niewymienionych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, ktdrych konieczno$¢ wykonania wystapita w trakcie realizacji i ktére sg niezbedne do kompletnego
wykonania robot.

1.4. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét, rodzaj stosowanych materiatow oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i kosztorysowa (jezeli taka zostata przedstawiona wykonawcy), uzgodnieniami z zamawiajacym,
specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany i odstepstwa powinny by¢ obustronnie uzgodnione.
Materiaty i wyroby dostarczone na budowe do wbudowania winny by¢ zgodne z polskimi normami i normami branzowymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo budowlane i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne iprzemystowe”, polskimi normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowych instalacji.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych,
lub zastapienia zaprojektowanych materiatébw — w przypadku trudnosci z ich uzyskaniem — przez inne materiaty lub elementy
0 zblizonych lub lepszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji techniczne;
nie mogq powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami, dziennik budowy oraz jeden komplet projektu budowlanego, wykonawczego wraz ze specyfikacjg techniczng
1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacie projektowa stanowi projekt budowlany, projekt wykonawczy wraz z opisem oraz przedmiar robét

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz rob6t poza placem budowy w
okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej
pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

Fakt przystapienie do robét wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem poprzez umieszczenie tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

1.4.4.. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace $rodowiska naturalnego.
1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Przebudowa budynku D - warsztatéw ZSP 1 Krotoszyn 41 STWIOR



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia,, nie bedaq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 ( Dz.U nr 120) kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zwany planem BiOZ Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ planu BiOZ i zwigzanych z nim
przepisow dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy. W szczegdlnoci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz osprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewniania bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie

koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie
umowy

2 MATERIALY

2.1 Warunki ogéine

Catos¢ dostarczanych materiatéw i wyrobow musi by¢ fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacjg projektowa. Jakiekolwiek zmiany

materiatowe i rozwigzania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagaja zgody zamawiajgcego i projektanta i musza

mie¢ takie same parametry lub lepsze niz te przyjete w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw dostarczanych na plac

budowy oraz ich wlasciwe sktadowanie i woudowanie zgodnie z ustaleniami.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ materialy, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie:

— wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgce ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych— w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacii

— wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z polskg
norma lub aprobatg techniczng majacy istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w
odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjq na znak bezpieczefstwa

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanych, bedacych zatacznikiem do rozporzadzenia

— wyroby budowlane znajdujace si¢ w okrelonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wg indywidualnej

dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z

rozporzadzeniem wydat o$wiadczenie wskazujace ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami i

obowigzujgcymi normami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrdta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem

materiatéw do robot.

Cato$¢ dostarczanych materiatéw i wyrobéw zgodnie z dokumentacjg budowlana.

Wszystkie materialy, urzadzenia, wyposazenie i sprzet do wykonania przedmiotu umowy dostarcza wykonawca. Muszg by¢ one

zgodne z Ustawg 0 wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz.881 z dn. 30-04-2004) oraz innymi obowigzujacymi przepisami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez inzyniera
kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1 Warunki ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robét i wtadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j i
ST w terminie przewidzianym umowa,

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuie:

1. plan zagospodarowania placu budowy

2. plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz odpowiada za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ za dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT DLA CALEGO ZADANIA

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci,

w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce

wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

inspektora nadzoru.

6.2. Badania, préby i pomiary

Kontrole wykonania instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWIO cz. Il ,Instalacje sanitarne i

przemystowe” oraz w polskich normach i wytycznych producentéw poszczegolnych urzadzen i systeméw instalacyjnych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za prawidtowe, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetione.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetione, nalezy dang faze robot uznaC za niezgodng z wymaganiami normy i po

dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym zamawiajacego i wykonawce w okresie od

przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Za wiasciwe prowadzenia dziennika budowy, jego stan

oraz wlasciwe przechowywanie terenie budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w Ustawie Prawo budowlane

oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.V1.2003 ( Dz. U. 2002.108.953) spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy opatrzony

datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedq czytelne, dokonywane trwatg technika, w przypadku chronologicznym bezpos$rednio jeden pod drugim bez przerw.

Protokoty zwigzane z budowg wpisuje sie do dziennika budowy lub dokonuje sie w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich

wprowadzenia. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementéw robot

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych ulegajacych zakryciu i
cze$ciowych koricowych odbioréw robot

- dane dotyczace zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakoSci materiatéw, wyniki przeprowadzonych badan

- wyniki préb poszczegoinych elementow i instalacji oraz kto je przeprowadzit

- inne istotne informacje o przebiegi robét

Propozycje i uwagi wyjadnienia wykonawcy, wpisane do dziennik budowy bedg przediozone inspektorowi nadzoru do

ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.3.2 Tablica informacyjna budowy oraz zgtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablica informacyjna oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace BIOZ-u powinne byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z 26.06.2002 DZ.U. 2002 nr 108 poz 953 z pdzniejszymi zmianami. Tablice informacyjng oraz ogtoszenie nalezy

umie$ci¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu na wysoko$ci umozliwiajacej odczytanie.

6.3.3.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw wymienionych w wiw pkt zalicza sie:

- Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- Protokoty przekazania terenu budowy

- Umowy cywilno prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne

- Protokoty odbioru rob6t
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- Protokoty z narad i zebran

- Korespondencje na budowie

6.3.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione na zyczenie zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjq projektowg i specyfikacjg
techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawce i
inspektora.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugos¢ rurociggdw nalezy obliczat w metrach, metrach kwadratowych lub sztukach (kompletach), wyodrebniajac iloSci
rurociggow, kanaldw, itp. w zaleznosci od rodzajéow materiatu, ich $rednic / przekrojow oraz rodzajow potgczen, bez odliczania
ksztattek. Do dtugo$ci przewoddw nie wlicza sie armatury i innych elementéw uzbrojenia przewoddw.

Zwezki wlicza sie do rurociggow i kanatéw o wiekszej $rednicy.

Liczba podejs¢ do baterii i punktéw czerpalnych (przyboréw) oraz urzadzen oblicza sie w sztukach wedtug rodzajow podejs¢ i
$rednic przytacza. Dtugo$¢ rurociggdw w podejéciach wlicza sie do ogoinej dtugosci rurociggdw.

Uzbrojenie rurociagdw, np. armatura, oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowigzujacymi normami technicznymi
(PN, EN-PN).

8.2 Odbior materiatow

Odbior materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i musi obejmowaé sprawdzenie ich
wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty
do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa;

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa

2) certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w
tym instrukcja okre$lajaca zakres stosowania i spos6b stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego
materiatu

8.3 Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany na wniosek wykonawcy w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jakos¢ i iloSC rob6t ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
préb i ewentualnych badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacjg z dokumentacjg projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.4 Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koicowego bedzie

stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koicowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia rob6t.
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Odbior koricowy robdt od wykonawcy dokona zamawiajacy z udziatem inspektora nadzoru dokonujac oceny jako$ciowej robét na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z
dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru koricowego robot inspektor i wykonawca zapozna zamawiajacego z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywania rob6t uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych zamawiajgcy przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjetq przez zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. Wszelkie koszty
nalezy ujga¢ w cenie jednostkowe;.

9.2 Sposob rozliczania

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbiordw czes$ciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonania robét sg nastepujace elementy dokumentaciji projektowey:

1) Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie uwzgledniajacym specyfikacje robot,

2) Specyfikacje techniczne,

3) Przedmiar robét,

10.2 Normy i akty prawne:

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z wymaganiami ogdlnymi ST, dokumentacji projektowej budynku.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) z pdzn. zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z pézn. zm.).

Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

A. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

1. MATERIALY

RURY

- rury wielowarstwowe PE-Xc/AL/PE

- rury PE-Xc

- rury polipropylenowe stabilizowane Al. (PP-Stabi) typoszeregu SDR 7,4

- rury stalowe ocynkowane typu $redniego faczone przez ztaczki gwintowane

OTULINY IZOLACYJNE.

Izolacja otulinami z pianki polietylenowej o przystosowana do umieszczania w strefie zalewanej betonem (przewody prowadzone
w posadzce i bruzdach $ciennych).

Otuliny izolacyjne o wspotczynniku przewodzenia ciepta max 0,035 W/m*K - grubosci zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

- dla rur wody zimnej: 9mm

- dla rur wody cieptej i cyrkulacji o Srednicy wewnetrznej do 22 mm: 20 mm

- dla rur wody cieptej i cyrkulaciji o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm: 30 mm

- dla rur wody cieptej i cyrkulaciji o $rednicy wewnetrznej od 35 mm: réwna Srednicy wewn. rury

Przewody miedzy rozdzielaczami w szachtach a podejSciami do odbiornikéw prowadzi¢ zaizolowane termicznie w posadzce.
Jako izolacje rur wodnych w bruzdach i w posadzce nalezy zastosowaé otuling z pianki polietylenowej stabilizowanej o grubosci 6
mm - dla wody zimnej i 9 mm - dla wody ciepte;.
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ZAWORY

- zawory przelotowe kulowe mosiezne wg PN- 74/M- 75224,
- zawory termostatyczne cyrkulacyjne

ARMATURA CZERPALNA

Baterie i zawory czerpalne:

- stojace baterie umywalkowe,

- stojaca bateria zZlewozmywakowa

- zawory czerpalne wody zimnej nad zlewem w kottowni,
- Scienne baterie wannowe,

- zawory odcinajace przy miskach ustepowych,

- zawory do pralek,

- zawory do zmywarek.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Warunki ogélne

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu mozliwo$C spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w
szczegoInosci:

1.bezpieczenstwa konstrukgji,

2.bezpieczenstwa pozarowego,

3.bezpieczenstwa uzytkowania,

4.odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

5.ochrony przed hatasem i drganiami,

6.0szczednosci energii

7.Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wlasciwym zakresie wymagar powotanych
przepiséw techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

8.Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem (z wyjatkiem umieszczanych w posadzce) tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodoéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty
czerpalne. Dopuszcza sie mozliwosé uktadania odcinkéw przewodéw bez spadku, jezeli oproznianie z wody jest mozliwe przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem.

9.Przewody poziome prowadzone przy $cianach lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mnigjszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

10.Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

11.Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji termicznej

12.0dlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji od Sciany, stropu albo podtogi powinna
wynosi¢ co hajmniej:

- dla przewodéw $rednicy do 25 mm: 3cm,

- dla przewodéw $rednicy 32 - 50 mm: 5cm,

13.Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle.

14.Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ bez odchylen

15.Nie prowadzi¢ przewoddw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych,

16.Minimalna odlegto$¢ przewoddw wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

2.2. Wymagania szczegbtowe

Przewody i armature nalezy taczy¢ przez ztaczki zgrzewane, zaprasowywane i gwintowane - odpowiednio do zastosowanego
typu przewoddw.

Przewody prowadzi¢ w szachtach, przestrzeni pod stropem piwnicy i w kottowni, w posadzkach oraz w bruzdach $ciennych.
Przejscia instalacji przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé
przegrody pionowej 0 okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i
okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Dla przewodow z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego. Przestrzen migdzy rurg
przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sig. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu
PrzejScia przewoddw przez Sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ ogniochronnie — stosownie do zastosowanego
materiatu rury.

W miejscu zmiany materiatu z rur z tworzyw na metalowe nalezy stosowac taczniki przejsciowe.

Przed podejciami do stojacych baterii umywalkowych i zlewozmywakowych zastosowaé zawory katowe 3/8” i pod baterie
podej$¢ wezykami zbrojonymi 3/8”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami
inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie tras i rzednych wszystkich elementéw zgodnie z
wymiarami okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpér
przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub wspornikdw. Konstrukcja uchwytow lub
wspornikdw powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne. W potowie wysokosci kazdego pionu nalezy wykona¢ punkty state.

2.3. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura), w ktérych bedzie zainstalowana. Przed instalowaniem
armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania,
powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Na odgatezieniach przewodéw doprowadzajacych
wode do grup przyboréw w miejscu tatwo dostepnym powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajgca. Jezeli rozwigzanie
doprowadzenia wodociggowego w przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny na przewodzie doprowadzajgcym
wode wodociggowg nalezy zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajace przeptyw zwrotny.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole wykonania instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz w PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -- Wymagania i badania
przy odbiorze -- Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu oraz PN-81/B-10700.00 Instalacie wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne -- Wymagania i badania przy odbiorze -- Wsp6ine wymagania i badania

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnoci.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za prawidtowe, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetione.
Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

4. OBMIAR ROBOT

Dhugos$¢ rurociggdw nalezy obliczat w m, wyodrebniajac ilosci rurociggéw w zalezno$ci od rodzajéow rur, ich $rednic oraz
rodzajow potaczen, bez odliczania ksztattek. Do dtugosci rurociggdéw nie wlicza sie armatury i innych elementéw uzbrojenia
przewoddw.

Zwezki wlicza sie do rurociggdw o wigkszej Srednicy.

Liczba podej$¢ do baterii i punktdw czerpalnych (przyboréw) oblicza sie w sztukach wedtug rodzajéw podejs¢ i Srednic przytacza.
Dhugosc¢ rurociggéw w podejsciach wlicza sie do ogélnej dtugosci rurociagow.

Uzbrojenie rurociggdw, np. armatura, oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.

5. ODBIOR ROBOT

5.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior miedzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzong w bruzdach
$ciennych, na Scianach. Powinien by¢ przeprowadzony przed zakryciem i zaizolowaniem.

Odbior miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",

- badanie szczelnoci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:

- przejécia przewoddw przez $ciany i ewentualnie stropy

- umiejscowienie i wymiary otwordéw

- bruzdy w $cianach

- wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ ich z pionami i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow
poziomych.

- Sposob utozenia przewodéw, w tym wykonanie kompensacii termicznej i wykonania izolacji.

Na Zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur oraz armatury. Do badan nalezy
wybra¢ losowo 3 % potaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia chocby jednego wadliwie wykonanego
potaczenia wybiera si¢ losowo nastepne 3% potaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest
podstawg do podjecia decyzji powtérnego wykonania wszystkich potaczen.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy wykonaé przy uwzglednieniu nastepujacych uwag:

- badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.
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- badang instalacje po zakorkowaniu otwordéw nalezy napetni¢ woda wodociggowa lub z innego Zrédta, doktadnie odpowietrzajac
urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage czy potgczenia
przewoddw i armatury sg szczelne.

- po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie poddaé probie podwyzszonego cisnienia za pomocy recznej pompki lub
ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa
nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo - regulacyjnej i potaczeniach.

- instalacje uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 30 min (zalecane 60) nie wykazuje spadku cisnienia.

- badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimna. drugi raz wodg o
temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Probe
szczelnosci na goraco przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$é wykonania oraz przydatno$é robot i elementéw do
prawidtowego wykonania montazu; protokdt podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy ewentualnym udziale majstra lub
brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

5.2 Odbior koricowy

W zwigzku z tym, Ze wigkszo$¢ instalacji wody zimnej i cieptej bedzie prowadzona w sposéb niewidoczny po zakonczeniu
prowadzenia robdt wykonczeniowych, badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone w ramach odbioru
miedzyoperacyjnego.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego nalezy dokona¢ regulacji wstepnej instalacji. Nalezy to wykona¢ w nastepujacy
sposéb:

- przed przystapieniem do wiasciwych czynno$ci regulacyjnych nalezy urzadzenia kilkakrotnie przeptukaé czystgq wodg (najlepie;
woda pitng), az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptuczne;

- urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda wyptywa z najdalej potozonych
punktéw czerpalnych, a czas napetnienia zbiornikdw sptukujacych nie przekracza 1 minuty.

- pomiar temperatury cieptej wody w poszczegélnych punktach poboru wody nalezy przeprowadzi¢ termometrami rteciowymi z
podziatkg 1°C.

- urzadzenie cieptej wody mozna uznac za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru ptynie woda o temperaturze nie nizszej
niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C. Pomiaru temperatury wody nalezy dokonac po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego

- po dokonaniu czynno$ci zwigzanych z regulacjg montazowg nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tre$¢
tego wpisu powinna by¢ po$wiadczona przez inspektora nadzoru..

Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego. W sktad komisji wchodzi
kierownik robot montazowych oraz inspektor nadzoru.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢:

- czy uzyto wtasciwych materiatow i elementow

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen

- wielko$¢ spadkow przewoddw

- prawidtowo$¢ ustawienia armatury

- prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna,

Przy odbiorze koricowym urzadzer instalacji nalezy przediozy¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiardw

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce"

- protokoty wykonanych prob i badan

- Swiadectwa jakoSci, wydane przez dostawcow urzadzer i materiatéw podlegajacych odbiorom technicznym, a takze niezbedne
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktdry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacjg
budowy. Odbiér koricowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotdw odbioréw czesciowych elementow
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz préb.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z wymaganiami ogdlnymi ST, dokumentacji projektowej budynku.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) z p6zn. zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z pdzn. zm.).

- PN-84/B-01701 -" Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach".

- PN-71/B-10420 -"Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze"
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- PN-81/B-10700.00-"Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania
wspolne i badania"

- PN-81/B-10700.04-"Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

- PN-EN 1717:2003 -, Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogéline wymagania
dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny"

- PN-81/B-10700.02 - ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.”

B. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. MATERIALY

RURY

- Rury kanalizacyjne PVC zewnetrzne (przeznaczone do uktadania w gruncie) o $rednicy 110 i 160 mm z litg Sciankg o
sztywnosci obwodowej 4 kN/m2, zgodne z PN-85/C-89205 stosowane do budowy kanatéw kanalizacji sanitarnej.

- Rury kanalizacyjne wewnetrzne z PVC-u (lub PP-HT) o srednicach 32, 40, 50, 75, 110 mm o potaczeniach kielichowych z
uszczelkami.

PRZYBORY | ELEMENTY INSTALACYJNE:

- umywalka standardowa 55 cm, mocowana do $ciany,

- miski WC typu kompakt,

- wanny prostokatne o dt. 150 cm

- umywalka 45 cm do montazu nasciennego w kottowni

- zZlewozmywak dwukomorowy 80x60cm ze stali szlachetnej,

- wpusty podiogowe DN50 z nasadg ze stali nierdzewnej

- wywiewki dachowe

- zawory napowietrzajgce

- rewizje (czyszczaki)

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Warunki ogdlne

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu mozliwo$C spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w
szczegblnosci:

1.bezpieczenstwa konstrukgji,

2.bezpieczenstwa pozarowego,

3.bezpieczenstwa uzytkowania,

4.odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

5.ochrony przed hatasem i drganiami,

6.0szczednosci energii

7.Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagar powotanych
przepisow techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

8.Przewody prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami, dachem, itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

9.Przewody podej$¢ kanalizacyjnych powinny byé dodatkowo mocowane przy przyborach.

10.Przewody pionowe nalezy prowadzic tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacije.

11.Nie wolno prowadzi¢ przewoddw kanalizacyjnych powyzej przewoddw elektrycznych.

12.Minimalna odlegtos$¢ przewoddw kanalizacyjnych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

2.2. Wymagania szczegotowe

Przewody, przybory i armature sanitarng nalezy taczy¢é przez zlgczki i potaczenia kielichowe z uszczelkami gumowymi,
ewentualnie przez potaczenia klejone.

Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku i piony prowadzi¢ w szachtach, ewentualnie bruzdach $ciennych, $ciankach
dziatowych lub obudowane ptytami gipsowymi. Przewody kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ pod przewodami instalacji grzewczych
i wodnych. W miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane ($ciany, stropy), pomiedzy $ciankg rur a krawedzig otworu w
przegrodzie pozostawi¢ wolng przestrzen, ktorg nalezy wypemi¢ masg elastyczng, np. piankg poliuretanowa, Zaleca sig réwniez
stosowaC — w miejscach, gdzie jest to mozliwe - rury ostonowe o $rednicy 1,5x wigkszej od nominalnej $rednicy przewodu.
Koricowki rury ostonowej wypemi¢ masg elastyczng.

Srednica pionu powinna byé jednakowa na catej jego diugosci i nie mniejsza niz 0,07 m, a w przypadku podtaczenia miski
ustepowej, 0,10 m. Przewody mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub obejm pod kielichem rury. Piony
wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ wywiewka kanalizacyjng. W miejscach piondéw prowadzonych w bruzdach $ciennych, w
Scianie na wysokosci czyszczakéw zamontowaé drzwiczki rewizyjne. Zmiany kierunkow trasy kanalizacji wykonac przy pomocy
kolan 15°-45° natomiast zmiany $rednic poprzez redukcje. Doptywy do gtéwnego poziomu wykona¢ poprzez tréjniki 15°-45°.
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Przewody pionowe i dluzsze podejscia poziome nalezy mocowaé do elementéw budynku za pomocg uchwytéw z podktadami
elastycznymi. Obejmy mocowaé pod kielichem rury.

Podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu wody,

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz
czy w przewodach nie zalegaja zanieczyszczenia. Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos$¢ wykonywania robét:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— docinanie odcinkow rur,

— zatoZenie tulei ochronnych,

— utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

Zbiorniki ptuczace ustepowe - oszczedne dwuprzyciskowe. Przy miskach ustepowych zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe
katowe. Wysokos¢ montazu siedzenia dla miski ustepowej powinna wynosi¢ max 48 cm, natomiast krawedz umywalki — 85 cm.
Przybory nalezy zamocowa¢ w sposdb zapewniajacy tatwy demontaz i ich wiadciwe uzytkowanie. Rozwigzania konstrukcyjne
armatury sanitarnej powinny zapewnia¢ fatwy i pewny montaz do instalacji przy uzyciu uniwersalnych narzedzi. Przed montazem
nalezy oczysci¢ elementy wspdtpracujace ze sobg. Montaz armatury i przybordw powinien zapewni¢ prawidtowa i niezawodng,
eksploatacje oraz bezpieczenstwo uzytkownikow.

Wpusty podtogowe - w wykonaniu nierdzewnym z koszem osadniczym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie tras i rzednych wszystkich elementéw zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez inspektora nadzoru.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole wykonania instalacji z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre$lonymi w WTWiO cz. |l
LInstalacje sanitarne i przemystowe”, w PN-B-10700-01:1981 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne -- Wymagania i
badania przy odbiorze - Instalacje kanalizacyjne oraz PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne --
Wymagania i badania przy odbiorze -- wspélne wymagania i badania.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za prawidtowe, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetione, nalezy dang faze robdt uznaC za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

4. OBMIAR ROBOT

Dhugos¢ rurociggéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢é w metrach, wyodrebniajac ilosci rurociggdw w zalezno$ci od rodzajéw rur,
ich $rednic oraz rodzajow potaczen, bez odliczania ksztattek, Do dtugosci rurociggéw nie wlicza sie zasuw burzowych,
czyszczakdw, rur wywiewnych i innych elementéw.

Zwezki wlicza sie do rurociggdw o wigkszej Srednicy.

Liczbe podej$¢ do przyboréw oblicza sie w sztukach wedtug rodzajéw podejS¢ i $rednic przytacza. Dlugo$¢ rurociggdw w
podejsciach wlicza si¢ do ogoinej dtugosci rurociggdw.

Uzbrojenie rurociggdw, np. armatura, przybory, wpusty, oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.

5. ODBIOR ROBOT

5.1 Odbiér materiatéw

Odbior materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i musi obejmowaé sprawdzenie ich
wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty
do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa;

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa

2) certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowa¢ sie inne informacje, w
tym instrukcja okre$lajgca zakres stosowania i spos6b stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego
materiatu
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5.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior miedzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacje kanalizacyjng prowadzong w bruzdach $ciennych i w
wykopach. Powinien by¢ przeprowadzony przed zakryciem bruzd i szachtéw oraz zsypaniem wykopow.

Odbior miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

- sprawdzenie zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",

- badanie szczelnosci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwroci¢ uwage na:

- przejécia przewodow przez $ciany i stropy

- umiejscowienie i wymiary otworow

- bruzdy w $cianach

- wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ ich z pionami i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow
poziomych.

- Sposob utozenia przewodéw, w tym wykonanie kompensacii termicznej i wykonania izolacji.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur oraz przyboréw. Do badan nalezy
wybraé losowo 3 % potaczen, ktére dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia choéby jednego wadliwie wykonanego
potaczenia wybiera si¢ losowo nastepne 3% potaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest
podstawg do podjecia decyzji powtdérnego wykonania wszystkich potaczen.

Badanie szczelnoSci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poddajac sprawdzeniu przewody odptywowe (poziomy)
odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze poprzez ogledziny po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem.
Z odbioru migdzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakosé wykonania oraz przydatno$é robot i elementéw do
prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz
inspektora nadzoru technicznego.

5.3 Odbior koricowy

W zwigzku z tym, Ze wigkszos¢ instalacji kanalizacyjnej bedzie prowadzona w sposob niewidoczny po zakoficzeniu prowadzenia
robot wykoriczeniowych, badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone w ramach odbioru migdzyoperacyjnego.

Przed przystapieniem do odbioru koficowego nalezy instalacje podda¢ badaniu na szczelno$¢. Nalezy to wykona¢ w nastepujacy
sposéb:

- podejscia kanalizacji $ciekdw bytowo - gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo - gospodarcze sprawdza sie na szczelnos¢ po
napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Po zakonczeniu prob nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi
kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele wykonawcy i inwestora.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢:

- uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen

- wielko$¢ spadkow przewoddw

- prawidtowo$¢ ustawienia podejs¢ pod przybory sanitarne

- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen

- prawidtowo$¢ wykonania podpor przewodéw oraz odlegto$ci miedzy podporami

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna,

Przy odbiorze koricowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyc:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy - dziennik
budowy i ksigzke obmiardw

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce"

- protokoty wykonanych prob szczelnosci,

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom technicznym, a takze niezbedne
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

Z kazdego odbioru i proby powinien by¢é sporzadzony protokdt, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacjg budowy. Odbidr koricowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych
elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz préb

6. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z wymaganiami ogdlnymi ST, dokumentacji projektowej budynku.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) z pdzn. zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
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— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z pdzn. zm.).

- PN-84/B-01701 -" Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach".

- PN-81/B-10700.00-"Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania
wspolne i badania"

- PN-B-10700-01:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -- Wymagania i badania przy odbiorze -- Instalacje
kanalizacyjne

C.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

"Termomodernizacja budynku D - warsztatow w Zespole Szkdt Ponadpodstawowych Nr 1 w Krotoszynie"

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy

wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego dla zadania podanego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacjia techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagar podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim

znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania

wynikajacych z dodwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne

dziatanie $rodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

e ukladanie rurociggdw i armatury zasilajgcych instalacje i poszczegoine odbiorniki ciepta,

e montaz odbiornikdw ciepta.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odno$nie wiasciwos$ci materiatow wykorzystywanych do robot przy

wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw instalacji co.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania

ogbine”

Plac budowy jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajacego dla wykonania zleconych robét oraz inne miejsca wymienione w

umowie.

Teren budowy jest to miejsce (cze$¢ placu budowy) wykonywania poszczegdlnych robot.

Zabezpieczenie placu budowy - Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0séb

nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzadku od momentu przekazania do dnia koricowego odbioru robot.

Warunki srodowiskowe - w zaleznosci od stopnia narazenia instalacji na zawilgocenie rozroznia sie pie¢ klas $rodowiska

(zgodnie z PN-B-03002):

e klasa 1: $rodowisko suche, np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajace zawilgoceniu
wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

e klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen, np. w pralni lub Srodowisko zewnetrzne, w ktorym element nie jest
wystawiony na dziatanie mrozu, tacznie z elementami znajdujacymi si¢ w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

e klasa 3: $rodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,

e klasa 4: Srodowisko wody morskiej elementy pograzone catkowicie lub cze$ciowo w wodzie morskiej, elementy potozone w
strefie bryzgéw wodnych lub znajdujace sie w powietrzu nasyconym solg

e klasa 5: Srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Plan BIOZ - plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 26.03.2003 w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).

Instalacja ogrzewcza wodna - uktad potaczonych przewoddw napetnionych wodg instalacyjng wraz z armaturg pompami

obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami

wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od Zrodta ciepta.

Zrédto ciepta - kotlownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), ukltad z pompa ciepta, uktad z kolektorami

stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

Kociot dwufunkcyjny - przeznaczony do centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej [pobor c.w.u. z kilku

punktow].

Kociot dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem - jest to kociot wytwarzajacy ciepta wode zaréwno do centralnego

ogrzewania, jak i do zasilania instalacji cieptej wody uzytkowej [pobér c.w.u. z wigkszej ilo$ci punktow].

Pompa cyrkulacyjna - pompa wymuszajaca obieg wody w instalacji co.
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Regulator pogodowy - regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej, regulujacy temperature z kotfa na wyjsciu do

co., w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (przy nizszej temperaturze zewnetrznej - wyzsza temperatura zasilania co. i

odwrotnie).

Regulator pokojowy - regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w ogrzewanym pomieszczeniu i sterujacy

pracq kotta w zaleznosci od temperatury w pomieszczeniu.  Niektore regulatory pokojowe mozna zaprogramowaé wg

potrzeb, dzielac jednostke czasu np. dobe na podstrefy czasowe o zréznicowanej temperaturze w

danym miejscu [np. najprostszy ,noc-dzien”].

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - instalacja, w ktérej przestrzen wodna (ztad) nie ma swobodnego potgczenia z

atmosfera.

Ogrzewanie grawitacyjne - wymuszanie przeptywu wody w instalacji dokonuje sie przez wykorzystywanie zjawiska unoszenia

sie ogrzanej wody i opadania schtodzone;.

Ogrzewanie pompowe - wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu pompy obiegowej. Praca

pompy pozwala pokona¢ duze opory

hydrauliczne powstajace przy przeptywie wody w rurach i dlatego stosowa¢ mozna rury o duzo mniejszych $rednicach niz w

ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacie pompowe majg mniejsze ograniczenia zwigzane z wielkoscig rozlegtoscig i

uksztattowaniem przestrzennym instalacji.

Zawor bezpieczefistwa - zabezpieczenie kotta grzewczego, przed przekroczeniem dopuszczalnego ci$nienia roboczego.

Naczynie wzbiorcze - wraz z innymi elementami urzadzenia bezpieczenstwa [rura bezpieczenistwa, przelewowa, sygnalizacyjna]

przejmuje zwiekszajacy sie pod wptywem temperatury objeto$¢ wody i zapobiega nadci$nieniu w obiegach grzewczych. Stosuje

sie naczynia wzbiorcze otwarte i zamknigte [przeponowe].

Odpowietrzenie instalacji co. - stosowane w celu uniknigcia negatywnych skutkdw obecnosci powietrza w instalaciji, jak:

powstawania szuméw przeptywowych i glosnej pracy instalacji, spadku ilosci ciepta oddawanego przez grzejniki, ztego

przewodzenia ciepta na $ciankach kottéw, skréconej zywotno$ci instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy obiegowej -

zuzycie tozysk pompy i erozja kawitacyjna topatek wirnika oraz znacznego spadku wydajno$ci pompy.

Kompensacja wydtuzen termicznych:

e kompensacja naturalna wydtuzen liniowych, wykorzystujgc zmiany kierunkéw prowadzenia instalacji oraz ukfad punktow
statych,

e kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w konieczno$ci na innych odcinkach instalacji co.,

e kompensatory U-ksztattowe na gtéwnych poziomach co. - wykonane z materiatu identycznego jak przewody co.

Problem kompensacji wydtuzen termicznych jest szczegélnie wazny w przypadku wykonywania instalacji z rur z tworzyw

sztucznych, ktérych wspdtczynnik rozszerzalnosci liniowej jest 4-15 razy wiekszy niz dla stali.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg specyfikacjami

technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdt podano w ST

,Wymagania ogoine”.

1.7. Dokumentacja robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Montaz instalacji nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacii, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST

~Wymagania ogoine”

Dokumentacja powinna w szczegoino$ci zawiera¢ wymagania stawiane elementom, wyrobom i materiatom wykorzystywanym

przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:

e bezpieczefistwa instalacji - odpowiedni dob6r ci$nienia i temperatury czynnika grzewczego, uwzglednienie wplywu

rozszerzalnosci cieplnej na konfiguracje instalacji, zastosowanie odpowiednich zabezpieczen w przypadku awaryjnego

dziatania itp.,

bezpieczenstwa uzytkowania, w tym ograniczenia mozliwosci zmian parametrow instalacji przez osoby nieuprawnione,

wymagan fizyko-chemicznych czynnikéw grzewczych, w tym odpornosci korozyjnej,

trwato$ci poszczegoinych elementéw instalacji itp.,

okreslenie procedur niezbednych do prawidtowej eksploatacji w warunkach pracy okresowej lub przy zastosowaniu sterowania

automatycznego.

Instalacje powinny by¢ zaprojektowane i wykonane tak, by przez caty przewidywany okres uzytkowania w okreslonych warunkach

Srodowiskowych (klasie srodowiska) i przy wiasciwej konserwacji odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu.

Przy okre$laniu trwatosci instalacji, przy doborze materiatow nalezy uwzglednié

warunki Srodowiskowe, na dziatanie ktérych instalacja bedzie narazona oraz umiejscowienie jej elementow w budowli, a takze

sposob6w zabezpieczenia przed dziataniem niekorzystnych czynnikow.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robét, klasy robét lub kategorie rob6t

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45331110-0 Instalowanie kottéw
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine”

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

Materiaty stosowane do wykonywania instalacji co. i bedace w my$| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny

mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
albo

e deklaracie zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyroboéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczerstwa okre$lonym przez Komisje
Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu

przydatno$ci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialy i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego:

e rurociggi zasilajgce instalacje i poszczegoine odbiorniki ciepta,

e grzejniki i inne odbiorniki ciepta,

e armatura,

¢ inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych), powinny posiada¢ aprobaty techniczne, deklaracje

zgodnoéci lub inne dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ z wymogami obowigzujacymi w kraju.

2.2.1. Elementy rurociagéw zasilajacych, odbiornikdw ciepta i armatury

2.2.1.1. Rurociagi zasilajace instalacje i poszczegolne odbiorniki ciepta

Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych i zaciskowych - wymagania i warunki stosowania:

ez rur z polietylenu jednorodne i warstwowe - PE-X. Do tgczenia rur polietylenowych stosuje sie trzy metody: zgrzewania
elektrooporowego, doczotowego i polifuzyjnego. Mozna je réwniez zespala¢ mechanicznie: za pomocy tacznikdw
gwintowanych, kotnierzowych (tzw. tacznikow przejsciowych) lub zlgczek zaciskowych (metalowych lub z tworzywa).
Polietylen sieciowany PE-X jest to polietylen PE-HD poddawany specjalnej obrébce, w wyniku ktdrej powstaja poprzeczne
wigzania miedzy fafcuchami czasteczek. Zaleznie od metody sieciowania rozroznia sie cztery rodzaje polietylenu
sieciowanego stosowanego do produkcji rur: PE-Xa (z nadtlenkowa metodg sieciowania), PE-Xb (z silanowa metodg
sieciowania), PE-Xc (z elektronowg metodg sieciowania) i PE-Xd (z azowa metodq, sieciowania). Przeznaczony jest do
instalacji o temperaturze do +90°C i ci$nieniu roboczym do 1 MPa. Zakres $rednic tego typu rur wynosi 10-160 mm.
Potaczenia wykonuje sie za pomocg tacznikéw: miedzianych, z mosigdzu lub z tworzywa sztucznego PSU (polisulfonu),
gwintowanych, zaciskowych, samozaciskowych. Rury z PE-X stosuje si¢ przede wszystkim w instalacjach centralnego
ogrzewania i ogrzewania podtogowego. W celu zabezpieczenia przed wnikaniem tlenu do instalacji pokrywa sie je na ogét
warstwg antydyfuzyjna. Rury powinny spetia¢ wymagania wg. PN-EN 1SO 15875-1:2004(U), PN-EN ISO 15875-2:2004(U),
PN-EN ISO 15875-3:2004(U), PN-EN ISO 15875-5:2004(U)

UWAGA: Dla zapewnienia prawidtowosci wykonania instalacji rurociggu z rur z tworzyw sztucznych wykonawca powinien by¢

wyposazony w urzadzenia pozwalajace na doktadny montaz ztgczek i urzadzen ;..

- nozyce (uniwersalne lub pistoletowe) do ciecia rur z tworzyw sztucznych,

- prasa do zaprasowywania potaczen z kompletem pierécieni,

- sprezyna do wyginania tukow,

- kalibrator do rur wielowarstwowych i rur z PCV,

- urzadzenia do fazowania krawedzi,

- bloczek do prostopadtego obcinania rur.

Sposoby potaczen:

e potaczenia nieroztaczne (faczenie za pomoca ztgczek zaprasowywanych lub zaciskanych),

Rury przylaczne z tworzyw sztucznych zestawy do poditgczenia gwintowego grzejnika, produkowane do potaczen ,z boku” lub

,0d dotu” w zalezno$ci od typu grzejnika

Wydtuzki ,,U” - ksztattowe i ztaczki elastyczne stosowane w celu kompensaciji wydtuzen ciepinych w instalacjach (temperatura

pracy instalacji jest rozna od temperatury montazu, takze podczas eksploatacji nastepujg wahania temperatury czynnika

grzewczego, co powoduje wydtuzenia i kurczenia termiczne).

2.2.1.2. Grzejniki i inne odbiorniki ciepta
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Grzejniki stalowe plytowe mozna podigczaé do instalacji z boku lub od dotu. W grzejnikach tych miesci sie mata ilo$¢ wody,

wiec szybko zmienia sie temperatura ich powierzchni. Stosowane w instalacjach z wymuszonym obiegiem wody.

Grzejniki powinny spetnia¢ wymagania wg. PN-EN 10224:2006, PN-H-83130-01:1975, PN-EN 442-1:1999, PN-H-83131-09:1992

Zawory

Zawory przelotowe i zwrotne - sterujg przeptywem wody w instalacjach grzewczych poprzez zmiane przekroju przewodu od

maksymalnego otwarcia do catkowitego zamkniecia. W zamknietych uktadach centralnego ogrzewania stosowana jest armatura

automatycznej regulacji wyposazona dodatkowo w sterownik zaworu. Produkowane z

réznych materiatéw, np. mosiadzu, Zeliwa, tworzyw sztucznych, w trzech rodzajach, jako zawory przelotowe zwykte oraz skosne

pbiprzelotowe i petnoprzelotowe.

Zawory grzejnikowe - obecnie przewaznie wykonane z mosigdzu lub z brazu. Konstrukcyjnie sq to zawory gwintowe: proste,

katowe, osiowe, kolanowo-katowe, katowo-narozne. W niektérych instalacjach dodatkowo wyposazone w kryzy dtawigce,

regulujace ilo§¢ cieczy przeptywajacej przez zawdr.

Zawory i glowice termostatyczne - zapewniajg utrzymywania statej temperatury pomieszczenia, niezaleznie od warunkéw

zewnetrznych i wewnetrznych danego pomieszczenia. Przeznaczone szczeg6lnie do wspétpracy z grzejnikami o matej

pojemnos$ci wodnej, np. konwektorami, wyposazonymi w automatyke zrodta ciepta.

Armatura zabezpieczajaca, regulacyjna i odcinajaca powinna spetnia¢ wymagania wg. PN-B-02420:199, PN-B-02413:1991, PN-

B-02414:1999, PN-B-02414:1999

2.2.1.3. Wyroby dodatkowe.

Oprécz materiatow i wyrobéw podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. + 2.2.1.3. do montazu instalacji co. mogq by¢

zastosowane:

systemy mocowania rurociggdw i ich elementéw,

przepusty ogniowe dla rurociggdw - masy i zaprawy ognioochronne (dla potaczen réznych stref pozarowych),

rury przepustowe (dla potaczen jednakowych stref pozarowych),

Srubunki grzejnikowe,

elementy wykonawcze i instalacje (okablowanie) automatycznego sterowania instalacjg centralnego ogrzewania wodnego.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Wyroby i materiaty do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg

nastepujace warunki:

e s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbtowe)),

¢ kazda jednostka tadunkowa lub partia elementdw dostarczanych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjng

e wyroby i materialy konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkniecia) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

¢ spetniajg wymagane wiasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

e spehiajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakofczenia robét instalacyjnych powinien sig
konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie wyrob6w i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia

materiatow.

24. Warunki przechowywania materiatdw i wyrobow do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Materiaty i wyroby do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego powinny by¢ przechowywane i magazynowane

zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw rurowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi

spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢ kryte,

suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni

stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywa¢ w partiach wedtug rodzajéw, typdw, odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z

wymaganiami norm wyrob6w, w sposdb uporzadkowany, zapewniajacy fatwos¢ dostepu i przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej

+5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianych pétkach wentylowanych, w

ilosci warstw nie wigkszej niz nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet i narzedzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego

¢ Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
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pion murarski,

tata murarska,

tata wazona i fata kierunkowa,
waz wodny,

poziomnice uniwersalng,
sznur murarski,

katownik murarski,

wykroj.

o0 ukfadania rur i wykonywania potaczen na stanowisku roboczym.
zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych,
spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,
zestaw do spawania w osfonie gazoéw ochronnych,
zestaw do spawania gazowego,
prasa do zaciskania ztaczek na rurze z tworzywa sztucznego,
gietarka do rur.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Wyroby i materialy do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mogg byé przewozone jednostkami

samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementdw instalacyjnych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami

mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Transport materiatow do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego w opakowaniach nie wymaga specjalnych

urzadzen i Srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyC przewozone materialy w sposob wykluczajacy

uszkodzenie opakowan.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine”

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykonac i odebra¢ wszelkie roboty budowlano-konstrukcyjne, wytypowane jako niezbedne

do rozpoczecia robot instalacyjnych.

Sprawdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg, projektowg, i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi

ST nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy, zezwalajacym na prowadzenie robdt instalacyjnych centralnego ogrzewania

wodnego.

5.3. Ogolne zasady wykonywania robdt instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego - wytyczne montazowe

Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnego nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa niniejszg

specyfikacjq techniczng i zasadami sztuki budowlanej branzy instalatorskie;.

5.3.1. Rurociag z rur PEX-AL-PEX faczonych metoda zaprasowywania lub skrecania ztaczkami

e ciecie rury na wymiar nozycami uniwersalnymi lub pistoletowymi,

e giecie rury: reczne ze sprezyng lub bez, albo giecie gietarka reczng lub elektryczng

e przygotowanie korica rury do montazu ksztattki: fazowanie, kalibrowanie, rozwiercanie,

e osadzenie zlaczki a nastepnie jej zaprasowanie lub skrecenie, w zalezno$ci od systemu potaczen.

5.4. Organizacja robdt instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robot:

e wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatoréw, posiadajacych potwierdzone przez wyznaczong jednostke
uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub ,Ksigzeczke spawacza” z uprawnieniami w okre$lonym,
wymaganym zakresie),

e prace o znikomym niebezpieczenistwie mozna wykonywa¢ w pojedynke, natomiast wszelkie roboty spawalnicze wymagajq
minimum wspdtpracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu pracy grupami (zespotami) liczebno$¢ zespotu nalezy
dostosowac optymalnie do rodzaju, miejsca i warunkéw bezpiecznego wykonywania robét,

e racjonalne urzadzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem materiatow instalacyjnych (w
miejscu montazu wolny pas o szeroko$ci, jesli to jest moZliwe, min. 60 cm, dalej materialy i sprzet najbardziej potrzebne w
danej chwili, a nastepnie zapasy materiatowe i drogi transportowe),

e zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania réznych rodzajow robot
instalacyjnych w kilku miejscach,
zastosowanie odpowiednich rusztowan lub drabin (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),
zaopatrzenie robotnikéw we wiasciwy sprzet do wykonywania robét instalacyjnych i towarzyszacych oraz w wymagany
przepisami sprzet ochronny. Szczegoinie wykonywanie rob6t spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad
bhp - stosowanie odpowiednich masek lub okularéw ochronnych, skérzanych fartuchéw i rekawic oraz odpowiedniego obuwia,
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dostarczanie materiatéw do zainstalowania na stanowiska robocze w sposéb wykluczajacy przestoje,
zorganizowanie rob6t systemem instalowania rownomiernego (podziat instalacji na elementy uzasadnione technologicznie np.
piony, kondygnacje, odgatezienia itp. lub wg planu ogdlnego: ,zasilanie-rurociagi-odbiorniki”),

e wykonawca musi posiada¢ niezbedng wiedze i doSwiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze dysponowaé osobami
zdolnymi do wykonania i nadzorowania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,Wymagania ogoine”

Szczegbtowe zasady kontroli jakoSci robdt zawarto jako wytyczne w PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w

budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

6.2. Badania przed przystapieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy spetni¢ warunki podane w punkcie 5.1

niniejszej ST oraz przeprowadzi¢ badania wyrobow i materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.3. Odbior robét poprzedzajacych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych dla robdt, ktore koniecznie

nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.

Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

o deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

e zapisdw dziennika budowy, protokotow przyjecia materiatdw na budowe,

e deklaracji producentéw stosowanych wyrobdw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadajg wymaganiom

postawionym w dokumentacji projektowe; i niniejszej specyfikacji techniczne;.

Materialy, ktorych jako$¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego przez niezalezne jednostki

certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.4. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego z

dokumentacjg projektowg wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.

Badania te w szczegolno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia prawidtowo$ci montazu rurociggdw ze wzgledu na miejsce utozenia i

stosowane przekroje przewodow oraz sposoby ich zamocowania i rodzaje materiatdw montowanych rur.

Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:

o jlodci,

e wymiaru charakterystycznego np. $rednicy, diugosci grzejnika, itp.,

¢ spetnienia dodatkowych zastrzezen np. zawér katowy, wymiary oczek siatki filtrujacej itp.

6.5. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace

wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w szczegoinosci w zakresie:

e zgodnoéci z dokumentacjg projektowa specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

e jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych wczes$niej oraz zapisy w dzienniku budowy

dotyczace wykonanych robét. Badania polegajg m.in. na:

e sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie  wykonanych instalacji z
dokumentacjg, ~ projektowg, specyfikacjg techniczng oraz  ze  zmianami  naniesionymi  w  dokumentacii
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci  dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar
dtugosci rurociggdéw przeprowadza si¢ z doktadno$cig do 10 mm, elementy pozostate nalezy policzy¢ z dokfadnoscia do
jednej sztuki. llosci normatywne niektorych elementéw instalacji moga by¢ uzaleznione od podstawy wyceny lub wytycznych
producenta i zalezg od ilosci innych materiatéw np. iloS¢ podpar¢/mb rurociggu. Jednocze$nie nie sg wyszczegdlnione w
,Przedmiarze rob6t”, dlatego po ich przeliczeniu nalezy sprawdzi¢ ilosci wymagane w materiatach zrddtowych.

e sprawdzenie szczelnoSci instalacji - proba cisnieniowa , na zimno”

Préby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Kazdy producent powinien poda¢ parametry préby ci$nieniowej dla swoich rur i najlepiej skorzysta¢ z informacji zrodtowej, ktdrg

mozna dotgczy¢ jako zatgcznik do niniejszej ST. Mozna takze wykonaC prébe ci$nieniowg wedtug procedury standardowej,

okreslonej w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji’. Prébe przeprowadza sie po zmontowaniu instalacji, przy
ci$nieniu péttora razy wiekszym od cisnienia roboczego (ci$nienie prébne), nie wigkszym jednak od ci$nienia maksymalnego dla
poszczegolnych elementéw systemu.

Ze wzgledu na mozliwos¢ termicznych i ciSnieniowych odksztatcen przewodow proby dzielimy na wstepna i zasadnicza.
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Podczas proby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢ cisnienie prébne.

Po ostatnim podniesieniu ci$nienia do warto$ci prébnej w ciggu nastepnych 30 minut cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz

00,6 bara.

Proba zasadnicza powinna sie odby¢ zaraz po probie wstepnej i trwa¢ 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia (od

ci$nienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara.

Uwaga! Podczas przeprowadzania préby nalezy odiaczy¢ od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy nizszym

cisnieniu, na przyktad przeponowe naczynie wzbiorcze.

¢) sprawdzenie szczelnosci instalacji - préba ci$nieniowa ,na goraco”

Prébe ci$nieniowg instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,ha goraco” nalezy przeprowadzi¢ po pozytywnym wyniku préby ,na

zimno”. Obejmuje ona:

e uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

e wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyskania zatozonych temperatur.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne”

7.2. Szczegbtowe zasady przedmiaru i obmiaru robét

lloSci poszczegdlnych typdw i wielkosci charakterystycznych ($rednic) rur oblicza sie w metrach wg wymiaréw sprawdzonych na

budowie, a podanych w dokumentaciji projektowej. Obmiaru niektérych rur dokonuje sie w innych jednostkach, zaleznych od

podstawy wyceny lub wytycznych producenta np. rury przytaczne w sztukach lub kompletach.

Przy wykonywaniu potaczern spawanych rurociggéw o wiekszych $rednicach nominalnych (powyzej @ 40 mm i grubosci

cianki ponad 3,2 mm) oprécz iloSci uktadanych rur, nalezy policzy¢ ilo§¢ sztuk wystepujacych ztacz spawanych, przy czym: -

dtugos¢ rurociagdw mierzy sie wzdtuz ich osi, do ogoinej dtugosci rurociggéw wliczasie diugosci rur przytacznych do grzejnikdw

(gatazek), armature taczong na gwint i taczniki,

e do dtugosci rurociggdw nie wlicza sie wydtuzek i urzadzen,

e zwezki (redukcje) wlicza sie do dtugosci rurociggdw o wiekszych Srednicach,

o catkowitg dtugo$¢ rurociggbéw przy prébach instalacji centralnego ogrzewania na szczelno$¢ (na zimno) lub prébach na
goraco stanowi suma dtugosci rurociggow zasilajacych i powrotnych w ogrzewaniach wodnych,

lloSci pozostatych elementdéw oblicza sie w sztukach, kompletach, zlaczach wg wytycznych podstawy wyceny. Badania

szczelno$ci instalacji moga by¢ odniesione do tacznej dtugo$ci rurociggdw stanowigeych instalacie.

W przypadkach niejasno$ci nalezy sporzadza¢ obmiary robét w jednostkach podanych nad poszczegdlnymi tablicami katalogéw,

stanowigcymi podstawy wyceny poszczeg6inych pozycji kosztorysowych (przedmiarowych).

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”

8.2. Szczegdtowe zasady odbioru robét

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sa wszelkie rurociagi i

elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szachtach $cian i stropow oraz czesci sktadowe elementéw, ktore dalej traktowane sa

jako komplet np. naped (sitownik) zaworu sterowanego automatycznie

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badan poréwna¢ z wymaganiami okre$lonymi w

niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu za wykonane prawidtowo, {j.

zgodnie z dokumentacjq projektowa oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do nastepnych robét instalacyjnych.

Praktycznie najbardziej miarodajne bedzie sprawdzenie szczelnoéci instalacji - préba ciSnieniowa ,na zimno” i dlatego nalezy tak

zorganizowaé prace, aby pozytywny wynik tej proby umozliwit dalsze prace zwigzane z ,zakrywaniem” instalacji.

Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku

nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu

prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatdw oraz robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku

budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej cze$ci rob6t. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu

okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed

odbiorem koricowym.

Odbior czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy i moze stanowi¢ podstawe do

dokonania cze$ciowego rozliczenia robot

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci

i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
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Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badar oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$laé
umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot

¢ dokumentacje powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegoélnosci:

doktadny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen,

rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie

urzadzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu,

korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,

schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami

pomiarowymi,

certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich

zastosowanych elementéw instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobédw budowlanych,

protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych, badah kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z

wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej

specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg

kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Negatywny wynik jakichkolwiek badan skutkuje tym, Zze roboty przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego nie

zostang przyjete. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaC niezgodno$ci robot z wymaganiami okrelonymi w
dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic roboty wadliwe ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci elementéw instalacii,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
robét instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtornego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentdw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien
zawierat:
e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
e oceng wynikéw badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego z zaméwieniem.
Protokot odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia korcowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca,
8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji co. po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior
ostateczny (koricowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy rozliczenia robét i ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robo6t podano w ST ,Wymagania ogéine”

9.2. Szczegdtowe zasady rozliczenia robét i ptatnosci

Rozliczenie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego

zakresu robét i ich koricowym odbiorze |ub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorédw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania

wodnego

Wariant |

Podstawy rozliczenia robot stanowia okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i

ilosci robot zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania robét uwzgledniaja;

e przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot,

w naktadach na montaz rurociggéw centralnego ogrzewania uwzgledniono: wmontowanie odpowiedniej ilosci tacznikow lub

ksztattek, naktady zwigzane z umocowaniem rurociggéw na $cianach i w kanatach oraz zmontowanie odpowiedniej iloSci

punktow staltych, zatoZenie na rurociggach tulei przy przej$ciach przez $ciany i stropy budynkoéw.

W naktadach na montaz rurociggdw stalowych o $rednicy do 32 mm, uwzgledniono wykonanie niezbednych kolan i fukéw za

pomoca gigcia rur, natomiast dla rurociggéw o $rednicy ponad 32 mm uwzgledniono montaz gotowych kolan lub tukéw stalowych.

Naktady ustalono przy zatozeniu, ze rurociggi o Srednicach do 125 mm taczone sg za pomocg spawania gazowego, a rurociagi o

wiekszych $rednicach za pomoca spawania tukowego. W naktadach uwzgledniono ponadto niezbedne ukosowanie rur.

Naktady na kompletowanie i prébe szczelnoSci grzejnikéw cztonowych stosuje sie jedynie w przypadku gdy czynnosci te

wykonywane sg bezpo$rednio na placu budowy.

Naktady na montaz rur przytacznych do grzejnikéw ustalono dla kompletu tych rur, tj. zasilajacej i powrotnej tacznie. Niezaleznie

od tego diugosc¢ rur przytacznych wlicza sie do ogolnej diugosci rurociggu danej $rednicy. Ceny jednostkowe obejmuijg takze:

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen w innych elementach obiektu, powstatych na skutek i w trakcie
wykonywania robét instalacyjnych,

e usuniecie gruzu i innych pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w szczegdtowe] specyfikacii
technicznej (opisa¢ sposéb usunigcia pozostatosci i odpadéw),

¢ likwidacje stanowiska roboczego,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Wariant Il

Podstawe rozliczania robét instalacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony zakres robot

obejmujacy wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Kwota ryczattowa obejmujgca wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego uwzglednia koszty wykonania robot

instalacyjnych oraz prac z nimi zwigzanych wymienionych w wariancie | (punkcie 9.3) oraz: koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i

ryzyko

10.DOKUMENTY ODNIESIENA

10.1. Normy

PN-B-01430:1990. Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02420:1991. Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-B-10405:1999. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-B-02413:1991. Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02414:1999. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania.

PN-B-02415:1991. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z

naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02416:1991. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Wymagania.

PN-B-02419:1991. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego

przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

PN-B-02421:2000. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych systeméw

cieptowniczych. Badania.

PN-H-74200:1998. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania

odbiorcze. Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-H-74220:1984. Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno - 0g6lnego przeznaczenia.

PN-H-74219:1961. Rury stalowe bez szwu, gtadkie - ogélnego przeznaczenia jako$ciowe.

PN-EN 10224:2006. Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych.

PN-H-83130-01:1975. Centralne ogrzewania - Grzejniki zeliwne - Cztony.

PN-EN 442-1:1999. Centralne ogrzewanie - Grzejniki cztonowe odlewane.

PN-H-83131-08:1992. Centralne ogrzewanie odlewane - Uszczelki.

PN-H-83131-09:1992. Centralne ogrzewanie odlewane - Grzejniki cztonowe. Korki i ztaczki.

PN-EN 10246-7:2006. Badania nieniszczace rur stalowych. Czes¢ 7: Automatyczne badanie ultradzwiekowe rur stalowych bez

szwu i spawanych (z wytaczeniem rur spawanych fukiem krytym) w celu wykrycia nieciggto$ci wzdtuznych na catym obwodzie.

PN-EN 12098-5:2006. Sterowanie systemami ogrzewania. Cze$¢ 5: Start-stopowe programatory dla systeméw grzewczych.
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PN-EN 14597:2007. Urzadzenia sterowania temperaturg i ograniczniki temperatury systeméw wytwarzania ciepta (systeméw
centralnego ogrzewania).

PN-EN 1SO 9311-1:2009. Kleje do systemdéw przewodéw rurowych z tworzyw termoplastycznych. Cze$¢ 1: Oznaczanie
wiasciwosci btony klejowe;j.

PN-EN ISO 15875-1:2005/ A1:2008. Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimne;j.
Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-EN ISO 15875-2:2005/ A1:2008. Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i
zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2005/A1:2008. Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimne;j.
Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15875-5:2005/A1:2008. Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimne;j.
Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ systemu do stosowania.

PN-EN 12828:2006. Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U). Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacii cieptej i zimnej wody. Polietylen
sieciowany (PE-X). Czes¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U). Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacii cieptej i zimnej wody. Polietylen
sieciowany (PE-X). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U). Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen
sieciowany (PE-X). Czes$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15875-5:2004(U. Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen
sieciowany (PE-X). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U). Systemy przewoddéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1:
Wymagania ogéine.

PN-EN SO 15874-2:2004(U). Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U). Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN SO 15874-5:2004(U). Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czes¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pdzn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041 z p6zn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - wyd. COBRTI INSTAL.

Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wyd. COBRTI INSTAL.

Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru weztdw cieptowniczych - wyd. COBRTI INSTAL.

Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych - wyd. COBRTI INSTAL

D. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
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"Termomodernizacja budynku D - warsztatéw w Zespole Szkét Ponadpodstawowych Nr 1 w Krotoszynie"

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru instalaci
wentylacji mechanicznej

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczeg6towej specyfikacji technicznej (ST), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub rob6t, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich
realizacii, ktore sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i
drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu instalacji
wodociggowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wiasciwego wykonania tej instalacji roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sq zgodne z okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine”

Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego cze$ci, majaca na celu usuniecie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego

Wentylacja mechaniczna - Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych Ilub strumienicowych,
wprowadzajgcych powietrze w ruch

Instalacja wentylacji - Zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia
powietrza

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu - Rozdziat powietrza w wentylowane] przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikdw i
wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow - intensywno$ci wymiany powietrza, ci$nienia, czystosci,
temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkos$ci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie strumienia powietrza okre$lonej objetoéci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na 0gét z zastosowaniem przewoddw

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majgce na celu zmiane jednej lub kilku wielkoci
charakteryzujacych stan i jakos¢ powietrza

Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury

Chtodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury

Wentylator - Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych

Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci - Wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z proceséw technologicznych lub zawartej w
powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjng

Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne

Wyrzutnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz

Filtr powietrza - Zespdt oczyszczajacy powietrze z zanieczyszcezen statych i ciektych

Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Chtodnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chiodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza
Urzadzenie do odzyskiwania ciepta lub/i wilgoci - Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta lub/i wilgoci zawartej w
strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie

Odkraplacz - Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien powietrza z nawilzacza powietrza
lub z powierzchni chtodnicy

Przewod wentylacyjny - Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez
ktora przeptywa powietrze

Przepustnica - Zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajacy na zamkniecie lub na
regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu

Tlumik hatasu - Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdéd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewodow

Nawiewnik - Element lub zespdt, przez ktdry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik - Element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Klapa pozarowa - Zespot umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami pozarowymi), przeznaczony
do zapobiegania przenoszeniu si¢ ognia i dymu z jednej strefy do drugiej
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Aparat ogrzewczo-wentylacyjny, centrala wentylacyjna - Urzadzenie skladajace sie z filtra, nagrzewnicy i wentylatora

umieszczonych we wspdlnej obudowie i przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza zewnetrznego i wewnetrznego

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa postanowieniami

zawartymi zeszycie nr 5 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Wentylacyjnych” wydanych przez

Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) i poleceniami

Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji wentylacji mechanicznej

Dokumentacje robét montazowych instalacji wentylacji mechanicznej stanowia;

e projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie
szczeg&towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamédwienia dla
ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

e projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

e specyfikacja techniczna (szczeg6towa) wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

e 7z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

e protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacjtechnicznej (szczegdtowej) wykonania i
odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robét, klasy robét lub kategorie rob6t

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji

CPV 45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Og6lne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogoine”

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

Materialy stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjq techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracie zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczerstwa okre$lonym przez Komisje
Europejska lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”.

2.3. Materialy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej

e Materiaty, z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom
stosowania w instalacjach.

o Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wiasciwosciom blachy stalowej
ocynkowanej.

¢ Powierzchnie obudow powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.

e Szczelno$é potaczen urzadzen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom
szczelnosci tych przewodow.
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Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.
Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen
zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

¢ Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

e Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujacych materiatow:

e blacha lub taSma stalowa ocynkowana;

¢ inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”

3.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ robot, zaréwno w

miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatdw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i

ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku

ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to

wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”

4.2, Szczegdétowe wymagania dotyczace transportu

Ze wzgledu na specyficzne cechy kanatow wentylacyjnych i osprzetu nalezy spetié nastepujace dodatkowe wymagania:

e kanaly nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m,

e podczas transportu kanaly powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci $rodkdw transportu jak
$ruby, fancuchy, itp. Luzno ukfadane kanaty powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej
i desek pod faficuch spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu kanaty powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna byé
ustawiona w poziomie.
Wedtug istniejacych zalecen przew6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu urzadzenr wentylacyjnych i osprzetu

Urzadzenia wentylacyjne i osprzet nalezy przewozi¢ pakowang w sposdb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,

zabezpieczajacy przed wptywami czynnikow atmosferycznych i uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogéle zasady wykonania robét

Ogole zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogéine”

5.2. Szczegodtowe zasady wykonania robot

5.2.1. Montaz instalacji wentylacji mechanicznej

5.2.1.1. Wykonanie

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gladkie, bez zatamar i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad

walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, pekniec i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505[1] i PN-EN 1506

Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434

Pofaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76002

5.2.1.2. Montaz przewodoéw

Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegrdd budynkow w odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie

potagczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od

wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodow z izolacjq. Przewody na catej grubosci przegrody powinny byé obtozone

wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwo$ciach.

Przejécia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nieobnizajacy

odpornosci ogniowej tych przegréd.

Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej

powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwg chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje

narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na

swojej zewnetrznej powierzchni.
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Materiat podpér i podwieszer powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozjg w miejscu zamontowania. Metoda
podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymato$ci i wytrzymato$ci
przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé
konstrukcji.

Zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno przenosié obcigzenia wynikajace z ciezarow:

e przewodow;

e materiatu izolacyjnego;

¢ elementdw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np. tumikow, przepustnic itp.;

e elementéw sktadowych podp6r lub podwieszen;

e 0soby lub osob, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie czyszczenia lub konserwacii.

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza transportowanego w
sieci przewodow, jeli taka wystepuije.

Elementy zamocowania podp6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczehstwa réwny co
najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5
w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej
konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odlegto$ci migdzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczenstwa rowny
co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogty by¢ zdemontowane lub wymienione,
nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalno$cig, cieplng konstrukcja podpor lub podwieszen powinna umozliwia¢
kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan powinny by¢ wykonane
jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.

5.2.1.3. Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz
elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwia oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw, a
takze urzadzen i elementéw instalacii, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb.
Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymato$ci i szczelnoSci przewoddw, jak rdwniez wiasnosci cieplnych,
akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia
przewoddw.

Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju
kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowaC wewnatrz przewoddw ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw, ktére mogg powodowaé zagrozenie
dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych.

Pokrywy otwordéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub
trjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o wigkszych $rednicach nalezy stosowaé tréjniki o minimalnej
$rednicy 200 mm,

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na korcu przewodu, ich wymiary powinny byC réwne wymiarom przekroju
poprzecznego przewodu.

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego
okreslone w tablicy 2, to otwdr rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby jego krétsza krawedz byta rdwnolegta do krotszej krawedzi
$cianki przewodu, w ktérym jest umieszczony.

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaZz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposdb otwory
nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w tablicach 1 2.

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

e przepustnice (z dwdch stron);

klapy pozarowe (z jednej strony);

nagrzewnice i chtodnice (z dwach stron);

ttumiki hatasu o przekroju kofowym (z jednej strony);

tlumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron);
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filtry (z dwéch stron);

wentylatory przewodowe (z dwéch stron);

urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);

automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwdch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé w celu

oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o

kacie wiekszym niz 45", a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m.

5.2.1.4. Wentylatory

Sposdb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczaC przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez

stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje

przez stosowanie tacznikow elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposob, aby $rodek ciezkoSci wentylatora znajdowat si¢ w potowie

odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztalt facznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.

Diugos$é tacznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mrn.

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas pracy wentylatora i

jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje.

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

e odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora;

e rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

e ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku wentylatoréw z
przektadnig pasowa). Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.

Wentylatory tloczace (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe zabezpieczone siatka.

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnic¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw wentylatora.

5.2.1.5. Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne, centrale wentylacyjne

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugosci L wynoszacej 100 < L < 250 mm

zamontowane miedzy ich kro¢cami wiotowymi i wylotowymi a siecig przewodow.

Sposob doprowadzenia powietrza zewnetrznego powinien umozliwia¢ jak najbardziej réwnomierny w danych warunkach

budowlanych doptyw powietrza do otworu ssawnego aparatu.

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne zasysajace powietrze zewnetrzne powinny by¢ po stronie ssawnej wyposazone w przepustnice

umozliwiajace odcigcie doptywu powietrza zewnetrznego po wytgczeniu wentylatora.

5.2.1.6. Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce konieczno$¢ wymiany wkfadu

filtracyjnego lub jego regeneracii.

Filtry moga by¢:

® mocowane W przegrodzie,

e zamontowane w sieci przewoddw.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w

normie PN-EN 1886.

Sposodb uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ rwnomierny naptyw powietrza na filtr.

Wktady filtrujgce nalezy montowac po zakoficzeniu brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczac je przed zabrudzeniem.

5.2.1.7. Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikdéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie

ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaly.

Nawiewnikéw nie powinno sie umieszczaé w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone

lampy) majacych zaktocajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny byC potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

Przewod faczacy sie¢ przewodoéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg trasa, bez zbednych tukdw i

ostrych zmian kierunkow.

W przypadku taczenia nawiewnikow lub wywiewnikdw z siecig przewoddéw za pomocg przewoddw elastycznych nie nalezy:

zgniata¢ tych przewodéw, stosowaé przewodéw diuzszych niz 4 m.

Jes$li umozliwiajg to warunki budowlane:

e dtugos¢ (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajacego powietrze do nawiewnika powinna wynosié: L > 3D;

e przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodoéw, do ktérego podtaczony jest przewdd o srednicy
D, doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno wynosic: s < L/8.

Sposdb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego

elementdw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.
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5.2.1.8. Czerpnie i wyrzutnie
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw atmosferycznych np.
przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sig drobnych gryzoni, ptakéw,
lisci itp.
Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny byé zamocowane w sposéb zapewniajacy wodoszczelno$¢ przejécia przez dach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogélne”
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot
Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac
Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w peti wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem
instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgacymi przepisami i zasadami technicznymi. W
ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:
¢ Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w zakresie materiatéw, jak i
iloci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i cze$ci zamiennych;
Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacie;
Sprawdzenie czystosci instalacii;
e Sprawdzenie kompletno$ci dokumentow niezbednych do eksploatacii instalacji.
W szczegdlnosci nalezy wykonac nastepujace badania:
e Badanie ogolne
e Dostepnosci dla obstugi;
Stanu czystosci urzadzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;
Kompletnosci znakowania;
Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok ogniochronnych itp.);
Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;
Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob niepowodujacy przenoszenia drgan;
Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.
e Badanie wentylatorow i innych centralnych urzadzer: wentylacyjnych
Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaly potaczone w prawidtowy sposéb;
Sprawdzenie zgodno$ci tabliczek znamionowych (wielkoci nominalnych);
Sprawdzenie konstrukcji i wiasciwosci (np. podwdjna obudowa);
Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i tacznikéw elastycznych;
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;
Sprawdzenie zamocowania silnikdw;
Sprawdzenie prawidtowo$ci obracania sie wirnika w obudowie:
Sprawdzenie naciagu i liczby paséw klinowych (wtacznie z dostawa czesci zamiennych);
Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;
Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu lub do tytu);
e Sprawdzenie zgodno$ci predko$ci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;.
Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukciji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.
e Badanie sieci przewodow
Badanie wyrywkowe szczelno$ci potaczen przewoddéw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa; Sprawdzenie
wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.
e Badanie komory mieszania, komory rozpreznej, nagrzewnicy wtdrnej itp. - sprawdzenie wyrywkowe zgodno$ci z danymi
projektowymi.
e Badanie nawiewnikdw i wywiewnikéw - sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
e Badanie elementdw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
e Sprawdzenie kompletno$ci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulaci;
e Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikdw;
e Sprawdzenie kompletno$ci i rozmieszczenia regulatoréw;
e Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem odno$nie:
» umiejscowienia, dostepu;
» rozmieszczenia czesci zasilajacych i czescei regulacyjnych;
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» systemu zabezpieczen;
» wentylacji; oznaczenia; typdw kabli; uziemienia;
» schematéw potaczen w obudowach.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru roboét
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podane zostaty w ST ,Wymagania ogéine”
7.2 Ogélne zasady obmiaru robét
Jednostki i zasady obmiaru robét
e |los¢ kanatéw wentylacyjnych nalezy oblicza¢ w m2, wyodrebniajac ilos¢ kanatdw w zaleznosci od rodzajéw kanatéw, ich
$rednic i obwodow oraz rodzajow potaczen, bez odliczania ksztattek, Do ditugosci rurociggdw nie wlicza sie tumikéw,
przepustnic, kroccow elastycznych i innych elementow.
o Zwezki wlicza sie do kanatéw o wigkszej $rednicy.
e Uzbrojenie kanatdw — przepustnice, klapy p.poz., krééce elastyczne, kratki, nawiewniki, etc. oblicza si¢ w sztukach z
podaniem rodzaju materiatu i $rednicy (obwodu).
e Urzadzenia wentylacyjne — wentylatory, centrale wentylacyjne, klimatyzatory itp. - oblicza sie w sztukach lub kompletach z
podaniem rodzaju i typu urzadzenia.
8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogélne”
8.2. Szczegdtowe zasady odbioru robét
Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
e projekt techniczny
dziennik budowy;
potwierdzenie zgodnosci wykonania instalaciji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;
obmiary powykonawcze;
protokoly wykonanych badar odbiorczych
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje
e dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym
8.2.3. Odbior koncowy instalacji wentylacji mechanicznej
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po zakoriczeniu wszystkich robét montazowych oraz dokonaniu
badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru koricowego
nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:
uzycie wtasciwych materiatdw i elementow urzadzen,
prawidtowo$¢ wykonania potgczen,
wielko$¢ spadkéw przewodow,
odlegtosci przewoddw od przegréd budowlanych i innych instalaci,
prawidtowo$¢ wykonania uchwytéw (podpédr) przewodéw oraz odlegtosci miedzy uchwytami (podporami),
prawidtowo$¢ zainstalowania uzbrojenia kanatéw i urzadzen,
protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,
protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjq projektowg specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi), WTWiO,
odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentow materiatéw, przybordw i urzadzen.
Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koricowego
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy rozliczenia robét i ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoine”
9.2. Szczegotowe zasady dotyczace podstawy rozliczenia robét i ptatnosci
Rozliczenie robot montazowych instalacji wentylacji mechanicznej moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez zamawiajacego lub
o ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe uwzgledniaja;
e przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,
wykonanie robét pomocniczych
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e montaz kanatdw wentylacyjnych, rurociggdw, osprzetu i urzadzen,

e wykonanie prob szczelno$ci i wydajnosci

e usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Polskie Normy.

PN-ISO 5221:1994. Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie.

PN-68/B-01411. Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwa, okre$lenie.

PN-67/B-03410. Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne.

PN-83/B-03430. Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania.
PN-73/B-03431. Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-03434. Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-78/B-10440. Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-76001:1996. Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

PB-B-76002:1996. Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

PN-B-03434:1999. Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN1505:2001. Wentylacja budynkdw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.
PN-EN 1506:2001. Wentylacja budynkdw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju okragtym. Wymiary.
PN-B-01411:1999. Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-EN 1751:2001. Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne kofncowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych.

PrPN-EN 12599. Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji

PrEN 12236. Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewoddow. Wymagania wytrzymato$ciowe.

10.2.Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),

10.3.Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci wymagan, jakie powinny
spetia¢ natyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnos$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

10.4.Inne dokumenty

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Wymagania ogéine

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - zeszyt 5 - COBRTI INSTAL,

opracowat: mgr inz. Leszek Kotodziej
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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

. SPECYFIKACJA OGOLNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robot.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej

roboty budowlanej) stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu zgodnie z ustawg 0 zaméwieniach

publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robdt objetych szczegdtowymi

specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

- terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa,

- dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtadciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh iokolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.

- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

- odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreSlone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych (np. instrukcje i specyfikacje ITB).

- poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowg, SST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje iwspétrzedne punktéw gtownych obiektu oraz

reperow (w przypadku nowych obiektoéw), przekaze dziennik budowy oraz po jednym egzemplarzu dokumentacji projektowe; i

SST.

1.5.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig

zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby

zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje

Wykonawce zgtoszenia tego faktu ,Zamawiajacemu” do rozstrzygniecia. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty

majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

WielkoSci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg

odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw ielementéw budowli muszg by¢ jednorodne i

wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu

tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i maja wptyw

na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i

wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakofczenia i
odbioru ostatecznego robét. Wykonawca prowadzi roboty w sposéb, ktéry nie pogorszy stanu technicznego i estetycznego terenu
budowy. Po zakoriczonych robotach Wykonawca przywraca teren budowy do stanu pierwotnego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych.

Wykonawca podtgcza na wiasny koszt i opomiaruje niezbgdne media dla prowadzenia rob6t i ponosi koszty ich zuzycia. Teren
budowy bedzie utrzymany w czystosci. Wszystkie materiaty porozbiorkowe bedg natychmiast usuwane i utylizowane.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umowneg;j.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $Srodowiska
naturalnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzehn w
czasie trwania budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa ihigieny pracy. W
szczegoinosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan Sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty odbioru ostatecznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie
przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odno$ne dokumenty. Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktory
wykonuje swoje obowigzki zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i innymi aktami zwigzanymi.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ubezpieczenie

Wykonawca ubezpiecza budowe i mienie znajdujace sie na terenie budowy. W tym celu zawiera stosowne umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z robotami budowlanymi i funkcjonowaniem
terenu budowy, itp. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na kazde zadanie ,zamawiajgcego” polisy ubezpieczeniowe;
i dowodu optacenia sktadek.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okre$lonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajqg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i whasciwo$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania rdznych rodzajéw materiatow do wykonywania
poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

0Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktre nie wptyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg, projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych
w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii
lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako$ci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST.
Termin opracowania: 7 dni od dnia przekazania placu budowy.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- lokalizacje i elementy sktadowe zaplecza budowy,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

Przebudowa budynku D - warsztatéw ZSP 1 Krotoszyn 72 STWIOR



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

- wykaz materiatéw podstawowych, ktére majg by¢ zastosowane z zaznaczeniem producenta, sprzedawcy i podstawy
dopuszczenia do stosowania (certyfikat, deklaracja zgodno$ci, znak bezpieczenistwa).

Uzupetnienia i poprawki PZJ beda wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawione inspektorowi nadzoru do

zatwierdzenia

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni

system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania

prébek i badan materiatbw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z

czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe; i

SST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary (proby) beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i

badania materiatéw u Zrodfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére:

A. Nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robét zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16.04.2004 r o wyrobach
budowlanych, tj zostat:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg, zharmonizowang, albo europejska aprobatg
techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

- oznakowany znakiem budowlanym,

B. Wzglednie zostaty dopuszczone do stosowania przed wejsciem w zycie w/iw ustawy i:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepisow i informacii.

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

= Polskg Norma lub
=  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych oznakowanie lub ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik budowy
(w przypadku konieczno$ci prowadzenia na podstawie pozwolenia na budowe)
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
6.6.2. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
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¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty badan, sprawdzen, préb, rozruchu,
f) protokoty z narad i ustalen,

g) operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Z uwagi na rozliczenie ryczattowe nie przewiduje si¢ prowadzenia obmiaru robét dla prac wynikajacych z dokumentacii
projektowej stanowigcej podstawe do opracowania oferty.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czeSci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikoéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu robot okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.
8.4.0dbior ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Jednoczesnie zgtoszenie gotowosci do odbioru z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru zostaje
przekazane ,Zamawiajacemu”. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja
zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegélnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu (wady trwate nie dajace sie usunaé, pozwalajace na uzytkowanie), komisja postepuje wg postanowier umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
3) o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i

obowigzujacymi Polskimi Normami.
4) oSwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
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5)  wyniki pomiaréw kontrolnych, préb, badar, sprawdzen i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7)  rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

8) instrukcje obstugi urzadzen i maszyn oraz protokét z przeszkolenia personelu Zamawiajacego/Uzytkownika.

9) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

10) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub jako$ciowego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. Jesli odbi6r
ostateczny robét zakoriczy sie pozytywnie, komisja podpisuje protokédt odbioru koricowego. Data spisania protokotu jest datg
zakoriczenia realizacji zaméwienia.

8.5. Odbiér po okresie rekojmi lub gwarancji

Odbiér polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w tym okresie (opinia
Uzytkownika/Administratora obiektu).

Odbior bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér
ostateczny rob6t".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg, ptatno$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych

(ofercie, harmonogramie rzeczowo - finansowym). Przewiduje sie pfatno$¢ raz w miesigcu, chyba ze umowa stanowi inacze;.

Harmonogram rzeczowo - finansowy opracowuje Wykonawca na podstawie kosztorysu ofertowego przedstawiajac w nim

miesieczne zaawansowanie prac w poszczegoinych elementach jak i ich wartosci.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

9.2. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, zajecie pasa drogowego

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw, organizacji ruchu oraz zajecia pasa drogowego ponosi Wykonawca.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq

uwzglednione w cenie umowne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu irozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108 poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881).

II. SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania iodbioru instalacji elektrycznych dla
termomodernizowanego budynku D warsztatéw w ZSP nr 1 w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11, dziatka nr 742/1 i 743.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
W sktad niniejszej czesci ST wchodza nastepujace roboty:
- instalacja zasilania i rozdziatu energii elektrycznej
- instalacja elektryczna o$wietlenia wewnetrznego podstawowego i awaryjnego
- instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych
- instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych i przytaczy,
- instalacja odgromowa, uziemiajaca i potaczen wyréwnawczych.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w p. IIl - Specyfikacja ogélna.
2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatdw i urzadzen
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad niniejszej ST sa;
- przewod YDY 2x1,5 450/750V
- przewod YDYzo 3x1,5 450/750V
- przewod YDYzo 3x2,5 450/750V
- przewdd YDYZzo 3x4 450/750V
- przewdd YDYzo 5x2,5 450/750V
- przewdd YDYzo 5x6 450/750V
- kabel YKYzo0 3x1,5 0,6/1kV
- kabel YAKY 4x35 0,6/1kV
- kabel HDGs 2x1,5 E90
- oprawy o$wietleniowe,
- osprzet elektroinstalacyjny,
- aparaty zabezpieczajace, taczeniowe, wytaczniki, roztgczniki,
- elementy instalacji odgromowe;j i uziemiajacej.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w p. Il - Specyfikacja ogdlna.
3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu
Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji elektrycznych oraz drobnego sprzetu
budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu sg zawarte w p. Il - Specyfikacja ogolna.
4.2, Szczegdtowe wymagania dotyczace transportu
Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,
Wszystkie kable przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji, aby nie spowodowa¢ nadmiernego ich zginania i
odksztatcania od postaci, w ktérej zostaty one pakowane. Stosowaé zalecenia i wymagania producenta odno$nie transportu kabli.
Kable i przewody w zwojach nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz muszg byé przenoszone. Transport kabli
i przewodow przeprowadzi¢ w taki sposéb by nie spowodowaé uszkodzenia izolacji zyt miedzianych. Osprzet elekiryczny
przewozi¢ w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by uniemozliwi¢ wzajemne ich przesuwanie sie. Wszystkie oprawy
o$wietleniowe bezwzglednie transportowaé w oryginalnych opakowaniach. Nalezy przestrzega zalecert producenta odnosnie
zatadunku, transportu jak i wytadunku opraw o$wietleniowych. Oprawy sktada¢ w pozycji poziomej w taki sposob by nie
uszkodzi¢ zadnych elementéw. W szczegoinosci nalezy zwrdci¢ uwage na transport opraw wyposazonych w elementy szklane
tak by nie spowodowac uszkodzen powtoki lub sttuczen. Elementy stuzace do montazu (uchwyty, montazowe kotki rozporowe,
opaski kablowe itp.) przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robé6t zawarte sa w p. Il - Specyfikacja ogéina.

5.2. Szczegbtowe zasady wykonania robét

Rozdzielnice elektryczne

Zasilanie budynek D wykona¢ z istniejacej rozdzielnicy budynku sasiedniego. W budynku D istniejacq rozdzielnice RG nalezy
zlikwidowaé. Istniejacy kabel zasilajacy YAKY 4x35 mm2 wykorzysta¢ do zasilania projektowanej rozdzielnicy elektrycznej RG w
nowej lokalizacji. W przypadku braku mozliwo$ci wykorzystania istniejacego kabla wykona¢ mufe kablowg projektowanego kabla
YAKY 4x35 0,6/1kV zistniejagcym kablem zasilajgcym. Uktad pomiarowy dla catego kompleksu pozostaje bez zmian.
W przypadku wprowadzania zmian w istniejacym ukfadzie pomiarowym nalezy wystapi¢ z odpowiednim wnioskiem do
wiasciwego zaktadu energetycznego.

Rozdzielnice gtéwna RG w budynku D wykonaé jako nascienng umieszczong na $cianie z dostepem od korytarza. Rozdzielnice
RG, wyposazy¢ w drzwi metalowe zamykane na klucz, o stopniu ochrony min. IP30. W rozdzielnicy wykona¢ punkt rozdziatu
ukfadu sieci z TN-C na TN-S. Punkt rozdziatu uziemi¢. Rezystancja uziemienia R<10Q. W rozdzielnicy pozostawi¢ 20% rezerwy
miejsca. Dla zasilania urzadzen elektrycznych lub teletechnicznych. Dla urzadzen nie uwzglednionych w projekcie wykorzystaé
rezerwowe obwody w rozdzielnicy RG. W przypadku wykorzystania wszystkich rezerw rozdzielnice RG doposazy¢ o dodatkowe
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zabezpieczenia. Rozdzielnice elektryczng RG trwate przytwierdzic do podioza oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
niepowotanych.

Dla budynku D wykonaé Przeciwpozarowy Wytgacznik Pradu PWP, ktory wytacza odbiory zasilania podstawowego w rozdzielnicy
RG budynku D. Przycisk PWP zamontowa¢ przy wejsciu gidéwnym do budynku.

Prowadzenie kabli zasilajgcych

Kable zasilajgce poszczegdlne rozdzielnice RG nalezy uktada¢ w bruzdach p/t. Kable zasilajace rozdzielnice trwale zamocowaé
w Scianie. W miejscach, gdzie kable prowadzone bedg na tynku budynku nalezy zastosowa¢ uchwyty dystansowe, ktére trwale
przytwierdzg kabel do danej powierzchni. Nalezy unikaé prowadzenia kabli w poblizu wszelkich instalacji wodno-kanalizacyjnych.
W poblizu instalacji gazowych i instalacji teletechnicznych nalezy zachowa¢ minimalne normatywne odlegtosci.

Instalacja elektryczna zasilania o$wietlenia wewnetrznego (podstawowego i awaryjnego)

Rozmieszczenie oraz wysoko$¢ montazu opraw w pomieszczeniach wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Natezenie
o$wietlenia podstawowego w wszystkich pomieszczeniach wykona¢ wg wymagan normy PN-EN 12464-1. Montaz i podtaczenie
wykona¢ zgodnie z otrzymang od producenta dokumentacjg DTR. Oprawy o$wietleniowe podzielono na poszczegéine obwody,
ktére zasilane bedq z rozdzielnicy gtéwnej RG. Kazdy obwdd oswietleniowy zabezpieczono wytgcznikiem nadpradowym.
Wszystkie niezbedne przekucia iprzewierty nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy jezeli nie zostaty
uwzglednione w dokumentacji projektowej. Obwody instalacji o$wietlenia wewnetrznego zabezpieczy¢ w rozdzielnicy
wytgcznikami nadpradowymi typu B10 oraz dla ochrony przeciwporazeniowej wytgcznikami réznicowo pradowymi o pradzie
réznicowym 30mA.

Instalacje prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem lub bezposrednio pod tynkiem. Poziome ciagi przewodéw prowadzi¢ na wysokosci
powyzej 2,5m. Okablowanie prowadzi¢ prostopadle i réwnolegle do krawedzi $cian i stropéw. Podejscia do facznikéw wykonaé od
gbry, montowa¢ na wysokosci 1,25m. Stosowac system bezpuszkowy, taczenia wykonaé bezposrednio w osprzecie i oprawie.
W pomieszczeniach mokrych oraz do o$wietlenia zewnetrznego stosowaé oprawy szczelne. Sterowanie o$wietleniem w
komunikacji i w tazience odbywac sie bedzie z wykorzystaniem czujnikdw ruchu. W pozostatych pomieszczeniach sterowanie
odbywac¢ sie bedzie za pomocg typowych tacznikéw lokalizowanych przy drzwiach. W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia jak i
ilosci opraw oswietleniowych zastosowano taczniki pojedyncze lub podwaojne.

Laczniki wilosci dwoch lub wiecej obok siebie montowaé we wspdlnych ramkach. Cato$¢ instalacji elektrycznej wykonaé poprzez
puszki taczeniowe z zaciskami, w fazienkach stosowac puszki na zewnatrz pomieszczenia.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa w przypadku wytaczenia zasilania, na drodze ewakuacji wykonaé awaryjne oSwietlenie
ewakuacyjne. Wszystkie oprawy awaryjne powinny spetia¢ wymagania norm oraz aktualne posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej CNBOP. Kazda oprawa awaryjne posiada zabudowany
elektroinwerter, ktory w czasie normalnej pracy tadowany jest z obwodu zasilania, natomiast w czasie awarii obwodéw zasilania
oprawa $wieci energiq zgromadzong w elektroinwerterze. Awaryjny czas $wiecenia opraw wynosi co najmniej 1h. Oprawy
montowac tak, aby nie byly zastoniete przez inne elementy, jednak nie nizej niz na wysoko$ci 2m. Natezenie oSwietlenia
ewakuacyjnego mierzone w osi drogi ewakuacji musi by¢ >1Ix. W strefach otwartych natezenie oswietlenia musi by¢ >0,5lx.
Zgodnie z normg PN-EN 1838 w poblizu urzadzen p.poz np. hydrantéw, rop, punktéw pierwszej pomocy nalezy przewidzie¢
dodatkowa oprawe awaryjna, zapewniajaca natezenie 5Ix w odlegtosci 2 metréw od tych urzadzen. Rodzaj piktogramu oraz ich
rozmieszczenie nalezy skonsultowaé ze specjalista do spraw p.poz, a braki w oznakowaniu drog ewakuacyjnych uzupemié
piktogramami fotoluminescencyjnymi.

Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego poprzez
wykonywanie okresowych testéw i badar zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych elektrycznych

Wykona¢ instalacje zasilajgca gniazda wtykowe i przytacza. W tym celu wydzielono w rozdzielnicy grupy obwoddw dla réznych
odbioréw. Zasilanie gniazd wtykowych potrzeb ogélnych oraz przytaczy nalezy wykona¢ przewodami YDYZo...x2,5 450/750V
oraz YKYZo...x2,50,6/1kV  zabezpieczonymi wylacznikami instalacyjnymi o charakterystyce B16 i wytgcznikami
réznicowopragdowymi o pradzie réznicowym 30mA,. Instalacje prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem lub bezpo$rednio pod tynkiem.
Poziome ciagi przewoddw prowadzi¢ na wysokosci powyzej 2,5m. Okablowanie prowadzi¢ prostopadle i rownolegle do krawedzi
$cian i stropéw. Kable w pomieszczeniach uktada¢ normatywnie zachowujac wymagane odlegtosci od krawedzi $cian i sufitu ]
15-25 cm. Gniazda instalowa¢ na wysokosci 0,3m od podtogi za wyjatkiem gniazd w tazienkach ~1,15m poza 2 strefg ochronna.
W pomieszczeniach mokrych (fazienkach) stosowa¢ osprzet szczelny o IP44. W budynku nalezy stosowaé gniazda z przystong
toru pradowego. Rozmieszczenie gniazd wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. W przypadku watpliwosci utozenie gniazd
uzgodni¢ z Kierownikiem Budowy.

Gniazda w ilosci dwaoch lub wiecej obok siebie montowaé we wspdlnych ramkach. Cato$¢ instalacji elektrycznej wykonaé poprzez
puszki taczeniowe z zaciskami, w fazienkach stosowac puszki na zewnatrz pomieszczenia.

W klasopracowni nr 1 zamontowaé¢ zestawy gniazd z zabezpieczeniami 2x230V 16A, 1x400V 16A, 1x400V 32A. Dla kazdego
stanowiska przewidzie¢ po jednym zestawie gniazd. Montaz na wysokosci h=1,4m (gérna krawedz zestawu). W klasopracowni nr
2 i 3 wykona¢ system kanatow podtogowych i puszek typu FloorBox zgodnie z projektem TT. W kazdej puszce podtogowej
zamontowac 4 gniazda 230V 16A. Jeden tor kanatu podtogowego wykorzystac¢ dla przewoddw elektrycznych.

Na jednym obwodzie nie montowa¢ wiecej niz 10 gniazd. Lokalizacje gniazd wtykowych i przytaczy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa.
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Po wykonaniu wszystkich prac montazowych nalezy trwale oznaczy¢ urzadzenia bedace pod napigciem. Wszystkie gniazda
wtykowe nalezy opisa¢, okreslajac numer obwodu i rozdzielnicg, do ktérej dany obwéd jest podtaczony.

Instalacja elektryczna zasilania urzgdzer wentylacyjnych

Wykona¢ instalacje zasilajgca urzadzenia wentylacyjne. Centrale wentylacyjne, wentylatory zasili¢ nalezy z wydzielonych
obwodow rozdzielnicy gtéwnej budynku D. Podtaczenia i uruchomienia urzadzen po stronie wykonawcy instalacji sanitarnych.
Dokfadny sposob sterowania wykona¢ wg projektéw branzowych i DTR urzadzen. Nalezy jedynie doprowadzi¢ okablowanie pod
wskazane urzadzenia, zgodnie z dokumentacjg. Po wykonaniu wszystkich prac montazowych nalezy trwale oznaczy¢ urzadzenia
bedace pod napieciem. Wszystkie zasilania nalezy opisac, okreslajgc numer obwodu i rozdzielnice, do ktérej dany obwdd jest
poditgczony.

Instalacja odgromowa

Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ za pomocg przewodu FeZn8 oraz za pomocg systemowych zaciskow odgromowymi
FeZn przystosowanymi do montazu na dachach (typowych uchwytach dachéwkowych). Po kalenicy drut prowadzi¢ na typowych
uchwytach kalenicowych. Uchwyty zwodéw poziomych mocowaé za pomocg wkretow farmerskich z uszczelkami do faty
dachowej (deskowania). Zwody niskie podtaczy¢ do rynien oraz dachu z zachowaniem ciggtosci metalicznej blachy (obrdbki
blacharskiej). Elementy metalowe podigczy¢é do zwoddw poziomych niskich za pomocg systemowych ztgczek krawedziowych
FeZn. Wszelkie potaczenia na dachu wykona¢ jako skrecane. Potaczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. abizolem.

Na koncach dachu na kalenicy zagiaC drut odgromowy na wys. h=0,3m powyzej powierzchni chronionej. W przypadku montazu
anten satelitarnych na dachu chroni¢ je iglica odgromowa (zwodem pionowym) zuchwytem gasiorowym podwéjnym
kalenicowym. Wysoko$¢ iglicy dostosowaé do wysoko$ci anteny. ZachowaC odstep izolacyjny min. 0,5m od chronionego
urzadzenia. Zabrania sie podigczania do instalacji odgromowej urzadzen dachowych elektrycznych i elektronicznych.

Jako przewody odprowadzajace wykorzysta¢ przewod odprowadzajacy FeZn8 uktadany w rurkach sztywnych fi28 mm o grubosci
minimum 5mm pod ociepleniem elewaciji lub przewody odprowadzajace wykonaé¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn @8mm
utozonym natynkowo na elewacji na uchwytach typu T. Uchwyty mocowa¢ co 1m. Przewdd odprowadzajacy podigczyé do zwodu
poziomego na dachu oraz do ztgcza kontrolnego w puszcze elewacyjnej poprzez ztaczki.

Wykona¢ otokowy uziom z bednarki FeZn30x4. Tasme FeZn30x4 uktada¢ na gtebokosci 0,6m pod ziemig i w odlegtosci ok. 1m
wszystkich Scian budynku. Wykonany uziom otokowy potgczy¢ z istniejgcym uziomem sasiedniego budynku. W przypadku braku
takiej mozliwosci zakoficzy¢é w puszce chodnikowej uziomem pionowym pomiedziowanym typu StCu o $rednicy 14,2mm |
dtugosci 9m.

Przy rozdzielnicy elektrycznej RG wykonaé¢ gtéwng szyne uziemiajaca GSU, ktora poprzez zigcze nalezy potaczyC z uziomem
otokowym. Rezystancja wypadkowa uziemienia R<10Q). Ztgcza kontrolno - pomiarowe ZKP montowaé w puszkach elewacyjnych
na wysokosci ok. 0,6m. Wszystkie potaczenia w ziemi zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Wykona¢ wypusty uziemiajace do szyn
uziemiajacych oraz do zaciskow probierczych instalacji odgromowe;j.

Do poditgczenia gtownych i miejscowych szyn wyrdwnawczych wykorzysta¢ przewody zotto-zielone. Przewody te potaczy¢
poprzez skrecanie z uziomem budynku.

Przy rozdzielnicy RG zamontowa¢ gtéwng szyne wyréwnawczg GSU, do ktdrej przytaczy¢ za pomoca linki LgYZo 6 wszystkie
czesci przewodzace urzadzen i czesci przewodzace obce w budynku. Do szyny uziemiajacej umozliwi¢ swobodny dostep.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jako$ci zawarte sa w p. Il - Specyfikacja ogéina.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci

Kontrola jakoSci wykonanych robdt dotyczy zgodnos$ci rozmieszczenia wszystkich elementéw instalacji elekirycznej z
Dokumentacja Projektowa. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj zastosowanych materiatéw iich wiasciwosci oraz urzadzen i
sposdb ich wbudowania. W zalezno$ci od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlegaja;

Rozdzielnice elektryczne

Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania danej rozdzielnicy wraz z podigczeniem poszczegélnych obwoddw pod zaciski
wytacznikdw. Ponadto ogledzinom podlega cze$¢ zewngtrzna rozdzielnicy z zabezpieczeniem ingerencji 0séb niepowotanych. Po
zakoriczeniu prac zwigzanych z montazem instalacji elekirycznej nalezy wykona¢ pomiary poszczeg6inych obwoddw
elektrycznych, selektywno$ci zadziatania zabezpieczen gtéwnych jak i skutecznosci zerowania.

Instalacja elektryczna zasilania o$wietlenia wewnetrznego (podstawowego i awaryjneqo).

Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ rozmieszczenia jak i montazu opraw oSwietleniowych w poréwnaniu do projektu wykonawczego.
Ponadto sprawdzeniu podlega wielko$¢ natezenia oswietlenia dla kazdego rodzaju pomieszczenia na podstawie PN-EN-12464-1.
Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych zwykiych i przytaczy.

Sprawdzeniu podlega poprawno$¢ wykonania montazu elementéw jak i ich prawidtowe funkcjonowanie. W przypadku wykonania
przytaczy elektrycznych 1-fazowych lub 3-fazowych nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ zainstalowania puszek tgczeniowych.

Dla wszystkich obwoddéw elektrycznych zaréwno jedno jak i tréjfazowych nalezy wykona¢ pomiary zadziatania wytacznikdw
nadpradowych i réznicowopradowych oraz rezystancji izolacji zyt.

Instalacja odgromowa i uziomu
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Kontrola jako$ci wykonanych robdt dotyczy zgodnoSci wykonania instalacji odgromowej i uziomu z Dokumentacjg Projektowa.
Dodatkowo sprawdzi¢ potaczenia przewoddw, elementéw taczeniowych, wspornikdw, mocowania. Sprawdzi¢ ciggto$é
elektryczng urzadzenia piorunochronnego. Wykona¢ pomiary rezystancji uziomu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét zawarte sq w p. Il - Specyfikacja ogdlna.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét

Wielkosci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt zawarte sg w p. Il - Specyfikacja ogdlna.

8.2. Szczegdtowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6
daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elementdw instalacji elektrycznej, jak réwniez poprawno$c¢
dziatania catego systemu. W szczegolno$ci sprawdzi¢ nalezy dobdr i selektywno$¢ dziatania poszczegdlnych zabezpieczen
gtéwnych oraz skuteczno$¢ wytaczania obwodéw.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono:

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektryczno$cig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen. Wymagania

PN-HD 60364-4-443:2016-03 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze8¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed
przejsciowymi przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC-60364-3 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdinych charakterystyk.

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC-60364-1 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC-60364-4-47 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczerstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC-60364-4-43 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC-60364-4-41 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364-5-559 : 2003 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN-IEC-60364-7-714 : 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

PN-IEC-60364-5-523 : 2001 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC-60364-5-537 : 1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i faczenia

PN-IEC-60364-4-42 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego.

PN-91-E-05010 : — Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-IEC-60364-5-523 : 2001 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elekiryczne niskiego napigcia - Czes¢ 4-41:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-444:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktéceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -Czes$¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -Postanowienia ogdine

PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-52: Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie
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PN-IEC 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego —
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-534:Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Odtaczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie - Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami
PN-IEC60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dob6r i montaz wyposazenia elekirycznego —
Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne
wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty pradotwércze

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Czes¢ 5-55: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Instalacje bezpieczenstwa

PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, znakowanie identyfikacja -
Identyfikacja zaciskéw urzadzen zakonczen przewodéw

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna, znakowanie identyfikacja -
Identyfikacja przewoddw kolorami albo znakami alfanumerycznymi

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektryczno$cig statyczng — Ochrona obiektdw, instalacii i urzadzen — Wymagania

N-EN 50160:2010 PN-EN 50160:2010/A1:2015-02 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych  sieciach
elektroenergetycznych

60364-5-523:2001 Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw

PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56:Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Instalacje bezpieczenstwa

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005 PN-EN61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -

Wspdine aspekty instalacji i urzadzen

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania

elektrycznego - Wymagania bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664); lub aktualne w okresie wykonywania instalacji

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.05.2018 r. w sprawie dziennika budowy, montazu irozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pozniejszymi zmianami); lub aktualne w okresie wykonywania instalacji

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13.06.2018 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041); lub aktualne w okresie wykonywania
instalacji

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011); lub aktualne w okresie wykonywania instalacji

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Instrukcje producentéw dotyczace montazu i uktadania kabli i przewodow elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz
DTR dotyczace opraw oswietleniowych.

opracowat: mgr inz. Daniel Misiorny
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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNYCH

1. WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ sg standardy techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
zwigzanych z przebudowa budynku D - warsztatow w Zespole Szkét Ponadpodstawowych Nr 1 w Krotoszynie.

Prace opisane sg podanymi ponizej grupami robot:

CPV 45314310-7 i CPV 45311400-1 - instalacje niskopradowe

Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okreslone przez zamawiajacego w Specyfikacji Technicznej oraz w
Projekcie Wykonawczym majg na celu zdefiniowanie wasciwo$ci obiektow. Tego typu wlasciwosci wymagaé bedzie Zamawiajacy
od Wykonawcy podczas realizacji Umowy. Przez wymagany standard rozumie¢ sie bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek
zastosowac standard techniczny nie gorszy niz to w Specyfikacji i w Projekcie Wykonawczym okre$lono, pod sankcjg, uznania
kazdej cze$ci Robot nie spetniajgcych tego wymogu za wadliwa, z przewidzianymi Umowg konsekwencjami. Nie podlega sankcji
odstepstwo od Specyfikacji Technicznej i Projektu Wykonawczego, dla ktorego Wykonawca wcze$niej uzyskat aprobate
Przedstawiciela Zamawiajacego . Wykonawca ma mozliwo$¢ zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do jakiejkolwiek
cze$ci Robot, a w szczegdlnosci wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzy¢ to bedzie osiggnieciu gwarantowanych przez Wykonawce
parametréw techniczno - technologicznych.

Wykonawca nie moze powotywaé sie na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla usprawiedliwienia swojego nie wywigzania
sie z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego Umowa.

ZAKRES STOSOWANIA.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robét dla wyzej wymienionego
przedmiotu zamdwienia.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujgq wymagania ogélne wspélne dla robot objetych wymienionymi w pkt.1.1
wymaganiami.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

ST - Specyfikacja Techniczna

Dokumenty odniesienia i Projekt Wykonawczy —dokumenty bedace podstawg do wykonania robot budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentaciji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia, a takze wszelkie inne
rysunki, obliczenia, programy komputerowe, probki, wzory, modele, podreczniki obstugi i konserwacji oraz inne podreczniki i
informacje o podobnym charakterze, do przedtozenia ktérych zobowigzuje Wykonawce Umowa lub przepisy prawa.
Dokumentacja powykonawcza- w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dziennik budowy - stanowi urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

Przedstawiciel Zamawiajacego - oznacza Przedstawiciela Zamawiajacego wg definicji klauzuli Umowy oraz kazdg osobe przez
niego upowaznionq .

Materiaty - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Wymaganiami Technicznymi i
Projektem Wykonawczym, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbiér miedzyoperacyjny - odbior majacy na celu sprawdzenie zgodnosci wykonanego czesciowo elementu Robét z Projektem
Wykonawczym, obowigzujacymi normami, przepisami i Wymaganiami Zamawiajgcego.

Odbiér czesciowy - odbidr majacy na celu sprawdzenie zgodno$ci z Umowa wykonanych elementéw Robot w celu okreslenia
ich zakresu, jako$ci i iloSci.

Odbiér koncowy - odbidr przeprowadzony po pomysinym zakorczeniu Robot i usunieciu usterek.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii nie
zostat okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela
Zamawiajacego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od kontekstu sytuacyjnego lub tresciowego.
Roboty State - 0znaczajg roboty state do realizacji zaméwienia zgodnie z Umowa,

Roboty Tymczasowe - 0znaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzetem Wykonawcy) potrzebne do realizacji i
ukorczenia Robot oraz usuniecia wszelkich wad.

Roboty Towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych nie zaliczane do robét tymczasowych, w tym
inwentaryzacja powykonawcza.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Budowlanej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot.
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Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Projektem Wykonawczym, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z Art.22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane.

ZAKRES ROBOT | ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY.

Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacii teletechnicznych
podczas budowy hali sportowej wraz z infrastrukturg

Utrzymanie robét podczas budowy.

Wykonawca powinien utrzymywa¢ Roboty do czasu koricowego lub cze$ciowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalajacym stanie, to na polecenie Przedstawiciela
Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz 24 godziny po ofrzymaniu tego polecenia.
W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiajacego moze natychmiast zatrzymaé roboty.

3. ZASADY KONTROLI | ODBIORU ROBOT

Przedstawiciel zamawiajacego

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw lub elementéw robot bedg oparte na
osadzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestia, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie, wigczajac wszelkie uwarunkowania
sformutowane w Umowie i dokumentacji wykonawczej, wymaganiach technicznych, a takze normy i wytyczne panstwowe.
Przedstawiciel Zamawiajacego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe. Przedstawiciel Zamawiajacego odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jako$ciowych
okreslonych w Projekcie Wykonawczym i Specyfikaci.

Projekt Wykonawczy

Zgodnie z Umowg, Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - wykonanie instalacji teletechnicznych podczas przebudowy budynku mieszkalno-ustugowego na budynek
mieszkalny wielorodzinny oraz budowy zjazdu z drogi publicznej.

Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obcigzajg Wykonawce i mieszczg sie w kosztach poszczegolnych elementéw
robot.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji rob6t powinny by¢é wprowadzane na pimie i autoryzowane
przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Zgodnos¢ robot z Projektem Wykonawczym i Specyfikacjg Techniczng

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne ze standardami zawartymi w Specyfikacji Technicznej i
w Projekcie Wykonawczym.

Cechy materiatow i elementéw instalacji powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, albo
z warto$ciami Srednimi okre$lonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okre$la sie w celu uwzglednienia przypadkowych,
matych odchyler od warto$ci docelowych, ktdre sg nieuniknione ale mieszczace sie w dopuszczalnych granicach

Jezeli zostata okre$lona warto$¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w
taki sposob, aby cechy materiatow lub elementow nie znajdowaly sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci Srednich,

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sq w petni zgodne z dokumentacjg budowlang lub Specyfikacjg Techniczng i wptyneto
to na niezadowalajaca jakos¢ elementu Robét, to takie materiaty i roboty powinny by¢ odrzucone.

Koordynacja dokumentéw umownych

Projekt Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja Techniczna, sq istotnymi elementami
Umowy i jakiekolwiek wymaganie wystepujace w jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono
we wszystkich dokumentach.

Rysunki Projektu Wykonawczego oraz Opis Techniczny sg elementami uzupetniajacymi sie i jako takie nalezy rozpatrywac je
wspdlnie. Dodatkowo nalezy wszelkie zwymiarowania sprawdzi¢ w naturze i stosowaé je zgodnie z wiedzg inzynierskg bazujac
na nich i na dokumentacji wykonawczej

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzys¢ jakichkolwiek wyraznych bledéw lub brakéw w Projekcie Wykonawczym lub
Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie btedy lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Przedstawiciela Zamawiajacego celem ich poprawy lub uzupetnienia.

Wszelkie zmiany instalacji w stosunku do projektu, zamiane materiatdw na réwnowazne lub inne zmiany istotne z punktu
dziatania systemu muszg uzyskac¢ pisemng zgode Przedstawiciela Zamawiajacego pod rygorem ich odrzucenia
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4. PLAC BUDOWY

Przekazanie Placu Budowy

Przed przystapieniem do Robot wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablice informacyjng. Tablica bedzie podawata informacje o
budowie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 (Dz.. U.. Nr 108, poz.953) z
uwzglednieniem zmian, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2004 r (Dz.. U. Nr 198, poz.2042).

Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caly okres realizacji Robot. Koszt
utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

Zabezpieczenie Placu Budowy

Dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Placu Budowy wykonawca ma obowigzek wykonaé
lub dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak: ptoty, wygrodzenia
obszaru prac

Wykonawca zapewni odpowiednie o$wietlenie catodobowe ptotdw i wygrodzen dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego przed
ich ustawieniem.

Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementéw zabezpieczajacych obcigza Wykonawce.

5. POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC PRAWA

Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz centralnych, zarzadzenia wkadz lokalnych, inne przepisy,

instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg Robot lub mogg wplywaé na sposéb

przeprowadzenia robot. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegaC i stosowaC wszystkie przepisy

wspomniane wczeénie;j.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej oraz prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy

nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy

uszkodzong wiasno$é.

Stan odtworzonej lub naprawionej wtasno$ci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i

spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie Placu

Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych robot.

Wykonawca okaze wspétprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

Zaktada sie ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem ewentualnych robot prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie Placu

Budowy uwzgledni ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie

wymienionych robot. W zwigzku z tym ewentualne roboty prowadzone w bezposrednim sasiedztwie w zakresie i w terminie

ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie moga by¢ podstawa do zmiany terminu realizacji Umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig instytucje uzytkujaca lub

bedacq wiascicielem instalacji, a takze Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca bedzie wspétpracowat w usunigciu

powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska

naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié¢ spetnienie nastepujacych warunkéw:

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé

zniszczen w Srodowisku naturalnym.

Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

e zanieczyszczeniem ciekow wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami, oraz innymi
szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru.

Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac zniszcze w Srodowisku naturalnym poza

terenem prowadzonych robot.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony

$rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet

przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb

trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
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przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy.

Utrzymanie ruchu publicznego

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien naprawi¢ lub
wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wtasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy.
W szczegdlnoSci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych
na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa osobom postronnym.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty
objete Umowsg .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120, poz. 1126/, kierownik budowy sporzadza tzw.
,Plan bioz” na podstawie obowigzujacych przepisow i ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia®, opracowane;
przez projektanta i zawartej w projekcie.

6. MATERIALY

llekro¢ uzywa sie w Specyfikacji Zamawiajacego nazwy materiatow lub wyrobéw budowlanych, to nalezy rozumie¢, ze w ten
sposob okresla sie wymagane parametry, a nie konkretny $rodek. Tym samym dopuszcza sie (za zgodg Przedstawiciela
Zamawiajgcego) mozliwos¢ zastosowania materiatéw réwnowaznych lub lepszych posiadajacych wymagane $wiadectwo
dopuszczenia lub aprobate techniczng wydang przez wkasciwy organ aprobujacy. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania. Dziennik Ustaw nr 249 poz. 2496.

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszg spetnia¢ wymogi oznakowan i oceny zgodno$ci wymienione w
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych — Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz.881 zmieniajaca ustawe z dnia 7
lipca 1994 Prawo Budowlane i ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci.

Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania Robot muszg by¢ oryginalnie nowe, o ile innego rozwigzania nie
zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant.

Kontrola materiatow

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do robét podlegaé odbiorowi
jako$ciowemu i ilosciowemu.

Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto innych materiatdw, bez zgody Przedstawiciela Zamawiajacego, bedg traktowane jako
wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materialy o niewtasciwych cechach zostang usunigte i wymienione na wiadciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie dotyczg ich wydania
aktualnego w dniu podpisania Umowy.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakoSci, np. aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp.,
nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku
urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatdw nalezy zwréci¢ uwage na zgodno$é¢ stanu faktycznego z dowodami
dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoly wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiatowe
nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu — w kierownictwie robot
(budowy).

Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce, powinny by¢ zaopatrzone w certyfikaty dopuszczenia do stosowania.

Dostarczone na miejscu sktadowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci
z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci skladowych urzadzen i kompletnych urzadzen.
Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozjq itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania rob6t materiaty i
elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem podac badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozor techniczny) robot.
Przechowywanie materiatéw

Dostawa materiatow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych i skfadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdw,
pomieszczenia magazynowe powinny byC zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materialy od zewnetrznych wplywow
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci. Miejsce
sktadowania powinno umozliwia¢ zamknigcie w celu uniemozliwienia dostepu 0séb postronnych.

Masa skfadowanych materiatbw nie powinna przekraczaC granic wytrzymato$ci podioza lub danych cze$ci budynku.
Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, potek itp.) powinny by¢ podane w kazdym pomieszczeniu za pomocg widocznego,
czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wiasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wptywdw atmosferycznych lub czynnikdw
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fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwo$ci materiatéw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

7. SPRZET

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowa¢ sprawnym
sprzetem zapasowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego usunie z Placu Budowy sprzet nie odpowiadajgcy warunkom Umowy i
wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Budowlanej i ST.

8. TRANSPORT MATERIALOW

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw, konstrukcji,
urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przemieszczane przedmiot w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegolnoSci:

transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewnatrz fadowni;
na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzern zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczyé i przewozi¢ oddzielnie czute
przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujacq oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy i drgania. Aparature i urzadzenia
ostroznie zatadowywac i zdejmowaé, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston
blaszanych, zamkéw itp.,

W czasie transportu i sktadowania korice wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi
wptywami $rodowiska przez:

szczelne zalutowanie powloki metalowej lub zatoZzenie na oczyszczonej powtoce kapturkéw termokurczliwych pokrytych od
wewnatrz warstwg kleju — w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkow
termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg kleju lub natozenie kapturkdw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za
pomoca kilku obwojow z tasmy przylepnej.

Transport kabli nalezy wykonywa¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:

Kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg, przy
czym wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla,

9. WYKONANIE ROBOT

Wymagania techniczne obejmujg wykonanie robot instalacyjnych w branzy elektrycznej dla inwestycji: Przebudowa budynku
mieszkalno-ustugowego na budynek mieszkalny wielorodzinny oraz budowa zjazdu z drogi publicznej. Roboty bedg wykonane
zgodnie z niniejszg ST, Dokumentacjg Wykonawczg dostarczong przez Zamawiajacego, przy uzyciu sprzetu, materiatow i metod
pracy gwarantujacych wysoka jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatéw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbedne do badan
materiatdw i robot.

10. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o0 szczegdtowe zestawienie przewidywanych robét do
wykonania w postaci przedmiaru dostarczanych przez Zamawiajacego.

11. ODBIOR ROBOT

Odbidr czesciowy

Nie przewiduje sie cze$ciowego odbioru robot

Odbiér robot zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru
tych robot dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbiér
powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni robocze od daty powiadomienia Przedstawiciela Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiajacego zarzadza rozbiérke wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jako$ci, oraz zgode na kontynuowanie robot Przedstawiciel
Zamawiajacego dokumentuje pisemnie protokotem odbioru.

Odbiér koncowy

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiajacego informujacego o catkowitym
zakonczeniu rob6t Przedstawiciel Zamawiajgcego dokonuje wstepnej oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw pomiardw, oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robot. W wypadku gdy Przedstawiciel
Zamawiajacego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robot nie jest gotowy do
odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. W przeciwnym wypadku Przedstawiciel Zamawiajacego powotuje komisje odbioru
ztozong z przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i przedstawiciela Panstwowej Strazy Pozarnej. Glos decydujacy bedzie
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miat przedstawiciel Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Przedstawiciel Zamawiajacego.

Jezeli roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowa, to zostang one odebrane i Zamawiajacy protokotem potwierdzi odbi6r robot.
Jezeli jednak inspekcja koricowa wykaze, ze Roboty wykonano w sposéb niezadowalajacy, to Wykonawca niezwtocznie przystapi
do wykonania wszystkich niezbednych korekt na wiasny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtorny odbiér
koricowy robét.

12. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ na podstawie odbioréw zgodnie z Umowa. Cena wykonania robdt obejmuje wszystkie roboty niezbedne do prawidtowej
realizacji zadania inwestycyjnego.

SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA

Wstep

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacii
teletechnicznych.

Materiaty

Do realizacji wszystkich instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace certyfikaty i
aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwlaszcza posiadaé $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz, wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieczeristwa. Ponadto powinny by¢: nowe i nieuzywane,
znajdowac sie w biezacej produkcji, odpowiadaé wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i
Projektach budowlanych oraz innym normom i przepisom.

Sprzet

Wymagania odno$nie sprzetu zawarte sg w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej, brak szczegdlnych wymagan odnoénie sprzetu i
narzedzi

Wykonanie roboét

Nalezy spetni¢ wymagania zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych w zakresie robot
instalacyjnych - Instalacje elektryczne w budynkach uzytecznosci publicznej. Projekt organizacji robdt i harmonogram
dostosowany do zaakceptowanych przez Zamawiajacego materiatdw i urzadzen oraz uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
beda wykonywane Roboty, Wykonawca przedstawi Przedstawiciela Zamawiajacego do akceptacji.

Wymagania szczegoétowe

W zakresie instalacji elektrycznych jakim jest instalacja telekomunikacyjna — wymagania standardowe.

Obmiar i odbiér robot

Obmiar i odbiér przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami og6lnymi ST

Uwagi konncowe

Roboty muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepiséw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegblnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktdw prawnych i normatywnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

opracowat: mgr inz. Adam Lanica
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