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Teatr Wielki pl Dąbrowskiego rem elew kom część wyższa rob bud v2.KSTTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Remont elewacji "komina"

1.1 Część wyższa
1.1.1 Elewacja północna

1.1.1.
1

Roboty zabezpieczające

1.1.1.
2

Roboty rozbiórkowe

1.1.1.
3

Roboty renowacyjne

1.1.1.
3.1

Elewacja

1.1.1.
3.2

Balustrada betonowa z tralkami

1.1.1.
3.2.1

Tralki

1.1.1.
3.2.2

Nakrycie tralek

1.1.1.
4

Obróbki blacharskie i uszczel-
nienia

1.1.1.
4.1

Gzymsy pośrednie

1.1.1.
4.2

Balustrada

1.1.1.
4.3

Obróbka blacharska "
kominów"

1.1.1.
5

Rusztowanie z czasem pracy

1.1.2 Elewacja południowa
1.1.2.

1
Roboty zabezpieczające

1.1.2.
2

Roboty rozbiórkowe

1.1.2.
3

Roboty renowacyjne

1.1.2.
3.1

Elewacja

1.1.2.
3.2

Balustrada betonowa z tralkami

1.1.2.
3.2.1

Tralki

1.1.2.
3.2.2

Nakrycie tralek

1.1.2.
4

Obróbki blacharskie i uszczel-
nienia

1.1.2.
4.1

Gzymsy pośrednie

1.1.2.
4.2

Balustrada

1.1.2.
5

Rusztowanie z czasem pracy

1.1.3 Elewacja zachodnia
1.1.3.

1
Roboty zabezpieczające

1.1.3.
2

Roboty rozbiórkowe

1.1.3.
3

Roboty renowacyjne

1.1.3.
3.1

Elewacja

1.1.3.
3.2

Balustrada betonowa z tralkami

1.1.3.
3.2.1

Tralki

1.1.3.
3.2.2

Nakrycie tralek

1.1.3.
4

Obróbki blacharskie i uszczel-
nienia

1.1.3.
4.1

Gzymsy pośrednie

1.1.3.
4.2

Balustrada

1.1.3.
5

Rusztowanie z czasem pracy

1.1.4 Elewacja wschodnia
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Teatr Wielki pl Dąbrowskiego rem elew kom część wyższa rob bud v2.KSTTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1.1.4.

1
Roboty zabezpieczające

1.1.4.
2

Roboty rozbiórkowe

1.1.4.
3

Roboty renowacyjne

1.1.4.
3.1

Elewacja

1.1.4.
3.2

Balustrada betonowa z tralkami

1.1.4.
3.2.1

Tralki

1.1.4.
3.2.2

Nakrycie tralek

1.1.4.
4

Obróbki blacharskie i uszczel-
nienia

1.1.4.
4.1

Gzymsy pośrednie

1.1.4.
4.2

Balustrada

1.1.4.
5

Rusztowanie z czasem pracy

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Teatr Wielki pl Dąbrowskiego rem elew kom część wyższa rob bud v2.KSTPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Remont elewacji "komina"

1.1 Część wyższa
1.1.

1
Elewacja północna

1.1.
1.1

Roboty zabezpieczające

1
d.1.
1.1.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie dachu części niższej folią m2

28.30*5.00 m2 141.500
RAZEM 141.500

1.1.
1.2

Roboty rozbiórkowe

2
d.1.
1.1.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<gzymsy pośrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*0.45*3 m2 19.305
RAZEM 19.305

3
d.1.
1.1.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

<gzymsy pośrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*0.45*3*5.00<kg/m2>/1000 t 0.097
RAZEM 0.097

4
d.1.
1.1.

2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską parapetów okiennych

m2

<gzymsy pośrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*0.40*3 m2 17.160
RAZEM 17.160

5
d.1.
1.1.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

<gzymsy pośrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*0.40*3*0.01 m3 0.172
RAZEM 0.172

6
d.1.
1.1.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<gzymsy pośrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*0.40*3*0.01 m3 0.172
RAZEM 0.172

7
d.1.
1.1.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<obróbka balustrady>28.30*0.70 m2 19.810
RAZEM 19.810

8
d.1.
1.1.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

<obróbka balustrady>28.30*0.70*5.00<kg/m2>/1000 t 0.099
RAZEM 0.099

9
d.1.
1.1.

2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską parapetów okiennych

m2

<obróbka balustrady>28.30*0.60 m2 16.980
RAZEM 16.980

10
d.1.
1.1.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

<obróbka balustrady>28.30*0.60*0.01 m3 0.170
RAZEM 0.170

11
d.1.
1.1.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<obróbka balustrady>28.30*0.60*0.01 m3 0.170
RAZEM 0.170
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Teatr Wielki pl Dąbrowskiego rem elew kom część wyższa rob bud v2.KSTPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12

d.1.
1.1.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<obróbka blacharska "kominów">[3.50+2.00*2]*0.50*4 m2 15.000
RAZEM 15.000

13
d.1.
1.1.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

<obróbka blacharska "kominów">[3.50+2.00*2]*0.50*4*5.00<kg/m2>/1000 t 0.075
RAZEM 0.075

14
d.1.
1.1.

2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską parapetów okiennych

m2

<obróbka blacharska "kominów">[3.50+2.00*2]*0.40*4 m2 12.000
RAZEM 12.000

15
d.1.
1.1.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

<obróbka blacharska "kominów">[3.50+2.00*2]*0.40*4*0.01 m3 0.120
RAZEM 0.120

16
d.1.
1.1.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<obróbka blacharska "kominów">[3.50+2.00*2]*0.40*4*0.01 m3 0.120
RAZEM 0.120

1.1.
1.3

Roboty renowacyjne

1.1.
1.3.

1

Elewacja

17
d.1.
1.1.
3.1

KNR 9-13
0101-01

Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową m2

<elewacja>28.30*20.30+[5.35+4.10+4.15+5.35]*1.20*2+<ściany boczne komi-
nów>2.00*20.30*2*4

m2 944.770

RAZEM 944.770
18

d.1.
1.1.
3.1

ZKNR C-1
0101-03

Odgrzybienie powierzchni ścian m2

<elewacja>28.30*20.30+[5.35+4.10+4.15+5.35]*1.20*2+<ściany boczne komi-
nów>2.00*20.30*2*4

m2 944.770

RAZEM 944.770
19

d.1.
1.1.
3.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją pod ocieplenie

m2

<elewacja>28.30*20.30+[5.35+4.10+4.15+5.35]*1.20*2+<ściany boczne komi-
nów>2.00*20.30*2*4

m2 944.770

RAZEM 944.770
20

d.1.
1.1.
3.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

<elewacja>28.30*20.30+[5.35+4.10+4.15+5.35]*1.20*2+<ściany boczne komi-
nów>2.00*20.30*2*4

m2 944.770

RAZEM 944.770
21

d.1.
1.1.
3.1

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

20.30*2+20.30*2*4 m 203.000
RAZEM 203.000

22
d.1.
1.1.
3.1

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej

m2

<elewacja>28.30*20.30+[5.35+4.10+4.15+5.35]*1.20*2+<ściany boczne komi-
nów>2.00*20.30*2*4

m2 944.770

RAZEM 944.770
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Teatr Wielki pl Dąbrowskiego rem elew kom część wyższa rob bud v2.KSTPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
23

d.1.
1.1.
3.1

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

<elewacja>28.30*20.30+[5.35+4.10+4.15+5.35]*1.20*2+<ściany boczne komi-
nów>2.00*20.30*2*4

m2 944.770

RAZEM 944.770
24

d.1.
1.1.
3.1

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

<elewacja>28.30*20.30+[5.35+4.10+4.15+5.35]*1.20*2+<ściany boczne komi-
nów>2.00*20.30*2*4

m2 944.770

RAZEM 944.770
1.1.
1.3.

2

Balustrada betonowa z tralkami

1.1.
1.3.
2.1

Tralki

25
d.1.
1.1.
3.2.

1

ZKNR C-2
0801-02

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu malowanego m2

<tralka>0.90*1.00*21 m2 18.900
RAZEM 18.900

26
d.1.
1.1.
3.2.

1

ZKNR C-2
0802-07

Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu -
groszkowanie powierzchni pionowych na gł. do 3 mm

m2

<tralka>0.90*1.00*21 m2 18.900
RAZEM 18.900

27
d.1.
1.1.
3.2.

1

ZKNR C-2
0808-11

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbeto-
wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa

m2

<tralka>0.90*1.00*21 m2 18.900
RAZEM 18.900

28
d.1.
1.1.
3.2.

1

ZKNR C-2
0815-02

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na
gr. 1 mm - elementy prefabrykowane, powierzchnia pionowa

m2

<tralka>0.90*1.00*21 m2 18.900
RAZEM 18.900

29
d.1.
1.1.
3.2.

1

ZKNR C-2
0815-01

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych - doda-
tek za każdy dodatkowy 1 mm
Krotność = 2

m2

<tralka>0.90*1.00*21 m2 18.900
RAZEM 18.900

30
d.1.
1.1.
3.2.

1

ZKNR C-2
0816-07

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia pionowa

m2

<tralka>0.90*1.00*21 m2 18.900
RAZEM 18.900

31
d.1.
1.1.
3.2.

1

ZKNR C-2
0816-01

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych

m2

<tralka>0.90*1.00*21 m2 18.900
RAZEM 18.900

32
d.1.
1.1.
3.2.

1

ZKNR C-2
0816-03

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych

m2

<tralka>0.90*1.00*21 m2 18.900
RAZEM 18.900
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Teatr Wielki pl Dąbrowskiego rem elew kom część wyższa rob bud v2.KSTPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.1.
1.3.
2.2

Nakrycie tralek

33
d.1.
1.1.
3.2.

2

ZKNR C-2
0803-01

Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i
pionowy

m2

[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m2 7.830
RAZEM 7.830

34
d.1.
1.1.
3.2.

2

KNR 4-01
0108-15
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-
robetonowych i żelbetowych na odległość 18 km

m3

[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*0.01 m3 0.078
RAZEM 0.078

35
d.1.
1.1.
3.2.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*0.01 m3 0.078
RAZEM 0.078

36
d.1.
1.1.
3.2.

2

ZKNR C-2
0804-07
9901

Przygotowanie podłoża. Wykucie mechaniczne odsłoniętych, skorodowanych
prętów zbrojeniowych o śr. do 12 mm na ścianie - powyżej 20 do 43 m

m

[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 15.660
RAZEM 15.660

37
d.1.
1.1.
3.2.

2

ZKNR C-2
0805-01
9901 9915

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali zbrojeniowej o
śr. do 12 mm - ręcznie - powyżej 20 do 43 m - powierzchnie poziome

m

[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 15.660
RAZEM 15.660

38
d.1.
1.1.
3.2.

2

ZKNR C-2
0807-01
9901 9915

Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr.
do 12 mm - powyżej 20 do 43 m - powierzchnie poziome

m

[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 15.660
RAZEM 15.660

39
d.1.
1.1.
3.2.

2

ZKNR C-2
0808-04
9901

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono-
wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma - powyżej 20 do 43 m

m2

[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m2 7.830
RAZEM 7.830

40
d.1.
1.1.
3.2.

2

ZKNR C-2
0813-02
9901

Reprofilacja podłoża. Mechaniczne uzupełnienie ubytków na ścianach betono-
wych i żelbetowych metodą suchą; ściana płaska o wys.do 4 m, grubość wy-
pełnienia 2x10 mm - powyżej 20 do 43 m

m2

[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m2 7.830
RAZEM 7.830

41
d.1.
1.1.
3.2.

2

KNR 0-23
2612-07

Pprzyklejenie warstwy siatki m2

[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m2 7.830
RAZEM 7.830

42
d.1.
1.1.
3.2.

2

KNR 0-23
0931-01
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej Tynki na pow.do 5 m2.

m2

[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m2 7.830
RAZEM 7.830
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43

d.1.
1.1.
3.2.

2

KNR 0-23
0931-05
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - belki, słupy prostokątne i cylindryczne
Tynki na pow.do 5 m2.

m2

[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m2 7.830
RAZEM 7.830

44
d.1.
1.1.
3.2.

2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m2 7.830
RAZEM 7.830

1.1.
1.4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

1.1.
1.4.

1

Gzymsy pośrednie

45
d.1.
1.1.
4.1

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

<gzymsy pośrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*0.40*3 m2 17.160
RAZEM 17.160

46
d.1.
1.1.
4.1

TZKNBK
XXIII 0105-
04
analogia

Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z
blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm mocowana na klej bitumiczny do blachy

m2

<gzymsy pośrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*0.45*3 m2 19.305
RAZEM 19.305

47
d.1.
1.1.
4.1

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

<gzymsy pośrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*3 m 42.900
RAZEM 42.900

1.1.
1.4.

2

Balustrada

48
d.1.
1.1.
4.2

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

<obróbka balustrady>28.30*0.60 m2 16.980
RAZEM 16.980

49
d.1.
1.1.
4.2

TZKNBK
XXIII 0105-
09
analogia

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7
mm murów ogniwych

m2

<obróbka balustrady>28.30*0.70 m2 19.810
RAZEM 19.810

50
d.1.
1.1.
4.2

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

<obróbka balustrady>28.30 m 28.300
RAZEM 28.300

1.1.
1.4.

3

Obróbka blacharska "kominów"

51
d.1.
1.1.
4.3

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

<obróbka blacharska "kominów">[3.50+2.00*2]*0.40*4 m2 12.000
RAZEM 12.000

52
d.1.
1.1.
4.3

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z płyty OSB-3 gr. 20 mm ,podookiennikach pod obróbki
blacharskie

m2

<obróbka blacharska "kominów">[3.50+2.00*2]*0.40*4 m2 12.000
RAZEM 12.000
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53

d.1.
1.1.
4.3

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej pod
obróbkę blacharską ogniomuru

m2

<obróbka blacharska "kominów">[3.50+2.00*2]*0.50*4 m2 15.000
RAZEM 15.000

54
d.1.
1.1.
4.3

TZKNBK
XXIII 0105-
09
analogia

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7
mmmurów ogniwych

m2

<obróbka blacharska "kominów">[3.50+2.00*2]*0.55*4 m2 16.500
RAZEM 16.500

55
d.1.
1.1.
4.3

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

<obróbka blacharska "kominów">[3.50+2.00*2]*4 m 30.000
RAZEM 30.000

56
d.1.
1.1.
4.3

KNR-W 4-01
0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie pa-
pą termozgrzewalną nawierzchniową

m2

<dach "kominów">3.50*2.00*4 m2 28.000
RAZEM 28.000

1.1.
1.5

Rusztowanie z czasem pracy

57
d.1.
1.1.

5

KNR 2-02
1610-04
analiza indy-
widualna

Rusztowania elewacyjne m2

28.30*22.00 m2 622.600
RAZEM 622.600

58
d.1.
1.1.

5

KNR 2-02
1613-04
analiza indy-
widualna

Instalacje odgromowe na rusztowaniach elewacyjnych m2

28.30*22.00 m2 622.600
RAZEM 622.600

59
d.1.
1.1.

5

NNRNKB
202 1622a-
01
analiza indy-
widualna

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach elewacyjnych m2

28.30*22.00 m2 622.600
RAZEM 622.600

60
d.1.
1.1.

5

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:2,4,7,9,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,36,37,38,39,
40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50)

1.1.
2

Elewacja południowa

1.1.
2.1

Roboty zabezpieczające

61
d.1.
1.2.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie dachu części niższej folią m2

28.30*5.00 m2 141.500
RAZEM 141.500

1.1.
2.2

Roboty rozbiórkowe

62
d.1.
1.2.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<gzymsy pośrednie>28.30*3*0.45 m2 38.205
RAZEM 38.205

63
d.1.
1.2.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

<gzymsy pośrednie>28.30*3*0.45*5.00<kg/m2>/1000 t 0.191
RAZEM 0.191
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64

d.1.
1.2.

2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską parapetów okiennych

m2

<gzymsy pośrednie>28.30*3*0.40 m2 33.960
RAZEM 33.960

65
d.1.
1.2.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

<gzymsy pośrednie>28.30*3*0.40*0.01 m3 0.340
RAZEM 0.340

66
d.1.
1.2.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<gzymsy pośrednie>28.30*3*0.40*0.01 m3 0.340
RAZEM 0.340

67
d.1.
1.2.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<obróbka balustrady>28.30*0.70 m2 19.810
RAZEM 19.810

68
d.1.
1.2.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

<obróbka balustrady>28.30*0.70*5.00<kg/m2>/1000 t 0.099
RAZEM 0.099

69
d.1.
1.2.

2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską parapetów okiennych

m2

<obróbka balustrady>28.30*0.60 m2 16.980
RAZEM 16.980

70
d.1.
1.2.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

<obróbka balustrady>28.30*0.60*0.01 m3 0.170
RAZEM 0.170

71
d.1.
1.2.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<obróbka balustrady>28.30*0.60*0.01 m3 0.170
RAZEM 0.170

1.1.
2.3

Roboty renowacyjne

1.1.
2.3.

1

Elewacja

72
d.1.
1.2.
3.1

KNR 9-13
0101-01

Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową m2

<elewacja>28.30*20.30+[1.85+0.60*6+1.85]*1.20*2 m2 592.010
RAZEM 592.010

73
d.1.
1.2.
3.1

ZKNR C-1
0101-03

Odgrzybienie powierzchni ścian m2

<elewacja>28.30*20.30+[1.85+0.60*6+1.85]*1.20*2 m2 592.010
RAZEM 592.010

74
d.1.
1.2.
3.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją pod ocieplenie

m2

<elewacja>28.30*20.30+[1.85+0.60*6+1.85]*1.20*2 m2 592.010
RAZEM 592.010

75
d.1.
1.2.
3.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

<elewacja>28.30*20.30+[1.85+0.60*6+1.85]*1.20*2 m2 592.010
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RAZEM 592.010

76
d.1.
1.2.
3.1

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej

m2

<elewacja>28.30*20.30+[1.85+0.60*6+1.85]*1.20*2 m2 592.010
RAZEM 592.010

77
d.1.
1.2.
3.1

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

<elewacja>28.30*20.30+[1.85+0.60*6+1.85]*1.20*2 m2 592.010
RAZEM 592.010

78
d.1.
1.2.
3.1

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

<elewacja>28.30*20.30+[1.85+0.60*6+1.85]*1.20*2 m2 592.010
RAZEM 592.010

1.1.
2.3.

2

Balustrada betonowa z tralkami

1.1.
2.3.
2.1

Tralki

79
d.1.
1.2.
3.2.

1

ZKNR C-2
0801-02

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu malowanego m2

<tralka>0.90*1.00*49 m2 44.100
RAZEM 44.100

80
d.1.
1.2.
3.2.

1

ZKNR C-2
0802-07

Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu -
groszkowanie powierzchni pionowych na gł. do 3 mm

m2

<tralka>0.90*1.00*49 m2 44.100
RAZEM 44.100

81
d.1.
1.2.
3.2.

1

ZKNR C-2
0808-11

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbeto-
wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa

m2

<tralka>0.90*1.00*49 m2 44.100
RAZEM 44.100

82
d.1.
1.2.
3.2.

1

ZKNR C-2
0815-02

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na
gr. 1 mm - elementy prefabrykowane, powierzchnia pionowa

m2

<tralka>0.90*1.00*49 m2 44.100
RAZEM 44.100

83
d.1.
1.2.
3.2.

1

ZKNR C-2
0815-01

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych - doda-
tek za każdy dodatkowy 1 mm
Krotność = 2

m2

<tralka>0.90*1.00*49 m2 44.100
RAZEM 44.100

84
d.1.
1.2.
3.2.

1

ZKNR C-2
0816-07

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia pionowa

m2

<tralka>0.90*1.00*49 m2 44.100
RAZEM 44.100

85
d.1.
1.2.
3.2.

1

ZKNR C-2
0816-01

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych

m2

<tralka>0.90*1.00*49 m2 44.100
RAZEM 44.100
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86

d.1.
1.2.
3.2.

1

ZKNR C-2
0816-03

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych

m2

<tralka>0.90*1.00*49 m2 44.100
RAZEM 44.100

1.1.
2.3.
2.2

Nakrycie tralek

87
d.1.
1.2.
3.2.

2

ZKNR C-2
0803-01

Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i
pionowy

m2

[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m2 18.270
RAZEM 18.270

88
d.1.
1.2.
3.2.

2

KNR 4-01
0108-15
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-
robetonowych i żelbetowych na odległość 18 km

m3

[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*0.01 m3 0.183
RAZEM 0.183

89
d.1.
1.2.
3.2.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*0.01 m3 0.183
RAZEM 0.183

90
d.1.
1.2.
3.2.

2

ZKNR C-2
0804-07
9901

Przygotowanie podłoża. Wykucie mechaniczne odsłoniętych, skorodowanych
prętów zbrojeniowych o śr. do 12 mm na ścianie - powyżej 20 do 43 m

m

[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 36.540
RAZEM 36.540

91
d.1.
1.2.
3.2.

2

ZKNR C-2
0805-01
9901 9915

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali zbrojeniowej o
śr. do 12 mm - ręcznie - powyżej 20 do 43 m - powierzchnie poziome

m

[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 36.540
RAZEM 36.540

92
d.1.
1.2.
3.2.

2

ZKNR C-2
0807-01
9901 9915

Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr.
do 12 mm - powyżej 20 do 43 m - powierzchnie poziome

m

[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 36.540
RAZEM 36.540

93
d.1.
1.2.
3.2.

2

ZKNR C-2
0808-04
9901

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono-
wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma - powyżej 20 do 43 m

m2

[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m2 18.270
RAZEM 18.270

94
d.1.
1.2.
3.2.

2

ZKNR C-2
0813-02
9901

Reprofilacja podłoża. Mechaniczne uzupełnienie ubytków na ścianach betono-
wych i żelbetowych metodą suchą; ściana płaska o wys.do 4 m, grubość wy-
pełnienia 2x10 mm - powyżej 20 do 43 m

m2

[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m2 18.270
RAZEM 18.270

95
d.1.
1.2.
3.2.

2

KNR 0-23
2612-07

Pprzyklejenie warstwy siatki m2

[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m2 18.270
RAZEM 18.270
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96

d.1.
1.2.
3.2.

2

KNR 0-23
0931-01
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej Tynki na pow.do 5 m2.

m2

[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m2 18.270
RAZEM 18.270

97
d.1.
1.2.
3.2.

2

KNR 0-23
0931-05
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - belki, słupy prostokątne i cylindryczne
Tynki na pow.do 5 m2.

m2

[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m2 18.270
RAZEM 18.270

98
d.1.
1.2.
3.2.

2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m2 18.270
RAZEM 18.270

1.1.
2.4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

1.1.
2.4.

1

Gzymsy pośrednie

99
d.1.
1.2.
4.1

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

<gzymsy pośrednie>28.30*3*0.40 m2 33.960
RAZEM 33.960

100
d.1.
1.2.
4.1

TZKNBK
XXIII 0105-
04
analogia

Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z
blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm mocowana na klej bitumiczny do blachy

m2

<gzymsy pośrednie>28.30*3*0.45 m2 38.205
RAZEM 38.205

101
d.1.
1.2.
4.1

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

<gzymsy pośrednie>28.30*3 m 84.900
RAZEM 84.900

1.1.
2.4.

2

Balustrada

102
d.1.
1.2.
4.2

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

<obróbka balustrady>28.30*0.60 m2 16.980
RAZEM 16.980

103
d.1.
1.2.
4.2

TZKNBK
XXIII 0105-
09
analogia

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7
mm murów ogniwych

m2

<obróbka balustrady>28.30*0.70 m2 19.810
RAZEM 19.810

104
d.1.
1.2.
4.2

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

<obróbka balustrady>28.30 m 28.300
RAZEM 28.300

1.1.
2.5

Rusztowanie z czasem pracy

105
d.1.
1.2.

5

KNR 2-02
1610-04
analiza indy-
widualna

Rusztowania elewacyjne m2

28.30*22.00 m2 622.600
RAZEM 622.600
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106
d.1.
1.2.

5

KNR 2-02
1613-04
analiza indy-
widualna

Instalacje odgromowe na rusztowaniach elewacyjnych m2

28.30*22.00 m2 622.600
RAZEM 622.600

107
d.1.
1.2.

5

NNRNKB
202 1622a-
01
analogia

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach elewacyjnych m2

28.30*22.00 m2 622.600
RAZEM 622.600

108
d.1.
1.2.

5

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:62,64,67,69,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,
93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104)

1.1.
3

Elewacja zachodnia

1.1.
3.1

Roboty zabezpieczające

109
d.1.
1.3.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie dachu części niższej folią m2

23.34*5.00 m2 116.700
RAZEM 116.700

1.1.
3.2

Roboty rozbiórkowe

110
d.1.
1.3.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.45 m2 30.218
RAZEM 30.218

111
d.1.
1.3.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.45*5.00<kg/m2>/1000 t 0.151
RAZEM 0.151

112
d.1.
1.3.

2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską parapetów okiennych

m2

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.40 m2 26.860
RAZEM 26.860

113
d.1.
1.3.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.40*0.01 m3 0.269
RAZEM 0.269

114
d.1.
1.3.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.40*0.01 m3 0.269
RAZEM 0.269

115
d.1.
1.3.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<obróbka balustrady>23.34*0.70 m2 16.338
RAZEM 16.338

116
d.1.
1.3.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

<obróbka balustrady>23.34*0.70*5.00<kg/m2>/1000 t 0.082
RAZEM 0.082

117
d.1.
1.3.

2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską parapetów okiennych

m2

<obróbka balustrady>23.34*0.60 m2 14.004
RAZEM 14.004
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118
d.1.
1.3.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

<obróbka balustrady>23.34*0.60*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140

119
d.1.
1.3.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<obróbka balustrady>23.34*0.60*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140

1.1.
3.3

Roboty renowacyjne

1.1.
3.3.

1

Elewacja

120
d.1.
1.3.
3.1

KNR 9-13
0101-01

Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

121
d.1.
1.3.
3.1

ZKNR C-1
0101-03

Odgrzybienie powierzchni ścian m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

122
d.1.
1.3.
3.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją pod ocieplenie

m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

123
d.1.
1.3.
3.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

124
d.1.
1.3.
3.1

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej

m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

125
d.1.
1.3.
3.1

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

126
d.1.
1.3.
3.1

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

1.1.
3.3.

2

Balustrada betonowa z tralkami

1.1.
3.3.
2.1

Tralki

127
d.1.
1.3.
3.2.

1

ZKNR C-2
0801-02

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu malowanego m2

<tralka>0.90*1.00*35 m2 31.500
RAZEM 31.500
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128
d.1.
1.3.
3.2.

1

ZKNR C-2
0802-07

Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu -
groszkowanie powierzchni pionowych na gł. do 3 mm

m2

<tralka>0.90*1.00*35 m2 31.500
RAZEM 31.500

129
d.1.
1.3.
3.2.

1

ZKNR C-2
0808-11

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbeto-
wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa

m2

<tralka>0.90*1.00*35 m2 31.500
RAZEM 31.500

130
d.1.
1.3.
3.2.

1

ZKNR C-2
0815-02

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na
gr. 1 mm - elementy prefabrykowane, powierzchnia pionowa

m2

<tralka>0.90*1.00*35 m2 31.500
RAZEM 31.500

131
d.1.
1.3.
3.2.

1

ZKNR C-2
0815-01

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych - doda-
tek za każdy dodatkowy 1 mm
Krotność = 2

m2

<tralka>0.90*1.00*35 m2 31.500
RAZEM 31.500

132
d.1.
1.3.
3.2.

1

ZKNR C-2
0816-07

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia pionowa

m2

<tralka>0.90*1.00*35 m2 31.500
RAZEM 31.500

133
d.1.
1.3.
3.2.

1

ZKNR C-2
0816-01

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych

m2

<tralka>0.90*1.00*35 m2 31.500
RAZEM 31.500

134
d.1.
1.3.
3.2.

1

ZKNR C-2
0816-03

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych

m2

<tralka>0.90*1.00*35 m2 31.500
RAZEM 31.500

1.1.
3.3.
2.2

Nakrycie tralek

135
d.1.
1.3.
3.2.

2

ZKNR C-2
0803-01

Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i
pionowy

m2

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m2 13.950
RAZEM 13.950

136
d.1.
1.3.
3.2.

2

KNR 4-01
0108-15
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-
robetonowych i żelbetowych na odległość 18 km

m3

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140

137
d.1.
1.3.
3.2.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Teatr Wielki pl Dąbrowskiego rem elew kom część wyższa rob bud v2.KSTPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
138
d.1.
1.3.
3.2.

2

ZKNR C-2
0804-07
9901

Przygotowanie podłoża. Wykucie mechaniczne odsłoniętych, skorodowanych
prętów zbrojeniowych o śr. do 12 mm na ścianie - powyżej 20 do 43 m

m

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 27.900
RAZEM 27.900

139
d.1.
1.3.
3.2.

2

ZKNR C-2
0805-01
9901 9915

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali zbrojeniowej o
śr. do 12 mm - ręcznie - powyżej 20 do 43 m - powierzchnie poziome

m

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 27.900
RAZEM 27.900

140
d.1.
1.3.
3.2.

2

ZKNR C-2
0807-01
9901 9915

Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr.
do 12 mm - powyżej 20 do 43 m - powierzchnie poziome

m

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 27.900
RAZEM 27.900

141
d.1.
1.3.
3.2.

2

ZKNR C-2
0808-04
9901

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono-
wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma - powyżej 20 do 43 m

m2

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m2 13.950
RAZEM 13.950

142
d.1.
1.3.
3.2.

2

ZKNR C-2
0813-02
9901

Reprofilacja podłoża. Mechaniczne uzupełnienie ubytków na ścianach betono-
wych i żelbetowych metodą suchą; ściana płaska o wys.do 4 m, grubość wy-
pełnienia 2x10 mm - powyżej 20 do 43 m

m2

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m2 13.950
RAZEM 13.950

143
d.1.
1.3.
3.2.

2

KNR 0-23
2612-07

Pprzyklejenie warstwy siatki m2

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m2 13.950
RAZEM 13.950

144
d.1.
1.3.
3.2.

2

KNR 0-23
0931-01
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej Tynki na pow.do 5 m2.

m2

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m2 13.950
RAZEM 13.950

145
d.1.
1.3.
3.2.

2

KNR 0-23
0931-05
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - belki, słupy prostokątne i cylindryczne
Tynki na pow.do 5 m2.

m2

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m2 13.950
RAZEM 13.950

146
d.1.
1.3.
3.2.

2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m2 13.950
RAZEM 13.950

1.1.
3.4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

1.1.
3.4.

1

Gzymsy pośrednie

147
d.1.
1.3.
4.1

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.40 m2 26.860
RAZEM 26.860
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148
d.1.
1.3.
4.1

TZKNBK
XXIII 0105-
04
analogia

Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z
blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm mocowana na klej bitumiczny do blachy

m2

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.45 m2 30.218
RAZEM 30.218

149
d.1.
1.3.
4.1

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

<gzymsy pośrednie>21.90*2+23.35 m 67.150
RAZEM 67.150

1.1.
3.4.

2

Balustrada

150
d.1.
1.3.
4.2

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

<obróbka balustrady>23.34*0.60 m2 14.004
RAZEM 14.004

151
d.1.
1.3.
4.2

TZKNBK
XXIII 0105-
09
analogia

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7
mm murów ogniwych

m2

<obróbka balustrady>23.34*0.70 m2 16.338
RAZEM 16.338

152
d.1.
1.3.
4.2

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

<obróbka balustrady>23.34 m 23.340
RAZEM 23.340

1.1.
3.5

Rusztowanie z czasem pracy

153
d.1.
1.3.

5

KNR 2-02
1610-04
analiza indy-
widualna

Rusztowania elewacyjne m2

23.34*22.00 m2 513.480
RAZEM 513.480

154
d.1.
1.3.

5

KNR 2-02
1613-04
analiza indy-
widualna

Instalacje odgromowe na rusztowaniach elewacyjnych m2

23.34*22.00 m2 513.480
RAZEM 513.480

155
d.1.
1.3.

5

NNRNKB
202 1622a-
01
analiza indy-
widualna

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach elewacyjnych m2

23.34*22.00 m2 513.480
RAZEM 513.480

156
d.1.
1.3.

5

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(poz.:109,110,112,115,117,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,
131,132,133,134,135,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,
151,152)

1.1.
4

Elewacja wschodnia

1.1.
4.1

Roboty zabezpieczające

157
d.1.
1.4.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie dachu części niższej folią m2

22.16*5.00 m2 110.800
RAZEM 110.800

1.1.
4.2

Roboty rozbiórkowe

158
d.1.
1.4.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.45 m2 30.218
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RAZEM 30.218

159
d.1.
1.4.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.45*5.00<kg/m2>/1000 t 0.151
RAZEM 0.151

160
d.1.
1.4.

2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską parapetów okiennych

m2

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.40 m2 26.860
RAZEM 26.860

161
d.1.
1.4.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.40*0.01 m3 0.269
RAZEM 0.269

162
d.1.
1.4.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.40*0.01 m3 0.269
RAZEM 0.269

163
d.1.
1.4.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<obróbka balustrady>23.34*0.70 m2 16.338
RAZEM 16.338

164
d.1.
1.4.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

<obróbka balustrady>23.34*0.70*5.00<kg/m2>/1000 t 0.082
RAZEM 0.082

165
d.1.
1.4.

2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską parapetów okiennych

m2

<obróbka balustrady>23.34*0.60 m2 14.004
RAZEM 14.004

166
d.1.
1.4.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

<obróbka balustrady>23.34*0.60*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140

167
d.1.
1.4.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<obróbka balustrady>23.34*0.60*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140

1.1.
4.3

Roboty renowacyjne

1.1.
4.3.

1

Elewacja

168
d.1.
1.4.
3.1

KNR 9-13
0101-01

Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

169
d.1.
1.4.
3.1

ZKNR C-1
0101-03

Odgrzybienie powierzchni ścian m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

170
d.1.
1.4.
3.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją pod ocieplenie

m2
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<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380

RAZEM 493.380
171
d.1.
1.4.
3.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

172
d.1.
1.4.
3.1

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej

m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

173
d.1.
1.4.
3.1

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

174
d.1.
1.4.
3.1

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

1.1.
4.3.

2

Balustrada betonowa z tralkami

1.1.
4.3.
2.1

Tralki

175
d.1.
1.4.
3.2.

1

ZKNR C-2
0801-02

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu malowanego m2

<tralka>0.90*1.00*35 m2 31.500
RAZEM 31.500

176
d.1.
1.4.
3.2.

1

ZKNR C-2
0802-07

Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu -
groszkowanie powierzchni pionowych na gł. do 3 mm

m2

<tralka>0.90*1.00*35 m2 31.500
RAZEM 31.500

177
d.1.
1.4.
3.2.

1

ZKNR C-2
0808-11

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbeto-
wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa

m2

<tralka>0.90*1.00*35 m2 31.500
RAZEM 31.500

178
d.1.
1.4.
3.2.

1

ZKNR C-2
0815-02

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na
gr. 1 mm - elementy prefabrykowane, powierzchnia pionowa

m2

<tralka>0.90*1.00*35 m2 31.500
RAZEM 31.500

179
d.1.
1.4.
3.2.

1

ZKNR C-2
0815-01

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych - doda-
tek za każdy dodatkowy 1 mm
Krotność = 2

m2

<tralka>0.90*1.00*35 m2 31.500
RAZEM 31.500

180
d.1.
1.4.
3.2.

1

ZKNR C-2
0816-07

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia pionowa

m2

<tralka>0.90*1.00*35 m2 31.500
RAZEM 31.500
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181
d.1.
1.4.
3.2.

1

ZKNR C-2
0816-01

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych

m2

<tralka>0.90*1.00*35 m2 31.500
RAZEM 31.500

182
d.1.
1.4.
3.2.

1

ZKNR C-2
0816-03

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych

m2

<tralka>0.90*1.00*35 m2 31.500
RAZEM 31.500

1.1.
4.3.
2.2

Nakrycie tralek

183
d.1.
1.4.
3.2.

2

ZKNR C-2
0803-01

Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i
pionowy

m2

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m2 13.950
RAZEM 13.950

184
d.1.
1.4.
3.2.

2

KNR 4-01
0108-15
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-
robetonowych i żelbetowych na odległość 18 km

m3

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140

185
d.1.
1.4.
3.2.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140

186
d.1.
1.4.
3.2.

2

ZKNR C-2
0804-07
9901

Przygotowanie podłoża. Wykucie mechaniczne odsłoniętych, skorodowanych
prętów zbrojeniowych o śr. do 12 mm na ścianie - powyżej 20 do 43 m

m

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 27.900
RAZEM 27.900

187
d.1.
1.4.
3.2.

2

ZKNR C-2
0805-01
9901 9915

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali zbrojeniowej o
śr. do 12 mm - ręcznie - powyżej 20 do 43 m - powierzchnie poziome

m

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 27.900
RAZEM 27.900

188
d.1.
1.4.
3.2.

2

ZKNR C-2
0807-01
9901 9915

Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr.
do 12 mm - powyżej 20 do 43 m - powierzchnie poziome

m

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 27.900
RAZEM 27.900

189
d.1.
1.4.
3.2.

2

ZKNR C-2
0808-04
9901

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono-
wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma - powyżej 20 do 43 m

m2

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m2 13.950
RAZEM 13.950

190
d.1.
1.4.
3.2.

2

ZKNR C-2
0813-02
9901

Reprofilacja podłoża. Mechaniczne uzupełnienie ubytków na ścianach betono-
wych i żelbetowych metodą suchą; ściana płaska o wys.do 4 m, grubość wy-
pełnienia 2x10 mm - powyżej 20 do 43 m

m2

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m2 13.950
RAZEM 13.950
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191
d.1.
1.4.
3.2.

2

KNR 0-23
2612-07

Pprzyklejenie warstwy siatki m2

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m2 13.950
RAZEM 13.950

192
d.1.
1.4.
3.2.

2

KNR 0-23
0931-01
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej Tynki na pow.do 5 m2.

m2

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m2 13.950
RAZEM 13.950

193
d.1.
1.4.
3.2.

2

KNR 0-23
0931-05
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - belki, słupy prostokątne i cylindryczne
Tynki na pow.do 5 m2.

m2

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m2 13.950
RAZEM 13.950

194
d.1.
1.4.
3.2.

2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m2 13.950
RAZEM 13.950

1.1.
4.4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

1.1.
4.4.

1

Gzymsy pośrednie

195
d.1.
1.4.
4.1

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.40 m2 26.860
RAZEM 26.860

196
d.1.
1.4.
4.1

TZKNBK
XXIII 0105-
04
analogia

Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z
blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm mocowana na klej bitumiczny do blachy

m2

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.45 m2 30.218
RAZEM 30.218

197
d.1.
1.4.
4.1

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

<gzymsy pośrednie>21.90*2+23.35 m 67.150
RAZEM 67.150

1.1.
4.4.

2

Balustrada

198
d.1.
1.4.
4.2

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

<obróbka balustrady>23.34*0.60 m2 14.004
RAZEM 14.004

199
d.1.
1.4.
4.2

TZKNBK
XXIII 0105-
09
analogia

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7
mm murów ogniwych

m2

<obróbka balustrady>23.34*0.70 m2 16.338
RAZEM 16.338

200
d.1.
1.4.
4.2

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

<obróbka balustrady>23.34 m 23.340
RAZEM 23.340

1.1.
4.5

Rusztowanie z czasem pracy
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201
d.1.
1.4.

5

KNR 2-02
1610-04
analiza indy-
widualna

Rusztowania elewacyjne m2

23.34*22.00 m2 513.480
RAZEM 513.480

202
d.1.
1.4.

5

KNR 2-02
1613-04
analiza indy-
widualna

Instalacje odgromowe na rusztowaniach elewacyjnych m2

23.34*22.00 m2 513.480
RAZEM 513.480

203
d.1.
1.4.

5

NNRNKB
202 1622a-
01
analiza indy-
widualna

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach elewacyjnych m2

23.34*22.00 m2 513.480
RAZEM 513.480

204
d.1.
1.4.

5

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 4
(poz.:157,158,160,163,165,168,169,170,171,172,173,174,177,178,179,180,
181,182,183,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,
200)
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Nazwa Indeks ETO

1. zł/r-g robocizna 999-149
2. zł/kg gaz propan-butan 1020100-033
3. zł/kg gaz propanowo-butanowy 1020199-033
4. zł/kg bednarka ocynkowana 20x3 mm 1120099-033
5. zł/kg drut stalowy okrągły 3 mm 1120604-033
6. zł/m kątownik aluminiowy ochronny 1220200-040
7. zł/kg gwoździe budowlane okrągłe gołe 1330400-033
8. zł/kg haki do muru 1340399-033
9. zł/dm3 grunt 148HEN0211-066

10. zł/kg płyn odgrzybieniowy 148HEN0601-033
11. zł/dm3 farba silikonowa elewacyjna 1515015-066
12. zł/dm3 farba silikonowa 152HEN0150-066
13. zł/kg emulsja gruntująca pod ocieplenie 1552327-033
14. zł/kg podkładowa masa tynkarska pod wyprawę elewacyjną 1552328-033
15. zł/kg podkładowa masa tynkarska pod wyprawę elewacyjną 1552328-033
16. zł/kg zaprawa klejowa do siatki 1554103-033
17. zł/kg zaprawa klejowa do siatki 1554103-033
18. zł/m2 folia polietylenowa 1560200-050
19. zł/szt. zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów 1590603-020
20. zł/m2 siatka 202x088-050
21. zł/kg lepik asfaltowy 2300199-033
22. zł/kg roztwór asfaltowy do gruntowania 2301500-033
23. zł/kg roztwór do gruntowania 2301599-033
24. zł/m2 papa termozgrzewalna nawierzchniowa 2305560-050
25. zł/kg tynk mineralny elewacyjny 2350012-033
26. zł/kg tynk mineralny elewacyjny 2350012-033
27. zł/kg elastyczna powłoka uszczelniająca 238HEN0411-033
28. zł/kg mineralna powłoka ochrona przed korozją 238HEN0601-033
29. zł/kg zaprawa kontaktowa 238HEN0601-033
30. zł/kg szpachlówka do napraw betonu 238HEN0604-033
31. zł/kg zaprawa do napraw betonów 238HEN0605-033
32. zł/m3 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II 2600105-060
33. zł/m3 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II 2600618-060
34. zł/m3 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III 2600619-060
35. zł/m2 płyty pomostowe robocze 2791399-050
36. zł/m2 płyty pomostowe komunikacyjne 2791499-050
37. zł/m2 siatka z włókna szklanego 3900600-050
38. zł/m rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy) 5031346-040
39. zł/szt. szczotki z drutu do wiertarki C200016-020
40. zł/m3 płyta OSB-3 gr. 20 mm z_80150-060
41. zł/m3 zaprawa cementowa z_80150-060
42. zł/kg blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,7 mm z230001-033
43. zł/kg spoiwo z230002-033
44. zł/kg klej bitumiczny do blachy
45. zł/kg silikon akrylowy
46. zł/m3 utylizacja gruzu
47. zł/m-g wyciąg 34000-148
48. zł/m-g żuraw okienny przenośny 0,15 t 35111-148
49. zł/m-g żuraw okienny 0.5 t 35211-148
50. zł/m-g wyciąg 35312-148
51. zł/m-g środek transportowy 39000-148
52. zł/m-g środek transportowy 39500-148
53. zł/m-g samochód skrzyniowy do 5 t 39521-148
54. zł/m-g mieszarka do zapraw 46111-148
55. zł/m-g torkretnica 46412-148
56. zł/m-g rusztowania ramowe 48200-148
57. zł/m-g rusztowanie 48999-148
58. zł/m-g ciśnieniowy agregat myjący 77130-148
59. zł/m-g sprężarka 83111-148
60. zł/m-g sprężarka powietrzna 83113-148
61. zł/m-g środek transportowy 95100-148
62. zł/m-g groszkownica pneumatyczna C2004-148
63. zł/m-g wózek z_074-148
64. zł/m-g wyciąg z_078-148
65. zł/m-g betoniarka 150 l z_802-148
66. zł/m-g żurawik okienny z_803-148
67. zł/m-g wyciąg z2301-148
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