PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45443000-4 Roboty elewacyjne
45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow
45453100-8 Roboty renowacyjne
45454100-5 Odnawianie
45261420-4 Uszczelnianie dachu
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane - uzupetnienie ubytkéw, tynkowanie, malowanie, wymiana obrébek blacharskich "ko-
mina" scenicznego budynku gtéwnego Teatru Wielkiego w todzi - CZESC WYZSZA

ADRES INWESTYCJI :  Plac Dabrowskiego, £6dz

INWESTOR . Teatr Wielki w todzi

ADRES INWESTORA :  Plac Dabrowskiego, £6dz

DATA OPRACOWANIA . czerwiec 2023 r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cccvveeieiiniiiiieee e % R+S
ZYSK [Z] o % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] o % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartos¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

czerwiec 2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Teatr Wielki pl Dgbrowskiego rem elew kom czeSEABELZaFhE MENTZNS BCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

Remont elewacji "komina"

1
1.1|Czes$¢ wyzsza
1.1|Elewacja pétnocna

1.1.1.|Roboty zabezpieczajace

1.1.1.|Roboty rozbiorkowe

1.1.1.|Roboty renowacyjne

1.1.1.|Elewacja

1.1.1.|Balustrada betonowa z tralkami

1.1.1.|Tralki

1.1.1.|Nakrycie tralek

1.1.1.|Obrébki blacharskie i uszczel-
4|nienia

1.1.1.|Gzymsy posrednie

1.1.1.|Balustrada

1.1.1.|Obrébka blacharska "
4.3 kominéw"

1.1.1.|Rusztowanie z czasem pracy

1.1.2|Elewacja potudniowa

1.1.2.|Roboty zabezpieczajace

1.1.2.|Roboty rozbiérkowe

1.1.2.|Roboty renowacyjne

1.1.2.|Elewacja

1.1.2.|Balustrada betonowa z tralkami

1.1.2.|Tralki

1.1.2.|Nakrycie tralek

1.1.2.|Obrébki blacharskie i uszczel-
4|nienia

1.1.2.|Gzymsy posrednie

1.1.2.|Balustrada

1.1.2.|Rusztowanie z czasem pracy

5
1.1.3|Elewacja zachodnia

1.1.3.|Roboty zabezpieczajace

1
1.1.3.|Roboty rozbiérkowe
2
1.1.3.|Roboty renowacyjne
3
1.1.3.|Elewacja
3.1
1.1.3.|Balustrada betonowa z tralkami
3.2
1.1.3.|Tralki
3.21
1.1.3.|Nakrycie tralek
3.2.2
1.1.3.|Obrébki blacharskie i uszczel-
4|nienia
1.1.3.|Gzymsy posrednie
4.1
1.1.3.|Balustrada
4.2
1.1.3.|Rusztowanie z czasem pracy
5
1.1.4|Elewacja wschodnia
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Teatr Wielki pl Dgbrowskiego rem elew kom czeSEABELZaFhE MENTZNS BCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

1.1.4.|Roboty zabezpieczajace

1.1.4.|Roboty rozbiorkowe

1.1.4.|Roboty renowacyjne

1.1.4.|Elewacja

1.1.4.|Balustrada betonowa z tralkami

1.1.4.|Tralki

1.1.4.|Nakrycie tralek

1.1.4.|Obroébki blacharskie i uszczel-
4|nienia

1.1.4.|Gzymsy posrednie

1.1.4.|Balustrada

1.1.4.|Rusztowanie z czasem pracy

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Teatr Wielki pl Dgbrowskiego rem elew kom czes$¢ wyzsza rolPREEMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Remont elewacji "komina"
1.1 Czes¢ wyzsza
1.1. Elewacja p6tnocna
1
1.1. Roboty zabezpieczajace
1.1
1|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie dachu czesci nizszej folig m2
d.1./1216-01
1.1.
1
28.30%5.00 m?2 141.500
RAZEM 141.500
1.1. Roboty rozbiérkowe
1.2
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.|/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.1.
2
<gzymsy posrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*0.45*3 m?2 19.305
RAZEM 19.305
3|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
1.1.[1107-04
2
<gzymsy posrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*0.45*3*5.00<kg/m2>/1000 |t 0.097
RAZEM 0.097
4/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke bla-  |m?2
d.1./0211-01 charska parapetow okiennych
1.1.
2
<gzymsy posrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*0.40*3 m?2 17.160
RAZEM 17.160
5|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|/0108-09 18 km
1.1./0108-10
2
<gzymsy posrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*0.40*3*0.01 m3 0.172
RAZEM 0.172
6 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.1.
2
<gzymsy posrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*0.40*3*0.01 m3 0.172
RAZEM 0.172
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.1.
2
<obrébka balustrady>28.30*0.70 m?2 19.810
RAZEM 19.810
8|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
1.1.{1107-04
2
<obrébka balustrady>28.30*0.70*5.00<kg/m2>/1000 t 0.099
RAZEM 0.099
9/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke bla-  |m?2
d.1./0211-01 charska parapetéw okiennych
1.1.
2
<obrébka balustrady>28.30*0.60 m?2 16.980
RAZEM 16.980
10/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|/0108-09 18 km
1.1./0108-10
2
<obrébka balustrady>28.30*0.60*0.01 m3 0.170
RAZEM 0.170
11 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.1.
2
<obrébka balustrady>28.30*0.60*0.01 m3 0.170
RAZEM 0.170
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Teatr Wielki pl Dgbrowskiego rem elew kom czes$¢ wyzsza rolPREEMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
12|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.1.
2
<obrébka blacharska "kominéw">[3.50+2.00*2]*0.50*4 m?2 15.000
RAZEM 15.000
13|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
1.1./1107-04
2
<obrébka blacharska "kominéw">[3.50+2.00*2]*0.50%4*5.00<kg/m2>/1000 t 0.075
RAZEM 0.075
14|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke bla-  |m2
d.1./0211-01 charska parapetow okiennych
1.1.
2
<obrébka blacharska "kominéw">[3.50+2.00*2]*0.40*4 m?2 12.000
RAZEM 12.000
15|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 18 km
1.1./0108-10
2
<obrébka blacharska "kominéw">[3.50+2.00*2]*0.40*4*0.01 m3 0.120
RAZEM 0.120
16 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.1.
2
<obrébka blacharska "kominéw">[3.50+2.00*2]*0.40*4*0.01 m3 0.120
RAZEM 0.120
1.1. Roboty renowacyjne
1.3
1.1. Elewacja
1.3.
1
17|KNR 9-13 Przygotowanie podtoza - zmycie myjkg cisnieniowg m2
d.1.|/0101-01
1.1.
3.1
<elewacja>28.30%20.30+[5.35+4.10+4.15+5.35]*1.20*2+<$ciany boczne komi- |m2 944.770
néw>2.00*20.30*2*4
RAZEM 944.770
18|ZKNR C-1 Odgrzybienie powierzchni scian m2
d.1./0101-03
1.1.
3.1
<elewacja>28.30%20.30+[5.35+4.10+4.15+5.35]*1.20*2+<$ciany boczne komi- |m2 944.770
néw>2.00*20.30*2*4
RAZEM 944.770
19|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.1./12611-02 krotne gruntowanie emulsjg pod ocieplenie
1.1.
3.1
<elewacja>28.30%20.30+[5.35+4.10+4.15+5.35]*1.20*2+<$ciany boczne komi- |m2 944.770
néw>2.00*20.30*2*4
RAZEM 944.770
20|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.|2612-06
1.1.
3.1
<elewacja>28.30%20.30+[5.35+4.10+4.15+5.35]*1.20*2+<$ciany boczne komi- |m2 944.770
néw>2.00*20.30*2*4
RAZEM 944.770
21|/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.1.|2612-08
1.1.
3.1
20.30*2+20.30*2*4 m 203.000
RAZEM 203.000
22|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m?2
d.1./0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
1.1. karskiej
3.1
<elewacja>28.30%20.30+[5.35+4.10+4.15+5.35]*1.20*2+<$ciany boczne komi- |m2 944.770
now>2.00*20.30*2*4
RAZEM 944.770
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Teatr Wielki pl Dgbrowskiego rem elew kom czes$¢ wyzsza rolPREEMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
23|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie|m?2
d.1./0931-02 na uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
1.1.
3.1
<elewacja>28.30%20.30+[5.35+4.10+4.15+5.35]*1.20*2+<$ciany boczne komi- |m2 944.770
now>2.00*20.30*2*4
RAZEM 944.770
24|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1.|0128-01
1.1.
3.1
<elewacja>28.30%20.30+[5.35+4.10+4.15+5.35]*1.20*2+<$ciany boczne komi- |m2 944.770
now>2.00*20.30*2*4
RAZEM 944.770
1.1. Balustrada betonowa z tralkami
1.3.
2
1.1. Tralki
1.3.
2.1
25|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu malowanego m2
d.1./0801-02
1.1.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*21 m?2 18.900
RAZEM 18.900
26|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - m2
d.1./0802-07 groszkowanie powierzchni pionowych na gt. do 3 mm
1.1.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*21 m?2 18.900
RAZEM 18.900
27|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji zelbeto- |m?2
d.1./0808-11 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa
1.1.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*21 m?2 18.900
RAZEM 18.900
28|ZKNR C-2  |Reprofilacja podioza. Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na |m?2
d.1.|0815-02 gr. 1 mm - elementy prefabrykowane, powierzchnia pionowa
1.1.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*21 m?2 18.900
RAZEM 18.900
29|ZKNR C-2  |Reprofilacja podioza. Reczne szpachlowanie powierzchni betonowych - doda- |m?2
d.1./0815-01 tek za kazdy dodatkowy 1 mm
1.1. Krotnos¢ = 2
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*21 m?2 18.900
RAZEM 18.900
30|ZKNR C-2  |Reprofilacja podioza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powto- |m?2
d.1./0816-07 ka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia pionowa
1.1.
3.2.
1
<tralka>0.90%1.00*21 m?2 18.900
RAZEM 18.900
31|ZKNR C-2  |Reprofilacja podioza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powto- |m?2
d.1./0816-01 ka akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych
1.1.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*21 m?2 18.900
RAZEM 18.900
32|ZKNR C-2  |Reprofilacja podioza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powto- |m?2
d.1./0816-03 ka akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych
1.1.
3.2.
1
<tralka>0.90%1.00*21 m?2 18.900
RAZEM 18.900
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Teatr Wielki pl Dgbrowskiego rem elew kom czes$¢ wyzsza rolPREEMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1.1. Nakrycie tralek
1.3.
2.2
33|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie poziome i m2
d.1./0803-01 pionowy
1.1.
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m?2 7.830
RAZEM 7.830
34|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi-|m3
d.1.|/0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 18 km
1.1./0108-16
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*0.01 m3 0.078
RAZEM 0.078
35 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.1.
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*0.01 m3 0.078
RAZEM 0.078
36|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Wykucie mechaniczne odstonietych, skorodowanych |m
d.1.|0804-07 pretéw zbrojeniowych o $r. do 12 mm na $cianie - powyzej 20 do 43 m
1.1./9901
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 15.660
RAZEM 15.660
37|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie z korozji odstonietej stali zbrojeniowej o |m
d.1./0805-01 $r. do 12 mm - recznie - powyzej 20 do 43 m - powierzchnie poziome
1.1./9901 9915
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 15.660
RAZEM 15.660
38|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o §r. |m
d.1./0807-01 do 12 mm - powyzej 20 do 43 m - powierzchnie poziome
1.1./9901 9915
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 15.660
RAZEM 15.660
39|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono- |m?2
d.1./0808-04 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma - powyzej 20 do 43 m
1.1./9901
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m?2 7.830
RAZEM 7.830
40|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Mechaniczne uzupetnienie ubytkéw na scianach betono- |[m2
d.1./0813-02 wych i zelbetowych metoda suchg; $ciana ptaska o wys.do 4 m, grubosé wy-
1.1./9901 petnienia 2x10 mm - powyzej 20 do 43 m
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m?2 7.830
RAZEM 7.830
41|KNR 0-23 Pprzyklejenie warstwy siatki m2
d.1.|2612-07
1.1.
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m?2 7.830
RAZEM 7.830
42|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m?2
d.1./0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
1.1.|KNR 2-02 karskiej Tynki na pow.do 5 m2.
3.2.|z.sz. 5.6.
2|9911
[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m?2 7.830
RAZEM 7.830
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43|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie|m?2
d.1./0931-05 na uprzednio przygotowanym podtozu - belki, stupy prostokatne i cylindryczne
1.1.|KNR 2-02 Tynki na pow.do 5 m2.
3.2.|z.sz. 5.6.
2|9911
[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m?2 7.830
RAZEM 7.830
44|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1.|0128-01
1.1.
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m?2 7.830
RAZEM 7.830
1.1. Obrobki blacharskie i uszczelnienia
1.4
1.1. Gzymsy posrednie
1.4.
1
45| TZKNBK VIII {Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-  |m2
d.1./05-161 robki blacharskie
1.1.
4.1
<gzymsy posrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*0.40*3 m?2 17.160
RAZEM 17.160
46| TZKNBK Wykonanie i montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z |m?2
d.1.[XXIIl 0105- |blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm mocowana na klej bitumiczny do blachy
1.1.|04
4.1|analogia
<gzymsy posrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*0.45*3 m?2 19.305
RAZEM 19.305
47| TZKNBK VII |Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
1.1.|analogia
4.1
<gzymsy posrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*3 m 42.900
RAZEM 42.900
1.1. Balustrada
1.4.
2
48| TZKNBK VIII |Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob- |m2
d.1.|05-161 rébki blacharskie
1.1.
4.2
<obrébka balustrady>28.30*0.60 m?2 16.980
RAZEM 16.980
49| TZKNBK Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 |m?2
d.1.|XXIII 0105- |mm muréw ogniwych
1.1./09
4.2|analogia
<obrébka balustrady>28.30*0.70 m?2 19.810
RAZEM 19.810
50| TZKNBK VIl |Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
1.1.|analogia
4.2
<obrébka balustrady>28.30 m 28.300
RAZEM 28.300
1.1. Obroébka blacharska "kominow"
1.4.
3
51| TZKNBK VIl |Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob- |m?2
d.1./05-161 robki blacharskie
1.1.
4.3
<obrébka blacharska "kominéw">[3.50+2.00*2]*0.40*4 m?2 12.000
RAZEM 12.000
52| TZKNBK VIl |Wykonanie spadkow z ptyty OSB-3 gr. 20 mm ,podookiennikach pod obrébki |m?2
d.1.|05-161 blacharskie
1.1.
4.3
<obrébka blacharska "kominéw">[3.50+2.00*2]*0.40*4 m?2 12.000
RAZEM 12.000
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53|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej pod |m?2
d.1.|/0504-03 obrobke blacharskg ogniomuru
1.1.
4.3
<obrébka blacharska "kominéw">[3.50+2.00*2]*0.50*4 m?2 15.000
RAZEM 15.000
54| TZKNBK Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 |m?2
d.1.[XXIII 0105- |mmmuréw ogniwych
1.1.]09
4.3|analogia
<obrébka blacharska "kominéw">[3.50+2.00*2]*0.55*4 m?2 16.500
RAZEM 16.500
55|TZKNBK VII |Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
1.1.|analogia
4.3
<obrébka blacharska "kominéw">[3.50+2.00*2]*4 m 30.000
RAZEM 30.000
56|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢é dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- |m?2
d.1./0519-01 pa termozgrzewalng nawierzchniowag
1.1.
4.3
<dach "kominéw">3.50*2.00*4 m?2 28.000
RAZEM 28.000
1.1. Rusztowanie z czasem pracy
1.5
57|KNR 2-02 Rusztowania elewacyjne m2
d.1.|1610-04
1.1.|analiza indy-
5|widualna
28.30*22.00 m?2 622.600
RAZEM 622.600
58| KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach elewacyjnych m2
d.1./1613-04
1.1.|analiza indy-
5|widualna
28.30*22.00 m?2 622.600
RAZEM 622.600
59|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach elewacyjnych m2
d.1.|202 1622a-
1.1.|01
5|analiza indy-
widualna
28.30*22.00 m?2 622.600
RAZEM 622.600
60|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|r.16 (poz.:2,4,7,9,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,36,37,38,39,
1.1.|z.s2.5.15 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50)
5
1.1. Elewacja potudniowa
2
1.1. Roboty zabezpieczajace
2.1
61|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie dachu czesci nizszej folig m2
d.1./1216-01
1.2.
1
28.30*5.00 m?2 141.500
RAZEM 141.500
1.1. Roboty rozbiérkowe
2.2
62|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.2.
2
<gzymsy posrednie>28.30*3*0.45 m?2 38.205
RAZEM 38.205
63|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
1.2.{1107-04
2
<gzymsy posrednie>28.30*3*0.45*5.00<kg/m2>/1000 t 0.191
RAZEM 0.191
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64|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke bla-  |m2
d.1./0211-01 charska parapetow okiennych
1.2.
2
<gzymsy posrednie>28.30*3*0.40 m?2 33.960
RAZEM 33.960
65|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|/0108-09 18 km
1.2./0108-10
2
<gzymsy posrednie>28.30*3*0.40*0.01 m3 0.340
RAZEM 0.340
66 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.2.
2
<gzymsy posrednie>28.30*3*0.40*0.01 m3 0.340
RAZEM 0.340
67|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.2.
2
<obrébka balustrady>28.30*0.70 m?2 19.810
RAZEM 19.810
68|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
1.2.{1107-04
2
<obrébka balustrady>28.30*0.70*5.00<kg/m2>/1000 t 0.099
RAZEM 0.099
69|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke bla-  |m?2
d.1./0211-01 charska parapetéw okiennych
1.2.
2
<obrébka balustrady>28.30*0.60 m?2 16.980
RAZEM 16.980
70|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|/0108-09 18 km
1.2./0108-10
2
<obrébka balustrady>28.30*0.60*0.01 m3 0.170
RAZEM 0.170
71 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.2.
2
<obrébka balustrady>28.30*0.60*0.01 m3 0.170
RAZEM 0.170
1.1. Roboty renowacyjne
2.3
1.1 Elewacja
23
1
72|KNR 9-13 Przygotowanie podioza - zmycie myjkg cisnieniowag m2
d.1./0101-01
1.2.
3.1
<elewacja>28.30*20.30+[1.85+0.60*6+1.85]*1.20*2 m?2 592.010
RAZEM 592.010
73|ZKNR C-1 Odgrzybienie powierzchni scian m2
d.1./0101-03
1.2.
3.1
<elewacja>28.30*20.30+[1.85+0.60*6+1.85]*1.20*2 m?2 592.010
RAZEM 592.010
74|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.1.|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg pod ocieplenie
1.2.
3.1
<elewacja>28.30*20.30+[1.85+0.60*6+1.85]*1.20*2 m?2 592.010
RAZEM 592.010
75/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.|2612-06
1.2.
3.1
<elewacja>28.30*20.30+[1.85+0.60*6+1.85]*1.20*2 m?2 592.010
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RAZEM 592.010
76|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m?2
d.1./0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
1.2 karskiej
3.1
<elewacja>28.30*20.30+[1.85+0.60*6+1.85]*1.20*2 m?2 592.010
RAZEM 592.010
77|/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie|m?2
d.1./0931-02 na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
1.2.
3.1
<elewacja>28.30*20.30+[1.85+0.60*6+1.85]*1.20*2 m?2 592.010
RAZEM 592.010
78|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1.|/0128-01
1.2.
3.1
<elewacja>28.30*20.30+[1.85+0.60*6+1.85]*1.20*2 m?2 592.010
RAZEM 592.010
1.1. Balustrada betonowa z tralkami
2.3.
2
1.1. Tralki
2.3.
2.1
79|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu malowanego m2
d.1./0801-02
1.2.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*49 m?2 44.100
RAZEM 44.100
80|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - m2
d.1./0802-07 groszkowanie powierzchni pionowych na gt. do 3 mm
1.2.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*49 m?2 44.100
RAZEM 44.100
81|ZKNR C-2  |Reprofilacja podioza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji zelbeto- |m?2
d.1./0808-11 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa
1.2.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*49 m?2 44.100
RAZEM 44.100
82|ZKNR C-2  |Reprofilacja podioza. Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na |m?2
d.1./0815-02 gr. 1 mm - elementy prefabrykowane, powierzchnia pionowa
1.2.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*49 m?2 44.100
RAZEM 44.100
83|ZKNR C-2  |Reprofilacja podioza. Reczne szpachlowanie powierzchni betonowych - doda- |m?2
d.1./0815-01 tek za kazdy dodatkowy 1 mm
1.2 Krotnos¢ = 2
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*49 m?2 44.100
RAZEM 44.100
84|ZKNR C-2  |Reprofilacja podioza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powto- |m?2
d.1./0816-07 ka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia pionowa
1.2.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*49 m?2 44.100
RAZEM 44.100
85|ZKNR C-2  |Reprofilacja podioza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powto- |m?2
d.1./0816-01 ka akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych
1.2.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*49 m?2 44.100
RAZEM 44.100
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86|ZKNR C-2  |Reprofilacja podioza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powto- |m?2
d.1./0816-03 ka akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych
1.2.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*49 m?2 44.100
RAZEM 44.100
1.1. Nakrycie tralek
2.3.
2.2
87|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie poziome i m2
d.1./0803-01 pionowy
1.2.
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m?2 18.270
RAZEM 18.270
88|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi-|m3
d.1.|/0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 18 km
1.2./0108-16
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*0.01 m3 0.183
RAZEM 0.183
89 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.2.
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*0.01 m3 0.183
RAZEM 0.183
90|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Wykucie mechaniczne odstonietych, skorodowanych |m
d.1.|0804-07 pretéw zbrojeniowych o $r. do 12 mm na $cianie - powyzej 20 do 43 m
1.2.{9901
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 36.540
RAZEM 36.540
91|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie z korozji odstonietej stali zbrojeniowej o |m
d.1./0805-01 $r. do 12 mm - recznie - powyzej 20 do 43 m - powierzchnie poziome
1.2./9901 9915
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 36.540
RAZEM 36.540
92|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o §r. |m
d.1./0807-01 do 12 mm - powyzej 20 do 43 m - powierzchnie poziome
1.2./9901 9915
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 36.540
RAZEM 36.540
93|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono- |m?2
d.1./0808-04 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma - powyzej 20 do 43 m
1.2.{9901
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m?2 18.270
RAZEM 18.270
94|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Mechaniczne uzupetnienie ubytkéw na $cianach betono- |m?2
d.1./0813-02 wych i zelbetowych metoda suchg; $ciana ptaska o wys.do 4 m, grubosé wy-
1.2./9901 petnienia 2x10 mm - powyzej 20 do 43 m
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m?2 18.270
RAZEM 18.270
95|KNR 0-23 Pprzyklejenie warstwy siatki m2
d.1.|2612-07
1.2.
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m?2 18.270
RAZEM 18.270
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96|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m?2
d.1./0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
1.2.|KNR 2-02 karskiej Tynki na pow.do 5 m2.
3.2.|z.sz. 5.6.
2|9911
[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m?2 18.270
RAZEM 18.270
97|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie|m?2
d.1./0931-05 na uprzednio przygotowanym podtozu - belki, stupy prostokatne i cylindryczne
1.2.|KNR 2-02 Tynki na pow.do 5 m2.
3.2.|z.sz. 5.6.
2|9911
[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m?2 18.270
RAZEM 18.270
98|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1.|0128-01
1.2.
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m?2 18.270
RAZEM 18.270
1.1. Obrobki blacharskie i uszczelnienia
2.4
1.1. Gzymsy posrednie
2.4.
1
99| TZKNBK VIII |Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob- |m?2
d.1./05-161 robki blacharskie
1.2.
4.1
<gzymsy posrednie>28.30*3*0.40 m?2 33.960
RAZEM 33.960
100| TZKNBK Wykonanie i montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z |m?2
d.1.[XXIII 0105- |blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm mocowana na klej bitumiczny do blachy
1.2.|04
4.1|analogia
<gzymsy posrednie>28.30*3*0.45 m?2 38.205
RAZEM 38.205
101|TZKNBK VIl |Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
1.2.|analogia
4.1
<gzymsy posrednie>28.30*3 m 84.900
RAZEM 84.900
1.1. Balustrada
2.4.
2
102| TZKNBK VIl |Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob- |m?2
d.1.|05-161 rébki blacharskie
1.2.
4.2
<obrébka balustrady>28.30*0.60 m?2 16.980
RAZEM 16.980
103| TZKNBK Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 |m2
d.1.|XXII 0105- |mm muréw ogniwych
1.2./09
4.2|analogia
<obrébka balustrady>28.30*0.70 m?2 19.810
RAZEM 19.810
104| TZKNBK VIl |Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
1.2.|analogia
4.2
<obrébka balustrady>28.30 m 28.300
RAZEM 28.300
1.1. Rusztowanie z czasem pracy
2.5
105|KNR 2-02 Rusztowania elewacyjne m2
d.1.|1610-04
1.2.|analiza indy-
5|widualna
28.30*22.00 m?2 622.600
RAZEM 622.600
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106 |KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach elewacyjnych m2
d.1.|1613-04
1.2.|analiza indy-
5|widualna
28.30*22.00 m?2 622.600
RAZEM 622.600
107|NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach elewacyjnych m2
d.1.|202 1622a-
1.2.|01
5|analogia
28.30*22.00 m?2 622.600
RAZEM 622.600
108|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.|r.16 (poz.:62,64,67,69,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,
1.2.|z.s2.5.15 93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104)
5
1.1. Elewacja zachodnia
3
1.1. Roboty zabezpieczajace
3.1
109|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie dachu czesci nizszej folig m2
d.1./1216-01
1.3.
1
23.34*5.00 m?2 116.700
RAZEM 116.700
1.1. Roboty rozbiérkowe
3.2
110|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.3.
2
<gzymsy posrednie>[21.90*2+23.35]*0.45 m?2 30.218
RAZEM 30.218
111|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
1.3.{1107-04
2
<gzymsy posrednie>[21.90*2+23.35]*0.45*5.00<kg/m2>/1000 t 0.151
RAZEM 0.151
112|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke bla-  |m?2
d.1./0211-01 charska parapetéw okiennych
1.3.
2
<gzymsy posrednie>[21.90*2+23.35]*0.40 m2 26.860
RAZEM 26.860
113|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|/0108-09 18 km
1.3./0108-10
2
<gzymsy posrednie>[21.90*2+23.35]*0.40*0.01 m3 0.269
RAZEM 0.269
114 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.3.
2
<gzymsy posrednie>[21.90*2+23.35]*0.40*0.01 m3 0.269
RAZEM 0.269
115|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.|/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.3.
2
<obrébka balustrady>23.34*0.70 m?2 16.338
RAZEM 16.338
116|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
1.3.[1107-04
2
<obrébka balustrady>23.34*0.70*5.00<kg/m2>/1000 t 0.082
RAZEM 0.082
117|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke bla-  |m?2
d.1./0211-01 charska parapetow okiennych
1.3.
2
<obrébka balustrady>23.34*0.60 m?2 14.004
RAZEM 14.004
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118|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 18 km
1.3./0108-10
2
<obrébka balustrady>23.34*0.60*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140
119 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.3.
2
<obrébka balustrady>23.34*0.60*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140
1.1. Roboty renowacyjne
3.3
1.1. Elewacja
3.3.
1
120|KNR 9-13 Przygotowanie podtoza - zmycie myjkg cisnieniowg m2
d.1.|/0101-01
1.3.
3.1
<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m?2 493.380
RAZEM 493.380
121|ZKNR C-1 Odgrzybienie powierzchni $cian m2
d.1./0101-03
1.3.
3.1
<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m?2 493.380
RAZEM 493.380
122|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.1./12611-02 krotne gruntowanie emulsjg pod ocieplenie
1.3.
3.1
<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m?2 493.380
RAZEM 493.380
123|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.|2612-06
1.3.
3.1
<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m?2 493.380
RAZEM 493.380
124|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m?2
d.1./0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
1.3. karskiej
3.1
<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m?2 493.380
RAZEM 493.380
125|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie|m?2
d.1./0931-02 na uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
1.3.
3.1
<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m?2 493.380
RAZEM 493.380
126|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1.|/0128-01
1.3.
3.1
<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m?2 493.380
RAZEM 493.380
1.1. Balustrada betonowa z tralkami
3.3.
2
1.1. Tralki
3.3.
2.1
127|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu malowanego m2
d.1./0801-02
1.3.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*35 m?2 31.500
RAZEM 31.500
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128|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - m2
d.1./0802-07 groszkowanie powierzchni pionowych na gt. do 3 mm
1.3.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*35 m?2 31.500
RAZEM 31.500
129|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji zelbeto- |m2
d.1./0808-11 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa
1.3.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*35 m?2 31.500
RAZEM 31.500
130|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na |m2
d.1.|0815-02 gr. 1 mm - elementy prefabrykowane, powierzchnia pionowa
1.3.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*35 m?2 31.500
RAZEM 31.500
131|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie powierzchni betonowych - doda- |m2
d.1./0815-01 tek za kazdy dodatkowy 1 mm
1.3. Krotnos¢ = 2
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*35 m?2 31.500
RAZEM 31.500
132|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powlto- |m2
d.1.|/0816-07 ka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia pionowa
1.3.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*35 m?2 31.500
RAZEM 31.500
133|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powto- |m?2
d.1./0816-01 ka akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych
1.3.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*35 m?2 31.500
RAZEM 31.500
134|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powlto- |m2
d.1./0816-03 ka akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych
1.3.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*35 m?2 31.500
RAZEM 31.500
1.1. Nakrycie tralek
3.3.
2.2
135|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie poziome i m2
d.1./0803-01 pionowy
1.3.
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m?2 13.950
RAZEM 13.950
136|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi-|m3
d.1.|/0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 18 km
1.3./0108-16
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140
137 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wlasna
1.3.
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140
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138|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Wykucie mechaniczne odstonietych, skorodowanych |m
d.1.|0804-07 pretéw zbrojeniowych o $r. do 12 mm na $cianie - powyzej 20 do 43 m
1.3.{9901
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 27.900
RAZEM 27.900
139|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie z korozji odstonietej stali zbrojeniowej o |m
d.1./0805-01 $r. do 12 mm - recznie - powyzej 20 do 43 m - powierzchnie poziome
1.3./9901 9915
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 27.900
RAZEM 27.900
140/ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o ér. |m
d.1./0807-01 do 12 mm - powyzej 20 do 43 m - powierzchnie poziome
1.3./9901 9915
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 27.900
RAZEM 27.900
141|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono- |m2
d.1./0808-04 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma - powyzej 20 do 43 m
1.3.{9901
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m?2 13.950
RAZEM 13.950
142|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Mechaniczne uzupetnienie ubytkdw na $cianach betono- |m2
d.1./0813-02 wych i zelbetowych metoda suchg; $ciana ptaska o wys.do 4 m, grubos¢é wy-
1.3./9901 petnienia 2x10 mm - powyzej 20 do 43 m
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m?2 13.950
RAZEM 13.950
143|KNR 0-23 Pprzyklejenie warstwy siatki m2
d.1.|2612-07
1.3.
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m?2 13.950
RAZEM 13.950
144|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m?2
d.1./0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
1.3.|KNR 2-02 karskiej Tynki na pow.do 5 m2.
3.2.|z.sz. 5.6.
2|9911
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m?2 13.950
RAZEM 13.950
145|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie|m?2
d.1./0931-05 na uprzednio przygotowanym podtozu - belki, stupy prostokatne i cylindryczne
1.3.|KNR 2-02 Tynki na pow.do 5 m2.
3.2.|z.sz. 5.6.
2|9911
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m?2 13.950
RAZEM 13.950
146|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1.|/0128-01
1.3.
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m?2 13.950
RAZEM 13.950
1.1. Obroébki blacharskie i uszczelnienia
3.4
1.1. Gzymsy posrednie
3.4.
1
147|TZKNBK VIl |Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-  |m2
d.1./05-161 robki blacharskie
1.3.
4.1
<gzymsy posrednie>[21.90*2+23.35]*0.40 m?2 26.860
RAZEM 26.860
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148| TZKNBK Wykonanie i montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z |m2
d.1.|XXII 0105- |blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm mocowana na klej bitumiczny do blachy
1.3.|04
4.1|analogia
<gzymsy posrednie>[21.90*2+23.35]*0.45 m?2 30.218
RAZEM 30.218
149| TZKNBK VIl |Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
1.3.|analogia
41
<gzymsy posrednie>21.90*2+23.35 m 67.150
RAZEM 67.150
1.1. Balustrada
3.4.
2
150| TZKNBK VIl |Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-  |m2
d.1./05-161 robki blacharskie
1.3.
4.2
<obrébka balustrady>23.34*0.60 m?2 14.004
RAZEM 14.004
151| TZKNBK Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 |m?2
d.1.[XXIII 0105- |mm muréw ogniwych
1.3./09
4.2|analogia
<obrébka balustrady>23.34*0.70 m?2 16.338
RAZEM 16.338
152|TZKNBK VIl |Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
1.3.|analogia
4.2
<obrébka balustrady>23.34 m 23.340
RAZEM 23.340
1.1. Rusztowanie z czasem pracy
3.5
153|KNR 2-02 Rusztowania elewacyjne m2
d.1./1610-04
1.3.|analiza indy-
5|widualna
23.34*22.00 m?2 513.480
RAZEM 513.480
154|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach elewacyjnych m2
d.1.|1613-04
1.3.|analiza indy-
5|widualna
23.34*22.00 m?2 513.480
RAZEM 513.480
155|NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach elewacyjnych m2
d.1.|202 1622a-
1.3.|01
5|analiza indy-
widualna
23.34*22.00 m?2 513.480
RAZEM 513.480
156|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 3
d.1.|r.16 (p0z.:109,110,112,115,117,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,
1.3.|z.s2.5.15 131,132,133,134,135,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,
5 151,152)
1.1. Elewacja wschodnia
4
1.1. Roboty zabezpieczajace
4.1
157|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie dachu czesci nizszej folig m2
d.1./1216-01
1.4.
1
22.16*5.00 m?2 110.800
RAZEM 110.800
1.1. Roboty rozbiérkowe
4.2
158|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.|/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.4.
2
<gzymsy posrednie>[21.90*2+23.35]*0.45 m?2 30.218
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RAZEM 30.218
159|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
1.4.{1107-04
2
<gzymsy posrednie>[21.90*2+23.35]*0.45*5.00<kg/m2>/1000 t 0.151
RAZEM 0.151
160|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke bla-  |m?2
d.1./0211-01 charska parapetéw okiennych
1.4.
2
<gzymsy posrednie>[21.90*2+23.35]*0.40 m?2 26.860
RAZEM 26.860
161|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|/0108-09 18 km
1.4./0108-10
2
<gzymsy posrednie>[21.90*2+23.35]*0.40*0.01 m3 0.269
RAZEM 0.269
162 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.4.
2
<gzymsy posrednie>[21.90*2+23.35]*0.40*0.01 m3 0.269
RAZEM 0.269
163|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.4.
2
<obrébka balustrady>23.34*0.70 m?2 16.338
RAZEM 16.338
164|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
1.4./1107-04
2
<obroébka balustrady>23.34*0.70*5.00<kg/m2>/1000 t 0.082
RAZEM 0.082
165|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke bla-  |m2
d.1./0211-01 charska parapetow okiennych
1.4.
2
<obrébka balustrady>23.34*0.60 m?2 14.004
RAZEM 14.004
166|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|/0108-09 18 km
1.4./0108-10
2
<obrébka balustrady>23.34*0.60*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140
167 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.4.
2
<obrébka balustrady>23.34*0.60*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140
1.1. Roboty renowacyjne
4.3
1.1. Elewacja
4.3.
1
168|KNR 9-13 Przygotowanie podtoza - zmycie myjkg cisnieniowg m2
d.1./0101-01
1.4.
3.1
<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m?2 493.380
RAZEM 493.380
169|ZKNR C-1 Odgrzybienie powierzchni $cian m2
d.1./0101-03
1.4.
3.1
<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m?2 493.380
RAZEM 493.380
170|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.1./12611-02 krotne gruntowanie emulsjg pod ocieplenie
1.4.
3.1
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<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m?2 493.380
RAZEM 493.380
171|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.|2612-06
1.4.
3.1
<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m?2 493.380
RAZEM 493.380
172|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m?2
d.1./0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
1.4. karskiej
3.1
<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m?2 493.380
RAZEM 493.380
173|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie|m?2
d.1./0931-02 na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
1.4.
3.1
<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m?2 493.380
RAZEM 493.380
174|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1.|0128-01
1.4.
3.1
<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m?2 493.380
RAZEM 493.380
1.1. Balustrada betonowa z tralkami
4.3.
2
1.1. Tralki
4.3.
2.1
175|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu malowanego m2
d.1./0801-02
1.4.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*35 m?2 31.500
RAZEM 31.500
176|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - m2
d.1./0802-07 groszkowanie powierzchni pionowych na gt. do 3 mm
1.4.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*35 m?2 31.500
RAZEM 31.500
177|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji zelbeto- |m?2
d.1./0808-11 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa
1.4.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*35 m?2 31.500
RAZEM 31.500
178|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na |m?2
d.1./0815-02 gr. 1 mm - elementy prefabrykowane, powierzchnia pionowa
1.4.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*35 m?2 31.500
RAZEM 31.500
179|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie powierzchni betonowych - doda- |m?2
d.1./0815-01 tek za kazdy dodatkowy 1 mm
1.4. Krotnos¢ = 2
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*35 m?2 31.500
RAZEM 31.500
180|ZKNR C-2 |Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powlo- |m?2
d.1./0816-07 ka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia pionowa
1.4.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*35 m?2 31.500
RAZEM 31.500
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181|ZKNR C-2 |Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powto- |m2
d.1./0816-01 ka akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych
1.4.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*35 m?2 31.500
RAZEM 31.500
182|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powto- |m?2
d.1./0816-03 ka akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych
1.4.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*35 m?2 31.500
RAZEM 31.500
1.1. Nakrycie tralek
4.3.
2.2
183|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie poziome i m2
d.1./0803-01 pionowy
1.4.
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m?2 13.950
RAZEM 13.950
184|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi-|m3
d.1.|/0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 18 km
1.4./0108-16
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140
185 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.4.
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140
186|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Wykucie mechaniczne odstonietych, skorodowanych |m
d.1.|0804-07 pretéw zbrojeniowych o $r. do 12 mm na $cianie - powyzej 20 do 43 m
1.4./9901
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 27.900
RAZEM 27.900
187|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie z korozji odstonietej stali zbrojeniowej o |m
d.1./0805-01 $r. do 12 mm - recznie - powyzej 20 do 43 m - powierzchnie poziome
1.4./9901 9915
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 27.900
RAZEM 27.900
188|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o ér. |m
d.1./0807-01 do 12 mm - powyzej 20 do 43 m - powierzchnie poziome
1.4./9901 9915
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 27.900
RAZEM 27.900
189|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono- |m2
d.1./0808-04 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma - powyzej 20 do 43 m
1.4./9901
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m?2 13.950
RAZEM 13.950
190|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Mechaniczne uzupetnienie ubytkdw na $cianach betono- |m2
d.1./0813-02 wych i zelbetowych metoda suchg; $ciana ptaska o wys.do 4 m, grubosé wy-
1.4.|9901 petnienia 2x10 mm - powyzej 20 do 43 m
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m?2 13.950
RAZEM 13.950
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191|KNR 0-23 Pprzyklejenie warstwy siatki m2
d.1.|2612-07
1.4.
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m?2 13.950
RAZEM 13.950
192|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m?2
d.1./0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
1.4.|KNR 2-02 karskiej Tynki na pow.do 5 m2.
3.2.|z.sz. 5.6.
2|9911
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m?2 13.950
RAZEM 13.950
193|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie|m?2
d.1./0931-05 na uprzednio przygotowanym podtozu - belki, stupy prostokatne i cylindryczne
1.4.|KNR 2-02 Tynki na pow.do 5 m2.
3.2.|z.sz. 5.6.
2|9911
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m?2 13.950
RAZEM 13.950
194 |KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1.|0128-01
1.4.
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m?2 13.950
RAZEM 13.950
1.1. Obrobki blacharskie i uszczelnienia
4.4
1.1. Gzymsy posrednie
4.4.
1
195/ TZKNBK VIl |Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-  |m2
d.1./05-161 robki blacharskie
1.4.
4.1
<gzymsy posrednie>[21.90*2+23.35]*0.40 m?2 26.860
RAZEM 26.860
196| TZKNBK Wykonanie i montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z |m?2
d.1.[XXII 0105- |blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm mocowana na klej bitumiczny do blachy
1.4.|04
4.1|analogia
<gzymsy posrednie>[21.90*2+23.35]*0.45 m?2 30.218
RAZEM 30.218
197|TZKNBK VIl |Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
1.4.|analogia
4.1
<gzymsy posrednie>21.90*2+23.35 m 67.150
RAZEM 67.150
1.1. Balustrada
4.4.
2
198| TZKNBK VIl |Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob- |m?2
d.1.|05-161 rébki blacharskie
1.4.
4.2
<obrébka balustrady>23.34*0.60 m?2 14.004
RAZEM 14.004
199| TZKNBK Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 |m2
d.1.|XXIII 0105- |mm muréw ogniwych
1.4./09
4.2|analogia
<obrébka balustrady>23.34*0.70 m?2 16.338
RAZEM 16.338
200| TZKNBK VIl |Uszczelnie obrobek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
1.4.|analogia
4.2
<obrébka balustrady>23.34 m 23.340
RAZEM 23.340
1.1. Rusztowanie z czasem pracy
4.5
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201|KNR 2-02 Rusztowania elewacyjne m2
d.1.|1610-04
1.4.|analiza indy-
5|widualna
23.34*22.00 m?2 513.480
RAZEM 513.480
202|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach elewacyjnych m2
d.1./1613-04
1.4.|analiza indy-
5|widualna
23.34*22.00 m?2 513.480
RAZEM 513.480
203|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach elewacyjnych m2
d.1.|202 1622a-
1.4.|01
5|analiza indy-
widualna
23.34*22.00 m?2 513.480
RAZEM 513.480
204 |KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 4
d.1.|r.16 (poz.:157,158,160,163,165,168,169,170,171,172,173,174,177,178,179,180,
1.4.|z.s2.5.15 181,182,183,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,
5 200)
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Lp.| Cena jedn. Waluta | Wspétc Nazwa Indeks ETO
z. ceny
1. zt/r-g robocizna 999-149
2. zt/kg gaz propan-butan 1020100-033
3. zt/kg gaz propanowo-butanowy 1020199-033
4. ztlkg bednarka ocynkowana 20x3 mm 1120099-033
5. ztlkg drut stalowy okragly 3 mm 1120604-033
6. zt/m kagtownik aluminiowy ochronny 1220200-040
7. ztlkg gwozdzie budowlane okrggte gote 1330400-033
8. zl/kg haki do muru 1340399-033
9. zt/dm3 grunt 148HEN0211-066
10. zl/kg ptyn odgrzybieniowy 148HEN0601-033
11. zt/dm3 farba silikonowa elewacyjna 1515015-066
12. zt/dm3 farba silikonowa 152HEN0150-066
13. zt/kg emulsja gruntujgca pod ocieplenie 1552327-033
14. zt/kg podktadowa masa tynkarska pod wyprawe elewacyjng 1552328-033
15. zt/kg podktadowa masa tynkarska pod wyprawe elewacyjng 1552328-033
16. ztlkg zaprawa klejowa do siatki 1554103-033
17. ztlkg zaprawa klejowa do siatki 1554103-033
18. zt/m?2 folia polietylenowa 1560200-050
19. zZt/szt. zaciski stalowe ocynkowane do tgczenia przewoddéw 1590603-020
20. zt/m?2 siatka 202x088-050
21. zl/kg lepik asfaltowy 2300199-033
22. ztlkg roztwor asfaltowy do gruntowania 2301500-033
23. zt/kg roztwér do gruntowania 2301599-033
24. zt/m?2 papa termozgrzewalna nawierzchniowa 2305560-050
25. zt/kg tynk mineralny elewacyjny 2350012-033
26. zt/kg tynk mineralny elewacyjny 2350012-033
27. ztlkg elastyczna powtoka uszczelniajgca 238HEN0411-033
28. ztlkg mineralna powtoka ochrona przed korozjg 238HEN0601-033
29. ztlkg zaprawa kontaktowa 238HEN0601-033
30. ztlkg szpachléwka do napraw betonu 238HEN0604-033
31. ztlkg zaprawa do napraw betonéw 238HEN0605-033
32. zt/m3 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLII 2600105-060
33. zt/m3 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm Kl.II 2600618-060
34. zt/m3 deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl 2600619-060
35. zt/m?2 ptyty pomostowe robocze 2791399-050
36. zt/m?2 ptyty pomostowe komunikacyjne 2791499-050
37. zt/m?2 siatka z wiékna szklanego 3900600-050
38. zt/m rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm (zwdd pionowy) 5031346-040
39. zt/szt. szczotki z drutu do wiertarki C200016-020
40. zt/m3 ptyta OSB-3 gr. 20 mm z_80150-060
41. zt/m3 zaprawa cementowa z_80150-060
42. ztlkg blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,7 mm z230001-033
43. zl/kg spoiwo z230002-033
44. ztlkg klej bitumiczny do blachy
45. ztlkg silikon akrylowy
46. zt/m3 utylizacja gruzu
47. zl/m-g wycigg 34000-148
48. zt/m-g zuraw okienny przenos$ny 0,15 t 35111-148
49. zt/m-g zuraw okienny 0.5 t 35211-148
50. zl/m-g wyciag 35312-148
51. zt/m-g Srodek transportowy 39000-148
52. zt/m-g Srodek transportowy 39500-148
53. zt/m-g samochdd skrzyniowy do 5 t 39521-148
54. zt/m-g mieszarka do zapraw 46111-148
55. zt/m-g torkretnica 46412-148
56. zt/m-g rusztowania ramowe 48200-148
57. zt/m-g rusztowanie 48999-148
58. zt/m-g ci$nieniowy agregat myjgcy 77130-148
59. zt/m-g sprezarka 83111-148
60. zt/m-g sprezarka powietrzna 83113-148
61. zt/m-g Srodek transportowy 95100-148
62. zt/m-g groszkownica pneumatyczna C2004-148
63. zl/m-g woézek z 074-148
64. zt/m-g wycigg z 078-148
65. zt/m-g betoniarka 150 | z 802-148
66. zt/m-g zurawik okienny z 803-148
67. zt/m-g Wycigg z2301-148

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

-24 -




