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1. Wstęp

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  ogólne  wykonania  i  odbioru  robót  dla
inwestycji pn.:

Remont fragmentu  elewacji zachodniej  budynku WBBiB Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie  ul. Gronostajowa 7  dz. nr 126104_9.0007.497/2; 126104_9.0007.498; 
126104_9.0007.503

Planowany zakres robót:
 demontaż istniejących listew maskujących i parapetów.
 uszczelnienie styku ram okiennych z murem.
 docieplenie filarów międzyokiennych.
 montaż parapetów.
 uzupełnienia miejscowych uszkodzeń wyprawy tynkarskiej
 malowanie elewacji

Specyfikacje  Techniczne  są  częścią  dokumentacji  przetargowej  służącej  do  wyłonienia  generalnego
wykonawcy w drodze przetargu na podstawie Prawa Zamówień Publicznych.
Należy je stosować w powiązaniu z dokumentacją  projektową, w skład której  wchodzi:  projekt  budowlany,
projekt wykonawczy, przedmiar robót oraz informacja dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja  Warunków Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  stanowi  zbiór  wymagań
technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której
spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakościowych i eksploatacyjnych obiektu. Jednocześnie
Specyfikacja  uwzględnia  wymagania  Zamawiającego  i  możliwość  Wykonawcy  w  krajowych  warunkach
wykonawstwa robót.  Warunki  Techniczne opracowane są w oparciu  o  obowiązujące  normy,  normatywy i
wytyczne.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  obejmują  wymagania  ogólne  wspólne  dla  robót
zawartych w tomie Architektura dokumentacji technicznej. 
Są to nast. roboty (podano w kolejności: nr kodu CPV, nazwę robót, nr specyfikacji technicznej): 

Wymagania ogólne ST 00AK.00.00

45100000-8 Roboty przygotowawcze ST 01AK.01.00

74231530-1 Usługi opomiarowania dla budownictwa ST 01AK.02.00
45111300-1 Roboty rozbiórkowe ST 01AK.03.00
45321000-3 Roboty elewacyjne ST 01AK.04.00

45442100-8 Roboty malarskie ST 01AK.05.00
   

1.4. Podstawa opracowania

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - konstrukcje betonowe i 
żelbetowe - zabezpieczenia powierzchniowe - zasad doboru.
PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogólne - oznaczenia 
podstawowych wielkości.
PN-70/B-01025 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno - budowlanych.
PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno - budowlane - wymiarowanie na rysunkach
PN-60/B-01030 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiałów budowlanych 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne - terminologia i klasyfikacja.
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PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-90/B-30020 Wapno.
PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podział, nazwy i określenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne - piaski i żwiry filtracyjne – wymagania techniczne.

1.5. Ustawy i rozporządzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane [Dz. U. Nr 89, poz. 414  z późn. zm.]. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania [ Dz. U. Nr  75, poz. 690 z późn. zm.].
Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia  16 sierpnia  1999 r.  w sprawie
warunków technicznych użytkowania budynków [ Dz. U. Nr 74, poz. 836].
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego [ Dz. U. Nr 202, poz. 2072].

1.6. Definicje i pojęcia.

Użyte w ST wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco:

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę;

certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące,
że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie  zidentyfikowany  wyrób,  proces  lub  usługa  są
zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi;

deklaracja  zgodności  -  oświadczenie  dostawcy,  stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność,  że
wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną;

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami 
i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy);

Dokumenty kontraktowe – dokumenty na podstawie których Wykonawca wykonuje roboty Dokumenty te są
określone w umowie na wykonanie robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Dziennik Budowy  -  opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami,  służący do
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą
i Projektantem. 

Inżynier  Kontraktu -  osoba  wskazana  przez  Inwestora  sprawująca  samodzielną  funkcję  techniczną  w
budownictwie wg Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Księga Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera Kontraktu  zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i  ewentualnych
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przezInżynier Kontraktu

podłoże  gruntowe  -  strefa,  w  której  właściwości  gruntów mają  wpływ na  projektowanie,  wykonywanie  i
eksploatację budowli;
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podłoże jednorodne - podłoże stanowiące jedną warstwę geotechniczną do głębokości równej, 
co najmniej 2B (B - szerokość największego fundamentu budowli) poniżej poziomu posadowienia;

podłoże warstwowe - podłoże, w którym do głębokości równej 2B poniżej poziomu posadowienia występuje
więcej niż jedna warstwa geotechniczna;

polecenie Inżyniera Kontraktu - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera w formie
pisemnej lub ustnej potwierdzone pisemnie dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych
z prowadzeniem Budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej;

Umowa albo Kontrakt– umowa na wykonanie robót pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą

Cena albo Cena Kontraktowa - cena za wykonanie robót określona w Umowie

rysunki  - część Dokumentacji  Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu
będącego przedmiotem Robót;

skróty - symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów.
Poniżej skróty użyte w opracowaniu:

ST  Specyfikacja Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(nazywana również w niniejszym opracowaniu Specyfikacją Techniczną)

DP Dokumentacja Projektowa zgodna z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dn. 2 września 2004 r. [Dz. U. Nr 202, poz. 2072]

PB  Projekt Budowlany
PW Projekt Wykonawczy
PN Polska Norma
BN Branżowa Norma
ZN Zakładowa Norma
ITB Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ Program Zapewnienia Jakości

2. Wymagania ogólne

2.1. Przekazanie Terenu (Placu) Budowy

 Zamawiający w terminie określonym w Umowie protokolarnie przekaże Wykonawcy 
Teren Budowy oraz następujące dokumenty:

- Potwierdzona kopię zawiadomienia odpowiedniego  Urzędu Nadzoru Budowlanego   zgłoszenia
zamiaru rozpoczęcia robót 

- Dokumentację Projektową,
- Dziennik Budowy,
- Księgę Obmiarów,
- Specyfikacje Techniczne,
- Aktualne podkłady geodezyjne.

 Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych
mu punktów pomiarowych do chwili  odbioru końcowego Robót.  Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

2.2. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne

 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej (DP) 
i jeden egzemplarz Specyfikacji Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(ST). 
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Po wykonaniu kopii w ilości wymaganej do prowadzenia robót Wykonawca zwróci Zamawiającemu
DP i ST.

 Wykonawca  wykona  Dokumentację  Powykonawczą  całości  Robót,  w  tym  również  dokumentację
geodezyjną.

2.3. Zgodność Robót z DP i ST

 Podstawą wykonania  Robót  będzie  projekt  budowlany wraz  z  decyzją  o  pozwoleniu  na budowę.
Jednocześnie roboty będą prowadzone zgodnie z zakresem określonym w ST, zgodnie z DP.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  DP,
poszczególnymi ST i poleceniami Inżyniera Kontraktu oraz Inwestora. 
Dane określone w DP oraz ST powinny być uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne
są odchylenia w ramach tolerancji.

 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z DP i ST.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych
lub  sprzeczności  pomiędzy  ich  częściami,  a  o  ich  wykryciu  powinien  natychmiast  powiadomić
Inżyniera Kontraktu, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji 
tych  dokumentów.  Dokonanie  zmian  i  poprawek  musi  być  akceptowane  przez  Projektanta,  o  ile
dotyczy DP.

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z DP lub ST, ale osiągnięto możliwą
do zaakceptowania jakość elementów budowli, to Inżynier Kontraktu może zaakceptować takie roboty
i  zgodzić się na ich pozostawienie,  jednak zastosuje odpowiednie potrącenie od Ceny,  zgodnie z
ustaleniami szczegółowymi Umowy.

2.4 Informacja o terenie budowy

2.4.1 Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz Robót
poza Placem Budowy w okresie trwania Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót.

 Wykonawca  podejmie  odpowiednie  środki  w  celu  zabezpieczenia  dróg  prowadzonych  do  placu
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu,  jego podwykonawców lub
dostawców na własny koszt.

 Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza Placem Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.

 Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Plan Zagospodarowania Placu Budowy i terenu
wokół  niego  wraz  z  podaniem  sposobu  dojazdu  na  Plac  Budowy.  Plan  ten  uzyska  akceptację
Inwestora

 Plan powinien zawierać i uwzględniać poniższe ograniczenia:

- Na czas trwania Kontraktu należy umieścić wokół palcu budowy pełne ogrodzenie 
o wysokości co najmniej 2,5m. 

2.4.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego,

 Opłaty  i  kary  za  przekroczenie  w  trakcie  realizacji  Robót  norm,  określonych  w  odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

2.4.3 Ochrona przeciwpożarowa

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów przeciwpożarowych. Wykonawca powinien utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

 Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

2.4.4 Materiały szkodliwe dla zdrowia
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 Materiały, które w sposób trwały dla otoczenia nie mogą być dopuszczone do użycia.
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, ich użycie

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.4.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej
 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej

i prywatnej.
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie

jak rurociągi, kable itp.
 W  szczególności  Wykonawca  podczas  całego  okresu  budowy  zapewni  nieprzerwane  zasilanie

okolicznych  budynków  w  energię  elektryczną,  wodę,  oraz  podłączenie  do  sieci  centralnego
ogrzewania oraz sieci kanalizacyjnej. 

 Jakiekolwiek przerwy w dostawie mediów spowodowane koniecznością przełożenia lub włączenia do
sieci  będą  uzgadniane  z  Inwestorem,  a  Wykonawca  przed  planowanym  czasowym odłączeniem
mediów musi uzyskać pisemną zgodę Inwestora.  Planowane odłączenia zostaną uwzględnione w
harmonogramie budowy, który Wykonawca przedłoży 
do zatwierdzenia Inwestorowi przed podpisaniem Umowy.

2.4.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji  Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.  W szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.

2.4.7 Plan Bezpieczeństwa
Wykonawca przedstawi plan bezpieczeństwa do akceptacji przez Inżyniera Kontraktu.
Plan powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23.06.2003 r., Dz. U. Nr 120, poz. 1126.

2.4.8 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót

 Przed  rozpoczęciem  Robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  powiadomić  pisemnie  wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 

 Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których
teren został przekazany pod budowę. Wykonawca zobowiązany jest również 

 do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli 
lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę.

2.5. Stosowane materiały

 Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom  oraz
posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden 
z niżej wymienionych dokumentów:
- atest,
- certyfikat,
- aprobatę techniczną ITB,
- certyfikat zgodności,
- deklarację zgodności.

 Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie Inżyniera
Kontraktu, Inwestora lub organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane) winien
okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania 
w budownictwie. Po zakończeniu budowy Wykonawca winien przekazać Inwestorowi komplet 
dokumentów odbiorowych (protokoły badań i sprawdzeń, atesty, AT, certyfikaty, deklaracje, 
inwentaryzacje geodezyjne itd.). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych  i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
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2.6 Sprzęt

 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w DP w terminie przewidzianym kontraktem.

 Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również
dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót 

 w przypadku awarii sprzętu podstawowego.
 Jeżeli DP przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
 wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera Kontraktu, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
 Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków

kontraktu, zostaną przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

2.7. Transport  

 Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów.

 Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym kontraktem.

 Wykonawca  powinien  dysponować  sprawnymi  rezerwowymi  środkami  transportu,  umożliwiającymi
prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu.

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inżyniera Kontraktu powinny
być usunięte z placu budowy.

2.8 Odbiór materiałów na budowie

 Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości,  kartami gwarancyjnymi i
protokołami odbioru technicznego.

 Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności
z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów
należy  przed  ich  wbudowaniem poddać  je  badaniom określonym przez  dozór  techniczny  robót  i
uzyskać akceptację Inżyniera Kontraktu.

 Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  zgodnie  z  kartami
technicznymi produktu i zaleceniami producentów.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratą stateczności.

 Transport  i  składowanie materiałów należy prowadzić  w sposób niepowodujący pomniejszenie ich
walorów technicznych i estetycznych.

2.9. Kontrola jakości robót

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych 
i wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu. Powinien przedstawić 
do aprobaty Inżyniera Kontraktu szczegółowo opisujący plan wykonania prac, techniczne, personalne i
organizacyjne możliwości gwarantujące wykonanie prac zgodnie z DP i ST 

Program zapewnienia jakości (PZJ) powinien zawierać:
Część główną opisującą:

- Organizację prac z uwzględnieniem metod i czasu trwania prac,
- Zarządzanie ruchem na terenie budowy z uwzględnieniem tymczasowych znaków drogowych,
- Bezpieczeństwo i higienę pracy,
- Kwalifikacje i doświadczenie każdego z pracujących zespołów,
- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakość wykonywanych prac,
- Metody i procedury przyjęte przez kontrolę jakości,
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- Wyposażenie użyte do badań i pomiarów (powinien być zawarty opis laboratorium),
- Metody i system zbierania wyników badań i przedstawienie tych materiałów 

Inżynierowi Kontraktu
- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu

Część szczegółową opisującą:

- Właściwości dostarczonych i wbudowanych materiałów, dokumenty stwierdzające ich przydatność
zgodnie  z  przeznaczeniem  (atesty,  świadectwa  jakości,  aprobaty  techniczne,  certyfikaty
bezpieczeństwa itp.),

- Parametry  techniczne  montowanego  sprzętu  i  urządzeń  oraz  sposób  kontroli  sprawności  ich
działania

- Urządzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy łącznie z wymaganiami technicznymi,
- Różne typy i ilość środków transportu łącznie z metodami załadunku i rozładunku,
- Metody zabezpieczenia załadunku przed utratą ich właściwości podczas transportu,
- Metody analiz i  pomiarów (rodzaj, częstotliwość, pobieranie prób, legalizacja, sprawdzenie itp.)

wykonywanych podczas dostaw materiałów, mieszania, wykonywania poszczególnych elementów
pracy,

- Metody postępowania z materiałami i robotami nie spełniającymi tych warunków.
 Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

2.10. Certyfikaty i deklaracje

 Wykonawca może dopuścić do użycia,  wbudowania,  instalacji  i  montowania tylko te materiały lub
urządzenia i sprzęt, które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z:  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,  w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją
określoną w pkt. l i które spełniają wymogi ST

- dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów.
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte  wynikami  badań wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników tych  badań będą dostarczone
przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań
będą odrzucone.

2.11. Dokumenty budowy

 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis  w dzienniku  budowy będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem osoby,  która
dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą
czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera
Kontraktu.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami.
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- datę uzgodnienia przez Inżyniera Kontraktu i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inżyniera Kontraktu,
- daty zarządzenia przez Inżyniera Kontraktu wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inżyniera Kontraktu,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z

podaniem kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone
Inżynierowi Kontraktu do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Księga obmiarów

Oznacza  księgę  zapisów  wszystkich  dokonanych  obmiarów,  wliczając  w  to  wymiary,  notatki,
obliczenia szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej z Inżynierem Kontraktu i Inwestorem.
Dokumenty  te  stanowią załączniki  do  odbioru robót.  Winny być udostępnione  na każde  życzenie
Inżyniera Kontraktu i Inwestora

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i instrukcje Inżyniera Kontraktu
- korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  wymóg  jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą
zawsze dostępne dla Inżyniera Kontraktu i przedstawiane do wglądu na życzenie Inwestora.

2.12 Obmiar robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z DK i ST, 
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inżyniera Kontraktu. Urządzenia i  sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji. 
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2.13 Odbiór robót

2.13.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inżyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi końcowemu,
- odbiorowi ostatecznemu.

2.13.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót  zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie ilości  i  jakości  wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier Kontraktu.
Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i powiadomieniem Inżyniera Kontraktu. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inżyniera Kontraktu.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier Kontraktu na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, i uprzednimi ustaleniami.

W  przypadku  stwierdzenia  odchyleń  od  przyjętych  wymagań  i  innych  wcześniejszych  ustaleń,  Inżynier
Kontraktu ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian 
i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inżynier
Kontraktu uwzględnia tolerancje i zasady odbioru dotyczące danej części robót.

2.13.3 Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i  jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego
wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

2.13.4 Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  powinna  być  stwierdzona  przez
kierownika robót  wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piżmie o tym fakcie
Inżyniera Kontraktu.

Odbiór  końcowy  robót  powinien  nastąpić  w  terminie  ustalonym  w  warunkach  kontraktu,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu zakończenia robót i kompletności 

Odbioru  końcowego  robót  dokonuje  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  przy  udziale  Inżyniera
Kontraktu i  Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej  na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.

W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerywa
czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo,  komisja  dokonuje  potrąceń,  oceniając
pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w  dokumentach
kontraktowych.

2.13.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
- szczegółowe specyfikacje techniczne,
- uwagi i zalecenia Inżyniera Kontraktu, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i księgi obmiaru,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do

dokumentów odbioru,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:

- zakres i lokalizację wykonywanych robót,
- wykaz  wprowadzonych  zmian  a  stosunku  do  dokumentacji  projektowej

przekazanej przez Zamawiającego,
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

W przypadku, gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego
robót.
Wszystkie  zarządzone przez  Komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  powinny  być  zestawione  wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja.

2.13.6. Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
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1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące placu budowy i robót
przygotowawczych

Remont fragmentu  elewacji zachodniej  budynku WBBiB Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie  ul. Gronostajowa 7  dz. nr 126104_9.0007.497/2; 126104_9.0007.498; 
126104_9.0007.503

1.1. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robót objętych specyfikacji
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą:
- koordynacja robót budowlanych na placu budowy,
- budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,
- wyposażenie placu budowy w instalacje a w szczególności zasilania w energie elektryczną i wodę - miejsce
poboru energii elektrycznej i wody należy uzgodnić z Zamawiającym
- składowanie i  przechowywanie materiałów,  elementów i  wyrobów na placu budowy -  miejsce to  należy
uzgodnić z Zamawiającym
-  tymczasowy  demontaż  lub  zabezpieczenie  na  czas  budowy  -   elementów   istniejącego  wyposażenia
budynków  należy uzgodnić   wcześniej z Zamawiającym  - dotyczy  to zwłaszcza elementów  stolarki okiennej
i drzwiowej, posadzek  i instalacji

1.3. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami,
wytycznymi i określeniami podanymi w OST.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy.

3. Sprzęt
Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny sprzęt związany z zakresem
tego rodzaju robót.

4. Transport
Transport  materiałów  związanych  z  przygotowaniem  placu  budowy  może  odbywać  się  samochodami
skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym

5. Wykonanie robót

5.1 Koordynacja robót na placu budowy  

5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych
Koordynacja  wykonywania  robót  budowlano-montażowych  poszczególnych  rodzajów  powinna  być
uwzględniona  w  projektach  organizacji  i  robót  ogólnych  oraz  w harmonogramach  realizacji  obiektu
budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót.
Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace związane
z bieżącym przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót.
Ogólny  harmonogram  budowy  powinien  zawierać  terminy  rozpoczęcia  i zakończenia  poszczególnych
rodzajów  robót  lub  ich  etapów,  tak  aby  zapewnił  prawidłowy  i  rytmiczny  przebieg  wykonywania  robót
ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach;
ogólny  harmonogram  budowy  powinien  być  uzgodniony  ze  wszystkimi  podwykonawcami  oraz  powinien
stanowić podstawę do opracowania harmonogramu szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót. 
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5.1.2. Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych

a) Przed przystąpieniem do realizacji  obiektów należy przygotować sieć układu pomiarowego dla każdego
obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyć stałe punkty pomiarowe.
b) Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być;
- usytuowane w taki sposób, aby można było je wykorzystywać przez cały okres budowy,
- trwałe i zabezpieczone przez wykonawcę robót przed uszkodzeniem, przesunięciem, zniszczeniem oraz nie
powinny ulegać zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych
-  wykonane  przez  służby  techniczne  inwestora  i  przekazane  wykonawcy  robót;  z  przejęcia  punktów
pomiarowych  przez  wykonawcę  należy  sporządzić  odpowiedni  protokół,  a  fakt  przejęcia  punktów
pomiarowych należy odnotować w dzienniku budowy,
- naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjny budowy
c) Rzędne wysokościowe (repery) należy sytuować na słupkach osadzonych w gruncie poniżej granicy jego
przemarzania  lub  na  trwałych  elementach  budowli  w  sposób  zapewniający  im trwałość  oraz  nieuleganie
zmianom położenia przez cały okres budowy.
d)  W  przypadkach  szczególnych,  np.:  obserwacji  osiadania  obiektu  po  jego  wykonaniu  i  oddaniu  do
użytkowani, stałe punkty pomiarowe należy usytuować i zabezpieczyć w sposób umożliwiający korzystanie
z nich również po ukończeniu robót oraz uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenu.

5.2 Zagospodarowanie placu budowy  

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  budowlanych  wykonawca  powinien  odpowiednio  przygotować
teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności:
a) ogrodzić plac budowy (lub wygrodzić odpowiednią cześć przebudowywanego placu) , gdy jest to konieczne
ze  względu  na ochronę  mienia  znajdującego  się  na  placu  budowy  lub  w  celu  zapobieżenia
niebezpieczeństwu, jaki może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca
wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla
ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50m;
b) wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla
pojazdów drogowych zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się;
c)  wykonać  zabezpieczenie  przed  zniszczeniem  istniejących  posadzek,  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,
rozpoznać przebieg istniejących  instalacji podziemnych
d) w razie stwierdzenia istnienia urządzeń i  instalacji  ,  o których mowa w p.c)  należy je zabezpieczyć w
porozumieniu się z  Zamawiającym;
e) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach;
f)  zapewnić  korzystanie  z  prądu  elektrycznego  niezbędnego  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  oraz
oświetlenia placu budowy i miejsc pracy;
g) wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracowników
zatrudnionych  na budowie  oraz  na  cele  składowania  materiałów,  maszyn  i  urządzeń  oraz  przygotować
miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;
h) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub
utrudniać wykonywanie robot.

5.2.2. Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy
a)  wykonawca  robót  budowlanych  powinien  przed  przystąpieniem  do wykonywania  robót  budowlano  –
montażowych ogrodzić plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatką metalową umocowaną
do wkopanych w grunt słupków; wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1,5m;
b) alternatywnie może ogrodzić  tylko miejsca składowania materiałów, elementów i wyrobów, wykonywania
napraw sprzętu i  robót  pomocniczych (jak np.  przygotowywanie zbrojenia itd.)  oraz plac przyobiektowy o
powierzchni niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa osób oraz bezpieczeństwa mienia i pracy;
c) zaleca się wykonywanie ogrodzeń z gotowych, inwentaryzowanych elementów drewnianych wykonanych z
tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubości nie większej
niż 25mm;
d) w ogrodzeniu placu budowy należy wykonać oddzielne wejście dla osób i oddzielne bramy wjazdowe, z
urządzeniem zabezpieczającym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem się.
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5.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy
Wymagania ogólne:
a) budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym obszarze placu, z
zachowaniem wymagań wynikających z przepisów p.poż.;
b) w zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, niż to wynika z liczby
pracowników zatrudnionych na danej budowie;
c) budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub ustawiane na
placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów;
d)  budynki  tymczasowe  powinny  mieć  bezpieczną  konstrukcję  i szczelny  dach  oraz  spełniać  określone
wymagania użytkowe;
e) budynki rozbieralne lub przewoźne, które były już użytkowane na innych budowach, mogą być użyte na
innej budowie po stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji.

5.2.4. Wyposażenie placu budowy w instalacje
Instalacje elektryczne
a) Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do:
- wielkości placu budowy,
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych,
- sprzętu z napędem elektrycznym,
-  potrzeb  gospodarczych  i  oświetlenia  pomieszczeń  w  obiektach,  miejsc  pracy  i  placu  budowy,  z
uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi.
b)  Urządzenia  elektryczne  na  placu  budowy  powinny  być  wykonywane  w  sposób  zgodny  z  aktualnymi
przepisami.
c) Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i  naprawą urządzeń elektrycznych powinny być
wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia.
d) Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy przestrzegać następujących
zasad:
- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i  dojazdy powinny być w trakcie realizacji  inwestycji
oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub normami,
- punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość łatwego odczytania tablic i znaków
ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu,
Miejsce  poboru energii elektrycznej  Wykonawca uzgodnii z Zamawiającym

Instalacje wodociągowe
a)  Na  budowie  należy  wykonać  instalację  wodociągową  połączoną  z siecią  miejską  lub  wykonanymi  na
budowie lub w pobliżu ujęciami wodnymi, zapewniającą zaopatrzenie w wodę w ilości niezbędnej na potrzeby
technologiczne, gospodarcze i pitne.

5.3 Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na     placu budowy  
a)  Przy  rozmieszczaniu  magazynów  i  składowisk  na  placu  budowy  należy  kierować  się  następującymi
zasadami:
- materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w bezpośredniej bliskości miejsca ich
wbudowania,
-  elementy  i  wyroby  przeznaczone  do  wbudowania  w  dany  obiekt  powinny  być  składowane  na  placu
przyobiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych (np. prefabrykaty
z betonu)  lub  w  pobliskich  zadaszonych  magazynach  zamkniętych  i otwartych  (wiaty  –  np.  stolarka
budowlana),
- powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynów zamkniętych należy
obliczać na podstawie wskaźników składowania materiałów.
b)  Dostarczenie  materiałów przeznaczonych  na  plac  budowy  powinno  nastąpić  dopiero  po  odpowiednim
przygotowaniu składowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest
to konieczne  ze  względu  na  charakter  materiałów,  po  wykonaniu  magazynów  zamkniętych,
zabezpieczających  materiały  od  bezpośrednich  wpływów  atmosferycznych  i  umożliwiających  utrzymanie
w pomieszczeniach niezbędnej minimalnej temperatury.
c) Składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie ulegających zalewaniu przez wodę
oraz w miarę możności na gruntach przepuszczalnych
d) Podłoże,  na którym mają być składowane materiały  budowlane, powinno być dostosowane do rodzaju
materiałów lub wyrobów. Wymagania dotyczące podłoża dla danego materiału określa, w przypadku braku
wymagań technicznych w normach lub świadectwie ITB, kierownik budowy lub robót.
e) Teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony.
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f)  Składowanie  materiałów budowlanych  powinno  odbywać się  w sposób zapobiegający  ich  uszkodzeniu,
zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania. Wszystkie materiały przyjmowane do
magazynu powinny być rozmieszczone we właściwych działach placu lub magazynu.
g) Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zawaleniu lub obsuwaniu się, stosuje się w
tym celu właściwe wysokości  słupów, stosów albo pryzm, odpowiednie układanie,  wykonanie zagród albo
podpór, stosowanie przekładek, półek i tym podobnych środków.
h) Materiały, elementy i wyroby budowlane należy składować na placu budowy w sposób zabezpieczający je
przed pogorszeniem się ich właściwości technicznych (jakości), spowodowanym wpływami atmosferycznymi,
czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie).
i) Opieranie składowanych materiałów o urządzenia związane z placem budowy, ogrodzenia albo tymczasowe
lub stałe budynki istniejące na placu budowy jest zabronione.
j) Materiały drobne powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymałości tych materiałów.
k) Materiały workowate powinny być ułożone w stosie krzyżowo, z tym że liczba warstw w stosie nie powinna
być większa niż 10.
l) Układanie elementów prefabrykowanych średnio i wielkowymiarowych powinno być dokonywane w sposób
określony przez producenta.
m) Urządzenia zabezpieczające magazyn materiałów budowlanych przed pożarem powinny być dostosowane
do  warunków,  położenia  i wielkości  magazynu,  rodzaju  i  ilości  składowanych  materiałów  i  powinny
odpowiadać wymaganiom przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
n)  Urządzenia  zabezpieczające  przed  kradzieżą  powinny  być  dostosowane  do  warunków  położenia
magazynu,  jego  stanu  technicznego  i innych  okoliczności  mających  wpływ  na  stopień  zagrożenia
bezpieczeństwa składowanych materiałów.
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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających

na geodezyjnym wyznaczeniem punktów wysokościowych.

2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla
projektowanej inwestycji:
Remont  fragmentu   elewacji  zachodniej   budynku  WBBiB  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  w
Krakowie ul.  Gronostajowa  7  dz.  nr  126104_9.0007.497/2;  126104_9.0007.498;
126104_9.0007.503

3. Zakres robót  

Ustalenie  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych   z
wszystkimi  czynnościami  umożliwiającymi  i  mającymi  na  celu  odtworzenie  w  terenie  położenia
wysokościowego obiektów.

4. Materiały

Do utrwalenia punktów głównych  wysokościowych  pale drewniane z gwoździem 
lub prętem stalowym lub stabilizować je na stałych elementach budynku za pomocą farby

5. Sprzęt

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt:
- Niwelatory,
- Łaty,
- Taśmy stalowe, szpilki
Sprzęt  stosowany  do  wyznaczenia  punktów  wysokościowych  powinny  gwarantować  uzyskanie
wymaganej dokładności.

6. Wykonywanie robót

Prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
Instrukcjami Technicznymi GUG i K (od 1 do 7).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające
lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz uzgodnić 
ilość niezbędnych reperów . W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca
powinien przeprowadzić obliczenia i  pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia
robót.
Prace powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.
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ST 01AK.03.00

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

(  CPV45111300-1)  
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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
rozbiórkowych. dla inwestycji pn.
Remont fragmentu  elewacji zachodniej  budynku WBBiB Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gronostajowa 7 dz. nr 126104_9.0007.497/2; 126104_9.0007.498; 126104_9.0007.503

1.1. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
dla projektowanej inwestycji.

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją

Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres prac rozbiórkowych są:
  demontaż istniejących parapetów i listew maskujących
  zabezpieczenie folią okien, elementów okładzin kamiennych elementów instalacji  naściennych 
  uporządkowanie i oczyszczenie terenu z odpadów rozbiórkowych
  wywózka  elementów  rozbieranych  i  demontowanych  oraz  ich  utylizacja  zgodnie  z  właściwymi

obowiązującymi przepisami. 
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo żądania  udokumentowania  tych  czynności  szczególnie  oddania  do
utylizacji materiałów odpadowych 

Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi wchodzącymi w zakres prac rozbiórkowych są:
- zabezpieczenie terenu na którym prowadzone będą prace rozbiórkowe
- załadunek i wywóz gruzu i śmieci  porozbiórkowego na wysypisko i ich utylizacja

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 01.00.00 „Wymagania ogólne”.

3. Sprzęt

3.1. Sprzęt do wykonania rozbiórki
Wykonawca winien dysponować sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Transport

4.1. Transport materiałów z rozbiórki
Wykonawca zapewni sukcesywny odwóz materiałów odpadowych  i gruzu z rozbiórki zgodnie z ustaleniami
pkt  5.  Materiały  z  rozbiórki  można przewozić  dowolnymi środkami transportu.  Środki  transportowe należy
dostosować do rodzaju przewożonych materiałów. Gruz i odpady należy wywieźć na wysypisko.
Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania należy wywieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera
Kontraktu. Materiały te powinny być przewożone w sposób nie powodujący ich uszkodzenia.

5. Wykonanie robót

Roboty rozbiórkowe elementów obejmuje usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w
pkt 1.2, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacji lub wskazanych przez Inżyniera Kontraktu. Roboty
rozbiórkowe  można  wykonywać  mechanicznie  lub  ręcznie  w  sposób  określony  w  specyfikacji  lub  przez
Inżyniera Kontraktu.
Wszystkie  elementy  możliwe  do  powtórnego  wykorzystania  powinny  być  usuwane  bez  powodowania
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je
na miejsce określone w specyfikacji lub wskazane przez Inżyniera Kontraktu.
Elementy i materiały, które zgodnie z specyfikacją stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z
terenu budowy.
Obiekty znajdujące się w obszarze robót, nie przeznaczone do usunięcia, powinny być przez Wykonawcę
zabezpieczone przed uszkodzeniem.  Jeżeli  obiekty,  które  mają  być zachowane,  zostaną uszkodzone lub
zniszczone  przez  Wykonawcę,  to  powinny  one  być  odtworzone  na  koszt  Wykonawcy,  w  sposób
zaakceptowany przez Zamawiającego.
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego wykorzystania
powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń.
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O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieść je na miejsce określone
w specyfikacji lub wskazane przez Inżyniera Kontraktu.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola  jakości  robót  polega na wizualnej  ocenie  kompletności  ich  wykonania  oraz sprawdzeniu  stopnia
uszkodzenia elementów przeznaczonych do powtórnego wykorzystania i pozostającej konstrukcji.

7. Obmiar robót

7.1. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi robót rozbiórkowych są:
* 1mb rozebranej listew maskujących
* 1m² rozebranych parapetów
* 1m³ wywiezionego na wysypisko gruzu

8. Odbiór robót

8.1. Rodzaj odbioru
Roboty związane z rozbiórką elementów podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających
zakryciu, który następuje na podstawie wyników pomiarów oraz wizualnej oceny wykonania robót.

9. Przepisy związane
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej i dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w sprawie  bezpieczeństwa i  higieny  pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401)
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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  elewacyjnych  dla
inwestycji pn.:

Remont  fragmentu   elewacji  zachodniej   budynku  WBBiB  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  w
Krakowie ul. Gronostajowa 7  dz. nr 126104_9.0007.497/2; 126104_9.0007.498; 126104_9.0007.503

2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót dla
projektowanej inwestycji.

Zakres robót dla  docieplenia  filarów  zewnętrznych : 
 skuć  miejscowe  uszkodzenia  tynków  spowodowane  przenikaniem  wód  opadowych  a  następnie
odczyścić je szczotkami drucianym
 powierzchnie  ściany  przemyć  wodą  pod  ciśnieniem  z  dodatkiem  środka  czyszczącego  oraz
usuwającego mchy i  glony
 miejsca uszkodzone wodami opadowymi zabezpieczyć środkami anty-grzbicznymi
 miejsce wykonywania termomodernizacji  (filarki międzyokienne)  zagruntować
 uszkodzenia w istniejących tynkach należy naprawić mineralną szpachlówką do tynków  zewnętrznych
odporna na długotrwałe, cykliczne działanie wpływów atmosferycznych   
 drobne pęknięcia podłużne uzupełnić masami plastycznymi do wypełniania małych ubytków w tynkach
zewnętrznych 
 wykonać próbkę nośności istniejącego tynku
 wykonać docieplenie filarków zgodnie z projektem
 wykonanie obróbek ościeży okiennych 

3.1 Materiały 

UWAGA
Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  specyfikacji  służą  określeniu
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.
Dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem:
- spełnienia co najmniej tych samych właściwości technicznych
- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie 
- uzyskaniu jednocześnie akceptacji projektanta, inwestora albo pełnomocnika inwestora.

3.2. Podstawowe komponenty 
Klej do przyklejania styropianu
• Izolacja termiczna z płyt styropianowych
• Mocowanie dodatkowe
• Warstwa zbrojona - klej
• Warstwa zbrojona - siatka
• Podkład tynkarski
• Wyprawa tynkarska
• Preparat gruntujący
• Powłoka malarska

3.2.1 Siatka zbrojąca
tkanina zbrojąca – siatka z włókna szklanego systemowa o równym trwałym splocie
uniemożliwiającym przesuwanie się oczek, wymiary oczek min. 3 mm, masa powierzchniowa
min. 145 g/m2, siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku dla próbek przechowywanych przez 28 dni
w warunkach laboratoryjnych min. 1500 N w wodnym wyciągu cementowym min. 600 N,
wydłużenie jw. w warunkach laboratoryjnych max. 3,5 %, w wodnym wyciągu cementowym
max. 3,5%, pomiaru dokonano zgodnie z PN-88/P-04626, przy prędkości rozciągania 50mm/min
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3.2.2 Elementy zabezpieczające i łączniki
Stosować tylko materiały systemowe odpowiadające wymaganiom wybranego systemu
ocieplenia, z materiałów o jakości właściwej dla systemu.
- łączniki mechaniczne do mocowania; kołki rozporowe z wkrętami,
- listwy dylatacyjne,
- listwy krawędziowe okienne i narożne
- kątowniki aluminiowe ochronne,
- listwy cokołowe

3.2.3 . Zaprawa klejąca
sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do klejenia materiału
termoizolacyjnego do podłoża ściennego oraz tkaniny zbrojącej do materiału termoizolacyjnego,
wymagania; paroprzepuszczalna czyli nie pęcznieje pod wpływem wilgoci, zapewnia to ścianie
zewnętrznej zdolność do oddychania, przyczepność do betonu w warunkach laboratoryjnych
min. 300 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 200 kPa, przyczepność do styropianu w warunkach
laboratoryjnych min. 100 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 100 kPa, odporność na rysy min. 5
mm,

3.2.4  Wyprawa elewacyjna
- wyprawa elewacyjna – tynk silikonowy barwiony w masie faktura baranek 2.0 mm,
- podkład tynkarski – ciecz o konsystencji gęstej śmietany, ma za zadanie izolowanie od podłoża
warstwy tynku pod względem chemicznym oraz dobre połączenie pod względem mechanicznym

4. Sprzęt
- wymagania ujęto w dziale „Wymagania ogólne”
- drabiny malarskie, rusztowania warszawskie
- środki transportu do przewozu materiałów
- drobny sprzęt pomocniczy

5. Transport i składowanie

5.1 Transport
Wymagania ujęto w dziale „Wymagania ogólne”.

5.2 Składowanie  
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu w chłodnych suchych warunkach i w oryginalnych,
nie uszkodzonych opakowaniach.  Chronić przed mrozem!

6. Wykonanie robót

6.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.

6.2. Warstwa izolacyjna powinna być ciągła na całej powierzchni ściany. Przy wykonawstwie
należy przestrzegać zasad podanych przez producenta systemu docieplenia.
Na czas przerwania robót dociepleniowych należy zabezpieczyć materiałem nieprzemakalnym
wierzchnią część ocieplenia. Mocowanie płyt należy wykonywać kołkami z talerzykami
dociskowymi, zaleca się stosowanie kołków z plastikowym trzpieniem, zgodnie z zaleceniami
producenta oraz Projektem Budowlanym Wykonawczym
Płyty styropianowe w kolejnych warstwach należy układać z zachowaniem zasady przewiązania
spoin – mijankowo. 

Podłoże, na którym będzie mocowany system ocieplenia musi być uprzednio oczyszczone z
brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. – czynników powodujących osłabienie
przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się odpowiednią nośnością, dostateczną dla
powstania połączenia klejowego z warstwą styropianu. Kryterium to spełniają np. nie malowane
ściany betonowe. W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu
ocieplającego zaleca się stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne
wykończenie elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do
grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi.
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6.3  Prace przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt
zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym wykonania docieplenia. Sprawdzić czy
materiały odpowiadają wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy mają świadectwa
jakości (certyfikaty).

6.3.1. Przygotowanie podłoża
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. Przed przystąpieniem do docieplenia ściany
należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię i dokonać oceny stanu technicznego podłoża.
Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np. brud,
kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy
podłoża o słabej przyczepności (np. słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane
cząstki muru) należy usunąć. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 515 mm) należy dzień
wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo - murarska. Podłoże chłonne zagruntować. Przed
przystąpieniem do przyklejania płyt na słabych podłożach, należy wykonać próbę przyczepności.
Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku (8-10) próbek styropianu (o
wym. 10x10 cm) i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca
wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania całej próbki z
klejem i warstwą podłoża, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej warstwy.
Następnie należy podłoże zagruntować preparatem głęboko penetrującym i po jego wyschnięciu
wykonać ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, należy uwzględnić
dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podłoża.
UWAGI
W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz słabo
trzymających się powłok, zaleca się zmycie podłoża rozproszonym strumieniem wody. Przy czym
należy pamiętać o konieczności całkowitego wyschnięcia podłoża przed rozpoczęciem
przyklejania płyt styropianowych. Powłoki słabo związane z podłożem (np. odparzone tynki) i
słabe warstwy podłoża trzeba usunąć. Należy pamiętać, iż niewłaściwa ocena nośności ścian i
brak odpowiedniego przygotowania podłoża, może spowodować poważne skutki, z odpadnięciem
docieplenia od ściany włącznie.  Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek blacharskich i rur
spustowych (przy zewnętrznym odprowadzeniu wód opadowych) można przystąpić do przyklejania płyt
styropianowych. Należy przed tym wykonać tymczasowe odprowadzenie wód opadowych z dachu
budynku.

6.3.2. Sprawdzanie skuteczności mocowania mechanicznego
Przed realizacją mocowania mechanicznego docieplenia do podłoża, należy sprawdzić na 4-6
próbkach siłę wyrywającą łączniki z podłoża (wg zasad określonych w świadectwach i aprobatach
technicznych ITB). Bardzo istotne jest właściwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu
rozmieszczenia, a przede wszystkim głębokości zakotwienia łączników

6.3.3. Sposób przygotowania zapraw klejących
Suchą zawartość opakowania należy wsypać do pojemnika z wcześniej odmierzoną ilością wody
i dokładnie wymieszać, aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. Ilość wody potrzebnej do
zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania należy przeprowadzić przy
użyciu mieszarki (wiertarki wolnoobrotowej z właściwym mieszadłem koszykowym).
UWAGI
Aby uzyskać odpowiednią konsystencję zaprawy należy bardzo starannie przestrzegać dozowania
określonej ilości wody do przygotowania każdego opakowania zaprawy. Do przygotowania
zaprawy klejącej można stosować jedynie wodę pitna. Przygotowanie zapraw powinno odbywać
się w temperaturze od +5°C do +25°C, według szczegółowych informacji zawartych na
opakowaniu produktu.

6.4. Przyklejenie płyt styropianowych
Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na płycie styropianowej metodą „pasmowo –
punktowa”, czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6 cm, a na pozostałej powierzchni
„plackami” o średnicy około 8-10 cm. Pasma nakładamy na obwodzie płyty w odległości około 3
cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty. Gdy
płyta ma wymiar 50 x 100 cm to na środkowej jej części należy nałożyć 8-10 „placków” zaprawy.
Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 40% powierzchni płyty, a grubość
warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy
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niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie
paca, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Jeżeli zaprawa klejąca wyciśnie
się poza obrys płyty, to trzeba ją usunąć.  Niedopuszczalne jest zarówno dociskanie przyklejonych płyt po raz 
drugi, jak również korekta płyt po upływie kilkunastu minut. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, 
należy ją  oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany, po czym nałożyć ją ponownie na płytę i powtórzyć
operację klejenia płyty. Płyty styropianowe należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych
krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych.
UWAGI
Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej często spotykanym błędem jest rozmieszczenie
zaprawy klejącej na płytach tylko w postaci „placków”. Błąd ten powoduje, że przewieszony poza
„placek” fragment płyty ugina się nawet pod małym
naciskiem, co w efekcie utrudnia poprawne ułożenie warstwy zbrojonej i osłabia skuteczność
mocowania klejącego oraz może doprowadzić do powstania pęknięć na styku płyt materiału
termoizolacyjnego. Przyklejenie płyt bez przewiązania (w inny sposób niż mijankowo) powoduje
skumulowanie naprężeń w warstwie zbrojonej. Pokrywanie się krawędzi płyt z przedłużeniem
krawędzi otworów ściennych oraz prefabrykatów, również powoduje miejscowe skupienie
naprężeń w warstwie zbrojonej, co znacznie osłabia układ dociepleniowy. Niedopuszczalne jest
wypełnianie szczelin w płytach styropianowych zaprawą klejąca, ponieważ w miejscach tych
powstają mostki termiczne, wywołane dużą przewodnością cieplną zaprawy. W miejscach tych
wilgoć przenika intensywniej, przyśpieszając korozję warstwy elewacyjnej i powodując
wystąpienie smug i wykwitów na powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystąpienia szczelin
(większych niż 2 mm), zaleca się wypełnienie ich styropianem na całej grubości warstwy
termoizolacyjnej

6.4.1. Mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych do podłoża.
Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu łączników mechanicznych. Do
mocowania płyt styropianowych do podłoża należy stosować łączniki z trzpieniem plastikowym
dł. 16 cm i śr. fi 10 mm. Przy czym, montaż łączników należy rozpocząć dopiero po dostatecznym
stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. Proces twardnienia zaprawy zależy od temp. i
wilgotności powietrza. Z tego względu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaż
łączników można rozpocząć dopiero po 2 dniach od przyklejenia płyt styropianowych. Przy
mocowaniu łączników należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe osadzenie trzpienia w
podłożu oraz jednakową płaszczyznę talerzyka z licem warstwy termoizolacji.
UWAGI
Bardzo często łączniki kotwiące osadza się nieprawidłowo, przez nadmierne zagłębienie talerzyka
w styropianie, co prowadzi do zerwania jego struktury, osłabienia nośności i wystąpienia plam
na elewacji. Natomiast zbyt płytkie osadzenie łącznika sprawia, że nie przenosi on
projektowanych obciążeń, a powstała nad nim wypukłość znacznie osłabia warstwę zbrojoną i
deformuje lico ściany. Wyrównanie powierzchni przyklejonych płyt styropianowych. Zewnętrzna
powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. Po związaniu zaprawy
klejącej i po zamocowaniu mechanicznym płyt styropianowych do podłoża należy całą
zewnętrzną powierzchnię płyt, przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym. Równe
podłoże jest podstawowym warunkiem uzyskania trwałej i estetycznej elewacji.
Wskazówki wykonawcze
Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gładkiej zewnętrznej warstwy, znacznie
zwiększając przyczepność zaprawy klejącej do jego powierzchni.
Po operacjach szlifowania każdorazowo należy usunąć pozostały pył. Niedopuszczalne jest
pozostawienie uskoków sąsiednich płyt w warstwie termoizolacyjnej, ponieważ stwarza to ryzyko
uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu występowania skokowych zmian jej grubości.
UWAGA
Nie należy pozostawiać warstwy termoizolacji bez osłony przez dłuższy okres czasu, gdyż może
to doprowadzić do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w
konsekwencji, do osłabienia przyczepności warstwy zbrojonej. Jeżeli wystąpi utlenienie
powierzchni styropianu wówczas należy przeszlifować ją gruboziarnistym papierem ściernym

6.5. Wykonywanie warstwy zbrojonej
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubości
gładź, w której zostaje zatopiona specjalnie do tego celu przeznaczona atestowana siatka
zbrojąca z włókien szklanych. Siatka ta powinna być zabezpieczona powierzchniowo, poprzez
kąpiel ochronną w dyspersji z żywic akrylowych, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w
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masie  szpachlowej.  Pracę  należy  rozpocząć  od  wymieszania  kleju  z  wodą  w  sposób  identyczny  jak  do
przyklejania styropianu. Przygotowany materiał należy naciągnąć na ścianę z jednoczesnym formatowaniem
jego powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią
plastyczność przez około 10-30 min w zależności od temperatury i wilgotności względnej
powietrza, dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. W
tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne
pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem min 5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi
1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. Nie należy
wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej ni. po 2 dniach,
można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego.
UWAGA!
Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojącej bez uprzedniego pokrycia płyt 
termoizolacyjnych zaprawą klejącą. Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby
możliwe było oklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Naroża otworów
okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przyklejonymi bezpośrednio na warstwę
termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm. Ze względu na niebezpieczeństwo
uszkodzenia w części parterowej i cokołowej docieplanych ścian, należy stosować dwie warstwy
siatki z tkaniny szklanej. Jeżeli ściany budynku są narażone na uderzenia, to podwójna tkanina
powinna być stosowana na całej wysokości ścian parterowych. Natomiast, gdy dostęp do
budynku jest utrudniony, wystarczy zastosować dwie warstwy tkaniny do wysokości 2 m od
poziomu przyległego terenu. Pierwszą warstwę siatki należy ułożyć w poziomie, natomiast
warstwę drugą w pionie.
UWAGI
Bardzo złą praktyką jest zaniżanie grubości zaprawy klejącej służącej do wykonania warstwy
zbrojonej. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia wytrzymałości tej warstwy. Niestaranne
wyszpachlowanie warstwy zbrojonej może doprowadzić do powstania nierówności i fałd, które
mogą znacznie pogorszyć ostateczny wygląd elewacji (przez przetarcia czy też nierównomierną
fakturę na elewacji).  Niewłaściwe jest również, wyrównywanie nierówności przez nałożenie grubszej warstwy
tynku. Bardzo ważne jest zastosowanie ukośnych prostokątów siatki szklanej przy narożach otworów
okiennych i drzwiowych, ponieważ ich brak, sprzyja pojawieniu się rys na przedłużeniu
przekątnych tych otworów

6.6. Połączenie systemu dociepleniowego z pozostałymi elementami budynku
Miejsca połączeń docieplenia ze stolarką okienna, drzwiowa, obróbkami blacharskimi i
dylatacjami należy uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (jak na przykład:
uszczelniające taśmy rozprężne). W miejscach tych występuje duże skupienie naprężeń i może
dojść do pęknięć i nieszczelności, spowodowanych odmiennym sposobem pracy różnych
materiałów. Nie uwzględnienie tych zasad może doprowadzić do powstania rys i szczelin, w które
wniknie woda obniżając trwałość całego układu dociepleniowego.

6.7. Wykonaniu podkładu tynkarskiego
Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go nakładać bez
rozcieńczenia, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy
pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi
od 4 do 6 godzin. Podkład tynkarski może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres
6-ciu miesięcy, w sytuacji, gdy np. w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima)
nie jest możliwe nałożenie akrylowych i polimerowo – żywicznych tynków dekoracyjnych

6.8. Wykonanie zewnętrznej warstwy tynkarskiej
Przygotowanie warstwy zbrojonej przed nakładaniem tynku cienkowarstwowego.
Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy zagruntować
odpowiednim preparatem gruntującym. Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po jej
związaniu, czyli po upływie min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach
optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotności 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczekać do
czasu wyschnięcia zastosowanego preparatu (min. 24h przy wysychaniu w warunkach
optymalnych). Po upływie tego okresu można przystąpić do nakładania tynku akrylowego.
UWAGA
Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntującego podnosi przyczepność tynku do podłoża
oraz ułatwia prace związane z jego aplikacją. Zmniejsza i ujednolica chłonność oraz wyrównuje
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przebieg procesu wiązania i wysychania nałożonego tynku. Zabezpiecza zagruntowaną
powierzchnię przed szkodliwym działaniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń z
warstw podkładowych tynku i zmniejsza możliwość wystąpienia plam.
Przygotowanie i nakładanie preparatów gruntujących
Bezpośrednio przed zastosowaniem preparat gruntujący należy dokładnie wymieszać przy użyciu
wiertarki z mieszadłem. Grunty należy nanosić na podłoże pędzlem, szczotka, lub wałkiem.
Bezpośrednio po wykonaniu prac narzędzia oczyścić czystą woda.
UWAGA
Zastosowanie odpowiednich narzędzi jest warunkiem uzyskania pożądanych efektów

6.9. TECHNOLOGIA RĘCZNEGO WYKONANIA SILIKATOWEJ STRUKTURALNEJ
WYPRAWY TYNKARSKIEJ
Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienka, równomierną warstwą na podłożu,
używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie pacą ze stali nierdzewnej
usunąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa, zebrany materiał można ponownie
wykorzystać po jego przemieszaniu, równocześnie wyrównując powierzchnię warstwy. Po czym,
nałożony tynk wygładzić w jednym kierunku (np. z dołu do góry lub z lewa na prawo), aż do
uzyskania równej, gładkiej i jednolitej powierzchni. Proces wygładzania należy wykonywać
jednym, ciągłym ruchem przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej.
UWAGA
Błędy popełniane na etapie przygotowania podłoża oraz nakładania tynku mają wyjątkowo
niekorzystny wpływ na ostateczny wygląd i trwałość wyprawy tynkarskiej. W przypadku użycia
tynku o drobnej granulacji należy zwrócić szczególną uwagę na bardzo równe i starann

7. Kontrola jakości

Wykonany  tynk  musi  wskazywać  odpowiednie  dla  danego  produktu  właściwości  oraz  odpowiadać
wymaganiom określonymi normami. Tynk musi być mocno związany z podłożem. Gotowy tynk nie może
wskazywać żadnych rys, pęknięć. Musi mieć właściwą gładkość, fakturę i uziarnienie.

Tynk na ścianach zewnętrznych powinny być tak wykonane, aby po przyłożenia w każdym miejscu
metrowej łaty, między łatą a ścianą nie było większego prześwitu niż 0,5mm. Powierzchnia ściany nie
może odbiegać od pionu na całej swej wysokości o więcej niż 1mm.
Porównanie do wzorca pod wzgl. uziarnienia, faktury i koloru
Wykonany  tynk  musi  wskazywać  odpowiednie  dla  danego  produktu  właściwości  oraz  odpowiadać
wymaganiom określonymi normami. Tynk musi być mocno związany z podłożem. Gotowy tynk nie może
wskazywać żadnych rys, pęknięć. Musi mieć właściwą gładkość, fakturę i uziarnienie.

8. Obmiar robót

Jednostka obmiaru – m2 (metr kwadratowy).

9. Odbiór robót

Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi tynków nakładanych maszynowo i ręcznie muszą być
zgodne z normą PN-70/B-10100.
Sprawdzenie pionowania oraz gładkości za pomocą łaty.
Porównanie do wzorca pod wzgl. uziarnienia, faktury i koloru.
Spełnienie wymagań zwartych w zeszycie tematycznym ITB: 388/2003 Warunki techniczne wykonania i
odbioru robót. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki.

10. Przepisy związane

PN-EN ISO 6946: 1999: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania
PN-B-02025: 2001: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego
PN-EN ISO 10211-1:1999: Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Ogólne metody obliczania
PN-EN ISO 10211-2:2002: Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura

35



Remont fragmentu  elewacji zachodniej  budynku WBBiB Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul. Gronostajowa 7

powierzchni. Cześć 2: Liniowe mostki cieplne
PN-EN ISO 13789:2001: Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez przenikanie.
Metody obliczania
PN-EN ISO 14683:2000: Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła.
Pozostałe normy związane :
Polska Norma PN – EN 13499:2005 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.”,
PN-99/B-20130: Płyty styropianowe (PS-E).
PN-EN 13162: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z wełny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabryczne. Specyfikacja.
PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności.
Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych Wykazy polskich norm (PN-EN) wprowadzających europejskie normy 
zharmonizowane z dyrektywą 89/106/EWG):
M.P, z 2003 r. Nr. 46 poz. 693; . M.P z 2004 r. Nr. 31 póz 551; . M.P z 2004 r. Nr.
43 poz.758;
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
-Instrukcja ITB 392/2003 - Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynków;
-Instrukcja ITB 389/2003 Katalog mostków cieplnych. Budownictwo tradycyjne;
-Instrukcja ITB 334/96 Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą „Lekką"
(późniejsza instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych
budynków jest obarczona znaczną ilością błędów i ma być zmieniona przez ITB

36



Remont fragmentu  elewacji zachodniej  budynku WBBiB Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul. Gronostajowa 7

ST 01AK.05.00

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT MALARSKICH

(CPV 45442100-8)

37



Remont fragmentu  elewacji zachodniej  budynku WBBiB Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul. Gronostajowa 7

SPIS TREŚCI

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.................................................................39

2. Zakres stosowania..............................................................................................39

3. Materiały..............................................................................................................39

4. Sprzęt...................................................................................................................40

5. Transport.............................................................................................….............40

6. Wykonanie robót..................................................................................…............40

7. Kontrola jakości..............................................................................….................41

8. Obmiar robót.................................................................................…....................41

9. Odbiór robót................................................................................….....................41

10. Przepisy związane.........................................................................…...................41

38



Remont fragmentu  elewacji zachodniej  budynku WBBiB Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul. Gronostajowa 7

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru prac malarskich ścian,
sufitów, elementów stalowych konstrukcji, elementów drewnianych.

2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót dla projektowanej inwestycj pn:
Remont fragmentu  elewacji zachodniej  budynku WBBiB Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie ul. Gronostajowa 7  dz. nr 126104_9.0007.497/2; 126104_9.0007.498; 
126104_9.0007.503

3. Materiały

UWAGA
Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  specyfikacji  służą  określeniu
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.
Dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem:
- spełnienia co najmniej tych samych właściwości technicznych
- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie 
- uzyskaniu jednocześnie akceptacji projektanta, inwestora albo pełnomocnika inwestora

3.1 Prawidłowo wykonana powłoka malarska powinna spełniać dwa zadania: zapewnić właściwą ochronę
podłoża oraz sprzyjać uzyskaniu efektu dekoracyjnego. Efekt ten można uzyskać pod warunkiem właściwego
przygotowania  podłoża  oraz  przez  zastosowanie  odpowiednich  produktów  i  prawidłowej  technologii
malowania.

3.2 Malowanie ścian zewnętrznych farbami
Rodzaj i kolor wg zestawienia kart wykończenia elewacji

Wszystkie  ściany  malować  farbą  elewacyjną.    Ubytki  w  ścianach  oraz  bruzdy  zostaną  uzupełnione  i
wyrównane  masami  tynkarskimi  dla  ścian  zewnętrznych  .  Powierzchnie  pokrywane  są  dwukrotnie  lub
trzykrotnie farbą bezpośrednio z fabryczne zamykanego pojemnika bez rozcieńczania.  Malowanie - wałkiem
w celu  uzyskania  delikatnej  faktury  na  ścianie.  Przed  malowaniem ściany  zewnętrzne  zagruntować  wg.
wskazań producenta  środka gruntujacego

4. Sprzęt

Urządzenia malarskie takie jak:
Agregaty malarskie – urządzenia do natryskowego malowania,
Pędzle,
Wałki malarskie,
Drabiny,
Rusztowania ramowe,  warszawski  i inne.

5. Transport

Pojemniki z materiałami malarskimi należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w
pozycji  stojącej,  zabezpieczone  przed  przewracaniem  się  i  uszkodzeniem.  Pojemniki  mogą  być
przewożone w kontenerach lub na paletach.
Pojemniki z materiałami malarskimi należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je
przed  zmiennymi  warunkami  atmosferycznymi,  a  przede  wszystkim  przed  działaniem  promieni
słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości, co najmniej 120cm od grzejników. Powinny
być magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.
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6. Wykonanie robót

6.1 Wymagania ogólne  

Przed  przystąpieniem do  w/w robót  należy  wyrównać i  wygładzić  powierzchnie  przeznaczoną do
malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie.
Następnie należy powierzchnię zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie należy wykonać przed
szpachlowaniem. Podłoża nienasiąkliwe (np. szkło, żeliwo) nie wymagają gruntowania.

Roboty malarskie  na zewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków. 
Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa niż:
a) dla farb olejnych, olejno-żywicznych i syntetycznych - 3%,
b) dla farb emulsyjnych - 4%.

Przed malowaniem należy dać świeżemu tynkowi gipsowemu wystarczająco dużo czasu na całkowite
wyschnięcie (3-4 tygodnie). 

Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:
a)  wszelkie  ewentualne  uszkodzenia  tynków  powinny  być  naprawione  przed  przystąpieniem  do
malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnia tynku,
b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń
mechanicznych  (kurz,  sadze,  tłuszcze  itp.)  i  chemicznych  (wykwity  z  podłoża,  rdza  od  zbrojenia
podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziaren piasku, a w przypadku tynków uprzednio malowanych
także oczyszczona z łuszczącej lub pylącej się starej powłoki malarskiej. Elementy metalowe powinny
być również oczyszczone z pozostałości zaprawy, kurzu i plam tłuszczu, w takim samym stopniu jak
powierzchnia stalowa. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż
+22°C.  Wyjątek  stanowi  farba  rozpuszczalnikowa  silikonowa,  którą  można  malować  przy
temperaturze -5°C. Zaleca się, aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosiła:
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od 12 do 18°C,
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-żywicznymi +10°C,
c) przy lakierowaniu i  powlekaniu emalią +20°C (w pomieszczeniu przy zamkniętych oknach),  jak
również przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w
okresie  letnim  podczas  opadów  atmosferycznych,  podczas  intensywnego  nasłonecznienia
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. 
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

Przy malowaniu powłoki powinny być:
a)  niezmywalne  przy  stosowaniu  środków  myjących  i  dezynfekujących  (z  wyjątkiem  spirytusu),
odporne  na  tarcie  na  sucho  i  na  szorowanie  przy  myciu  roztworem  środka  myjącego  oraz  na
reemulgację,
b) dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni,
c) barwa powłok jednolita i równomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta,
d) powierzchnie powłok bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. 

Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń lub
poprawek.  Dopuszcza  się  chropowatość  powłoki  odpowiadającą  rodzajowi  faktury  pokrywanego
podłoża. Powłoki nie powinny wykazywać rozcierających się grudek pigmentów i wypełniaczy.
Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze
wzorcem, bez śladów pędzla,  smug, zacieków,  uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy,  plam i  zmiany
odcienia.  Dopuszcza  się  chropowatość  powłoki  odpowiadającą  rodzajowi  faktury  pokrywanego
podłoża lub podkładu; powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład,  które nie
powinny  być  dostrzegalne  okiem  uzbrojonym.  Dopuszcza  się  nieznaczne  miejscowe  prześwity
wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe 
lub  półmatowe.  W  przypadku  powłok  jednowarstwowych  dopuszcza  się  nieznaczne  miejscowe
zmatowienia oraz różnice w odcieniu. Przy malowaniu dwu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powłoki
powinna być wykonana z farby do gruntowania ogólnego stosowania lub z  farby rdzochronnej,  a
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następnie  z  farb  nawierzchniowych.  Przy  dwukrotnym  i  trzykrotnym  malowaniu  olejnym  farbą
rdzochronną należy stosować farby różniące się między sobą odcieniem lub intensywnością barwy.
Wszystkie  powłoki  z  farb  nawierzchniowych  powinny  wytrzymywać  próbę  na:  wycieranie,
zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość.

Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom podanym
dla powłok z farb olejnych, z tym że powinny one mieć połysk lakierowy i wytrzymywać dodatkowo
próbę badania twardości powłoki.

7. Kontrola jakości

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania 
w następujących terminach:
a) powłoki z farb emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach,
Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C 
i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowej. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega 
na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem
producenta,  braku  prześwitu  i  dostrzegalnych  skupisk  lub  grudek  nie  roztartego  pigmentu  lub
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych okiem
nieuzbrojonym śladów pędzla itp.,  w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnie malowaną do
powłok o dobrej jakości wykonania.
Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym,
barwy wyschniętej  powłoki  malarskiej  z  barwą wzorca,  który  w przypadku nakładania  powłok bez
podkładu wyrównawczego na tynki  i  betony,  powinien być wykonany na takim samym podłożu,  o
powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie
polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej  powierzchni miękką,  wełnianą lub bawełnianą szmatką
kontrastowego koloru. Powłoka jest odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby.
Sprawdzenie odporności na ścieranie powłok lakierowych należy wykonywać zgodnie 
z wymaganiami normy państwowej.

8. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy).

9. Odbiór robót

Jeśli  wszystkie  oględziny,  sprawdzenia  i  pomiary  wykażą  zgodność  wykonania  z  projektem  i
wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe.
Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje sięga niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane
roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. W
obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.
Warunki techniczne i odbiór powinny być zgodne z wytycznymi opracowań zeszytów tematycznych
ITB: 

- 387/2003  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót.  Część  B:  Roboty  wykończeniowe.
Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne,

- 399/2004 Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru robót.  Część C: Zabezpieczenia  i  izolacje.
Zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne.

10. Przepisy związane
Normy:
PN-EN ISO 12944-2;  ISO 12944-1
Warunki techniczne i odbiór powinny być zgodne z wytycznymi opracowań zeszytów tematycznych
ITB: 
- 387/2003  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót.  Część  B:  Roboty  wykończeniowe.

Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne,
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