i/

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

dla zamoéwienia pn.

.Renowacja ktadki wiszagcej nad Rabg”

Specyfikator :Bartosz Pobozniak

czerwiec 2024 r.



Ktadka wiszgca

Spis tresci

B.00.00.00 Wymagania OgOINE...........ouuuiiieii et e e e e e e aa e e e 3
B.02.02.00 Montaz konstruKcji StaloWyCh ...............uuiiiiiiiiiii e 27
B.02.03.00 Oczyszczenie i malowanie konstrukcji stalowych .................ccccvviiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnns 38

B.03.01.00 Prace tynkarskie

Strona - 2



Ktadka wiszgca

B.00.00.00 Wymagania Ogdlne
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

Renowacja kfadki wiszacej nad Rabg

1.2. Przedmiot i zakres robd6t budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot w zakresie robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t budowlanych okreslonymi ponizej specyfikacjmi:

#LISTA_ST#

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce, ktérych koniecznosé wykonania moze wystgpic
podczas wykonania robot podstawowych, zostaty wymienione ponizej.

1.3.1. Roboty Tymczasowe

Do roboét tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych w zakresie robot
budowlanych zaliczania sie:.

wykonanie niezbednych zabezpieczen i wygrodzeh wraz z tymczasowqg
organizacjg ruchu,

optaty/dzierzawy za zajecie terenu, chodnika itp.,

zabezpieczenie wejs¢ do budynku,

montaz i demontaz rusztowan,

zabezpieczenie folig okien, i innych elementow elewaciji,

wykonanie, utrzymanie i rozbiérke stanowiska magazynowania i przygotowania
zapraw klejowych i tynkarskich,

1.3.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszgcych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych zalicza sig:.

opracowanie dokumentaciji robét tymczasowych,

prace porzgdkowe oraz koszty wywozu tgcznie z kosztami utylizacji powstatych
odpadow,

koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania
materiatéw,

opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

opracowanie projektu organizacji robot w tym projekt rusztowan,

dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robot ,
opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej wykonania detali elewacji,
opracowanie dokumentacji powykonawczej,

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami_prawnymi i administracyjnymi, ew. lokalizacje i

wspotrzedne reperow, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw oraz dwa egzemplarze dokumentacii

projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentaciji i specyfikacji w wersji_elektronicznej np.
pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wtasnym zakresie zaplecza budowy,
drég technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placow
postojowych sprzetu i innych niezbednych elementow i mediow.

Wszelkie koszty zwigzane z budowa, rozbidrka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz
uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cen¢ kontraktowa.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem
/Kierownikiem.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wiaczony w cene kontraktowa.

Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie optaty i koszty zwigzane z
organizacjg budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia
szczegoty swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie rob6t zgodnie z Umowa i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia JakoSci
bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogolng opisujgca:
— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— BHP,
— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$s¢ wykonania

poszczegodlnych elementow robdt,
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— sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
b) czes$¢ szczegotowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi.
— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
— metode magazynowania materiatow,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,

— sposbb i procedure badah prowadzonych podczas dostaw materiatow,

— sposdb i procedure badah prowadzonych podczas wykonywania
poszczegoélnych elementow robdt,
— sposdb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me

odpowiadajg one wymaganiom.
1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.

1.4.4.3. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajgcy
na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot
podstawowych zawartych w przedmiarze robo6t, przeprowadza sie w sposob ciggty

w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje sie
je do ksigzki obmiaréw.

1.4.4.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej:

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robdét,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora
i przedstawiane.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, lub
dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdélny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, skladowisk, ukopow i drog
dojazdowych,
— srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,
— mozliwoscig powstania pozaru.
Przed przystgpieniem do robét w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest
zobligowany powiadomi¢ odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrone wéd ptyngcych
o ile obowigzek ten wynika z odrebnych przepisow.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni elewacji oraz uzyska
od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informac;ji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i
urzgdzen w czasie trwania budowy.
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Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg, a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania
Z wlasnosci i drég wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na
budowe.

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile
nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zatozen wynikajgcych z planu BIOZ.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegolnosci wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. (1j. Dz.U.Nr. 169 z 2003r. poz. 1650) w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

— bariery na obrzezach rusztowan,

— znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

— prowizoryczne zamkniecia otworow w stropach i konstrukciji,
— pasy bezpieczenstwa dla oséb pracujgcych na wysokosci,
— porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,

— wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

— odpowiednie zabezpieczenie wykopdw oraz nasypow,
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/
Kierownika /Dyrektora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.
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1.6. Okreslenia podstawowe

Budowie - budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek - obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, ktory jest
trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundament i dach.

Budynek mieszkalny jednorodzinny - budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy
przez to rozumie¢ budynek wolno stojagcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej
lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

Certyfikat - znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a
w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu -takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza roboét - nalezy rozumie¢ (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy
Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robét z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku
wykonywania prac.

Dokumentowanie - sporzgdzanie trwatego zapisu faktow dotyczacych wykonywania pali i
rejestrowania danych

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcg i projektantem.

Etap wykonania - czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
upowazniona do koordynowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe

Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kontrola na placu budowy - kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu
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Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/ Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdét w formie wyliczeh, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego,
niezbedne do prowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika

Nadzo6r - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji scianki
szczelnej.

Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: kultu religijnego, jak:
kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu

Oferta - oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego ogtoszonego przez zamawiajgcego na
realizacje kontraktu.

Polecenie Inspektora Nadzoru - poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Polska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca wymagania, metody
badan oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie
bezpieczenstwa pracy i uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i Srodowiska z
uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jako$ciowych
wspélnych dla asortymentéw grup wyrobdw, w tym wtasciwosci techniczno-uzytkowych
surowcow, materiatow paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie,
gtébwnych parametrow typoszeregow wymiardéw przytgczeniowych i innych charakterystyk
technicznych zwigzanych z klasyfikacjg rodzajowg i jako$ciowg oraz zamiennoscig
wymiarowg i funkcjonalng wyrobodw, projektowanie obiektéw budowlanych oraz warunkéw
wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robét budowlano- montazowych,
dokumentacji techniczne;j.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedagca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania robé6t podstawowych wraz z
ich opisem oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
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budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci dla jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieh scalenia
robot

Roboty tymczasowe - roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po
wykonaniu rob6t podstawowych

Rusztowania - tymczasowa konstrukcja pomocnicza z elementéw drewnianych i/lub profili
stalowych podtrzymujgca deskowanie

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i
sprzetu

Rysunki - oznaczajg rysunki robét, wigczone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe
i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) zamawiajgcego zgodnie z kontraktem

Specyfikacja Techniczna - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych stanowig opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktoére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robét budowlanych, wiasciwosci
wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane

Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu
powinien odpowiadaé wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych
odchytek

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do
stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg

Zamawiajacy - Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych,
odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow, aneksow i innych
uzgodnien bezposrednio wynikajgcych z umowy.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig czes¢ umowy,
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a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Projekt systemu ocieplenia budynku istniejgcego powinien zawierac:

dane identyfikacyjne budynku (adres, nazwe wiasciciela lub zarzadcy,
przeznaczenie budynku),

krotkg charakterystyke techniczng budynku z uwzglednieniem wysokosci i/lub
liczby kondygnacji, rodzaju $cian zewnetrznych i ich dotychczasowej izolacji, w
tym m.in. Scian piwnicznych i attykowych oraz konstrukcji balkonow i loggii,
szczegotowy opis i ocene istniejgcego stanu technicznego zewnetrznej warstwy
scian, w tym ocene wieszakow (w przypadku budynkéw ze $cianami
trojwarstwowymi) oraz inne szczegoty, ktére majg wptyw na zakres i przebieg
robét wykonywania systemu izolacji cieplnej, jak np. nieréwnosci i uszkodzenia
powierzchni, stan spoin wypetnionych kitem,

sposéb kotwienia warstwy fakturowej do nosnej (w przypadku budynkéw ze
Scianami tréjwarstwowymi),

wybor rodzaju materiatu izolacji cieplnej,

klasyfikacje pozarowg okreslonego systemu przy zaprojektowanej grubosci
izolacji cieplnej,

wybor systemu izolacji cieplnej z powotaniem sie na okreslong aprobate
techniczng; nie nalezy w projektach stosowaé ,sktadanki elementéw skiadowych
systemow izolacji cieplnej z roznych aprobat technicznych,

opis techniczny wybranego systemu z podaniem materiatu izolacji cieplnej, mas
lub zapraw klejgcych i tynkarskich, siatki zbrojgcej, tgcznikow mechanicznych, .
sposbéb przygotowania powierzchni $ciany do przymocowania ptyt izolacji
cieplnej (usuniecie odspojonych fragmentow tynku, wypetnienie ubytkéw i
nierdwnosci, oczyszczenie powierzchni),

sposob przymocowania ptyt izolacji cieplnej do powierzchni sciany, w tym rodzaj
masy lub zaprawy klejgcej oraz rodzaj, liczbe i rozmieszczenie tgcznikdw, jesli
oprocz przyklejenia stosuje sie tgczniki mechaniczne, z powotaniem sie na
obliczenia statyczne,

sposob wykonania warstwy zbrojonej z pokazaniem wzmocnien w miejscach
szczegolnych,

sposob wykonczenia powierzchni elewacyjnej, w tym rodzaj wyprawy tynkarskiej
i sposéb jej natozenia (natrysk mechaniczny, naktadanie reczne) oraz jej
kolorystyke,

rysunki pokazujgce sposéb ocieplenia miejsc szczegdlnych, takich jak: oscieza
okienne i drzwiowe, $ciany piwnic i attykowe, ptyty balkonowe lub loggiowe,
wykonczenie szczelin dylatacyjnych,

obliczenia wspodtczynnika przenikania ciepta Uk z uwzglednieniem mostkow
cieplnych,

opisowe okreslenie wplywu zastosowanego ocieplenia na izolacyjnosc
akustyczng Sciany zewnetrzne;j.

Zarowno w przypadku nowo wznoszonych, jak i istniejgcych budynkow rozwigzania
dotyczgce ocieplenia powinny by¢ czescig projektu i zawieraé te same informacje, a w
szczegolnosci:

wybor rodzaju materiatu izolacji cieplnej, biorgc pod uwage istniejgce
wymagania warunkow technicznych w zakresie ochrony ppoz.,

wybor systemu izolacji cieplnej z powotaniem sie na okreslong aprobate
techniczna,
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— klasyfikacje pozarowg okreslonego systemu przy zaprojektowanej grubosci
izolacji cieplnej,

— opis techniczny wybranego systemu z podaniem materiatu izolacji cieplnej, mas
lub zapraw klejgcych i tynkarskich, siatki zbrojgcej, tgcznikow mechanicznych,

— sposob przygotowania powierzchni $ciany do przymocowania ptyt izolacji
cieplnej,

— sposbdb przymocowania ptyt izolacji cieplnej do powierzchni sciany,

— sposob wykonania warstwy zbrojonej z pokazaniem wzmocnieh w miejscach
szczegolnych,

— sposob wykohczenia powierzchni elewacyjnej, w tym rodzaj wyprawy tynkarskiej
i jej kolorystyka,

— rysunki pokazujgce sposéb ocieplenia miejsc szczegdlnych, takich jak: nadproza
oraz oscieza okienne i drzwiowe, Sciany piwnic i attyk, ptyty balkonowe lub
loggiowe, wykonczenie szczelin dylatacyjnych,

— obliczenia Wspditczynnika przenikania ciepta Uk z uwzglednieniem mostkéw
cieplnych,

— opisowe okre$lenie wplywu zastosowanego ocieplenia na izolacyjnosé
akustyczng Sciany zewnetrznej.

1.7.2. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy prawne w tym
zarzadzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny

za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie do znakow firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciggly bedzie informowaé
Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.7.3. Rbwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia

i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Rd6znice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
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2.1.1. Wiasciwosci wyrobéw i materiatow

Przy wykonaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt
1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

2.1.2. Zrodta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robat,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badanh w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji
technicznej w czasie realizacji robét.

2.1.3. Wymagania dotyczgce transportu wyrobow i materiatow

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatow. Na
liczbe i wielko$¢ ewentualnych uszkodzen wyrobow duzy wptyw ma jakosc¢ i stan techniczny
samochodow oraz sposéb prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki moga

w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobdow.
Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczgcych
zabezpieczeh podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz srodkéw transportowych.
Pojazdy transportowe powinny odpowiada¢ Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 951 z p6zn. zm.) dodatkowo zgodnie z
art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym(Dz.U. z 2012 poz. 1137)
tadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej
dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajgcymi wysypywanie sie fadunku na droge.

2.2. Wymagania dotyczgce przechowywania wyrobow i materiatow

Wykonawca robét powinien przedstawic¢ Inspektorowi szczegétowe informacje o zrédle
produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatow na plac budowy powinien przedstawi¢
Inspektorowi dokumenty potwierdzajgce oprécz dopuszczonego terminu waznosci (jezel
dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajgce sposdb jego przechowywania
zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi
dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatéw przechowywanych i magazynowanych przez
wykonawce o dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspektor, ktory okresli czy
przedstawiony sposob magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi
jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci dopuszczajgcymi dany produkt do celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowac¢ dla materiatdw mineralnych i polimerowych
oraz takich ktérych niewtasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wtasciwosci.
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2.3. Wymagania dotyczace warunkow dostaw wyrobow i materiatdow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajgcych z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggngc
parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujgce

w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach
kontraktowych parametrow technologicznych wyrobow (towardw, urzgdzen) i za usuniecie
wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktére mogg powstaé

w okresie gwarancji. W przypadku nie osiggniecia ustalonych parametréw technologicznych,
lub uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materiatow lub ztej jakosci wykonania
wyrobow (towardéw, urzadzen) wykonawca na wtasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary,
urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajagce
wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie zakfdci¢ ciggtosci
robét. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatow, bgdz

nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na
wilasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajgce z dostawy wadliwych materiatow, urzadzen

i innych dostaw nie mogg obcigza¢ zamawiajgcego. Wykonawca w wiasnym zakresie i na
wiasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie
wystgpity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.4. Wymagania dotyczgce warunkow sktadowania wyrobdéw i materiatow

Wykonawca na swéj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
beda one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg
jakoé¢ i whasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/
Kierownika.

Sktadowanie materiatdéw i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywac

sie wytgcznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza
sie sktadowania bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi

lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewoddw, mniejszej niz:

— 3m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV
— 5m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym

15kV,

— 10m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajgcym 30kV,

— 15m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie

przekraczajgcym 110kV,
— 30m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatow lub wyroboéw budowlanych powinien
odbywac sie w sposob wykluczajgcy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na
czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Sktadowanie materiatéow nalezy wykonac w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia,
Zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia.

Jesli w wymaganiach producenta bgdz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

— materialy drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej
niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow
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— materialy workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcych 10 warstw.
Odlegtos¢ stosow nie powinna by¢é mniejsza niz:

— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

— 5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub scian
obiektu budowlanego.

2.5. Wymagania dotyczace kontroli jakos$ci wyrobow i materiatow

Przyjecie materiatow i wyrobow budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym

i jakosciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnos$ci z aprobatami, danymi i parametrami wytworcy. Nalezy
réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ materiatow, tj. brak uszkodzen, obecnos¢ korozji.

2.6. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli
Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/
Kierownika.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce $srodkdéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow.
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Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/
Dyrektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny byé¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdow oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p6zn. Zm.). A sposéb
przewozonych elementow (materiatdbw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001

oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkow

do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu niespetniajgce tych warunkéw nie moga byé dopuszczone
przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakoé¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora/ Kierownika
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Probne miejsca wzorcowe

Przed przystgpieniem do robét Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktére
roboty wymagajg koniecznoéci wykonania prébnych miejsc wzorcowych. Po wskazaniu
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takich miejsc wykonawca na 3 dni przed rozpoczeciem robét powinien wykonaé miejsca
wzorcowe o parametrach okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu miejsc wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w
odpowiadajgcych im specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia
poprawnos¢ ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora miejsca wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu
poprzez okreslenie lokalizacji, wymiarow, parametrow uzytych materiaty Wykonawca moze
przystgpi¢ do wykonania dalszych robot. Jakosé, parametry i technologia wykonania dalszej
czesci robot nie moze by¢ nizsza od zaakceptowanego miejsca wzorcowego. W przypadku
niezgodnosci pomiedzy miejscem wzorcowym, a dalszymi robotami wykonawca na wniosek
Inspektora ma obowigzek doprowadzenia odbieranych robot do parametréw nienizszych niz
miejsce wzorcowe, na wtasny koszt.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— D uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wilasciwosci
uzytkowych) i na ich podstawie sprawdzi¢ zgodnos$¢ wtasciwosci materiatéw i
wyrobow przeznaczonych do wykonania rob6t z wymaganiami podanymi w

STWIORB,

- 0 wykona¢ wiasne badania materiatow i wyrobdw przeznaczonych do
wykonania robdt, w celu sprawdzenia ich wiasciwosci z wymaganymi w
STWIORB.

Dotyczy materiatéw, dla ktérych STWiIORB wymaga wykonania badan przed wbudowaniem,
w przypadku gdy materiat jest wydobywany (m.in. kruszywa) lub przygotowywany na
podstawie zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki asfaltowe, mieszanki betonowe), na
potrzeby danej inwestycji.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegajg akceptacji
Inspektora/Kierownika.

6.3. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w specyfikaciji
technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor/Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi/Kierownikowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badah.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor/Kierownik bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora/Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg zadnego badania wymaganego w specyfikaciji
technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora/Kierownika.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora/Kierownika o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptac;i
Inspektora/Kierownika.

6.6. Badania i pomiary arbitrazowe

Jesli ktéras ze stron umowy nie uzna badan lub pomiarow wczesniej wykonanych przez
ktérgs$ ze stron na danym asortymencie robo6t i materiatow, to nalezy przeprowadzi¢ badania i
pomiary arbitrazowe ktére sg powtdrzeniem badan lub pomiaréw, co do ktérych istniejg
uzasadnione watpliwosci ze strony Inspektora/Kierownika, Zamawiajgcego lub Wykonawcy
(np. na podstawie wiasnych badan).

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje sie na wniosek strony Umowy. Badania i pomiary
arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadajgce akredytacje w zakresie
wykonywanych czynno$ci (pobieranie, przygotowanie i badanie probek), ktére nie
wykonywato badan lub pomiaréw, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona
domagajaca sie przeprowadzenia badan.

Wyniki badan i pomiaréw arbitrazowych traktowane sg przez strony Umowy jako ostateczne.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg dopuszczone do
obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadaja:

certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobata techniczng, ew. posiadajg decyzje nadania znaku budowlanego,

deklaracje zgodnosci z:
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aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono odpowiednich
Polskich Norm, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi
specyfikacji technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacji
technicznej, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja, tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badain Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru roboét. Winny by¢ udostepnione na kazde zgdanie
Inspektora/Kierownika.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowsq i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikaciji
techniczne,;.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika
0 zakresie obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdét i materiatow

— obliczanie ilosci elementow lub robot nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci,
podanej na poczagtku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muréw
zewnetrznych nalezy rozpoczg¢ stale od dolnego lewego naroznika budynku,
prowadzgc obliczenia w kierunku ruchu wskazoéwek zegara),

— przy uktadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowaC statg kolejnosé
wpisywania wymiarow: szerokos¢, dtugosc¢, wysokosé ilosé,

— diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

— objetosci bedg wyliczone wm3 (metr szescienny) jako dlugos¢ pomnozona
przez sredni przekréj,

— ilosci obmierzone wagowo, bedg wazone w t (tonach) lub kg (kilogramach)
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,

— powierzchnie bedg wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako dtugo$¢ pomnozona
przez srednig szerokosc.

Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wiasciwych dla
danych robdt nie wymagajg tego inaczej,

7.3. Doktadnos¢ obliczen

Strona - 19



Ktadka wiszgca

Dokfadnos¢ obliczen jest to doktadnosé koncowa wyliczonej ilosci robét wykazanej w pozycji
przedmiarowej.

Wyliczong ilos¢ robét zaokragla sie do

liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletow)

jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego),
m3(metra szesciennego)

trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)

czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Czagstkowe wyliczenia ilo$¢ robdt nalezy oblicza¢ z doktadnoscig wyzszg o jedno miejsce po
przecinku w odniesieniu do dokfadnosci koncowe;.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt,
lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na
pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu etapowych

ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposoéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow robot
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W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty
podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

— odbiér miejsca wzorcowego
— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2. Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgeych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i na podstawie
przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
technicznai uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robo6t dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacijg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostateczneqgo

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg 2z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
specyfikacjg techniczna,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z specyfikacjg techniczna,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z
specyfikacjg techniczna, i dokumentacjg projektows,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
— kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4.3. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych konserwacjg watow
w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidr ostateczny robot”.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Sposobb rozliczenia robét podstawowych,

Podstawg ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi
w odpowiedniej specyfikaciji.

Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji
w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

— koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

— wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkédw oraz strat, a takze transportu na teren budowy i
wbudowania,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie (w tym koszty ogdlne budowy) ,

— zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W cenie robét podstawowych nalezy ujgc¢ koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw
Umowy oraz innych dokumentéw do niej zatgczonych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.

9.2. Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robot tymczasowych
niezbednych do wykonania robo6t podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3. Sposbb rozliczenia prac towarzyszacych

W cenie robét podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych
niezbednych do wykonania robo6t podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy przywotane

10.1.1. Ustawy

Lp. Tytut

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2020r., poz. 1333, z
poézn. zm.)

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. 2021r.,
poz. 450, z p6zn. zm.)

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021r.
poz. 1213, z pdézn. zm. )

4. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (tekst

jedn.: Dz.U. z 2019r. poz. 544, z p6zn. zm. )
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2021r., poz.
1098, z p6zn. zm.)

Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jedn.: Dz.U. 2020r.,
poz. 1219, z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz.U. 2021r., poz. 624, z pozn.
zm.)

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r., o normalizacji (tekst jedn.: Dz.U. 2015r., poz. 1483, z
pozn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn.: Dz.U. 2020r.,
poz. 1219, z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. 2021r., poz. 779, z p6zn.
zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (tekst jedn.: Dz.U. 2021r., poz. 1211, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz.U. 2021r., poz.
716, z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz.U.
2020r., poz. 2052, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn.: Dz.U.
2021r., poz. 1420, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.:
Dz.U. 2021r., poz. 1062, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2021r., poz.
1376, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (tekst jedn.:
Dz.U. 2021r., poz. 497, z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczegdlnych zasadach odbudowy, remontéw i
rozbiorek obiektéw budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatania
zywiotu (tekst jedn.: Dz.U. 2020r., poz. 764, z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. 2021r., poz. 779, z pdzn.
zm.)

Zgodnie z Ustawg Prawo Zamdéwieh Publicznych z dnia 11 wrzeénia 2019r. (tj.: Dz. U.
2021r., poz. 1129, z pézn. zm.) w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 r.,
poz. 710)

10.2.2. Rozporzadzenia

Lp.

1.

Tytut

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. z 2004r., Nr 180, poz. 1860, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 28 czerwca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktérych
wprowadzanie w sciekach przemystowych do urzgdzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. z 2019r., poz. 1220, z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych

wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania

i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego. (Dz.U. z 2021r., poz. 1304, z p6zn. zm.)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018r.,
poz. 583, z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z
2019r., poz. 1065, z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U.
z 2021r., poz. 2454)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 2280)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r., w sprawie
prowadzenia dziennika budowy, montazu i rozbiorki (tekst jedn.: Dz. U. z 2021r., poz.
1686, z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (tekst jedn.: Dz.U. z 2021r.,
poz. 2066, z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r., w sprawie warunkow i
trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz. U. 2004r., Nr 198, poz. 2043)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz.
1135)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie rozbiorek obiektow
budowlanych wykonanych metodg wybuchowg (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenéw
zamknietych niezbednych dla obronnosci panstwa (Dz.U. z 2003r., Nr 141, poz. 1368)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r., w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003r., Nr 169 ,
poz. 1650, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegétowych
zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz.U. z 2015r., poz. 1070, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r., w sprawie wzoréw
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. z 2019r., poz. 819, z
pozn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 1643, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1642, z p6zn. zm.)
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22.

23.

24,

25.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463, z p6zn. zm.)

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (tekst jedn.: Dz. U. z
2017r., poz. 2338, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. z 2001r, nr 138, poz. 1554)

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robdot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw. (Dz. U. z 2018r, poz. 1609).
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B.02.02.00 Montaz konstrukcji stalowych
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujgcych w obiekcie

przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST. Przy wykonywaniu konstrukcji nalezy stosowa¢ atestowane materiaty w gatunku jak
wskazano w projekcie architektoniczno-budowlanym/ technicznym/ wykonawczym.

2.1. Stal profilowa

Do montazu konstrukcji stalowej nalezy stosowa¢ materiaty atestowane
o skategoryzowanych wtasciwosciach. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025. Powierzchnia dostarczonych
elementdéw powinna byé wolna od peknie¢ pecherzy i naderwan. Na powierzchniach
czotowych nie dopuszcza sie pozostatosci jamy osadowej, rozwarstwien i peknie¢. Wady
powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgrzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne, jezeli:

e Mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek,
e Nie przekraczajg 0.5mm dla walcéwki o grubosci do 25mm i 0.7mm dla

walcédwki grubsze;j.
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2.2. taczniki

t gczniki wykorzystywane do wykonywania weztow powinny posiada¢ odpowiednie
atesty oraz dopuszczenia. Nie dopuszcza sie stosowania elementéw bez okreslonych
wiasciwosci lub niewiadomego pochodzenia. Poprzez Laczniki rozumie sie sruby, nity oraz

spawy.

2.2.1 Sruby
Klasy doktadnosci wykonania srub z tbem szesciokgtnym:

o Klasa doktadnosci A i B: wg PN-EN 1SO 4014,
¢ Klasa doktadnosci C: wg PN-EN 1SO 4016,
o Klasy dokladnosci wykonania srub z tbem szesciokatnym i gwintem na catej
dtugosci:
o Klasa doktadnosci A i B: wg PN-EN 1SO 4017,
o Klasa doktadnosci C: wg PN-EN 1SO 4018,
Klasy doktadnosci srub pasowanych z tbem szesciokgtnym z gwintem krétkim:
e wg PN-91/M-82341,
Sruby z tbem szesciokatnym powiekszonym do potgczen sprezanych
e wg PN-83/M-82343,
Klasy doktadnosci wykonania nakretek:
o Klasa doktadnosci A i B: wg PN-EN 1SO 4032,
o Klasa doktadnosci C: wg PN-EN 1SO 4034,
Nakretki szesciokgtne powiekszone do potgczen sprezanych:
e wg PN-83/M-82171,
Klasa doktadnosci wykonania podktadki okragtej:
o Klasa dokfadnosci A: PN-EN 1SO 7089,
o Klasa dokfadnosci C: PN-EN I1SO 7091,
Podktadki okragte do potgczen sprezanych:

e wg PN-83/M-82039,

Do tagczenia profili gorgcowalcowanych w miejscu zmiany wysokosci przekroju nalezy
stosowac podktadki klinowe:

e Do ceownikéw ekonomicznych: PN-79/M-82036

e Do dwuteownikéw i ceownikow zwyktych: PN-79/M-82009 i PN-79/M-82018,
Materiat uzytych tgcznikéw Srubowych jest zdefiniowanych przez ich klase.
Klasy tacznikow srubowych zgodnie z czescig rysunkowg i opisowg opracowania.

2.2.2 Nity
W niniejszym opracowaniu nie przewidziano stosowania nitéw.
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2.2.3 Spawy

Spawy oraz materiaty powinny odpowiada¢ normie PN-EN ISO 544, a ponadto materiat
wykonywanych spawéw powinien odpowiada¢ spawanym materiatom. Elektrody powinny
posiadac:

e Zaswiadczenie jakosci,

e Spetnia¢é wymagania norm przedmiotowych,

¢ Opakowaniem, przechowywanie i transport powinny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.

Ztgcza spawane powinny by¢ wykonywane na podstawie technologii spawania wykonanej
przez uprawnionego spawalnika i pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Sprzet do wykonywania robot powinien posiada¢ odpowiednie atesty oraz
dopuszczenia, powinien spetnia¢ wymagania norm BHP.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwigéw,
podnosnikow i innych urzadzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

Sprzet do robét spawalniczych powinien umozliwia¢é wykonywanie ztgczy zgodnie z
technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna. Spadki napiecia prgdu powinny by¢ nie
wieksze niz 10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjg. Stanowiska
spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

e Spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od
opaddéw atmosferycznych,

e Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach,

e Stanowisko robocze powinny by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp
i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych,

oswietlone z dostateczng wentylacja.

4. Transport

4.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu, podano w OST.

4.2. Transport materiatow
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Transportowane materiaty nie moga stwarzac zagrozenia dla ruchu, powinno
odpowiada¢ dopuszczeniem do ruchu po drogach krajowych. Transport ponadnormatywnych
elementéw powinien zosta¢ zaakceptowany przez odpowiednie stuzby panstwowe. Transport
materiatéw nie moze pogarszac ich wiasciwosci. Transportowane materiaty powinny zostac
zabezpieczone przed utratg statecznosci.

4.2. Magazynowanie materiatdow

Stal profilowa powinna by¢ magazynowana w sposdb niepogarszajacy jej
wiasciwosci. Stal powinna by¢ zabezpieczona przed wodami opadowymi oraz gruntem.
Zaleca sie sktadowanie stali profilowej na przygotowanych polach odktadczych. Stal
profilowa powinna by¢ uktadana na podktadach stalowych/ drewnianych/ betonowych itp. jak
i rowniez przykryta np. folig budowlana.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania roboét, podano w OST.

5.2. Zasady ogolne wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi kontraktu do akceptac;ji
projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane prace projekt montazu. Wykonawca przedstawi szczegotowg dokumentacje
techniczng (podlegajgca akceptacji Insepktora nadzoru/ Inzyniera kontraktu) obejmujaca:

Sposéb oraz sprzet do podnoszenia elementéw stalowych
Wysiegi dzwigow stosowanych do podnoszenia materiatow
Lokalizacje ustawieh dzwigow z przyporzadkowanymi elementami do montowania,
Sposéb dostarczenia, lokalizacje oraz trasy dla dostaw elementdéw pod dzwig,

e Zakresy wytyczen stref bezpieczenstwa,

Przed montazem elementéw Wykonawca upewni sie, ze montowana konstrukcja wolna
jest od uszkodzen/ rdzy/ defektdw, upewni sie ze konstrukcja wolna jest od zanieczyszczen
oraz odpowiada dokumentacji projektowe;j.

Ostre krawedzie powinny by¢ stepione.
Spawy powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlana.

Potgczenia srubowe powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang. Moment
dokrecenia $rub zgodnie z wytycznymi producenta.

5.3. Warunki przystapienia do wykonywania robét

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcja powinna by¢ zatwierdzona przez
kierownika montazu prawidtowos¢ wykonania wszystkich elementéw poprzedzajgcych
montaz
a w szczegoblnosci:

« prawidtowos$¢ wykonania zabezpieczenh,
* prawidtowos$¢ prefabrykacji elementow,
» zgodnos¢ rzednych z projektem,

* przygotowanie powierzchni elementéw

» gotowosc¢ sprzetu, urzadzen i ludzi do prowadzenia montazu.
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5.4. Skladanie zespotéw

Sktadane elementy powinny by¢ czyste, wolne od zabrudzen oraz zabezpieczone
przed korozjg. Stosowane metody powinny zagwarantowaé dotrzymanie wymagan w
zakresie bezpieczenstwa oraz doktadnosci wykonywanych potgczen i zespotow.

5.5. Potgczenia Srubami

Potfgczenia srubowe powinny by¢ wykonywane w sposob dbaty, bez pominiecia

zadnych

z czesci sktadowych, ponadto powinny:

Dtugosci srub powinny by¢ takie, aby zapewni¢ stosowanie minimalnej iloSci
podkfadek

Nakretka i teb sruby powinny bezposrednio (lub przez podktadke) doktadnie
przylegaé do tgczonych powierzchni.

Sruba nie powinna w otworze ulegaé przesuniecia, drgaé lub posiadaé¢
jakichkolwiek luzéw.

Pofgczenia srubowe powinny zosta¢ sprawdzone oraz podlegajg odbiorowi przez

Inspektora nadzoru.

5.6. Potgczenia nitami

Nie przewiduje sie tgczenia nitami.

5.7. Potgczenia spawami

Wykonywane spawy powinny zosta¢ wykonane w sposdb dbaty, wolne od znieksztatcen,
przeklejen, wtrgcen niemetalicznych lub metalicznych, peknie¢, pustek gazowych, jam
skurczowych, segregaciji sktadu chemicznego, niekorzystnych zmian strukturalnych w strefie
wptywu termicznego a w szczegdlnosci wolne od:

nawisOw wynikajgcych z nieprzetopienia krawedzi metalu
wyciekow spoiwa po tronie grani

Podtopien metalu rodzimego w formie karbow,

Krateréw na powierzchni spoiny,

Pecherzéw gazowych,

Poréw, jako wioskowatych pustych miejsc

Wtrgcen, gniazd zazuzlen,

Rys, wtoskowatych peknie¢ wzdtuz spoiny,

Peknie¢ poprzecznych i podtuznych w spoinie i metali.

Spoiny nalezy wykonywac¢ zwracajac szczegolng uwage na przetop grani oraz wtopienia.

Nalezy przygotowac powierzchnie elementéw spawanych zgodnie z PN-EN 29692,
w przypadku spawania tukiem krytym zgodnie z DIN 8551

6. Kontrola jakosci robét
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6.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét, podano w OST.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Podczas prac montazowych nalezy sprawdzi¢ 100% konstrukcji oraz ztgcz metoda
organoleptyczng. Pozostate badania wynikajg z klasy wykonania konstrukcji.

6.3. Dopuszczalne odchyiki

Pochylenie slupéw jednokondygnacyjnych: H/300
Pochylenie stupéw w ramach portalowych: H/500
Pochylenie kazdego stupa podpierajgcego belke podsuwnicowg: H/1000

Pochylenie stupa wielokondygnacyjnego: >H/300*pierwiastek z n (gdzie n- liczba
kondygnacii,
>H-suma wysokosci rozpatrywanych kondygnacji

Pochylenie stupa miedzy sgsiednimi kondygnacjami: h/500

Prostoliniowos$¢ stupa miedzy sgsiednimi stropami przy wygieciu tukowym: h/750
Prostoliniowos$¢ stupa miedzy sgsiednimi stropami przy zatamaniu w styku: h/750
Strzatka wygiecia belki: L/400

Nachylenie belek: L/500

Kratownica; odchytka w pionie lub poziomie wezta: /500

Wygiecie tukowe preta kratownicy: L/500

Podstawa stupa; przesuniecie blachy wzgledem osi: h/5

Lokalny kat zatamania styku: h/500

Pozostate imperfekcje zgodnie z PN-EN 1090-2+A1:2019, Wykonanie konstrukcji stalowych

i aluminiowych — Czes¢ 2: Wymagania techniczne dotyczgce konstrukgji stalowych

6.4. Kontrola i badania materiatéw i wyrobow

Badania wtasciwosci materiatow i wyrobow powinny by¢ przeprowadzane zgodnie
z wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznym oraz w niniejszych

warunkach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobdw powinny byc¢

podane:

e W zaswiadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodnos$ci lub deklaracjach zgodno$ci

wyrobow

z dokumentami w odniesieniu oznaczonym znakiem budowlanym)
e W zapisach w dzienniku budowy,
e W innych dokumentach na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz
zaopatrzona
w deklaracje lub certyfikat zgodnosci i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE.
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Przy odbiorze materiatéw i elementéw konstrukcji na budowie nalezy sprawdzi¢

zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy, wymiaréw tych elementéw z wymaganiami podanymi w

projekcie lub w specyfikacji technicznej. Kontrola wyrobéw budowlanych

stosowanych w budownictwie powinna by¢ zgodna z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz. 1386).

6.5. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST.

Jednostkg obmiarowg sg sztuki elementéw konstrukcyjnych oraz ciezar
zabudowanych elementéw wyrazony w kilogramach — kg.
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6.6. Odbior koncowy konstrukgiji

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy o poprawnym wykonaniu i zakonczeniu prac. Podczas odbioru
koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
Dziennik budowy

Protokoty potwierdzajgce uzgodnione zmiany i uzupetnienia w dokumentacji,
Wyniki badan kontrolnych,

Inwentaryzacja geodezyjna odbieranych elementéw konstrukcyjnych,

Protokoty z odbioru robot zanikajgcych,

Inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z
procesem budowy, majgce wplyw na udokumentowanie jako$ci wykonania
konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,

Prawidtowo$¢ cech geometrycznych wykonywanych elementow,

6.7. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o
wyniki pomiaréw badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa, wykonania 1kg konstrukcji stalowej obejmuje:

Wykonanie projektu warsztatowego (jezeli jest konieczny)
Prefabrykacja konstrukcji stalowej

Zabezpieczenie przeciwkorozyjne (i malowanie) konstrukcji stalowej
Transport konstrukcji stalowej

Montaz konstrukcji stalowej

Pomiary i badania wymagane w Specyfikaciji

o Oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wfasnoscig Wykonawcy,

materiatéw rozbiérkowych

7. Przepisy zwigzane

7.1. Przepisy ogdélne

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robot,

Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza
zadania,

Aprobaty techniczne,

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgqrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

7.2. Dokumenty odniesienia

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych

o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30

wrze$nia 2003 roku zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan

dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn

przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U NR 178 poz.1745).

7.3. Normy

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali

PN-EN 10021:2009 (U) Ogdélne warunki techniczne dostawy wyrobow
stalowych

PN-EN 10025-1: 2007 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych - Czes¢ 1:0goélne warunki techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2019 Wyroby wakowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych - Czes¢ 2:Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 10025-3:2019 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych - Czes¢ 3:Warunki techniczne dostawy spawalnych stali
konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu
normalizujgcym

PN-EN 10025-4: 2023 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych - Czes¢ 4: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali
konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym
PN-EN 10025-5: 2019 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych - Cze$¢ 5:Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych trudnordzewiejacych

PN-EN 10025-6: 2023 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych - Czes$é 6:Warunki techniczne dostawy wyrobow pfaskich
0 podwyzszonej granicy plastycznosci w stanie ulepszonym cieplnie

PN-EN 10027-1:2016 Systemy oznaczania stali - Czes¢ 1: Znaki stali
PN-EN 1002 7-2:2015 Systemy oznaczania stali - System cyfrowy

PN-EN 10079:2009 (U) Terminologia wyrobéw stalowych
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PN-EN 10088-1:2014 Stale odporne na korozje - Czes¢ 1: Gatunki stali
odpornych na korozje

PN-EN 10088-2:2014 Stale odporne na korozje - Czes$¢ 2: Warunki
techniczne dostawy blach i tasm ze stali nierdzewnych ogdlnego
przeznaczenia

PN-EN 10088-3:2015 Stale odporne na korozje - Czes¢ 3: Warunki
techniczne dostawy pétwyrobdw, pretéw, walcowki, drutu, ksztattownikow i
wyrobow o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych ogdlnego
przeznaczenia

PN-EN 10149-1:2014 Wyroby ptaskie walcowane na gorgco ze stali o
podwyzszonej granicy plastycznosci do obrébki plastycznej na zimno -
Ogolne warunki dostawy

PN-EN 10149-2:2014 Wyroby ptaskie walcowane na gorgco ze stali o
podwyzszonej granicy plastycznosci do obrobki plastycznej na zimno -
Warunki dostawy wyrobéw

walcowanych termomechanicznie

PN-EN 10149-3:2014 Wyroby ptaskie walcowane na gorgco ze stali o
podwyzszonej granicy plastycznosci do obrébki plastycznej na zimno -
Warunki  dostawy  wyrobow normalizowanych lub  walcowanych
normalizujgce

PN-EN 10164:2018 Wyroby stalowe o podwyzszonych witasnosciach
plastycznych w kierunku prostopadiym do powierzchni wyrobu - Warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10204: 2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli
PN-EN 10210-1:2007 (U) Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze
stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Czes¢ 1: Warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10210-2:2019 (U) Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze
siali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Czes¢ 2:
Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

PN-EN 10219-1:2007 (U) Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na
zimno ze siali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Czes¢ 1:
Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10219-2:2019 (U) Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na
zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Czes¢ 2:

Tolerancje, wymiary i wielkoscistatyczne
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Normy wykonania srub i ich sktadowych:

PN-EN JSO/1EC | 7050-1:2010 Ocena zgodnosci - Deklaracja zgodnosci

sktadana przez dostawce - Czes¢ 1:WWymagania ogdine

PN-EN 1090-2+A1:2019 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -

- Czes$¢ 2: Wymagania techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych

PN-EN ISO 4014
PN-EN ISO 4016
PN-EN ISO 4017
PN-EN ISO 4018
PN-91/M-82341
PN-83/M-82343
PN-EN ISO 4032
PN-EN ISO 4034
PN-83/M-82171
PN-EN ISO 7089
PN-EN ISO 7091
PN-83/M-82039
PN-79/M-82036
PN-79/M-82009
PN-79/M-82018
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B.02.03.00 Oczyszczenie i malowanie konstrukcji stalowych
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie oczyszczenia konstrukcji stalowej oraz zabezpieczenie

antykorozyjne

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.3. Zestaw malarski antykorozyjny

Materiat powinien by¢ dopuszczony do obrotu w budownictwie, spetniaé zatozenia

wynikajgce z czesci rysunkowej opracowania.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Do oczyszczania powierzchni stosowacC szczotki druciane (lub elektromechaniczny

odpowiednik), piaskarki itd.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i

przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie roboét

5.1. Przygotowanie podtozy
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Przed przystgpieniem do malowania nalezy dokfadnie oczysci¢ powierzchnie konstrukcji
stalowej (do stopnia St 2 — St -3) z zanieczyszczen, rdzy, farb itd. Powierzchnia powinna by¢
czysta, wymyta oraz odttuszczona. Powierzchnia powinna by¢ wolna od luznych powitok

oczyszczona oraz odttuszczona

5.2. Malowanie

Przygotowanie oraz wykonywanie powlok malarskich zgodnie 2z  wytycznymi

zaakceptowanego producenta.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowacd:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnos$ci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za

wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy

usung¢ wykonane powitoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

Strona - 39



Ktadka wiszgca

Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na

podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia

do stosowania w budownictwie.

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajgcych pfatow powtoki, widocznych okiem Sladéw pedzla itp., w

stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powilok o dobrej jakosci

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powioki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu

badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

7. Obmiar robét
sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér roboét
8.1. Odbidr podtoza
8.2. Odbidr robot malarskich
wykonania.
szmatka.
budowy.
9. Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1SO 8504-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i

podobnych produktow. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 1: Zasady ogdine
PN-EN ISO 8504-2 Przygotowanie poditozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 2: Obrébka
strumieniowo Scierna.

PN-EN 1SO 11124-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczgce metalowych sScierniw
stosowanych w obrobce strumieniowo Sciernej. Czes¢ 1: Ogolne wprowadzenie i
klasyfikacja.

PN-EN I1SO 11126-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wymagania techniczne dotyczgce niemetalowych Scierniw
stosowanych w obrobce strumieniowo $ciernej. Cze$¢ 1: Ogolne wprowadzenie i
klasyfikacja.

PN-EN I1SO 12944-1 Farby, lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich Czes¢ 1: Ogodlne wprowadzenie. PN-EN
ISO

12944-4 Farby, lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systemédw malarskich Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni.

PN-EN 1SO 12944-5 Farby, lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemoéw malarskich Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie.
PN-EN 1SO 12944-7 Farby, lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich Czes¢ 7: Wykonanie i nadzér prac
malarskich.

ISO 4618-3 Farby, lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobow lakierowych Czes¢
3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

PN-1SO 8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.

PN-ISO 8501-2 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni, i Stopnie przygotowania wczesniej
pokrytych powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunieciu tych powtok.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczagce systemow

zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakoSci.
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B.03.01.00 Prace tynkarskie

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- B.11.01.00 Tynki wewnetrzne
- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne
- B.11.01.02 Suche tynki
- B.11.02.00 Oktadziny $cienne wewnetrzne.
- B.11.03.00 Tynki zewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z
rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
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piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich — srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez

sito o przesdwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i

wapna.

2.4. Piytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

gatunek | 80%
gatunek Il 75%

2.5. Wykiadziny z kamienia naturalneqgo — wg dokumentacji projektowej wykonawczej.

2.6. Materiaty do suchych tynkdéw
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4.

2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i tgczniki wg instrukcji producenta.

. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1.

Ogodlne zasady wykonywania tynkow

a)

b)

d)

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie

wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna
usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydfa lub przez wypalenie lampag
benzynowsa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
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5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.4.

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut

tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy
narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w

tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Ogodlne zasady wykonywania okfadzin ceramicznych.

5.5.

Okfadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca
lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych
oktadzine nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po
zakonczeniu osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian murowanych nalezy natozy¢
dwuwarstwowy podkitad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o
grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i
odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3
godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna wynosic
€O najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego
nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od

ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowe;.

Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac¢:

a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukgc;ji

stalowej lub aluminiowej,
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b) na podkiadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat
drewnianych, umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi
blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu
nalezy zwraca¢ uwage aby plyty nie spoczywaly bezposrednio na podtodze ale powinny
by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy podtogg a krawedzig ptyty winien
wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztgcza piyt nalezy oklei¢ tasmg papierowg perforowang lub z widkna szklanego i

zaszpachlowa¢ zaprawg gipsowa.

5.6. Roboty kamieniarskie

Zasady wykonywania okfadzin z kamienia:

1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

2. Podtoze:

¢ wykonanie podioza, jego jakos¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu
osadzania oraz do warunkéw termicznych scian nosnych,

e odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wiecej niz £4 mm/m, a od
poziomu £10 mm/m.

3. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:

o przytwierdzenie elementéw do podioza na peing zalewke. Grubos¢ zalewki nie
powinna wynosic¢ wiecej niz:
- 30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,
- 40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,
- 50 mm przy licowaniu stupow bez wzgledu na ich wysokosc,
- 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp,

e elementy okfadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na
kotwie i taczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na petng
wylewke w okfadzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m? powinny mie¢ co
najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o powierzchni powyzej 0,60 m? — 4 punkty,

o przekrdj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie
wiekszy od przekroju elementu kotwigcego,

o elementy cokotéw i gzymsoéw muszg by¢ ze sobg tgczone w naroznikach klamrami,

wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

4. Ochrona kamienia przed korozja

Wyktadzine kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz

monomerami meteksylanu metylu.
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Moze to byé¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
e sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,
e sprawdzenie dokladnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,
o préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,
o W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie

mrozu w przypadku wykfadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej

marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.3. Piyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub

spfaszczone.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m?2. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér podioza

Odbidér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét

tynkowych. Podioze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze

oczy$ci¢ i zmy¢ woda.
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8.2.

Odbidr tynkow

8.3.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy

dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na
catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdélem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw
soli przenikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,
- trwate Slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze

wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidér suchych tynkéw

8.4.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

Odbidr poditozy pod ptytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

Podstawa ptatnosci
B.11.01.01i B.11.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.11.01.02 Suche tynki

Placi sie za 1 m? okladziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,
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- przygotowanie podioza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Okfadziny scian

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowe;,

ktéra obejmuje:
~  przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podfoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiorkg rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- zamurowanie przebig,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatéw.

10. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500

PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002
PN-B-11205:1997

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99
PN-72/B-06190

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymato$ciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
prébek.

Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczgce elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

Elementy kamienne.

Piyty kartonowo-gipsowe

Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.
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