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PFU - 1 CZESC OPISOWA



1. Opis ogdIny zaméwienia

1.1. Wstep

Przedmiotem zamaowienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz wykonanie prac zwigzanych z budowqg
systemu kanalizacji sanitarnej w  systemie grawitacyjno - ciSnieniowym
umozliwiajgcego przesyt sciekdw z miejscowosci Rozwarzyn do projektowanego
wedtug odrebnego opracowania kolektora prowadzgcego $cieki sanitarne z
miejscowosci Polichno do Paterka, gmina Nakto nad Noteciq.
Realizacja zamodwienia wymaga zaprojektowania i wykonania nastepujgcych
elementow:

— budowa grawitacyjne] kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do
granicy dziatek oséb prywatnych w miejscowosci Rozwarzyn - ok. 2,0 km,

- budowa kanalizacji sanitarnej ttocznej o dtugosci ok. 0,15 km wtgczonej
do odcinka ttocznego, ktéry readlizowany jest wedtug odrebnego
opracowania,

- w przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego podtgczenia prywatnych
nieruchomosci  opcjonalnie  dopuszcza sie budowe  przytgczy
cisnieniowych wraz z przydomowymi przepompowniami sciekdw po
uzyskaniu zgdd oséb prywatnych na lokalizacje oraz budowe
przedmiotowych przepompowni — 10 szt.,

— budowa zbiorczych przepompowni sciekdw lub ttoczni pompujgcych
Scieki bytowe z projektowanego regionu do sieci kanalizacji sanitarnej,
ktora projektowana jest wg odrebnego opracowania — 2 szt.

Szczegotowy zakres przedmiotu zamdwienia zostat przedstawiony w kolejnych
punktach niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.
Przedmiotem zamaowienia nalezy wykonac¢ w dwoch etapach:
— |l etap - wykonanie projektu budowlanego na catqg inwestycje;
— Il etap - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rozwarzyn, gmina

Nakto nad Noteciq.

1.2. Podstawowa podstawa prawna, materialy zrédlowe dla zadnia
okreslonego w PFU

— materiaty i informacje uzyskane z Gminy Nakto nad Notecig



— obowiqgzujgce normy, przepisy i instrukcje

— ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

— ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska

— ustawa z dnia 10 stycznia 2012r. - Prawo wodne

— ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo geodezyjne i kartograficzne

— ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

— ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i

zbiorowym odprowadzeniu sciekow

1.3. Zakres i sposob realizacji przedmiotu zaméwienia
W ramach niniejszego kontraktu nalezy wykonac¢ kompletng dokumentacije

projektowq wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe
(Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienie) oraz wybudowac
grawitacyjno — cisnieniowqg kanalizacje sanitarng wraz z niezbednq infrastrukturg
(m. in. przepompownie).

Lakres ustug objetych kontraktem stanowi:

1) Zaprojektowanie i opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w
systemie grawitacyjno - cisSnieniowym o tgcznej dtugosci ok. 2,0 km w
miejscowosci Rozwarzyn wraz z niezbednym uzbrojeniem na sieci kanalizacji
sanitarnej (studnie kanalizacyjne, przepompownie Sciekow (ftocznie) itp.),
sporzgdzenie przedmiaru robdt wraz z kosztorysem inwestorskim, sporzgdzenie
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych ze
szczegotowoscig wskazang w Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego celem wykorzystania przy odbiorze robot
budowlanych. itp. oraz uzyskanie pozwolenia na budowe sieci kanalizacii
sanitarnej.

Catos¢ dokumentaciji Wykonawca dostarczy w wersji papierowej jak i rowniez w
wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. Wersja elektroniczna dokumentacii
wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujgcych formatdw elektronicznych:

- Rysunki, schematy — forma PDF, DXF,



- Opisy, zestawieniaq, specyfikacje — format MS Word, MS Excel.

Wykonawca — projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w
trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady
robot budowlanych.

Wykonawca  przekaze  Zamawiagjgcemu  dokumentacje  budowy  oraz
dokumentacje powykonawczg.

2) wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno -

cisSnieniowym wedtug sporzgdzonego projektu wraz z niezbednq infrastrukturg.

Uwaga: Wymienione wyzej dtugosci sieci sq dtugosciami orientacyjnymi
wynikajgcymi  z rzeczywistych odlegtosci w terenie pomiedzy punkfami
stanowigcymi granice zakresu opracowania. Ostateczne wartosci w zakresie
Srednic oraz dtugosci sieci ustali Wykonawca w oparciu o szczegdtowe obliczenia
W porozumieniu z Zamawiajgcym. Wykonawca powinien zaprojektowac i
zredlizowac catos¢ inwestycji uwzgledniajgc aspekty ekonomiczne, srodowiskowe
i spoteczne. Dobdr technologii rob6t dla poszczegdlinych odcinkdw sieci stanowi
element prac projektowych, a tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy. Przyjete
przez Wykonawce metody budowy sieci kanalizacji sanitarne] w  systemie
grawitacyjno — cisnieniowym powinny zapewniac wszystkie wymagane parametry
funkcjonalno - uzytkowe okreSlone w niniejszym Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym, a w szczegdlnosci:

tfrwatosc¢ robdt

brak negatywnego wptywu na parametry pracy sieci

— zapewnienie szczelnosci sieci

zachowanie wymaganych paramefrow statycznych rur

W sktad kompletnhej dokumentacii opracowanej przez Wykonawce wchodszi:

a) 5 egzemplarzy projektu budowlanego opracowanego zgodnie @z
ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi normami, zawierajgcej dodatkowo:

- komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwiqzan projektowych z

odpowiednimi instytucjami oraz odpis z protokotu z narady koordynacyjnej,



- aktualny wykaz wtascicieli dziatek objetych projektem -z aktualnymi adresami,

- informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe sieci kanalizacji sanitarnej,
Wykonawca zobowiqgzany jest przedtozy¢ Zamawiagjgcemu do wglgdu 1
egzemplarz projektu budowlanego oraz dokumentacje techniczng. Po
zatwierdzeniu przez Zamawigjgcego odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz
zostaje u Zamawiajgcego.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyé

do ceny opracowania dokumentaciji projektowej

1.4. Spodziewany efekt inwestycji

Laktada sie, ze inwestycja wykonana zgodnie z projektem budowlanym
Znacznie przyczyni sie do uregulowania gospodarki Sciekowe] na terenie
miejscowosci Rozwarzyn, ograniczajgc do minimum problem ucigzliwosci
bezodptywowych zbiornikdw na Scieki bytowe dla wdd powierzchniowych i
podziemnych, readlizujgc tym samym zasade ochrony Srodowiska, przyrody i
krajobrazu z jednoczesnym polepszeniem warunkdw zycia mieszkancow. Ponadto,
realizacja programu budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci
Rozwarzyn, zapewni ochrone Srodowiska przy zachowaniu  zasady

Zrbwnowazonego rozwoju.

1.5. Gwarancje
Udzielenie gwarancji w ramach zamowienia nastgpi zgodnie z zapisami
Umowy na wykonanie catego zakresu prac projektowych i wykonawczych.

Umowa nie jest zatgcznikiem do PFU.
1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.6.1. Gospodarka wodno - sciekowa na terenie gminy Nakio nad
Noteciq

Na chwile obecng wszystkie miejscowosci nalezgce do gminy Nakto nad
Notecig sg zaopatrzone w sie¢ wodociggowq. Sie¢ kanalizacyjng posiadajg takie
miejscowosci jok: Lubaszcz, Olszewka, Chrzgstowo, Trzeciewnica, Slesin, Kazin,

Minikowo, Paterek, Wystep, Potulice. Na terenie gminy w zakresie obstugi sieci
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wodociggowej i kanalizacyjnej istnieje podziat:
> W zakresie sieci wodociggowe:

e miejscowosci: Nakto nad Notecig, Chrzgstowo, Olszewka i Bielawy -
obstuge prowadzi Komunalne Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji w Nakle nad Noteciq sp. z 0.0.

e pozostate miejscowosci obstugiwane sg przez Komunalne
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Szubinie sp. z 0.0.

» w zakresie sieci kanalizacji sanitarne;:

e miejscowosci: Nakto nad Notecig, Olszewka, Chrzgstowo,
Trzeciewnica, Slesin, Kazin, Minikowo oraz Paterek obstugiwane sqg
przez Komunalne Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Nakle
nad Noteciqg sp. z 0.0.

e pozostate miejscowosci obstugiwane sg przez Komunalne
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Szubinie sp. z 0.0.

Przedmiotem dziatalnosci wyzej wymienionych spotek jest wykonywanie
zadan wtasnych w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb ludnosci w drodze
Swiadczenia ustug f1j.. zaopatrzenia w wode, produkcji i sprzedazy wody,
eksploatacji, modernizacji, budowy, rozbudowy, remontu iusuwania awari
urzqgdzen wodociggowych oraz ich przytgczy; odbioru, oczyszczania
i odprowadzania Ssciekdw komunalnych, eksploataciji, modernizacji, budowy,

rozbudowy, remontu iusuwania awarii urzgdzeh kanalizacyjnych oraz ich

przytqczy.
1.6.2. Istniejgca infrastruktura

1.6.2.1. Sie¢ wodociggowa
Na fterenie miasta i gminy Nakto nad Noteciqg eksploatowanych jest 8 ujec
wody z utwordw czwartorzedowych. Wskaznik zwodociggowania ksztattuje sie na
poziomie 95%. DtugoSC czynnej sieci rozdzielczej to ok 180 km. Liczba

wystepujgcych przytgczy — ok. 3700.

1.6.2.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Dtugosc czynnej kanalizacji sanitarnej to ok. 80 km. llos¢ przytgczy — ok. 1700

szt. W zwigzku z powyzszym Scieki z czesci gminy nie objetej systemem kanalizacji
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sanitarnej gromadzone sg w bezodptywowych zbiornikach lub przydomowych

oczyszczalniach sciekdw.

1.6.2.3. Oczyszczalnie $ciekéw

Oczyszczalnia sciekéw w miejscowosci Lubaszcz

Oczyszczalnie w  Lubaszczu  obstuguje  Komunalne  Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji w Nakle nad Noteciq. Jest to obiekt podzielony na dwie
czesci:

1) Oczyszczalnia mechaniczna zlokalizowana w granicach gruntow miasta

Nakto przy ulicy Potwiejskiej w potudniowo - zachodniej czesci miasta.

2) Oczyszczalnia biologiczna zlokalizowana w zachodniegj czeSci miejscowosci

Bielawy, ale na gruntach, ktére wedtug ewidencji potozone sg na gruntach

miejscowosci Lubaszcz

Scieki ze zlewni kanalizacyjnej doptywajg kolektorem do

mechaniczne] czesci oczyszczalni, gdzie na kratach zostajg pozbawianie statych
zanieczyszczen (skratek). Nastepnie przez przepompownie przettaczane sqg

kolektorem ftocznym do czesci biologicznej oczyszczalni.

Na oczyszczalni  biologicznej Scieki poddawane sg  wstepnej
sedymentacji w osadnikach wstepnych, a nastepnie kierowane sg do
wtasciwego procesu oczyszczania w komorach biologicznych. W komorach
zachodzg procesy biologicznego oczyszczania Sciekdw przy pomocy osadu
czynnego. Komory osadu czynnego wyposazone sg w pompy i mieszadta
zatapialne oraz systemy napowietrzania wspomagajgce poszczegdlne etapy
OCzyszczaniq.

Z komory osadu czynnego Scieki kierowane sg do osadnikow
wtoérnych, gdzie nastepuje sedymentacja osadu nadmiernego. Z osadnikdw
wtérnych  osad nadmierny kierowany jest do  przepompowni osadu
recyrkulowanego (zawracany do komér czynnych), a osad nadmierny kierowany
jest na proces odwadniania w wirbwce dekantacyjnej.

Oczyszczone Scieki poprzez komore wylotowq, na ktérej nastepuje ich pomiar,
odprowadzane sg do otwartego rowu melioracyjnego, ktérym nastepnie

skierowane sg do rzeki Noteci.



1.6.3. Istniejqcy teren objety inwestycjqg
Inwestycja bedzie realizowana na terenie miejscowosci Rozwarzyn, gmina
Nakto nad Notecig. Rozwarzyn potozony jest w pdtnocnej czesci Polski w
wojewodztwie kujawsko-pomorskim. Miejscowosc zlokalizowano ok. 40 km na

zachod od Bydgoszczy.

Wykonawca odpowiadat bedzie za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i
za urzqdzenia podziemne oraz za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

1.6.4. Koniecznos¢ realizacji przedmiotu robét

Teren inwestycji, ktory jest objety opracowaniem aktualnie nie posiada
systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Scieki bytowe sg magazynowane w
okresowo opréznianych zbiornikach bezodptywowych. Zbiomiki te, sg czesto stare,
nieszczelne i wyeksploatowane. W zwigzku z powyzszym wptywajg one
negatywnie na srodowisko naturalne powodujgc przedostawanie sie szkodliwych
substancji wystepujgcych w Sciekach do wdd podziemnych. Wybudowanie
szczelnego systemu kanalizacji sanitarne] wyeliminuje problem negatywnego
wptywu zbiornika na Srodowisko naturalne, a zarazem polepszy komfort zycia

mieszkancow wsi.

1.6.5. Uwarunkowania srodowiskowe

Jezeli wymaga tego ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, nalezy dla
projektowanego  przedsiewziecia uzyska¢  decyzie o  Srodowiskowych

uwarunkowaniach.

W mysl art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. O udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. W sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko z podzniejszymi zmianami, budowe sieci kanalizacji
sanitarnej o catkowite] dtugosci nie mniejszej niz 1 km klasyfikuje sie jako
przedsiewziecie mogqgce potencjalnie znaczqgco oddziatywac na Ssrodowisko i
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przeprowadza sie dla niego ocene oddziatywania na srodowisko.

1.6.7. Przeszkody naturalne i sztuczne

Cieki wodne

W ramach przedsiewziecia planowane sqg jedynie przejscia pod lokalnymi
matymi ciekami lub rowami melioracyjnymi. Na etapie projektowania nalezy
zweryfikowac czy cieki, pod ktdérymi planuje sie przejscie kanalizacji sanitarnej sq w

zarzgdzie gminy lub innego organu.
Drogi

Inwestycja bedzie realizowana w pasie drogowym drogi powiatowej 1921C
oraz w pasie drog gminnych w miegjscowosci Rozwarzyn, gmina Nakto nad

Noteciq.

1.7. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Planowana inwestycja w postaci prac projektowych i robdt budowlanych
zwigzanych z budowq sieci kanalizacji sanitarnej powinna byc¢ realizowana w
oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewniq jej prawidtowe wtasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe:

e Jako podstawe opracowania projektow i wykonania robdt nalezy przyjgc
zatozenia i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalho-
Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym pozwolg uzyskac
spodziewany efekt inwestycji.

e Obowigzkiem Wykonawcy jest objecie zasiegiem sieci kanalizacyjnej jak
najwiekszg liczbe mieszkancodw w celu uzyskania zatozonego efektu
ekologicznego i spotecznego. Zatozony efekt to stworzenie warunkéw do
skanalizowania miejscowosci Rozwarzyn.

e Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonanych
robot powinny zapewniac wysokg trwatosc i niezawodnos¢ budowanych
sieci i urzgdzen. Powinny rowniez uwzgledniac mozliwos¢ bezawaryjnej ich
pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do
przewidzenia na etapie projektowania i robdt budowlanych.

e Dobdr parametrow technicznych materiatéw powinien byc

przeprowadzony w oparciu o analize rzeczywistych warunkdw pracy.
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Wszystkie wykorzystane materiaty oraz rozwigzania techniczne muszg
uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Wszystkie zaproponowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdolnosci
Praowem budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiadac
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,
Proponowane rozwigzania muszg zapewniac skuteczng ochrone zasobdow
wod powierzchniowych i podziemnych.

Proponowane rozwigzania muszg byc¢ realne do zrealizowania pod kgtem
technicznym i przystosowane do istniejgcej infrastruktury wodno-$ciekowej, z
jednoczesnym zwréceniem uwagi na zastosowanie rozwigzan optymalnych
pod wzgledem kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Proponowane rozwigzania muszg zapewnic w przysztosci minimalizacje
kosztow eksploatacii.

Proponowane rozwigzania muszg gwarantowac sprawne i niezawodne
dziatanie przy minimalnych wymaganiach, co do liczby, czasu pracy i
kwalifikacji obstugujgcego personelu.

Latozenia  projektowe powinny dawac¢ mozliwos¢  wykonywania

zaprojektowanych robét etapami (zadaniami).

1.8. Szczegotowe wltasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Po dokonaniu analizy uwarunkowan terenowych i srodowiskowych podijeto

decyzje o budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rozwarzyn, gmina Nakto

nad Notecig w systemie grawitacyjno - cisnieniowym. Celem uproszczenia systemu

kanalizacji sanitarnej wybrano do realizacji scentralizowany system kanalizacyjny z

odprowadzaniem sciekdw poprzez istniejgcy system sieci kanalizacyjnej do jednej

oczyszczalni sciekdw zlokalizowanej w Lubaszczu. W celu sprawnego zarzgdzania i

prowadzenia eksploatacii sieci kanalizacyjnej zatozono wprowadzenie systemu

monitoringu i wizualizacji przepompowni sciekdw w technologii GPRS.

Szacunkowe zestawienie materiatdw i dtugosci:

Miejscowo’e Wyszczegdlnienie @ mm Jednost  llos¢

Rozwarzyn, gmina | Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ttoczna wraz z

Nakto

ka

mb okoto 2,0 km

nad | przytgczami do granicy nieruchomosci 50-315
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Notecig

Przydomowe przepompownie sciekow z

przytqgczami szt. 10

Kompletna przepompownia Sciekéw (w  tym
ogrodzenie, oéwietlenie, zasilanie elektryczne)

szt. 2

Uwagi:

e /aproponowane  dtugosci  rurociggdw  sq  jedynie  wartosciami
orientacyjnymi. Zaleca sie zweryfikowanie przedmiotowe] koncepcji
kanalizaciji sanitarnej pod kgtem zminimalizowania ilosci przepompowni oraz
rurociggow ttocznych, aby w perspektywie eksploatacja systemu byta
mozliwie najprostsza i najtansza.

e Trasy kanalizacji sanitarnej, o ile jest to mozliwe i uzasadnione ekonomicznie,
nalezy projektowac w pasie drogi.

e 7 uwagi na nowy stan drog w obrebie projektowanej inwestycji nalezy
ograniczy¢ do minimum prowadzenie projektowanej sieci w jezdniach,
ewentualnie przejscia wykona¢ metoda bezwykopowaq,

Przy realizacji sieci kanalizacyjnej w pasie ciggdw komunikacyjnych (jezdnia,
chodnik, parking, place, itp.), w zakresie inwestycji warunki odtworzenia
nawierzchni nalezy ustalic w drodze uzyskanej decyzji od wtasciciela lub zarzgdcy
terenu. W pracach odtworzeniowych nalezy uwzgledni¢ warunki jakie bedg

wynikac z zezwolenia na zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robot.

1.8.1.1. Wymagania materiatowe w stosunku do rurociggéw grawitacyjnych i
Hocznych

SieC¢ kanalizacji grawitacyjnej nalezy zaprojektowac z rur PCV SN 8 SDR 34
(zastosowac rury lite) tgczone przy uzyciu potgczen kielichowych z uszczelkami. W
przypadku prac wykonywanych metodq przewiertu zastosowac rury PEHD zgodnie
z PN-EN 13244 tgczone za pomocq zgrzewania doczotowego. Srednice
rurociggéw nalezy dostosowac do ilosci prowadzonych rurociggiem Sciekow,
jednak kolektory gtdwne powinny posiadac¢ Srednice minimum 200 mm.
Zastosowanie Srednicy rurociggu 160 mm dopuszcza sie na  przytgczach
grawitacyjnych prowadzgcych Scieki z posesji.

Sie¢ kanalizacji ftocznej wykonac nalezy z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244

tgczonych za pomocqg zgrzewania doczotowego - w przypadku przewiertu
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zastosowac rury trojwarstwowe. Projektujgc uktad sieci rurociggdw ttocznych
nalezy sie stara¢, aby odprowadzenie Sciekdw mogto sie odbywac najkrétszg
drogg. Poszczegdlne elementy sieci kanalizacji ftocznej powinny byc szczelne i
umozliwiaé przeptyw Sciekdéw przy jak najmniejszych stratach energii. Srednice
kanatdw nalezy zweryfikowac na etapie projektu na podstawie obliczen
hydraulicznych uwzglednigjgcych ilos¢ Sciekow i predko$¢ ttoczenia. Rurociqgi
powinny zostac¢ wyposazone w studzienki rewizyjne. Studzienki rozprezne nalezy
stosowac przed kazdym wtgczeniem kanalizacji cisnieniowej do odbiornika tak,
aby Scieki do odbiornika wptywaty grawitacyjnie. Studzienki kanalizacyjne
powinny spetniac wymagania normy PN-B-10729. Przy dtuzszych odcinkach
rurociggow ttocznych w najwyzszych punktach trasy nalezy zlokalizowac studzienki
odpowietrzajgce z kompletem armatury, a w naqjnizszych punktach trasy nalezy
zlokalizowac¢ studzienki odwadniajgce. Wtgczenie do kolektoréw grawitacyjnych

zaprojektowac poprzez studzienki rozprezne.

1.8.1.2. Wymagania materiatowe w stosunku do studni kanalizacyjnych
Na catej sieci kanalizacji grawitacyjnej, w odlegtosciach nie wiekszych niz 50
mb, nalezy zaprojektowac studzienki rewizyjne, w celu umozliwienia zmiany
kierunkow, spadkéw oraz z uwagi na mozliwos¢ czyszczenia kanatdw. Na
kolektorach gtéwnych nalezy zaprojektowac studnie zbiorcze: betonowe
@1200mm, a pozostate studnie z tworzywa PCV/PP @425 - @1000. Wtazy na
studniach nalezy dostosowac do rodzaju uzytkowania terenu, w ktérym bedqg one

posadowione.

1.8.1.3. Wymagania w stosunku do przepompowni sciekow lub ttoczni

Projektfowane przepompownie Sciekdow lub ttoczni powinny spetniac

wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach prawa, a

przede wszystkim zapewniac:

- ciggty i niezawodny odbidr Sciekow

- niezawodny przesyt (ttoczenie) sciekow.

Przepompownie nalezy lokalizowa¢ w dziatkach publicznych w miare mozliwosci

poza jezdnig. W przypadku braku mozliwosci zlokalizowania przepompowni

Sciekbw poza jezdnig dopuszcza sie lokalizacje przepompowni w jezdni w
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porozumieniu z wiascicielem dziatki drogowej. Rezygnuje sie wdowczas z
wygradzania terenu przepompowni. Nalezy wtedy przewidzie¢ wtaz najazdowy.
Projektujgc przepompownie Ssciekdw Wykonawca powinien zapewnic jak
najmniejsze zuzycie energii elekirycznej. Wyposazenie pompowni (konstrukcje
wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, tancuchy, mocowania, wtazy itp.) powinno
byC wykonane wytgcznie ze stali nierdzewne] kwasoodpornej. Pompownia
powinna by¢ obiektem podziemnym wyposazonym w pompy zanurzeniowe z
armaturg zlokalizowang w czesci goérnej pompowni lub w odrebnej komorze
zasuw. Komora pompowni winna by wyposazona w wentylacje grawitacyjng. Pod
pompownie zlokalizowang poza jezdnig nalezy przewidzie¢ teren o minimalnych
wymiarach 4x4 m. Teren w miare mozliwosci nalezy ogrodzi¢, wyposazy< w brame
wjazdowq, oswietlenie i odrebng szafke elekiryczng, wyposazong w licznik energii z
dostepem dla Rejonu Energetycznego w celu odczytu, do ktdrej nalezy
doprowadzi¢ zasilanie w energie elekiryczng oraz szafke ze sterownikiem,
modemem komaorkowym przemystowym GPRS dla przekazu danych dotyczgcych
pracy lub awarii obiektu do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych. Wszystkie
przepompownie nalezy wyposazy¢ w gniazdo do podtgczenia przewoznego
agregatu prgdotwoérczego. Nalezy wykonac os$wietlenie terenu przepompowni
sterowane przekaznikiem fotokomaorkowym lub za pomocq sterowalnego zegara.

Ogrodzenie terenu pompowni powinno zostac¢ zaprojektowane o wysokosci
min. h = 2 m z elementdw prefabrykowanych, stalowych, zabezpieczonych
antykorozyjnie, ocynkowanych, na cokole betonowym.

Pompy zamontowane w pompowni powinny by¢  konstrukcyjnie
przystosowane do pompowania sciekow surowych. Dopuszcza sie stosowanie
pomp zatapialnych do sciekdw z wirnikiem otwartym zabudowanych pionowo w
formie blokowej na stopie sprzegajgcej z poziomym wyjsciem ttocznym.

Pompownie Sciekdw w miare mozliwosci nalezy wyposazy¢ w zurawiki do
wyciggania pomp ze zbiornika pompowni; zurawiki mogg by¢ frwale
przymocowane do konstrukcji pompowni. Nie dopuszcza sie stosowanie
przeno$Snych zurawikdw z uwagi na znaczng wage pomp w tego rodzaju
przepompowniach sciekéow. W przypadku braku mozliwosci demontazu pomp przy
pomocy zurawika na pompowni nalezy wykonac statg konstrukcje umozliwiajgcqg

demontaz pomp. Wszystkie elementy do wyciggania pomp nalezy wykonac ze
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stali nierdzewnej. Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna by projektowana
indywidualnie w  zaleznoSci  od  warunkéw  lokalizacji i warunkdw
hydrogeologicznych. Zbiornik pompowni powinien by¢ wykonany z materiatow
nieulegajgcych korozji w srodowisku wod gruntowych i Sciekdw. Zaprojektowane
przepompownie sciekow powinny byc jednolite technologicznie w celu utatwienia
ich pdzniejszej eksploataciji np. mozliwos¢ pomp pomiedzy obiektami, czy jedna

umowa serwisowa.

1.8.1.4. System monitoringu i wizualizacji przepompowni

Monitoringiem oraz  wizualizacjg nalezy objg¢ projektowane
przepompownie.
Minimalne wymagania dla sytemu monitoringu:
* System zdarzeniowo-czasowy - kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie
powoduje wystanie petnego statusu wejs¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego oraz
dodatkowo stacja monitorujgca ma zdalnie w okreslonych odstepach czasowych
wymusic przestanie ww. statusu z danego modutu. Dodatkowo niezaleznie od
powyzszego, stacja monitorujgca powinna czasowo (np. co 1-2 godziny)
odpytywac moduty telemetryczne o ich aktualny stan wejsc/wyijsc.

Gtowne okno synoptyczne - umozliwigjgce podglgd graficzny wszystkich
monitorowanych obiektéw (dla kazdej] pompowni indywidualnie) pod
wzgledem: wizualizacji poziomu Sciekdw w zbiorniku; wizualizacja pracy danej
pompy; wizualizacji awarii danej pompy; wizualizacji odstawienia danej pompy
(pompa odstawiona nie jest zatgczana w automatycznym cyklu pracy
przepompowni); wizualizacji alarméw na  wszystkich przepompowniach w
formie tabeli alarméw biezgcych (alarmy podawane z nastepujgcymi
informacjami: data wystgpienia, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustgpienia, w
jakim czasie alarm zostat potwierdzony przez operatora) co pozwala na szybkg
analize monitorowanych standw przepompowni bez potrzeby przeglgdania
kolejnych okien synoptycznych przepompowni.

Funkcja logowania/wylogowania operatoréw stacji  monitorujgcej -

pozwala na przypisanie odpowiednich kompetenciji danemu operatorowi.
tatwose przechodzenia miedzy gtéwnym oknem synoptycznym, a oknami

poszczegdlnych zestawdéw za pomocqg ,klikniecia” na danym obiekcie
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graficznym lub liscie obiektow.

Funkcja alarmoéw historycznych.

Funkcja alarmow biezgcych - wizualizuje w postaci tabeli wszystkie biezgce
(niepotwierdzone) stany alarmowe z monitorowanych obiektow.

Podglgd modutu telemetrycznego - peten podglgd wszystkich wejsc, wyjsc i
wykorzystywanych  rejestrow  wszystkich  zainstalowanych modutdw
telemetrycznych.

Baza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL
wraz z narzedziem do jej przeglgdania oraz eksportowania do pliku csv, ktory
jest obstugiwany przez arkusz kalkulacyjny MSExcel.

Kontrola potgczenia stacji monitorujgcej z monitowanymi pompowniami -
informowanie operatora o braku komunikacji z monitorowanym obiektem
wraz z podaniem doktadnego czasu zerwania potgczenia.

Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu - rozbrojenie/uzbrojenie
obiektu za pomocqg stacyjki (lokalnie) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia
(zdalnie ze stacji monitorujgcej).

Alarm wtamania - wywotanie na stacji monitorujgcej alarmu wtamania do
obiektu nastepuje po okreslonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie
rozbrojeniu obiektu. Alarm nie ulega skasowaniu po czasie. Wymaga zdalhego
kasowania przez operatora, w ten sposdb informujgc go o swoim wystgpieniu.

Funkcja zdalnego wytgczenia sygnalizacji alarmowej dzwiekowo-optycznej

Z poziomu stacji monitorujgce;.

Monitorowane powinny by¢ co najmniej nastepujgce sygnaty:

v' Praca Reczna / Automatyczna

Obecnosc¢ / Brak napiecia zasilania

Sygnat alarmowy Swietlny

Sygnat alarmowy dzwiekowy

Poziom Sciekdw w zbiorniku na podstawie sygnatu z sondy hydrostatycznej
Przeptyw chwilowy na podstawie sygnatu z przeptywomierza

Praca/Stop pompy nr1i2

Awaria pompy nr 1i2

Sygnalizator suchobiegu

AN N N N N N VD N

Sygnalizator przelewu
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Funkcja ods$wiezenia obiektu - umozliwia na zyczenie operatora przestanie
do stacji monitorujgcej aktualnego  statusu  wejsc/wyjs¢  modutu
telemetrycznego danej przepompowni.

Funkcja ods$wiezenia zegardéw - umozliwia na zyczenie operatora przestanie
do stacji monitorujgcej aktualnych danych odnosnie czasu pracy i ilosci
zatgczen danej pompy.

Funkcja kasowania zegardw - operator ma mozliwos¢ wyzerowania
zegardow czasu pracy pomp wraz z licznikami ilosci zatgczen w celu dokonania
analizy czasowej pracy pompowni np. rownomierne zuzycie pomp w ciggu
miesigca.

Zdalne zatgczanie/wytgczanie pomp.

Funkcja odtgczenia/podtgczenia pompy - pozwala na zdalne
~poinformowanie” sterownika o odtgczeniu/podtgczeniu danej pompy, co
wigze sie z nie/uwzglednianiem danej pompy w cyklu pracy pompowni.

Funkcja zdalnej zmiany poziomdw pracy pomp - istnieje mozliwos¢ zdalnej
(ze stacji monitorujgcej) zmiany poziomu zatgczania, wytgczania pomp oraz
poziomu alarmowego - oczywiscie przy zastosowaniu sondy hydrostatycznej.

Funkcja ,,Alarm czasu pracy pompy” - Uzytkownik ustala jednostajny czas
pracy, po przekroczeniu ktérego zatgczany jest alarm, sygnalizujgcy o zbyt
dtugiej pracy pomp.

Funkcja ,,Alarm parametréw pracy” - Uzytkownik ustawia parametry typu:
poziom, przeptyw, prgd pompy. Po przekroczeniu wartosci granicznych
wyzwalany jest alarm, ktéry informuje o nietypowym zachowaniu pompowni.

Funkcja blokady wystania kilku rozkazow - operator w danej chwili moze
wykonac tylko jeden rozkaz (np. zatgcz pompe nr 1). Po potwierdzeniu tego
rozkazu moze wykonac kolejny. Jest to zabezpieczenie przed wysytaniem
nadmiernej ilosci rozkazéw w jednej chwili.

Wykresy szybkiego podglgdu - pozwalajg na podglgd: pracy, spoczynku,
awarii dwoch pomp; cisnienia; przeptywu w okresie ostatnich 2 godzin.

Trendy historyczne - mozliwosSC sporzgdzania wykresow: stanu pomp,
ciSnienia, przeptywu na doktadnej skali czasu w wybranym okresie
historycznym z mozliwoscig wydruku.

Raporty - mozliwos¢ sporzgdzania raportdéw odnoscie: czasu pracy, ilosci
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zatgczen, ilosci awarii, czasu awarii pomp w wybranym okresie historycznym z
mozliwoscig wydruku.

Opis obiektu - okno, stuzgce jako dziennik pracy pompowni

SMS - Dodatkowo system pozwala na wysytanie wiadomosci SMS pod
wskazany numer telefonu w momencie zaistnienia standw alarmowych na

w/W przepompowniach.

1.8.1.5. Wymagania dla przydomowych przepompowni sciekow
Dla przydomowych przepompowni sciekdw nalezy zachowa¢ wymagania
postawione w pkt. 1.8.1.3 dotyczgce zasilania energetycznego przepompowni.
Wskazane jest, aby zaprojektowac system w ten sposdb, aby mozliwe do minimum

ograniczyc liczbe przydomowych przepompowni sciekow.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Wymagania dotyczqgce projektowania

Wykonawca witasnym kosztem i staraniem  wykona Dokumentacje
Projektowq, ktéra postuzy do wykonania robdt budowlanych, dla ktérych
wymagane jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe kanalizaciji
sanitarnej. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca
opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z
Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne
i pozwolenia niezbedne do zakonczenia catego zakresu robot.
Wykonawca bedzie rowniez zobowigzany do wykonania innych opracowan
wynikajgcych z warunkow wtascicieli, administratorow i zarzgdcow infrastruktury
kolidujgcej z projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarne;.
Wykonawca pozyska ponadfo na rzecz Zamawiajgcego pisemne oswiadczenia
poszczegolnych wtascicieli posesji, przez ktére przebiegajg sieci kanalizacii
sanitarnej o wyrazeniu zgody na dysponowanie nieruchomoscig na cele

budowlane.

2.1.1.Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bgdz
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pozyska mapy ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntéw oraz aktualne
mapy sytuacyjno — wysokosciowych do celdw projektowych obejmujgce tereny i

dziatki objete zakresem prac projektowych przewidzianych w Zamowieniu.

2.1.2. Dokumentacja geologiczno - inzynierska
Wykonawca w ramach Zamodwienia zobowigzany bedzie do wykonania
szczegotowej dokumentaciji geologiczno - inzynierskiej, uwzgledniajgcej warunki
hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci kanalizacji sanitarne;.
Dokumentacija powinna uwzglednia¢ wymogi nastepujgcych przepisow:
. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity
Dz. U. 201 1r. Nr 163 poz. 981 z pozniejszymi zmianami)
. Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow  budowlanych
. Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.

2.1.3. Prace i analizy przedprojektowe
Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkicow koncepciji

projektowych Wykonawca bedzie zdecydowanie dqgzyt do uzyskania przez
Zamawiajgcego najlepszych  efektow  w  konsekwencji  redlizacji  roboét
(minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz naktaddw pracy zwigzanej
z eksploatacjq zaprojektowanych robot).
Wykonawca przedstawi Zamawiagjgcemu warianty rozwigzan projektowych,
analizujgc nastepujgce aspekty:

» efektywnosci ekonomicznej,

« techniczny,

« tfechnologiczny,

« trwatosci przyjetych rozwigzan.
Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg byc
zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne
badanie kosztow lub cen, Wykonawca kierujgc sie zasadg nalezytej starannosci

przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci.
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ZLestawienie powinno zawierac rowniez dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych
cenach z podaniem ich wiodgcych parametrow. Starannos¢ dotyczgca formy
opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow koncepcji

projektowych musi by¢ wystarczajgca dla celdw, jakim te opracowania stuzq.

2.1.4. Dokumentacja techniczna

Wykonawca w ramach ceny ofertowej opracuje dokumentacije techniczna
sktadajgcq sie z nastepujgcych elementow:
. Projektu Budowlanego Robdét zgodnie z aktualnym stanem prawnym, z
uzyskaniem prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt Budowlany
powinien obejmowac wszystkie branze ispecjalnosci pofrzebne do sprawnego

wykonania zakresu inwestycji;

. rzeczowego Koncepcji drogowej (jezeli bedzie wymagana odrebnymi
przepisami)

. Projektu organizaciji ruchu zastepczego na czas budowy;

o Harmonogramu prac;

. Projektu odtworzenia nawierzchni;

. Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bedzie

wymagany odrebnymi przepisami) przy przejsciu pod ciekami wodnymi;

. Decyzji o Srodowiskowych  uwarunkowaniach dla  planowanego
przedsiewziecia (jezeli bedzie wymagana odrebnymi przepisami);

. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw
zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegdtowych
wytycznych Zamawiajgcego wskazanych w niniejszym PFU Wykonawca uzgodni z
operatorem sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarne] wszystkie parametry
projektowanych elementoéw istotne z punktu widzenia kosztow eksploatacyjnych i
trwatosci poszczegdlnych elementéw. Wykonawca wykona i wniesie do projektu
budowlanego wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry

zostang dochowane.

Ponadto Projekt Budowlany musi spetni¢ nastepujgce wymagania:

. musi zawieraC rozwigzania wszystkich potencjalnych problemow, ktorych
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rozwigzanie jest mozliwe na etapie sporzgdzania projektu budowlanego.
Wykonawca powinien zidentyfikowac wszystkie problemy, ktérych identyfikacja
jest mozliwa przy petnej wnikliwosci i starannosci,

) musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, wyboru

materiatu oraz niezbedne obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,

. musi  by¢ dostarczony na rysunkach  spetnigjgcych  wymagania
odpowiednich przepisdw dla projektow budowlanych,
) musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanych ponizej.

Projekt budowlany musi uwzgledniac wszelkie istotne zagadnienia
projektowe zwigzane z wyborem metody budowy i doborem materiatéw oraz
sposobu prowadzenia robdt. Dobrane materiaty muszg spetnia¢ wymagania

zawarte w niniejszym PFU, a w szczegdlnosci posiadac niezbedne atesty.

2.1.5. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla uzyskania pozwolen, uzgodnien

i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac wszelkie decyzje, uzgodnienia,
warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, robdt budowlanych
przez Zamawiajgcego. Wszystkie decyzje i pozwolenia w dniu zakonczenia przez
Wykonawce prac projektowych powinny posiadac¢ klauzule prawomocnosci.
Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi
Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzgdzania
dokumentacji wynikajgcych z uzyskania warunkéw z gestorami sieci, zarzgdcami
infrastruktury i obiektodw. Wykonawca uzyska rowniez pisemne zgody wtascicieli
nieruchomosci na prowadzenie robdt budowlanych na obszarze ich
nieruchomosci oraz uzgodni z wtascicielem stuzebnos$c¢ przesytu.

W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej optaty za zajecie
terenu (umieszczenie urzgdzenia obcego, niezwigzanego z funkcjonowaniem
drogi lub stuzebnosc¢ przesytu), koszty te lezg po stronie Zamawiajgcego.
Latwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawigjgcego nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z podpisanej umowy.

W szczegdlnosci do obowigzkdw Wykonawcy bedzie nalezato ponadto:

. uzyskanie (i przekazanie Zamawiajgcemu) warunkéw prowadzenia Robdot w
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pasach zieleni iw poblizu drzew (jesli jest wymagane) oraz jesli zaistnieje
konieczno$¢ - decyzji zezwalajgcej na wycinke lub przesadzenie drzew.
Wykonawca wystgpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwolen na
budowe w imieniu Zamawiajgcego. Optaty administracyjne zwigzane z
uzyskaniem pozwolen ponosi Wykonawca. Optaty te nalezy uwzglednic w
Cenie oferty
uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikbw w
drogach gminnych oraz w drodze powiatowej,
uzyskanie warunkéw tymczasowej organizaciji ruchu drogowego na czas
prowadzenia Robot w drogach gminnych i w drodze powiatowej,
uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien Dokumentaciji projektowej
oraz poniesienie wszystkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien,
uzyskanie zgdd wtascicieli nieruchomosci na prowadzenie robot
budowlanych oraz ustalenie z Zamawiajgcym warunkéw stuzebnosci lub
odszkodowania,
uzyskanie uzgodnienia u Zamawiajgcego (KPWIK w Nakle nad Noteciq).
Uzgodnienie dokumentacji bedzie dotyczyc:
» zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi,
> zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi,

obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

2.1.7. Harmonogram prowadzenia prac

W ramach zleconego zadania nalezy sporzqdzic szczegdtowy
harmonogram prowadzenia robdt budowlanych przewidzianych we wszystkich
rozwigzaniach przewidzianych w dokumentacji techniczne.

Wykonawca przy sporzgdzaniu harmonogramu robot powinien m.in. uwzglednic
nastepujgce czynniki i warunki:

- kolejno$C realizacji przedmiotu zamdwienia z uwzglednieniem etapow
projektowaniai realizacji robot,

- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowe,

- wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu
powinny znajdowac

sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robdt na danym obszarze.
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2.1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
terenu budowy oraz roboét poza terenem budowy w okresie frwania realizacji
przedmiotu zamodwienia do zakonczenia i odbioru robdét, a w szczegdlnosci
utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowq i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze

zabezpieczy teren budowy.

2.1.9. Sprawowanie nadzoru autorskiego
Wykonawca musi przyjac, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do

sprawowania nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace

projektowe. Czynnosci nadzoru autorskiego muszg by¢ wykonywane przez autora

projektu.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamdowieniem nalezy:

a) wyjasnianie wagtpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan
stwierdzania w toku wykonywania Robdét budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

by petnigcy nadzor autorski w czasie realizacji robdt budowlano - montazowych
jest zobowigzany do pobytdw na terenie budowy w miare potrzeb na
wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu.

c) dokonywanie korekt Dokumentacii projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia
wymagan zawartych w ninigjszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania Iub
zaniechania Wykonawcy powstang trudnosci w realizowaniu budowy to
Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich korekt w
Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby
wyeliminowac lub zminimalizowac¢ ewentualne straty lub opdznienia z tym

zwigzane.

2.1.10. Forma projekiu budowlanego (PB)

Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rozwarzyn,
gmina Nakto nad Notecig, powinna uzyska¢ pozwolenie na budowe. Kompletna
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dokumentacja projektu ma by¢ wykonana w wersji drukowanej (papierowej) w 5
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej edytowalne;.

Lestawienie zakresu dokumentacji projektowe] dla projektu ujetego w
zadaniu: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rozwarzyn” powinno obejmowac:
1. ustalenie  geotechnicznych  warunkéw  posadowienia  obiektow
sieciowych dla odpowiedniej kategorii geotechnicznej zawierajgcych:

opinie geotechnicznq,

dokumentacje badan podtoza,

projekt geotechniczny.
2. wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego:
sieci kanalizacji sanitarnych,

obiektéw sieciowych, przepompowni sciekow,

3. przeprowadzenie niezbednych uvzgodnien.

4, opracowanie operatéow wodno - prawnych.

5. opracowanie przedmiaru robdt, kosztorysu slepego i inwestorskiego.
6. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.
7. harmonogram prac.

2.1.11. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania
obowigzujgcych przepisow prawnych w trakcie projektowania, realizacji i
ukonczenia robot. Wykonawca musi stosowac sie do prawa regulujgcego warunki
w zakresie celu jakiemu majq stuzy¢ roboty ujete w PFU. Jako obowigzujgce bedqg

prawa aktualne na dzien przejecia robdt przez Zamawiajgcego.

2.1.12. Kontrola jakosci robot

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajgcego
przeprowadzi proby szczelnosci wybudowanej sieci. Z prob  szczelnosci

sporzgdzony zostanie stosowny protokot.

Dziennik budowy  jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym

Zamawiajgcego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
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obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku bedq dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu
robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne w porzgdku chronologicznym.

2.1.13. Odbior robot

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w
czasie umozliwiagjgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez

hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawiagjgcey.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér kohcowy
nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi
zakonczenie robdét po zweryfikowaniu odbioru kohcowego przez Komisje
wyznaczonq przez niego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jokosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i
pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z rysunkami i PFU. W
przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru kohcowego usterek, Komisja sporzgdzi

protokdt z odbioru i wyznaczy termin na usuniecie tych usterek.
Dokumenty odbioru robét:

— oryginat Dziennika Budowy,

— oS$wiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i

warunkami pozwolenia na budowe

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze w

razie korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci
— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczq,

— protokoty z badan i sprawdzen,
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— deklaracje zgodnosci i atesty,
— projekt budowlany z naniesionymi zmianami.

Wykonawcza dostarczy dokumentacje powykonawczg w frzech egzemplarzach

w formie pisemne;.

2.1.14. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot
budowlanych wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w

szczegolnosci ustawy o odpadach.

2.1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas readlizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw
dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie

wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robdt budowlanych, ktdéry winien

zawierac¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczgce:

— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgc odpowiedni dostep do nich

oraz rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

— warunkdw  uzytkowania materiatdw i dostepu do nich podczas

wykonywania robét budowlanych,

— przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie

porzgdku i czystosci,
— organizacji pracy na budowie,

— sposobow informowania pracownikdow o podejmowanych dziataniach

dotyczqcych bezpieczenstwa i zdrowia.

2.1.16. Warunki dotyczqgce organizaciji ruchu
Podczas realizacji inwestyciji musi by¢ utrzymana ptynnos¢ ruchu
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publicznego. Koszty objazddw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

2.2. Roboty montazowe

2.2.1. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego

Kazdorazowo nalezy wykonac zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego znajdujgcego sie na frasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem
niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy ujgé w koszcie
budowy. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w migjscu
kolizji, nalezy wykonac¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W
rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Przy zasypie rury kanalizacyjnej nalezy zwrdcic uwage na doktadne

podbicie rury.

2.2.2. Uktadanie przewodow oraz ich montazowych

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu
wykonac¢ w spadku zgodnie z profilem podtuzny. Rury powinny by¢ uktadane w
otwartym wykopie na podsypce piaskowej i obsypce zageszczonej warstwami
gruntu. Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewngtrz i na zewngtrz

starannie oczyscic.

2.3. Wymagania dla rozwigzan technicznych

2.3.1. Wymagania materiatowe dla sieci kanalizacji sanitarnej
Wszystkie  materiaty i urzgdzenia  zastosowane  w  projektach
przygotowywanych w ramach kontraktu muszqg byc:
dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w
tym  wszczegdolnosci Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach
budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty

zgodnosci i oznakowanie,

. zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci PFU,
. zgodne z wymaganiami operatora sieci wodociggowych i kanalizaciji
sanitarne]

nowe i nieuzywane.
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2.3.2. Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Odbiory techniczne wykonanego odcinka i sprawdzenie jego szczelnosci
winny odbywac sie w otwartym wykopie metodg monitoringu(w przypadku
budowy sieci metodg odkrywkowq). Projektujgc sposdb wykonywania kanalizacji
sanitarnej w zaleznosci od warunkéw nalezy wzig¢ pod uwage zardbwno metody
bezrozkopowe jak i prace w wykopie. Przy wyborze rodzaju metody nalezy wzig¢
pod uwage:

. parametry techniczne poszczegdlnych metod: maksymalne dtugosci
jednorazowo wbudowywanych rurociggdw, wartosci maksymalne i minimalne
ich Srednice;

charakterystyke gruntu, w ktérym rurocigg ma by¢ wbudowany: czy grunt
daje sie zageszczac, czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilnos¢ gruntu;

poziom wody gruntowej. czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej
poziomu wody gruntowej, jezeli tak, to jak gteboko ponizej lustra wody
gruntowe;;

materiat wbudowywanego rurociggu: wybdr zalezy od sity przecisku,
ewentualnie konieczne moze by¢ wczesniejsze wbudowanie rur ostonowych;

pozgdany stopien doktadnosci wbudowywania rurociggu: wartosci
odchylen trajektorii wbudowywanego rurociggu od planowanej zalezg od
systemu sterowania i kontroli procesu;

minimalna  migzszo$¢  gruntu  nad  wierzchotkiem wbudowywanego
rurociggu: zalezy od S$rednicy wykonywanego otworu, wystepowania sit
dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu  usuwania  urobku
(zastosowanie ptuczki na ogdt powoduje naruszenie struktury gruntu);

mozliwos$¢ rozmieszczenia komor startowych i odbiorczych, w zaleznosci od

trasy przewodu, parametrow zastosowanego sprzetu i warunkdw gruntowych.



PFU — 2 CZESC INFORMACYJNA
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1.

Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zadania z  wymaganiami

wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zadania z wymaganiami wynikajgcymi z

odrebnych przepisow pojawig sie na etapie prac projektowych objetych

niniejszym programem.

2.

Mapy do celéw projektowych

Wykonawca wtasnym staraniem pozyska mapy do celow projektowych

3.

Dodatkowe informacje i uwarunkowania Zamawiajgcego - Inwestora

Zamawigjgcy nie posiada i nie zlecit opracowania dokumentacii
geologicznej dla potrzeb posadowienia rurociggdw i obiektow.

Przed rozpoczeciem prac projektowych, a po podpisaniu umowy
Wykonawca zorganizuje spotkanie z Zamawiajgcym, gdzie bedq okreslone
szczegotowe warunki projektowania i zasady wspotpracy.

Osoby wykonujgce projekt z ramienia Wykonawcy (w ramach wszystkich
wymaganych branz) muszg posiada¢ wymagane prawem uprawnienia do
projektowania w okreSlonym zakresie oraz wazne w dniu uzyskania
pozwolenia na budowe zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej sobie
Izby Inzynierow.

Osoby wskazane przez Wykonawce do petnienia funkcji nadzoru
autorskiego muszg posiadac wymagane prawem uprawnienia do
projektowania w okresSlonym zakresie oraz wazne w okresie wykonywania
projektu budowlanego zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej sobie

Izby Inzynierow.
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