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PFU - 1 CZESC OPISOWA



1. Opis ogdIny zaméwienia
1.1. Wstep

Przedmiotem zamaowienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz wykonanie prac zwigzanych z budowqg
systemu kanalizacji sanitarnej w  systemie grawitacyjno - ciSnieniowym
umozliwiajgcego przesyt Sciekdw z miejscowosci Janowo do projektowanego
kolektora cisnieniowego (realizowanego wg odrebnego opracowania) na terenie
miejscowosci Janowo, gmina Nakto nad Noteciq.
Realizacja zamodwienia wymaga zaprojektowania i wykonania nastepujgcych
elementow:

— kanalizacji sanitarne] grawitacyjno-ttoczne;:

e grawitacyjnej wraz z przytgczami do granic nieruchomosci w
miejscowosci Janowo na wskazanym odcinku na zatgczniku do
PFU — dtugo$¢: do 0,8 km,

e ftocznej — dtugos¢: do 0,6 km wigczonej do projektowanego
odrebnym opracowaniem odcinka cisnieniowego we wsi Janowo,

e wybudowaniu zbiorczej przepompowni sciekdw sanitarnych dla
analizowanego obszaru —ilos¢: 1 szt.

— indywidualnych przytqczy cisnieniowych wtgczonych do
projektowanego kolektora sanitarnego ttocznego (wykonywanego wg
odrebnego opracowania) wraz z przydomowymi przepompowniami
Sciekow zlokalizowanymi na gruntach prywatnych - 10 sztuk (zgodnie z
zatgcznikiem graficznym)

Szczegotowy zakres przedmiotu zamdwienia zostat przedstawiony w kolejnych
punktach niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.
Przedmiotem zamaowienia nalezy wykonac¢ w dwoch etapach:
— |l etap - wykonanie projektu budowlanego na cata inwestycje
— |l etap - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Janowo, gmina

Nakto nad Noteciq.

1.2. Podstawowa podstawa prawna, materialy zZrédtowe dla zadnia okreslonego w
PFU

— materiaty i informacje uzyskane z Gminy Nakto nad Notecig



— mapa zasadnicza w skali 1:500

— obowiqgzujgce normy, przepisy i instrukcje

— ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

— ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska

— ustawa z dnia 10 stycznia 2012r. - Prawo wodne

— ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo geodezyjne i kartograficzne

— ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

— ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i

zbiorowym odprowadzeniu sciekdw

1.3. Zakres i sposob realizacji przedmiotu zaméwienia
W ramach niniejszego kontraktu nalezy wykonac¢ kompletng dokumentacije

projektowq wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe
(Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienie) oraz wybudowac
kanalizacje sanitarng wraz z niezbednq infrastrukturg (m. in. przepompownie).
Lakres ustug objetych kontraktem stanowi:

1) Zaprojektowanie i opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w
systemie grawitacyjno - cisSnieniowym o tqgcznej dtugosci do 1,4 km w
miejscowosci Janowo wraz z niezbednym uzbrojeniem na sieci kanalizacji
sanitarnej  (studnie kanalizacyjne, przepompownie Sciekow (ttocznie) itp,
sporzgdzenie przedmiaru robdt wraz z kosztorysem inwestorskim, sporzgdzenie
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych ze
szczegotowoscig wskazang w Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego celem wykorzystania przy odbiorze robot
budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe sieci kanalizacji sanitarne.
Catos¢ dokumentaciji Wykonawca dostarczy w wersji papierowej jak i rowniez w
wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. Wersja elektroniczna dokumentacii
wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujgcych formatdw elektronicznych:

- Rysunki, schematy — forma PDF, DXF,

- Opisy, zestawieniaq, specyfikacje — format MS Word, MS Excel.



Wykonawca — projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w
trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady
robot budowlanych.

2) wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w  systemie grawitacyjno -
cisSnieniowym wedtug sporzgdzonego projektu wraz z niezbednq infrastrukturg.
Wykonawca  przekaze  Zamawiagjgcemu  dokumentacje  budowy  oraz

dokumentacje powykonawczg.

Uwaga: Wymienione wyzej dtugosci sieci sq dtugosciami orientacyjnymi
wynikajgcymi  z rzeczywistych odlegtosci w terenie pomiedzy punkfami
stanowigcymi granice zakresu opracowania. Ostateczne wartosci w zakresie
Srednic oraz dtugosci sieci ustali Wykonawca w oparciu o szczegdtowe obliczenia
W porozumieniu z Zamawiajgcym. Wykonawca powinien zaprojektowac i
zredlizowac catos¢ inwestycji uwzgledniajgc aspekty ekonomiczne, srodowiskowe
i spoteczne. Dobdr technologii rob6t dla poszczegdlinych odcinkdw sieci stanowi
element prac projektowych, a tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy. Przyjete
przez Wykonawce metody budowy sieci kanalizacji sanitarne] w  systemie
grawitacyjno — cisnieniowym powinny zapewniac wszystkie wymagane parametry

funkcjonalno — uzytkowe okreslone w niniejszym Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym, a w szczegdlnosci:

tfrwatosc¢ robdt

brak negatywnego wptywu na parametry pracy sieci

zapewnienie szczelnosci sieci

— zachowanie wymaganych parametrow statycznych rur

W sktad kompletnhej dokumentacii opracowanej przez Wykonawce wchodszi:

a) 5 egzemplarzy projektu budowlanego opracowanego zgodnie z
rozporzqdzenie ministra rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi normami, zawierajgcej dodatkowo:

- komplet niezbednych opinii, decyzji, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan
projektowych z odpowiednimi instytucjami oraz odpis z protokotu z narady

koordynacyjnej,



- aktualny wykaz wtascicieli dziatek objetych projektem -z aktualnymi adresami,

- informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na podstawie opracowanego projekiu budowlanego Wykonawca uzyska
pozwolenie na budowe w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Janowo, gmina Nakto nad Notecig objetej niniejszym Programem
Funkcjonalno — Uzytkowym.

Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe sieci kanalizacji sanitarnej,
Wykonawca zobowiqgzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wglgdu 1
egzemplarz projektu budowlanego oraz dokumentacje techniczng. Po
zatwierdzeniu przez Zamawigjgcego odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz
zostaje u Zamawiajgcego.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwiqzanych z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢

do ceny opracowania dokumentaciji projektowej

1.4. Spodziewany efekt inwestycji

Laktada sie, ze inwestycja wykonana zgodnie z projektem budowlanym
Znacznie przyczyni sie do uregulowania gospodarki Sciekowe] na terenie
miejscowosci  Janowo, ograniczajgc do minimum problem  ucigzliwosci
bezodptywowych zbiornikdw na Scieki bytowe dla wdd powierzchniowych i
podziemnych, readlizujgc tym samym zasade ochrony Srodowiska, przyrody i
krajobrazu z jednoczesnym polepszeniem warunkdw zycia mieszkancoéw. Ponadto,
realizacja programu budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci
Janowo, zapewni ochrone Srodowiska przy zachowaniu zasady zrOwnowazonego

rozwoju.

1.5. Gwarancje
Udzielenie gwarancji w ramach zamowienia nastgpi zgodnie z zapisami
Umowy na wykonanie catego zakresu prac projektowych i wykonawczych.

Umowa nie jest zatgcznikiem do PFU.



1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.6.1. Gospodarka wodno - sciekowa na terenie gminy Nakto nad Noteciq

Na chwile obecng wszystkie miejscowosci nalezgce do gminy Nakto nad
Noteciq sg zaopatrzone w sie¢ wodociggowq. Sie¢ kanalizacyjng posiadajg takie
miejscowosci jak: Lubaszcz, Olszewka, Chrzgstowo, Trzeciewnica, Slesin, Kazin,
Minikowo, Paterek, Wystep, Potulice. Na terenie gminy w zakresie obstugi sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej istnieje podziat:

> W zakresie sieci wodociggowe:

e migjscowosci: Nakto nad Notecig, Chrzgstowo, Olszewka i Bielawy -
obstuge prowadzi Komunalne Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji w Nakle nad Noteciq sp. z 0.0.

e pozostate miejscowosci obstugiwane sg przez Komunalne
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Szubinie sp. z 0.0.

> W zakresie sieci kanalizacji sanitarne;:

e migjscowosci: Nakto nad Notecig, Olszewka, Chrzgstowo,
Trzeciewnica, Slesin, Kazin, Minikowo oraz Paterek obstugiwane sqg
przez Komunalne Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Nakle
nad Noteciqg sp. z 0.0.

e pozostate miejscowosci obstugiwane sg przez Komunalne
Przedsiebiorstwo Wodociggdow i Kanalizacji w Szubinie sp. z 0.0.

Przedmiotem dziatalnosci wyzej wymienionych spotek jest wykonywanie
zadan wtasnych w zakresie zaspokajania zbiorowych poftrzeb ludnosci w drodze
Swiadczenia ustug 1j.. zaopatrzenia w wode, produkcji i sprzedazy wody,
eksploatacji, modernizacji, budowy, rozbudowy, remontu iusuwania awarii
urzgdzen wodociggowych oraz ich przytgczy; odbioru, oczyszczania
i odprowadzania Sciekdow komunalnych, eksploatacji, modernizacji, budowy,
rozbudowy, remontu iusuwania awarii urzgdzen kanalizacyjnych oraz ich

przytqczy.

1.6.2. Istniejgca infrastruktura

1.6.2.1. Sie¢ wodociggowa
Na terenie miasta i gminy Nakto nad Noteciqg eksploatowanych jest 8 ujec

wody z utwordw czwartorzedowych. Wskaznik zwodociggowania ksztattuje sie na
8



poziomie 95%. Dtugos$¢ czynnej sieci rozdzielczej to ok 180 km. Liczba

wystepujgcych przytgczy — ok. 3700.

1.6.2.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Dtugos¢ czynnej kanalizaciji sanitarnej to ok. 80 km. W zwigzku z powyzszym
Scieki z czesci gminy nie objetej systemem kanalizacji sanitarnej gromadzone sg w

bezodptywowych zbiornikach lub przydomowych oczyszczalniach sciekdw.

1.6.2.3. Oczyszczalnie sciekow
Oczyszczalnia sciekéw w miejscowosci Lubaszcz

Oczyszczalnie w  Lubaszczu  obstuguje  Komunalne  Przedsiebiorstwo
Wodociggdéw i Kanalizaciji w Nakle nad Notecig. Jest to obiekt podzielony na dwie
czesci:

1) Oczyszczalnia mechaniczna zlokalizowana w granicach gruntdw miasta

Nakto przy ulicy Potwiejskiej w potudniowo - zachodniej czesci miasta.

2) Oczyszczalnia biologiczna zlokalizowana w zachodniegj cze$ci miejscowosci

Bielawy, ale na gruntach, ktére wedtug ewidencji potozone sg na gruntach

miejscowosci Lubaszcz

Scieki ze zlewni kanalizacyjnej doptywajg kolektorem do

mechaniczne] czesci oczyszczalni, gdzie na kratach zostajg pozbawianie statych
zanieczyszczen (skratek). Nastepnie przez przepompownie przettaczane sq

kolektorem ttocznym do czesci biologicznej oczyszczaini.

Na  oczyszczalni  biologicznej Scieki poddawane sg  wstepnej
sedymentacji w osadnikach wstepnych, a nastepnie kierowane sg do
wtasciwego procesu oczyszczania w komorach biologicznych. W komorach
zachodzg procesy biologicznego oczyszczania Sciekdw przy pomocy osadu
czynnego. Komory osadu czynnego wyposazone sg w pompy imieszadta
zatapialne oraz systemy napowietrzania wspomagajgce poszczegolne etapy
oCzyszczania.

Z komory osadu czynnego Scieki kierowane sq do osadnikdw wtdrnych,
gdzie nastepuje sedymentacja osadu nadmiernego. Z osadnikdw wtdrnych
osad nadmierny kierowany jest do przepompowni osadu recyrkulowanego

(zawracany do komdr czynnych), a osad nadmierny kierowany jest na proces

9



odwadniania w wirbwce dekantacyjne;.
Oczyszczone Scieki poprzez komore wylotowq, na ktérej nastepuje ich pomiar,
odprowadzane sg do otwartego rowu melioracyjnego, ktérym nastepnie

skierowane sg do rzeki Noteci.

1.6.3. Istniejgcy teren objety inwestycjqg

Inwestycja bedzie realizowana na terenie miejscowosci Janowo, gmina
Nakto nad Notecig. Janowo potozone jest w potnocnej czesci Polski w
wojewodziwie kujawsko-pomorskim. Wies zlokalizowano ok. 30 km na zachdd od

Bydgoszczy.

Wykonawca odpowiadat bedzie za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i
za urzgdzenia podziemne oraz za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia instalaciji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

1.6.5. Koniecznos¢ realizacji przedmiotu robét

Teren inwestycji, ktéry jest objety opracowaniem aktualnie nie posiada
systemu zbiorcze] kanalizacji sanitarnej. Obecnie trwajg prace projektowe
zwigzane z opracowaniem koncepcji w celu uzyskania pozwolenia na budowe
kanalizacji cisnieniowej w migjscowosci Janowo - potgczenie z odptywem w
Paterku. Scieki bytowe sg magazynowane w okresowo opréznianych zbiornikach
bezodptywowych. Zbiorniki te, sg czesto stare, nieszczelne i wyeksploatowane. W
zwigzku z powyzszym wptywajg one negaftywnie na Srodowisko naturalne
powodujgc przedostawanie sie szkodliwych substancji wystepujgcych w Sciekach
do wod podziemnych. Wybudowanie szczelnego systemu kanalizacji sanitarnej
wyeliminuje problem negatywnego wptywu zbiornika na srodowisko naturalne, a

zarazem polepszy komfort zycia mieszkancow wsi.

1.6.6. Uwarunkowania srodowiskowe

Jezeli wymaga tego ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o Ssrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, nalezy dla
projektowanego  przedsiewziecia uzyska¢ decyzie o  Srodowiskowych

uwarunkowaniach.

W mysl art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. O udostepnianiu informacii
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o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. W sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco
oddziatywac na Srodowisko z pozniejszymi zmianami, budowe sieci kanalizacji
sanitarnej o catkowitej dtugosci nie mniejszej niz 1 km klasyfikuje sie jako
przedsiewziecie mogqgce potencjalnie znaczqgco oddziatywac na srodowisko i

przeprowadza sie dla niego ocene oddziatywania na srodowisko.

1.6.7. Przeszkody naturalne i sztuczne
Cieki wodne

W ramach przedsiewziecia mozliwe sg jedynie przejscia pod lokalnymi
matymi ciekami lub rowami melioracyjnymi. Na etapie projektowania nalezy
zweryfikowac czy cieki, pod ktoérymi planuje sie przejscie kanalizacji sanitarnej sq w

zarzgdzie gminy lub innego organu.
Drogi

Inwestycja bedzie realizowana m.in. w pasie drogowym drogi gminnej w
miejscowosci Janowo na dziatce nr 88/1 obreb ewidencyjny Wieszki, gmina Nakto

nad Noteciqg.

1.7. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci robdt  projektowych i budowlanych
zwigzanych z budowq sieci kanalizacji sanitarnej powinna byc¢ realizowana w
oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewniq jej prawidtowe wtasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe:

e Jako podstawe opracowania projektow i wykonania robdt nalezy przyjgc
zatozenia i wymagania przedstawione w  Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym pozwolg uzyskac
spodziewany efekt inwestycji.

e Obowigzkiem Wykonawcy jest objecie zasiegiem sieci kanalizacyjnej jak
najwiekszg liczbe mieszkancdédw w celu uzyskania zatozonego efektu
ekologicznego i spotecznego. Zatozony efekt to stworzenie warunkéw do
skanalizowania miejscowosci Janowo.

e Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakos¢ wykonanych
11



robdt powinny zapewniaé wysokg trwatos¢ i niezawodnos$¢ budowanych
sieci i urzgdzen. Powinny rowniez uwzgledniac mozliwos¢ bezawaryjnej ich
pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do
przewidzenia na etapie projektowania i robdt budowlanych.

Dobor parametrow technicznych materiatow powinien byc
przeprowadzony w oparciu o analize rzeczywistych warunkdw pracy.
Wszystkie wykorzystane materiaty oraz rozwigzania techniczne muszg
uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Wszystkie zaproponowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci
Praowem budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiadac
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,
Proponowane rozwigzania muszg zapewniac skuteczng ochrone zasobodw
wod powierzchniowych i podziemnych.

Proponowane rozwigzania muszg by¢ realne do zrealizowania pod kgtem
technicznym i przystosowane do istniejgcej infrastruktury wodno-sciekowej, z
jednoczesnym zwréceniem uwagi na zastosowanie rozwigzan optymalnych
pod wzgledem kosztdw inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Proponowane rozwigzania muszg zapewnic w przysztosci minimalizacje
kosztow eksploatacii.

Proponowane rozwigzania muszg gwarantowac sprawne i niezawodne
dziatanie przy minimalnych wymaganiach, co do liczby, czasu pracy i
kwalifikacji obstugujgcego personelu.

Latozenia  projektowe powinny dawac¢ mozliwos¢  wykonywania

zaprojektowanych robdt etapami (zadaniami).

1.8. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Po dokonaniu analizy uwarunkowan terenowych i srodowiskowych podijeto

decyzje o budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Janowo, gmina Nakto
nad Notecig w systemie grawitacyjno - cisnieniowym. Celem uproszczenia systemu
kanalizacji sanitarnej wybrano do realizacji scentralizowany system kanalizacyjny z
odprowadzaniem $ciekdw poprzez istniejgcy system sieci kanalizacyjnej do jednej

oczyszczalni sciekéw zlokalizowanej w Lubaszczu. W celu sprawnego zarzgdzania i
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prowadzenia eksploatacji sieci kanalizacyjnej zatozono wprowadzenie systemu

monitoringu i wizualizacji przepompowni sciekdw w technologii GPRS.

Szacunkowe zestawienie materiatow i dtugosci:

Lokalizacja Wyszczegolnienie @ mm | Jednostka | llos¢
Janowo, gmina | Kanalizacja  sanitarna  grawitacyjno- mb do 1,4km
Nakto nad | cisnieniowa wraz z przytgczami  do 50 -
Notecig granicy nieruchomosci 315
Przytgcza wraz z indywidualng szt. 10 szt.
przydomowqg przepompowniq $ciekdw
do projektowanego kolektora

sanitarnego ttocznego (wg odrebnego
opracowania)

Kompletna zbiorcza przepompownia szt. 1 szt.
sciekdw (w tym w miare mozliwosci
ogrodzenie, o$wietlenie, zasilanie

elekiryczne)

Uwagi:

e Zaproponowane dtugosci rurociggdw sg jedynie wartosciami orientacyjnymi.
Laleca sie zweryfikowanie przedmiotowe] koncepcji kanalizacji sanitarnej
pod kagtem zminimalizowania ilosci przepompowni oraz rurociggow
ttocznych, aby w perspektywie eksploatacja systemu byta mozZliwie
najprostsza i najtansza.

e Trasy kanalizacji sanitarnej, o ile jest to mozliwe i uzasadnione ekonomicznie,
nalezy projektowac w pasie drogi.

e 7 uwagi na nowy stan drog w obrebie projektowanej inwestycji nalezy
ograniczy¢ do minimum prowadzenie projektowanej sieci w jezdniach,
ewentualnie przejscia wykona¢ metodqg bezwykopowq,

Przy realizacji sieci kanalizacyjnej w pasie ciggdw komunikacyjnych (jezdnia,
chodnik, parking, place, itp.), w zakresie inwestycji warunki odtworzenia
nawierzchni nalezy ustalic w drodze uzyskanej decyzji od wtasciciela lub zarzgdcy
terenu. W pracach odtworzeniowych nalezy uwzglednic warunki jakie bedqg

wynikac z zezwolenia na zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robot.

1.8.1.1. Wymagania materiatowe w stosunku do rurociggéw grawitacyjnych i
Hocznych

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej nalezy zaprojektowac z rur PCV SN 8 SDR 34

(zastosowac rury lite) tgczonych przy uzyciu potgczen kielichowych z uszczelkami.
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W przypadku prac wykonywanych metodqg przewiertu zastosowac rury PEHD
zgodnie z PN-EN 13244 tgczone za pomocq zgrzewania doczotowego. Srednice
rurociggéw nalezy dostosowac do ilosci prowadzonych rurociggiem Sciekow,
jednak kolektory gtdwne powinny posiadac¢ sSrednice minimum 200 mm.
Zastosowanie Srednicy rurociggu 160 mm dopuszcza sie na  przytgczach
grawitacyjnych prowadzgcych scieki z poses;i.

Sie¢ kanalizacji ftocznej wykonac nalezy z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244
tgczonych za pomocqg zgrzewania doczotowego - w przypadku przewiertu
zastosowac rury frojwarstwowe. Projektujgc uktad sieci rurociggow ttocznych
nalezy sie starac¢, aby odprowadzenie sciekdw mogto sie odbywac najkrotszg
drogg. Poszczegdlne elementy sieci kanalizacji ftocznej powinny byc szczelne i
umozliwiaé przeptyw Sciekdéw przy jak najmniejszych stratach energii. Srednice
kanatdow nalezy zweryfikowac¢ na etapie projektu na podstawie obliczen
hydraulicznych uwzgledniajgcych ilos¢ sciekdw i predkos$c ttoczenia. Rurociqgi
powinny zostaC wyposazone w studzienki rewizyjne. Studzienki rozprezne nalezy
stosowac przed kazdym wtgczeniem kanalizacji cisnieniowe] do odbiornika tak,
aby Scieki do odbiornika wptywaty grawitacyjnie. Studzienki kanalizacyjne
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10729. Przy dtuzszych odcinkach
rurociggow ttocznych w najwyzszych punktach trasy nalezy zlokalizowac studzienki
odpowietrzajgce z kompletem armatury, a w najnizszych punktach trasy nalezy
zlokalizowac¢ studzienki odwadniajgce. Wtgczenie do kolektoréw grawitacyjnych

zaprojektowac poprzez studzienki rozprezne.

1.8.1.2. Wymagania materiatowe w stosunku do studni kanalizacyjnych

Na catej sieci kanalizacji grawitacyjnej, w odlegtosciach nie wiekszych niz 70
mb, nalezy zaprojektowac studzienki rewizyjne, w celu umozliwienia zmiany
kierunkow, spadkédw oraz z uwagi na mozliwoS¢ czyszczenia kanatdéw. Na
kolektorach gtéwnych nalezy zaprojektowac studnie zbiorcze: betonowe
@1200mm, a pozostate studnie z tworzywa PCV/PP @425 - @1000. Wtazy na
studniach nalezy dostosowac do rodzaju uzytkowania terenu, w ktérym bedg one

posadowione.

1.8.1.3. Wymagania w stosunku do przepompowni sciekow lub ttocznie

Projektowane przepompownie S$ciekdw lub ttocznie powinny spetniac
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wymagania okre$lone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach prawa, a
przede wszystkim zapewniac:
- ciggty i niezawodny odbidr sciekow
- niezawodny przesyt (ftoczenie) sciekow.
Parametry techniczne przepompowni Sciekdw lub ftoczni na etapie projektu
muszg wynikac z obliczen hydraulicznych uwzgledniajgcych ilos¢ sciekdw, roznice
w doptywie w réznych porach doby, doptywy wdd obcych oraz réznice wysokosci
terenu przepompowni i studni rozprezne;.
Przepompownie nalezy lokalizowac na gruntach nalezgcych do Gminy Nakto nad
Nofecig w miare mozliwosci poza jezdnig. W przypadku braku mozliwosci
zlokalizowania przepompowni sciekdw poza jezdnig dopuszcza sie lokalizacje
przepompowni w jezdni w porozumieniu z wtascicielem dziatki drogowe;.
Rezygnuje sie wowczas z wygradzania terenu przepompowni. Nalezy wtedy
przewidzie¢ wtaz najazdowy.
Projektujgc przepompownie Ssciekdw Wykonawca powinien zapewni¢ jak
najmniejsze zuzycie energii elekirycznej. Wyposazenie pompowni (konstrukcje
wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, tancuchy, mocowania, wtazy itp.) powinno
by wykonane wytgcznie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Pompownia
powinna byC¢ obiektem podziemnym wyposazonym w pompy zanurzeniowe z
armaturqg zlokalizowang w czesci gérnej pompowni lub w odrebnej komorze zasuw.
Komora pompowni winna by wyposazona w wentylacje grawitacyjng. Pod
pompownie zlokalizowang poza jezdnig nalezy przewidzie¢ teren o minimalnych
wymiarach 4x4 m. Teren w miare mozliwosci nalezy ogrodzi¢, wyposazy¢ w brame
wjazdowq, oswietlenie i odrebnq szafke elekiryczng, wyposazong w licznik energii z
dostepem dla Rejonu Energetycznego w celu odczytu, do ktérej nalezy
doprowadzi¢ zasilanie w energie elekiryczng oraz szafke ze sterownikiem,
modemem komorkowym przemystowym GPRS dla przekazu danych dotyczgcych
pracy lub awarii obiektu do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych. Wszystkie
przepompownie nalezy wyposazy¢ w gniazdo do podtgczenia przewoznego
agregatu prgdotwoérczego. Nalezy wykonac oswietlenie terenu przepompowni
sterowane przekaznikiem fotokomorkowym lub za pomocq sterowalnego zegara.
Ogrodzenie terenu pompowni powinno zostac¢ zaprojektowane o wysokosci

min. h = 2 m z elementdw prefabrykowanych, stalowych, zabezpieczonych
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antykorozyjnie, ocynkowanych, na cokole betonowym.

Pompy zamontowane w pompowni powinny by¢  konstrukcyjnie
przystosowane do pompowania Sciekdw surowych. Dopuszcza sie stosowanie
pomp zatapialnych do sciekdw z wirnikiem otwartym zabudowanych pionowo w
formie blokowej na stopie sprzegajgcej z poziomym wyjsciem ttocznym.

Pompownie Sciekdw w miare mozliwosci nalezy wyposazy¢ w zurawiki do
wyciggania pomp ze zbiornika pompowni; zurawiki mogg byC frwale
przymocowane do konstrukcji pompowni. Nie dopuszcza sie stosowanie
przenoSnych zurawikdbw z uwagi na znaczng wage pomp w tego rodzaju
przepompowniach sciekdw. W przypadku braku mozliwosci demontazu pomp przy
pomocy zurawika na pompowni nalezy wykonac statg konstrukcje umozliwiajgcg
demontaz pomp. Wszystkie elementy do wyciggania pomp nalezy wykonac ze
stali nierdzewnej. Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna by projektowana
indywidualnie w  zaleznoSci  od  warunkéw  lokalizacji i warunkow
hydrogeologicznych. Zbiornik pompowni powinien by¢ wykonany z materiatow
nieulegajgcych korozji w srodowisku wod gruntowych i Sciekdw. Zaprojektowane
przepompownie sciekdw powinny byc¢ jednolite technologicznie w celu utatwienia
ich pozniejszej eksploatacji np. mozliwos¢ pomp pomiedzy obiektami, czy jedna

UuMmowa serwisowa.

1.8.1.4. System monitoringu i wizualizacji przepompowni

Monitoringiem oraz  wizualizacjg nalezy objg¢ projektowane

przepompownie.
Minimalne wymagania dla sytemu monitoringu:
* System zdarzeniowo-czasowy - kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie
powoduje wystanie petnego statusu wejs¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego oraz
dodatkowo stacja monitorujgca ma zdalnie w okreslonych odstepach czasowych
wymusiC przestanie ww. statusu z danego modutu. Dodatkowo niezaleznie od
powyzszego, stacja monitorujgca powinna czasowo (nhp. co 1-2 godziny)
odpytywac moduty telemetryczne o ich aktualny stan wejs¢/wyjsc.

Gtéwne okno synoptyczne - umozliwiajgce podglgd graficzny wszystkich

monitorowanych obiektow (dla kazdej pompowni indywidualnie) pod

wzgledem: wizualizacji poziomu Sciekdw w zbiorniku; wizualizacja pracy danej
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pompy; wizualizacji awarii danej pompy; wizualizacji odstawienia danej pompy
(pompa odstawiona nie jest zatgczana w automatycznym cyklu pracy
przepompowni); wizuadlizacji alarméw na wszystkich przepompowniach w
formie tabeli alarméw biezgcych (alarmy podawane z nastepujgcymi
informacjami: data wystgpienia, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustgpienia, w
jakim czasie alarm zostat potwierdzony przez operatora) co pozwala na szybkg
analize monitorowanych standw przepompowni bez potrzeby przeglgdania
kolejnych okien synoptycznych przepompowni.

Funkcja logowania/wylogowania operatorow stacji monitorujgcej - pozwala na
przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi.

tatwos¢ przechodzenia miedzy gtdwnym oknem synoptycznym, a oknami
poszczegolnych zestawdw za pomocq ,klikniecia” na danym obiekcie
graficznym lub liscie obiektow.

Funkcja alarmoéw historycznych.

Funkcja alarméw biezgcych - wizualizuje w postaci tabeli wszystkie biezgce
(niepotwierdzone) stany alarmowe z monitorowanych obiektow.

Podglgd modutu telemetrycznego - peten podglgd wszystkich wejsc, wyjsc i
wykorzystywanych rejestrow wszystkich zainstalowanych modutow
telemetrycznych.

Baza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL
wraz z narzedziem do jej przeglgdania oraz eksportowania do pliku csv, ktory
jest obstugiwany przez arkusz kalkulacyjny MSExcel.

Kontrola potgczenia stacji monitorujgcej z monitowanymi pompowniami -
informowanie operatora o braku komunikacji z monitorowanym obiektem
wraz z podaniem doktadnego czasu zerwania potgczenia.

Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu - rozbrojenie/uzbrojenie
obiektu za pomocqg stacyjki (lokalnie) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia
(zdalnie ze stacji monitorujgcej).

Alarm wtamania - wywotanie na stacji monitorujgcej alarmu wtamania do
obiektu nastepuje po okreslonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie
rozbrojeniu obiektu. Alarm nie ulega skasowaniu po czasie. Wymaga zdalnego
kasowania przez operatora, w ten sposdb informujgc go o swoim wystgpieniu.

Funkcja zdalnego wytgczenia sygnalizacji alarmowej dzwiekowo-optycznej
L/



Z poziomu stacji monitorujgce;.
Monitorowane powinny by¢ co najmniej nastepujgce sygnaty:
v' Praca Reczna / Automatyczna
Obecnosc¢ / Brak napiecia zasilania
Sygnat alarmowy Swietlny
Sygnat alarmowy dzwiekowy
Poziom $ciekdw w zbiorniku na podstawie sygnatu z sondy hydrostatycznej
Przeptyw chwilowy na podstawie sygnatu z przeptywomierza
Praca/Stop pompy nr1i2
Awaria pompy nr 1i2

Sygnalizator suchobiegu

AN N N N Y N N NN

Sygnalizator przelewu

Funkcja odswiezenia obiektu - umozliwia na zyczenie operatora przestanie
do stacji monitorujgcej aktualnego  statusu  wejsc/wyjs¢  modutu
telemetrycznego danej przepompowni.

Funkcja ods$wiezenia zegardw - umozliwia na zyczenie operatora przestanie
do stacji monitorujgcej aktualnych danych odnosnie czasu pracy i ilosci
zatgczen danej pompy.

Funkcja kasowania zegarow - operator ma mozliwos¢ wyzerowania
zegardw czasu pracy pomp wraz z licznikami ilosci zatgczen w celu dokonania
analizy czasowej pracy pompowni np. rbwnomierne zuzycie pomp w ciggu
miesigca.

Zdalne zatgczanie/wytgczanie pomp.

Funkcja odtgczenia/podtgczenia  pompy - pozwala na zdalne
»poinformowanie” sterownika o odtqgczeniu/podtgczeniu danej pompy, co
wigze sie z nie/uwzglednianiem danej pompy w cyklu pracy pompowni.

Funkcja zdalnej zmiany poziomow pracy pomp - istnieje mozliwos¢ zdalnej
(ze stacji monitorujgcej) zmiany poziomu zatgczania, wytgczania pomp oraz
poziomu alarmowego - oczywiscie przy zastosowaniu sondy hydrostatyczne;.

Funkcja ,,Alarm czasu pracy pompy” - Uzytkownik ustala jednostajny czas
pracy, po przekroczeniu ktérego zatgczany jest alarm, sygnalizujgcy o zbyt
dtugiej pracy pomp.

Funkcja ,,Alarm parametrow pracy” - Uzytkownik ustawia parametry typu:
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poziom, przeptyw, prgd pompy. Po przekroczeniu wartosci granicznych
wyzwalany jest alarm, ktéry informuje o nietypowym zachowaniu pompowni.

Funkcja blokady wystania kilku rozkazéw - operator w danej chwili moze
wykonac tylko jeden rozkaz (np. zatgcz pompe nr 1). Po potwierdzeniu tego
rozkazu moze wykonac kolejny. Jest to zabezpieczenie przed wysytaniem
nadmiernej ilosci rozkazéw w jednej chwili.

Wykresy szybkiego podglgdu - pozwalajg na podglgd: pracy, spoczynku,
awarii dwoch pomp; cisnienia; przeptywu w okresie ostatnich 2 godzin.

Trendy historyczne - mozliwosC sporzgdzania wykresdw: stanu pomp,
cisnienia, przeptywu na doktadnej skali czasu w wybranym okresie
historycznym z mozliwosciq wydruku.

Raporty - mozliwos¢ sporzgdzania raportdw odnoscie: czasu pracy, ilosci
zatgczen, iloSci awarii, czasu awarii pomp w wybranym okresie historycznym z
mozliwoscig wydruku.

Opis obiektu - okno, stuzgce jako dziennik pracy pompowni

SMS - Dodatkowo system pozwala na wysytanie wiadomosci SMS pod
wskazany numer telefonu w momencie zaistnienia stanéw alarmowych na

W/W przepompowniach.

1.8.1.5. Wymagania dla przydomowych przepompowni sciekéw

Dla przydomowych przepompowni sciekdw nalezy zachowac wymagania
postawione w pkt. 1.8.1.3 dotyczgce zasilania energetycznego przepompowni.
Wskazane jest, aby zaprojektowac system w ten sposdb, aby mozliwe do

minimum ograniczy¢ liczbe przydomowych przepompowni sciekow.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1. Wymagania dotyczqgce projektowania

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje
Projektowq, ktéra postuzy do wykonania robdt budowlanych, dla ktérych
wymagane jest uzyskanie prawomochego pozwolenia na budowe kanalizacii
sanitarnej. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowe] Wykonawca
opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z

Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne
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i pozwolenia niezbedne do zakonczenia catego zakresu robdt.

Wykonawca bedzie rowniez zobowigzany do wykonania innych opracowan
wynikajgcych z warunkdw wtascicieli, administratorow i zarzgdcodw infrastruktury
kolidujgcej z projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarne.

Wykonawca pozyska ponadto na rzecz Zamawigjgcego pisemne oswiadczenia
poszczegolnych witascicieli posesji, przez ktore przebiegajg sieci kanalizacji
sanitarnej o wyrazeniu zgody na dysponowanie nieruchomoscig na cele

budowlane.

2.1.1.Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bqgdz
pozyska mapy ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntéw oraz aktualne
mapy sytuacyjno — wysokosciowych do celdw projektowych obejmujgce tereny i

dziatki objete zakresem prac projektowych przewidzianych w Zamaowieniu.

2.1.2. Dokumentacja geologiczno - inzynierska
Wykonawca w ramach Zamodwienia zobowigzany bedzie do wykonania
szczegotowej dokumentacii geologiczno - inzynierskiej, uwzgledniajgcej warunki
hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci kanalizacji sanitarne;.
Dokumentacja powinna uwzgledniac wymogi nastepujgcych przepisow:
. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity
Dz. U. 2011r. Nr 163 poz. 981 z pdzniejszymi zmianami)
. Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw  budowlanych
. Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskie;.

2.1.3. Prace i analizy przedprojektowe

Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkicow koncepciji
projektowych Wykonawca bedzie zdecydowanie dgzyt do uzyskania przez
Zamawiajgcego najlepszych  efektow  w  konsekwencji  redlizacji  robot
(minimalizacja kosztow eksploatacyjnych oraz naktaddw pracy zwigzanej

z eksploatacjg zaprojektowanych roboét).
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Wykonawca przedstawi Zamawigjgcemu warianty rozwigzan projektowych,
analizujgc nastepujgce aspekty:

» efektywnosci ekonomicznej,

« techniczny,

« technologiczny,

« frwatosci przyjetych rozwigzan.
Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg byc
zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne
badanie kosztow lub cen, Wykonawca kierujgc sie zasadq nalezytej starannosci
przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci.
Zestawienie powinno zawierac rowniez dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych
cenach z podaniem ich wiodgcych parametrow. Starannos¢ dotyczgca formy
opracowan dla pofrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow koncepciji

projektowych musi by¢ wystarczajgca dla celdw, jakim te opracowania stuzq.

2.1.4. Dokumentacja techniczna
Wykonawca w ramach ceny ofertowej opracuje dokumentacje techniczna

sktadajgcg sie z nastepujgcych elementow:

. Projektu Budowlanego Robdt zgodnie z aktualnym stanem prawnym, z
uzyskaniem prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt
Budowlany powinien obejmowac¢ wszystkie branze i specjalnosci potrzebne

do sprawnego wykonania zakresu inwestycji;

. rzeczowego Koncepcji drogowej (jezeli bedzie wymagana odrebnymi
przepisami)

. Projektu organizaciji ruchu zastepczego na czas budowy;

o Harmonogramu prac;

. Projektu odtworzenia nawierzchni;

. Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bedzie

wymagany odrebnymi przepisami) przy przejsciu pod ciekami wodnymi;

. Decyzji o Srodowiskowych  uwarunkowaniach dla  planowanego

przedsiewziecia (jezeli bedzie wymagana odrebnymi przepisami);

. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow

zawartych w uzyskanych  opiniach i  uzgodnieniach, jak  rowniez
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szczegotowych wytycznych  Zamawiajgcego  wskazanych w niniejszym PFU
Wykonawca uzgodni z operatorem sieci  wodociggowych i kanalizacji sanitarnej
(Komunalne Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji w Nakle nad Noteciq)
wszystkie parametry projektowanych elementdéw istotne z punktu widzenia kosztow
eksploatacyjnych i tfrwatosci poszczegdlinych elementow. Wykonawca wykona i
whniesie do projektu budowlanego wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania,

ze ww. parametry zostang dochowane.

Ponadto Projekt Budowlany musi spetni¢ nastepujgce wymagania:

. musi zawieracC rozwigzania wszystkich potencjalnych problemow, kitdérych
rozwigzanie jest mozliwe na etapie sporzgdzania projektu budowlanego.
Wykonawca powinien zidentyfikowac wszystkie problemy, ktérych identyfikacja
jest mozliwa przy petnej wnikliwosci i starannosci,

. musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, wyboru

materiatu oraz niezbedne obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,

. musi  by¢ dostarczony na  rysunkach = spetnicjgcych  wymagania
odpowiednich przepisdw dla projektow budowlanych,
. musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanych ponize;.

Projekt budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia
projektowe zwigzane z wyborem metody budowy i doborem materiatdw oraz
sposobu prowadzenia robdt. Dobrane materiaty muszg spetniac wymagania

zawarte w niniejszym PFU, a w szczegdlnosci posiadac niezbedne atesty.

2.1.5. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla uzyskania pozwolen, uzgodnien

i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac wszelkie decyzje, uzgodnienia,
warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, robdt budowlanych
przez Zamawiajgcego. Wszystkie decyzje i pozwolenia w dniu zakonczenia przez
Wykonawce prac projektowych powinny posiada¢ klauzule prawomocnosci.
Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi
Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzgdzania

dokumentacji wynikajgcych z uzyskania warunkéw z gestorami sieci, zarzgdcami
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infrastruktury i obiektdw. Wykonawca uzyska rowniez pisemne zgody wtascicieli
nieruchomosci na prowadzenie robdt budowlanych na obszarze ich
nieruchomosci oraz uzgodni z wtascicielem stuzebnosc¢ przesytu.

W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej optaty za zajecie
terenu (umieszczenie urzgdzenia obcego, niezwigzanego z funkcjonowaniem
drogi lub stuzebnos¢ przesytu), koszty te lezg po stronie Zamawiajgcego.
Latwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z podpisanej umowy.

W szczegolnosci do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato ponadto:
uzyskanie (i przekazanie Zamawiajgcemu) warunkéw prowadzenia Robdot w
pasach zieleni iw poblizu drzew (jesli jest wymagane) oraz jesli zaistnieje
konieczno$¢ - decyzji zezwalajgcej na wycinke lub przesadzenie drzew.

Wykonawca wystgpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwolen na

budowe w imieniu Zamawiajgcego. Optaty administracyjne zwigzane z
uzyskaniem pozwolen ponosi Wykonawca. Optaty te nalezy uwzglednic w
Cenie oferty

uzyskanie warunkdw odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikow w

drogach,

uzyskanie warunkdw tymczasowej organizaciji ruchu drogowego na czas

prowadzenia Robdét w drogach,
uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien Dokumentacji projektowe]
oraz poniesienie wszystkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien,

uzyskanie zgdd wtascicieli nieruchomos$ci na prowadzenie robot
budowlanych oraz ustalenie z Zamawiajgcym warunkdw stuzebnosci lub
odszkodowania,

uzyskanie uzgodnienia u Zamawiajgcego (przyszty gestor urzgdzen KPWiK w

Nakle nad Noteciq). Uzgodnienie dokumentacji bedzie dotyczyc:
» zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi,
» zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi,

obowiqgzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

2.1.6. Harmonogram prowadzenia prac

W ramach zleconego zadania nalezy sporzqdzic szczegodtowy
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harmonogram prowadzenia robdt budowlanych przewidzianych we wszystkich
rozwigzaniach przewidzianych w dokumentaciji technicznej.

Wykonawca przy sporzgdzaniu harmonogramu robdt powinien m.in. uwzglednic
nastepujgce czynniki i warunki:

- kolejnosSC realizacji przedmiotu zamowienia z uwzglednieniem etapow
projektowaniai realizacji robot,

- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowe,

- wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu
powinny znajdowac

sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robdt na danym obszarze.

2.1.7. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa

terenu budowy oraz robdt poza terenem budowy w okresie trwania realizacii
przedmiotu zamowienia do zakonczenia i odbioru robdt, a w szczegdlnosci
utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowq i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze

zabezpieczy teren budowy.

2.1.9. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjac, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do
sprawowania nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace
projektowe. Czynnosci nadzoru autorskiego muszg by¢ wykonywane przez autora
projektu.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem nalezy:

a) wyjasnianie wqgtpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan
stwierdzania w toku wykonywania Robdot budowlanych zgodnosci realizacii z
projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzionych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

b) petnigcy nadzdr autorski w czasie realizacji robdét budowlano - montazowych
jest zobowigzany do pobytdw na terenie budowy w miare potrzeb na
wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu.

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia
24



wymagan zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub
zaniechania Wykonawcy powstang trudnosci w realizowaniu budowy to
Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich korekt w
Dokumentacji projektowe] lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby
wyeliminowac lub zminimalizowac ewentualne straty lub opdznienia z tym

zZwigzane.

2.1.10. Forma projekiu budowlanego (PB)
Kompletna dokumentacja projektu ma byc¢ wykonana w wersji drukowanej
(papierowej) w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej edytowalne;.
Lestawienie zakresu dokumentacji projektowe] dla projektu ujetego w
zadaniu: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci: Janowo” powinno
obejmowac:
1. ustalenie  geotechnicznych  warunkdw  posadowienia  obiektow
sieciowych dla odpowiedniej kategorii geotechnicznej zawierajgcych:
opinie geotechniczng,
dokumentacje badan podtoza,
2. wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego:
sieci kanalizacji sanitarnych,

obiektéw sieciowych, przepompowni sciekdw,

3. przeprowadzenie niezbednych uzgodnien.

4, opracowanie operatdow wodno - prawnych.

5. opracowanie przedmiaru robot, kosztorysu slepego i inwestorskiego.
6. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.
7. harmonogram prac.

2.1.11. Stosowanie przepisow prawa i norm

Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania
obowigzujgcych przepisow prawnych w  trakcie projektowania, readlizacji i
ukonczenia robdét. Wykonawca musi stosowac sie do prawa regulujgcego warunki
w zakresie celu jakiemu maijqg stuzy¢ roboty ujete w PFU. Jako obowigzujgce bedq

prawa aktualne na dzien przejecia robdt przez Zamawiajgcego.
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2.1.12. Kontrola jakosci robot

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajgcego
przeprowadzi proby szczelnosci wybudowanej sieci. Z prob  szczelnosci

sporzgdzony zostanie stosowny protokot.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku bedqg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu
robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne w porzgdku chronologicznym.

2.1.13. Odbiér robot

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu bedzie dokonywany w
czasie umozliwiagjgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez

hamowania ogdlinego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajgcey.

Catkowite zakonhczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér kohcowy
nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi
zakonczenie robdét po zweryfikowaniu odbioru kohcowego przez Komisje
wyznaczonq przez niego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jokosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i
pomiardow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z rysunkami i PFU. W
przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego usterek, Komisja sporzgdzi

protokdt z odbioru i wyznaczy termin na usuniecie tych usterek.
Dokumenty odbioru robot:
— oryginat Dziennika Budowy,

— oS$wiadczenie kierownika budowy:
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a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i

warunkami pozwolenia na budowe

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze w

razie korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczq,

protokoty z badan i sprawdzen,

deklaracje zgodnosci i atesty,

projekt budowlany z naniesionymi zmianami.

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w dwoch egzemplarzach

w formie papierowe;.

2.1.14. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot
budowlanych wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w

szczegolnosci ustawy o odpadach.

2.1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas readlizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie

wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robdt budowlanych, ktdéry winien

zawierac¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczgce:

— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgc odpowiedni dostep do nich

oraz rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

— warunkdw  uzytkowania materiatdw i dostepu do nich podczas

wykonywania rob6t budowlanych,

— przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie

porzgdku i czystosci,
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— organizacji pracy na budowie,

— sposobdow informowania pracownikdbw o podejmowanych dziataniach

dotyczgcych bezpieczenstwa i zdrowia.

2.1.16. Warunki dotyczqce organizacji ruchu

Podczas realizacji inwestyciji musi by¢ utrzymana ptynnos¢ ruchu

publicznego. Koszty objazddw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
2.2. Roboty montazowe

2.2.1. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego

Kazdorazowo nalezy wykonac zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego znajdujgcego sie na trasie wykopodw. Koszt zwigzany z wykonaniem
niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy ujgé w koszcie
budowy. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w migjscu
kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W
rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Przy zasypie rury kanalizacyjnej nalezy zwrdcic uwage na doktadne

podbicie rury.

2.2.2. Uktadanie przewodow.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu
wykonac¢ w spadku zgodnie z profilem podtuzny. Rury powinny by¢ uktadane w
otwartym wykopie na podsypce piaskowej i obsypce zageszczonej warstwami
gruntu (w przypadku budowy sieci metodqg odkrywkowq). Rury przed ich

bezposrednim uktadaniem nalezy wewngtrz i na zewngtrz starannie oczyscic.

2.3. Wymagania dla rozwigzan technicznych

2.3.1. Wymagania materiatowe dla sieci kanalizacji sanitarnej
Wszystkie  materiaty i urzgdzenia  zastosowane  w  projektach
przygotowywanych w ramach kontraktu muszqg byc¢:
. dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w
tym w szczegdlnosci Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych)

i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i
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oznakowanie,

zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci PFU,

zgodne z wymaganiami operatora sieci wodociggowych i kanalizaciji
sanitarnej — KPWiK w Nakle nad Noteciqg,

nowe i nieuzywane.

2.3.2. Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Odbiory techniczne wykonanego odcinka i sprawdzenie jego szczelnosci
winny odbywac sie w otwartym wykopie metodg monitoringu (w przypadku
budowy sieci metodg odkrywkowq). Projektujgc sposdb wykonywania kanalizacji
sanitarnej w zaleznosci od warunkéw nalezy wzig¢ pod uwage zarobwno metody
bezrozkopowe jak i prace w wykopie. Przy wyborze rodzaju metody nalezy wzigc
pod uwage:
parametry techniczne poszczegdlnych metod: maksymalne dtugosci
jednorazowo wbudowywanych rurociggdw, wartosci maksymalne i minimalne
ich Srednice;
charakterystyke gruntu, w ktérym rurocigg ma by¢ wbudowany: czy grunt
daje sie zageszczac, czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilnos¢ gruntu;
poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej
poziomu wody gruntowej, jezeli tak, to jok gteboko ponizej lustra wody
gruntowe;j;
materiat wbudowywanego rurociggu: wybor zalezy od sity przecisku,
ewentualnie konieczne moze by¢ wczesniejsze wbudowanie rur ostonowych;
pozgdany stopien doktadnosci wbudowywania rurociggu: wartosci
odchylen trajektorii wbudowywanego rurociggu od planowanej zalezg od
systemu sterowania i kontroli procesu;
minimalna migzszo$¢ gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego rurociggu:
zalezy od Srednicy wykonywanego otworu, wystepowania sit dynamicznych
podczas wbudowywania, sposobu usuwania urobku (zastosowanie ptuczki na
0got powoduje naruszenie struktury gruntu);
mozliwos$¢ rozmieszczenia komor startowych i odbiorczych, w zaleznosci od

trasy przewodu, parametréw zastosowanego sprzetu i warunkdw gruntowych.
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1.

Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zadania z  wymaganiami

wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zadania z wymaganiami wynikajgcymi z

odrebnych przepisow pojawig sie na etapie prac projektowych objetych

niniejszym programem.

2.

Mapy do celéw projektowych

Wykonawca wtasnym staraniem pozyska mapy do celow projektowych.

3.

Dodatkowe informacje i uwarunkowania Zamawiajgcego - Inwestora

Zamawigjgcy nie posiada i nie zlecit opracowania dokumentacii
geologicznej dla potrzeb posadowienia rurociggdw i obiektow.

Przed rozpoczeciem prac projektowych, a po podpisaniu umowy
Wykonawca zorganizuje spotkanie z Zamawiajgcym, gdzie bedq okreslone
szczegotowe warunki projektowania i zasady wspotpracy.

Osoby wykonujgce projekt z ramienia Wykonawcy (w ramach wszystkich
wymaganych branz) muszg posiada¢ wymagane prawem uprawnienia do
projektowania w okreSlonym zakresie oraz wazne w dniu uzyskania
pozwolenia na budowe zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej sobie
Izby Inzynierow.

Osoby wskazane przez Wykonawce do petnienia funkcji nadzoru
autorskiego, kierowania pracami  budowlanymi muszg posiadac
wymagane prawem uprawnienia do projektowania w okreslonym zakresie
oraz wazne w okresie wykonywania projektu budowlanego zaswiadczenie o

przynaleznosci do wtasciwej sobie Izby Inzynierow.
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