

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

**Przebudowa chodników przy ul. Gościnniej, Sądzieckiej i Przytulnej w Miastku, pow. bytowski,
woj. pomorskie**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miastko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 1

1.5.2.) Miejscowość: Miastko

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ireneusz.ferenc@um.miastko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://platformazakupowa.pl/um_miastko

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa chodników przy ul. Gościnniej, Sądzieckiej i Przytulnej w Miastku, pow. bytowski,
woj. pomorskie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bc0e2127-ef65-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00195910/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-29 10:55

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002623/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa ciągów pieszych.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00128726/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WRG.271.21.2021.MJ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 506510,46 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

: Przebudowa chodników przy ul. Gościnniej w Miastku

Opis robót wg dokumentów wymienionych w poz. IV. 2. 1) a) swz obejmuje przebudowę chodników przy ul. Gościnniej w Miastku (działka nr 438/4, 479/2, 480, 242/2 obr. ew. 83/2 Miastko) o łącznej powierzchni ok. 822 m². Zakres robót obejmuje wymianę nawierzchni chodników z płytek betonowych na nawierzchnie z kostki betonowej z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa dla osób niewidomych i słabo widzących, poprzez wykonanie przed przejściami dla pieszych nawierzchni chodnika z płytek betonowych ostrzegawczych i płytek wskaźnikowych. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1) roboty rozbiórkowe;
- 2) korytowanie, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne pod warstwą konstrukcyjną chodnika i zjazdów;
- 3) wykonanie podbudowy pod chodnik (podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr. 12 cm);
- 4) wykonanie podbudowy pod zjazdy (podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr. 18 cm);
- 5) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej/ostrzegawczej/wskazowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm na chodnikach;
- 6) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm na zjazdach;
- 7) obrzeża betonowe, krawężniki, oporniki na ławie betonowej;
- 8) regulacja istniejących studzienek i włazów;
- 9) pielęgnacja przyległych do chodnika terenów zielonych (ułożenie warstwy humusu wraz z obsianiem trawą);

- 10) uzupełnienie nawierzchni bitumicznej przestrzeni pomiędzy projektowanym chodnikiem, a istniejącą nawierzchnią jezdni;
- 11) spadki dostosować do warunków w terenie;
- 12) wykonanie oznakowania pionowego na czas robót;
- 13) wprowadzenie stałej organizacji ruchu (przejścia dla pieszych);
- 14) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej (w tym geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza);
- 15) załadunek, transport i rozładunek na palety materiałów betonowych pochodzących z rozbiórki do siedziby Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku, przy ul. Kolejowej 41;
- 16) pozostałe roboty: tymczasowe i pomocnicze związane z wykonaniem robót wskazanych w poz. 1) do 15).

Z uwzględnieniem wszystkich robót towarzyszących, pomocniczych, tymczasowych niezbędnych do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia w tym m.in.: zapewnienie płynnej komunikacji osobom trzecim korzystającym z ciągów komunikacyjnych (dróg) objętych terenem budowy (np. poprzez wykonanie objazdów dla miejsc wyłączonych z ruchu na czas prowadzenia prac).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

4.5.5.) Wartość części: 231847,30 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa chodników przy ul. Sąsiedzkiej w Miastku

Opis robót wg dokumentów wymienionych w poz. IV. 2. 1) b) swz obejmuje przebudowę chodników przy ul. Sąsiedzkiej w Miastku (działka nr 438/4, 513, 496, 480 obr. ew. 83/2 Miastko) o łącznej powierzchni ok. 527 m². Zakres robót obejmuje wymianę nawierzchni chodników z płytek betonowych na nawierzchnie z kostki betonowej z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa dla osób niewidomych i słabo widzących, poprzez wykonanie przed przejściami dla pieszych nawierzchni chodnika z płytek betonowych ostrzegawczych i płytek wskaźnikowych. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) roboty rozbiórkowe:

2) korytowanie, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne pod warstwą konstrukcyjną chodnika i

zjazdów;

3) wykonanie podbudowy pod chodnik (podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr. 12 cm);

4) wykonanie podbudowy pod zjazdy (podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr. 18 cm);

5) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej/ostrzegawczej/wskazowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm na chodnikach;

6) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm na zjazdach;

7) obrzeża betonowe, krawężniki, oporniki na ławie betonowej;

8) regulacja istniejących studzienek i włazów;

9) pielęgnacja przyległych do chodnika terenów zielonych (ułożenie warstwy humusu wraz z obsianiem trawą);

10) uzupełnienie nawierzchni bitumicznej przestrzeni pomiędzy projektowanym chodnikiem, a istniejącą nawierzchnią jezdni;

11) spadki dostosować do warunków w terenie;

12) wykonanie oznakowania pionowego na czas robót;

13) wprowadzenie stałej organizacji ruchu (przejścia dla pieszych);

14) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej (w tym geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza);

15) załadunek, transport i rozładunek na palety materiałów betonowych pochodzących z rozbiórki do siedziby Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku, przy ul. Kolejowej 41;

16) pozostałe roboty: tymczasowe i pomocnicze związane z wykonaniem robót wskazanych w poz. 1) do 15).

Z uwzględnieniem wszystkich robót towarzyszących, pomocniczych, tymczasowych niezbędnych do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia w tym m.in.: zapewnienie płynnej komunikacji osobom trzecim korzystającym z ciągów komunikacyjnych (dróg) objętych terenem budowy (np. poprzez wykonanie objazdów dla miejsc wyłączonych z ruchu na czas prowadzenia prac).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

4.5.5.) Wartość części: 186263,76 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa chodników przy ul. Przytulnej w Miastku

Opis robót wg dokumentów wymienionych w poz. IV. 2. 1) c) swz obejmuje przebudowę i budowę chodników przy ul. Przytulnej w Miastku (działka nr 438/4, 506, 480, 242/2 obr. ew. 83/2 Miastko) o łącznej powierzchni ok. 278 m². Zakres robót obejmuje wymianę nawierzchni chodników z płytek betonowych na nawierzchnie z kostki betonowej z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa dla osób niewidomych i słabo widzących, poprzez wykonanie przed przejściami dla pieszych nawierzchni chodnika z płytek betonowych ostrzegawczych i płytek wskaźnikowych. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1) roboty rozbiórkowe;
- 2) korytowanie, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne pod warstwą konstrukcyjną chodnika i zjazdów;
- 3) wykonanie podbudowy pod chodnik (podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr. 12 cm);
- 4) wykonanie podbudowy pod zjazdy (podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr. 18 cm);
- 5) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej/ostrzegawczej/wskaźkowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm na chodnikach;
- 6) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm na zjazdach;
- 7) obrzeża betonowe, krawężniki, oporniki na ławie betonowej;
- 8) regulacja istniejących studzienek i włączów;
- 9) pielęgnacja przyległych do chodnika terenów zielonych (ułożenie warstwy humusu wraz z obsianiem trawą);
- 10) uzupełnienie nawierzchni bitumicznej przestrzeni pomiędzy projektowanym chodnikiem, a istniejącą nawierzchnią jezdni;
- 11) spadki dostosować do warunków w terenie;
- 12) wykonanie oznakowania pionowego na czas robót;
- 13) wprowadzenie stałej organizacji ruchu (przejścia dla pieszych);
- 14) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej (w tym geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza);
- 15) załadunek, transport i rozładunek na palety materiałów betonowych pochodzących z rozbiórki do siedziby Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku, przy ul. Kolejowej 41;
- 16) pozostałe roboty: tymczasowe i pomocnicze związane z wykonaniem robót wskazanych w poz. 1) do 15) .

Z uwzględnieniem wszystkich robót towarzyszących, pomocniczych, tymczasowych niezbędnych do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia w tym m.in.: zapewnienie płynnej komunikacji osobom trzecim korzystającym z ciągów komunikacyjnych (dróg) objętych terenem budowy (np. poprzez wykonanie objazdów dla miejsc wyłączonych z ruchu na czas prowadzenia prac).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

4.5.5.) Wartość części: 88399,40 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 207691,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 207691,44 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 207691,44 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowe Danuta Frymark

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8421002609

7.3.3) Ulica: Wierszyno 15

7.3.4) Miejscowość: Kołczygłowy

7.3.5) Kod pocztowy: 77-140

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 207691,44 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 163798,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 178905,96 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 163798,14 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Danuta Frymark

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8421002609

7.3.3) Ulica: Wierszyno 15

7.3.4) Miejscowość: Kołczygłowy

7.3.5) Kod pocztowy: 77-140

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 163798,14 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 77010,13 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 77010,13 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 77010,13 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Danuta Frymark

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8421002609

7.3.3) Ulica: Wierszyno 15

7.3.4) Miejscowość: Kołczygłowy

7.3.5) Kod pocztowy: 77-140

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 77010,13 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące