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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.1. Nazwa zamówienia 

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z REMONTEM WIĘŹBY DACHOWEJ 

ZABYTKOWEJ CERKWI GRECKOKATOLICKIEJ PW. ŚW. PARASKEWY W ŁÓWCZY. 

Działka ewidencyjna  nr 702  w Łówczy 

 

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru 

robót, wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia 

publicznego pn.: : 

„Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem więźby dachowej zabytkowej cerkwi  

greckokatolickiej pw. św. Paraskewy w Łówczy. 

”. 

 

1.3. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument 

przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych 

i instalacyjnych ( objętych przedmiotem zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania 

materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót oraz określający zakres prac. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 

techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy. 

 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST. 
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1.4.2. Zgodność Robót z ST. 

 

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 

stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu 

powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST. 

 

Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

 

1.4.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 

powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  szkody  spowodowane  w  trakcie  wykonywania  

robót budowlanych. 

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów 

i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie 

unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód 

gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 

powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót. 

 

1.4.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności 

zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na 

budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także 

zapewni odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy. 

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 

zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
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1.4.6. Organizacja planu budowy 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 

- Utrzymania porządku na placu budowy; 

- Składowania materiałów i elementów budowlanych; 

- Utrzymania w czystości placu budowy. 

 

1.5. Określenia podstawowe 

 

Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami , stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

toku robót. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

 

Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru – w ramach 

posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie 

przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową , 

specyfikacją techniczną, przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 

warunków umowy. 

 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców 

i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 

pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

 

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich 

ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 

wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 

zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 
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technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór 

części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed 

zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór 

końcowy”. 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też „odbiorem 

końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 

obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 

wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy 

faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i 

ewentualnie 

terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy. 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

 

Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź 

dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 

 

Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

wyrobach 

budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralną całość użytkową. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Warunki ogólne 

 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane 

o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 

1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym a art. 10 

ustawy Prawo budowlane. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
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udokumentowania że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 

w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

 

 Materiały zgodne z częścią opisową i rysunkową Dokumentacji Projektowej. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera . 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
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dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą być 

niedopuszczone do realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów. 

4. TRANSPORT 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

kosztorysową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 

zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inżyniera. 

 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a)  część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inżynierowi); 

 

b)  część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Kosztorysowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera . 
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6.4. Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 

stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera . 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera . 

6.5. Raporty z badań 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z Dokumentacją Kosztorysową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które 

spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 

producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 

wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
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Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) 

oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) 

6.8. Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

 

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z 

dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953). 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw 

w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 
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- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót. 

Rejestr Obmiarów 

 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne 

 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), 

następujące 

dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 
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Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 

 

Obmiar  Robót  będzie określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót zgodnie 

z Dokumentacją Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 

zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na 

piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów. 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, 

dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany 

rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla 

danego rodzaju robót. 

Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 

Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi 

normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 

(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości i odległości 

pomiędzy punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody obliczania 

ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną 

powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od tej 

powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej łączną powierzchnię otworów i powierzchni 

nieotynkowanych przy założeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni otworów i 

powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkości). 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
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Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez 

cały okres trwania Robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 

Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z inżynierem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu. 

 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

 dokumentacją kosztorysową 

 kosztorysem ofertowym 

 ustaleniami z inwestorem 

 wiedzą i sztuką budowlaną 

 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 

 wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego 

zakresu robót. 

 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
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Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Kosztorysową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy. 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inżynier. 

 

8.3. Odbiór wstępny Robót. 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inżyniera. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 

z Dokumentacją Kosztorysową i ST . W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się 

z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Kosztorysową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

 

8.4. Dokumenty do odbioru wstępnego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 

1. Dokumentację Kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 

i ew. 

PZJ. 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST i ew. PZJ. 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

10. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór wstępny Robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą płatności 

jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji 

Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej. 
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Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować: 

 koszty organizacji i przygotowania placu budowy, 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać 

podatku VAT. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy, 

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim 

Powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późn. Zmianami. 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robot budowlanych 

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004, 

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-1987r.; 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami ( Dz. U. 

z 2000 Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny 

pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1 . Przedmiot SST: 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
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wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST: 

 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST: 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych. 

Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności: 

- rozebranie pokrycia dachowego 

- rozebranie konstrukcji więźby dachowej 

- rozebranie części konstrukcji ścian 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w OST . 

 

1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

kosztorysową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST. 

 

2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe 

(złom),inne; 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Wymagania ogólne 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

 

4.2. Transport materiałów i sprzętu 

 

Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie 

i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość 

przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może 

przekroczyć 1 m. 

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP 

oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku 

(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 

elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją kosztorysową, SST lub 

wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 

SST lub przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania 

powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 

uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 

przewieźć je na miejsce określone w niniejszej SST lub wskazane przez Inżyniera. Elementy 

i materiały, które zgodnie z niniejszą SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być 

usunięte z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca 

musi wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Inżynierowi. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej 

specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 

wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych 

w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 

przedmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 m2 rozebranego pokrycia dachowego, więźby dachowej, ścian, stropów, podłóg 

- 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako 

objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 

8. ODBIORY ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

- wyznaczenie zakresu prac, 

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, 

zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 

- przeprowadzenie demontażu, 

- rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 

- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 

- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 

- selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

- załadunek odpadów, 

- zabezpieczenie ładunku, 

- przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

- utylizację odpadów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z 

późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) 

 Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu I 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) 

 Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 

robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 

151 poz. 1256 z 2002 r.), 

 Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 

120 poz. 1126 z 2003 r.) 

 

 

 

POKRYCIE DACHU BLACHĄ 

(CPV: 45200000-9; 45210000-2; 45215000-7; 45260000-7; 45261000-4) 

 

1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dekarskich, Specyfikacja 

Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 

2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

Robót opisanych w przedmiocie specyfikacji. 

 

3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Zakres prac obejmuje roboty budowlano - montażowe polegające na wykonaniu pokrycia z blachy 

zgodnie z częścią opisową i rysunkową Dokumentacji Projektowej. 

 

4. Materiały 

Materiały zgodne z częścią opisową i rysunkową Dokumentacji Projektowej. 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć aprobaty techniczne lub 

powinny być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. Materiały stosowane do robót 

dekarskich do dnia uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej powinny mieć 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z aprobatą 

techniczną lub z Polską Normą. Z dniem uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej 

wyroby dekarskie powinny: 

• mieć certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 

państwa członkowskiego uznaną za zgodną z wymaganiami podstawowymi, a następnie 

być oznaczone znakowaniem CE, 

• mieć deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta - w przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. 
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• na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót dekarskich powinien 

się znajdować termin przydatności do stosowania. Wykonawca obowiązany jest posiadać 

na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 

przeznaczonych do wykonywania robót dekarskich, 

 

5. Sprzęt 

• Nożyce, nożyce do cięcia blachy, giętarki do blachy, młotek, poziomice, piony, łaty, 

drabiny itp. 

Roboty budowlane można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy 

doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta stosownych wyrobów. 

 

6. Transport  

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny i mechaniczny, dźwig pionowy, transport ręczny i 

mechaniczny.  

 

 

7. Wykonywanie robót 

7.1. Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić: 

• po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z Dokumentacją Projektową 

oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego typu podłoża, 

• po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchniach połaci, np, 

tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu 

powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy izolacyjne, 

osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów 

rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych 

powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia dachowego lub po jego całkowitym 

zakończeniu, 

• po sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową materiałów pokrywczych i 

sprzętu do wykonywania pokryć dachowych. 

Oprócz wymagań ogólnych podłoże powinno spełniać wymagania dodatkowe, szczegółowe, 

wynikające z rodzaju materiału zastosowanego do jego wykonania. 

7.2. Wykonanie podkładów pod pokrycia i pokryć z blachy ocynkowanej 

• podkład z deskowania pełnego pod pokrycie blachą płaską powinien być zdylatowany w 

miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz mieć odpowiednie uformowanie w styku z 

elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia, 

• z uwagi na parametry fizyko-mechaniczne stosowanej jako pokrycie blachy roboty 

blacharskie powinny być wykonywane w temperaturach dodatnich, 

• blachę pokrycia należy układać na deskowaniu pełnym z zastosowaniem warstwy 

izolacyjnej zgodnej z istniejącą, 

• krycie połaci dachowych należy rozpocząć od zamocowania pasa okapowego z 

kapinosem przybitego do deskowania gwoździami w dwóch rzędach mijankowo, 
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• arkusze blach powinny być łączone tylko w złączach prostopadłych do okapu na rąbki 

stojące podwójne o wysokości 25 do 45mm (w kalenicy i narożach 35 do 45mm), 

• arkusze blach powinny być mocowane do deskowania za pomocą łapek z żabek; rozstaw 

łapek w rąbkach stojących nie powinien przekraczać 50cm i 20cm przy końcach arkusza 

{kalenica i okap), 

• rąbki stojące obu połaci powinny być przesunięte względem siebie o 1/2 szerokości 

arkusza, 

• z obu stron kalenicy rąbki stojące powinny być zagięte i położone na długości około 

10cm, a blachy obu połaci połączone wzdłuż kalenicy na rąbek stojący. 

 

8. Kontrola jakości wykonania robót 

 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymywanie w 

pełnej sprawności zabezpieczeń i oznakowania terenu budowy. 

Kontrola jakości robót budowlanych polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie 

ze sztuką budowlaną, przedmiarem i poleceniami inspektora nadzoru, 

8.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją szczegółowej specyfikacji technicznej (SST). Program 

zapewnienia jakości powinien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

• system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne. 

8.2 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego przez SST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Sprawdzeniu 

podlega: prawidłowość kierunku krycia, rozmieszczenia styków i wielkości zakładów, 

prawidłowość zamocowania pokrycia, równość powierzchni pokrycia. 

8.3 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich, aprobat technicznych, 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: o polską normą 
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o aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją i spełniają wymogi SST W przypadku materiałów, dla których ww. 

dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

9. Obmiar robót 

 

m2 - pokrycie dachowe, 

szt. - ilość zamontowanych elementów systemowych. 

 

 

 

10. Odbiór robót 

 

• Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 

• Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których 

dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

• Odbiory robót pokrywczych powinny obejmować: 

- odbiory częściowe, dokonywane po zakończeniu kolejnych etapów 

wykonywanych robót pokrywczych, 

- odbiór końcowy, dokonywany po wykonaniu całości pokrycia na dachu lub 

całości pokrycia na określonym fragmencie dachu. 

• Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

- podłoża lub podkładu, 

- dokładności zamocowania podkładu, o jakości zastosowanych materiałów, o 

dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

- dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z 

pokryciem. 

• Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone odpowiednim wpisem w 

Dzienniku Budowy. 

• Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 

obróbek dekarsko-blacharskich połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także 

wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

• Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

• Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokołów i zapisów w 

Dzienniku Budowy: o czy przygotowane podłoże nadawało się do rozpoczęcia robót 

pokrywczych, 

- czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości, 

- czy zostały spełnione warunki wykonywania robót zgodne z niniejszymi 

warunkami technicznymi oraz inne wymagania zapisane w Dzienniku Budowy. 

• Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzany 

przez komisję, w skład której powinien wchodzić kierownik budowy, inspektor nadzoru 

robót budowlanych, przedstawiciel Inwestora oraz inne zaproszone osoby. 
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• Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych 

(międzyoperacyjnych} oraz dokumentację techniczną i Dziennik Budowy. 

• Jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, należy poddać 

je szczegółowym oględzinom lub badaniom połączonym z wykonaniem odkrywek. 

Zakres badań ustala komisja. 

• Jeżeli przeprowadzone oględziny i badania dadzą wynik dodatni, to wykonane roboty 

pokrywcze naieży uznać za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi. 

• W przypadku gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da wynik ujemny, 

wówczas całość odbieranych robót pokrywczych lub tylko niewłaściwie wykonaną ich 

część należy uznać za niezgodną z niniejszymi warunkami technicznymi. 

• W razie uznania całości lub części robót pokrywczych za niezgodne z niniejszymi 

warunkami technicznymi komisja dokonująca odbioru robót powinna ustalić, czy należy 

całkowicie lub częściowo odrzucić roboty i nakazać ponowne ich wykonanie, czy też 

wykonać poprawki, które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami warunków 

technicznych. 

 

11. Podstawa płatności 

 

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

Płaci się za jednostki obmiarowe wykonane zgodnie z obmiarem robót i podziałem na typy prac 

oraz z zapisami w Dzienniku Budowy. 

12. Przepisy związane (dokumenty odniesienia) 

• PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 

• PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

• PN-EN384-1999 PN-81/B-03150.01-03 Konstrukcje z drewna i materiałów 

drewnopochodnych. 

• Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartości charakterystycznych, właściwości 

mechanicznych i gęstości. 

• PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badanie. 

• PN-82/M-82054-00 Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczenie. 

• Dz, U. Nr 75/02, poz. 690 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. W sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

 

 

PRACE KONSERWATORSKIE 

 

 

 

1. przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są prace konserwatorskie przy zachowanych 

elementach z rozbiórki.  
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2. Zakres robót 

Przeprowadzając prace konserwatorskie: więźby dachowej, ścian i sufitów należy mieć na 

uwadze aspekt techniczny i estetyczny działań. Realizując zabiegi mające na celu skuteczne 

powstrzymanie postępującego procesu zniszczeń i zabezpieczenie obiektu przed dalszą 

destrukcją należy pamiętać, że nie powinny one wpływać na dawność i autentyczność 

obiektu. 

We wszelkich pracach konserwatorskich należy uszanować oryginalną substancję konstrukcji 

oraz materiały. Wszystkie nowo dodane elementy zabytkowego budynku powinny być 

rozróżnialne od oryginalnych. Tam, gdzie niemożliwe jest zastosowanie technologii 

tradycyjnych, dopuszczalne jest zastosowanie sprawdzonych technologii nowoczesnych. 

Fragmenty budowli pochodzące z wszystkich etapów powstawania powinny być chronione. 

Ze wzglądu na specyfikę obiektów (drewniane, wielkogabarytowe) eksponowanych na wolnym 

powietrzu, a także w celu uzyskania jak największej skuteczności konieczne jest wykonanie 

zabiegów w okresie od początku maja do końca sierpnia. Związane jest to z biologicznie 

określonym cyklem rozwojowym owadów a także, odpowiednimi temperaturami w jakich 

powinno się stosować środki biobójcze i impregnujące. Występujące przymrozki mogą 

powodować między innymi pękanie folii, osłabienie działania środka chemicznego, a co za tym 

idzie brak skuteczności zabiegów. 

W procesie usuwania zielonych nawarstwień biologicznych (jeżeli zaistnieje taka potrzeba)  i 

innych pozostałości organicznych z wodoodpornych powierzchni mineralnych jak i naturalnych 

oraz zwalczania organizmów barwiących drewno typu glony i porosty prace konserwatorskie w 

zakresie odglonienia drewna lub kamienia należy wykonać środkiem do niszczenia glonów i 

porostów nie wymagającym intensywnego zmywania. 

Metoda: szybkodziałający, gotowy do użycia, płynny preparat do odgloniania i usuwania 

zielonych nawarstwień biologicznych o odczynie od 7pH do 8pH (w temperaturze 20 stopni 

Celsjusza). Aplikowany konewką lub opryskiwaczem zgodnie z zaleceniami producenta. 

Sposób postępowania: 

- dezynfekcja chemiczna metodą opryskania miejsc zaatakowanych przez glony, mchy i 

porosty środkiem do dezynfekcji. Środek zwalczający glony, mchy i porosty nie może 

odbarwiać powierzchni, ani też wykluczać środków ochrony przeciw pożarowej, a następnie 

środków impregnujących, biobójczych i hydrofobizujących. 

- po wysuszaniu, mechaniczne oczyszczenie powierzchni drewna miękkimi szczotkami w celu 

usunięcia pozostałości po grzybach i glonach. 

- delikatne przemycie powierzchni drewna wodą z detergentem (0,1% roztwór w wodzie) w 

celu usunięcia brudu i kurzu. 

- wysuszenie powierzchni drewna. 

2.1. Mechaniczne oczyszczenie powierzchni: w zależności od stopnia konieczności usunięcia 

nalotów: 

2.1.1. - dla powierzchni nie zabezpieczonych uprzednio impregnatami chemicznymi: 

- umycie lub / i, 

- szczotkowanie (szczotka ryżowa miękka lub szczotka ryżowa średnio-twarda lub szczotka 

ryżowa twarda lub szczotka mosiężna) lub / i, 
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- drobnoziarnista gąbka szlifierska lub / i, 

- wełna stalowa, 

2.1.2. - dla powierzchni zabezpieczonych uprzednio impregnatami chemicznymi: 

- drobnoziarnista, średnioziarnista, gruboziarnista gąbka szlifierska lub / i, 

- drobnoziarnisty, średnioziarnisty, gruboziarnisty papier ścierny lub / i, - cykliny do drewna, 

- wełna stalowa, 

- piaskowanie (dobór materiału ściernego dostosowanego indywidualnie) lub/ i, 

- sodowanie. 

 

3. ZAHAMOWANIE BIOLOGICZNYCH PROCESÓW DESTRUKCJI DREWNA 

(GRZYBY, OWADY) W ZALEŻNOŚCI OD INTENSYWNOŚCI 

WYSTĘPOWANIA SZKODNIKÓW OWADZICH (JEŻELI ZAJDZIE TAKA 

POTRZEBA) 

 

3.1. Zwalczanie owadów - metoda iniekcyjna, polegająca na wykonaniu otworów i 

wstrzyknięciu lub grawitacyjnym wprowadzeniu płynnego, rozpuszczalnikowego, o słabym 

zapachu środka owadobójczego, który penetruje drewno do 8 cm2 wokół otworu i skutecznie 

powoduje niszczenie owadów. Wyklucza się stosowanie środków o działaniu doraźnym. 

Aplikowany środek musi posiadać funkcję oddziaływania bezpośredniego i zarazem 

profilaktycznego. W procesie zwalczania owadów – technicznych szkodników drewna takich 

jak: spuszczel pospolity, miazgowiec brunatny, kołatek, tykotek pstry w postaci zarówno larw 

jak i postaci dojrzałych zastosowany środek musi działać skutecznie, w sposób ciągły i 

obejmować wszystkie stadia rozwoju owadów. 

Metoda: szybko działający, gotowy do użycia środek, zawierający substancje biobójcze oparte 

na permetrynie - do zwalczania szkodników drewna takich jak spuszczel pospolity i kołatek, 

jednocześnie skutecznie zapobiegający nowym atakom owadów w nośnych i usztywniających 

elementach budowlanych jak: więźby dachowe, belki, podłogi. Aplikowany poprzez: 

smarowanie pędzlem, nasycanie przez nawierty, natrysk – zgodnie z zaleceniami producenta. 

Dopuszczony do stosowania na zewnątrz w obiektów jak i w pomieszczeniach zamkniętych 

dziennego pobytu ludzi lub w 

otaczających je ścianach, sufitach albo podłogach. Aplikowany środek musi wyschnąć w ciągu 

1 tygodnia i nie może wykluczać późniejszego nałożenia wapna bielonego, farb, lakierów lub 

innych środków tworzących powłokę ogniotrwałą. 

Sposób postępowania: 

- dezynsekcja metodą iniekcyjną miejsc o szczególnym nasileniu czynnych żerowisk, 

polegająca na wykonaniu otworów i wstrzyknięciu lub grawitacyjnym wprowadzeniu środka 

owadobójczego. 

Środek zwalczający owady, głęboko penetrujący, bezbarwny, bezwonny, nieszkodliwy dla 

ludzi. Zafoliowanie zdezynsekowanych miejsc na okres zalecany przez producenta preparatu - 

w celu spowolnienia parowania rozpuszczalników. Środek owadobójczy głęboko penetrujący, 

nie może wykluczać środków ochrony przeciw pożarowej, a następnie środków 

impregnujących, biobójczych i hydrofobizujących. 

3.2. Zwalczanie owadów - metoda nakładania powierzchniowego płynnymi, bezbarwnymi 

środkami rozpuszczalnikowymi, penetrującymi drewno, hydrofobowych, skutecznie 
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niszczących owady i zabezpieczających przed ponownym atakiem owadów i grzybów. 

Aplikowany środek musi posiadać funkcję oddziaływania bezpośredniego i zarazem 

profilaktycznego. W procesie zwalczania owadów – technicznych szkodników drewna takich 

jak: spuszczel pospolity, miazgowiec brunatny, kołatek, tykotek pstry w postaci zarówno larw 

jak i postaci dojrzałych zastosowany środek musi działać skutecznie w sposób ciągły i 

obejmować wszystkie stadia rozwoju owadów. 

Metoda: 

płynny, bezwonny, bezbarwny gotowy do użycia o długotrwałej skuteczności, o dobrych 

zdolnościach sieciujących, szybko i głęboko wnikający w drewno środek do zwalczania 

szkodników niszczących drewno, zawierający biobójcze substancje na bazie tebukonazolu i 

permetryny do zwalczania już obecnych insektów takich jak spuszczel pospolity i kołatek w 

zabudowanych elementach drewnianych, przy jednoczesnej skuteczności ochrony 

zapobiegawczej przed insektami niszczącymi drewno. Środek do zwalczania insektów w 

nośnych i nie nośnych elementach drewnianych, do stosowania w pomieszczeniach mających 

charakter mieszkalny jak i na zewnątrz. Aplikowany środek musi wyschnąć w ciągu 1 tygodnia 

i nie może wykluczać późniejszego nałożenia wapna bielonego, farb, lakierów lub innych 

środków tworzących powłokę ogniotrwałą. Aplikowanie przez: smarowanie pędzlem, 

nasycanie przez wywiercone otwory, zraszanie – zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany 

środek nie może wkluczać późniejszego malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i 

lazurami pod odparowaniu preparatu. 

Sposób postępowania: 

- dezynsekcja ścian z czynnymi żerowiskami owadów metodą smarowania pędzlem lub 

opryskania - do momentu wchłaniania środka przez drewno. Środek zwalczający owady, 

głęboko penetrujący, bezbarwny, bezwonny, nieszkodliwy dla ludzi. 

Zafoliowanie zdezynsekowanych miejsc na okres zalecany przez producenta preparatu - w celu 

spowolnienia parowania rozpuszczalników, a co za tym idzie migracji środka na zewnątrz 

Środek nie może wykluczać środków ochrony przeciw pożarowej, a następnie środków 

impregnujących, biobójczych i hydrofobizujących. 

- impregnacja drewna środkiem penetrującym wewnątrz i na zewnątrz, wykazującym zdolność 

do migrowania i utrwalania się w drewnie, tworzącym warstwę hydrofobową przepuszczalną 

dla gazów- pary wodnej, nie zmieniającym kolorystyki drewna, matowym, nie agresywnym w 

stosunku do metali, na zewnątrz niewymywalnym. 

 

3.3. Zwalczanie grzybów niszczących drewno. W procesie zwalczania grzybów powodujących 

rozkład brunatny drewna należy określić zakres uszkodzeń, usunąć grzybnię, owocniki i 

porażone drewno do 

1 m od ostatniego widocznego ataku grzybów. Następnie uzupełnić ubytki zaimpregnowanym 

drewnem i masami wzmacniającymi drewno na bazie żywic poliuretanowych. W procesie 

zwalczania grzybów takich jak grzyb domowy właściwy, grzyb domowy biały, grzyb 

piwniczny itd. niezbędne jestprzeprowadzenie dezynfekcji płynnym bezbarwnym, 

bezzapachowym impregnatem do zapobiegania przerastania grzyba domowego, o odczynie pH 

7-8 elementów budowlanych np. podmurówek, piwnic, ścianek pozostających w budynku, a w 

których znajdować się mogą zarówno zarodniki jak i sznury grzybniowe. 

Metoda: 
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środek do zwalczania grzyba domowego zawiera substancje biobójcze na bazie benzylu-C12-

18- alkildimethyl, chlorków i poliboranu sodowego. Musi charakteryzować się wysoką 

skutecznością w zwalczaniu grzyba domowego z jednoczesnym zapobiegawczym działaniem 

przeciw rozrastaniu się grzyba, przeznaczony do stosowania w zamkniętych pomieszczeniach 

jak i na zewnątrz - przy ofoliowaniu obiektu. Aplikacja: smarowanie pędzlem, natrysk, 

nasączanie, wtłaczanie pod ciśnieniem lub do wykonania metody pianowej – zgodnie z 

zaleceniami producenta. 

Sposób postępowania: 

- dezynfekcja chemiczna metodą opryskania miejsc zaatakowanych przez grzyby środkiem do 

dezynfekcji grzybów. 

Środek zwalczający grzyby, nie może odbarwiać powierzchni, ani też wykluczać środków 

ochrony przeciw pożarowej, a następnie środków impregnujących, biobójczych i 

hydrofobizujących. 

 

3.4. Zwalczanie grzybów pleśniowych. Powierzchnie zaatakowane przez grzyby pleśniowe 

należy poddać dezynfekcji specjalnymi środkami chemicznymi do zwalczania pleśni i 

usuwania niepożądanych nawarstwień biologicznych. 

Metoda: 

wodny środek do usuwania niepożądanych osadów na bazie podchlorynu sodowego, 

pochodnych halogenowych, stabilizatorów, środków powierzchniowo czynnych i 

rozpuszczalników. Środek powinien posiadać odczyn od 11pH do 12pH. Środek musi szybko i 

trwale usuwać pleśnie i ich ogniska, glony, grzyby, mchy, bakterie oraz zapach zgnilizny. 

Aplikacja przez spryskiwanie – zgodnie z zaleceniami producenta. 

Sposób postępowania: 

- dezynfekcja chemiczna metodą opryskania miejsc zaatakowanych przez grzyby pleśniowe 

środkiem do dezynfekcji grzybów pleśniowych. 

Środek zwalczający grzyby pleśniowe, nie może odbarwiać powierzchni, ani też wykluczać 

środków ochrony przeciw pożarowej, a następnie środków impregnujących, biobójczych i 

hydrofobizujących. 

3.5. Zahamowanie destrukcji – zabezpieczenie przed wilgocią. Po odkryciu poszycia 

dachowego oraz w miejscach połączeń ciesielskich, ale nie w strefie rozciąganej 

elementów nośnych, w miejscach trudno - dostępnych gdzie może występować 

zawilgocenie, przed ponownym położeniem pokrycia zastosowanie środka w postaci 

sprasowanych soli na bazie boru, który będzie zmagazynowany w drewnie i uaktywni się 

pod wpływem wilgoci i będzie zapobiegał przeciw atakom grzybów w miejscach 

narażonych na wilgoć. 

Metoda: 

sprasowana sól na bazie boru do zwalczania grzybów w drewnie do stosowania wszędzie tam, 

gdzie konieczna jest ochrona miejsc narażonych na działanie wilgoci, tzn. końce belek, 

podwaliny, i inne elementy drewniane, narażone na wilgoć podciągającą. Środek musi szybo 

działać w wilgotnym materiale, elipsoidalnie oraz zapobiegawczo przeciw niszczącym drewno 

grzybom i insektom. Aplikacja przez wiercenie otworów – zgodnie z zaleceniami producenta. 

Sposób postępowania: 

- zabezpieczenie miejsc trudno dostępnych połączeń ciesielskich pod poszyciem dachowym, 
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po jego odkryciu, przez zastosowanie środka w postaci sprasowanych soli na bazie boru, który 

zmagazynowany w drewnie, uaktywnia się pod wpływem wilgoci i zapobiega przeciw atakom 

grzybów w miejscach narażonych na wilgoć. 

 

4. WZMOCNIENIE DREWNA (jeżeli zajdzie taka potrzeba) 

 

4.1. Flekowanie drewna. Rekonstrukcja elementów budowlanych w miejscach ze znaczną 

destrukcją drewna w połączeniu ze środkami wzmacniającymi drewno na bazie żywic 

poliuretanowych mieszanych z trocinami pozyskanymi z wyciętych elementów 

podlegających wzmacnianiu - w celu uzupełnienia ubytków. Zastosowane masy 

uzupełniające na bazie żywic poliuretanowych muszą posiadać możliwość 

doprowadzenia do powierzchniowego scalenia kolorystycznego wzmacnianego elementu. 

Metoda: 

4.2. poliuretanowy środek penetrujący drewno, stosowany przy wzmacnianiu i 

stabilizowaniu powierzchni drewnianych wewnątrz i na zewnątrz, zaatakowanych przez 

grzyby lub owady, hamujący dalszy wzrost niszczących drewno grzybów jak i 

uniemożliwiony ponowny atak insektów. Środek musi głęboko wnikać w drewno 

wzmacniając pozostawioną przez insekty mączkę drzewną. Aplikacja iniekcja – zgodnie 

z zaleceniami producenta. Stosowany środek nie może wkluczać późniejszego malowania 

wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz scalenia kolorystycznego. 

4.3. bezrozpuszczalnikowy naturalny, jasny o słabym zapachu składnik żywiczny i 

specjalnie suszone trociny do zabiegów związanych z uzupełnianiem ubytków drewna 

stosowany w elementach konstrukcyjnych tam gdzie niezbędne są zabiegi związane z 

uzupełnianiem ubytków drewna w celu odtworzenia wymiarów i wytrzymałości na 

ściskanie. Środek musi charakteryzować się niewielkim ciężarem właściwym i dobrą 

przepuszczalnością pary wodnej wykluczającą tworzenie skupisk wilgoci. Musi nadawać 

się do uzupełniania drewna tam gdzie elementy drewniane zostały zniszczone przez 

owady i muszą być poddane procesowi odtworzenia wytrzymałości na ściskanie bez 

konieczności usuwania zniszczonych partii drewna. Środek musi charakteryzować się 

wytrzymałością na ściskanie nie mniejszą niż 18N/mm2 oraz wytrzymałością na zginanie 

nie mniejszą niż 15N/mm2, moduł sprężystości nie mniej niż 4000N/mm2. Uzupełnione 

elementy budowlane muszą zachować przepuszczalność pary wodnej (współczynnik 

oporu dyfuzji: μ = 30), dzięki czemu nie będzie dochodziło do tworzenia skupisk wilgoci. 

Aplikacja – zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany środek nie może wkluczać 

późniejszego malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz scalenia 

kolorystycznego. 

4.4. jednoskładnikowy, bezbarwny, nie plamiący, nie spływający, elastyczny klej 

poliuretanowy stosowany do wklejania łączonych elementów działający w temperaturach 

-30 do + 80 stopni Celsjusza oraz odporny na ściskanie > 10N/mm2, do stosowania na 

zewnątrz i wewnątrz o konsystencji pasty, wykazujący dużą siłę sklejenia po ściśnięciu 

łączonych elementów oraz dobrze wypełniający nierówności. Aplikacja – zgodnie z 

zaleceniami producenta. Stosowany środek nie może wkluczać późniejszego malowania 

wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz scalenia kolorystycznego. 
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Sposób postępowania: 

- flekowanie zniszczonych fragmentów drewna w miejscach ze znaczną destrukcją, lub 

wymiana pojedynczych elementów ze względów konstrukcyjnych (np. zużytych łat) z 

respektowaniem warunków historycznych i estetycznych ( te same gatunki drewna, kierunek 

słojów, tradycyjne złącza, itp.). 

- w miejscach widocznych wpływających na stan historyczny i estetykę odbioru, po 

uzgodnieniu ze zleceniodawcą – scalenie kolorystyczne nowych elementów. 

 

5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DREWNA 

 

5.1. Ochrona przeciwpożarowa drewna podlegającemu konserwacji (elementy budowlane 

nie podlegające rozbiórce i wymianie) polegająca na doprowadzeniu drewna przy 

malowaniu ręcznym impregnatem opóźniającym palność drewna do stopnia 

pozwalającego osiągnąć trudno-zapalności wg klasy C-s2-d0 systemem 

wodorozcieńczalnym, nie zmieniającym kolorystyki drewna, który nie pęka, ani się nie 

łuszczy oraz można stosować go wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 

 

5.2. Ochrona przeciwpożarowa drewna podlegającemu rekonstrukcji (elementy budowlane 

podlegające wymianie – w tym: gontu dachowego, więźby dachowej, elementów okładzin 

drewnianych) polegająca na doprowadzeniu drewna przy impregnacji ciśnieniowej 

impregnatem opóźniającym palność drewna do stopnia pozwalającego osiągnąć trudno-

zapalności wg klasy B-s2-d0 systemem wodorozcieńczalnym, nie zmieniającym 

kolorystyki drewna, który nie pęka, ani się nie łuszczy oraz można stosować go wewnątrz 

i na zewnątrz pomieszczeń. 

Metoda: 

drewno podlegające konserwacji: wodorozcieńczalny, bezbarwny, nie barwiący drewna, po 

wyschnięciu bez zapachu, gotowy do użycia, nie zawierający boru preparat na bazie soli 

ognioochronnych, do impregnacji drewna wg normy EN 13501-1, do stosowania we wnętrzach 

na zewnątrz - na otwartej przestrzeni. Środek ogniochronny do drewna, poprawiający reakcję 

litego drewna świerkowego i jodłowego na ogień. odpowiadający klasie materiału 

budowlanego C-s2, d0 wg DIN EN 113501-1 (analogicznie do DIN 4102, B1 – trudno-zapalne. 

Aplikacja: smarowanie, malowanie, natrysk – zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany 

środek nie może wkluczać późniejszego malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i 

lazurami oraz scalenia kolorystycznego. 

Sposób postępowania: 

- zabezpieczenie przeciwpożarowe, metodą malowania, polegające na doprowadzeniu drewna 

do stopnia trudno-zapalności wg klasy C-s2-d0 środkiem nie zmieniającym kolorystyki drewna, 

matowym, który można stosować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Preparat nie może 

wykluczać środków impregnujących, biobójczych i hydrofobizujących. 

5.3. drewno podlegające rekonstrukcji: wodorozcieńczalny, nie barwiący drewna, po 

wyschnięciu bez zapachu, nie zawierający boru preparat na bazie soli ognioochronnych, do 

impregnacji drewna wg normy EN 13501-1, do stosowania we wnętrzach na zewnątrz - na 

otwartej przestrzeni. Środek ogniochronny do drewna, poprawiający reakcję litego drewna 

świerkowego i jodłowego na ogień. odpowiadający klasie materiału budowlanego B-s2, d0 wg 
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DIN EN 113501-1 (analogicznie do DIN 4102, B1 – trudno-zapalne. Aplikacja: ciśnieniowa w 

kotłach – zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany środek nie może wkluczać późniejszego 

malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz scalenia kolorystycznego. 

 

Sposób postępowania: 

- zabezpieczenie przeciwpożarowe, metodą ciśnieniową w kotłach, polegające na 

doprowadzeniu drewna do stopnia trudno-zapalności wg klasy B-s2-d0 środkiem nie 

zmieniającym kolorystyki drewna, matowym, który można stosować wewnątrz i na zewnątrz 

pomieszczeń. Preparat nie może wykluczać środków impregnujących, biobójczych i 

hydrofobizujących. 

 

 

6. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

7. TRANSPORT 

 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

7.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

8. WYKONANIE ROBÓT 

 

8.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

 

- projekt zagospodarowania placu budowy. który powinien składać się z części opisowej 

i graficznej. 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz). 

- projekt organizacji budowy. 

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

 

8.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

8.2.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

8.2.3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną. jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru. poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

8.2.4. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej iw SST, a także w normach i wytycznych. 

8.2.5. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym. pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

9.1. Zasady kontroli jakości robót 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 

jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. 
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 

9.2. Dokumenty budowy 

 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z§ 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

 

 

10. OBMIAR ROBÓT 

10.1. Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST „Wymagania ogólne”  

 

11. ODBIÓR ROBÓT 

11.1. Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne” 

11.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robot ulegających zakryciu (podłoży) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

11.3. Odbior częściowy 

Odbior częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego 

robot dokonuje się 

dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robot. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie 

przed odbiorem końcowym. 

Odbior częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

Protokoł odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robot jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

11.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
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12. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

12.1. Ogólne zasady płatności podano w OST. 

12.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie  i odebrane przez inspektora nadzoru. 

13. PRZEPISY ZWIĄZANE 

13.1. Ustawy 

 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Oz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z 

późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Oz. U. Nr 19, poz. 177). -

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Oz. U. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Oz. U. z 2002 

r. Nr 

147, poz. 1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Oz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Oz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.). - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Oz. U. z 2004 

r. Nr 204, poz. 

2086). 

 

13.2. Rozporządzenia 

 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Oz. U. Nr 

209, poz. 1779). 

-R ozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Oz. U. 

Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Oz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Oz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Oz. U. Nr 120, poz. 1126 ). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Oz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Oz. 

U. Nr 198, poz. 2041 ). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Oz. U. Nr 

198, poz. 2042). 

 

13.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, 

IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru siec; i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 


