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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1.  Nazwa zamowienia
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z REMONTEM WIEZBY DACHOWE]
ZABYTKOWEJ CERKWI GRECKOKATOLICKIEJ PW. SW. PARASKEWY W LOWCZY.
Dziatka ewidencyjna nr 702 w Lowczy

1.2.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne wykonania i odbioru
robot, wspolne dla wszystkich rodzajow robét objetych przedmiotem zamoéwienia
publicznego pn.: :

»Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem wi¢zby dachowej zabytkowej cerkwi
greckokatolickiej pw. sw. Paraskewy w Lowczy.

2

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy 1 kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
jako zalacznik zawierajacy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych
1 instalacyjnych ( objetych przedmiotem zamdwienia), obejmujacy w szczegdlnosci wymagania
materialow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegbdlnych robodt oraz okreslajacy zakres prac.

1.4.  Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac 1 ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg 1
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.
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1.4.2. Zgodnos$¢ Robot z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cz¢s¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z ST.

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z ST 1 wptynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrong wiasnos$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
robot budowlanych.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do przepiséw
1 normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie
unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu 1 innych szkodliwych dla srodowiska 1 otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robot.

1.4.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow BHP, a w szczego6lno$ci
zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikow w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia 1 nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe i1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze
zapewni odziez ochronng dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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1.4.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materialow i elementow budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.5.  OKkreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami , stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w
toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do Kierowania
Robotami i do wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzqdzajgcy realizacjqg umowy, InZynier budowy Ilub Inspektor nadzoru — W ramach
posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie
przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robot z dokumentacja projektowa
specyfikacjg techniczng, przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow
1 ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z oceng jakos$ci materialow oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robodt, zgodne z Dokumentacja
Projektowgq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia
warto$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu 1 zanikajacych, a takze dokonywanie prob 1 sprawdzen instalacji, urzadzen
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technicznych 1 przewodéw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa si¢ takze odbior
czgsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbior
koncowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci zwanym tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobg lub grup¢ 0sob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy
faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem terenu budowy i
ewentualnie

terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz
dostawcow materiatow 1 ustug objetych umowa z Zamawiajagcym.

Zamawiajgcy —nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsigwzigcia

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdob W rozumieniu przepisow O
wyrobach

budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralna cato$¢ uzytkowa.

2.MATERIALY
2.1. Warunki ogélne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylaczenie wyroby budowlane
o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obicktom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.
1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonaweca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okre$lonym a art. 10
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu

Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol




WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z REMONTEM WIEZBY DACHOWEJ
ZABYTKOWEJ CERKWI GRECKOKATOLICKIEJ PW. SW. PARASKEWY W £OWCZY.

udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédla spetniajg wymagania ST
W czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty zgodne z czg$cig opisowa i rysunkowa Dokumentacji Projektoweyj.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1
wlasciwos¢ do robdt 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
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dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacje umowy moga by¢
niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyng na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i1 z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych Robdt i1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowsa.

Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢é
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
kosztorysowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez

Wykonawce nie pézniej niz W Czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogdlng opisujaca:
- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b  odpowiedzialnych za  jako$¢ i  terminowo$¢  wykonania
poszczegblnych elementow Robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badaf laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych
informacji Inzynierowi);

b) czesé szczegdlowy opisujacg dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2.  Zasady kontroli jakos$ci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia

badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach 1
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostalty prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych
materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3.  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .
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6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowacé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie poézniej niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

InZynier moze pobiera¢ probki materialdéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to InZynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow 1 Rob6t z Dokumentacja Kosztorysowg 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoOw 1 dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normg lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte certyfikacja okre§longw pkt. 1. 1 ktore
spelniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol




WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z REMONTEM WIEZBY DACHOWEJ
ZABYTKOWEJ CERKWI GRECKOKATOLICKIEJ PW. SW. PARASKEWY W £OWCZY.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materialy speilniajagce wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041)
oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8.  Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty musza zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy be¢dzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i InZyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé W szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektoweyj,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw
w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia | daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i1 nie ma uprawnieh do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementow Robodt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3),
nastepujace
dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robot,
- protokoty narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.
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Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacja Kosztorysowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera 0
zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostana poprawione wedlug instrukcji Inzyniera na
pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu
miesi¢czne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 InZzyniera.

7.2.  Zasady okreslania ilosci Robot i materialow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla
danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-1SO 9836:1997.

[lo§¢ robot nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych 1 kosztorysowymi
normami naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaroéw, np. sposdb pomiaru dlugosci i odlegtosci
pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektow budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania
ilosci robot, np. przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy si¢ najpierw taczng
powierzchni¢ Scian tacznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastgpnie od tej
powierzchni odejmuje si¢ obliczong wczesniej taczng powierzchnig¢ otworéw 1 powierzchni
nieotynkowanych przy zatozeniu pomini¢cia w tym rachunku powierzchni otworow i
powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
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Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caty okres trwania Robot.

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiardw, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cz¢sciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych roboét z:
¢ dokumentacjg kosztorysowa
e Kkosztorysem ofertowym
e ustaleniami z inwestorem
e wiedzg i sztukg budowlang
e Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

e wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego
zakresu robot.

8.1. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
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Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie po6zniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Kosztorysowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbior czesciowy.

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru
Robot dokonuje Inzynier.

8.3.  Odbidr wstepny Robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 warto$ci.

Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
InZyniera 1 Wykonawcy.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot
z Dokumentacja Kosztorysowa 1 ST . W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢
z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac pomniejszong wartos$¢
wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowa podstawowa 2z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaly).

Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

I ew.

PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
ST iew. PZJ.

8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ .

S o

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
I przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.
10. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5.  Odbior koncowy.

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior wstepny Robot™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnoSci
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.
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Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:

e Kkoszty organizacji i przygotowania placu budowy,
e robocizng bezposrednig wraz z kosztami,
e warto§¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow 1 transportu na plac budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujace W Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow, jakim

Powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zn. Zmianami.

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych 1 terenow.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami ( Dz. U.

z 2000 Nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi zmianami).

9.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
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wykonania i
odbioru robét rozbiorkowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2.  Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych powyzej.

1.3.  Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie prac demontazowych i rozbiorkowych.

Zakres prac rozbiorkowych obejmuje w szczegolnosci:

- rozebranie pokrycia dachowego

- rozebranie konstrukcji wigzby dachowej

- rozebranie czesci konstrukcji Scian

1.4.  OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST .

1.5.  Wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
kosztorysowa , SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace robot sg podane w OST.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe
(ztom),inne;

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2.  Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg

niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla
srodowiska.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
4.2.  Transport materialéw i sprzetu

Do transportu materialow i sprzetu stosowac nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie

I zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugosé
przewozonych elementow jest wigksza niz dtugo$¢ samochodu to wielko§¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ i wlasciwos¢ przewozonych materiatow i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP
oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

5.2.  Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdZniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Roboty rozbiorkowe i urzadzen towarzyszacych obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa, SST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okre§lony w
SST lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych

uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy

1 materiaty, ktére zgodnie z niniejszg SST staja si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢
usunigte z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robot rozbiérkowych wykonawca
musi wykona¢ na wlasny koszt i przedtozyc¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbidorkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtoérnego
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej. Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajacg zakres prac wykonywanych

w ramach poszczegélnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa:

-1 m2 rozebranego pokrycia dachowego, wi¢zby dachowej, §cian, stropéw, podtodg

-1 m3 rozebranych elementoéw $cian, stropéw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako
objetos¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8.  ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbiorkowych objetych niniejszg ST:
- wyznaczenie zakresu prac,

-oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
zabezpieczenie zachowywanych elementoéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do kontenerow,

- selektywne ztozenie odpadow w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zatadunek odpadow,

- zabezpieczenie tadunku,

- przew6z odpadow do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pdzniejszymi zmianami.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

e Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu |
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

e Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdélowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr
151 poz. 1256 z 2002 r.),

e Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr
120 poz. 1126 z 2003 r.)

POKRYCIE DACHU BLACHA
(CPV: 45200000-9; 45210000-2; 45215000-7; 45260000-7; 45261000-4)

1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dekarskich, Specyfikacja
Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot opisanych w przedmiocie specyfikacji.

3. Zakres robot objetych specyfikacjg
Zakres prac obejmuje roboty budowlano - montazowe polegajace na wykonaniu pokrycia z blachy
zgodnie z cze$cig opisowa 1 rysunkowa Dokumentacji Projektowe;.

4. Materialy

Materialy zgodne z cze¢scig opisowa 1 rysunkowg Dokumentacji Projektowe;.

Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ aprobaty techniczne lub
powinny by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami. Materiaty stosowane do robot
dekarskich do dnia uzyskania przez Polsk¢ czionkostwa w Unii Europejskiej powinny miec
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z aprobatg
techniczng lub z Polska Norma. Z dniem uzyskania przez Polske cztonkostwa w Unii Europejskiej
wyroby dekarskie powinny:

« mie¢ certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego uznang za zgodng z wymaganiami podstawowymi, a nast¢pnie
by¢ oznaczone znakowaniem CE,

+  mie¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez
producenta - w przypadku wyrobow podanych w wykazie Komisji Europejskiej majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa.
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+ na opakowaniach materiatow stosowanych do wykonywania rob6t dekarskich powinien
si¢ znajdowac¢ termin przydatnosci do stosowania. Wykonawca obowigzany jest posiadac¢
na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca skltadowanych na budowie materialow
przeznaczonych do wykonywania robot dekarskich,

5. Sprzet
+ Nozyce, nozyce do cigcia blachy, gietarki do blachy, mtotek, poziomice, piony, taty,
drabiny itp.
Roboty budowlane mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatéw 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przy
doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosownych wyrobow.

6. Transport
Samochdd cigzarowy, roztadunek reczny i mechaniczny, dzwig pionowy, transport reczny i
mechaniczny.

7. Wykonywanie robot
7.1. Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:

«  po sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania podioza i podktadu z Dokumentacja Projektowa
oraz wymaganiami szczegélowymi dla danego typu podtoza,

« po zakonczeniu robot budowlanych wykonywanych na powierzchniach potaci, np,
tynkowaniu komindéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu
powierzchni pionowych, na ktore bedg wyprowadzane (wywijane) warstwy izolacyjne,
osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrobek blacharskich, uchwytow
rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjatkiem robot, ktore ze wzgledow technologicznych
powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia dachowego lub po jego catkowitym
zakonczeniu,

« po sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa materiatéw pokrywczych i
sprzetu do wykonywania pokry¢ dachowych.

Oprécz wymagan ogolnych podloze powinno spetnia¢ wymagania dodatkowe, szczegodlowe,
wynikajgce z rodzaju materiatu zastosowanego do jego wykonania.
7.2.  Wykonanie podktadéw pod pokrycia i pokry¢ z blachy ocynkowanej

+ podktad z deskowania pelnego pod pokrycie blachg ptaska powinien by¢ zdylatowany w
miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z
elementami wystajagcymi ponad powierzchni¢ pokrycia,

-z uwagi na parametry fizyko-mechaniczne stosowanej jako pokrycie blachy roboty
blacharskie powinny by¢ wykonywane w temperaturach dodatnich,

+ Dblach¢ pokrycia nalezy uklada¢ na deskowaniu pelnym z zastosowaniem warstwy
izolacyjnej zgodnej z istniejaca,

+ krycie potaci dachowych nalezy rozpocza¢ od zamocowania pasa okapowego z
kapinosem przybitego do deskowania gwozdziami w dwdéch rzedach mijankowo,
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+ arkusze blach powinny by¢ taczone tylko w ztaczach prostopadtych do okapu na rabki
stojace podwojne o wysokosci 25 do 45mm (w kalenicy i narozach 35 do 45mm),

« arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania za pomocg tapek z zabek; rozstaw
tapek w rabkach stojacych nie powinien przekracza¢ 50cm i 20cm przy koncach arkusza
{kalenica i okap),

« rabki stojace obu potaci powinny byé przesuniete wzgledem siebie o /2 szerokosci
arkusza,

« z obu stron kalenicy rabki stojace powinny by¢ zagiete 1 potozone na dlugosci okoto
10cm, a blachy obu potaci potaczone wzdhuz kalenicy na rabek stojacy.

8. Kontrola jako$ci wykonania robét

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot, utrzymywanie w
petnej sprawnosci zabezpieczen i oznakowania terenu budowy.
Kontrola jako$ci robot budowlanych polega na sprawdzeniu kompletnos$ci ich wykonania zgodnie
ze sztukg budowlang, przedmiarem i poleceniami inspektora nadzoru,
8.1 Program zapewnienia jakoS$ci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST). Program
zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

+ organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

« organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

« plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

« wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

« wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot,

+ system proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

+ Wwyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli,

« wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne.

8.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego przez SST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Sprawdzeniu
podlega: prawidlowos¢ kierunku krycia, rozmieszczenia stykow 1 wielkosci zaktadow,
prawidtowos¢ zamocowania pokrycia, rOwnos¢ powierzchni pokrycia.
8.3 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:
« posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich, aprobat technicznych,
+ posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: o polskg norma
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0 aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja i spetniaja wymogi SST W przypadku materialow, dla ktorych ww.
dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

9. Obmiar robot

m? - pokrycie dachowe,
szt. - ilo§¢ zamontowanych elementéw systemowych.

10. Odbiodr roboét

+ Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych.

+ Badania w czasie odbioru cz¢sciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktorych
dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

+  Odbiory roboét pokrywczych powinny obejmowac:

- odbiory czgsciowe, dokonywane po zakonczeniu kolejnych etapow
wykonywanych robot pokrywezych,

- odbior koncowy, dokonywany po wykonaniu catosci pokrycia na dachu lub
calo$ci pokrycia na okreslonym fragmencie dachu.

+  Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza lub podktadu,

- doktadnosci zamocowania podktadu, 0 jakosci zastosowanych materiatow, 0
doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- dokfadnosci wykonania elementow obrobek blacharskich 1 ich potaczenia z
pokryciem.

« Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone odpowiednim wpisem w
Dzienniku Budowy.

« Odbioér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek dekarsko-blacharskich potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

+ Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

+  Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow i zapisow w
Dzienniku Budowy: 0 czy przygotowane podtoze nadawato si¢ do rozpoczgcia robot
pokrywczych,

- czy zastosowane materialy pokrywcze byty odpowiedniej jakosci,
- czy zostaly spelnione warunki wykonywania robdt zgodne z niniejszymi
warunkami technicznymi oraz inne wymagania zapisane w Dzienniku Budowy.

+  Oceny technicznej robot nalezy dokona¢ w oparciu o odbidr koncowy przeprowadzany
przez komisje, w sktad ktorej powinien wchodzi¢ kierownik budowy, inspektor nadzoru
robdt budowlanych, przedstawiciel Inwestora oraz inne zaproszone osoby.
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+ Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw cze$ciowych
(migdzyoperacyjnych} oraz dokumentacj¢ techniczng i Dziennik Budowy.

+ Jezeli wykonane roboty budzg watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy poddaé
je szczegotowym ogledzinom lub badaniom polagczonym z wykonaniem odkrywek.
Zakres badan ustala komisja.

« Jezeli przeprowadzone oglgdziny i badania dadzg wynik dodatni, to wykonane roboty
pokrywcze naiezy uzna¢ za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi.

+ W przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny,
wowczas calos¢ odbieranych robot pokrywcezych lub tylko niewtasciwie wykonang ich
cz¢$¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z niniejszymi warunkami technicznymi.

« W razie uznania catosci lub czgsci robot pokrywczych za niezgodne z niniejszymi
warunkami technicznymi komisja dokonujaca odbioru robdt powinna ustali¢, czy nalezy
catkowicie lub czeSciowo odrzuci¢ roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie, czy tez
wykonaé poprawki, ktére doprowadza do zgodnosci robot z wymaganiami warunkow
technicznych.

11. Podstawa platnosci

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Placi si¢ za jednostki obmiarowe wykonane zgodnie z obmiarem robdt 1 podzialem na typy prac
oraz z zapisami w Dzienniku Budowy.
12. Przepisy zwigzane (dokumenty odniesienia)
« PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta  konstrukcyjna  sortowana  metodami
wytrzymato$ciowymi.
«  PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
« PN-EN384-1999 PN-81/B-03150.01-03 Konstrukcje z drewna 1 materialow
drewnopochodnych.
+ Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartosci charakterystycznych, wlasciwosci
mechanicznych i ggstosci.
«  PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogolne wymagania i badanie.
. PN-82/M-82054-00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.
« Dz, U. Nr 75/02, poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. W sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

PRACE KONSERWATORSKIE

1. przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg prace konserwatorskie przy zachowanych
elementach z rozbidrki.
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2. Zakres robot

Przeprowadzajac prace konserwatorskie: wiezby dachowej, $cian i sufitéw nalezy mie¢ na
uwadze aspekt techniczny i estetyczny dzialan. Realizujac zabiegi majace na celu skuteczne
powstrzymanie postepujacego procesu zniszczen i zabezpieczenie obiektu przed dalsza
destrukcja nalezy pamigtaé, ze nie powinny one wptywa¢ na dawnos$¢ i autentycznosé
obiektu.
We wszelkich pracach konserwatorskich nalezy uszanowaé oryginalng substancj¢ konstrukcji
oraz materialy. Wszystkie nowo dodane elementy zabytkowego budynku powinny by¢
rozroznialne od oryginalnych. Tam, gdzie niemozliwe jest zastosowanie technologii
tradycyjnych, dopuszczalne jest zastosowanie sprawdzonych technologii nowoczesnych.
Fragmenty budowli pochodzace z wszystkich etapéw powstawania powinny by¢ chronione.
Ze wzgladu na specyfike obiektow (drewniane, wielkogabarytowe) eksponowanych na wolnym
powietrzu, a takze w celu uzyskania jak najwiekszej skutecznosci konieczne jest wykonanie
zabiegow w okresie od poczatku maja do konca sierpnia. Zwigzane jest to z biologicznie
okreslonym cyklem rozwojowym owadow a takze, odpowiednimi temperaturami w jakich
powinno si¢ stosowaé Srodki biobdjcze i impregnujace. Wystepujace przymrozki moga
powodowa¢ miedzy innymi pekanie folii, ostabienie dziatania srodka chemicznego, a co za tym
idzie brak skutecznos$ci zabiegdw.
W procesie usuwania zielonych nawarstwien biologicznych (jezeli zaistnieje taka potrzeba) i
innych pozostatosci organicznych z wodoodpornych powierzchni mineralnych jak i naturalnych
oraz zwalczania organizmow barwigcych drewno typu glony i porosty prace konserwatorskie w
zakresie odglonienia drewna lub kamienia nalezy wykona¢ $rodkiem do niszczenia glonow 1
porostOw nie wymagajacym intensywnego zmywania.
Metoda: szybkodzialajacy, gotowy do uzycia, ptynny preparat do odgloniania i usuwania
zielonych nawarstwien biologicznych o odczynie od 7pH do 8pH (w temperaturze 20 stopni
Celsjusza). Aplikowany konewka lub opryskiwaczem zgodnie z zaleceniami producenta.
Sposob postepowania:
- dezynfekcja chemiczna metodg opryskania miejsc zaatakowanych przez glony, mchy i
porosty $rodkiem do dezynfekcji. Srodek zwalczajacy glony, mchy i porosty nie moze
odbarwia¢ powierzchni, ani tez wykluczaé¢ srodkéw ochrony przeciw pozarowej, a nast¢pnie
srodkéw impregnujacych, biobodjczych i hydrofobizujacych.
- po wysuszaniu, mechaniczne oczyszczenie powierzchni drewna migkkimi szczotkami w celu
usunigcia pozostatosci po grzybach 1 glonach.
- delikatne przemycie powierzchni drewna woda z detergentem (0,1% roztwor w wodzie) w
celu usunigcia brudu i kurzu.
- wysuszenie powierzchni drewna.

2.1. Mechaniczne oczyszczenie powierzchni: w zalezno$ci od stopnia koniecznos$ci usunigcia

nalotow:

2.1.1. - dla powierzchni nie zabezpieczonych uprzednio impregnatami chemicznymi:
-umycie lub /i,
- szczotkowanie (szczotka ryzowa migkka lub szczotka ryzowa s$rednio-twarda lub szczotka
ryzowa twarda lub szczotka mosi¢zna) lub /1,
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- drobnoziarnista gabka szlifierska lub /1,
- welna stalowa,
2.1.2. -dlapowierzchni zabezpieczonych uprzednio impregnatami chemicznymi:
- drobnoziarnista, srednioziarnista, gruboziarnista ggbka szlifierska lub / i,
- drobnoziarnisty, srednioziarnisty, gruboziarnisty papier scierny lub / i, - cykliny do drewna,
- wetna stalowa,
- piaskowanie (dobor materiatu Sciernego dostosowanego indywidualnie) lub/ i,
- sodowanie.

3.  ZAHAMOWANIE BIOLOGICZNYCH PROCESOW DESTRUKCJI DREWNA
(GRZYBY, = OWADY) W  ZALEZNOSCI OD INTENSYWNOSCI
WYSTEPOWANIA SZKODNIKOW OWADZICH (JEZELI ZAJDZIE TAKA
POTRZEBA)

3.1. Zwalczanie owadéw - metoda iniekcyjna, polegajaca na wykonaniu otworéw i
wstrzyknigciu lub grawitacyjnym wprowadzeniu ptynnego, rozpuszczalnikowego, o stabym
zapachu srodka owadobodjczego, ktory penetruje drewno do 8 cm2 wokoét otworu i skutecznie
powoduje niszczenie owadow. Wyklucza si¢ stosowanie $rodkéw o dziataniu doraznym.
Aplikowany $rodek musi posiada¢ funkcje oddzialywania bezposredniego i zarazem
profilaktycznego. W procesie zwalczania owadow — technicznych szkodnikéw drewna takich
jak: spuszczel pospolity, miazgowiec brunatny, kotatek, tykotek pstry w postaci zaréwno larw
jak 1 postaci dojrzalych zastosowany $rodek musi dziata¢ skutecznie, w sposéb ciagly 1
obejmowac wszystkie stadia rozwoju owadow.

Metoda: szybko dziatajacy, gotowy do uzycia $rodek, zawierajacy substancje biobdjcze oparte
na permetrynie - do zwalczania szkodnikow drewna takich jak spuszczel pospolity i kotatek,
jednoczesnie skutecznie zapobiegajacy nowym atakom owadow w nos$nych i usztywniajgcych
elementach budowlanych jak: wiezby dachowe, belki, podlogi. Aplikowany poprzez:
smarowanie pgdzlem, nasycanie przez nawierty, natrysk — zgodnie z zaleceniami producenta.
Dopuszczony do stosowania na zewnatrz W obiektow jak i w pomieszczeniach zamknietych
dziennego pobytu ludzi lub w

otaczajacych je Scianach, sufitach albo podlogach. Aplikowany $rodek musi wyschna¢ w ciggu
1 tygodnia i nie moze wyklucza¢ p6zniejszego natozenia wapna bielonego, farb, lakierow lub
innych §rodkéw tworzacych powtoke ogniotrwala.

Sposdb postepowania:

- dezynsekcja metoda iniekcyjng miejsc o szczegdlnym nasileniu czynnych zerowisk,
polegajaca na wykonaniu otworéw i wstrzyknieciu lub grawitacyjnym wprowadzeniu $rodka
owadobojczego.

Srodek zwalczajacy owady, gleboko penetrujacy, bezbarwny, bezwonny, nieszkodliwy dla
ludzi. Zafoliowanie zdezynsekowanych miejsc na okres zalecany przez producenta preparatu -
w celu spowolnienia parowania rozpuszczalnikow. Srodek owadobéjczy gteboko penetrujacy,
nie moze wyklucza¢ $rodkow ochrony przeciw pozarowej, a nastgpnie Srodkow
impregnujacych, biobdjczych i hydrofobizujacych.

3.2. Zwalczanie owadow - metoda nakladania powierzchniowego pltynnymi, bezbarwnymi
srodkami  rozpuszczalnikowymi, penetrujacymi drewno, hydrofobowych, skutecznie
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niszczacych owady 1 zabezpieczajacych przed ponownym atakiem owadow i grzybow.
Aplikowany $rodek musi posiada¢ funkcje oddzialywania bezposredniego 1 zarazem
profilaktycznego. W procesie zwalczania owadow — technicznych szkodnikow drewna takich
jak: spuszczel pospolity, miazgowiec brunatny, kotatek, tykotek pstry w postaci zaréwno larw
jak 1 postaci dojrzatych zastosowany srodek musi dziala¢ skutecznie w sposob ciggly i
obejmowac wszystkie stadia rozwoju owadow.

Metoda:

ptynny, bezwonny, bezbarwny gotowy do uzycia o dlugotrwatej skutecznosci, o dobrych
zdolno$ciach sieciujacych, szybko i gleboko wnikajacy w drewno $rodek do zwalczania
szkodnikow niszczacych drewno, zawierajacy biobdjcze substancje na bazie tebukonazolu i
permetryny do zwalczania juz obecnych insektéw takich jak spuszczel pospolity i kotatek w
zabudowanych elementach drewnianych, przy jednoczesnej skutecznosci ochrony
zapobiegawczej przed insektami niszczacymi drewno. Srodek do zwalczania insektow w
no$nych i nie no$nych elementach drewnianych, do stosowania w pomieszczeniach majacych
charakter mieszkalny jak i na zewnatrz. Aplikowany srodek musi wyschna¢ w ciggu 1 tygodnia
i nie moze wyklucza¢ pdzniejszego natozenia wapna bielonego, farb, lakierow lub innych
srodkéw tworzacych powtoke ogniotrwaly. Aplikowanie przez: smarowanie pedzlem,
nasycanie przez wywiercone otwory, zraszanie — zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany
srodek nie moze wklucza¢ pozniejszego malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i
lazurami pod odparowaniu preparatu.

Sposob postepowania:

- dezynsekcja $cian z czynnymi zerowiskami owadow metoda smarowania pedzlem lub
opryskania - do momentu wchtaniania $rodka przez drewno. Srodek zwalczajacy owady,
gleboko penetrujacy, bezbarwny, bezwonny, nieszkodliwy dla ludzi.

Zafoliowanie zdezynsekowanych miejsc na okres zalecany przez producenta preparatu - w celu
spowolnienia parowania rozpuszczalnikow, a co za tym idzie migracji srodka na zewnatrz
Srodek nie moze wykluczaé $rodkéw ochrony przeciw pozarowej, a nastepnie $rodkow
impregnujacych, biobdjczych i1 hydrofobizujacych.

- impregnacja drewna $rodkiem penetrujagcym wewnatrz i na zewnatrz, wykazujagcym zdolnos¢
do migrowania i utrwalania si¢ w drewnie, tworzacym warstwe hydrofobowa przepuszczalng
dla gaz6w- pary wodnej, nie zmieniajacym kolorystyki drewna, matowym, nie agresywnym w
stosunku do metali, na zewnatrz niewymywalnym.

3.3. Zwalczanie grzybow niszczacych drewno. W procesie zwalczania grzybow powodujacych
rozktad brunatny drewna nalezy okresli¢ zakres uszkodzen, usung¢ grzybnig, owocniki i
porazone drewno do

1 m od ostatniego widocznego ataku grzybow. Nastepnie uzupetni¢ ubytki zaimpregnowanym
drewnem i masami wzmacniajagcymi drewno na bazie zywic poliuretanowych. W procesie
zwalczania grzybow takich jak grzyb domowy wiasciwy, grzyb domowy bialy, grzyb
piwniczny itd. niezbedne jestprzeprowadzenie dezynfekcji ptynnym bezbarwnym,
bezzapachowym impregnatem do zapobiegania przerastania grzyba domowego, o odczynie pH
7-8 elementow budowlanych np. podmuroéwek, piwnic, §cianek pozostajagcych w budynku, a w
ktorych znajdowac si¢ mogg zar6wno zarodniki jak i sznury grzybniowe.

Metoda:
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srodek do zwalczania grzyba domowego zawiera substancje biobojcze na bazie benzylu-C12-
18- alkildimethyl, chlorkéw i poliboranu sodowego. Musi charakteryzowaé si¢ wysoka
skuteczno$cig w zwalczaniu grzyba domowego z jednoczesnym zapobiegawczym dziataniem
przeciw rozrastaniu si¢ grzyba, przeznaczony do stosowania w zamkni¢tych pomieszczeniach
jak 1 na zewnatrz - przy ofoliowaniu obiektu. Aplikacja: smarowanie pgdzlem, natrysk,
nasgczanie, wtlaczanie pod cisnieniem lub do wykonania metody pianowej — zgodnie z
zaleceniami producenta.

Sposob postepowania:

- dezynfekcja chemiczna metoda opryskania miejsc zaatakowanych przez grzyby srodkiem do
dezynfekcji grzybow.

Srodek zwalczajacy grzyby, nie moze odbarwia¢ powierzchni, ani tez wyklucza¢ $rodkéw
ochrony przeciw pozarowej, a nastepnie S$rodkéw impregnujacych, biobojczych i
hydrofobizujacych.

3.4. Zwalczanie grzybow plesniowych. Powierzchnie zaatakowane przez grzyby plesniowe
nalezy podda¢ dezynfekcji specjalnymi $rodkami chemicznymi do zwalczania plesni i
usuwania niepozadanych nawarstwien biologicznych.

Metoda:

wodny $rodek do usuwania niepozgdanych osadow na bazie podchlorynu sodowego,
pochodnych halogenowych, stabilizatorow, $rodkéw powierzchniowo czynnych i
rozpuszczalnikéw. Srodek powinien posiada¢ odczyn od 11pH do 12pH. Srodek musi szybko i
trwale usuwaé plesnie i ich ogniska, glony, grzyby, mchy, bakterie oraz zapach zgnilizny.
Aplikacja przez spryskiwanie — zgodnie z zaleceniami producenta.

Sposob postepowania:

- dezynfekcja chemiczna metodg opryskania miejsc zaatakowanych przez grzyby plesniowe
srodkiem do dezynfekcji grzybow plesniowych.

Srodek zwalczajacy grzyby plesniowe, nie moze odbarwiaé powierzchni, ani tez wykluczaé
srodkow ochrony przeciw pozarowej, a nastepnie Srodkow impregnujacych, biobdjczych i
hydrofobizujacych.

3.5. Zahamowanie destrukcji — zabezpieczenie przed wilgocia. Po odkryciu poszycia
dachowego oraz w miejscach potaczen ciesielskich, ale nie w strefie rozcigganej
elementow nos$nych, w miejscach trudno - dostepnych gdzie moze wystepowaé
zawilgocenie, przed ponownym potozeniem pokrycia zastosowanie srodka w postaci
sprasowanych soli na bazie boru, ktory bedzie zmagazynowany w drewnie 1 uaktywni si¢
pod wptywem wilgoci 1 bedzie zapobiegal przeciw atakom grzybéw w miejscach
narazonych na wilgo¢.

Metoda:

sprasowana s6l na bazie boru do zwalczania grzybéw w drewnie do stosowania wszedzie tam,
gdzie konieczna jest ochrona miejsc narazonych na dziatanie wilgoci, tzn. konce belek,
podwaliny, i inne elementy drewniane, narazone na wilgo¢ podciagajaca. Srodek musi szybo
dziata¢ w wilgotnym materiale, elipsoidalnie oraz zapobiegawczo przeciw niszczacym drewno
grzybom i insektom. Aplikacja przez wiercenie otworéw — zgodnie z zaleceniami producenta.
Sposéb postepowania:

- zabezpieczenie miejsc trudno dostepnych potaczen ciesielskich pod poszyciem dachowym,
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po jego odkryciu, przez zastosowanie srodka w postaci sprasowanych soli na bazie boru, ktory
zmagazynowany w drewnie, uaktywnia si¢ pod wptywem wilgoci i zapobiega przeciw atakom
grzyboéw w miejscach narazonych na wilgo¢.

4.  WZMOCNIENIE DREWNA (jezeli zajdzie taka potrzeba)

4.1. Flekowanie drewna. Rekonstrukcja elementéow budowlanych w miejscach ze znaczng
destrukcja drewna w polaczeniu ze §rodkami wzmacniajagcymi drewno na bazie zywic
poliuretanowych mieszanych z trocinami pozyskanymi z wycigtych elementow
podlegajacych wzmacnianiu - w celu uzupeklienia ubytkéw. Zastosowane masy
uzupetniajace na bazie zywic poliuretanowych musza posiada¢é mozliwosé
doprowadzenia do powierzchniowego scalenia kolorystycznego wzmacnianego elementu.

Metoda:

4.2.  poliuretanowy Srodek penetrujacy drewno, stosowany przy wzmacnianiu i
stabilizowaniu powierzchni drewnianych wewnatrz i na zewnatrz, zaatakowanych przez
grzyby lub owady, hamujacy dalszy wzrost niszczacych drewno grzybow jak i
uniemozliwiony ponowny atak insektéw. Srodek musi gleboko wnikaé w drewno
wzmacniajgc pozostawiong przez insekty maczke drzewna. Aplikacja iniekcja — zgodnie
z zaleceniami producenta. Stosowany srodek nie moze wkluczaé p6zniejszego malowania
wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz scalenia kolorystycznego.

4.3.  bezrozpuszczalnikowy naturalny, jasny o stabym zapachu sktadnik zywiczny i
specjalnie suszone trociny do zabiegéw zwigzanych z uzupelnianiem ubytkow drewna
stosowany w elementach konstrukcyjnych tam gdzie niezbedne sa zabiegi zwigzane z
uzupehlianiem ubytkéw drewna w celu odtworzenia wymiaréw i wytrzymalosci na
Sciskanie. Srodek musi charakteryzowaé si¢ niewielkim ciezarem wiasciwym i dobra
przepuszczalnoscig pary wodnej wykluczajaca tworzenie skupisk wilgoci. Musi nadawac
si¢ do uzupetniania drewna tam gdzie elementy drewniane zostaly zniszczone przez
owady i muszg by¢ poddane procesowi odtworzenia wytrzymato$ci na Sciskanie bez
konieczno$ci usuwania zniszczonych partii drewna. Srodek musi charakteryzowaé sig
wytrzymato$cia na $ciskanie nie mniejsza niz 18N/mm?2 oraz wytrzymato$cia na zginanie
nie mniejsza niz 15N/mm2, modut sprezystosci nie mniej niz 4000N/mm?2. Uzupetnione
elementy budowlane musza zachowaé przepuszczalno$¢ pary wodnej (wspolczynnik
oporu dyfuzji: p = 30), dzigki czemu nie bedzie dochodzito do tworzenia skupisk wilgoci.
Aplikacja — zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany $rodek nie moze wkluczaé
pozniejszego malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz scalenia
kolorystycznego.

4.4. jednoskladnikowy, bezbarwny, nie plamiacy, nie splywajacy, elastyczny klej
poliuretanowy stosowany do wklejania tagczonych elementow dziatajacy w temperaturach
-30 do + 80 stopni Celsjusza oraz odporny na $ciskanie > 10N/mm2, do stosowania na
zewnatrz 1 wewnatrz o konsystencji pasty, wykazujacy duza site sklejenia po $cisnigciu
taczonych elementéw oraz dobrze wypelniajacy nierownosci. Aplikacja — zgodnie z
zaleceniami producenta. Stosowany $rodek nie moze wklucza¢ pdzniejszego malowania
wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz scalenia kolorystycznego.
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Sposob postepowania:

- flekowanie zniszczonych fragmentow drewna w miejscach ze znaczng destrukcja, lub
wymiana pojedynczych elementdw ze wzgledow konstrukcyjnych (np. zuzytych tat) z
respektowaniem warunkow historycznych i estetycznych ( te same gatunki drewna, Kierunek
stojow, tradycyjne zlgcza, itp.).

-w miejscach widocznych wplywajacych na stan historyczny 1 estetyke odbioru, po
uzgodnieniu ze zleceniodawcg — scalenie kolorystyczne nowych elementow.

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA DREWNA

5.1. Ochrona przeciwpozarowa drewna podlegajacemu konserwacji (elementy budowlane
nie podlegajace rozbidrce i wymianie) polegajaca na doprowadzeniu drewna przy
malowaniu recznym impregnatem opozniajagcym palno$¢ drewna do stopnia
pozwalajacego  osiggna¢  trudno-zapalnosci wg  klasy C-s2-d0  systemem
wodorozcienczalnym, nie zmieniajacym kolorystyki drewna, ktory nie peka, ani si¢ nie
luszczy oraz mozna stosowaé go wewnatrz 1 na zewnatrz pomieszczen.

5.2. Ochrona przeciwpozarowa drewna podlegajacemu rekonstrukcji (elementy budowlane
podlegajace wymianie — w tym: gontu dachowego, wigzby dachowej, elementow oktadzin
drewnianych) polegajaca na doprowadzeniu drewna przy impregnacji ciSnieniowej
impregnatem opo6zniajacym palno$¢ drewna do stopnia pozwalajacego osiagna¢ trudno-
zapalnosci wg klasy B-s2-d0 systemem wodorozcieficzalnym, nie zmieniajagcym
kolorystyki drewna, ktory nie peka, ani si¢ nie tuszczy oraz mozna stosowac go wewnatrz
1 na zewnatrz pomieszczen.

Metoda:

drewno podlegajace konserwacji: wodorozcienczalny, bezbarwny, nie barwigcy drewna, po
wyschnigciu bez zapachu, gotowy do uzycia, nie zawierajacy boru preparat na bazie soli
ognioochronnych, do impregnacji drewna wg normy EN 13501-1, do stosowania we wnetrzach
na zewnatrz - na otwartej przestrzeni. Srodek ogniochronny do drewna, poprawiajacy reakcje
litego drewna S$wierkowego 1 jodlowego na ogien. odpowiadajacy klasie materiatu
budowlanego C-s2, d0 wg DIN EN 113501-1 (analogicznie do DIN 4102, B1 — trudno-zapalne.
Aplikacja: smarowanie, malowanie, natrysk — zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany
srodek nie moze wklucza¢ pdzniejszego malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i
lazurami oraz scalenia kolorystycznego.

Sposéb postepowania:

- zabezpieczenie przeciwpozarowe, metoda malowania, polegajace na doprowadzeniu drewna
do stopnia trudno-zapalnosci wg klasy C-s2-d0 srodkiem nie zmieniajagcym kolorystyki drewna,
matowym, ktory mozna stosowaé wewnatrz I na zewnatrz pomieszczen. Preparat nie moze
wyklucza¢ §rodkow impregnujacych, biobojczych i hydrofobizujacych.

5.3. drewno podlegajace rekonstrukcji: wodorozcienczalny, nie barwigcy drewna, po

wyschnigciu bez zapachu, nie zawierajacy boru preparat na bazie soli ognioochronnych, do

impregnacji drewna wg normy EN 13501-1, do stosowania we wnetrzach na zewnatrz - na
otwartej przestrzeni. Srodek ogniochronny do drewna, poprawiajacy reakcje litego drewna
swierkowego i jodlowego na ogien. odpowiadajacy klasie materialu budowlanego B-s2, dO wg
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DIN EN 113501-1 (analogicznie do DIN 4102, B1 — trudno-zapalne. Aplikacja: ci$nieniowa w
kottach — zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany $rodek nie moze wkluczaé pdzniejszego
malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz scalenia kolorystycznego.

Sposéb postepowania:

- zabezpieczenie przeciwpozarowe, metoda cisnieniowg w kottach, polegajace na
doprowadzeniu drewna do stopnia trudno-zapalnosci wg klasy B-s2-d0 $rodkiem nie
zmieniajgcym kolorystyki drewna, matowym, ktéry mozna stosowaé¢ wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen. Preparat nie moze wyklucza¢ s$rodkow impregnujacych, biobdjczych i
hydrofobizujacych.

6. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

7. TRANSPORT
7.1.  Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i whasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

7.2.  Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. WYKONANIE ROBOT
8.1.Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy. ktory powinien sktada¢ si¢ z czes$ci opisowej
i graficznej.

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

- projekt organizacji budowy.

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

8.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jakoS$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych roboét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

8.2.3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg W wytyczeniu
1 wykonywaniu robdt zostang. jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru. poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.
8.2.4.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej iw SST, a takze w normach i wytycznych.
8.2.5.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym. pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1. Zasady kontroli jakosci robot
Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatlow u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bg¢dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

9.2. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujagcym Zamawiajacego

1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z§ 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

10. OBMIAR ROBOT
10.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”

11. ODBIOR ROBOT

11.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”

11.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz
materiatdéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

11.3. Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanej czesci robot. Odbioru cze$ciowego
robot dokonuje si¢

dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach 1 ich usunigcie

przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot jezeli
umowa takg forme przewiduje.

11.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodno$ci z dokumentacja projektows.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikoéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
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12. PODSTAWA PLATNOSCI
12.1. Ogolne zasady ptatnosci podano w OST.
12.2. Zasady rozliczenia i platnos$ci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie i odebrane przez inspektora nadzoru.
13. PRZEPISY ZWIAZANE
13.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Oz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z

poézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Oz. U. Nr 19, poz. 177). -

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Oz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Oz. U. z 2002
r. Nr

147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Oz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Oz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.

zm.). - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Oz. U. z 2004

r. Nr 204, poz.

2086).

13.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Oz. U. Nr
209, poz. 1779).

-R ozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Oz. U.
Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Oz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Oz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Oz. U. Nr 120, poz. 1126 ).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Oz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Oz.
U. Nr 198, poz. 2041 ).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz

ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Oz. U. Nr
198, poz. 2042).

13.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, IlI,
IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej,

Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru siec; 1 instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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