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AKCEPTACJA DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ 
 
 

Niniejszym oferent poświadcza prawnie wiążącym podpisem oraz pieczątką, że: 
 

 akceptuje oficjalną deklarację zachowania tajemnicy, 

 ponosi całkowitą odpowiedzialność za pracowników i poddostawców 
zaangażowanych w realizację zlecenia, 

 zapoznał się ze specyfiką projektu oraz miejscem realizacji zlecenia, 

 sprawdził i uwzględnił złącza struktury budowlanej i infrastruktury, ochronę 
przeciwpożarową oraz sąsiednie urządzenia, 

 zna i uwzględnił podczas opracowywania projektu obowiązujące przepisy prawne i 
regulacje regionalnych urzędów, 

 jest w stanie zrealizować terminowo i zgodnie z warunkami umowy usługi wynikające  
z umowy, 

 uwzględnił wszystkie ustalenia zawarte w dokumentacji przetargowej i zaproponował 
kompletne, sprawne i gotowe do eksploatacji urządzenie, 

 zaangażuje poddostawców do zrealizowania zakresu prac którego sam nie jest w 
stanie wykonać. 
 
 
Odmowy, wykreślenia i zmiany są niedozwolone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
...........................................                                ........................................... 
                 Miejsce                                                               Data 
 
 
 
 
Oferent: 
 
 
 
 
 
.................................................................... 
Pieczątka 
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1. Opis projektu 
 Informacje ogólne 1.1

 
Projekt zakłada rozbudowę oczyszczalni ścieków przemysłowych na terenie Exide Technologies SA 
wg projektu i wytycznych przekazanych przez przedstawiciela firmy zlecającej (Exide). 
 
W razie wystąpienia przeszkód lub opóźnień, na które nie ma wpływu Zleceniobiorca, na jego wniosek 
zawarte w umowie ustalone terminy realizacji zostaną przedłużone o okres wystąpienia przeszkody i 
następnie zostaną włączone do umowy.  
  
W ciągu 48 godzin po wystąpieniu opóźnienia należy je przedstawić pisemnie Zleceniodawcy wraz ze 
szczegółowym wyjaśnieniem konsekwencji dla dostawy.  
 
Jeśli w celu zapewnienia realizacji harmonogramu wymagane byłyby prace w niedziele oraz dni 
świąteczne oraz w systemie trójzmianowym, należy wycenić je zgodnie z obowiązującymi cenami. 
 
Ramowy harmonogram dla realizacji zlecenia podany został w podrozdziale Terminy. 
 
Terminy zawarte w umowie, ustalone dla zlecenia, są wiążące dla jego realizacji, jednakże mogą ulec 
zmianie, co musi zostać każdorazowo zakomunikowane podczas rozmów technicznych i konsultacji z 
zamawiającym. Harmonogram ramowy, wynikający z zapytania zostanie ostatecznie uzgodniony 
przed podpisaniem kontraktu na wykonanie zadania.  
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 Terminy 1.2
 

- Ofertowanie –  do 30.04.2024 
- Zamówienie – do 30.06.2024 
- Faza przygotowawcza  – do 31.12.2024 
- Prace budowlane – do 31.07.2025 
- Montaż urządzeń i wykonanie instalacji – do 31.12.2025 
- Testy w trakcie pracy oczyszczalni i optymalizacja – do 30.04.2025 
- Oddanie do użytku/ Sign Off (zamknięcie projektu)  – do 30.06.2025 

 
 
Ofertowanie  
 
Podczas fazy ofertowania zleceniobiorca przygotuje ofertę w trzech wariantach na wykonanie 
modernizacji oczyszczalni ścieków przemysłowych na terenie Exide Technologies S.A w Poznaniu. 
 
Zamówienie 
 
Po zakończeniu etapu ofertowania zleceniodawca wybierze zleceniobiorcę, któremu powierzone 
zostanie wykonanie przedmiotu oferty i niniejszej specyfikacji. Wiążące dla obu stron jest podpisanie 
umowy i złożenie zamówienia przez zleceniodawcę u zleceniobiorcy. 
 
Faza przygotowawcza 
 
Podczas fazy przygotowawczej zleceniobiorca ma za zadanie przygotować się do realizacji zlecenia 
wg projektu zleceniodawcy na podstawie przekazanych dokumentów projektowych. W tej fazie należy 
zamówić niezbędne urządzenia objęte ofertą. 
 
Prace budowlane 
 
Podczas całego procesu montażu zleceniobiorca wyznacza kierownika budowy, który będzie 
pierwszym partnerem do rozmów dla zleceniodawcy, który będzie odpowiedzialny za proces budowy  
na miejscu zgodnie z zasadami BHP. Kierownik budowy musi być obecny na wszystkich rozmowach 
technicznych przez cały okres montażu i pozostaje partnerem do rozmów aż do momentu odbioru 
końcowego. 
Do momentu przekazania przedmiotu zlecenia rozmowy techniczne będą się odbywały z 
częstotliwością raz w miesiącu (lub wg ustaleń zleceniodawcy) w celu monitorowania postępów 
w realizacji projektu. Przedstawiciel Exide będzie każdorazowo sporządzał protokół. 
Po zakończeniu fazy montażowej zleceniobiorca jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości do kontroli 
stanu faktycznego. 
 
Montaż urządzeń i wykonanie instalacji 

Faza montażu i wykonania instalacji jest kluczowym etapem w procesie realizacji projektu, musi być 

zgodna z ustalonymi specyfikacjami i wymaganiami technicznymi. Proces ten obejmuje przygotowanie 

miejsca instalacji, ustawienie i montaż urządzeń oraz połączenie niezbędnych elementów, takich jak 

przewody elektryczne, orurowanie, armatura czy elementy mechaniczne. 

Testy w trakcie pracy oczyszczalni i optymalizacja  

Podczas tego etapu wykonywany jest rozruch instalacji, testy szczelności instalacji, przeprowadzana 

jest analiza efektywności działania oczyszczalni oraz dostosowania jej do optymalnych parametrów. 

Zleceniobiorca monitoruje procesy oczyszczania, wydajność urządzeń i jakość oczyszczonych 

ścieków. Celem jest identyfikacja problemów, poprawa obszarów wymagających ulepszeń i 

zwiększenie efektywności oczyszczania. Ostatecznym celem jest zapewnienie, że oczyszczalnia 

działa zgodnie z założeniami projektowymi, spełniającymi standardy czystości ścieków. 
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Oddanie do użytku/ Sign Off (zamknięcie projektu)   

Po potwierdzeniu zgodności wykonanych prac z projektem i wytycznymi przekazanymi przez 

zleceniodawcę nastąpi podpisanie protokołu odbiorowego stwierdzającego powyższy fakt. 

Przed podpisaniem protokołu zleceniobiorca zobowiązany jest do przekazania całości dokumentacji 

dotyczącej przedmiotu zlecenia. 
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 Dane dla projektu i wymagania 1.3
 
W proponowanym rozwiązaniu zakłada się zastosowanie następujących modernizacji technologii dla 

istniejącej oczyszczalni ścieków. 

 

1. Zmiany w istniejącym układzie technologicznym 

a) poprawa istniejących układów strącania ołowiu poprzez implementację preparatu do 

selektywnego strącania metali ciężkich (TMT 15, Nalmet, Hydrex) – proponowane preparaty 

strącają ołów w formie siarczków organicznych – obniżają stężenie ołowiu w cieczy 

nadosadowej do kilku ppb – miejsce instalacji bezpośrednio w węźle neutralizacji. 

b) poprawa pracy filtrów w celu uzyskania wskaźnika SDI poniżej 3 (wymóg dla efektywnego 

zastosowania filtracji  membranowej w póżniejszym etapie) zadanie zostanie zrealizowane 

poprzez dozowanie polielektrolitu przed osadnikami końcowymi. W celu realizacji należy 

zabudować instalację dozowania polielektrolitu. 

 

2. Dodatkowe elementy poza istniejącym układem. 

Zakłada się zainstalowanie instalacji nanofiltracji obrabiającej cały strumień ścieków oczyszczonych w 

istniejącej oczyszczalni. Filtrat jako ściek oczyszczony kierowany będzie do odbiornika i  częściowo 

wykorzystywany jako woda technologiczna w zakładzie. 

Dla koncentratu zakłada się zabudowę instalacji do strącania siarczanów jako gips i etryngit w tym 

celu należy zabudować instalację strącania składającą się ze zbiornika reakcyjnego wraz z układem 

dozowania czynników strącających (CaCl2 i PAC).  Oraz osadnik lamelowy do realizacji procesu 

sedymentacji. Oczyszczony koncentrat kierowany będzie do odbiornika. 

 

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE 

Układ dozowania preparatu strącającego metale 

- Wyposażony w dwie redundantne (100%) pompy dozujące  

- wydajność 2x3dm3/h  

- Regulacyjność 10-100% 

- przystosowany do dozowania bezpośrednio ze zbiornika IBC 

- wyposażony w sterowanie lokalne  

- sterowanie od przepływu 

- komunikacja z DCS  

Układ dozowania polielektrolitu  

- Wyposażony w dwie redundantne (100%) pompy dozujące  

- wydajność 2x5 dm3/h  

- Regulacyjność 10-100% 

- przystosowany do dozowania bezpośrednio ze zbiornika IBC 

- wyposażony w sterowanie lokalne  

- sterowanie od przepływu 

- komunikacja z DCS  

 

Instalacja nanofiltracji 

-3x15 m3/h (zakładana redundancja 3x50%) 

-Odzysk  75% 

-retencja dla siarczanów min 80% 

- zabudowa w kontenerze 
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- wyposażona w niezbędne pomiary (przepływ, ciśnienie, przewodnictwo, temperatura) dla wszystkich 

strumieni 

- wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje pomocnicze  

 - filtracja wstępna , CIP 

-sterowanie lokalne  

- komunikacja z DCS  

 

 

INSTALACJA STRĄCANIA SIARCZANÓW  

Zakłada się zabudowę instalacji pod wiatą technologiczną (nieistniejącą) 

Instalacja składać się będzie  co najmniej z opisanych poniżej elementów. 

Całość układu wyposażona w niezbędne pomiary (przepływ, poziom,) dla wszystkich strumieni 

Całośc układu wyposażona w niezbędne sterowania lokalne procesem 

Układ wyposażony w redundantne (2X100%) zestawy pompowe do realizacji procesu – zakładany 

przepływ nominalny 12m3/h 

Układ wyposażony w (2X100%) zestawy pompowe do odpompowywania osadu do pras filtracyjnych – 

zakładany przepływ maksymalny  5m3/h – zakłada się wykorzystanie istniejących pras 

 

Reaktor strąceniowy 

-  Objętość - 20m3 

- wyposażony w mieszadło z regulacją obrotów  

- króćce niezbędne do realizacji procesu 

 

Osadnik lamelowy  

-obciążenie hydrauliczne poniżej 2,5 m3/m2*h 

- wyposażony w zintegrowany wstępny zagęszczacz osadu (dopuszcza się zastosowanie 

niezintegrowanego zagęszczacza wstępnego) 

 

Układ dozowania PAC 

- Wyposażony w dwie redundantne (100%) pompy dozujące  

- wdajność 2x10 dm3/h  

- Regulacyjność 10-100% 

- przystosowany do dozowania bezpośrednio ze zbiornika IBC 

- wyposażony w sterowanie lokalne  

- sterowanie od przepływu 

- komunikacja z DCS  

Układ przygotowania i dozowania CaCl2 

- Wyposażony w dwie redundantne (100%) pompy dozujące  

- wyposażony w zbiornik zarobowy z mieszadłem do przygotowywania roztworu CaCl2 

- wdajność 2x10 dm3/h  

- Regulacyjność 10-100% 

- przystosowany do dozowania bezpośrednio ze zbiornika IBC 

- wyposażony w sterowanie lokalne  

- sterowanie od przepływu 

- komunikacja z DCS  

 

 

3. Instalacja do odzysku kwasu siarkowego 

Zadaniem instalacji jest odzyskiwanie kwasy siarkowego z wydzielonego strumienia scieków 

produkcyjnych. Instalacja ma być oparta na technologii elektrodializy ED.  
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Produkowany koncentrat ma być wykorzystywany ponownie w procesie produkcyjnym. Filtrat 

kierowany do dalszego oczyszczania, lub zagospodarowania jako woda procesowa na terenie zakładu  

 

-3x7 m3/h (zakładana redundancja 3x50%) 

-Odzysk diluatu conajmniej 80% 

- stężenie  jonów siarczanowych w koncentracie co najmniej  45 g/dm3 

- wyposażona w niezbędne pomiary (przepływ, ciśnienie, przewodnictwo, temperatura) dla wszystkich 

strumieni 

- wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje pomocnicze  

- filtracja wstępna , CIP 

- ze względu na nierównomierność napływu ścieków instalacja musi być wyposażona w zbiornik 

uśredniający ścieków surowych o objętości 100 m3 

- sterowanie lokalne  

- komunikacja z DCS  

 

Prognozowany skład 

Składnik  Stężenie mg/dm3 

Ca  75 

Fe 5 

Mg 30 

Na 150 

Pb 2 

CL- 50 

F- 30 

SO4 2- 4000 - 8000 

 

 

 
 

 CEL PROJEKTU 1.4
 
Celem projektu jest zmniejszenie poziomu siarczanów w ściekach przemysłowych terenie Exide 
Technologies S.A. zgodnie z przekazanymi wytycznymi. 
 
 
 
 

 Dane dotyczące energii i mediów 1.5
 
Udostepnienie energii i mediów 

 
Miejsca poboru energii i mediów zostanie określone przez zleceniodawcę (Exide) na etapie 
przygotowania do budowy. 
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2. Warunki oferty 
 Oferta 2.1

 
Podstawą dla oferty są warunki zawarte w niniejszej specyfikacji. Informacja potwierdzająca zgodność 
powinna się znaleźć w ofercie bądź w korespondencji mailowej pomiędzy zleceniobiorcą a 
zleceniodawcą.  
Brak takiej informacji może spowodować nie uwzględnienie oferty prze zleceniodawcę na etapie 
poszukiwania realizatora przedsięwzięcia. 
 
Usługi, które nie zostały wyraźnie zdefiniowane w specyfikacji a ich wykonanie jest niezbędne do 
prawidłowej realizacji zlecenia (wynikłe w trakcie realizacji),  podlegają dodatkowym ustaleniom i 
akceptacji. W przypadku takich usług obowiązuje sposób wykonania ustalony miedzy zleceniodawcą i 
zleceniobiorcą potwierdzony pisemnie. 
 
Prace dodatkowe wiążące się z podniesieniem kosztów przedsięwzięcia obowiązują dodatkowemu 
ofertowaniu. 
 
Usługi takie są traktowane wg. Kontraktu. 
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Wymagania dotyczące oferty 
Oferty zbierane są w imieniu: 
 
Exide Technologies S.A. 
Gdyńska 31/33, 61-016 Poznań, Poland 
 
Format przedstawienia oferty (osobno dla technologii i prac budowlanych): 
 
 - Urządzenia, 
 - Robocizna (roboczogodzina/ ryczałt/ za wykonanie), 
 - Materiały, 
 - Rozbiórka, utylizacja, sprzątanie, 
 - Odtworzenia, 
 - Kierownik budowy ze strony zleceniobiorcy, 
 - Termin ważności oferty. 

 

Wymagane oferty w trzech wariantach. 
 

Koszt dokumentacji ofertowej  
 
Złożenie oferty nie stanowi podstawy do wysuwania roszczeń finansowych przez Oferenta. 
Zleceniodawca nie ponosi kosztów za opracowanie oferty. 
 
Ofertę opracowaną na podstawie dokumentacji przetargowej należy złożyć w podanym przez 
zleceniodawcę terminie. 
 

 

Forma oferty 
 
Jeśli do specyfikacji nie zostaną dołączone poszczególne materiały albo dokumenty, o których mowa 
jest w tekście specyfikacji, Oferujący jest upoważniony do zażądania tych materiałów od jednostki 
stosującej zapytanie ofertowe przed złożeniem oferty. Jeśli dokumentacja przetargowa jest 
niekompletna, niejasna, sprzeczna albo niepoprawna, Oferujący jest upoważniony do poinformowania 
o tym jednostkę stosująca zapytanie ofertowe przed złożeniem oferty. W razie złożenia oferty takie 
informacje należy zawrzeć w piśmie przewodnim.  
 
Oferujący musi zapoznać się z całą specyfikacją i na każdej stronie przybić pieczątkę, następnie 
odesłać do Zleceniodawcy. Zmiany i skreślenia w dokumentacji przetargowej są niedozwolone i 
nieskuteczne (korekty błędów są dozwolone). Odmowa dostawy jest niedozwolona. 
 
Oferujący otrzyma rysunki i wytyczne technologiczne. Oferujący bezwzględnie musi uwzględnić dane 
podane dokumentacji. Dodatkowymi wymaganiami lub zmianami, jeśli nie zostaną zgłoszone w porę, 
zostanie obciążona strona wysuwająca zgłoszenie, jeśli przez to zwiększą się koszty dla 
Zleceniodawcy lub wpłyną one na termin realizacji projektu. 
 
Dostarczone wytyczne i schematy stanowią podstawę do obliczeń i nie muszą być kompletne. 
 
Alternatywy, które spowodują techniczną poprawę, ekonomiczne wykonanie albo przyspieszenie 
realizacji proponowanych usług albo innych usług, można dodatkowo wprowadzić do specyfikacji   
tylko, jeśli jest to konieczne wraz z dołączeniem rysunków i wzorców. Przy czym  
w szczególności należy dopisać pozycje w specyfikacji, dla których zostaną opracowane alternatywy. 
 
Alternatywny staną się częścią umowy tylko wtedy, jeśli zostało to uzgodnione podczas 
przekazywania zlecenia. 
 
Jeśli podczas fazy wykonawczej pojawią się zmiany w usługach, dla których nie ma odpowiedniego 
zapisu w zleceniu, należy odpowiednio wcześniej przed zrealizowaniem tych usług przekazać 
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Zleceniodawcy szczegółową ofertę dodatkową celem akceptacji. Zawsze w formie papierowej. 
Możliwie jak najszybciej trzeba podać związane z tymi usługami koszty zwiększone i pomniejszone. 
 
Podstawą wyliczeń dla wszystkich ofert dodatkowych jest oferta główna z kalkulacją wyjściową 
włącznie z wszystkimi ustalonymi w umowie aneksami. W przypadku dopisków Zleceniodawca może 
wymagać dokumentu wyjaśniającego albo może zlecić wykonanie tych prac poprzez zebranie innych 
ofert. Jeśli dokument nie zostanie dostarczony Zleceniodawcy albo wystąpią poważne różnice  
w ramach porównania cen, wówczas zmiany w usługach podlegają kontroli przez dział Zakupów 
niezależnie od uzasadnienia konieczności zrealizowania usługi. 
Usługi te można wykonać dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody Zleceniodawcy. 
Oferent jest zobowiązany do odbycia wizji lokalnej na terenie zakładu Exide Technologies w Poznaniu. 

 

 Przekazanie zlecenia 2.2
 
Przekazanie zlecenia następuje w ramach pisemnego kontraktu i zamówienia. 
Przekazanie zlecenia bezpośrednio przez dział zakupów. 

 

 Szczególne warunki umowy 2.3
 
Kolejność hierarchiczna części składowych umowy wygląda następująco: 
 

1. Kontrakt na wykonanie zlecenia 
2. Pismo zamawiające z działu Zakupów (zamówienie) 
3. Specyfikacja (wraz z załącznikami) 
4. Pisma w kolejności czasowej (jeśli są) 
5. Oferta na podstawie dokumentacji (specyfikacji) 
6. Załączniki ze szczegółami technicznymi dotyczącymi zlecenia (oferty) 

 
Ogólne warunki zakupowe Zleceniodawcy, a w szczególności warunki dostawy, montażu, sprzedaży 
albo płatności, staną się częścią umowy, jeśli kwestie te zostały uzgodnione między stronami podczas 
negocjacji dotyczących przekazania zlecenia. 
 

 

 Prawa autorskie, prawa ochronne, zachowanie tajemnicy  2.4
 
Dokumentacja (specyfikacja): 
 

Dokumentacja przetargowa oraz idee zawarte w tej dokumentacji, a także struktury urządzeń są 
wyłączną własnością Zleceniodawcy. To dotyczy także każdej dokumentacji dołączonej do przetargu 
(także jej fragmentów). 
 
Wgląd w dokumenty bądź przekazanie osobom trzecim jest zabronione i traktowane jako naruszenie 
praw autorskich, wobec takiego postępowania zleceniodawca może wystąpić na drogę prawną. 
 
Nie wolno ujawniać informacji zawartych w niniejszej specyfikacji z zakresu technologii  
i ekonomii. 
Zleceniobiorca jest zobowiązany do przekazania specjalnych zastrzeżeń swoim pracownikom oraz 
dostawcom. 
Zleceniobiorca jest zwolniony z zachowania tajemnicy dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody 
Zleceniodawcy. 

 
Rezultaty, włącznie z Know-how, wynalazki i prawa ochronne: 

 
Przed przystąpieniem do realizacji zlecenia obowiązuje podpisanie NDA. 
Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za to, że jego usługi, urządzenia i stosowanie ich przez 
Zleceniodawcę nie naruszają patentów oraz praw ochronnych strony trzeciej.  
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Zleceniodawca otrzymuje wyłączne nieodpłatne, nieodwołalne, przenośne i licencjonowane prawo 
użytkowania rezultatów prac będących przedmiotem umowy włącznie z Know-how. 
 
Zleceniodawca ma w szczególności prawo do niczym nieograniczonego użytkowania oprogramowania 
opracowanego specjalnie dla tego projektu włącznie z dokumentacją w całym Exide jednostkowo albo 
w systemie. Prawo użytkowania oprogramowania nie podlega dodatkowej opłacie. Prawo użytkowania 
Zleceniodawcy obejmują także upoważnienia, materiały, zapisy, rysunki, programy itd. z możliwością 
dopracowania, powielania albo zmieniania dla celów własnych albo celów koncernu Exide’a. 
Zleceniobiorca przenosi niewyłączne, nieodwołalne, nieograniczone w czasie, przestrzeni i treści oraz 
przenośne prawo do użytkowania prawa autorskiego na Zleceniodawcę, które wynika i/albo 
przysługuje Zleceniobiorcy lub jego współpracownikom w ramach wykonywanych usług albo usług 
częściowych. 
 
Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę o wszystkich wynalazkach powstałych w jego firmie  
i u jego dostawców, które związane są z realizacją umowy, przedłoży wszystkie niezbędne materiały 
potrzebne dla użytkowania wynalazków i na prośbę Zleceniodawcy przekaże wszystkie informacje 
dotyczące wynalazków. Obowiązek poinformowania dotyczy także Know-how, które powstaje  
u Zleceniobiorcy w ramach realizowanej umowy. 
 
Zleceniobiorca zadba o to, aby z prawa wynalazczego skorzystał pracobiorca i /albo niezależne osoby  
i żeby zostało ono przeniesione na Exide. Wówczas Exide w celu uzyskania praw ochronnych może 
zgłosić wynalazek w kraju i zagranicą i ponosi należne koszty.  
 
Zleceniobiorca będzie podejmował uzgodnienia ze wszystkimi pracownikami, poddostawcami i innymi 
podmiotami wspierającymi realizację projektu, które będą wiążące dla wszystkich pracowników  
i innych podmiotów wspierających. 
 
Zleceniobiorca zobowiązuje się nie naruszać praw ochronnych, które powstają podczas realizowania 
prac i które są zgłaszane przez Zleceniodawcę.  
 

 Zakres odpowiedzialności Zleceniobiorcy 2.5
 
Złożenie oferty przez Zleceniobiorcę jest równoznaczne z tym, że zapoznał się ze wszystkimi 
informacjami, niezbędnymi dla wykonania inwestycji wraz z zagwarantowaniem jego poprawnego 
funkcjonowania. 
 
Później wysuwane roszczenia Zleceniobiorcy wynikające z nieznajomości miejscowych warunków, 
zezwoleń, brakujących albo niewystarczających informacji nie zostaną uznane. 
Nieprzewidziane zmiany, które powstałe w prawie po złożeniu oferty i które generują dodatkowe 
koszty dla Zleceniobiorcy, należy umieścić w ofercie uzupełniającej. Regulacja ta obowiązuje 
analogicznie także zmiany w przepisach środków pracy. 
 
Wszystkie dane dotyczące miejsca prac i warunków budowy/montowania/przebudowania/prowadzenia 
instalacji Zleceniodawca ma sam sprawdzić przed złożeniem oferty w ramach wizji lokalnej miejsca. 
 
Jeśli wykonanie zlecenia zostanie podzielone między wielu Zleceniobiorców, wówczas każdy 
Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za treść oraz terminową kontrolę oraz za uwzględnienie 
technicznych aspektów wykonania całości. Odpowiedzialność za koordynację spoczywa na głównym 
Zleceniobiorcy, o ile w przekazaniu zlecenia nie postanowiono inaczej. Jeśli mimo podjętych ustaleń 
wystąpią przeszkody albo problemy z koordynacją, natychmiast należy poinformować o tym 
kierownictwo projektu. Powstałymi kosztami obciążony zostanie Zleceniobiorca, który spowodował 
opóźnienia/problemy. 
 
Jeżeli wymogi zawarte w niniejszej dokumentacji są sprzeczne ze sobą nawzajem wówczas 
Zleceniobiorca przedkładając ofertę wyraźnie i jednoznacznie wskazuje na ten fakt, proponując 
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zoptymalizowane rozwiązania. Jeżeli taka informacja się nie pojawi, Zleceniobiorca automatycznie 
akceptuje wymagania, które mogą spowodować poszerzenie zakresu. 
 
 
 
 

 Grupy robocze / podwykonawcy 2.6
 
Zleceniobiorca samodzielnie wykonuje usługi. Przekazanie ich podwykonawcom (dodatkowe 
przekazanie zlecenia) należy zgłosić w formie pisemnej. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za 
wszystkie usługi realizowane w jego imieniu. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia 
podwykonawców, którzy nie mogą spełnić wytycznych i zrealizować usług dla Zleceniodawcy. W razie 
przekazania usług (także usług częściowych) obowiązują warunki zawarte w ofercie głównej. 
Wszystkie uzgodnienia podjęte między Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą obowiązują poddostawców w 
takim samym stopniu.  
Na Zleceniobiorcy spoczywa specjalne zobowiązanie. Zleceniobiorca musi zadbać o to, aby jego 
poddostawcy posiadali wystarczającą dla projektu techniczną wydajność, a także odpowiednie zasoby 
ludzkie. 
 
Zleceniobiorca i jego poddostawcy zobowiązują się do niezatrudniania pracowników z krajów trzecich, 
którzy nie posiadają ważnego pozwolenia na pracę i/albo ważnego dokumentu ubezpieczenia. 
Zleceniobiorca ma obowiązek zapewnić Zleceniodawcy albo jego pełnomocnikowi możliwość 
przeprowadzenia wymaganych kontroli, aby stwierdzić, czy pracownicy Zleceniobiorcy posiadają 
ważne pozwolenie na pracę i/albo ważne ubezpieczenie. 
 
Jeśli Zleceniobiorca naruszy jedno albo kilka zobowiązań, wówczas Zleceniodawca jest upoważniony 
do wyznaczenia odpowiedniego terminu dodatkowego umożliwiającego wypełnienie zobowiązań wraz  
z informacją, że po upłynięciu wyznaczonego terminu odebrane zostanie zlecenie. Jeśli wyznaczony 
termin dodatkowy upłynie bezskutecznie, wówczas Zleceniodawca jest upoważniony do 
niezwłocznego odebrania zlecenia Zleceniobiorcy.  
 

 

 Podanie cen 2.7
 
Wszystkie ceny ofertowe należy podać bez podatku VAT.  W cenie muszą znajdować się wszystkie 
usługi niezbędne do  wykonania budowy/montażu/instalacji w miejscu docelowym. M. in. Transport 
materiałów, załadunek, rozładunek, magazynowanie i montaż. 
 
Uzgodnione ceny są cenami stałymi. Muszą zachować ważność aż do odbioru końcowego 
(zaplanowany czas zob. harmonogram). 
 
Oferty uzupełniające podlegają tym samym warunkom. 

 
 

 Koszty zwiększone/pomniejszone 2.8
 
Proponowane ceny muszą zawierać wszystkie koszty niezbędne dla zrealizowania zakresu przetargu.  
 
Jeśli podczas rozmów konstrukcyjnych albo podczas realizowania projektu uzgodnione zostaną 
zmiany techniczne lub zmieniona zostanie treść umowy, należy wykonać je bezkosztowo, chyba że 
przed uzgodnieniem zmian technicznych ze Zleceniodawcą ustalono koszty zwiększone albo 
pomniejszone, a także wyraźnie i w formie pisemnej na bazie szczegółowej oferty Zleceniobiorcy 
ustalono ewent. wpływ na termin.  
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Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia proponowanych zmian technicznych aż do 
określenia sensownych cen i ewent. terminów lub do odrzucenia zmian niemających wyraźnych 
korzyści dla Zleceniodawcy.  

 
 

3. Podstawa oferty i realizacji zlecenia 
 

 Ustawy, rozporządzenia, przepisy, wytyczne 3.1
 
Dostarczenie urządzenia i wykonywanie usług musi przebiegać zgodnie z przepisami prawnymi, 
obecnym stanem techniki (ISO 9001) i zgodnie z dyrektywa maszynową 2006/42/UE. 
Podstawę dla projektu stanowią wytyczne UE oraz wszystkie krajowe ustawy i przepisy. 
Poniżej zestawienie obowiązujących ustaw i przepisów prawnych: 

 
Ustawy, rozporządzenia, przepisy prawne: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek 
obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 
2020 r. poz. 764, z późn. zm.) 

 Normy PN, ISO 

 Przepisy bezpieczeństwa pracy 

 Ustawy, rozporządzenia, przepisy, wytyczne z zakresu ochrony środowiska 
 
Wytyczne / dokumentacje: 

 Wytyczne ubezpieczeń majątkowych 

 Dyrektywy UE 

 Wytyczne miejsca pracy 

 Wytyczne ochrony przed wybuchem ( np. wytyczne ATEX) 

 Wytyczne dla prac z otwartym ogniem 

 Dyrektywa w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń 
środowiska 

 Dyrektywa w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej 
użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych 
urządzeniach 

 
 

Przepisy środków pracy 
 
Należy postępować zgodnie z wewnętrznymi przepisami środków pracy Exide Technologies SA. 
Jeśli nie będzie komentarza do ewentualnych odstępstw, wówczas w całości obowiązują przepisy 
prawne. 
 

Pozostałe przepisy i ustalenia 
 
Wewnętrzne normy Exide: 

Należy postępować zgodnie z wewnętrznymi normami Exide. 
 
Exide Technologies nie ponosi odpowiedzialności z sprzęt pozostawiony na terenie zakładu w czasie 
nieobecności wykonawcy. 
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 Wytyczne konstrukcyjne 3.2
 

Informacje ogólne 
 
Konstrukcje należy projektować zgodnie z najnowszym stanem techniki oraz regułami 
budowy/konstrukcji. Z użyciem dobrej jakości komponentów. Priorytet mają komponenty stosowane 
obecnie i dostępne na rynku polskim i które pod względem jakościowym i wydajnościowym 
odpowiadają najwyższemu standardowi techniki.  
Exide zastrzega sobie prawo odrzucenia komponentów nie uwzględnionych na liście przekazanej 
zleceniobiorcy i nie zaakceptowanych (na wniosek zleceniobiorcy przez Exide) do montażu/użycia w 
trakcie realizacji przedsięwzięcia. 
 
Wszystkie stosowane materiały muszą zasadniczo być odporne na warunki atmosferyczne  i czynniki 
opisane przez Zleceniodawcę w dokumentacji przetargowej i spełniać wymogi mechaniczne. 
 
Systemy i instalacje odpowiadające za przesyłanie mediów należy zaprojektować z uwzględnieniem 
maksymalnego obciążenia. 
 
Prace spawalnicze są dozwolone po uzyskaniu wcześniejszej zgody i uzyskaniu karty prac 
spawalniczych. 
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Ochrona antykorozyjna komponentów 
 
Wszystkie części metalowe, o ile nie są wyprodukowane z aluminium albo stali szlachetnej otrzymają 
ochronę antykorozyjną (zostaną ocynkowane). 
 
Małe części jak śruby, kątowniki itd. muszą być ocynkowane, kadmowane albo być wykonane  
z metalu nieżelaznego w ramach ochrony powierzchni. 

 

Przepisy ochrony przeciwpożarowej 

Podczas wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych należy stosować się do obowiązujących 
przepisów i uregulowań na terenie Exide. Zleceniobiorca musi wystąpić o zgodę na wykonywanie prac 
pożarowo niebezpiecznych i stosować się do zaleceń pracowników Exide, zgłaszając każdorazowo 
rozpoczęcie i zakończenie tychże prac. 
W miejscu montażu/budowy należy przestrzegać ogólnie przyjętych przepisów bezpieczeństwa pracy. 
Każdy pracownik musi przed przystąpieniem do prac na terenie Exide odbyć szkolenie BHP. 
 

Szczególne wskazówki 
 

Obecne drogi przeciwpożarowe i bramy muszą być w każdej chwili przejezdne dla pojazdów straży 
pożarnej. Zablokowanie na krótki czas musi być odpowiednio wcześnie ustalone z przedstawicielem 
Exide. 
 
 
 

 Ochrona środowiska 3.3
 

Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania prawa w zakresie obowiązujących przepisów 
ochrony środowiska wynikających z prawa polskiego jak i UE oraz regulacji wynikających z wymogów 
koncernowych w Exide m.in. polityki środowiskowej i energetycznej oraz ogólnych wymagań Exide dla 
dostawców w zakresie ochrony środowiska.  

 

 Ustawa Prawo ochrony środowiska wraz z aktami wykonawczymi, 

 Ustawa Prawo wodne wraz z aktami wykonawczymi, 

 Ustawa o odpadach wraz z aktami wykonawczymi, 

 Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach wraz z aktami wykonawczymi, 

 Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie wraz z aktami wykonawczymi, 

 Prawo krajowe i unijne w zakresie substancji zubażających warstwę ozonową  
i fluorowane gazy cieplarniane, 

 Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wraz z aktami 
wykonawczymi, 

 Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych 
gazach cieplarnianych wraz z aktami wykonawczymi. 
 

Firma zewnętrzna wykonująca prace na terenie Exide Poznań zobowiązana jest do prowadzenia prac 
zgodnie z obowiązującym prawem ochrony środowiska oraz wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za 
zapewnienie zgodności z wymaganiami dla firm zewnętrznych dotyczących ochrony środowiska  
w Exide Poznań.  
 
Odpady powstające w wyniku świadczenia usług dla Exide (poza odpadami metali) należą do 
Zleceniobiorcy, chyba, że umowa stanowić będzie inaczej.  
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Zleceniobiorca zobowiązany jest 
przed przystąpieniem do prac w trakcie, których wytwarzane będą odpady do przedstawienia numeru 
rejestrowego BDO. Zgodnie z powyższą ustawą przez wytwórcę odpadów rozumie się każdego, 
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którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), 
oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę 
charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w 
zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, 
konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę chyba, że umowa o świadczenie usługi 
stanowi inaczej. 
Obowiązek posiadania numeru rejestrowego w BDO dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy zostali 
wpisani z urzędu (np. ze względu na posiadanie decyzji w zakresie wytwarzania), ale również 
podmiotów, które nie mają obowiązku posiadania pozwolenia na wytwarzanie, ale w wyniku 
prowadzonej działalności wytwarzają odpady i mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów.  
W związku z uruchomieniem w styczniu 2020 r. w systemie BDO modułu elektronicznej ewidencji 
odpadów – ewidencja odpadów prowadzona jest w tym systemie. 
 
Zleceniobiorca zobowiązany jest do zwrócenia szczególnej uwagi na materiały stanowiące zagrożenie 
dla środowiska gruntowo-wodnego. W przypadku, gdyby Zleceniobiorca spowodował szkody w 
środowisku, jest on zobowiązany do usunięcia tych szkód. Gdyby szkody te nie zostały usunięte, 
Zleceniodawca usunie szkody na koszt Zleceniobiorcy. 
 
Wszystkie nowo instalowane źródła hałasu nie mogą przekraczać mocy akustycznej (ang. sound 
power level) wynoszącej 70 dB(A). Jeżeli z przyczyn technicznych ww. źródła hałasu nie mogą mieć 
mocy akustycznej nieprzekraczającej tego poziomu to wszystkie odstępstwa należy uzgodnić  
z pełnomocnikiem ds. EHS. Dotyczy, np. wentylatorów i central nawiewno - wywiewnych na dachu, 
urządzeń klimatyzacyjnych. 
 
Wszystkie nowe emitory/kominy mające podłączone źródła emisji (emisja zanieczyszczeń do 
powietrza) muszą mieć zainstalowane króćce pomiarowe zgodnie z polską normą PN-Z-0403007. 
 
Wszystkie urządzenia mające wpływ na wartości graniczne, w tym służące ochronie środowiska 
(wentylatory, klimatyzatory, filtry, tłumiki hałasu, itd.) muszą mieć potwierdzoną badaniami 
skuteczność deklarowaną przez producenta. 
 
Miejsca na lokalizację pojemników na odpady oraz substancje chemiczne stosowane podczas prac 
należy uwzględnić w projekcie. Odpady oraz substancje chemiczne powinny być magazynowane w 
sposób zabezpieczający przed ewentualnym przedostaniem się odpadów lub substancji chemicznych 
do wód i do ziemi.  
 
Zleceniobiorca wwożący na teren zakładów Exide substancje i preparaty chemiczne jest zobowiązany 
do przestrzegania przepisów prawnych dotyczących bezpiecznego przechowywania oraz stosowania 
substancji i preparatów chemicznych. Wszystkie substancje i preparaty chemiczne oraz sposób ich 
zabezpieczenia na czas prowadzonych prac na terenie Exide Zleceniobiorca zobowiązany jest zgłosić 
w formie pisemnej Zleceniodawcy uwzględniając ich nazwę, klasę zagrożenia, ilość i rodzaj 
pojemnika, w którym są przechowywane. Zleceniobiorca zobowiązany jest zorganizować wskazane 
przez Zleceniodawcę miejsce przechowywania i stosowania substancji i preparatów chemicznych 
zgodnie z kartą charakterystyki i etykietą, w sposób zabezpieczający przed ewentualnym 
przedostaniem się chemikaliów do środowiska (np. zabezpieczenie gruntu, kanalizacji, posadzek). 
Zleceniobiorca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich urządzeń i stosowania środków 
zabezpieczających przed wyciekiem substancji do środowiska np. wanny wychwytowe, sorbenty. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na przechowywanie i stosowanie substancji zagrażających wodzie 
(klasa zagrożenia N oraz na wszystkie oleje i substancje ropopochodne). Zleceniobiorca zobowiązany 
jest do usunięcia i wywozu odpadów, również odpadów po substancjach i preparatach chemicznych. 
 
Cała dokumentacja musi być przekazana do Exide w języku polskim zgodnie z Ustawą o j. polskim 
(Dz.U. z 1999 Nr 90 poz. 999., tekst jednolity Dz.U.  z  2018  r. poz. 931.) 
 
Wymagania i potwierdzenia opisane w niniejszym rozdziale należą do zakresu dostawy 
Zleceniobiorcy. 
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Informacje ogólne  
 
Zleceniobiorca musi przestrzegać ustaleń z zakresu ochrony środowiska oraz powiązanych z nimi 
odpowiednich potwierdzeń. Należy stosować materiały i procesy, które są zgodne z porozumieniem 
Zleceniodawcy w sprawie ochrony środowiska to m.in.:  

 Możliwie najniższe emisje. 

 Mocno zredukowane zużycie energii. 

 Unikanie wytwarzania ścieków. 

 Unikanie wytwarzania odpadów. 

 Odpowiednia ochrona pierwotna i wtórna przed wyciekaniem substancji zanieczyszczających 
wodę celem prewencyjnej ochrony wody gruntowej i podłoża. 
 

 Dokumentacja techniczna 3.4
 

Kontrole i harmonogramy 
 
W ciągu 4 tygodni od przekazania zlecenia należy opracować i przekazać Zleceniodawcy 
szczegółowe wiążące harmonogramy montażu dla realizacji projektu (od momentu przekazania do 
momentu gotowości do pracy) w formie diagramów belkowych (Gantt).  
 
Forma i treść musi być uzgodniona ze Zleceniodawcą, aby zapewnić możliwość porównania lub 
uwzględnienia terminów określonych przez Zleceniodawcę. 
Przedstawiony zakres należy opracować aż do poziomu komponentów i stale go aktualizować, a także 
wykazywać zależności terminowe. 
 
Harmonogramy opracowane przez Zleceniobiorcę, jeśli jest to wymagane, zostaną włączone  
w całościowe harmonogramy opracowane przez Zleceniodawcę. 
Harmonogram należy opracować za pomocą programu MS Project lub Gantt Project i dodatkowo 
przesłać uczestnikom projektu także w formacie PDF. 
 
Harmonogramy należy podzielić na zakresy, w których zostaną przedstawione daty istotne dla 
realizacji projektu. Terminy, które dotyczą punktów przejścia do innych etapów/zakresów, należy 
zaprezentować i jeśli jest to konieczne wyjaśnić. 
 
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wyrywkowej kontroli realizacji poszczególnych czynności na 
podstawie harmonogramów z istotnymi elementami konstrukcyjnymi w firmie dostawcy i jego 
poddostawców. 
Zleceniodawcy należy zapewnić dostęp oraz wgląd do technicznych dokumentów. 

 

Rysunki i plany 
 
Informacje ogólne: 

Realizacja zlecenia musi być zgodna z przekazanymi przez Exide rysunkami, planami, wytycznymi 
odnoszącymi się do konstrukcji/budowy/montażu/instalacji. W razie braków w przekazanej 
dokumentacji zleceniobiorca zobowiązany jest do zgłoszenia faktu zleceniodawcy. 

 
 

Dokumentacja użytkowania 
 
Informacje ogólne: 

Dokumentacja użytkowania jest częścią składową zlecenia i należy do zakresu dostawy, należy ją 
przekazać Zleceniodawcy do momentu przekazania do użytkowania. Dokumentacja musi zawierać 
schematy, listę części zamiennych, instrukcję ogólną, instrukcję sterowania, deklaracje zgodności, 
deklarację CE (jeżeli wymagane), wymagane atesty. 
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Dokumentacja musi umożliwić Zleceniodawcy sprawną eksploatację oraz konserwację. Należy 
posługiwać się w niej jednoznaczną i powszechnie stosowaną nomenklaturą. 
 
Cała dokumentacja użytkowania włącznie z niezbędnymi załącznikami musi być dostarczona w 
języku polskim oraz angielskim w jednym egzemplarzu na nośniku danych i w dwóch 
egzemplarzach w formie papierowej. 
 
Odstępstwo od powyższych punktów musi zostać potwierdzone przez przedstawiciela Exide. 

 

 Dostawa / transport materiału i urządzeń 3.10
 

Opakowanie i przesyłka 
 
Zleceniobiorca musi sam zadbać o odpowiednie opakowanie komponentów podczas transportu do 
miejsca wykonania zlecenia. 
 

Transport na terenie zakładu 
 
Dostawca ma przetransportować wszystkie materiały za pomocą własnych środków transportowych 
na terenie zakładu wraz z 

 rozładowaniem transportu wewnątrz zakładu, 

 transportem rozładowanego materiału do miejsca montażu albo, jeśli zaistnieje konieczność 
do miejsca składowania tymczasowego, 

 transportem materiału składowanego tymczasowo do miejsca montażu, 

 przygotowaniem pojazdów i przewozu powstałych odpadów montażowych. 

 lub wg ustaleń między Zleceniobiorcą i Zleceniodawcą 
 

 Organizacja projektu 3.11
 
Za techniczną realizację zlecenia odpowiedzialność ponosi dział „Dział Inwestycji / Inżynieringu" w 
Exide Poznań. 
 
Za handlową stronę realizacji projektu zgodnie z umową odpowiedzialny jest dział Zakupów Exide. 
 
Zleceniobiorca i Zleceniodawca na podstawie schematu organizacyjnego określą kierownika projektu 
oraz osoby odpowiedzialne za poszczególne etapy, które przez cały czas będą odpowiadały za 
przebieg realizacji projektu.   
 
Kierownik projektu ze strony Zleceniobiorcy jest osobą kontaktową dla Zleceniodawcy. Zajmuje się 
wewnętrzną koordynacją wszystkich działów i osób odpowiedzialnych za poszczególne etapy, które 
uczestniczą w realizacji zlecenia. 
 
Kierownik projektu Zleceniobiorcy odpowiada przed Zleceniodawcą za terminowe oddanie przedmiotu 
zlecenia do użytku.  
 
Zleceniodawca musi być na bieżąco i wyczerpująco informowany przez Zleceniobiorcę o postępach  
w pracach związanych z przekazaniem przedmiotu zlecenia. 

 
 

Montaż 
 

Środki bezpieczeństwa 

Wszystkie środki bezpieczeństwa wymagane w przepisach prawnych i przepisach BHP leżą  
w zakresie odpowiedzialności Zleceniobiorcy. Zadaniem Zleceniobiorcy jest wykonanie albo nałożenie 
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odpowiednich środków oraz ich kontrola. W razie naruszenia tego zapisu i wydłużenia terminu z tego 
powodu kosztami zostanie obarczony Zleceniodawca. 
 
Obszar montażu musi być zabezpieczony przez cały czas przed ingerencją osób nieupoważnionych. 
Drogi przeciwpożarowe i ratunkowe muszą być przejezdne przez cały czas. 
 
Kwestie bezpieczeństwa pracy należy wyjaśnić z odpowiedzialnym za nie działem BHP. 
 

Porządek w miejscu pracy 

Miejsce montażu/budowy musi być utrzymane w czystości, należy je sprzątać i zabezpieczać przez 
cały okres trwania prac aż do „Przekazania do użytkowania“. 
W żadnym wypadku nie można zmieniać położenia dróg transportowych, ewakuacyjnych, wejść i 
wyjść oraz dostępu do instalacji alarmowych i gaśniczych, noszy, pomieszczeń dla sterowania 
elektryką, urządzeń i instalacji.  
 

Sprzątanie miejsca montażu 

Po zakończeniu prac Zleceniobiorcy jest on zobowiązany do posprzątania miejsca montażu/budowy 
bez konieczności wydawania takiego polecenia przez Zleceniodawcę. 
Drogi dojazdowe, miejsca odkładcze i pracy, które udostępni Zleceniodawca, należy oddać po 
posprzątaniu w stanie, w jakim obszary zostały zastane. 
Zleceniodawca może, bez konieczności wydawania polecenia albo określania terminu, zlecić 
wykonanie prac dla przywrócenia poprzedniego stanu na koszt Zleceniobiorcy, jeśli Zleceniobiorca nie 
wywiąże się ze swoich zobowiązań. 
 

Usuwanie odpadów 

Dostawca jest zobowiązany na swój koszt, zgodnie z przepisami prawnymi, do natychmiastowego 
usunięcia lub zabezpieczenia do momentu przekazania do usunięcia oraz na życzenie Zleceniodawcy 
do przekazania dowodu właściwego przeprowadzenia usuwania odpadów, powstałych podczas 
wykonywania prac, w szczególności substancji zanieczyszczających wodę jak np. oleje, trucizny, 
emulsje, farby, kwasy, ługi, ciecze palne, rozpuszczalniki itd.  
 
 

Ubezpieczenie  
 
Zleceniobiorca na życzenie Zleceniodawcy ma obowiązek niezwłocznie okazać dowód na posiadanie 
aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej odpowiednio do zakresu ubezpieczenia  
i wysokości oraz członkostwa w Stowarzyszeniu Zawodowym Ubezpieczania od Wypadków.  
Na cały okres montażu i instalacji urządzenia aż do momentu przekazania Zleceniodawcy 
Zleceniobiorca zawiera na własną odpowiedzialność niezbędne 

 ubezpieczenie od prac budowlanych, 

 ubezpieczenie montażu i demontażu urządzeń i konstrukcji, 

 ewent. ubezpieczenie transportu. 
 

Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w konstrukcji/budowie albo w jej 
elementach przed przekazaniem przedmiotu zlecenia do użytkowania zarówno poza jak i na terenie 
zakładu. 
 

Koordynacja prac zgodnie z przepisami BHP (Zleceniobiorca) 
 
Koordynowanie bezpieczeństwa poddostawców Zleceniobiorcy należy do zakresu obowiązków 
Zleceniobiorcy. Wszyscy Zleceniobiorcy, jeśli kilku pracuje w tym samym czasie i w tym samym 
miejscu, podlegają koordynatorowi odpowiadającemu za BHP ze strony Zleceniodawcy. 

 

 Zakończenie montażu / budowy / próba funkcjonowania 3.12
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Etap końcowy (wymagania ogólne) 
Etap końcowy obejmuje wszystkie niezbędne prace, materiały i przyrządy pomocnicze, które są 
wymagane dla rozpoczęcia próby. 
W tym przypadku chodzi np. o: 

 usunięcie narzędzi i resztek materiału z miejsca konstrukcji/budowy, 

 gruntowne czyszczenie w miejscu budowy/konstrukcji, 

 sprawdzenie końcowych wymiarów, odległości urządzeń, 

 sprawdzenie jakości odtworzeń posadzek i asfaltu, 

 próby szczelności, 

 próby ciśnieniowe, 

 analizy jakości ścieków. 
 
 

Przekazanie do użytkowania Zleceniodawcy i odbiór końcowy 
Po testach na terenie zakładu i spełnieniu kryteriów oceny wynikających z listy kontrolnej 
sporządzonej na potrzeby odbioru ma miejsce odbiór i przekazanie do użytkowania Zleceniodawcy. 
 
Listy kontrolne dla odbioru sporządzone podczas rozmów konstrukcyjnych muszą być kompletnie 
wypełnione i podpisane przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę, aby można było przeprowadzić odbiór. 
 
Wszystkie usługi Zleceniodawca odbiera w ostatnim etapie. Działy Inżynieryjne, zlecające projekt, 
organizują odbiory i wszystkie powiązane z nimi czynności w ramach swoich obowiązków. 
 
Przekazanie przedmiotu zlecenia zostanie zaprotokołowane i wspólnie podpisane przez 
Zleceniodawcę i dostawcę. Powstałe/stwierdzone usterki muszą zostać usunięte w wyznaczonym 
terminie. 
 
Odbiór przesuwa się o liczbę dni  koniecznych do naprawy/usunięcia usterek stwierdzonych podczas 
wizji lokalnej/odbiorowej w ramach przygotowania do odbioru (po zgłoszeniu zleceniobiorcy). 
 
Zleceniodawca zobowiązuje się przeprowadzić procedurę odbioru w ciągu 2 tygodni po zgłoszeniu 
przez Zleceniobiorcę. 
 
Jeśli zgłoszony odbiór nie odbędzie się z powodów, na które Zleceniobiorca nie miał wpływu, należy 
uzgodnić nowy termin odbioru. Koszty przesunięcia muszą zostać zrekompensowane. Kwestia ta nie 
dotyczy pozostałych warunków wynikających z umowy. 
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Odbiór na terenie zakładu 

Opis przedmiotu  

Dostawca  

Numer seryjny  

Numer zamówienia  

 

Lista inspekcyjna 

Lp. Opis 
Odpowiedzia

lność 
Tak Nie Komentarze 

1 Zgodność z charakterystyką zastosowania docelowego Wszyscy    

2 Zgodność z projektem / specyfikacją 
Kierownik 

budowy 
   

3 Bezpieczeństwo  konstrukcji / budynku BHP    

4 Jakość wykonania konstrukcji/ wykorzystane materiały Wszyscy    

5 
Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego 

Kierownik 

budowy 
   

      

 

Potwierdzenie przedstawicieli 

Przedstawiciel Imię i nazwisko / stanowisko Podpis Tak Nie Data 

Exide      

Dostawca      

      

Uwagi i wyjątki: 

 

Tabela z protokołu odbiorowego  
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Niniejszy dokument nie zastępuje ostatecznego odbioru urządzenia/maszyny/instalacji. 
 
 

 

4. Usługi ze strony Zleceniodawcy 
 

 Ogólne usługi podczas prac montażowych/ budowlanych/ 4.1
instalacyjnych 

 
Wyznaczenie niestrzeżonego miejsca na składowanie części montażowych w odpowiedniej odległości 
do miejsca wykonywania montażu. Składowanie w budynku nie jest możliwe, chyba że inaczej 
zostanie ustalone z przedstawicielem Zleceniodawcy. 
Wyznaczenie niestrzeżonego miejsca na kontener socjalno-magazynowy i toalety. 
Wyznaczone miejsca do składowania są udostępnione na określony czas.  
Udostępnienie energii elektrycznej podczas montażu. 
Rozdzielnik z zabezpieczeniami i przewodem do głównego rozdzielnika należy do zakresu dostawcy. 
 

 

 Możliwość montażu, budowy, dowozu, transportu i środki 4.2
pomocnicze 

 
Przed złożeniem oferty Zleceniobiorca musi dowiedzieć się na podstawie planów budowy i wizji 
lokalnej, jakie są możliwości dowozu i transportu oraz jakie są montażowe środki pomocnicze. 
W razie konfliktów dotyczących uzgodnienia użytkowania powierzchni składowania i montowania 
dostawca musi postępować zgodnie ze wskazówkami Zleceniodawcy. 
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5. Warunki handlowe 

 

 Płatności 5.1
Ceny kontraktowe obejmują materiały, dostawy i usługi, wynikające z podstawy umowy, włącznie ze 
związanymi z nimi usługami dodatkowymi. Ceny kontraktowe obejmują wszystkie prace, które są 
niezbędne do prawidłowego i kompleksowego wykonania budowy, montażu, dostaw i usług 
wynikających z podstawy umowy.  
 
Przyjęcie końcowej płatności przez Zleceniobiorcę bez zastrzeżeń wyklucza późniejsze roszczenia, 
jeśli o zapłacie końcowej został poinformowany on pisemnie i został pouczony o skutku wyłączającym. 
To dotyczy również sytuacji, kiedy Zleceniodawca ze wskazaniem na uiszczoną płatność ostatecznie  
i w formie pisemnej odmawia kolejnych zapłat.  
Również w takim przypadku skuteczne jest działanie wykluczające, jeśli Zleceniodawca pouczył 
Zleceniobiorcę pisemnie przy ostatecznej odmowie zapłaty.  

 

Warunki płatności 
Poniższe warunki płatności służą osiągnięciu jednolitej kalkulacji dla wszystkich oferujących. 
 
30%(wartości zamówienia): przedpłata (po podpisaniu kontraktu i przesłaniu zamówienia), 
50%(wartości zamówienia): po zakończeniu prac montażowych i budowlanych 
20%(wartości zamówienia):  po rozruchu instalacji 
 
Ostateczne warunki stanowią przedmiot późniejszych negocjacji i wraz z zamówieniem są wiążące. 
Zmiany możliwe tylko i wyłącznie za pisemnym porozumieniem obu stron. 
 

Wystawienie faktury 
Wystawiane faktury obciążają wyłącznie Zleceniodawcę i są wezwaniem do zapłacenia rachunku 
przez niego. 

 

 Czas dostawy 5.2
Terminy dostawy i wykonania usług zgodnie z harmonogramem Zleceniodawcy lub uzgodnieniem 
ustalonym podczas negocjacji zlecenia. 
Zmiany terminów dostawy, budowy i montażu mogą zostać zaakceptowane wtedy, kiedy 
Zleceniodawca chce wprowadzić istotne zmiany techniczne, o których pisemnie poinformował 
dostawców. 

 

 Kara umowna 5.3
W razie przekroczenia terminów umownych w życie wchodzi kara umowna bez udzielenia 
dodatkowego terminu. W ramach kary umownej, bez konieczności dodatkowego udowadniania,  
w końcowym rozliczeniu potrącone zostanie 0,2% wartości zamówienia na dzień roboczy do 
maksymalnie 30% końcowej wartości zamówienia. Exide zastrzega sobie prawo do dochodzenia 
rekompensaty za szkody powstałe w wyniku zwłoki.  

 

 Odpowiedzialność 5.4
Jeśli Zleceniobiorca będący stroną umowy uszkodzi lub zniszczy przedmiot zlecenia innego 
Zleceniobiorcy przed odbiorem, wówczas Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od 
przysługujących Zleceniobiorcy praw na rzecz poszkodowanego Zleceniobiorcy.  
 
Jeśli podczas wykonania usługi Zleceniobiorca umyślnie uszkodzi konstrukcję i części udostępnione 
przez Zleceniodawcę, wówczas Zleceniobiorca jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy lub 
wymiany uszkodzonych elementów. 

 

 Gwarancja 5.5
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Możliwości rozplanowania, konstruowania i doboru materiału opisane w dokumentacji przetargowej 
pociągają za sobą przejęcie gwarancji przez dostawców celem zapewnienia bezpieczeństwa pracy. 
 
Za usterki występujące w przedmiocie zlecenia odpowiada Zleceniobiorca. Na własny koszt musi 
poprawić błędne plany, dokumentacje, budynki, części urządzenia itp. albo ponownie je sporządzić 
czy wykonać. O stwierdzeniu takich usterek należy niezwłocznie poinformować pisemnie 
Zleceniobiorcę.  Jeśli na życzenie Zleceniodawcy wbrew pisemnemu sprzeciwowi Zleceniobiorcy 
zmieniony zostanie rodzaj i zakres realizowanej usługi, wówczas Zleceniobiorca nie ponosi 
odpowiedzialności za powstałe na skutek zmiany usterki. 
 
Roszczenia Zleceniodawcy z tytułu rekompensaty za awarię podczas produkcji i z tytułu utraconego 
zysku, które powstały na skutek naruszenia przepisów zawartych w umowie lub zawinienia ze strony 
Zleceniobiorcy, są wykluczone. Wykluczenie to nie obowiązuje w momencie umyślnego działania lub 
dużego zaniedbania ze strony Zleceniobiorcy. 
 

Gwarancja za dostawy 
 
Informacje ogólne: 

Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty odebrania przedmiotu zlecenia przez 
zleceniodawcę.  
Gwarancji podlegają urządzenia i całość instalacji oraz prace budowlane wykonane przez dostawcę 
i jego poddostawców. 
 

Zakres gwarancji: 

Jeśli gwarancja będzie wymagała zabezpieczenia rzeczowego, Zleceniobiorca musi zlecić 
przeprowadzenie procedury zabezpieczenia rzeczowego na swój koszt. Jeśli w ciągu dwóch tygodni 
nie zastosuje się do takiego żądania Zleceniodawcy, wówczas Zleceniodawca może rozpocząć 
procedurę zabezpieczenia rzeczowego. Koszty takiej procedury ponosi Zleceniobiorca chyba, że 
procedura zabezpieczenia rzeczowego nie wykazała usterek na niekorzyść Zleceniobiorcy.  

 
Rozpoczęcie gwarancji: 

Gwarancja rozpoczyna się z chwilą odbioru i obejmuje cały uzgodniony okres. Dla poprawionych, 
dodatkowo dostarczonych zakresów zastępczych gwarancja rozpoczyna się ponownie z chwilą 
ponownego odbioru. Gwarancja rozpoczyna się wtedy, kiedy zakres dostawy zgadza się z warunkami 
ustalonymi w umowie. 
Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania i usuwania błędów, które sam wykrył. 
 
Zleceniobiorca jest zobowiązany do usunięcia stwierdzonych usterek na żądanie Zleceniodawcy 
niezależnie od kosztów. 
W przypadkach nagłych, kiedy na przykład istnieje zagrożenie dla płynności produkcji albo zagrożenie 
dla zdrowia czy życia osób, a także zagrożenie dla istotnych przedmiotów, Zleceniodawca w oparciu  
o własne oszacowania także bez ustalania terminów może usunąć albo zlecić usunięcie usterek na 
koszt Zleceniobiorcy.  
Jeśli podczas usuwania usterek zostaną użyte materiały i komponenty, które należą do Zleceniodawcy 
albo stanowią one część pakietu części zamiennych projektu, należy możliwie jak najszybciej 
dostarczyć je lub uzupełnić. 
 

Czas reakcji na zgłoszenie reklamacyjne 

Czas reakcji na zgłoszenie gwarancyjne i przeprowadzenie akcji serwisowej to maksimum 5 dni 
roboczych. 

 

 Dalsze obowiązywanie w razie anulowania części umowy 5.6
 
Jeśli postanowienia zawarte w umowie nie są zgodne z prawem w całości albo częściowo albo nie 
można ich zrealizować albo utracą swoją skuteczność prawną albo możliwość wykonania, wówczas 
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na skutek tego pozostałe ustalenia nie tracą swojej skuteczności. W takim przypadku każda strona 
umowy ma prawo zażądania umowy z ustaleniami skutecznymi pod względem prawnym  
i wykonalnymi, dzięki którym zostanie osiągnięty zakładany cel.   
Zmiany tych postanowień obowiązują tylko wtedy, kiedy zostaną uzgodnione pisemnie.  

 

 Wypowiedzenie umowy 5.7
 
Zleceniodawca jest upoważniony do nadzwyczajnego natychmiastowego wypowiedzenia stosunku 
umowy, jeśli Zleceniobiorca nie zgłosił swojej działalności zgodnie z przepisami i/albo pracownicy 
pracujący u niego i/albo u jego poddostawcy nie zostali zgłoszeni i/albo ubezpieczeni zgodnie  
z przepisami prawnymi, i/albo na życzenie Zleceniodawcy nie zostały przedłożone odpowiednie 
zaświadczenia dotyczące zgłoszenia i/albo ubezpieczenia. Warunkiem zastosowania prawa do 
wypowiedzenia jest bezskuteczne upłynięcie ustalonego przez Zleceniodawcę terminu dodatkowego, 
powiązanego z groźbą, że po upływie terminu na wykonanie zlecenia zostanie ono natychmiast 
wypowiedziane.  
Zleceniodawca ma prawo wypowiedzenia umowy i zwrotu poniesionych kosztów jeżeli zleceniobiorca 
rażąco narusza ustalony przez strony harmonogram wykonania prac. Za rażące naruszenie 
harmonogramu uważa się przekroczenie ustalonych terminów o 21 dni roboczych. 
 
Nie dotyczy innych podstaw do wypowiedzenia umowy. 

 

 Miejsce wykonania i właściwy sąd 5.8
 
Miejscem wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z obu części jest Exide Poznań, jeśli nie 
zostało to inaczej uzgodnione w formie pisemnej. 
 
Właściwym sądem dla sporów wynikających z przydzielenia zlecenia lub jego wykonania jest sąd 
właściwy dla miasta Poznania. Jednakże Zleceniodawca jest upoważniony do odwoływania się do 
sądów właściwych dla siedziby oferującego. 
 
Regulacja ta nie narusza szczególnych uzgodnień dla przeprowadzenia postępowania 
upominawczego, przy czym wniosek o wydanie wezwania do upomnienia należy złożyć w sądzie 
właściwym dla wnioskodawcy. 

 
Wersją językową obowiązującą w sądzie jest wersja polskojęzyczna. 

 
 Firma / podpis    
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Załączniki 
 

Zał. 1. Krótki opis przewidywanych scenariuszy realizacji modernizacji istniejącej 

oczyszczalni ścieków przemysłowych. 

Zał. 2. Plan terenu z zaznaczoną lokalizacją oczyszczalni ścieków i zaznaczoną 

przestrzenią pod możliwą zabudowę. 

Zał. 3.  Schemat technologiczny istniejącej oczyszczalni ścieków. 

 
 


