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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT
 
 
Projektowane roboty remontowo - budowlane polegające na dostosowaniu budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków
COVID-19
 
W zakresie robót budowlanych wykonane zostaną roboty jak niżej :
 
-   rozbiórki posadzek w miejscach zaniżeń, zagęszczenie, wyrównanie podłoża oraz wykonanie uzupełnień posadzek typu gres oraz po-
sadzek rulonowych typu TARKETT
    Jako rozwiązanie alternatywne projektowana stabilizacja podłoża gruntowego oraz poziomowanie posadzek w miejscach obniżeń oraz
pęknięć ścian             działowych 
-   zszycie ścian w miejscach pęknięć pionowych i ukośnych (po wykonaniu stabilizacji podłoża gruntowego) za pomocą prętów spiral-
nych średnicy 6mm.          Uzupełnienie tynków. Ewentualnie zastosowanie siatki podtynkowej w miejscach poziomych pęknięć ścian
-   wymiana uszkodzonych na skutek pęknięć płytek ceramicznych na ścianach i posadzkach, ewentualnie wymiana całych powierzchni
okładzin 
-   wykonanie drugiej warstwy okładziny z płyt gipsowo - kartonowych na ścianach o konstrukcji lekkiej na których występują pęknięcia
na stykach płyt
-   demontaż sufitów z płyt gipsowo - kartonowych w pomieszczeniach gdzie stwierdzono pęknięcia między płytami i ślady zamoknięcia i
wykonanie nowych sufitów podwieszonych z płyt gipsowo - kartnowychch ogniochronnych na nowej konstrukcji stalowej systemowej.
Wymiana uszkodzonej w wyniku zawilgocenia izolacji z wełny mineralnej
-   oddzielenie suchych tynków sufitów od ścian poprzez nacięcie oraz wklejenie taśmy ślizgowej i montaż listew maskujących przysufito-
wych przyklejanych do sufitu
-   usunięcie luźnych odspojonych od podłoża fragmentów wykładziny typu tarkett, odpowiednie przygotowanie podłoża i wklejenie nowej
wykładziny
-   wymiana drzwi do pom. higieny osobistej kobiet (w gabinecie ginekologicznym), umocowanie luźnej ościeżnicy drzwi między pomiesz-
czeniami 3 i 4                  (komunikacja)
-   wymiana schodów strychowych w pom. 25 na schody o odporności pożarowej EI60 i współczynniku preznikania ciepła Umax=0,8 W/
m2K
-   rozbiórka istniejącej lady w punkcie rejestracyjnym i montaż nowej zabudowy dwustanowiskowej z miejscem do obsługi niepełnos-
prawnych oraz odpowiednim wyposażeniem
-   rozbiórka istniejącej lady z wejściem bocznym z pom. 4 do punktu rejestracyjnego i montaż nowej zabudowy jednostanowiskowej z
wejściem w kolorystyce dopasowanej do punktu rejestracyjnego dwustanowiskowego wraz z odpowiednim wyposażeniem
-   przygotowanie do malowania i malowanie pomieszczeń 
-   wzmocnienie ugiętych krokwi narożnych dachu budynku
-   wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę wraz z wymianą obróbek blacharskich (w tym rozbiórka istniejącego pokrycia z
gontu bitumicznego, pokrycia wstępnego, montaż membrany dachowej i łacenia)
-   podniesienie orynnowania (regulacja) z wymianą haków rynnowych
-   wymiana instalacji odgromowej na dachu budynku
-   wykonanie dodatkowej warstwy ocieplenia sufitu granulatem wełny mineralnej (?max = 0,038 W/mK) grubości 12cm
-    likwidacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła
-    naprawa uszkodzeń, oczyszczenie elewacji i malowanie farbą silikonową
-    naprawa okładziny cokołu z płytek klinkierowych, usunięcie płytek luźnych, przyklejenie nowych płytek i malowanie cokołu farbą do
klinkieru w kolorze ciemno szarym
-    malowanie podbitki drewnianej , barier stalowych zewnętrznych i drzwi do węzła cieplnego
-    wykonanie płyty fundamentowej pod centralę wentylacyjną
-    naprawa (rozbiórka i ponowne wykonanie) nawierzchni z kostki brukowej betonowej z prawej strony przed wejściem głównym do bu-
dynku, usunięcie ewentualnej nieszczelności odprowadzenia wody z dachu
-    wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych
 
W zakresie robót należy wykonać wszystkie roboty towarzyszące, w tym konieczny demontaż i montaż wyposażenia i armatury sanitar-
nej
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PZOZ Grodziczno PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

PZOZ Grodziczno - dostosowanie do potrzeb zwalczania skutków COVID-19
1 45111100-9 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01
0521-03
ST - 1.1

Rozebranie gontów przy kryciu pojedynczym m2

499.07 m2 499.0700
RAZEM 499.0700

2
d.1

KNR 4-01
0519-04
ST - 1.1

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

499.07 m2 499.0700
RAZEM 499.0700

3
d.1

KNR 4-01
0414-02
ST - 1.1, ST
- 1.3

Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk - wymiana desek po-
szycia dachu uszkodzonych przez wilgoć

m2

20 m2 20.0000
RAZEM 20.0000

4
d.1

KNR 4-01
0535-07
ST - 1.1

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nadającej się do użytku

m2

(9.78+19.42+38.18+9.48+3.59+3.96+3.96+15.90+4.68+6.63)*0.25+5*0.50*
0.95

m2 31.2700

RAZEM 31.2700
5

d.1
KNR 4-01
0535-03
ST - 1.1

Rozebranie rynien z PCV nadające się do użytku - analogia m

38.18+19.42+9.78+6.63+15.90+3.59+9.48+3.96+3.96 m 110.9000
RAZEM 110.9000

6
d.1

KNR 4-01
0535-05
ST - 1.1

Rozebranie rur spustowych z PCV nadające się do użytku - analogia m

7*3.40 m 23.8000
RAZEM 23.8000

7
d.1

KNR-W 4-02
40206-01
ST - 1.1

Demontaż czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami o obwodzie do
1300 mm - kominki dachowe zbiorcze wentylacyjne

szt.

5 szt. 5.0000
RAZEM 5.0000

8
d.1

KNR 4-01
0354-04
ST - 1.1

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - ościeżnice do
pom. 6, 14, 24

szt.

3 szt. 3.0000
RAZEM 3.0000

9
d.1

KNR 4-01
0818-05
ST - 1.1

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pom. 10, 11, 22, 23, 24, 26/27 - wy-
cięcie odspojonych fragmentów posadzki i cokołów oraz w miejscach zaniżeń
posadzki

m2

2.0+2.0+2.0+4.0+2.0+2.0 m2 14.0000
RAZEM 14.0000

10
d.1

KNR 4-04
0406-04
ST - 1.1

Rozebranie podsufitek z płyt gipsowo - kartonowych w pom. 3, 13, 14, 20, 25 -
analogia

m2

12.50+25.61+2.65+4.15+9.04 m2 53.9500
RAZEM 53.9500

11
d.1

KNR 13-23
0106-09
ST - 1.1

Rozbiórka izolacji cieplnej sufitów z wełny mineralnej - izolacja na zawilgoco-
nych sufitach

m3

53.95*0.25 m3 13.4875
RAZEM 13.4875

12
d.1

KNR 4-01
0811-07
ST - 1.1

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie klejowej w miejscach lokalnych ob-
niżeń posadzek w pom. 3, 9, 18, 20, 28

m2

10.0+3.0+5.84+4.15+5.55 m2 28.5400
RAZEM 28.5400

13
d.1

KNR 4-01
0701-05
ST - 1.1

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej (również z
okładzinami ceramicznymi) na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2  w miejscach spękań ścian w pom. 3, 5, 7, 10, 11, 17, 18,
19, 20, 21, 26, 27

m2

10.0+3.0+22.95+12.0+8.0+2.0+4.0+6.0+6.0+3.0+3.0+2.0 m2 81.9500
RAZEM 81.9500

14
d.1

KNR 4-01
0348-03
ST - 1.1

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej - ścianki w rejestracji  wraz z ladą i wejściem z pom. 4

m2

(4.30+1.15+1.62+1.70+1.15)*1.20 m2 11.9040
RAZEM 11.9040
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PZOZ Grodziczno PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

15
d.1

KNR 4-01
0329-03
ST - 1.1

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej - otwór w ścianie zewn. pom. 19 - przejście
kanałów wentylacji mechanicznej

m3

0.3*0.6*0.25 m3 0.0450
RAZEM 0.0450

2 45000000-7 Roboty budowlane wewnętrzne w budynku
16

d.2
KNR-W 2-02
1026-01
ST-1.13

Ościeżnice systemowe regulowane fabrycznie wykończone w okleinie natural-
nej lub drewnopodobnej odpornej na działanie wilgoci 90-tki - pom. 6 i 24

szt

2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000

17
d.2

KNR-W 2-02
1022-01
ST-1.13

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone - (90-tki) okleina naturalna lub drewnopodobna odporna na działanie
wilgoci - pom. 6 i 24

m2

1.80*2 m2 3.6000
RAZEM 3.6000

18
d.2

KNR-W 2-02
1026-01
ST-1.13

Ościeżnice systemowe regulowane fabrycznie wykończone w okleinie natural-
nej lub drewnopodobnej odpornej na działanie wilgoci 100-tki - pom. 14

szt

1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000

19
d.2

KNR-W 2-02
1022-01
ST-1.13

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone - (100-tki) okleina naturalna lub drewnopodobna odporna na działa-
nie wilgoci - pom. 14

m2

2.00 m2 2.0000
RAZEM 2.0000

20
d.2

KNR K-05
0209-07
ST-1.13

Montaż schodów strychowych o wymiarach min. 60x120cm o odporności poża-
rowej EI60 i współczynniku przenikania ciepła max U=0,8 W/m2K

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

21
d.2

KNR 2-02
1115-01
ST - 1.11

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładzi-
ny podłog.z tworzyw szt. w pom. 10, 11, 22, 23, 24, 26/27

m2

2.0+2.0+2.0+4.0+2.0+2.0 m2 14.0000
RAZEM 14.0000

22
d.2

KNR 2-02
1112-05
ST - 1.11

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
typu TARKETT - uzupełnienia w pom. 10, 11, 22, 23, 24, 26/27. Wykładzina o
parametrach nie niższych jak istniejąca w kolorach jak istniejąca

m2

2.0+2.0+2.0+4.0+2.0+2.0 m2 14.0000
RAZEM 14.0000

23
d.2

KNR 2-02
1112-09
ST - 1.11

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych w pom. 10, 11, 22, 23, 24, 26/27 oraz 16 i 19 (odspojony cokół)

m2

2.0+2.0+2.0+4.0+2.0+2.0+1.5+1.5 m2 17.0000
RAZEM 17.0000

24
d.2

KNR 2-02
0613-03
ST - 1.8

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa grub. 15cm - sufity w pom. 3, 13, 14, 20, 25.
Wpółczynnik przenikania ciepła max 0,038W/mK

m2

12.50+25.61+2.65+4.15+9.04 m2 53.9500
RAZEM 53.9500

25
d.2

KNR 2-02
0613-04
ST - 1.8

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - każda następna warstwa - warstwa grub. 10cm - sufity w pom.
3, 13, 14, 20, 25. Wpółczynnik przenikania ciepła max 0,038W/mK

m2

12.50+25.61+2.65+4.15+9.04 m2 53.9500
RAZEM 53.9500

26
d.2

KNR 9-12
0303-01
ST - 1.8

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny
mineralnej o grubości 12 cm metodą zasypywania powierzchni poziomych.
Wpółczynnik przenikania ciepła max 0,038W/mK

m2

431 m2 431.0000
RAZEM 431.0000

27
d.2

KNNR-W 2
W0601-02
ST - 1.8

Izolacja z folii paroizolacyjnej (Sd = min.30m) sufitów przymocowanej do kons-
trukcji nośnej sufitu w pom. 3, 13, 14, 20, 25

m2

12.50+25.61+2.65+4.15+9.04 m2 53.9500
RAZEM 53.9500

28
d.2

KNR-W 2-02
2006-01
ST - 1.7

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo-
wych pojedynczych podwieszonych - płyty ogniochronne grub. 15mm podwój-
nie w pom. 3, 13, 14, 20, 25 z dylatacją na styku ścian i sufitów z taśmą ślizgo-
wą

m2

12.50+25.61+2.65+4.15+9.04 m2 53.9500
RAZEM 53.9500
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29
d.2

KNR 2-02
1102-01
ST - 1.11;
ST-1.12

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro- uzupełnienia w pom. 3, 9, 18, 20, 28

m2

10.0+3.0+5.84+4.15+5.55 m2 28.5400
RAZEM 28.5400

30
d.2

KNR 2-02
1118-08
ST - 1.12

Posadzki z płytek gres; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - uzu-
pełnienia w pom. 3, 9, 18, 20, 28

m2

10.0+3.0+5.84+4.15+5.55 m2 28.5400
RAZEM 28.5400

31
d.2

KNR AT-23
0216-06
ST - 1.12

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie
cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm

m

1.02+7.32+12.00+7.18+8.44 m 35.9600
RAZEM 35.9600

32
d.2

kalkulacja
własna
ST - 1.2

Naprawa pęknięć - wzmacnianie murów w systemie napraw np. HELIFIX przy
użyciu prętów ze stali nierdzewnej HeliBar, CemTie oraz zaprawy tiksotropowej
HeliBond MM2 - naprawa pęknięć lokalnych w pom. 3, 5, 7, 10, 11, 17, 18, 19,
20, 21, 26, 27

m

40 m 40.0000
RAZEM 40.0000

33
d.2

KNR 4-01
0711-02
ST - 1.10

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków
(do 2 m2 w 1 miejscu) w pom. 3, 5, 7, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27

m2

10.0+3.0+22.95+12.0+8.0+2.0+4.0+6.0+6.0+3.0+3.0+2.0 m2 81.9500
RAZEM 81.9500

34
d.2

KNR 2-02
0815-03
ST - 1.10

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych uzupełnienia w pom. 3, 5, 7, 10, 11,
17, 18, 19, 20, 21, 26, 27

m2

10.0+3.0+22.95+12.0+8.0+2.0+4.0+6.0+6.0+3.0+3.0+2.0 m2 81.9500
RAZEM 81.9500

35
d.2

KNR 0-33
0123-03
ST - 1.9

Wykonanie dylatacji przez nacięcie na styku ściany i sufitu, montaz taśmy śliz-
gowej oraz montaż listew maskujących przysufitowych utwardzonych warstwą
polimeru lub duropolimerowych w pomieszczeniach budynku z wyjątkiem po-
mieszczeń z okładziną ceramiczną ścian na całą ich wysokość

m

15.14+7.44+11.56+18.33+7.52+7.12+24.60+58.06+9.80+9.60+7.88+7.68+
13.21+7.58+9.44+16.46+17.54+31.90+10.38+11.64+11.88

m 314.7600

RAZEM 314.7600
36

d.2
KNR 2-02
2006-01
ST - 1.7

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na ścianach istnie-
jących z płyt g-k - ściany pom. 24 od strony pom. 3

m2

(2.36+2.27)*3.0 m2 13.8900
RAZEM 13.8900

37
d.2

KNR 2-02
0815-01
ST - 1.10

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych -
ściany pom. 24 od strony pom. 3

m2

(2.36+2.27)*3.0 m2 13.8900
RAZEM 13.8900

38
d.2

KNR-W 2-02
0840-05
ST - 1.12

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej wysokoe-
lastycznej w pom. 20, 27, 28 - w miejscach napraw spękań ścian

m2

(1.8+2.26)*2.0+1.0 m2 9.1200
RAZEM 9.1200

39
d.2

KNR 2-02
1505-03
ST - 1.10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i
sufitów - podłoży gipsowych z gruntowaniem wszystkich pomieszczeń budynku

m2

4.62+5.81+49.47+77.71+15.32+3.45+3.36+3.60+19.98+37.09+8.00+25.61+
2.65+3.39+7.88+5.76+5.84+9.32+4.15+3.63+14.75+21.37+15.59+9.04+
15.45+19.01+5.55+3.56+2.90*(18.33+15.14+11.56+11.88+58.06+24.60+7.37+
13.21+9.60+7.88+7.57+16.46+12.16+17.54+40.12+7.52+10.38+11.64)+1.0*
(6.60+7.44+7.12+8.20+9.80+9.44)-4.60*2.0+5.15*1.80-(1.6*1.6+1.0*2.10+1.1*
2.05+1.2*1.6+1.1*2.10*2+2.0*1.6+1.1*2.10*2+2.0*1.6+1.1*2.10+1.0*2.10*2+
2.0*1.6*2+1.0*2.10+1.1*2.1+1.1*2.1+1.0*2.1+1.7*1.6+1.0*2.1+1.0*2.1*2+1.0*
1.6+1.0*2.1+2.0*1.6+1.1*2.1*2+1.0*2.1+1.0*2.1*2+1.5*1.6+1.0*2.1*4+1.1*2.1*
2+1.2*2.1+1.6*2.1+1.5*1.6*2+1.0*2.1*4+1.1*2.1*7+1.6*2.1+1.2*2.1+1.5*1.6*4+
2.0*1.5+1.6*2.1*2+1.6*2.1*2+1.5*1.6)

m2 1164.5530

RAZEM 1164.5530
40

d.2
kalkulacja in-
dywidualna
ST - 1.15

Dostawa i montaż punktu rejestracyjnego dwustanowiskowego z oświetleniem
led (w tym jedno stanowisko oznakowane dostosowane dla osób niepełnos-
prawnych) według uzgodnionej z Zamawiającym koncepcji + 2 szt. krzeseł ob-
rotowych ergonomicznych z miękkim i trwałym wykończeniem.
Zestaw wyposażony w podest na monitory komputerów oraz szafki i półki a
także szyby ograniczające bezpośrednią styczność personelu z pacjentami z
możliwością demontażu. Całość wykonana z materiałów odpornych na wilgoć i
warunki użytkowania

kpl.
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1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

41
d.2

kalkulacja in-
dywidualna
ST - 1.15

Dostawa i montaż punktu rejestracyjnego jednostanowiskowego z wejściem
bocznym z pom. 4  z oświetleniem led według uzgodnionej z Zamawiającym
koncepcji + 1 szt. krzesło obrotowe ergonomiczne z miękkim i trwałym wykoń-
czeniem

Zestaw wyposażony w podest na monitory komputerów oraz szafki i półki a
także szyby ograniczające bezpośrednią styczność personelu z pacjentami z
możliwością demontażu. Całość wykonana z materiałów odpornych na wilgoć i
warunki użytkowania

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

3 45000000-7 Roboty budowlane zewnętrzne przy budynku
42

d.3
KNR 4-01
0413-02
ST - 1.3

Wzmocnienie krokwi narożnych przez dokręcenie belek 11x12cm od spodu i
spięcie klamrami stalowymi co 1,20m - 2 szt. od strony północnej

m

7.10*2 m 14.2000
RAZEM 14.2000

43
d.3

KNR 2-02
0410-01
ST - 1.3

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - uzupełnienia po komin-
kach

m2

0.70*0.95*5 m2 3.3250
RAZEM 3.3250

44
d.3

KNR AT-09
0102-03
ST - 1.4

Membrana dachowa układane na deskowaniu (membrrana wysokoparoprze-
puszczalna trójwarstwowa o gramaturze min. 130g/m2) - rozstaw kontrłat 1,00
m

m2

499.07 m2 499.0700
RAZEM 499.0700

45
d.3

KNR-W 2-02
0410-04
ST - 1.5

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci-
cy nasyconej

m2

499.07 m2 499.0700
RAZEM 499.0700

46
d.3

NNRNKB
202 0541-02
ST - 1.6

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

(9.78+19.42+38.18+9.48+3.59+3.96+3.96+15.90+4.68+6.63)*0.30 m2 34.6740
RAZEM 34.6740

47
d.3

NNRNKB
202 0535-04
ST - 1.5

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % bla-
chą powlekaną (poliester) dachówkową na łatach

m2

499.07 m2 499.0700
RAZEM 499.0700

48
d.3

NNRNKB
202 0539-01
ST - 1.5

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów m

28.55+9.79+4.52+7.10+7.10+6.90+6.90+7.10 m 77.9600
RAZEM 77.9600

49
d.3

NNRNKB
202 0539-03
ST - 1.5

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrow-
nic

m

2.70*2 m 5.4000
RAZEM 5.4000

50
d.3

KNR K-05
0301-03
ST - 1.6

Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm - rynny PCV z demontażu m

38.18+19.42+9.78+6.63+15.90+3.59+9.48+3.96+3.96 m 110.9000
RAZEM 110.9000

51
d.3

KNR K-05
0301-03
ST - 1.6

Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm - uzupełnienia uszkodzonych rynien -
przyjeto 20%

m

22.18 m 22.1800
RAZEM 22.1800

52
d.3

KNR K-05
0302-02
ST - 1.6

Montaż rur spustowych o śr. 125 mm kompletnych z wylewką i lejem spusto-
wym - rury spustowe z PCV z demontażu

m

7*3.40 m 23.8000
RAZEM 23.8000

53
d.3

KNR K-05
0302-02
ST - 1.6

Montaż rur spustowych o śr. 100 mm - uzupełnienie rur spustowych - przyjęto
20%

m

4.76 m 4.7600
RAZEM 4.7600
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54
d.3

KNR 0-17
2608-01
ST - 1.14

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie elewacji

m2

3.10*(19.42+38.18+9.48+3.59+3.96+3.96+15.90+4.68+6.63+9.78)-(2.5*1.6+
1.6*1.6+2.0*1.5+1.2*1.6+2.0*1.6*2+2.0*1.6*3+1.7*1.6+1.0*1.6+1.0*2.05+0.8*
1.6+2.0*1.6*2+1.5*1.6*2+1.6*2.05+1.5*1.6*6+1.6*2.05)+0.10*(2.5+1.6*2+1.6*
3+2.0+1.5*2+1.2+1.6*2+2+1.6*2+2+1.6*2+2.0*3+1.6*2*3+1.7+1.6*2+1.0+1.6*
2+1.0+2.05*2+0.8+1.6*2+2.0*2+1.6*2*3+1.5+1.6*2+1.5+1.6*2+1.6+2.05*2+
1.5*6+1.6*2*6+1.6+2.05*2)

m2 303.6780

RAZEM 303.6780
55

d.3
KNR 0-17
2609-06
ST - 1.14

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach - naprawy w miejscach uszkodzeń elewacji

m2

5 m2 5.0000
RAZEM 5.0000

56
d.3

KNR AT-31
0504-01
ST - 1.14

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonany ręcznie; warstwa po-
średnia na ścianach - gruntowanie

m2

3.10*(19.42+38.18+9.48+3.59+3.96+3.96+15.90+4.68+6.63+9.78)-(2.5*1.6+
1.6*1.6+2.0*1.5+1.2*1.6+2.0*1.6*2+2.0*1.6*3+1.7*1.6+1.0*1.6+1.0*2.05+0.8*
1.6+2.0*1.6*2+1.5*1.6*2+1.6*2.05+1.5*1.6*6+1.6*2.05)+0.10*(2.5+1.6*2+1.6*
3+2.0+1.5*2+1.2+1.6*2+2+1.6*2+2+1.6*2+2.0*3+1.6*2*3+1.7+1.6*2+1.0+1.6*
2+1.0+2.05*2+0.8+1.6*2+2.0*2+1.6*2*3+1.5+1.6*2+1.5+1.6*2+1.6+2.05*2+
1.5*6+1.6*2*6+1.6+2.05*2)

m2 303.6780

RAZEM 303.6780
57

d.3
KNR AT-31
0601-01
ST - 1.14

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chło-
nące

m2

3.10*(19.42+38.18+9.48+3.59+3.96+3.96+15.90+4.68+6.63+9.78)-(2.5*1.6+
1.6*1.6+2.0*1.5+1.2*1.6+2.0*1.6*2+2.0*1.6*3+1.7*1.6+1.0*1.6+1.0*2.05+0.8*
1.6+2.0*1.6*2+1.5*1.6*2+1.6*2.05+1.5*1.6*6+1.6*2.05)

m2 291.0080

RAZEM 291.0080
58

d.3
KNR AT-31
0601-01
ST - 1.14

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chło-
nące - malowanie ościeży

m2

0.10*(2.5+1.6*2+1.6*3+2.0+1.5*2+1.2+1.6*2+2+1.6*2+2+1.6*2+2.0*3+1.6*2*
3+1.7+1.6*2+1.0+1.6*2+1.0+2.05*2+0.8+1.6*2+2.0*2+1.6*2*3+1.5+1.6*2+1.5+
1.6*2+1.6+2.05*2+1.5*6+1.6*2*6+1.6+2.05*2)

m2 12.6700

RAZEM 12.6700
59

d.3
KNR 4-01
0811-05
ST - 1.12

Naprawa okładziny klinkierowej na cokole, uzupełnienie płytek klinkierowych m2

1.5 m2 1.5000
RAZEM 1.5000

60
d.3

KNR 4-01
1204-04
ST - 1.10

Dwukrotne malowanie farbami do klinkieru cokołu z płytek klinkierowych - ana-
logia. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym

m2

0.40*(15.11+19.79)+0.40*19.42*0.5+0.12*9.78+(0.17+0.40)*0.5*9.48+0.12*
(6.63+4.68+15.90+3.96+3.96+3.59)

m2 26.3658

RAZEM 26.3658
61

d.3
KNR 4-03
0706-02
z.o.3.1.
9901-11 
ST - 1.16

Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm2 na
dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji - roboty w budo-
wlach na wys. 4-12 m

m

28.55+9.79+4.52+7.10+7.10+6.90+6.90+7.10+38.18+19.42+9.78+6.63+4.68+
15.90+3.96+3.96+3.59+9.48

m 193.5400

RAZEM 193.5400
62

d.3
kalk. indywi-
dualna
ST - 1.16

Wykonanie pomiarów kontrolnych i sporządzenie protokołu z badań instalacji
odgromowej

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

63
d.3

KNR 4-01
0628-01
ST - 1.10

Jednokrotna impregnacja podbitki okapu dachu w kolorze pokrycia dachu m2

(0.35+0.20)*(38.18+19.42+9.78+6.63+4.68+15.90+3.96+3.96+3.59+9.48) m2 63.5690
RAZEM 63.5690

64
d.3

KNR 2-02
1512-01
ST - 1.10

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych barier zewnętrz-
nych o śr.do 50 mm

m

16.65*2+1.1*12 m 46.5000
RAZEM 46.5000

65
d.3

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi do węzła cieplnego obus-
tronnie

m2
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1.00*2.05*2 m2 4.1000
RAZEM 4.1000

66
d.3

KNR 2-31
0101-01
0101-02
ST - 1.17

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 25 cm - fundament pod centralę wentylacyjną

m2

2.50*1.20 m2 3.0000
RAZEM 3.0000

67
d.3

KNR 2-31
0106-01
0106-02
ST - 1.17

Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 15 cm grubość po zagęszczeniu m2

2.50*1.20 m2 3.0000
RAZEM 3.0000

68
d.3

KNR 2-02
0205-01
ST - 1.17

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu z zasto-
sowaniem zbrojenia rozproszonego - fundament pod centralę wentylacyjną

m3

2.50*1.20*0.12 m3 0.3600
RAZEM 0.3600

4 45233251-3 Naprawa nawierzchni z kostki brukowej
69

d.4
KNR 2-31
0807-01
ST - 1.18

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem - nawierzchnia przy wejściu głównym do budynku -
prawa strona

m2

13.97 m2 13.9700
RAZEM 13.9700

70
d.4

KSNR 6
0502-02
ST - 1.18

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbiórki

m2

13.97 m2 13.9700
RAZEM 13.9700

5 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
71

d.5
KNR 4-04
1103-01
ST - 1.1

Załadowanie gruzu i materiałów rozbiórkowych koparko-ładowarką przy obsłu-
dze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3

10 m3 10.0000
RAZEM 10.0000

72
d.5

KNR 4-04
1103-04
1103-05 
ST - 1.1

Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na od-
ległość 5 km wraz z kosztami utylizacji

m3

10 m3 10.0000
RAZEM 10.0000
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PZOZ Grodziczno - dostosowanie do potrzeb zwalczania skutków COVID-19FERTA

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

PZOZ Grodziczno - dostosowanie do potrzeb zwalczania skutków COVID-19
1 45111100-9 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01 0521-
03
ST - 1.1

Rozebranie gontów przy kryciu pojedynczym m2 499.07

2
d.1

KNR 4-01 0519-
04
ST - 1.1

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych -
pierwsza warstwa

m2 499.07

3
d.1

KNR 4-01 0414-
02
ST - 1.1, ST -
1.3

Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na
styk - wymiana desek poszycia dachu uszkodzonych
przez wilgoć

m2 20

4
d.1

KNR 4-01 0535-
07
ST - 1.1

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się
do użytku

m2 (9.78+
19.42+

38.18+9.48+
3.59+3.96+

3.96+15.90+
4.68+6.63)*

0.25+5*
0.50*0.95 =

31.2700
5

d.1
KNR 4-01 0535-
03
ST - 1.1

Rozebranie rynien z PCV nadające się do użytku - ana-
logia

m 38.18+
19.42+9.78+
6.63+15.90+
3.59+9.48+

3.96+3.96 =
110.9000

6
d.1

KNR 4-01 0535-
05
ST - 1.1

Rozebranie rur spustowych z PCV nadające się do użyt-
ku - analogia

m 7*3.40 =
23.8000

7
d.1

KNR-W 4-02
40206-01
ST - 1.1

Demontaż czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z pod-
stawami o obwodzie do 1300 mm - kominki dachowe
zbiorcze wentylacyjne

szt. 5

8
d.1

KNR 4-01 0354-
04
ST - 1.1

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
do 2 m2 - ościeżnice do pom. 6, 14, 24

szt. 3

9
d.1

KNR 4-01 0818-
05
ST - 1.1

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pom. 10, 11,
22, 23, 24, 26/27 - wycięcie odspojonych fragmentów
posadzki i cokołów oraz w miejscach zaniżeń posadzki

m2 2.0+2.0+
2.0+4.0+

2.0+2.0 =
14.0000

10
d.1

KNR 4-04 0406-
04
ST - 1.1

Rozebranie podsufitek z płyt gipsowo - kartonowych w
pom. 3, 13, 14, 20, 25 - analogia

m2 12.50+
25.61+2.65+
4.15+9.04 =

53.9500
11

d.1
KNR 13-23
0106-09
ST - 1.1

Rozbiórka izolacji cieplnej sufitów z wełny mineralnej -
izolacja na zawilgoconych sufitach

m3 53.95*0.25 =
13.4875

12
d.1

KNR 4-01 0811-
07
ST - 1.1

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie klejowej w
miejscach lokalnych obniżeń posadzek w pom. 3, 9, 18,
20, 28

m2 10.0+3.0+
5.84+4.15+

5.55 =
28.5400

13
d.1

KNR 4-01 0701-
05
ST - 1.1

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej (również z okładzinami ceramicznymi) na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2  w miejscach spękań ścian w pom. 3, 5, 7, 10,
11, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27

m2 10.0+3.0+
22.95+12.0+

8.0+2.0+
4.0+6.0+
6.0+3.0+

3.0+2.0 =
81.9500

14
d.1

KNR 4-01 0348-
03
ST - 1.1

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej - ścianki w rejestracji  wraz z ladą
i wejściem z pom. 4

m2 (4.30+1.15+
1.62+1.70+

1.15)*1.20 =
11.9040

15
d.1

KNR 4-01 0329-
03
ST - 1.1

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/
2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
- otwór w ścianie zewn. pom. 19 - przejście kanałów
wentylacji mechanicznej

m3 0.3*0.6*0.25
= 0.0450

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20142 dla Pracownia Projektowa Dariusz Ogonowski



PZOZ Grodziczno - dostosowanie do potrzeb zwalczania skutków COVID-19FERTA

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

2 45000000-7 Roboty budowlane wewnętrzne w budynku
16

d.2
KNR-W 2-02
1026-01
ST-1.13

Ościeżnice systemowe regulowane fabrycznie wykoń-
czone w okleinie naturalnej lub drewnopodobnej odpor-
nej na działanie wilgoci 90-tki - pom. 6 i 24

szt 2

17
d.2

KNR-W 2-02
1022-01
ST-1.13

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednos-
krzydłowe fabrycznie wykończone - (90-tki) okleina natu-
ralna lub drewnopodobna odporna na działanie wilgoci -
pom. 6 i 24

m2 1.80*2 =
3.6000

18
d.2

KNR-W 2-02
1026-01
ST-1.13

Ościeżnice systemowe regulowane fabrycznie wykoń-
czone w okleinie naturalnej lub drewnopodobnej odpor-
nej na działanie wilgoci 100-tki - pom. 14

szt 1

19
d.2

KNR-W 2-02
1022-01
ST-1.13

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednos-
krzydłowe fabrycznie wykończone - (100-tki) okleina na-
turalna lub drewnopodobna odporna na działanie wilgoci
- pom. 14

m2 2.00

20
d.2

KNR K-05
0209-07
ST-1.13

Montaż schodów strychowych o wymiarach min.
60x120cm o odporności pożarowej EI60 i współczynniku
przenikania ciepła max U=0,8 W/m2K

kpl. 1

21
d.2

KNR 2-02 1115-
01
ST - 1.11

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości
10-15 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. w pom.
10, 11, 22, 23, 24, 26/27

m2 2.0+2.0+
2.0+4.0+

2.0+2.0 =
14.0000

22
d.2

KNR 2-02 1112-
05
ST - 1.11

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe typu TARKETT - uzupełnienia w
pom. 10, 11, 22, 23, 24, 26/27. Wykładzina o parame-
trach nie niższych jak istniejąca w kolorach jak istniejąca

m2 2.0+2.0+
2.0+4.0+

2.0+2.0 =
14.0000

23
d.2

KNR 2-02 1112-
09
ST - 1.11

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa-
nie wykładzin rulonowych w pom. 10, 11, 22, 23, 24, 26/
27 oraz 16 i 19 (odspojony cokół)

m2 2.0+2.0+
2.0+4.0+
2.0+2.0+

1.5+1.5 =
17.0000

24
d.2

KNR 2-02 0613-
03
ST - 1.8

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
grub. 15cm - sufity w pom. 3, 13, 14, 20, 25. Wpółczyn-
nik przenikania ciepła max 0,038W/mK

m2 12.50+
25.61+2.65+
4.15+9.04 =

53.9500
25

d.2
KNR 2-02 0613-
04
ST - 1.8

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
poziome z płyt układanych na sucho - każda następna
warstwa - warstwa grub. 10cm - sufity w pom. 3, 13, 14,
20, 25. Wpółczynnik przenikania ciepła max 0,038W/mK

m2 12.50+
25.61+2.65+
4.15+9.04 =

53.9500
26

d.2
KNR 9-12 0303-
01
ST - 1.8

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane
granulatem z wełny mineralnej o grubości 12 cm metodą
zasypywania powierzchni poziomych. Wpółczynnik prze-
nikania ciepła max 0,038W/mK

m2 431

27
d.2

KNNR-W 2
W0601-02
ST - 1.8

Izolacja z folii paroizolacyjnej (Sd = min.30m) sufitów
przymocowanej do konstrukcji nośnej sufitu w pom. 3,
13, 14, 20, 25

m2 12.50+
25.61+2.65+
4.15+9.04 =

53.9500
28

d.2
KNR-W 2-02
2006-01
ST - 1.7

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach,
na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych -
płyty ogniochronne grub. 15mm podwójnie w pom. 3, 13,
14, 20, 25 z dylatacją na styku ścian i sufitów z taśmą
ślizgową

m2 12.50+
25.61+2.65+
4.15+9.04 =

53.9500

29
d.2

KNR 2-02 1102-
01
ST - 1.11; ST-
1.12

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej grubości 20 mm zatarte na ostro- uzupełnienia w
pom. 3, 9, 18, 20, 28

m2 10.0+3.0+
5.84+4.15+

5.55 =
28.5400

30
d.2

KNR 2-02 1118-
08
ST - 1.12

Posadzki z płytek gres; płytki 30x30 cm układane na klej
metodą zwykłą - uzupełnienia w pom. 3, 9, 18, 20, 28

m2 10.0+3.0+
5.84+4.15+

5.55 =
28.5400

31
d.2

KNR AT-23
0216-06
ST - 1.12

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokoś-
ci 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o dłu-
gości 28-40 cm

m 1.02+7.32+
12.00+7.18+

8.44 =
35.9600

32
d.2

kalkulacja
własna
ST - 1.2

Naprawa pęknięć - wzmacnianie murów w systemie na-
praw np. HELIFIX przy użyciu prętów ze stali nierdzew-
nej HeliBar, CemTie oraz zaprawy tiksotropowej Heli-
Bond MM2 - naprawa pęknięć lokalnych w pom. 3, 5, 7,
10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27

m 40
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PZOZ Grodziczno - dostosowanie do potrzeb zwalczania skutków COVID-19FERTA

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

33
d.2

KNR 4-01 0711-
02
ST - 1.10

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w
1 miejscu) w pom. 3, 5, 7, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 26,
27

m2 10.0+3.0+
22.95+12.0+

8.0+2.0+
4.0+6.0+
6.0+3.0+

3.0+2.0 =
81.9500

34
d.2

KNR 2-02 0815-
03
ST - 1.10

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonowych wyle-
wanych uzupełnienia w pom. 3, 5, 7, 10, 11, 17, 18, 19,
20, 21, 26, 27

m2 10.0+3.0+
22.95+12.0+

8.0+2.0+
4.0+6.0+
6.0+3.0+

3.0+2.0 =
81.9500

35
d.2

KNR 0-33 0123-
03
ST - 1.9

Wykonanie dylatacji przez nacięcie na styku ściany i su-
fitu, montaz taśmy ślizgowej oraz montaż listew masku-
jących przysufitowych utwardzonych warstwą polimeru
lub duropolimerowych w pomieszczeniach budynku z
wyjątkiem pomieszczeń z okładziną ceramiczną ścian
na całą ich wysokość

m 15.14+7.44+
11.56+

18.33+7.52+
7.12+24.60+
58.06+9.80+
9.60+7.88+

7.68+13.21+
7.58+9.44+

16.46+
17.54+
31.90+
10.38+

11.64+11.88
= 314.7600

36
d.2

KNR 2-02 2006-
01
ST - 1.7

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyń-
cze na ścianach istniejących z płyt g-k - ściany pom. 24
od strony pom. 3

m2 (2.36+2.27)*
3.0 =

13.8900
37

d.2
KNR 2-02 0815-
01
ST - 1.10

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścia-
nach z płyt gipsowych - ściany pom. 24 od strony pom.
3

m2 (2.36+2.27)*
3.0 =

13.8900
38

d.2
KNR-W 2-02
0840-05
ST - 1.12

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na za-
prawie klejowej wysokoelastycznej w pom. 20, 27, 28 -
w miejscach napraw spękań ścian

m2 (1.8+2.26)*
2.0+1.0 =

9.1200
39

d.2
KNR 2-02 1505-
03
ST - 1.10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych ścian i sufitów - podłoży gipsowych z
gruntowaniem wszystkich pomieszczeń budynku

m2 4.62+5.81+
49.47+
77.71+

15.32+3.45+
3.36+3.60+

19.98+
37.09+8.00+
25.61+2.65+
3.39+7.88+
5.76+5.84+
9.32+4.15+

3.63+14.75+
21.37+

15.59+9.04+
15.45+

19.01+5.55+
3.56+2.90*

(18.33+
15.14+
11.56+
11.88+
58.06+

24.60+7.37+
13.21+9.60+
7.88+7.57+

16.46+
12.16+
17.54+

40.12+7.52+
10.38+

11.64)+1.0*
(6.60+7.44+
7.12+8.20+
9.80+9.44)-

4.60*2.0+
5.15*1.80-
(1.6*1.6+
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PZOZ Grodziczno - dostosowanie do potrzeb zwalczania skutków COVID-19FERTA

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1.0*2.10+
1.1*2.05+

1.2*1.6+1.1*
2.10*2+2.0*

1.6+1.1*
2.10*2+2.0*

1.6+1.1*
2.10+1.0*

2.10*2+2.0*
1.6*2+1.0*
2.10+1.1*

2.1+1.1*2.1+
1.0*2.1+1.7*
1.6+1.0*2.1+

1.0*2.1*2+
1.0*1.6+1.0*
2.1+2.0*1.6+

1.1*2.1*2+
1.0*2.1+1.0*

2.1*2+1.5*
1.6+1.0*2.1*

4+1.1*2.1*
2+1.2*2.1+

1.6*2.1+1.5*
1.6*2+1.0*
2.1*4+1.1*
2.1*7+1.6*

2.1+1.2*2.1+
1.5*1.6*4+

2.0*1.5+1.6*
2.1*2+1.6*
2.1*2+1.5*

1.6) =
1164.5530

40
d.2

kalkulacja in-
dywidualna
ST - 1.15

Dostawa i montaż punktu rejestracyjnego dwustanowis-
kowego z oświetleniem led (w tym jedno stanowisko
oznakowane dostosowane dla osób niepełnosprawnych)
według uzgodnionej z Zamawiającym koncepcji + 2 szt.
krzeseł obrotowych ergonomicznych z miękkim i trwałym
wykończeniem.
Zestaw wyposażony w podest na monitory komputerów
oraz szafki i półki a także szyby ograniczające bezpo-
średnią styczność personelu z pacjentami z możliwością
demontażu. Całość wykonana z materiałów odpornych
na wilgoć i warunki użytkowania

kpl. 1

41
d.2

kalkulacja in-
dywidualna
ST - 1.15

Dostawa i montaż punktu rejestracyjnego jednostano-
wiskowego z wejściem bocznym z pom. 4  z oświetle-
niem led według uzgodnionej z Zamawiającym koncepcji
+ 1 szt. krzesło obrotowe ergonomiczne z miękkim i
trwałym wykończeniem

Zestaw wyposażony w podest na monitory komputerów
oraz szafki i półki a także szyby ograniczające bezpo-
średnią styczność personelu z pacjentami z możliwością
demontażu. Całość wykonana z materiałów odpornych
na wilgoć i warunki użytkowania

kpl. 1
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PZOZ Grodziczno - dostosowanie do potrzeb zwalczania skutków COVID-19FERTA

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

3 45000000-7 Roboty budowlane zewnętrzne przy budynku
42

d.3
KNR 4-01 0413-
02
ST - 1.3

Wzmocnienie krokwi narożnych przez dokręcenie belek
11x12cm od spodu i spięcie klamrami stalowymi co 1,
20m - 2 szt. od strony północnej

m 7.10*2 =
14.2000

43
d.3

KNR 2-02 0410-
01
ST - 1.3

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej -
uzupełnienia po kominkach

m2 0.70*0.95*5
= 3.3250

44
d.3

KNR AT-09
0102-03
ST - 1.4

Membrana dachowa układane na deskowaniu (membr-
rana wysokoparoprzepuszczalna trójwarstwowa o gra-
maturze min. 130g/m2) - rozstaw kontrłat 1,00 m

m2 499.07

45
d.3

KNR-W 2-02
0410-04
ST - 1.5

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozsta-
wie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej

m2 499.07

46
d.3

NNRNKB 202
0541-02
ST - 1.6

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2 (9.78+
19.42+

38.18+9.48+
3.59+3.96+

3.96+15.90+
4.68+6.63)*

0.30 =
34.6740

47
d.3

NNRNKB 202
0535-04
ST - 1.5

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyle-
niu połaci do 85 % blachą powlekaną (poliester) da-
chówkową na łatach

m2 499.07

48
d.3

NNRNKB 202
0539-01
ST - 1.5

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gą-
siorów

m 28.55+9.79+
4.52+7.10+
7.10+6.90+

6.90+7.10 =
77.9600

49
d.3

NNRNKB 202
0539-03
ST - 1.5

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż
osłon bocznych - wiatrownic

m 2.70*2 =
5.4000

50
d.3

KNR K-05
0301-03
ST - 1.6

Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm - rynny PCV z
demontażu

m 38.18+
19.42+9.78+
6.63+15.90+
3.59+9.48+

3.96+3.96 =
110.9000

51
d.3

KNR K-05
0301-03
ST - 1.6

Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm - uzupełnienia
uszkodzonych rynien - przyjeto 20%

m 22.18

52
d.3

KNR K-05
0302-02
ST - 1.6

Montaż rur spustowych o śr. 125 mm kompletnych z wy-
lewką i lejem spustowym - rury spustowe z PCV z de-
montażu

m 7*3.40 =
23.8000

53
d.3

KNR K-05
0302-02
ST - 1.6

Montaż rur spustowych o śr. 100 mm - uzupełnienie rur
spustowych - przyjęto 20%

m 4.76
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PZOZ Grodziczno - dostosowanie do potrzeb zwalczania skutków COVID-19FERTA

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

54
d.3

KNR 0-17 2608-
01
ST - 1.14

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji

m2 3.10*(19.42+
38.18+9.48+
3.59+3.96+

3.96+15.90+
4.68+6.63+
9.78)-(2.5*

1.6+1.6*1.6+
2.0*1.5+1.2*
1.6+2.0*1.6*

2+2.0*1.6*
3+1.7*1.6+

1.0*1.6+1.0*
2.05+0.8*

1.6+2.0*1.6*
2+1.5*1.6*

2+1.6*2.05+
1.5*1.6*6+
1.6*2.05)+
0.10*(2.5+
1.6*2+1.6*
3+2.0+1.5*
2+1.2+1.6*

2+2+1.6*2+
2+1.6*2+

2.0*3+1.6*2*
3+1.7+1.6*
2+1.0+1.6*

2+1.0+2.05*
2+0.8+1.6*

2+2.0*2+
1.6*2*3+

1.5+1.6*2+
1.5+1.6*2+

1.6+2.05*2+
1.5*6+1.6*2*
6+1.6+2.05*

2) =
303.6780

55
d.3

KNR 0-17 2609-
06
ST - 1.14

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi me-
todą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw kleją-
cych - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach -
naprawy w miejscach uszkodzeń elewacji

m2 5
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PZOZ Grodziczno - dostosowanie do potrzeb zwalczania skutków COVID-19FERTA

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

56
d.3

KNR AT-31
0504-01
ST - 1.14

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykona-
ny ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach - gruntowa-
nie

m2 3.10*(19.42+
38.18+9.48+
3.59+3.96+

3.96+15.90+
4.68+6.63+
9.78)-(2.5*

1.6+1.6*1.6+
2.0*1.5+1.2*
1.6+2.0*1.6*

2+2.0*1.6*
3+1.7*1.6+

1.0*1.6+1.0*
2.05+0.8*

1.6+2.0*1.6*
2+1.5*1.6*

2+1.6*2.05+
1.5*1.6*6+
1.6*2.05)+
0.10*(2.5+
1.6*2+1.6*
3+2.0+1.5*
2+1.2+1.6*

2+2+1.6*2+
2+1.6*2+

2.0*3+1.6*2*
3+1.7+1.6*
2+1.0+1.6*

2+1.0+2.05*
2+0.8+1.6*

2+2.0*2+
1.6*2*3+

1.5+1.6*2+
1.5+1.6*2+

1.6+2.05*2+
1.5*6+1.6*2*
6+1.6+2.05*

2) =
303.6780

57
d.3

KNR AT-31
0601-01
ST - 1.14

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane
ręcznie; podłoże słabo chłonące

m2 3.10*(19.42+
38.18+9.48+
3.59+3.96+

3.96+15.90+
4.68+6.63+
9.78)-(2.5*

1.6+1.6*1.6+
2.0*1.5+1.2*
1.6+2.0*1.6*

2+2.0*1.6*
3+1.7*1.6+

1.0*1.6+1.0*
2.05+0.8*

1.6+2.0*1.6*
2+1.5*1.6*

2+1.6*2.05+
1.5*1.6*6+
1.6*2.05) =

291.0080
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PZOZ Grodziczno - dostosowanie do potrzeb zwalczania skutków COVID-19FERTA

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

58
d.3

KNR AT-31
0601-01
ST - 1.14

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane
ręcznie; podłoże słabo chłonące - malowanie ościeży

m2 0.10*(2.5+
1.6*2+1.6*
3+2.0+1.5*
2+1.2+1.6*

2+2+1.6*2+
2+1.6*2+

2.0*3+1.6*2*
3+1.7+1.6*
2+1.0+1.6*

2+1.0+2.05*
2+0.8+1.6*

2+2.0*2+
1.6*2*3+

1.5+1.6*2+
1.5+1.6*2+

1.6+2.05*2+
1.5*6+1.6*2*
6+1.6+2.05*
2) = 12.6700

59
d.3

KNR 4-01 0811-
05
ST - 1.12

Naprawa okładziny klinkierowej na cokole, uzupełnienie
płytek klinkierowych

m2 1.5

60
d.3

KNR 4-01 1204-
04
ST - 1.10

Dwukrotne malowanie farbami do klinkieru cokołu z pły-
tek klinkierowych - analogia. Kolor do uzgodnienia z Za-
mawiającym

m2 0.40*(15.11+
19.79)+0.40*

19.42*0.5+
0.12*9.78+

(0.17+0.40)*
0.5*9.48+

0.12*(6.63+
4.68+15.90+
3.96+3.96+

3.59) =
26.3658

61
d.3

KNR 4-03 0706-
02 z.o.3.1.
9901-11 
ST - 1.16

Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o
przekroju do 50 mm2 na dachach płaskich na uprzednio
przygotowanej konstrukcji - roboty w budowlach na wys.
4-12 m

m 28.55+9.79+
4.52+7.10+
7.10+6.90+
6.90+7.10+

38.18+
19.42+9.78+
6.63+4.68+

15.90+3.96+
3.96+3.59+

9.48 =
193.5400

62
d.3

kalk. indywidu-
alna
ST - 1.16

Wykonanie pomiarów kontrolnych i sporządzenie proto-
kołu z badań instalacji odgromowej

kpl. 1

63
d.3

KNR 4-01 0628-
01
ST - 1.10

Jednokrotna impregnacja podbitki okapu dachu w kolo-
rze pokrycia dachu

m2 (0.35+0.20)*
(38.18+

19.42+9.78+
6.63+4.68+

15.90+3.96+
3.96+3.59+

9.48) =
63.5690

64
d.3

KNR 2-02 1512-
01
ST - 1.10

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalo-
wych barier zewnętrznych o śr.do 50 mm

m 16.65*2+
1.1*12 =
46.5000

65
d.3

KNR 4-01 1209-
10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2 - drzwi do węzła cieplnego obustronnie

m2 1.00*2.05*2
= 4.1000

66
d.3

KNR 2-31 0101-
01 0101-02
ST - 1.17

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-
ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm -
fundament pod centralę wentylacyjną

m2 2.50*1.20 =
3.0000

67
d.3

KNR 2-31 0106-
01 0106-02
ST - 1.17

Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 15 cm gru-
bość po zagęszczeniu

m2 2.50*1.20 =
3.0000

68
d.3

KNR 2-02 0205-
01
ST - 1.17

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pom-
py do betonu z zastosowaniem zbrojenia rozproszonego
- fundament pod centralę wentylacyjną

m3 2.50*1.20*
0.12 =
0.3600
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PZOZ Grodziczno - dostosowanie do potrzeb zwalczania skutków COVID-19FERTA

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

4 45233251-3 Naprawa nawierzchni z kostki brukowej
69

d.4
KNR 2-31 0807-
01
ST - 1.18

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsyp-
ce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - nawierz-
chnia przy wejściu głównym do budynku - prawa strona

m2 13.97

70
d.4

KSNR 6 0502-
02
ST - 1.18

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem - kostka z rozbiórki

m2 13.97
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PZOZ Grodziczno - dostosowanie do potrzeb zwalczania skutków COVID-19FERTA

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

5 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
71

d.5
KNR 4-04 1103-
01
ST - 1.1

Załadowanie gruzu i materiałów rozbiórkowych koparko-
ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 sa-
mochody samowyładowcze

m3 10

72
d.5

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 
ST - 1.1

Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych z terenu
rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km
wraz z kosztami utylizacji

m3 10

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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