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STWiORB 01 WYMAGANIA OGÓLNE  
  
1. Wstęp  
1.1. Podstawy formalno-prawne  
• Ustawa z dnia 29.01 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych - Dz. U. z 2015r. poz.2164, z 
późn.zm.,  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego - Dz. U. z 2013r., poz. 1129,  
• Rozporządzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/2003 z dnia 16.12.2013 r. zmieniające 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/nr 2195/2002 w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień /CPV/.  
  
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWiORB)  
Specyfikacja techniczna "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach niniejszego zadania.  
  
1.3. Zakres stosowania STWiORB  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w tytule opracowania.  
  
1.4. Zakres robót objętych STWiORB  
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi 
dla poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne STWiORB zgodne są z zasadami 
"Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają normy 
państwowe, instrukcje oraz przepisy stosujące się do poszczególnych robót.  
STWiORB Wymagania ogólne - zawiera ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 
Dokładny zakres robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.  
  
Zakres robót objętych STWiORB został przedstawiony w następujących opracowaniach:  
a) Projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania terenu wraz z informacją BIOZ,  
b) Projekt wykonawczy,  
c) Specyfikacja Techniczna STWiORB - 01 Wymagania ogólne,  
d) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,  
e) Przedmiar robót  
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera / Kierownika projektu. Wszelkie odwołania (odesłania) 
do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej - Ustaw, Rozporządzeń, Obwieszczeń, i innych przepisów prawa miejscowego, które mają 
zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego i których część wymieniono w pkt.10 
STWiORB.  
  
Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację 
reperów i punktów poligonowych osnowy geodezyjnej, Dziennik budowy, Księgę obmiarów oraz 
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa koplety STWiORB. Na Wykonawcy spoczywa 



 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów  



 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
wykonawca odtworzy i utrwali na swój koszt.  
  
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę  
Dokumentacja projektowa winna zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem. 
\W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji 
powykonawczej Wykonawca uwzględni w cenie kontraktowej. Wszelkie zmiany w dokumentacji 
projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inwestora po uzgodnieniu 
z Projektantem. Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się konieczne uzupełnienie 
dokumentacji projektowej przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i 
STWiORB na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inwestorowi do zatwierdzenia.  
  
Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB  
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności:  
- Specyfikacje Techniczne   
- Dokumentacja Projektowa  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uchybień w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek.   
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszych jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją projektową i 
STWiORB.   
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja 
projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  
  
Zabezpieczenie terenu budowy  
W związku  z brakiem projektów dotyczących zabezpieczenia terenu robót budowlanych, 
ogrodzenia budowy, bram i furtek, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych 
Wykonawca jest zobowiązany do:  
- przedstawienia Inżynierowi/Kierownikowi lub Zamawiającemu - projektu zagospodarowania 
placu budowy lub szkiców organizacji i ochrony placu budowy i uzyskanie akceptacji;  
- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy;  
- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych;  
- utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych;  
- przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i 
postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę ba 
bieżąco;  
- fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 



 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść zatwierdzona będzie przez Inżyniera. Tablice 
informacyjne należy wykonać zgodnie z wymogami Funduszu, z którego inwestycja będzie 
współfinansowana. Wszelkie informacje dotyczące Funduszu współfinansującego, Zamawiający 
poda do wiadomości Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany utrzymać tablice w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót;  
- w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, tj.: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych;  
- Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa;  
- Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.  
  
 a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remontowe ("pod ruchem')  
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejący 
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 
do odbioru ostatecznego robót.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być ba bieżąco aktualizowany przez 
Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu  
organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.   
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych;  
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu.  
  
 b) Roboty o charakterze inwestycyjnym  
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody, wygody społeczności i innych.  
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i 
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.  
Fakt przystąpienia do robót  Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 



 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych  
2) środki ostrożności zabezpieczenia przed:  
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi  
- zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,  
- możliwość powstania pożaru  
3) Nie użytkowanie w porze nocnej (22.00-6.00) maszyn i urządzeń emitujących hałas 
przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej.  
  
Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny, za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy.  
  
Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelakiego rodzaju robót, które mają być wykonane  w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością.  
Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i 
dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie 
ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 
warunkach umowy.  
  
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca będzie stosować sie do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 



 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska  wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelakich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.  
  
Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelakie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelakie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.  
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie "Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" tzw. "Plan BIOZ", na podstawie " 
Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia " ujętej w poszczególnych 
opracowaniach dokumentacji projektowej. Plan BIOZ należy opracować zgodnie z wytycznymi 
określonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 STWIORB 
  
Ochrona i utrzymanie robót  



 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymane nie później niż 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. w trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest 
do utrzymania w należytym stanie czystość nawierzchni, po których się porusza podczas 
wykonywania zadania.   
   
Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelakich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe z/lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 
pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu.  
  
Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i 
przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi do zatwierdzenia.  
  
Wykopaliska  
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika 
projektu i postepować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca 
poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/Kierownik projektu po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub 
wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową  
  
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  
Zestawienie szczegółowe kodów klasyfikacyjnych CPV dla robót budowlanych  
Wspólny Słownik Zamówień /CPV/ jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Prawo Zamówień Publicznych 
przewiduje obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE.   
Stosowanie do Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/ cyfry kodów klasyfikacyjnych  
oznaczają: pierwsze dwie cyfry- działy, pierwsze trzy cyfry- grupy, pierwsze cztery cyfry- klasy, 
pierwszych pięć cyfr- kategorie robót. Kolejne cyfry oznaczają rodzaje obiektów i rodzaje robót. 
Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter kontrolny i służy do weryfikacji prawidłowości poprzednich 



 

cyfr.  
  
1.7. Określenia podstawowe  
- STWiORB  i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót   
- SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie,  
- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszego  
- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, jednośladowych i 
samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,   
- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i księga obmiaru,  
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu,  
- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez wykonawcę robót zgodnie z 
obowiązującym Prawem Budowlanym, ujmująca całość robót wykonanych z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.  
- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
- Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy,  
- Dzień roboczy - każdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,- 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy  
- Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontrolowania prawidłowości 
wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, projektem budowlanym i STWiORB,  
- Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z z numerowanymi stronami 
stanowiący dokument budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień robót. 
Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inwestora nadzoru,  
- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno-użytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami bądź obiekt małej 
architektury,  
- Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich 
ilości, w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości 
robót dodatkowych, nieobjętych przedmiarem  
- Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzona odpowiednim 
dokumentem,  
- Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i 
przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu 
budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru 
całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako "odbiór końcowy",  
- Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też "odbiorem 
końcowym" polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 
wyznaczoną przez Inwestora, ale nie będącą Inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. 
Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem  terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej,  
- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych,  



 

- Plac budowy - przestrzeń, w której prowadzone są prace budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,  
- Teren zamknięty - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego,  
- Podłoże gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy występujący pod obiektem budowlanym,  
- Podłoże geologiczno-gruntowe - warstwa lub zespół warstw, które powstały w sposób naturalny 
lub pod wpływem różnych procesów geologicznych,  
- Podwykonawca - każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części robót lub 
każda inna osoba, której część robot została podzlecona za zgodą Zamawiającego, a także prawni 
następcy tych osób, ale nie żadna inna osoba wyznaczona przez te osoby,  
- Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego,  
- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba będąca autorem 
dokumentacji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w 
dokumentacji,  
- Przedmiar robót (ślepy kosztorys) - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca 
szczegółowe wyliczenie przewidzianych do wykonania robót,    
- Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego,  
- Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego 
zakończenia realizacji inwestycji,  
- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót,   
- Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
- Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym całość użytkową,  
- Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwany dalej zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 
w udzielonym pełnomocnictwie.  
  
- PZJ - Program Zapewnienia Jakości   
- BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  
- Plan BIOZ - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
  
 
 
2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne  
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spełniać wymagania podstawowe 
określne w art.5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane.  
Materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST.   
Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o 
źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót - 
właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, 
deklaracje zgodności z Polską Normą, a także prawnie inne określone dokumenty.  
 
Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  



 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.   
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST).  
  
Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego.  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji złoża.   
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 
nadzoru.   
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba 
że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.   
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.   
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystywane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.   
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  
  
Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.   
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
  
Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  
 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru.   
  
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów.  
Składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Jeżeli określone 
materiały wymagają zabezpieczenia ze względu na szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych, to 
przy składowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiały w sposób odpowiedni dla występujących 
zagrożeń. Wszelkie miejsca składowania powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego.   



 

Tymczasowo składowane materiały z rozbiórki, do czasu, gdy będą one wywiezione na 
składowisko, do zakładu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego, muszą być 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem środowiska i miejsca składowania.   
   
 
Elementy prefabrykowane betonowe i żelbetowe  
Teren placu składowanego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej  i odwodnionej, 
wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Pomiędzy poszczególnymi 
rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego 
oraz ruchu pojazdów. Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do 
uchwytów montażowych. Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i 
wykończeniem powinien być składowany osobno. Prefabrykaty powinny być ustawione na 
podkładach zapewniających odstęp od podłoża minimum 15cm. W zależności od ukształtowania 
powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny być one ustawione na podkładach o przekroju 
prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża prefabrykatu. Prefabrykaty 
drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości 1,5 m. Stosy powinny być 
ułożone i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem. Składowanie prefabrykatów należy 
prowadzić zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz 
odpowiednimi przepisami BHP.   
  
Rury kanałowe z PVC i inne  
Rury na czas budowy można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej 
jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, płaska, wolna od 
kamieni i ostrych przedmiotów oraz powinna być zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. Rury powinny być składowane jak długo to możliwe w oryginalnym opakowaniu. 
Rury powinny być podparte na całej długości. Wiązki rur lub rury luzem należy składować na 
stabilnym podłożu. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż 2 m 
wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy 
rury są składowane luzem, należy stosować boczne wsporniki, drewniane lub wyłożone drewnem 
w maksymalnych odstępach 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to 
spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości minimum 50 mm. 
Wysokość podkładów powinna uwzględniać maksymalną średnicę kielicha i to, żeby kielichy 
nigdy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. Rury o różnych średnicach i 
grubościach powinny być składowane oddzielnie. W stercie nie powinno się znajdować więcej niż 
7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. Warstwy należy układać naprzemiennie tak, żeby kielichy rur 
były wysunięte i tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy 
niższej. Rury, których okres składowania może przekroczyć 12 miesięcy powinny być  
zabezpieczone przed wpływem promieniowania słonecznego przez zadaszenie, Rur z PVC nie 
wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający przewietrzanie.  
  
Kruszywo / piasek / inne materiały sypkie  
Kruszywa i inne materiały sypkie należy składować na utwardzanym i odwodnionym podłożu w 
sposób zabezpieczający je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszywa.  
  
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nieszkodliwe dla otoczenia  
Materiały i elementy budowlane, dostarczane przez wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskują akceptacji Inspektora nadzoru będą niezwłocznie usunięte z placu budowy. W 
uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiającym, Inspektor nadzoru 
może zezwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie 
odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i SST.    
  



 

Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę,  jednoznacznie określającą brak, szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 
po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej . Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych 
dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  
  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym   
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 
z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
  
3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn   
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w dokumentacji projektowej, SST. PZJ lub projekcie organizacji robót zaaprobowanym 
przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt będzie 
gwarantował  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy . Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody.   
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
  
3.2. Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonywania robót (podstawowe)  
Wykaz podstawowego sprzętu, który może byc użyty do wykonywania robót zawierają 
poszczególne SST.  
  
3.3. Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne  
Dopuszcza się stosowanie każdego innego sprzętu niż wymieniony w SST, który będzie spełniał 
wymagania Projektu Budowlanego. Sprzęt zamienny powinien umożliwiać wykonanie robot w 
sposób zgodny z projektem i w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i środowiska. Nie 
dopuszcza się do wykorzystania sprzętu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, który mógłby 
spowodować powstanie dodatkowych uciążliwości dla ludzi i środowiska. Jeżeli technologia 
wykonania robót przewiduje użycie konkretnego sprzętu należy bezwarunkowo stosować się do 



 

zaleceń Projektantów i stosować tylko zalecany przez nich sprzęt.  
  
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.   
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej i wskazówkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt  Wykonawcy oraz po uzyskaniu 
pisemnej zgody Zarządu Dróg. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane środkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.   
  
Transport poziomy  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie takich środków transportu poziomego, 
jakie nie powodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie 
wielkogabarytowych) oraz urządzeń.   
Liczba i rodzaje środków transportu należy określić w projekcie organizacji robót. Powinny one 
zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych.  
  
Transport pionowy  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w 
specyfikacjach technicznych. W razie braku takich ustaleń Wykonawca ustala środki transportu 
pionowego z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.   
Wybór środków transportu pionowego wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w 
zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów.  
  
4.2. Transport materiałów  
Transport mieszanki betonowej  
Transport mieszanki powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06251. Transport mieszanki 
betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy powinien 
być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem 
ułożenia mieszanki. Na miejsce ułożenia transport za pomocą pomp.  
Transport mieszanki nie może spowodować:  
- segregacji składu mieszanki,  
- zmian składu mieszanki,  
- zanieczyszczenia mieszanki,  
- zmiany temperatury nie więcej niż 5°C.  
Czas trwania transportu powinien spełniać wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany 
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. mieszanka musi być wbudowana nie 
później niż:  
- przy temperaturze otoczenia +15°C - 90 min.  
- przy temperaturze otoczenia +20°C - 70 min.  
- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.  
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane  wymagania:  
- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia bez przeładunku,   
- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich 
opróżniania oraz być łatwe do czyszczenia i przepłukania,  



 

- przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne.  
  
Transport elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetowych  
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania. Dla 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie należy wykonywać za pomocą minimum 
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.  
  
Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz 
przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. Przy transporcie prefabrykatów 
w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym prefabrykaty powinny być układane na 
elastycznych przekładkach ułożonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie 
wykończonych powinny być w czasie transportu i składowania układane na przekładkach 
eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposób 
zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatów 
ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i 
warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami . Przy transporcie prefabrykatów w pozycji 
pionowej na kołowych środkach transportowych prefabrykaty powinny być układane na 
elastycznych podkładach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi. Prefabrykaty 
posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na podkładach o 
przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym 
do kształtu tej powierzchni.  
  
Rury, kształtki, elementy z tworzyw sztucznych  
Rury w wiązkach muszą byc transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.   
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego  z płaskimi widłami lub 
dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z 
lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej 
średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury 
"wewnętrzne".   
Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie ( do średnicy 250 mm) lub z 
użyciem podnośnika widłowego.   
Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej 
długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury 
sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być 
narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest  większa niż długość pojazdu, wielkość 
nawisu nie może przekroczyć 1 m.   
Rury o mniejszych średnicach i ciężarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy można 
przenosić ręcznie. Niedopuszczalne jest ciągnięcie rur po ziemi. Należy w trakcie transportu 
chronic rurę przed kontaktem z ostrymi krawędziami.   
Kształtki i elementy z tworzyw sztucznych można przewozić w sposób zabezpieczony przed 
uszkodzeniem i przemieszczeniem.  
  
Transport kruszywa / piasku / materiały sypkie  
Kruszywa, piasek i inne materiały sypkie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  
  
Stal i elementy stalowe  
Stal i elementy stalowe należy przewozić środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego 
rodzaju materiałów. Przewożone elementy stalowe należy zabezpieczyć przed spadaniem ze 
środka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób trzecich.  



 

  
Transport pozostałych materiałów  
Sposób transportu pozostałych materiałów zawierają poszczególne SST.  
  
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
przedmiarem robót, wymaganiami STWiORB i SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru.   
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub 
wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.   
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną , jeżeli będzie wymagać tego Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę  na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcę od odpowiedzialności z ich dokładność.   
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumenatch umowy, dokumentacji projektowej 
i w STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenie, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię.   
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
  
5.2. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie 
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku 
niedostatecznej ilości reperów stałych, wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
Inspektorowi nadzoru.  
  
5.3. Roboty rozbiórkowe  
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej 
przez właściwy organ. Roboty rozbiórkowe większych lub bardziej skomplikowanych obiektów 
budowlanych należy prowadzić na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji 
robót, którego zakres Wykonawca musi uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.  
  
5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy  
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania bądź zapewnienia opracowania projektu 
organizacji placu budowy. Projekt składa się z części opisowej i graficznej.   
  
Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:  
a) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej, 
zadaszonej oraz składowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, 
przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp.,  
b) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych,  
c) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych zbrojenia i 
innych,  
d) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,  
e) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych,  
f) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego,  



 

g) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego,  
h) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i 
usuwania odpadów z placu budowy,  
i) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego.  
  
Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:  
a) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcia części pasa drogowego,  
b) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, a 
w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,  
c) drogi dojazdowe,  
d) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów 
odbioru, a także odprowadzenia ścieków,  
e) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych zbiorników 
wodnych itp.  
  
5.5. Projekt organizacji budowy  
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.  
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:  
a) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną,  
b) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak materiały, 
maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,  
c) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń  
d) plany zatrudnienia,  
e) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów,  
f) instrukcje montażowe i BHP,  
g) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań.  
  
5.6. Projekt technologii i organizacji montażu  
Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub 
masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. 
Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik 
montażu.  
  
5.7. Czynności geodezyjne na budowie  
Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie 
wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie 
wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową.   
Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie służył również 
pomocą Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji rzędnych.   
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i 
tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania złożonej przez Inspektora Nadzoru.   
 
5.8. Roboty pozostałe  
Sposób wykonywania robót zawierają poszczególne SST.  
  
5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiórki i odtworzenia, likwidacja placu 
budowy  
Do kosztów objazdów, przejazdów, organizacji ruchu, rozbiórek i odtworzeń zalicza się:  
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania robót, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  
b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z 
wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  



 

c) przygotowanie terenu,  
d) rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów zagospodarowania,  
e) utrzymanie płynności ruchu publicznego,  
f) odtworzenie nawierzchni i elementów zagospodarowania terenu do stanu pierwotnego.  
g) usunięcie  materiałów i oznakowania,   
h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku.   
  
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Zasady ogólne  
Program Zapewnienia Jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, STWiORB i SST oraz poleceniami 
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą   
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- bezpieczeństwo i higienę pracy,  
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,   
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę 
gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, 
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;  
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz z 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne,  
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót,  
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom,  
- zasady i sposób gospodarowania odpadami.  
  
Zasady kontroli jakości robót   
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.   
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać  od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 



 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej, STWiORB i SST.   
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach, 
wytycznych i STWiORB. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone , Inspektor nadzoru 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.   
Inspektor nadzoru będzie miał dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów.   
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  
  
Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.   
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.   
Na zlecenie Inspektora nadzoru , Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, a nie kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa 
Zamawiający.   
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzane przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru.  
  
Badania i pomiary    
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.   
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi  na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
  
Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym programem zapewnienia jakości.   
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
  
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona  mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.   
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 



 

Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników dostarczonych przez Wykonawcę.   
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę.  
  
Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Prawa 
Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych w pkt. 10 STWiORB, w szczególności 
materiały posiadające:   
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniano zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,  
b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z :  
- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.a, i które spełniają wymogi dokumentacji projektowej i 
STWiORB.  
c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych 
zasad sztuki budowlanej.  
Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa budowlanego 
- dopuszczone do jednostkowego stosowania.   
W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyższymi zasadami są wymagane określone 
dokumenty, to każda partia materiałów dostarczona do robót budowlanych będzie posiadać te 
dokumenty. Dokumenty te będą jednoznacznie określały cechy materiału.   
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez producenta. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
powyższych wymagań będą odrzucane.  
Dokumenty budowy    
a) Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.   
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy.   
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.   
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, 
bez przerw.   
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości harmonogramów robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  



 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,  
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenie i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i 
dokumentacji geotechnicznej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał  
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.   
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.   
Zasady prowadzenia oraz wymagają odnośnie dziennika prowadzenia budowy są zamieszczone w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.  
  
b) Rejestr obmiarów  
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje się do rejestru obmiarów.  
  
c) Dzienniki laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne (jeżeli są konieczne), deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i STWiORB dokumenty będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępniane na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
  
d) Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (a-c) następujące 
dokumenty:  
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
- protokoły przekazania terenu budowy,  
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
- protokoły odbioru robót,  
- protokoły z narad i ustaleń,  
- korespondencja na budowie,  
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.  
  
e) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.   
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie   
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 



 

wglądu na życzenie Zamawiającego.  
  
6.2. Kontrola, pomiary i badania  
Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i urządzeń.  
  
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi 
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów.   
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
z odpowiednią częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru.  
W szczególności kontrola powinna obejmować:  
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm,  
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczania wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 
mineralnego lub betonu,  
- badanie odległości od sąsiadujących budowli i jej zabezpieczenia,  
- badanie odchylenia osiowego,  
- sprawdzanie zgodności z dokumentacją projektową,  
- kontrola posadowienia obiektów w zależności od warunków geotechnicznych.  
 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, przedmiarem i STWiORB w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor 
nadzoru nie zaleci inaczej.   
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodą 
Inspektora nadzoru termin powiadomienia może być krótszy.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie, nie 
zwalniają Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zastaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  
  
7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi  będą mierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej.  
Jednostki ilości robót i materiałów powinny byc zgodne z kosztorysem ślepym (przedmiarem).  
  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt 
wymagają badań atestujących lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa wymaganych badań.   
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót.  
  
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru  



 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków  robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed icj zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 
oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestracji obmiarów. w razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, z którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru.  
 
8. Odbiór robót  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiór częściowy  
c) odbiór ostateczny  
d) odbiór pogwarancyjny  
  
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż  w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.  
Roboty zanikające lub ulegające zakryciu:  
a) sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem 
wodą gruntową i z opadów atmosferycznych,  
b) przydatności podłoża naturalnego do budowy (rodzaj podłoża, stopień agresywności, 
wilgotności),   
c) jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji 
projektowej, STWiORB oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,  
d) ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym  
e) roboty montażowe wykonania rur, kanałów, przykanalików, kabli,  
f) wykonanie studni, obudów pompowni,  
g) wykonanie fundamentów  
h) wykonanie izolacji,  
i) szczelności przewodów i studzienek na infiltrację;  
j) przygotowanie i wykonanie podłoża,  
k) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopów,  
l) oznaczenie trasy podlegającej zakryciu,  
m) wykonane zabezpieczenie i prace związane z kolizjami i zbliżeniami do istniejących 
budynków;  
n) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu  
o) zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,  
p) podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości 
ułożenia,  



 

q) długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów  
r) materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia,  
s) pozostałe roboty budowlane wyszczególnione w SST  
  
8.3.  Odbiory instalacji i urządzeń technicznych  
Próby i odbiory instalacji i urządzeń technicznych muszą obejmować w szczególności:  
- instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej, w tym:  
- Kanalizacyjne, wodociągowe, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i 
oświetleniowe, sygnalizacyjno - alarmowe, odgromowe, gazów technicznych i sprężonego 
powietrza, instalacje technologiczne itp.  
- urządzenia techniczne hydroforni, kotłowni, węzłów cieplnych itp.  
- urządzenia dźwigowe, przenośnikowe i inne,  
- urządzenia technologiczne, w tym zbiorniki ciśnieniowe itp.  
Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględnić zasady odbioru zawarte w 
odpowiednich Polskich Normach oraz " Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót".  
  
8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru.  
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 
techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych 
dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. Roboty do odbioru częściowego lub 
etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru, który dokonuje wyboru.  
  
8.5. Rozruch technologiczny  
O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiający, podając 
odpowiednie ustalenia w umowie.  
W obiekcie można przystąpić do próbnego rozruchu technologicznego po wykonaniu badań i 
sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych związanych obiektem budowlanym, jak 
też urządzeń technologicznych.   
Do pełnego rozruchu technologicznego, równoznacznego z przystąpieniem do eksploatacji, może 
dojść po dokonaniu odbioru końcowego gotowego obiektu.  
  
8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  
W skład dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzą:  
- pozwolenie na budowę, projekt budowlany (zagospodarowania terenu, architektoniczno - 
budowlany i techniczny), i inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,  
- wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,  
- oryginał dziennika budowy z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy,  
- dziennik montażu (rozbiórki), jeżeli był prowadzony,  
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
- wyniki badań, prób (no. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 
technicznych oraz przewodów kominowych,  
- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,  
- kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  
- dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, opracowania projektowe, opisy i rysunki 
zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownik budowy i Inspektora nadzoru 



 

inwestorskiego,  
- rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  
- oświadczenie Kierownika budowy o:  
a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 
na budowę oraz przepisami,  
b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - 
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  
c) właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu 
jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,  
- aprobaty techniczne - deklaracje zgodności - oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa "B" dla 
materiałów i urządzeń,  
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR),  
- karty gwarancyjne urządzeń technicznych,  
- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,  
- operat zabezpieczenia przeciwpożarowego.  
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to należy je włączyć do dokumentacji 
powykonawczej.  
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi, 
eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 
elektronicznego.  
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje:  
- Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu),  
- Spis treści,  
- Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail,  
- Gwarancję producenta, dostawcy lub Wykonawcy,  
- Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego, układu,  
- Instrukcje instalacyjne doprowadzenia  i odporwadzenia mediów i ich zabezpieczenia,  
- Procedury rozruchu, zasady ewentualnej regulacji, zasady eksploatacji. instrukcje wyłączania z 
eksploatacji,  
- Instrukcje postępowania awaryjnego,  
- Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i 
wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia 
prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń,  
- Adres kontaktowy do serwisu producenta,  
- Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne 
opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej instrukcji powinny 
być podane w projekcie technologicznym.  
  
8.7. Odbiór ostateczny robót   
Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.   
Całkowite zakończenie robót i gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora nadzoru, Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora  nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.6.    
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, i ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB.   



 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.   
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy.  
  
Dokumenty odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące elementy:  
a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
b) recepty i ustalenia technologiczne,  
c) dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze STWiORB, 
SST i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzające możliwość stosowania użytych 
materiałów w budownictwie,   
e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze 
STWiORB, SST i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzające możliwość stosowania 
użytych materiałów  
w budownictwie,   
f) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB, SST i PZJ,  
g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń (sieci)  
h) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
i) szkice polowe,  
j) wykaz współrzędnych elementów wybudowanego uzbrojenia podziemnego,  
k) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,  
l) inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami,  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót.   
Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
  
8.8. Odbiór po okresie rękojmi  
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający oraz właściciel obiektu zorganizują odbiór "po okresie 
rękojmi" Do odbioru tego należy przygotować następujące dokumenty:  
- umowę o wykonaniu robót budowlanych,  
- protokół odbioru końcowego obiektu,  
- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu, 
jeżeli były zgłoszone wady,  
- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych 
wad,  
- wszystkie inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbioru.  
  



 

8.9. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie pogwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.7. Odbiór ostateczny robót".  
  
9. Podstawa płatności  
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie 
zawartej pomiędzy Zamawiającym i wybranym Wykonawcą.  
  
10. Przepisy związane  
10.1. Informacje podstawowe  
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branżowych (BN) oraz innych przepisów związanych z 
poszczególnymi rodzajami robót zawierają Szczegółowe specyfikacje Techniczne (SST).  
   
10.2. Inne dokumenty   
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),  
- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 
30.04.2004 r.  
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 2004 
r.),  
- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 r.),  
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132 
poz. 622 z 20.11.1996 r. z późn. zmianami).  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z późn. 
zmianami).  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219),  
- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. nr 15 poz. 179 z 
2000 r. z późn. zm).  
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z 
późn.zm),  
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r., o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016r., poz.191),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego – Dz. U. z 2013r., poz. 1129,  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z 
późn. zm.),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),   
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.),  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 
Nr 109, poz. 719),  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r., w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz.U. Nr 124, poz. 1030),  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyrobów służących 
do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na 
podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. z 1998 r.),  



 

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 
dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z późn. zmianami),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z późn. zmianami).  
  



 

SSTWiORB 02 - ROBOTY POMIAROWE  
  
 
1. WSTĘP   
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SSTWiORB)   
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: budowa tężni 
solankowej w Łambinowicach, zgodnie z zakresem robót przedstawionym w projekcie 
budowlanym i przedmiarze robót.   
Podstawą opracowania niniejszej SSTWiORB są projekty budowlane, przepisy obowiązującego 
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.   
  
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB   
Niniejsza SSTWiORB traktowana jest obok projektu budowlanego i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – roboty pomiarowe – 
związanych z wykonaniem przedmiotowego zadania inwestycyjnego.   
  
1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB   
Zakres SSTWiORB obejmuje wykonanie robót pomiarowych w ramach budowy niniejszego 
zadania i dotyczą:   
1) Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych oraz 
wysokościowych,   
2) Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),   
3) Wyznaczenie przekrojów poprzecznych,   
4) Ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.   
  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.1. Przekazanie terenu budowy   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.2. Dokumentacja projektowa opracowywana przez Wykonawcę  
 Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa  
 Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   



 

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
 
1.6. Określenia podstawowe   
Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w STWiORB – 01 Wymagania ogólne.   
  
1.7. Składowanie materiałów   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
  
2. MATERIAŁY   
Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu elementów zagospodarowania terenu i roboczych 
punktów wysokościowych wg zasad niniejszej SSTWiORB są  
- paliki drewniane o średnicy 5, 8 cm i długości 0,5 - 1,5 m,   
- słupki betonowe,   
- farba chlorokauczukowa.   
  
3. SPRZĘT   
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
  
3.2. Sprzęt (podstawowy), który może być użyty do wykonywania robót   
Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 
określeniem wysokościowym powyższych elementów wykonywane będą specjalistycznym 
sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, dalmierze, 
tyczki, łaty, taśmy stalowe itp.).   
Sprzęt pomiarowy powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.   
  
3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
  
4.2. Transport i składowanie materiałów   
Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe), jak również specjalistyczny sprzęt geodezyjny 
mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.   
  
5. WYKONANIE ROBÓT   
5.1. Ogólne zasady wykonania robót   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
  
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych   
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 
Rozpoczęcie robót może nastąpić na podstawie wpisu w dzienniku budowy o dokonaniu 
wytyczenia geodezyjnego obiektu oraz wpisów Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone 
przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.   
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 



 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru. Punkty główne muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające ich charakterystykę i położenie. Repery robocze – 
dodatkowe, należy dowiązać do reperu głównego, celem umożliwienia szybkiego dowiązania się 
do nich. Na repery robocze należy wykorzystać punkty stałe, na stabilnych, istniejących 
budowlach lub wykonać ze słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych 
osadzonych w gruncie w sposób uniemożliwiający ich osiadanie. Dokładność rzędnych reperów 
roboczych, określonych na podstawie reperu bazowego wynosi 0,1cm. Repery robocze powinny 
być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy 
reperu oraz jego rzędnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 
pomiarowych. Wykonawca robót zobowiązany jest również do geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej poświadczonej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.   
  
5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktów głównych i punktów wysokościowych   
Punkty te powinny być ustabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków 
betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych. Repery robocze należy założyć poza 
granicami robót. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/ km, stosując niwelacje podwójną w nawiązaniu 
do reperów państwowych.   
  
5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych   
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi placu na powierzchni 
terenu. Do wyznaczania krawędzi należy stosować paliki lub wiechy.   
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
6.1. Zasady ogólne   
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
6.1.3. Badania i pomiary   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
6.1.4. Raporty z badań   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
  
6.1.7. Dokumenty budowy   
 a) Dziennik budowy   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
 b) Rejestr obmiarów   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
 c) Dzienniki laboratoryjne   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
 d) Pozostałe dokumenty   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
 e) Przechowywanie dokumentów budowy   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
  
6.2. Kontrola, pomiary i badania   
Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 



 

GUGiK.   
  
7. 7. OBMIAR ROBÓT   
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
  
7.5. Jednostka obmiaru robót   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) robót pomiarowych przy wyznaczeniu 
powierzchni utwardzonych.   
  
8. ODBIÓR ROBÓT   
8.1. Rodzaje odbiorów robót   
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:   
a) odbiór częściowy   
b) odbiór ostateczny   
c) odbiór pogwarancyjny   
  
8.2. Odbiór częściowy   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
8.3. Odbiór ostateczny robót   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
  
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
Odbiór robót związanych z pracami pomiarowymi następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Inspektorowi nadzoru.  
 
8.3.2. Dokumenty odbioru ostatecznego   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: - dziennik budowy 
i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, - protokoły kontroli 
spisywane w trakcie wykonywania prac, - dziennik pomiarów geodezyjnych,   
  
8.4. Odbiór pogwarancyjny   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
9.1. Ustalenia ogólne   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie 
zawartej pomiędzy Zamawiającym i wybranym Wykonawcą.   
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),   
- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,   



 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z 
późn.zm),   
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego – Dz. U. z 2013r., poz. 1129,  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z 
późn. zm.),   
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),   
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z późn. zmianami).   
- Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.   
- Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979.   
- Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978.   
- Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK – 1983.   
- Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK - 1979.   
- Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK - 1983.   
- Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK – 1983.  
   



 

SSTWiORB 03 – ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY  
  
1. WSTĘP   
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SSTWiORB)   
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: budowa tężni 
solankowej w Łambinowicach, zgodnie z zakresem robót przedstawionym w projekcie 
budowlanym i przedmiarze robót.   
Podstawą opracowania niniejszej SSTWiORB są projekty budowlane, przepisy obowiązującego 
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.   
  
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB   
Niniejsza SSTWiORB traktowana jest obok projektu budowlanego i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych – wykopów, 
związanych z wykonaniem niniejszego zadania inwestycyjnego.   
  
1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB   
Zakres SSTWiORB obejmuje wykonanie robót ziemnych – wykopów w ramach realizacji 
niniejszego zadania i dotyczy:   
- wykopów szerokoprzestrzennych, liniowych i jamistych,   
- przemieszczenia mas ziemnych,   
- kształtowania skarp i nasypów,   
- mechanicznego plantowania powierzchni gruntu,   
- wykonania tymczasowego odwodnienia powierzchniowego.   
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte oraz otwarte obudowane. Metody wykonania robót 
(mechaniczna, w uzasadnionych przypadkach ręczna) powinny być dostosowane do głębokości 
wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać 
sposobem ręcznym. Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania 
(zasyp wykopów) należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie 
od zainwestowania terenu i obowiązujących warunków BHP. Nadmiar wydobytego gruntu 
(nasypu) z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony przez 
Wykonawcę na odkład z uwzględnieniem wytycznych zawartych w planie BIOZ. Zagęszczenie 
gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości wskaźnika 
zagęszczenia (Is) 0,97- 1,0. W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ 
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. Wykonawca ma obowiązek 
określić kolejność wszystkich robót ziemnych objętych SST w harmonogramie robót 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie 
wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w 
kosztach jednostkowych pozostałych robót.   
  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.1. Przekazanie terenu budowy   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.2. Dokumentacja projektowa opracowywana przez Wykonawcę   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy   



 

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne  
1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
  
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  
 
 1.6. Określenia podstawowe   
Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w STWiORB – 01 Wymagania ogólne.   
  
Wykop fundamentowy – dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która 
powinna zawierać: rzuty i przekroje obiektów; plan sytuacyjno-wysokościowy; nachylenie skarp 
stałych i roboczych w wykopach i nasypach; sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopu; 
wyniki techniczne badań podłoża gruntowego; szczegółowe warunki techniczne wykonania robót.   
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po zdjęciu warstwy 
ziemi urodzajnej.   
Wykop płytki – wykop którego głębokość jest mniejsza niż 1,0m.   
Wykop średni – wykop którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3,0m.   
Wykop głęboki – wykop którego głębokość przekracza 3,0m.   
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem.   
Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej, zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania.   
  
2. Materiały   
2.1. Wymagania ogólne   
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SSTWiORB i dokumentacji projektowej.   
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:   
1) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),   
2) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 
881),   
3) Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami).   
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.   
  
2.2. Wymagania szczegółowe   
Do zasypywania wykopów należy użyć grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i 



 

bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpady materiałów budowlanych itp.   
Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w których grunt 
rodzimy nie spełnia wymagań podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu 
wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i 
budowy skarp. Grunty przydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za 
zezwoleniem Zamawiającego. Zamawiający może nakazać pozostawienie na terenie budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności.  
 
3. Sprzęt   
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę 
powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.   
  
4. Transport   
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub 
uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na 
bieżąco i na własny koszt.   
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 
27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).   
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.   
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu oraz transportu podano w STWiORB - 01. Wymagania 
ogólne.   
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego.   
 
5. Wykonanie robót   
5.1. Wymagania ogólne   
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB - 01. Wymagania ogólne. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i 
BN-88/8932-02. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram   
  
5.2. Wymagania szczegółowe   
5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi   
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. W przypadku wystąpienia odmiennych 
warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien 
powiadomić o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, 
jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na 
wznowienie robót wydaje Inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez 
Wykonawcę:   
1) opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych 
zmian konstrukcyjnych,   
2) skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 
odmiennym od pierwotnego.   



 

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne roboty należy 
przerwać i powiadomić Inwestora oraz władze konserwatorskie.  
   
5.2.2. Roboty przygotowawcze   
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową zaprojektowanych obiektów powinno być 
wykonane przygotowanie terenu pod budowę. Sposób wykonania, dojazd do obiektu powinien 
zawierać projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru.   
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów 
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie powadzonych robót.   
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli 
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.   
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne 
związane z:   
 a) wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych,   
 b) ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych.   
 c) wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów,   
 d) niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu,   
 e) pomiarem nachylenia skarp wykopu.   
 
  
5.2.3. Zasady wykonywania wykopów   
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 
środowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczególności ochronę gleby i zieleni (Ustawa z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz.902 z późn. 
zm.).   
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być odpowiednio dobrana do wielkości robót, 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu.   
Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu 
można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i szybko 
zlikwidować wykopy przez ich zasypanie.   
Przy wykonywaniu wykopów w istniejącej budowli, na głębokości równej lub większej niż 
głębokość posadowienia fundamentów tych budowli, należy zastosować środki zabezpieczające 
przed osiadaniem i odkształceniem tych budowli.  
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę 
robót ziemnych.   
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób, uniemożliwiający ich 
wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiającego.   
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w 
nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Zamawiający dopuści czasowe składowanie odspojonych 
gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.   
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy 
czym w porównaniu do projektowanego poziomu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa 
gruntu, o grubości, co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie bezpośrednio 
przed wykonaniem fundamentu.   
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych.   



 

Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp:   
 a) w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1,   
 b) w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,   
 c) w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5.   
 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia:   
  a) w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 
3-krotnej głębokości wykopu po-wierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz 
mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych,   
  b) naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 
być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń,   
  c) stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników,   
  
5.2.4. Postępowanie w przypadku przegłębienia wykopów   
W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidywanego poziomu, a zwłaszcza poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia należy się porozumieć z Inspektorem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji, względnie - doprowadzić do ponownego wypoziomowania dna i wykonać 
grubszy podkład betonowy na koszt Wykonawcy.   
  
5.2.5. Odwodnienia robót ziemnych   
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, Wykonawca 
powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 
wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 
zapewniające prawidłowe odwodnienie   
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.   
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.   
  
5.2.6. Odwodnienie wykopów   
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze 
zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych.   
Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie może powodować powstania w gruncie zjawisk 
niekorzystnych, np. takich jak:   
  a) wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją,   
  b) „rozpompowanie" warstwy wodonośnej,   
  c) zmiana kierunków przepływu wód gruntowych,   
  d) zwiększenie współczynnika filtracji gruntów.   
 
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby 
umożliwić odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. Należy 
przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. W czasie 
robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym 
spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być 
mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów 
niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz 



 

terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.   
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i / lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.   
  
5.2.7. Wymagania dotyczące zagęszczenia.   
Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg 
projektu, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić.   
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie 
gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, 
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.  
   
 
  
5.2.8. Ruch budowlany   
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3metra.   
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną.   
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.   
  
5.2.9. Zasypki   
Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno 
być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.   
Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,2m. Można ją zagęszczać ręcznie lub 
mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg Proctora nie powinien być mniejszy niż:   
 − 1,00 - dla górnej warstwy nasypu gr. 0,50m,   
 − 0,95 - dla warstwy do głębokości 1 ,20m   
 − 0,90 - dla warstw poniżej 1,20m.   
 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenia warstwy należy określać za 
pomocą oznaczania wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02. Porównanie modułów należy 
stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika 
zagęszczenia ls, wg BN-77/8931-12. Wskaźnik zagęszczenia określony wg BN-77/8931-12 
powinien spełniać wymagania podane wyżej. Jeżeli jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się 
porównanie modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2.   
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić.   
Wilgotność gruntu winna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. W wypadku, 
gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę należy 
polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed zagęszczaniem 
winien być osuszony.   
Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego powinny być 
wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalną 
gruntu można przyjmować orientacyjnie:   
 − dla piasków i żwirów - 10%.   
 
Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad:   
 − rozścielać grunt warstwami o równej grubości - sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 



 

mechanicznym,   
 − warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie 
przejść urządzenia   
 − prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu.   
 
  
Dokładność wykonania wykopów   
 Dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niż:   
 − 0,002 % - dla spadków terenu,   
 − ± 2 % - dla wskaźnika zagęszczenia gruntu,   
 − ±2 cm- dla rzędnych dna wykopu,   
 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 
przekraczać 10cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania 
dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni.   
  
6. Kontrola jakości robót   
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 5.   
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich 
zakończeniu powinny obejmować:  
  
 a) sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją  
 b) kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie,   
 c) kontrolę rzędnych dna wykopu   
 d) sprawdzenie przygotowania terenu,   
 e) kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu,   
 f) kontrolę grubości poszczególnych warstw zasypki   
 g) kontrolę wskaźnika zagęszczenia gruntów   
 h) sprawdzenie wymiarów wykopów,   
 i) sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,   
 j) właściwe ujęcie i doprowadzenie wód opadowych,   
 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne 
wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
  
7. Obmiar robót   
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów.  
  
8. Odbiór robót   
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu podano w STWiORB - 01. Wymagania ogólne. 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są 
następujące dane i dokumenty:   
 − dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 
budowy i akceptowanymi przez Inspektora nadzoru,   
 − dane geotechniczne, zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym były 
wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne,   
 − atesty użytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiałów budowlanych,   
 − Dziennik Budowy,   
 − uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji.   



 

 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w punktach 5 i 6 
niniejszej SST dały wyniki pozytywne.   
  
9. Podstawa płatności   
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów w gruncie, w stanie rodzimym.   
Cena jednostkowa obejmuje:   
 a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,   
 b) oznakowanie robót,   
 c) wyznaczenie zarysu wykopu,   
 d) wykonanie umocnienia ścian wykopu   
 e) odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 
odwiezieniem na miejsce odwożenia mas ziemnych,   
 f) odwodnienie wykopu,   
 g) utrzymanie wykopu,   
 h) przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez 
Inżyniera,   
 i) wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,   
 j) oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.  - szczegółowy rysunek ukształtowania 
elementów zbrojenia i uchwytów montażowych (kąty zgięć, długości odcinków składowych i inne 
informacje niezbędne do nadania prawidłowego kształtu, długość całkowita, średnica i znak stali, 
numer pręta, ilość sztuk).  
  - nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,   
  - nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,   
  - zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,   
  - zakładkowe spoiny dwustronne - lukiem elektrycznym,   
  - czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą,   
 
10. Przepisy związane   
10.1. Normy   
PN-68/B-0605  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze.   
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.   
BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne.   
BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.   
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów.   
PN-81/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.   
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.   
PN-60/B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.   
PN-B-06050: 1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.   
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.   
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka.   
PN-80/B-06714/37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego.   
PN-57/l 1-93433  Stal węglowa walcowana. Grodziec. Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. ITB Warszawa 1989r.   
PN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą.   
10.2. Inne dokumenty   
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),   



 

- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,   
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z 
późn.zm),   
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego – Dz. U. z 2013r., poz. 1129,   
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z 
późn. zm.),   
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).  
   



 

SSTWiORB 04 – ROBOTY ZIEMNE KORYTO, PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE 
PODŁOŻA  
   
1.  WSTĘP   
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SSTWiORB)   
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. budowa tężni 
solankowej w Łambinowicach, zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie 
Budowlanym i przedmiarze robót.   
Podstawą opracowania niniejszej SSTWiORB są projekty budowlane, przepisy obowiązującego 
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.   
  
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB   
Niniejsza SSTWiORB traktowana jest obok projektu budowlanego i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót koryto, profilowanie i 
zagęszczanie podłoża, związanych z wykonaniem przedmiotowego zadania inwestycyjnego.   
  
1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB   
Zakres SSTWiORB obejmuje wykonanie robót związanych z wykonaniem koryta wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w ramach budowy niniejszego zadania zgodnie z 
projektem i przedmiarem robót.   
  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.1. Przekazanie terenu budowy   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.2. Dokumentacja projektowa opracowywana przez Wykonawcę   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

a gruntu  
      45111291-4  Roboty w zakresie 
zagospodarowania terenu  
      45112000-5  Roboty w zakresie usuwania 
gleby  
      45113000-2  Roboty na placu budowy  
 
Dział  Grupa  Klasa  Kategoria  Nazwa  
45000000-7        Roboty budowlane  
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1.6. Określenia podstawowe   
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 
i wytycznych oraz określeniami podanymi w ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru:   
ls = Pd / Pds  
gdzie:   
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3],   
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 służąca do oceny zagęszczenia 
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-8931-12.   
  
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych 
określona wg wzoru:   
U = d60 / D10  
gdzie:   
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm],   
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm].   
  
Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
  
2. Materiały   
2.1. Wymagania ogólne   
Nie występują   
  
3. Sprzęt   
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
  
Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)   
Do zagęszczania podłoża należy używać budowlanego sprzętu zagęszczającego, zapewniającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia Roboty można wykonać mechanicznie 
lub ręcznie z wykorzystaniem sprzętu do zagęszczania dynamicznego typu:   
- ubijak szybko uderzający,   
- walec wibracyjny,   
- płyta wibracyjna,   
Należy zwrócić szczególną uwagę aby stosowany sprzęt budowlany, maszyny, urządzenia i 
narzędzia były w dobrym stanie technicznym, zapewniającym uzyskanie odpowiedniej jakości 
robót oraz nie powodowały niekorzystnego wpływu na właściwości podłoża (gruntu). Sprzęt 
budowlany pod względem typów i ilości powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru.   
  
3.2. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
  
4. Transport   
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
  
 



 

5. Wykonanie robót   
5.1. Wymagania ogólne   
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB - 01. Wymagania ogólne. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i 
BN-88/8932-02. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram   
  
5.2. Warunki przystąpienia do robót   
Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczania 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W 
wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.   
  
5.3. Wykonanie koryta   
Paliki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki należy ustawiać w rzędach równoległych co 10-20 m lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego 
szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku 
robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być odwieziony na odkład w miejsce 
wskazane przez Inspektora nadzoru.   
  
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża   
Przed przystąpieniem do profilowania, podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Jeżeli 
powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez 
Inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej 
strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i 
zagęścić warstwę do uzyskania wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Bezpośrednio po 
profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Jakiekolwiek nierówności powstałe 
przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, 
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda l lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić 
zgodnie z BN-77/8931-12.   
W przypadku gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń pyłowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02   
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%.   
  
5.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia   
Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia (la) w wykopach i miejscach zerowych robót 
ziemnych:   
- górna warstwa o grubości 20 cm  ls=1.03   
- na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni korony robót ziemnych  ls=1.00   
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie 
gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki 



 

proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru.   
  
5.6. Utrzymanie koryta wyprofilowanego i zagęszczonego   
Koryto (podłoże) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa 
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstwy nawierzchni, to 
powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 
rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.   
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża, 
Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na 
własny koszt.   
  
6. Kontrola jakości robót   
6.1. Program Zapewnienia Jakości   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
6.2. Zasady kontroli jakości robót   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
6.3. Badania i pomiary   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
6.4. Raporty z badań   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
6.6. Certyfikaty i deklaracje   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
6.7. Dokumenty budowy   
a) Dziennik budowy   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
b) Rejestr obmiarów   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
c) Dzienniki laboratoryjne   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
d) Pozostałe dokumenty   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
e) Przechowywanie dokumentów budowy   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
  
6.8. Kontrola, pomiary i badania   
6.8.1. Badania przed przystąpieniem do robót   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
6.8.2. Badania w czasie robot   
Częstotliwość oraz zakres badań.   
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 
koryta wyprofilowanego podłoża podaje poniższa tabelka  
6.8.3. Cechy geometryczne   
a). Szerokość koryta   
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż +10 cm i - 5cm.   
b). Równość koryta ( profilowanego podłoża)   
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4 - metrową łatą zgodnie z 
normą  BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrowa łatą. Nierówności 



 

nie mogą przekraczać 20mm.   
c). Spadki poprzeczne   
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć za pomocą 4 lub 2 metrowej 
łaty i poziomicy we wszystkich punktach głównych. Spadki poprzeczne podłoża powinny być 
zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 5%.   
d). Rzędne wysokościowe   
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm, -2cm.   
e). Ukształtowanie osi w planie   
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5cm dla 
dróg z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.   
  
6.8.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 
podłoża)   
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.8.3 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchniania 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.   
  
7. Obmiar robót   
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
7.5. Jednostka obmiaru robót   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża.   
  
8. Odbiór robót   
8.1. Rodzaje odbiorów robót   
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:   
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   
b) odbiór częściowy   
c) odbiór ostateczny   
d) odbiór pogwarancyjny   
  
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
  
8.3. Odbiór częściowy   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót.   
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.   
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy.   
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 



 

umowa taką formę przewiduje.   
  
8.4. Odbiór ostateczny robót   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
  
8.5. Zasady odbioru ostatecznego robót   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z Dokumentacją Projektową.   
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.   
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.   
W toku odbioru komisja zobowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania, porównać je z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej i 
specyfikacji technicznej robót w zakresie wykonania koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża (szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia oraz dokonać 
oceny wizualnej.   
Roboty w zakresie wykonania koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża powinny być 
odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.   
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny niniejsze roboty nie powinny być odebrane. W 
takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania 
robót w stosunku do wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) oraz przedstawić je ponownie do odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.   
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:   
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,   
- ocenę wyników badań,   
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,   
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót w zakresie wykonania koryta wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z zamówieniem.   
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą.   
  
8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:   
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,   
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót,   
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,   
- protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,   
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,   
  
8.7. Odbiór pogwarancyjny   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
  
9. Podstawa płatności   
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
   



 

10. Przepisy związane   
10.1. Normy   
PN-S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia.   
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.   
PN-77/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.   
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą.   
BN-75/8931-03  Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i 
lotniskowych.   
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.   
BN-70/8931-05  Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.   
BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.   
  
10.2. Inne dokumenty   
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),   
- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,   
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z 
późn.zm),   
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego – Dz. U. z 2013r., poz. 1129,   
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z 
późn. zm.),   
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),   
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami).   
   



 

SSTWiORB 05 – ROBOTY BUDOWLANE – WARSTWY PODBUDOWY  
  
1. WSTĘP   
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)   
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: budowa tężni 
solankowej w Łambinowicach, zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie 
Budowlanym i Wykonawczym i przedmiarze robót.   
Podstawą opracowania niniejszej STWiORB są Projekty Budowlane i Techniczne, przepisy 
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.   
  
1.2. Zakres stosowania STWiORB   
Niniejsza STWiORB traktowana jest obok Projektu Technicznego i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – związanych z 
wykonaniem przedmiotowego zadania inwestycyjnego.   
  
1.3. Zakres robót objętych STWiORB   
Zakres STWiORB obejmuje wykonanie robót izolacyjnych w ramach budowy niniejszego zadania 
i dotyczą:   
Wykonania wszystkich czynności umożliwiających i mające na celu wykonanie warstw 
podbudowy pod płytę fundamentową obiektu tężni solankowej :   
- 3 warstwy folii PE o grubości minimum 0.5mm   
- warstwa podkładowa – beton klasy min. B10 gr.15cm   
- pozostałe warstwy zgodnie z dokumentacją projektową (projekt konstrukcji).   
  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  
1.6. Określenia podstawowe   



 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 
i wytycznych oraz określeniami podanymi w STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.7. Składowanie materiałów   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
  
2. MATERIAŁY   
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:   
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), Nr 207, poz. 2016; 
z późniejszymi zmianami),   
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),   
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r.,Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami).   
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Dopuszczalne jest 
stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych z Dokumentacją Projektową i posiadających aprobatę 
techniczna IBDiM do tego typu zastosowań. Materiały powinny odpowiadać zaleceniom podanym 
w kartach technicznych stosowanych materiałów.   
  
2.1. Kontrolowany nasyp – piaskowo-żwirowy   
Piasek stosowany do wykonania podbudowy powinien spełniać wymagania normy 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne – Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Piasek 
- dla gatunku 1,2   
Kruszywa (piasek) do wykonania wymiany gruntu powinny spełniać następujące warunki:   
a) szczelności, określony zależnością:   
D15 / d85 ≤ 5  
gdzie: D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren kruszywa   
d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren kruszywa   
  
b) zagęszczalności, określony zależnością:   
U= d60 / d10 ≥ 5  
gdzie: d60 – wymiar sita, przez które przechodzi 60% ziaren kruszywa tworzącego warstwę 
mrozoochronną,   
d10 – wymiar sita, przez które przechodzi 10% ziaren kruszywa tworzącego warstwę 
mrozoochronną,   
  
Nasyp piaskowo-żwirowy należy stabilizować cementem w ilości 35-40kg/m3 zasypu. Żwir i 
piasek należy dokładnie mieszać z cementem oraz układać i zagęszczać warstwami grubości 
max.30cm. Stopień zagęszczenia nasypu Id>0,65. Ponadto oprócz w/w właściwości kruszywo nie 
powinno zawierać zanieczyszczeń:   
- obcych nie więcej niż 0,3% badanie wg PN-78/B-06714/12;   
- organicznych – barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie wg PN-78/B-06714/26.   
  
2.2. Warstwa podkładowa- beton klasy C 8/10- gr.15cm   
Warstwa podkładowa - to podbudowa z betonu cementowego czyli warstwa zagęszczonej 
mieszanki betonowej, która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie odpowiadającej klasie 
betonu B 10 (C8/10).   
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B 20 (C16/20) przy RbG = 20 MPa), 
określający wytrzymałość gwarantowaną betonu (RbG ).   
Cement- właściwości, dostawy, przechowywanie   
Do produkcji masy betonowej należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN- 197-1.   
Przed rozpoczęciem budowy należy wykonać badania cementu określone wg PN-EN 196-1, 
PN-EN 196-3.   
Wymagania dla cementu do podbudowy z betonu cementowego są następujące:   



 

- Początek wiązania - nie wcześniej niż po 75 minutach,   
- Zmiana objętości wg Le Chateliera - nie więcej niż 10 mm,   
- Strata prażenia - ≤ 5%,   
- Pozostałość nierozpuszczalna - ≤ 5%,   
- S03 - ≤ 3,5%,   
- Chlorki - ≤ 0,1%,   
- Alkalia (Na20 + 0,65 8 K20) - ≤ 0,6%.   
Do warstwy podkładowej z betonu cementowego należy używać cementu dostarczanego luzem lub 
w workach. Rozpoczęcie rozładunku z każdej dostawy jest możliwe po przedłożeniu atestu 
producenta. Niezależnie od atestów producenta Wykonawca ma obowiązek badania dla każdej 
dostawy czasów wiązania, stałości objętości i 28- dniowej wytrzymałości cementu wg metodyki 
podanej w normie PN-EN 206-1 i przedstawienia wyników Inżynierowi.   
Kruszywo-właściwości, dostawy, przechowywanie   
Do wytwarzania mieszanki betonowej należy stosować kruszywo mineralne naturalne wg PN-B 
11111, PNB 11113, grys z otoczaków lub surowca skalnego wg PN-EN 12620, kruszywo z żużla 
wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B 23004 oraz mieszanki tych kruszyw.   
Uziarnienie kruszywa wchodzącego w skład mieszanki betonowej, powinno być tak dobrane, aby 
mieszanka betonowa wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu 
cementu i wody. Właściwości kruszywa powinny być określone na podstawie badań 
laboratoryjnych wykonanych według normy PN 78/B-06714. Kruszywo powinno być jednorodne, 
bez domieszek gliny i związków siarki. Kruszywa powinny pochodzić ze źródeł wcześniej 
akceptowanych przez Inżyniera. Kruszywa należy gromadzić w pryzmach, na utwardzonym i 
dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed wymieszaniem różnych 
rodzajów i frakcji kruszyw. Ilość zgromadzonych zapasów kruszyw powinna zapewniać ciągłą 
produkcję mieszanki betonowej, bez przestojów.   
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych kruszywa, 
potwierdzające jego przydatność do produkcji. Po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, Wykonawca 
może przewieźć kruszywo z pryzm do zasieków węzła betoniarskiego i stosować do wytwarzania 
mieszanki betonowej.   
Woda   
Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej nawierzchni należy 
stosować wodę odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 1008. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł, nie może być użyta 
do momentu jej przebadania zgodnie z wyżej podaną normą.   
Domieszki i dodatki   
W celu zmiany warunków wiązania i twardnienia, poprawy właściwości betonu i mieszanki 
betonowej oraz ograniczenia zawartości cementu mogą być stosowane dodatki i domieszki wg 
zasad wymienionych w PNEN 206-1.   
Przy wyborze domieszki należy uwzględnić jej zgodność z cementem. Zaleca się wykonać badanie 
zgodności w laboratorium oraz sprawdzić na odcinku próbnym.   
Beton   
Do podbudowy należy stosować beton klasy B10 (C8/10) spełniający następuje wymagania:   
- zawartość cementu w 1 m3 zagęszczonej mieszanki betonowej nie powinna przekraczać 360 kg,   
- konsystencja mieszanki betonowej powinna być, co najmniej gęstoplastyczna,   
- nasiąkliwość betonu nie powinna przekraczać 5%,   
- średnia wytrzymałość na ściskanie próbek zamrażanych, nie powinna być mniejsza niż 80% 
wartości średniej wytrzymałości próbek niezamrażanych.   
Materiały do pielęgnacji podbudowy   
Do pielęgnacji świeżo ułożonej podbudowy z betonu cementowego należy stosować preparaty 
powłokowe lub folie z tworzyw sztucznych.   
Dopuszcza się pielęgnację świeżej podbudowy warstwą piasku naturalnego, bez zanieczyszczeń 
organicznych lub warstwą geowłókniny o grubości, przy obciążeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, 
utrzymywanej w stanie wilgotnym przez zraszanie wodą. Zmiana materiału do pielęgnacji wymaga 



 

zgody Inżyniera.   
  
2.3. Izolacja powłokowa   
2.3.1. Powłoka- 3 warstwy folii PE – o gr. minimum 0.5 mm   
Folia polietylenowa (PE) pełni funkcję warstwy przeciwwilgociowej pod podłogi, posadzki lub 
wylewki oraz jako warstwa poślizgowa pod płyty fundamentowe.   
Grubość foli powinna wynosić min. 0,5mm, szer. 4,0m, a długość 25,0m. Jest ona nawijana na 
rdzenie papierowe. Masa folii w 1 rulonie nie przekracza 20kg. Reakcja na ogień – F wg 
Euroklasy. Należy ją przechowywać w suchym pomieszczeniu, w temp. 0- 25ºC, z dala od 
urządzeń grzejnych i osłoniętą przed działaniem słońca.  
Arkusz folii PE układa się luźno na powierzchniach poziomych. Arkusze powinny być układane na 
zakład 3-5 cm i łączone asfaltowo-polimerową taśmą dwustronna lub jednostronną taśmą zbrojoną. 
Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą 
uszczelniającą i obustronnie klejącą.   
  
Wymogi techniczne:   
- grubość: 0,30mm ± 30%,   
- wytrzymałość na rozdzieranie:  ≥ 60 N/mm (wzdłuż),   
≥ 65 N/mm (w poprzek),   
- wodoszczelność: Wodoszczelna przy 2kPa   
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: μ=837213 ± 10%   
- przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m w czasie 100 h (nie przesiąka),   
  
3. SPRZĘT   
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
   
3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)   
Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych na konstrukcjach betonowych i 
żelbetowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę 
powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.   
Sprzęt do wykonania warstwy piaskowej.   
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy piaskowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:   
-koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu,   
-spycharek lub równiarek do spulchniania, rozkładania, profilowania,   
- walców gładkich, wibracyjnych, ogumionych,   
-płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych,   
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do wykonania robót:   
- wytwórnie stacjonarne typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna 
być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników gwarantujące 
tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo i 
domieszki 2%, cement 1%, woda 1%; Inżynier może dopuścić objętościowe dozowanie wody,   
- samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej,   
- przewoźnych zbiorników na wodę,   
- układarek albo równiarek do rozkładania mieszanki betonowej,   
- walce stalowe gładkie wibracyjne lub statyczne i walce ogumione do zagęszczania.   
W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne.   
Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii folii PE niezbędne są:   
• nóż do cięcia folii,   



 

• wałek dociskowy z silikonową rolką,   
• przyrząd do prowadzenia rolki folii (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta).   
  
3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne oraz zaleceniami i wytycznymi producenta 
systemu.   
  
4. TRANSPORT   
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
   
4.2. Transport i składowanie materiałów   
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.   
Wszystkie materiały użyte do wykonania mieszanki betonowej, jak również gotowa mieszanka 
betonowa, powinny być transportowane w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie.   
Materiały sypkie, domieszki można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 
zawilgoceniem. Transport cementu luzem powinien się odbywać cementowozem, natomiast 
workowany można przewozić   
dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.   
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody (cysternami). 
Wybór jednego z tych sposobów jest uzależniony od warunków miejscowych. Wydajność środków 
transportowych dostarczających materiały musi być dostosowana do wydajności wytwórni 
mieszanki betonowej.   
Wyprodukowaną mieszankę betonową, o wilgotności optymalnej, należy dostarczać na budowę w 
warunkach zabezpieczających przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. Czas 
trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 
mieszanki betonowej o konsystencji zgodnej z pkt.2.2. Wydajność środków transportowych 
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wbudowania mieszanki 
betonowej. Masy zalewowe, wkładki uszczelniające, materiały do pielęgnacji należy dostarczać 
zgodnie z warunkami podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach producentów. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.   
  
4.3. Pakowanie i magazynowanie materiałów  
Rolki folii PE należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi 
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt 
mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być 
magazynowane w pozycji poziomej. Rolki folii należy przewozić krytymi środkami 
transportowymi, układane w pozycji poziomej, zabezpieczone przed przewracaniem się i 
uszkodzeniem. Rolki folii mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach.   
Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 
polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:   
- nazwę i adres producenta,   
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,   
- datę produkcji i nr partii,   
- wymiary,   
- numer aprobaty technicznej,   
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,   
- znak budowlany.   
  



 

5. WYKONANIE ROBÓT   
5.1. Ogólne zasady wykonania robót   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
  
5.2. Układanie i zagęszczanie kruszywa   
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Po 
końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania. Nierówności 
lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy i dodanie lub usuniecie materiału, a do otrzymania równej powierzchni. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia (według 
normalnej próby Proctora), przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy 
określać zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w 
warstwę uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, 
kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i 
wtórny moduł odkształcenie warstwy według BN-64/8931-02.   
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.   
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancja od –20% do +10% jej wartości, W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie, W 
przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.   
  
5.3. Wykonanie izolacji powłokowej- 3 warstwy folii PE   
Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań 
Dokumentacji Projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat 
technicznych wydanych przez IBDiM.   
Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji przeciwwodnej należy zapoznać się ze 
stanem podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić 
wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie 
precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów folii. Dokładne zaplanowanie prac 
pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. Sprawdzić czy wstęga folii jest bez dziur, 
załamań, naderwań, ma proste krawędzie Nie należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku 
mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Przed ułożeniem folii należy ją rozwinąć w miejscu, w 
którym będzie klejona, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) przystąpić do 
klejenia z zachowaniem zaleceń i wytycznych producenta. Zakłady należy wykonywać ze 
szczególną starannością.   
Po ułożeniu kilku rolek należy sprawdzić prawidłowość wykonania połączeń. Miejsca źle sklejone 
należy ponownie wykonać.   
W poszczególnych warstwach izolacji arkusze folii powinny być przesunięte względem siebie tak 
aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień folii 
na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów folii leżących na spodzie 
zakładu pod kątem 45°.   
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
6.1. Zasady ogólne   
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
6.1.3. Badania i pomiary   



 

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne   
6.1.4. Raporty z badań   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
6.1.7. Dokumenty budowy   
a) Dziennik budowy   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
b) Rejestr obmiarów   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
c) Dzienniki laboratoryjne   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
d) Pozostałe dokumenty   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
e) Przechowywanie dokumentów budowy   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
  
6.2. Kontrola, pomiary i badania   
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót   
Zgodnie ze STWiORB - 01 „Wymagania ogólne”.   
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania podłoży przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru, w celu akceptacji.   
6.2.2. Badania w czasie robót   
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji przeciwwodnych powinna być zgodna z 
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnych materiałów. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.   
Kontrola robót obejmuje:   
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta,   
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiału,   
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,   
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni 
pod względem równości,   
braku plam i zabrudzeń),   
- kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie,   
- kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną 
jednorodności wykonania   
powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.),   
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki. Grubość powłoki winna być zgodna z wartością 
podaną w Dokumentacji Projektowej i zgodna z zaleceniami producenta. Grubość tę określa się 
jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru, 
metodami nieniszczącymi lub niszczącymi w sposób zgodny z aprobata techniczną IBDiM,   
- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, kontrolę wykonania warstwy 
ochronnej,   
- oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).   
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru.   
  
 
7. OBMIAR ROBÓT   
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   



 

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
7.5. Jednostka obmiaru robót   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
  
8. ODBIÓR ROBÓT   
8.1. Rodzaje odbiorów robót   
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:   
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   
b) odbiór częściowy   
c) odbiór ostateczny   
d) odbiór pogwarancyjny   
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
8.3. Odbiór częściowy   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót.   
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.   
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności Kierownika 
budowy.   
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje.   
  
8.4. Odbiór ostateczny robót   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót   
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.   
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z Dokumentacją Projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza 
komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań oraz dokonanej oceny wizualnej.   
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.   
W toku odbioru komisja zobowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania, porównać je z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej i 
specyfikacji technicznej robót w zakresie wykonania izolacji przeciwwodnych (szczegółowej), 
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej.   
Roboty w zakresie wykonania warstw podbudowy pod fundamenty powinny być odebrane, jeżeli 
wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne 
i prawidłowe pod względem merytorycznym.   
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny niniejsze roboty nie powinny być odebrane. W 
takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:   
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania 
robót w stosunku do wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,   



 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.   
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:   
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,   
- ocenę wyników badań,   
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,   
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót w zakresie wykonania izolacji 
przeciwwodnych z zamówieniem.   
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a Wykonawcą.   
  
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:   
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót,   
− dziennik budowy z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli 
spisywane w trakcie wykonywania prac,   
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych,   
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,   
− instrukcje producenta systemu izolacyjnego,   
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz jeżeli były wykonywane.   
  
8.4.3. Odbiór pogwarancyjny   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
9.1. Ustalenia ogólne   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
10.1. Normy   
PN-EN 206-1  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.   
PN-EN 12620  Kruszywa do betonu.   
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka.   
PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-EN-197-l  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.   
PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu.   
PN-75/S-96015  Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.   
PN-S-96014  Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod 
nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania.   
PN-EN-196-1  Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.   
PN-EN-196-3  Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości 
objętości.   
BN-88/6371-08  Cement. Transport i przechowywanie.   
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni łatą i planografem.   
PN-EN ISO 527-3: Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości 1996 mechanicznych przy 
statycznym  rozciąganiu   
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu 
mechanicznego.   



 

PN-EN 1602:1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Określanie gęstości pozornej.   
PN-EN 1602:1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Określenie nasiąkliwości wodą 
przy długotrwałym zanurzeniu.   
PN-EN 1607:1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Określenie wytrzymałości na 
rozciąganie   
prostopadłe do powierzchni czołowych.   
PN-EN 12667:2002 Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych – Określenie oporu 
cieplnego   
metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego.   
PN-EN 13501-1:2004  Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów   
    budynku – Część 1.   
PN-90/B-04615  Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.   
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.   
PN-91/B-27618  Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego.   
PN-92/B-27619  Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.   
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.   
  
10.2. Inne materiały   
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),   
- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,   
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z 
późn.zm),   
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego – Dz. U. z 2013r., poz. 1129,   
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z 
późn. zm.),   
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),   
   



 

SSTWiORB 06 – KONSTRUKCJE ŻELBETOWE, BETOOWE I ROBOTY 
ZBROJARSKIE  
  
1. WSTĘP   
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SSTWiORB)   
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem:   
- płyty fundamentowej (monolitycznej wanny) z betonu klasy B45, W8; stanowiącej zbiornik 
solanki, zbrojonej zgodnie z PT konstrukcji;   
- zbrojenia płyty zbiornika na solankę prętami ze stali zbrojeniowej klasy A-IIIN, gat. B500 SP;   
- zbrojenia ław fundamentowych strefy inhalacyjnej prętami ze stali zbrojeniowej klasy A-IIIN, 
gat. B500 SP;   
Podstawą opracowania niniejszej SST są: Projekt Budowlany, Techniczny, przepisy 
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.   
  
1.2. Zakres stosowania (SSTWiORB)   
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót jako pomocnicza 
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – Konstrukcje żelbetowe, betonowe i 
roboty zbrojarskie – niniejszego zadania inwestycyjnego.   
  
1.3. Zakres robót objętych (SSTWiORB)   
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji żelbetowych, betonowych i robót zbrojarskich w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: budowa tężni solankowej w łambinowicach.   
Zakres SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:   
- wykonaniem szalunków systemowych - wanny zbiornika na solankę z szczególnym 
uwzględnieniem estetyki wykończenia powierzchni betonowych (gładka płaszczyzna oraz 
fazowane krawędzie etc);   
- układaniem zbrojenia zgodnie z PW konstrukcji;   
- układaniem (wylewaniem) i zagęszczeniem mieszanki betonowej klasy C20/25 oraz C35/45, W8;   
- pielęgnacją betonu,   
  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.1. Przekazanie terenu budowy   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne   
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne   
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne   
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót   



 

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne   
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne  
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  
 
1.6. Określenia podstawowe   
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 
i wytycznych oraz określeniami podanymi w STWiORB - 01 „Wymagania ogólne”.   
Beton cementowy - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych.   
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed 
zagęszczeniem.   
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C30/37 przy RGb = 30 MPa dla próbek walcowych 
i 37MPa dla próbek sześciokątnych) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości 
gwarantowanej na ściskanie. Pierwsza liczba po literze C oznacza minimalną wytrzymałość 
charakterystyczną oznaczoną na próbkach walcowych, druga liczba oznacza minimalną 
wytrzymałość charakterystyczną oznaczoną w próbkach sześciennych.   
Beton napowietrzony - beton zawierający dodatkowo wprowadzone powietrze w postaci 
pęcherzyków, w ilości nie mniejszej niż 3,5% objętości zagęszczonej masy betonowej, a powstałe 
w wyniku działania domieszek napowietrzających (uplastyczniających, upłynniających), dodanych 
do mieszanki betonowej.   
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą beton jest zdolny wchłonąć do swojej masy w 
stanie suchym.   
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli 
zamrażania i odmrażania próbek betonowych.   
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w 
[MPa], działającego na próbki betonowe.   
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - wytrzymałość zapewniona z 95% 
prawdopodobieństwem, uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 
150mm, wykonywanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250.   
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.   
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.   
Preparaty pielęgnacyjne - produkty ciekłe służące do pielęgnacji świeżego betonu. Naniesione na 
jego powierzchnie, wytwarzają „powłokę" pielęgnacyjną, zabezpieczającą powierzchnie betonu 
przed odparowaniem wody.   
  
2. MATERIAŁY   
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i Dokumentacji Projektowej.   
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu konstrukcji żelbetowych, betonowych i robot 
zbrojarskich są m.in.:   
  
2.1. Beton klasy C35/45   
Płytę fundamentową (fundament wannowy) zbiornika na solankę należy wykonać z betonu 
wodoszczelnego W8, klasy C35/45 oraz w klasie ekspozycji XS2. Mieszanka betonowa 
zamawiana w wyspecjalizowanej wytwórni musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1 z 
uzupełnieniem PN-B-06265.  
Klasa ekspozycji – XS2 
Badanie właściwości betonu należy przeprowadzić na próbkach sześciennych   



 

o boku 150mm (fck,cube) lub na próbkach walcowych o średnicy 150mm i wysokości 300mm 
(fck,cyl).   
  
Parametry wymagane dla betonu klasy C35/45  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do produkcji.   
Dla każdej partii betonu powinny być wystawione przez producenta zaświadczenia o jakości 
betonu.   
Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące 
licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii.   
Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne:   
- Charakterystykę betonu, klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy 
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane,   
- Wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do 
badania,   
- Wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność)   
- Okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu.   
Projekt kontroli betonu powinien w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych 
składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu 
znajdującego się w konstrukcji.   
  
2.2. Beton klasy C25/30   
Wzmocnienie gruntu należy wykonać za pomocą przemieszczeniowych kolumn betonowych z 
betonu C25/30 w klasie ekspozycji XC2 (środowisko mokre, sporadycznie suche – dla 
powierzchni betonu narażonych na długotrwały kontakt z wodą), zgodnie z projektem technicznym 
branży konstrukcyjnej.  
Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwórni musi odpowiadać wymaganiom 
PN-EN 206-1 z uzupełnieniem PN-B-06265.  
  
2.3. Zbrojenie   
2.3.1. Stal zbrojeniowa   
Stal użyta do zbrojenia płyty fundamentowej zbiornika na solankę musi odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i PN-89/H-84023.6. Do zbrojenia fundamentu i konstrukcji 
monolitycznej zbiornika na solankę użyto stali zbrojeniowej klasy A-IIIN, gat. B500 SP.   
Klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z PT.   
W technologicznej próbie zginania, powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień.   
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.   
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia 
i pęknięcia widoczne gołym okiem.   
Wady powierzchniowe takie, jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:   
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,   
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 
mm, zaś 0,7 dla prętów o większych średnicach.   
Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych średnic bez zgody Projektanta i 
Inspektora Nadzoru.   
Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia jakości zgodnie z PN-EN-45014 i 
PN-H-01107 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość.   
  
 



 

Granice plastyczności i wytrzymałość na rozciąganie prętów wg PN-B-03264:2000  
* stal żebrowana dwuskośnie z dodatkowym żebrem wzdłużnym   
  
Stal dostarczona na budowę musi posiadać atest producenta zawierający:   
- nazwę wytwórcy,   
- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,   
- numer wytopu lub numer partii,   
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej,   
- masę partii,   
- rodzaj obróbki cieplnej (w przypadku dostawy prętów obrobionych cieplnie).   
Pręty zbrojenia przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Niedopuszczalne jest stosowanie prętów zanieczyszczonych 
tłuszczami i farbami.   
Pręty powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna 
przekraczać 4 mm.   
  
Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed 
zabetonowaniem.   
Kontrola zbrojenia obejmuje:   
- oględziny,   
- badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami,   
- badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem,   
- badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem,   
- sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w 
specjalistycznych zakładach centralnych,   
- badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.   
  
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. W szczególności należy zwrócić 
uwagę na zachowanie dopuszczalnych tolerancji i właściwe rozmieszczenie prętów. Dopuszczalne 
tolerancje wynoszą:   
  
Cięcie prętów (L-długość pręta wg Dokumentacji Projektowej, w-dopuszczalna tolerancja):   
dlaL<6,0 m  w = ±10 mm   
dla L> 6,0 m  w = ± 20 mm   
  
Usytuowanie prętów - otulenia zbrojenia w stosunku do Dokumentacji Projektowej:   
dla L< 0,5 m  w = ±10 mm   
dla 0,5 m<L< l,5 m w = ±15 mm   
dla L>1,5 m  w = ±20 mm   
  
Usytuowanie prętów - odchylenia w stosunku do Dokumentacji Projektowej (h - całkowita grubość 
elementu).   
dla h< 0,5 m  w = ±10 mm   
dla 0,5 m<h< 1,5 m  w = ±15 mm   
dla h>1,5 m  w = ±20 mm   
  
Usytuowanie prętów - odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (a - odległość 
projektowana pomiędzy powierzchniami przyległych prętów):   
dla a< 0,05 m  w = ± 5 mm   
dla a< 0,20 m  w = ± l 0 mm   
dla a< 0,40 m  w = ± 20 mm   
dla a> 0,40 m  w = ± 30 mm   



 

  
Usytuowanie prętów - odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym punkcie 
zbrojenia (b- całkowita grubość lub szerokość elementu):   
dla b<0,25 m w = ±10 mm   
dla a<0,50 m  w = ±15 mm   
dla a<1,50 m w = ±20 mm   
dla a>1,50 m  w = ±30 mm   
  
Niezależnie od powyższych tolerancji obowiązują następujące wymagania:   
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3%,   
- różnica w wymiarach oczek siatek nie powinna przekraczać +3mm,   
- dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ±10 mm,   
- liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 
20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce,   
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby 
na tym pręcie,   
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 10 mm,   
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 10 mm.   
  
2.3.2. Drut montażowy  Do montażu prętów zbrojenia należy użyć wyżarzonego drutu stalowego 
tzw. “wiązałkowego", jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych.   
  
2.3.3. Podkładki dystansowe   
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy, i 
tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. Nie dopuszcza 
się stosowania prętów stalowych (elementów stalowych) jako podkładek dystansowych.   
  
2.4. Pozostałe materiały   
Zgodnie z Dokumentacją Projektową, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze Robót.   
  
3. SPRZĘT   
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
  
3.1.1. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)   
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie betonu może odbywać 
się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu.   
Do podawania mieszanek należy stosować pompy przystosowane do mieszanek plastycznych. Do 
zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej 
od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 
6000 drgań /min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.   
  
3.2. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne oraz z zaleceniami i wytycznymi instrukcji 
montażu producentów rozwiązań systemowych.   
  
4. TRANSPORT   
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
4.2. Transport mieszanki betonowej   
Transport mieszanki powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06251. Transport mieszanki 



 

betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy powinien 
być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem jej 
ułożenia. Na miejsce ułożenia transport za pomocą pomp.   
Transport mieszanki nie może spowodować:   
- segregacji składu mieszanki,   
- zmian składu mieszanki,   
- zanieczyszczenia mieszanki,   
- zmiany temperatury nie więcej niż 5°C.   
Czas trwania transportu powinien spełniać wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany 
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi być wbudowana nie 
później niż:   
- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.   
- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.   
- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.   
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:   
- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia bez przeładunku,   
- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich 
opróżnienia oraz być łatwe do czyszczenia i przepłukania,   
Przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. Środki 
transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować :   
- naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników),   
- zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się do niej 
opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek 
wysychania pod wpływem   
wiatru lub promieni słonecznych itp.,   
- zanieczyszczenia,   
- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi.   
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej 
ułożenia, w stosunku do założonej recepturą, może wynosić 1 cm przy stosowaniu stożka 
opadowego.   
Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od rodzajów środków transportowych zaleca 
się przyjmować następujące odległości :   
- do 15 km – w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i 
konsystencji od wilgotnej do półciekłej, pod warunkiem że transport odbywa się po drogach i 
dobrze utrzymanej nawierzchni,   
- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,   
- do 5-8 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i 
gęstoplastycznej urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,   
- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i 
gęstoplastycznej bez mieszania w czasie transportu,   
- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej bez 
mieszania w czasie transportu.   
Obowiązkiem Kierownika Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego 
opisanym wyżej wymaganiom.   
  
4.3. Transport deskowania   
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu pod względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu.   
Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na 
środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku 
podczas transportu. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed 
odkształceniem i zdeformowaniem.   
  



 

5. WYKONANIE ROBÓT   
Roboty konstrukcyjne muszą być wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym, Wykonawczym 
oraz STWiORB.   
  
5.1. Wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych   
5.1.1. Wykonanie zbrojenia   
Zbrojenie musi zachować dokładne położenie w czasie betonowania. Należy stosować podkładki 
dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiałów z tworzywa sztucznego. 
Niedopuszczalne jest stosowanie podkładek z prętów stalowych. Szkielet zbrojenia powinien być 
zgłoszony do odbioru. Sprawdzenia i zatwierdzenia dokonuje Inspektor nadzoru zapisem do 
dziennika budowy.   
Sprawdzeniu podlegają:   
- średnice użytych prętów,   
- rozstaw prętów – różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1cm, a 
w innych elementach 0,5 cm,   
- różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odcięcia nie mogą odbiegać od 
Projektu Budowla-nego o więcej niż + 5 cm,   
- otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych,   
- powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i 
zagęszczania.   
Dokumentacja zbrojenia konstrukcji lub jej części musi zawierać następujące informacje:   
- rozmieszczenie zbrojenia podłużnego (otulin, ilość warstw, odległości) oraz uchwytów 
montażowych w elementach prefabrykowanych,   
- szczegółowe zasady przedłużania prętów pojedynczych, siatek i szkieletów (sposób i lokalizacja 
miejsc przedłużania),   
- zestawienie stali z podziałem na gatunki i średnice,   
- wykaz akcesoriów do przedłużania zbrojenia,   
  
Przygotowanie zbrojenia   
a). Czyszczenie prętów   
Pręty przed ich użyciem należy oczyścić z “zendry", luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty 
zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub 
oczyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie 
słonej wody należy zmyć słodką wodą. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszczać 
szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie, lub przez piaskowanie, po oczyszczeniu należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć 
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również 
inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.   
  
b). Prostowanie prętów   
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prościarek. dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.   
  
c). Cięcie prętów zbrojeniowych   
Cięcie prętów zbrojeniowych należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Wskazane jest w tym celu sporządzenie planu cięcia. Pręty ucina się z dokładność do 1,0cm. 
Cięcie przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie 
palnikiem acetylenowym.   
  



 

d). Odgięcia prętów, haki   
Minimalna średnica wewnętrzna zagięcia pręta powinna być tak dobrana, aby nie mogło nastąpić 
miażdżenie lub rozłupywanie betonu wewnątrz zagięcia, jak również pojawienie się pęknięć w 
prętach na skutek ich zginania. Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia prętów zbrojenia podają 
tablice 24 i 25 zawarte w PN-B-03264.   
Należy zwrócić szczególną uwagę (przy odbiorze prętów z hakami i zagięciami) na zewnętrzną ich 
stronę - niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe przy wyginaniu.   
  
5.1.2. Montaż zbrojenia   
Wymagania ogólne   
Do zbrojenia betonu należy stosować stal wymienioną wyżej. Układ zbrojenia w konstrukcji musi 
umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton, po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu. 
Rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W 
konstrukcje można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można 
wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej lub wcześniej wystawionej na działanie słonej wody.   
Grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego - 
zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji.   
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie 
materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  
  
Montowanie zbrojenia - wymagania dotyczące montażu zbrojenia   
Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według 
przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone 
elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia.   
Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała 
wartościom podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych wg wymagań określonych w 
normach.   
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.   
  
b). Łączenie prętów za pomocą spawania   
Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:   
- czołowe, elektryczne, oporowe   
-   czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,   
- zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,   
- czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika.   
  
c). Łączenie prętów na zakład   
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z 
hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic - przy zachowaniu zasad łączenia 
prętów zgodnych z PN-B-03264.   
  
d). Skrzyżowania prętów.   
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o 
średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.   
  
5.1.3. Wbudowanie lub układanie mieszanki betonowej   
Podawanie i układanie mieszanki betonowej   
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić:   
- położenie zbrojenia,   
- zgodność rzędnych z Projektem,   



 

- czystość deskowania,   
- obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.   
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada.   
W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja teleskopowego (do wysokości 8 m).   
Przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy.   
  
Przerwy w betonowaniu   
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.   
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, 
a w prostszych przypadkach można kierować się zasadą, że powinna ona być prostopadła do 
kierunku naprężeń głównych.   
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:   
a). usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego,   
b). obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy 
zaczynu cementowego.   
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.   
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później, niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu.   
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.   
  
5.1.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu   
Temperatura otoczenia   
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem.   
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga 
to zgody Inżyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić 
mieszankę betonową o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenie uformowanego 
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości 
co najmniej 15 MPa.   
  
Zabezpieczenie podczas opadów   
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.   
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia   
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie 
wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.   
Przy przewidywanym spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji.   



 

Pielęgnacja betonu   
Nawilgocenie powierzchni betonu powinno być wykonane zgodnie z normą PN-B-06251. świeży 
beton powinien być utrzymywany w dużej wilgotności przez okres, co najmniej:   
- 7 dni przy stosowaniu cementów portlandzkich,   
- 4 dni przy stosowaniu cementów hutniczych i innych,   
- 3 dni dla betonów naparzanych.   
W celu zapewnienia twardniejącemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje się najczęściej 
polewanie wodą. Można też nakrywać beton matami słomianymi lub tkaniną materiałową oraz 
powłokami z folii.   
Szkodliwe dla betonu jest również działanie promieni słonecznych jak i niska temperatura 
(instrukcja ITB nr 156/87).   
Beton trzeba też chronić przed uszkodzeniami typu mechanicznego, w tym deszczu i wstrząsów.   
W czasie dojrzewania betonu elementy należy chronić przed uderzeniami i drganiami. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i położenia elementów lub konstrukcji nie powinny być 
większe od podanych w tabeli 5.2.6.A:  
  
5.1.5. Szalunki i deskowania   
Deskowania dla elementów konstrukcji obiektu należy wykonać według projektu 
technologicznego deskowania,   
opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.   
Projekt wykonuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy 
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu oraz powinna uwzględniać:   
- szybkość betonowania,   
- sposób zagęszczania,   
- obciążenia pomostami roboczymi (jeżeli takowe występują),   
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:   
- zapewnić odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,   
- zapewnić jednorodną powierzchnię betonu,   
- zapewnić odpowiednią szczelność,   
- zapewnić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,   
- wykazać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.   
Deskowania zbiornika solanki zaleca się wykonać jako systemowe ze sklejki.   
Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania.   
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.   
Otwory w konstrukcji i osadzenie przepustów instalacyjnych należy wykonać wg wymagań 
dokumentacji projektowej.   
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
6.1. Zasady ogólne   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
6.1.3. Badania i pomiary   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
Badania kontrolne betonu   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15cm w liczbie nie mniejszej niż:   
- 1 próbka 100 zarobów,   
- 1 próbka na 50 m³ betonu,  



 

- 3 próbki na dobę,   
- 6 próbek na partię betonu   
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.   
Jeżeli próbki pobierane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki 
tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.   
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, 
spełnienia tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.   
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 
okresie krótszym niż od 28 dni.   
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, 
sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 
nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250.   
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.   
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 
wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 
100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni 
zgodnie z normą PN-B-06250.   
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.   
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących 
daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.   
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu 
po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy 100 mm.   
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy 
PN-B-06250.   
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.   
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.   
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą specyfikacją techniczną oraz 
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych.   
Badania powinny obejmować:   
- badanie składników betonu,   
- badanie mieszanki betonowej,   
- badanie betonu.   
Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250  
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Tolerancja wykonania – wymagania ogólne   
Rozróżnia się tolerancje normalnej klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 
konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 
monumentalnym.   
Ustalenia projektowe powinny określać wszelki wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z 
podaniem:   
a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,   
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami 
podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi,   
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.   
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach 
projektowych.   
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywającej się z osiami ścian lub słupów.   
  
6.1.4. Raporty z badań   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
6.1.7. Dokumenty budowy   
a) Dziennik budowy   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
b) Rejestr obmiarów   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
c) Dzienniki laboratoryjne   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
d) Pozostałe dokumenty   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
e) Przechowywanie dokumentów budowy   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
  
6.2. Kontrola, pomiary i badania   
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
  
7. OBMIAR ROBÓT   
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
  
8. ODBIÓR ROBÓT   
8.1. Rodzaje odbiorów robót   
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:   
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   
b) odbiór częściowy   



 

c) odbiór ostateczny   
d) odbiór pogwarancyjny   
  
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
8.3. Odbiór częściowy   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne  
8.4. Odbiór ostateczny robót   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
8.4.3. Odbiór pogwarancyjny   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami podanymi 
w punktach 5 i 6 niniejszej SST, zgodności z rysunkami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 
oraz wymaganiami zawartymi w normach podanych w punkcie 10.   
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
9.1. Ustalenia ogólne   
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.   
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
10.1. Normy   
PN-B-06250  Beton zwykły.   
PN-EN 206-1  Beton – Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność.   
PN-EN 12350-1  Badanie mieszanki betonowej. Pobieranie próbek.   
PN-EN 12350-2  Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą stożka opadowego.   
PN-EN 12350-3  Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą Vebe.   
PN-EN 12350-4  Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia 
zagęszczalności.   
PN-EN 12350-5  Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą stolika 
rozpływowego.   
PN-EN 12390-1  Badanie betonu. Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do 
badania i form.   
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowane.   
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.   
PN-B-06714/15  Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.   
PN-B-06714/16  Badania. Oznaczenie kształtu ziaren.   
PN-B-06714/13  Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych   
PN-B-06714/12  Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.   
PN-B-06714/18  Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.   
PN-B-19701:1997  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.   



 

PN-EN-196-1:1996  Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.   
PN-EN-196-2:1996  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.   
PN-EN-196-3:1996  Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.   
PN-EN-196-6:1997  Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.   
PN-EN-196-7:1997  Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek   
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.   
PN-H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.   
PN-H-043  Próba statyczna rozciągania metali.   
PN-EN 10025: 2002U  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych - 
Warunki techniczne dostawy   
PN-89/H-84023.1  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki   
PN-89/H-84023.6  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki   
PN-82/B-02000  Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.   
PN-82/B-02001  Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.   
PN-82/B-02003  Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia zmienne i technologiczne.   
PN-82/B-02010  Obciążenia budowli. Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 
wiatrem.   
PN-82/B-02011  Obciążenia budowli. Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 
śniegiem.   
PN-74/B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji / betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie.   
PN-74/B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości   
betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.   
  
10.2. Inne dokumenty i instrukcje.   
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),   
- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,   
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z 
późn.zm),   
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego – Dz. U. z 2013r., poz. 1129,   
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z 
późn. zm.),   
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),   
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami),   
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. 
Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami).   
- Ustawa z dnia 21 maja 2010r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 
systemie oceny zgodności   
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami).   
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami).     



 

SSTWiORB 07 – KONSTRUKCJE DREWNIANE I ROBOTY CIESIELSKIE  
  
  
1. WSTĘP   
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SSTWiORB)   
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: budowa tężni solankowej w 
Łambinowicach, zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Technicznym  
i przedmiarze robót.   
Podstawą opracowania niniejszej SSTWiORB są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego 
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.   
  
1.2. Zakres stosowania SST   
Niniejsza SSTWiORB traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji konstrukcji drewnianych i robót 
ciesielskich związanych z wykonaniem niniejszego zadania inwestycyjnego.   
  
1.3. Zakres robót objętych SST   
Zakres SST obejmuje wykonanie konstrukcji drewnianych i robót ciesielskich (zgodnie z 
projektem wykonawczym) w ramach budowy niniejszego zadania i dotyczy:   
1) Wykonanie i montaż ram konstrukcji tężni z elementów drewnianych - modrzewiowych 
klasy min. C24 (prze-kroje poszczególnych elementów zgodnie z PT),   
2) Wykonanie i montaż górnych belek (obwodowych) z drewna modrzewiowego klasy C24,   
3) Wykonanie i montaż konstrukcji pomostu technicznego z drewna modrzewiowego klasy 
min. C24,   
4) Wykonanie i montaż starterów pergoli - stal kwasoodporna klasy V4A.   
5) Wykonanie i montaż konstrukcji strefy inhalacyjnej – konstrukcja z drewna 
modrzewiowego klasy min. C24, lub alternatywnie z drewna świerkowego klasy C30,   
6) Wykonanie elewacji z desek drewnianych mocowanych na pióro wpust z drewna 
modrzewiowego (zgodnie z Dokumentacją projektową),   
7) Wykonanie i montaż ślepej podłogi podestu technicznego z desek modrzewiowych (grubość 
desek, sposób ułożenia wg PT),   
8) Wykonanie i montaż rynien rozprowadzających solankę z drewna modrzewiowego klasy 
C24. Wymiary rynny oraz sposób łączenia poszczególnych elementów należy wykonać zgodnie z 
PT.   
9) Wykonanie i montaż koryt skraplających solankę z drewna dębowego. Wymiary koryt, 
lokalizacja nacięć oraz sposób łączenia poszczególnych elementów należy wykonać zgodnie z PT.   
10) Wykonanie i montaż kurków (zaworów) dębowych. Kształt, gabaryty oraz lokalizację 
kurków należy wykonać zgodnie z PT.   
11) Wykonanie i montaż łamaczy światła (strefa inhalacyjna) – drewno świerkowe wg 
dokumentacji projektowej.   
12) Wykonanie rusztu z łat drewnianych pod ułożenie krzaków tarniny. Rozmieszczenie i 
przekroje łat zgodnie z Dokumentacją projektową.   
13) Wypełnienie konstrukcji szkieletowej tężni wiązkami tarniny o średnicy ok. 20cm zgodnie 
z PT oraz SST.   
14) Przycinanie i profilowanie elewacji z tarniny zgodnie z PT oraz SST.   
  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   



 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  
1.6. Określenia podstawowe   
Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
  
1.7. Składowanie materiałów   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
  
2. MATERIAŁY   
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
Wszelkie materiały do wykonania drewnianej konstrukcji tężni i robót ciesielskich powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w Polskich Normach (PN) lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.   
  
2.2. Drewno konstrukcyjne   
Modrzew (Larix europaea) przekrój poprzeczny modrzewia wyróżnia wąski, żółtawobiały biel, 
czerwonobrązowy twardziel oraz wyraźne słoje roczne z szeroką strefą drewna późnego. Najlepsze 
właściwości ma drewno z drzew ściętych w wieku 100-120 lat. Drewno modrzewiowe jest ciężkie, 
żywiczne, twarde i łupliwe. Ma zapach silnie żywiczny i wyraźny połysk.   
  
2.2.1. Cechy techniczne drewna:   
- Wilgotność; jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na wytrzymałość i gęstość 
pozorną drew-na. Drewno do prac ciesielskich prowadzonych na powietrzu powinno być w stanie 
powietrzno-suchym 15÷23% a drewno przeznaczone do klejenia konstrukcji 8÷13% wilgotności.   
- Twardość i gęstość pozorna; twardość wzrasta w miarę wzrostu gęstości pozornej, a maleje ze 
wzrostem wilgotności. Przeciętna wartość gęstości pozornej to 540÷550 [kg/m3] a twardości 
drewna modrzewiowego to 38 [MPa] według metody Janka, przy wilgotności 15%.   
- Wytrzymałość drewna; na ściskanie, rozciąganie, zginanie przedstawia poniższa tabela  
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Właściwości mechaniczne drewna modrzewiowego o wilgotności 15%  
  
║ - równolegle do włókien   
┴ - prostopadle do włókien   
- tarcice nieobrzynaną przetartą jednokrotnie wg PN-75/D-01001  
- tarcice obrzynaną przetartą dwukrotnie wg PN-75/D-01001  
   
2.3. Elementy łączące ze stali kwasoodpornej (austenitycznej) klasy V4A   
Stal austenityczna - stal odporna na działanie kwasów o mniejszej mocy od kwasu siarkowego. 
Kwasoodporność uzyskuje się dzięki stabilizacji austenitu w normalnych warunkach, co można 
uzyskać dzięki wysokim zawartościom chromu (17–20%) i niklu (8-14%), oraz innych dodatków 
stopowych, takich jak mangan, tytan, molibden i miedź. Stale kwasoodporne stosowane są po 
polerowaniu. Jako że w wysokich temperaturach dodatki stopowe mają tendencję do łączenia się z 
węglem tworząc twarde węgliki, po spawaniu elementów wykonanych ze stali kwasoodpornych 
wymagana jest ich obróbka cieplna.   
  
Stale austenityczne  
 
Skład chemiczny stali austenitycznej klasy V4A (1.4401)  
 
  
2.4. Wiązki tarniny (Prunus spinosa).   
Śliwa tarnina - gatunek krzewu z rodziny różowatych (Rosaceae).   
Do wypełnienia konstrukcji ramowej tężni należy użyć wiązanek tarniny o średnicy ok. 20-25 cm 
oraz długości od 110-120cm i pniach średnicy ok. 10-20mm (w koronie). Krzewy tarniny 
stanowiące podstawowy materiał do budowy tężni solankowych (wypełnienie konstrukcji 
drewnianej), należy wycinać w okresie od 1 listopada do końca lutego. Podstawowym 
parametrem wyznaczającym standard i jakość wykonania elewacji z tarniny jest przede wszystkim 
ilość wiązanek przypadających na 1m² powierzchni elewacji. W powierzchnię 1m² elewacji należy 
wbudować (ułożyć) średnio 30-35 wiązanek tarniny o średnicy 20 cm.   
  
2.5. Środki impregnacyjne do drewna.   
Elementy konstrukcji z drewna modrzewiowego klasy C24 można impregnować jedynie za 
pomocą neutralnych dla środowiska i nieszkodliwych dla zdrowia preparatów na bazie soli lub 
wodą solankową.   
  
3. SPRZĘT   
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   
Zgodnie ze iORB 01. Wymagania ogólne.   
3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)   
Do montażu ram z drewna klasy C24 i szkieletowej konstrukcji tężni użyte zostaną: żuraw 
wieżowy o udźwigu 40 ton, żuraw samojezdny kołowy o udźwigu do 5 ton, wyciąg 
jednomasztowy z napędem elektryczny o udźwigu do 5 ton, rusztowania ramowe warszawskie i 
przyścienne etc.   
Ponadto roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi (w tym 
elektronarzędzi).   
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.   
Roboty związane z wypełnieniem konstrukcji szkieletowej tężni wiązankami tarniny prowadzone 
będą przy użyciu podestu ruchomego wiszącego np.: typu RwZ Np.-300/35.   
Przycinanie i profilowanie elewacji ukształtowanej z tarniny odbywać się będzie za pomocą pił 
łańcuchowych oraz nożyc i pił do żywopłotów.   
  



 

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
  
4. TRANSPORT   
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne  
4.2. Transport i składowanie materiałów   
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:   
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,   
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,   
Transport elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinien odbywać się 
środkami przystosowanymi do tego celu. Przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami i zniszczeniem podczas transportu oraz opadami atmosferycznymi.   
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.   
Ustawienie elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania.   
Składowanie i przechowywanie elementów drewnianych oraz drewnopochodnych powinno 
odbywać się pod wiatami lub w inny sposób zabezpieczający przed opadami atmosferycznymi. 
Wszystkie elementy powinny być składowane na podłożu utwardzonym (lub odizolowanym od 
elementów warstwą folii), ułożone na podkładach na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża. 
Elementy poziome (stropowe, stropodachowe, dachowe) powinny być układane na podkładach 
rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji; mogą być one składowane na 
podkładach jeden na drugim pod warunkiem, że wysokość składowania ograniczona zostanie do 3 
warstw.   
Elementy prętowe łączone na łączniki mechaniczne lub klejone powinny być składowane na 
legarach położonych na wyrównanym podłożu utwardzonym lub pokrytym folią. Elementy 
powinny być ułożone co najmniej 20 cm powyżej podłoża w pozycji wbudowania   
  
5. WYKONANIE ROBÓT   
5.1. Ogólne zasady wykonania robót   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
5.2. Warunki przystąpienia do robót montażowych i ciesielskich   
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
przedmiarem robót, wymaganiami ST, SST, PZJ, projektem organizacji robót, projektem 
technologii i organizacji montażu konstrukcji szkieletowej oraz poleceniami Inspektora nadzoru.   
Montaż konstrukcji z drewna należy przeprowadzać (w zależności od miejsca i charakteru prac) 
odpowiednio mechanicznie lub ręcznie.   
W trakcie montażu elementów konstrukcji drewnianej należy przestrzegać:   
- Stosowania odpowiedniego sprzętu mechanicznego, dostosowanego do wykonywanych 
elementów,   
- Przygotowania podłoża lub złączy tak, aby zapewnić równe i stabilne ułożenie elementów,   
- Stosowania dodatkowych elementów łączących lub stabilizujących umożliwiających 
odpowiednie i bezpieczne układanie i montaż konstrukcji drewnianej.   
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.   
Przekroje i rozmieszczenie elementów konstrukcji szkieletowej tężni powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową.   
Przed przystąpieniem do montowania konstrukcji drewnianej, elementy powinny być staranie 
przygotowane wg dokładnych wymiarów ze wszystkimi ścięciami, wrębami itp.   
Ramy konstrukcji drewnianej w miejscach styku ze zbiornikiem betonowym solanki należy 
instalować na belkach i klockach podwalinowych. Przekroje elementów podwalinowych oraz ich 
rozmieszczenie – wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową.   



 

Połączenia śrubowe oraz inne łączniki konstrukcji drewnianej należy wykonać ze stali 
kwasoodpornej klasy V4A.   
  
Warunki wykonania robót związanych z wypełnieniem konstrukcji szkieletowej tężni 
wiązankami tarniny o średnicy ok. 20 cm   
Bardzo ważne jest ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót w zakresie elewacji tężni z tarniny. 
Roboty montażowe tarniny zaleca się prowadzić w miesiącach: od listopada do maja. Wydłużenie 
powyższych robót może powodować zwiększenie wymaganej ilości tarniny nawet do 20%.   
Wzrost zapotrzebowania budulca powodowany jest naturalnym procesem wysychania tarniny.   
Wiązki tarniny układane są w warstwach o wysokości 50 cm (od strony zewnętrznej tężni), 
nachylonych pod kątem 5º. Wymaganą wysokość warstwy - 50cm, należy uzyskać poprzez 
sprasowanie wiązek ułożonych na wysokość około 120 cm. Do ustabilizowania układanej w 
warstwach tarniny, konieczne jest wykonanie rusztu z łat drewnianych zgodnie z Dokumentacją 
Projektową.   
Pierwszą warstwę tarniny należy ułożyć na 3 łatach w układzie podłużnym o przekroju 6x10cm, 
przybijanych do belek startowych o analogicznych przekrojach, zamocowanych do słupów po ich 
obu stronach (równolegle do konstrukcji ramy). Następnie montujemy łaty 6x8cm w spadku 5% 
(równolegle do konstrukcji ram, po obu stronach słupów) i kładziemy na nich 2 łaty w układzie 
podłużnym o przekroju 6x8cm, z czego łata od strony zewnętrznej pełni funkcję dociskową. Na tak 
przygotowanym ruszcie układamy kolejną warstwę tarniny.   
Przycinanie i profilowanie elewacji z tarniny – należy prowadzić równolegle z montażem 
kolejnych warstw tarniny zachowując nachylenie płaszczyzny elewacji od strony zewnętrznej pod 
kątem ok. 5 º w stosunku do pionu.   
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
6.1. Zasady ogólne   
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
6.1.3. Badania i pomiary   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
6.1.4. Raporty z badań   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
6.1.7. Dokumenty budowy   
a) Dziennik budowy   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
b) Rejestr obmiarów   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
c) Dzienniki laboratoryjne   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
d) Pozostałe dokumenty   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
e) Przechowywanie dokumentów budowy   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
6.2. Kontrola, pomiary i badania   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne   



 

  
7. OBMIAR ROBÓT   
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
7.5. Jednostka obmiaru robót   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne oraz przedmiarem robót.   
Ilość robot określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian podanych 
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze.   
8. ODBIÓR ROBÓT   
8.1. Rodzaje odbiorów robót   
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:   
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   
b) odbiór częściowy   
c) odbiór ostateczny   
d) odbiór pogwarancyjny   
  
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
8.3. Odbiór częściowy   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót.   
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.   
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności Kierownika 
budowy.   
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje.   
  
8.4. Odbiór ostateczny robót   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne   
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z Dokumentacją Projektową.   
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.   
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.   
W toku odbioru komisja zobowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania, porównać je z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej i 
specyfikacji technicznej robót w zakresie konstrukcji drewnianych i robót ciesielskich 
(szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny 
wizualnej.   
Roboty w zakresie konstrukcji drewnianych i robót ciesielskich powinny być odebrane, jeżeli 
wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne 



 

i prawidłowe pod względem merytorycznym.   
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny niniejsze roboty nie powinny być odebrane. W 
takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:   
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania 
robót w zakresie konstrukcji drewnianych i robót ciesielskich w stosunku do wymagań 
określonych w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić 
je ponownie do odbioru,   
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości robót, 
Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych. W przypadku, gdy nie są możliwe 
podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonane roboty lub 
wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.   
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.   
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:   
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,   
- ocenę wyników badań,   
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,   
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót w zakresie konstrukcji drewnianych i 
robót ciesielskich z zamówieniem.   
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą.   
  
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:   
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,   
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót,   
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,   
- protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,   
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów   
budowlanych,   
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,   
- instrukcje producenta zastosowanych materiałów, produktów itp,   
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.   
8.4.3. Odbiór pogwarancyjny   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
9.1. Ustalenia ogólne   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
10.1. Normy   
PN-71/B-10080  Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze   
PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.   
PN-75/D-01001  Tarcica. Podział, nazwy i określenia.   
PN-EN 338:1999  Klasy wytrzymałości drewna.   
  
10.2. Inne dokumenty   
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),   



 

- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,   
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z 
późn.zm),   
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego – Dz. U. z 2013r., poz. 1129,   
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z 
późn. zm.),   
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),   
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, Część III) 
Arkady, Warszawa 1990 r.   
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i 
izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.   
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami).   



 

SSTWiORB 08 – PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE UTWARDZONE  
  
1. WSTĘP   
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SSTWiORB)   
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: budowa tężni solankowej  
w Łambinowicach, zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Technicznym  
i przedmiarze robót.   
  
1.2. Zakres stosowania (SSTWiORB)   
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.  
  
1.3. Zakres robót objętych (SSTWiORB)   
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Podbudowę z 
kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w 
dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.   
Dla zakresu robót podanych w dokumentacji należy wykonać:   
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna   
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna   
  
1.4. Określenia podstawowe   
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.   
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w SST.   
  
2. MATERIAŁY   
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
2.2. Rodzaje materiałów   
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być 
jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  
2.3. Wymagania dla materiałów   
2.3.1. Uziarnienie kruszywa   
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 
metodą stabilizacji   
mechanicznej  
  
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową  
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)   
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo.   
  
2.3.2. Właściwości kruszywa   
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.    
3. SPRZĘT   



 

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
3.1. Sprzęt do wykonania robót   
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:   
  a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 
Mieszarki powinny   
 b) zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,   
  c) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,   
  d) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W 
miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne 
lub małe walce wibracyjne.   
 
  
4. TRANSPORT   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
4.1. Transport materiałów   
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Transport 
pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.   
  
5. WYKONANIE ROBÓT   
5.1. Ogólne zasady wykonania robót   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
5.2. Przygotowanie podłoża   
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:  𝐷𝐷15𝑑𝑑85≤5  
w którym:   
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub 
warstwy odsączającej, w milimetrach,   
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach.   
  
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub 
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu 
drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku:  𝑑𝑑50𝑂𝑂90≤1,2  
w którym:   
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach,   
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu 
zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być 
podawana przez producenta geowłókniny.   
  
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do 
osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek 
powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niż co 10 m.   
  
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa   
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w STWiORB - 01 
„Wymagania ogólne”. Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, 
wapnem lub popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i 
wymagania dla takiej podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-06102.   
  



 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa   
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna 
być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda 
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas 
zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony 
przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej 
o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% 
jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 
powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11  
  
5.5. Utrzymanie podbudowy   
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąża Wykonawcę robót.   
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót   
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi w celu akceptacji materiałów. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej STWiORB.   
  
6.3. Badania w czasie robót   
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów   
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.   
  
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie  
 
  
6.3.2. Uziarnienie mieszanki  
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy 
pobierać w sposób losowy,z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny 
być na bieżąco przekazywane Inspektorowi.  
  
6.3.3. Wilgotność mieszanki   
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić 
według PN-B-06714-17.  
  
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy  
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia.  



 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż 
raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inspektora. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej 
mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2do pierwotnego 
modułu odkształcenia E1jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
𝐸𝐸2𝐸𝐸1≤2,2  
6.3.5. Właściwości kruszywa  
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Inspektora.  
  
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy   
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów   
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w 
tablicy 3.   
  
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie  
 
 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych.  
  
6.4.2. Szerokość podbudowy   
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 
cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 
warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.   
  
6.4.3. Równość podbudowy   
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 
BN-68/8931-04.   
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie 
mogą przekraczać:   
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,   
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.   
  
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy   
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją ± 0,5 %.   
  
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy   
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.   
  
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża   
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 
5 cm.   
  
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża   
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:   
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,   
-dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.  



 

  
6.4.8. Nośność podbudowy  
− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,  
− ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.  
  
Tablica 4. Cechy podbudowy  
 
  
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy   
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy   
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w 
punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 
10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od 
szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to 
Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną 
grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.   
  
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy   
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora, uzupełnione nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca 
wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.   
  
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy   
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora. Koszty tych 
dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.   
  
7. OBMIAR ROBÓT   
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
  
7.2. Jednostka obmiarowa   
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie.   
  
8. ODBIÓR ROBÓT   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
9.2. Cena jednostki obmiarowej   
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:   
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,   
− oznakowanie robót,   
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,   
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,   
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,   



 

− rozłożenie mieszanki,   
− zagęszczenie rozłożonej mieszanki,   
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,   
− utrzymanie podbudowy w czasie robót.   
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
10.1. NORMY  
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych  
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn  
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią  
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych  
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową  
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego  
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego  
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles  
PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 
techniczne  
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka  
PN-B-11112` Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego  
PN-B-30020 Wapno  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego  
PN-S-96035 Popioły lotne  
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych  
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego  
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą  
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym  
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
  
10.2. Inne dokumenty   
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),   
- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,   
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z 
późn.zm),   
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego – Dz. U. z 2013r., poz. 1129,   
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z 



 

późn. zm.),   
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),   
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.   



 

SSTWiORB 09 – NAWIERZCHNIE UTWARDZONE  
  
  
1. WSTĘP   
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SSTWiORB)   
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: budowa tężni solankowej  
w Łambinowicach, zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i 
przedmiarze robót.   
  
1.2. Zakres stosowania (SSTWiORB)   
Specyfikacja techniczna (SSTWiORB) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.   
  
1.3. Zakres robót objętych ST   
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni utwardzonych z na podsypce cementowo-piaskowej   
  
1.4. Określenia podstawowe   
Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami 
podanymi w STWiORB Wymagania ogólne.   
  
2. MATERIAŁY   
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
  
2.2. Nawierzchnie utwardzone – wymagania  
 
  
UWAGI:   
1. Nawierzchnie ciągów pieszych wokół tężni należy wykonać w sposób umożliwiający 
poruszanie się po terenie osobom niepełnosprawnym, w tym o dysfunkcji ruchowej.   
2. Różnice między w/w warstwami a podłożem po ściągnięciu humusu należy wypełnić pospółką 
(mieszanką żwirowo-piaskową). 
 
W ramach wykończenia nawierzchni utwardzonych przewidziano następujące typy obrzeży:   
OB1 – obrzeże  chodnikowe, wykonane z polietylenu uzyskanego w 100% z recyklingu, 
nieszkodliwe dla środowiska i neutralne dla wód gruntowych; produkt odporny na działanie 
kwasów, ługów (sól do posypywania, amoniak, kwaśne deszcze itp.) i alkoholi.   
  
Charakterystyka:   
1.Wymiary:   
długość pojedynczego obrzeża: 1000mm   
szerokość podstawy: 89mm   
wysokość: 78mm   
2. Kolor: czarny   
3. Montaż poprzez system zaczepów oraz gwoździ, które stabilizują obrzeże w podłożu.   
  
OB2 – obrzeże chodnikowe betonowe jednostronnie fazowane, kolor szary, wymiary:   
długość: 100cm   
wysokość: 20cm   
szerokość: 8cm   
  



 

Lokalizację obrzeży chodnikowych przedstawiono na rysunku nr: PBT 45A 002  
  
3. SPRZĘT   
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
  
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej   
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, 
a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia 
układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do 
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Do zagęszczenia nawierzchni 
stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.   
  
4. TRANSPORT   
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
4.2. Transport kostek kamiennych granitowych   
Kostki kamienne oraz mozaikę brukową przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. 
Kostkę należy układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła całą powierzchnię środka 
transportowego. Na tak ułożonej warstwie należy bezpośrednio układać następne warstwy. 
Ładowanie ręczne kostek powinno być wykonywane bez rzucania. Przy użyciu przenośników 
taśmowych, kostki powinny być podawane i odbierane ręcznie. Kostkę należy ustawiać w stosy. 
Wysokość stosu nie powinna przekraczać 1 m.   
  
5. WYKONANIE ROBÓT   
5.1. Ogólne zasady wykonania robót   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
5.2. Koryto pod nawierzchnie utwardzone   
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SSTWiRB - 04 Roboty 
ziemne – koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien 
być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 
określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej można wykonywać bezpośrednio na 
podłożu z gruntu piaszczystego o WP  35 w uprzednio wykonanym korycie.   
  
5.3. Podsypka   
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. Grubość 
podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być 
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.   
  
5.4. Układanie nawierzchni brukowanych   
Nawierzchnie utwardzone należy układać zgodnie ze wzorem i zasadami wcześniej ustalonymi w 
dokumentacji projektowej lub zaakceptowanymi przez Inspektora. Kostkę układa się na podsypce 
lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 3 do 5 mm. 
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy 
wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek 
ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania 
ułożonych nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni brukowanych nie wolno  



 

używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i 
zamieść nawierzchnię.   
  
5.5. Pielęgnacja nawierzchni   
Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki. 
Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-piaskową 
polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej 
wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i 
utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności 
od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i można oddać 
do użytkowania.   
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót   
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent elementów 
brukowych posiada aprobatę techniczną. Pozostałe wymagania określono w SSTWiORB - 01 
Wymagania ogólne.   
  
6.3. Badania w czasie robót   
6.3.1. Sprawdzenie podłoża  
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi SSTWiORB.  
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:  
głębokości koryta:   
- szerokości do 3 m: ±1 cm,   
- szerokości powyżej 3 m: ±2 cm,  
- szerokości koryta: ±5 cm.  
  
6.3.2. Sprawdzenie podsypki  
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej 
SSTWiORB.   
  
6.3.3. .Sprawdzenie wykonania nawierzchni  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni brukowanych polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej SSTWiORB:  
− pomierzenie szerokości spoin,  
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  
  
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych   
6.4.1. Sprawdzenie równości nawierzchni utwardzonych   
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 
300 m2 powierzchni utwardzonych i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 mb 
chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.   
  
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego   
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety 
w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać  3 cm.   



 

  
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego   
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz 
na każde 150 do 300 m2 powierzchni utwardzonej i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej 
niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.   
  
7. OBMIAR ROBÓT   
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
7.2. Jednostka obmiarowa   
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki 
betonowej.   
  
8. ODBIÓR ROBÓT   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiORB i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności   
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.   
9.2. Cena jednostki obmiarowej   
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni brukowanej obejmuje:   
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,   
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,   
− wykonanie koryta,   
− ew. wykonanie warstwy odsączającej,   
− wykonanie podsypki,   
− ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,   
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.   
−   
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
10.1. NORMY  
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego  
PN-B-06250 Beton zwykły  
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.  
  
10.2. Inne dokumenty   
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),   
-  Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,   
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z 
późn.zm),   
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego – Dz. U. z 2013r., poz. 1129,   
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z 
późn. zm.),   



 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),   



 

SSTWiORB 10 – ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH  
  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: budowa tężni solankowej  
w Łambinowicach, zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i 
przedmiarze robót.   
  
1.2. Zakres stosowania SST   
Niniejsza SSTWiORB traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót związanych z wykonaniem 
terenów zielonych oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego wokół inwestycji związanych 
z wykonaniem niniejszego zadania inwestycyjnego.   
  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  
- zakładaniem i pielęgnacja trawników,  
- sadzenie drzew i krzewów.  
  
1.4. Określenia podstawowe  
Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami 
podanymi w STWiORB Wymagania ogólne.   
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne  
  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne   
  
2.2. Ziemia urodzajna (humus)  
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące cechy:  
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana 
w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,  
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.  
  
2.3. Ziemia kompostowa  
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy 
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających 
utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.  
  
2.4. Nasiona traw  
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 
normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Wybór gatunków traw do 
obsiania należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować 
mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, odpornych na zasolenie.  
  
2.5. Trawnik z rolki  
Trawnik z rolki (rekomendowana mieszanka: kostrzewa czerwona 15%, życica trwała 25%, 



 

wiechlina łąkowa 60% odcinana z gruntu, wiek ok. 15 miesięcy, jedna rolka ok. 
0,4m./2,25m.(0,9m2), grubość ok. 2 cm; trawa charakteryzująca się mocną zwięzłą i odporną na 
deptanie darnią, przeznaczoną na duże tereny rekreacyjne, skarpy, parki.   
Dostarczona trawa darniowa (tzw. trawa z rolki) powinna być dojrzała, dobrze przekorzeniona i 
prawidłowo zrolowana, ułożona w stosy nie przekraczające 1 m wysokości, aby zapobiec 
zaparowaniu i zagniwaniu darni, pasy darni powinny być prawidłowo przycięte, jednolita w całej 
partii, w jednolitym żywo zielonym kolorze.  
  
  
2.6. Nawozy mineralne  
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu).  
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania.  
  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne   
3.2. Sprzęt do wykonania  
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:  
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,  
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,  
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,  
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki).  
  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne   
4.2. Transport materiałów  
Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów.  
  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne”.  
5.2. Trawniki  
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników z siewu  
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  
- teren powinien być wyrównany i splantowany, obniżony w stosunku do pozostałych nawierzchni 
o 2 - 3 cm  
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,  
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką 
lub zagrabić,  
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,  
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,  
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 2,5 kg na 100 m2,  
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,  
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,  
- należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbycydów zatwierdzonych przez PIOR lub równoważny, 



 

przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy dosiew.  
- w przypadku rozkładania gotowej darni z rolki glebę przygotować tak samo jak do wysiewu 
nasion, zwiększyć ilość nawadniania.  
- do obowiązków Wykonawcy należy również pielęgnacja zasianej trawy (podlewanie, nawożenie 
itp.) do pierwszego koszenia włącznie.  
  
5.2.2. Wymagania dotyczące wykonania trawników z rolki  
- prace związane z przygotowaniem gruntu pod trawniki przeprowadzać mechanicznie; 
wykorytować na głębokość 15 cm grunt i wyprofilować; wykorytowaną ziemię wywieźć  
- spulchnić i usunąć z warstwy do głębokości 15 cm wszystkie zanieczyszczenia, resztki 
budowlane.  
- na warstwę podglebia należy rozłożyć 15 cm warstwę ziemi urodzajnej o pH 5,5-6,5 i składzie w 
sposób trwale utrzymującym warunki siedliskowe;   
- niepożądane materiały, w tym kamienie i grudy ziemi większe niż 50mm oraz inne odpady 
powinny być usunięte z terenu,  
- ponowne wyrównanie terenu z nadaniem jednorodnych spadków,  
- warstwa powierzchniowa o grubości 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna 
mieć dobrą strukturę (rozdrobnienie) i powinna być wyrównana zgodnie z układem istniejących 
rzędnych terenu z odpowiednim wyprofilowaniem spadków,  
- wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny być tak przygotowane aby była 
pewność, że nie będzie na nich stagnowała woda,  
- nadmiar gruntu oraz zanieczyszczenia wywieźć na składowisko,   
5.3. Sadzenie trawy z rolki  
- na przygotowaną, wyrównaną, za pomocą lekkiego wału, przed rozłożeniem każdej rolki murawy 
należy powierzchnię gleby dokładnie i obficie podlać wodą,  
- warstwy darni układa się naprzemianlegle, podobnie jak cegły w murze, przy wykonywaniu tych 
czynności należy być dokładnym, by uniknąć wszelkich skrzywień i nierówności,  
- po ułożeniu, murawę należy zwałować i obficie podlać,  
- wszelkie zewnętrzne krawędzie najlepiej zabezpieczyć warstwą torfu lub piasku - zapobiegnie to 
przesuszeniu wystających korzeni, także ewentualne powstałe szpary pomiędzy kolejnymi płatami 
dobrze jest uzupełnić torfem z nasionami, zabieg ten zdecydowanie ułatwi zrastanie się 
poszczególnych płatów oraz dodatkowo zapobiegnie wysychaniu krawędzi,  
- najistotniejszym warunkiem przyjęcia się trawy układanej z rolki jest systematyczne i obfite jej 
podlewanie. W żadnym wypadku nie można dopuścić do przesuszenia trawy, gdyż spowoduje to 
ściąganie się płatów i powstawanie szczelin, a w efekcie zniszczenie murawy,  
- termin zakładania zależy od wilgotnienia gleby i temperatury otoczenia, zapewniając zraszanie 
można przeprowadzać od wiosny /początek kwietnia/ do jesieni /wrzesień-październik/; 
optymalnym terminem zakładania trawnika jest okres kwiecień-maj lub wrzesień,  
  
5.3.1. Pielęgnacja trawników  
Pielęgnacja trawników obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy  
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około10 cm,  
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 
kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 – 12 cm,  
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w pierwszej połowie 
października,  
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 
odstępach czasu, przy czym częstość i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej 
trawy,  
- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu można stosować po upływie 6 miesięcy od założenia trawnika Nawożenie 
mineralne – około 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym należy wysiewać dzieląc dawkę na 
cztery partie, ostatnie nawożenie z początkiem września.   



 

Mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 
poszczególnych porach roku:  
- wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,  
- od polowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,  
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas,  
- przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w przypadku 
braku wzrostów,  
- wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 5 cm,  
- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby. Należy przewidzieć w zależności 
od warunków  
atmosferycznych - podlewanie trawników.  
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne  
6.2. Kontrola jakości wykonania robót - trawniki  
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:  
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,  
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),  
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,  
- wymiany gleby jałowej na ziemie urodzajna z kontrola grubości warstwy rozścielonej ziemi,  
- ilości rozrzuconego kompostu,  
- prawidłowego uwałowania terenu,  
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,  
- gęstości zasiewu nasion,  
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,  
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,  
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.  
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:  
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),  
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.  
  
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonaną zielenią  
Wszelkie elementy zakwestionowane przez Inżyniera muszą zostać bezzwłocznie naprawione lub 
wymienione na koszt Wykonawcy w sposób wymagany przez Inżyniera.  
  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne  
7.2. Jednostka obmiarowa  
- m2 wykonania: trawników  
  
7.3. Zakres obmiaru robót  
Obmiar trawnika obejmuje:  
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, orkę lub przekopanie podglebia,  
- zakup, dostawa materiału nasiennego i innych materiałów niezbędnych do wykonania,  
- załadunek i dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,  
- zakładanie trawników,  
- pielęgnacje trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.  
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne  



 

8.2. Odbiór robót  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli spełnione zostały wymagania opisane w punkcie 6 niniejszej ST.  
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
9.2. Cena ryczałtowa  
Płatność należy przyjmować na podstawie wyznaczonej ceny ryczałtowej za całość zadania.  
  
10. PRZEPISY ZWIAZANE  
PN-R-67026:2002   Materiał sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewów do zadrzewień i 
zakrzewień  
PN-R-67025:1999   Materiał sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewów do upraw leśnych i na 
plantacje  
PN-R-04006:2000   Nawozy organiczne -- Pobieranie i przygotowywanie próbek obornika i 
kompostu  
PN-Z-15011-1:1998  Kompost z odpadów komunalnych -- Pobieranie próbek - ST29  
  
  


