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STWIORB 01 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Podstawy formalno-prawne

» Ustawa z dnia 29.01 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych - Dz. U. z 2015r. poz.2164, z
pozn.zm.,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego - Dz. U. z 2013r., poz. 1129,

* Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/2003 z dnia 16.12.2013 r. zmieniajace
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/nr 2195/2002 w sprawie Wspolnego
Stownika Zamoéwien /CPV/.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWIORB)

Specyfikacja techniczna "Wymagania Ogo6lne" odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania.

1.3. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w tytule opracowania.

1.4. Zakres robot objetych STWiORB

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu ze Specyfikacjami Technicznymi
dla poszczegolnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne STWiORB zgodne sg z zasadami
"Wytycznych zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzglgdniajg normy
panstwowe, instrukcje oraz przepisy stosujace si¢ do poszczegdlnych robot.

STWIORB Wymagania 0golne - zawiera ogoélne wymagania dotyczace robot budowlanych.
Doktadny zakres robét obejmujg Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.

Zakres robot objetych STWiORB zostat przedstawiony w nastepujgcych opracowaniach:
a) Projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania terenu wraz z informacja BIOZ,
b) Projekt wykonawczy,

c) Specyfikacja Techniczna STWiIORB - 01 Wymagania ogdlne,

d) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,

e) Przedmiar robot

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera / Kierownika projektu. Wszelkie odwotania (odestania)
do przepisoOw prawa odnoszg si¢ do wszystkich obowigzujacych na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej - Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen, i innych przepisow prawa miejscowego, ktore maja
zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego 1 ktorych cze$¢ wymieniono w pkt.10
STWIORB.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢
reperow 1 punktow poligonowych osnowy geodezyjnej, Dziennik budowy, Ksigge obmiarow oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa koplety STWiIORB. Na Wykonawcy spoczywa



odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktéw



pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
wykonawca odtworzy i utrwali na swoj koszt.

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce

Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem.
\W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji
powykonawczej Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowej. Wszelkie zmiany w dokumentacji
projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Inwestora po uzgodnieniu
z Projektantem. Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ konieczne uzupetnienie
dokumentacji projektowej przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki 1
STWiORB na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.

Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i STWiORB

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig cz¢$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub uchybien w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszych jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja projektowa i
STWIORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiORB bgda uwazane za wartos$ci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw i1 elementoéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub STWiORB i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli to takie
materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

W zwigzku z brakiem projektow dotyczacych zabezpieczenia terenu robdt budowlanych,
ogrodzenia budowy, bram i furtek, zabezpieczenia przed dostgpem o0sob nieuprawnionych
Wykonawca jest zobowigzany do:

- przedstawienia Inzynierowi/Kierownikowi lub Zamawiajacemu - projektu zagospodarowania
placu budowy lub szkicow organizacji i ochrony placu budowy i uzyskanie akceptacji;

- ogrodzenia i1 utrzymania porzadku na placu budowy;

- wlasciwego sktadowania materiatow 1 elementéw budowlanych;

- utrzymania warunkOw bezpiecznej pracy 1 pobytu 0so6b wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg 1 nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed
dostgpem 0sOb nieupowaznionych;

- przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce ba
biezaco;

- fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob



uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez
InZyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ zatwierdzona bgdzie przez Inzyniera. Tablice
informacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Funduszu, z ktorego inwestycja bedzie
wspotfinansowana. Wszelkie informacje dotyczace Funduszu wspotfinansujacego, Zamawiajacy
poda do wiadomosci Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany utrzymac tablice w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot;

- w czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b¢dzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, tj.: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych;

- Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci, w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla
ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,

- Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remontowe (*'pod ruchem?)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacy
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
do odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb 1 postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ ba biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu

organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych;

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnatly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody, wygody spolecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow 1 maszyn pracujacych przy realizacji robot,
wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawc¢ w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy



dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych

2) srodki ostrozno$ci zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczenia powietrza pytami 1 gazami,

- mozliwo$¢ powstania pozaru

3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00-6.00) maszyn i urzadzen emitujacych hatas
przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocne;j.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bgdzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bgdg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny, za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo personel Wykonawcy.

Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla
wszelakiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczgcia robot. O fakceie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancoéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnos$cia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i
drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie
ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca bgdzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych



przy transporcie materialéw 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbg¢dne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajace tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelakich robot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelakie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia
0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelakie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie ofertowe;.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie ""Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" tzw. "'Plan BIOZ", na podstawie "
Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia " ujetej w poszczegdlnych
opracowaniach dokumentacji projektowej. Plan BIOZ nalezy opracowaé zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 STWIORB

Ochrona i utrzymanie robot



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymane nie pdzniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. w trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest
do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktorych si¢ porusza podczas
wykonywania zadania.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelakich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikle z/lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy 1 przepisy, ktore
spelnia¢ majg materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i
przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. R6znice pomi¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi do zatwierdzenia.

Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapig opoéznienia w robotach, Inzynier/Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydluzenie czasu wykonania robo6t i/lub
wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cen¢ kontraktowa

1.6. Wspolny Stlownik Zamowien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
Zestawienie szczegolowe kodow klasyfikacyjnych CPV dla rob6t budowlanych

Wspolny Stownik Zamowien /CPV/ jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Prawo Zaméwien Publicznych
przewiduje obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE.
Stosowanie do Wspdlnego Stownika Zamowien /CPV/ cyfry kodoéw klasyfikacyjnych

oznaczaja: pierwsze dwie cyfry- dziaty, pierwsze trzy cyfry- grupy, pierwsze cztery cyfry- klasy,
pierwszych pie¢ cyfr- kategorie robot. Kolejne cyfry oznaczajg rodzaje obiektow i rodzaje robot.
Ostatnia dziewiata cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do weryfikacji prawidlowosci poprzednich



cyfr.

1.7. Okreslenia podstawowe

- STWIORB i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot

- SST - Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do
stosowania w budownictwie,

- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszego

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw, jednosladowych 1
samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigga obmiaru,

a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu,

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez wykonawce robot zgodnie z
obowigzujacym Prawem Budowlanym, ujmujgca catos¢ robdt wykonanych z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.
- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ 1 konczacy o poéinocy,

- Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy,-
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

- Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do kontrolowania prawidtowos$ci
wykonywania robdt zgodnie z obowiazujacymi przepisami, projektem budowlanym i STWiORB,
- Ksigga obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z z numerowanymi stronami
stanowigcy dokument budowy, w ktorym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien robot.
Wpisy w ksiedze obmiaroéw podlegaja potwierdzeniu przez Inwestora nadzoru,

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catos$¢ techniczno-uzytkowa, wraz z instalacjami 1 urzagdzeniami badz obiekt mate;j
architektury,

- Obmiar robot - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci, w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia warto$ci
robot dodatkowych, nieobjetych przedmiarem

- Odbidr - ocena techniczna robot wykonanych przez Wykonawce potwierdzona odpowiednim
dokumentem,

- Odbiér czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu 1 zanikajacych, a takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i
przewodéw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa si¢ takze odbior czgsci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako "odbior koncowy",

- Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez "odbiorem
koncowym" polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe 0s6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez Inwestora, ale nie bedacg Inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenow przylegltych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej,

- Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych,



- Plac budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg prace budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

- Teren zamkniety - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego,

- Podloze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod obiektem budowlanym,

- Podloze geologiczno-gruntowe - warstwa lub zespot warstw, ktoére powstaly w sposob naturalny
lub pod wptywem réznych procesow geologicznych,

- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robot lub
kazda inna osoba, ktérej czes$¢ robot zostata podzlecona za zgodg Zamawiajacego, a takze prawni
nastepcy tych osob, ale nie zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby,

- Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedaca autorem
dokumentacji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w
dokumentacji,

- Przedmiar robot (Slepy kosztorys) - cz¢s¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca
szczegotowe wyliczenie przewidzianych do wykonania robét,

- Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego,

- Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidlowego i terminowego
zakonczenia realizacji inwestycji,

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot,

- Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

- Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym catos¢ uzytkowa,

- Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwany dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez Zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t 1 administrowania umowa w zakresie okre§lonym
w udzielonym pelnomocnictwie.

- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci
- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
- Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych mogg by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o
wilasciwos$ciach uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spelnia¢ wymagania podstawowe
okreslne w art.5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane.

Materialy powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST.
Wykonawca robdt zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje o
zrédle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot -
wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze prawnie inne okreslone dokumenty.

Zrédla uzyskania materialéow do elementéw Konstrukcyjnych



Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robot. Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robdt, chyba
ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystywane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do
robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatlow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania r6znych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementdéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

2.2. Wymagania ogdlne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrola jako$ci materialow i wyrobow.

Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do
robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru 1 Zamawiajgcego. Jezeli okreslone
materiaty wymagaja zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wplyw czynnikow zewnetrznych, to
przy sktadowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiaty w sposéb odpowiedni dla wystepujacych
zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.



Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbiorki, do czasu, gdy beda one wywiezione na
sktadowisko, do zaktadu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, musza by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem srodowiska 1 miejsca sktadowania.

Elementy prefabrykowane betonowe i zelbetowe

Teren placu sktadowanego powinien by¢ wyrownany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomi¢dzy poszczeg6lnymi
rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego
oraz ruchu pojazddw. Prefabrykaty nalezy sktadowac¢ w sposob zapewniajacy tatwy dostep do
uchwytow montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcych si¢ ksztattem, wymiarami 1
wykonczeniem powinien by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione na
podktadach zapewniajacych odstep od podtoza minimum 15c¢cm. W zaleznosci od uksztattowania
powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny by¢ one ustawione na podktadach o przekroju
prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu. Prefabrykaty
drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,5 m. Stosy powinny by¢
utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewroceniem. Sktadowanie prefabrykatow nalezy
prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych oraz
odpowiednimi przepisami BHP.

Rury kanalowe z PVC i inne

Rury na czas budowy mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej
jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotow oraz powinna by¢ zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych. Rury powinny by¢ sktadowane jak dtugo to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Rury powinny by¢ podparte na calej dtugosci. Wiazki rur lub rury luzem nalezy sktadowac¢ na
stabilnym podtozu. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m
wysokos$ci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywala na ramce wigzki nizszej. Gdy
rury sg sktadowane luzem, nalezy stosowa¢ boczne wsporniki, drewniane lub wylozone drewnem
w maksymalnych odstepach 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to
spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci minimum 50 mm.
Wysoko$¢ podktadow powinna uwzglednia¢ maksymalng $rednicg kielicha i to, zeby kielichy
nigdy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpoér nie wiekszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach i
grubosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie. W stercie nie powinno si¢ znajdowac wiecej niz
7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Warstwy nalezy uktada¢ naprzemiennie tak, zeby kielichy rur
byly wysunigte i tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy
nizszej. Rury, ktorych okres sktadowania moze przekroczy¢ 12 miesigcy powinny by¢
zabezpieczone przed wptywem promieniowania stonecznego przez zadaszenie, Rur z PVC nie
wolno nakrywa¢ w sposob uniemozliwiajacy przewietrzanie.

Kruszywo / piasek / inne materialy sypkie

Kruszywa i inne materiaty sypkie nalezy sktadowa¢ na utwardzanym i odwodnionym podtozu w
sposob zabezpieczajacy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszywa.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nieszkodliwe dla otoczenia

Materiaty i elementy budowlane, dostarczane przez wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskuja akceptacji Inspektora nadzoru beda niezwlocznie usunig¢te z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Projektantem i1 Zamawiajacym, Inspektor nadzoru
moze zezwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementow budowlanych nie
odpowiadajagcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej 1 SST.



Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o ste¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacag brak, szkodliwego oddzialywania
tych materialow na §rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a
po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organow administracji panstwowej . Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych
dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych
materialdw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja
si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w dokumentacji projektowej, SST. PZJ lub projekcie organizacji robét zaaprobowanym
przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzgt bedzie
gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy . Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet i maszyny, ktore mogq by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)
Wykaz podstawowego sprzetu, ktory moze byc uzyty do wykonywania robot zawieraja
poszczegblne SST.

3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Dopuszcza si¢ stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktory bedzie speiniat
wymagania Projektu Budowlanego. Sprz¢t zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie robot w
Sposob zgodny z projektem 1 w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i sSrodowiska. Nie
dopuszcza si¢ do wykorzystania sprzetu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktéry moglby
spowodowac powstanie dodatkowych ucigzliwos$ci dla ludzi i srodowiska. Jezeli technologia
wykonania robot przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowac si¢ do



zalecen Projektantow i stosowac tylko zalecany przez nich sprzet.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazéwkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umow3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drog na koszt Wykonawcy oraz po uzyskaniu
pisemnej zgody Zarzadu Drog. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane §rodkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Transport poziomy

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie takich srodkow transportu poziomego,
jakie nie powoduja uszkodzen przewozonych materialow i elementéw (szczegdlnie
wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

Liczba i rodzaje srodkoéw transportu nalezy okresli¢ w projekcie organizacji robot. Powinny one
zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych. W razie braku takich ustalen Wykonawca ustala §rodki transportu
pionowego z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wybor srodkow transportu pionowego wymaga szczegolnej starannosci przy realizacji robot w
zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadow.

4.2. Transport materialow

Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki powinien odbywac si¢ zgodnie z normg PN-B-06251. Transport mieszanki
betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych ja w czasie jazdy powinien
by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem
utozenia mieszanki. Na miejsce utozenia transport za pomocg pomp.

Transport mieszanki nie moze spowodowac:

- segregacji sktadu mieszanki,

- zmian sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- zmiany temperatury nie wiecej niz 5°C.

Czas trwania transportu powinien speinia¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. mieszanka musi by¢ wbudowana nie
pOzniej niz:

- przy temperaturze otoczenia +15°C - 90 min.

- przy temperaturze otoczenia +20°C - 70 min.

- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich
oprdzniania oraz by¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania,



- przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ci¢zarowych jest niedopuszczalne.

Transport elementéw prefabrykowanych betonowych i zelbetowych

Transport kregdw powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opuszczanie nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny byé
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz
przed mozliwos$cia zachwiania rownowagi $rodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatow
W pozycji poziomej na kotowym §rodku transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na
elastycznych przektadkach utozonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie
wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania uktadane na przektadkach
eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposob
zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatow
utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymato$ci betonu i
warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami . Przy transporcie prefabrykatow w pozycji
pionowej na kotowych §rodkach transportowych prefabrykaty powinny by¢ uktadane na
elastycznych podktadach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi. Prefabrykaty
posiadajace prosta ptaska powierzchni¢ wsporcza powinny by¢ ustawione na podktadach o
przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym
do ksztattu tej powierzchni.

Rury, ksztaltki, elementy z tworzyw sztucznych

Rury w wigzkach musza byc transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widlami lub
dzwigu z belka uniemozliwiajgcg zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac¢ zawiesi z
lin metalowych lub tancuchow. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejsze;j
srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢ rury
"wewnetrzne".

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie ( do $rednicy 250 mm) lub z
uzyciem podno$nika widlowego.

Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej
dhugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury
sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢
narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugo$¢ rur jest wieksza niz dtugos$¢ pojazdu, wielkos¢
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Rury o mniejszych $rednicach i cigzarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy mozna
przenosic¢ recznie. Niedopuszczalne jest ciggnigcie rur po ziemi. Nalezy w trakcie transportu
chronic rur¢ przed kontaktem z ostrymi krawedziami.

Ksztattki i elementy z tworzyw sztucznych mozna przewozi¢ w sposob zabezpieczony przed
uszkodzeniem i przemieszczeniem.

Transport kruszywa / piasku / materialy sypkie
Kruszywa, piasek i inne materialy sypkie moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu
W sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Stal i elementy stalowe

Stal 1 elementy stalowe nalezy przewozi¢ srodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego
rodzaju materiatow. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze
srodka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkod u 0s6b trzecich.



Transport pozostalych materialow
Sposéb transportu pozostatych materiatow zawierajg poszczegdlne SST.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
przedmiarem robdt, wymaganiami STWiORB i SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementoéw robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
wskazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang , jezeli bedzie wymagac tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od odpowiedzialnosci z ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumenatch umowy, dokumentacji projektowe;j
i w STWiORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow, do§wiadczenie, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i1 kotkow krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzgdne przekaze
Inspektorowi nadzoru.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt rozbidrkowych na podstawie decyzji wydanej
przez wlasciwy organ. Roboty rozbiorkowe wigkszych lub bardziej skomplikowanych obiektow
budowlanych nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 projektu organizacji
robot, ktorego zakres Wykonawca musi uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania badz zapewnienia opracowania projektu
organizacji placu budowy. Projekt sktada si¢ z czg$ci opisowej i1 graficznej.

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

a) wielkos$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynoweyj,
zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,
przemieszczania placu budowy np. wzdhuz trasy itp.,

b) opis techniczny budynkow tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

C) sposob dostarczania materiatow, betonow, zapraw, elementow konstrukcyjnych zbrojenia i
innych,

d) wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody 1 energii elektrycznej,

e) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

f) zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o§wietlenia ostrzegawczego,



g) rodzaj 1 1lo$¢ podrecznego sprzgtu gasniczego,

h) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopdw, a takze zasady gromadzenia i
usuwania odpadow z placu budowy,

1) zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

a) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajgcia czgsci pasa drogowego,

b) usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a
w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,

¢) drogi dojazdowe,

d) punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktow
odbioru, a takze odprowadzenia $ciekow,

€) rozmieszczenie pomocniczego sprzgtu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych zbiornikow
wodnych itp.

5.5. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:

a) szczegblowe zestawienie ilosci robdt z charakterystyka techniczna,

b) metody i systemy wykonania rob6t z uwzglednieniem $rodkéw realizacji, jak materiaty,
maszyny 1 urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,

c¢) harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen

d) plany zatrudnienia,

e) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatow,

f) instrukcje montazowe 1 BHP,

g) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub
masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik
montazu.

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie
wysokosci z reperow, wyznaczy kierunki 1 spadki zgodnie z dokumentacja projektows.
Wykonawca zapewni stale zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie stuzyt rowniez
pomoca Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji rzednych.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowania ztozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Roboty pozostale
Sposéb wykonywania robot zawierajg poszczegolne SST.

5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiorki i odtworzenia, likwidacja placu
budowy

Do kosztéw objazdow, przejazdow, organizacji ruchu, rozbidrek i odtworzen zalicza sig:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania robot, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru 1 wprowadzeniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,



C) przygotowanie terenu,

d) rozbiorki istniejacych nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

e) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

f) odtworzenie nawierzchni i elementow zagospodarowania terenu do stanu pierwotnego.

g) usuni¢cie materiatow 1 oznakowania,

h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokol budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady ogdlne
Program Zapewnienia Jakosci
Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, przedmiarem robot, STWiORB i1 SST oraz poleceniami
I ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ 0golng opisujacy
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bezpieczenstwo i higieng¢ pracy,

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,
- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme
gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;
b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz z
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,
- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robét,
- SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom,
- zasady i sposéb gospodarowania odpadami.

Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bgdzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdéw oraz robot z cze¢stotliwoscia



zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre§lone w normach,
wytycznych i STWiORB. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone , Inspektor nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6dt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatoéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunig¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru , Wykonawca b¢dzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakos$ci, a nie kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzane przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Badania ipomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez



Wykonawce, bedzie ocenial zgodno$¢ materiatow 1 robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikoéw dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza Ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow 1 robot z dokumentacja projektowa 1 ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spelniaja wymagania Prawa
Budowlanego oraz innych przepisow wymienionych w pkt. 10 STWiORB, w szczegdlnosci
materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniano zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.a, 1 ktére spetniajg wymogi dokumentacji projektowej i
STWIORB.

C) wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wplywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedlug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlane;.

Dopuszcza si¢ do stosowania wyroby spetniajace wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa budowlanego
- dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materialow, dla ktorych zgodnie z powyzszymi zasadami sa wymagane okreslone
dokumenty, to kazda partia materiatow dostarczona do rob6t budowlanych bedzie posiadac te
dokumenty. Dokumenty te beda jednoznacznie okreslaty cechy materiatu.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikow tych badan begda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakickolwiek materiaty, ktore nie spetniaja
powyzszych wymagan beda odrzucane.

Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i b¢dg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,



- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenie 1 daty odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j i
dokumentacji geotechnicznej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bg¢da przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Zasady prowadzenia oraz wymagaja odnosnie dziennika prowadzenia budowy sa zamieszczone w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

b) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje si¢ do rejestru obmiarow.

c¢) Dzienniki laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (jezeli sg konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdéw orzeczenia o jako$ci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i STWiORB dokumenty bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

d) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punktach (a-c) nastgpujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad 1 ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

e) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do



wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw 1 urzadzen.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujagcymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie 1
z odpowiednig czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubos$ci i zaggszczania wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odlegtosci od sasiadujacych budowli i jej zabezpieczenia,

- badanie odchylenia osiowego,

- sprawdzanie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa,

- kontrola posadowienia obiektow w zalezno$ci od warunkow geotechnicznych.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, przedmiarem i STWiORB w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor
nadzoru nie zaleci inaczej.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgoda
Inspektora nadzoru termin powiadomienia moze by¢ krotszy.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie, nie
zwalniaja Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zastang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesigczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslenia iloSci robdt i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

Jednostki ilosci robot 1 materialdow powinny byc zgodne z kosztorysem $lepym (przedmiarem).

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia lub sprzet
wymagajg badan atestujacych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru



Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed icj zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia b¢dg wykonane w sposob zrozumiatly i1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestracji obmiaréw. w razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone
w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiarow, z ktorego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8. Odbior robat

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czgsciowy

c) odbior ostateczny

d) odbior pogwarancyjny

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pdzniej jednak niz  w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

a) sposob wykonania wykopow pod wzglgdem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowg i z opadéw atmosferycznych,

b) przydatnosci podtoza naturalnego do budowy (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci),

¢) jakosci wbudowanych materiatdéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej, STWIORB oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

d) utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym

e) roboty montazowe wykonania rur, kanatow, przykanalikéw, kabli,

) wykonanie studni, obudéw pompowni,

g) wykonanie fundamentow

h) wykonanie izolacji,

1) szczelnos$ci przewodow 1 studzienek na infiltracje;

j) przygotowanie i wykonanie podtoza,

k) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopow,

1) oznaczenie trasy podlegajacej zakryciu,

m) wykonane zabezpieczenie i prace zwigzane z kolizjami i zblizeniami do istniejagcych
budynkow;

n) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu

0) zaggszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

p) podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych 1 gtgbokosci
utozenia,



q) dtugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow
r) materiatdéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
s) pozostale roboty budowlane wyszczegolnione w SST

8.3. Odbiory nstalacji i urzadzen technicznych

Proby i odbiory instalacji i urzadzen technicznych musza obejmowac w szczegolnos$ci:

- instalacje wewngtrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dzialce budowlanej, w tym:
- Kanalizacyjne, wodociagowe, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i
oswietleniowe, sygnalizacyjno - alarmowe, odgromowe, gazow technicznych i sprezonego
powietrza, instalacje technologiczne itp.

- urzadzenia techniczne hydroforni, kottowni, weztéw cieplnych itp.

- urzadzenia dzwigowe, przenosnikowe i inne,

- urzadzenia technologiczne, w tym zbiorniki ciSnieniowe itp.

Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w
odpowiednich Polskich Normach oraz " Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robot™.

8.4. Odbior czesciowy i odbior etapowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguty catosé
techniczng. Podzial budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych
dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji rob6ot. Roboty do odbioru czesciowego lub
etapowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru, ktory dokonuje wyboru.

8.5. Rozruch technologiczny

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiajacy, podajac
odpowiednie ustalenia w umowie.

W obiekcie mozna przystapi¢ do probnego rozruchu technologicznego po wykonaniu badan 1
sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych zwigzanych obiektem budowlanym, jak
tez urzadzen technologicznych.

Do pelnego rozruchu technologicznego, réwnoznacznego z przystgpieniem do eksploatacji, moze
doj$¢ po dokonaniu odbioru koncowego gotowego obiektu.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodza:

- pozwolenie na budowe, projekt budowlany (zagospodarowania terenu, architektoniczno -
budowlany i techniczny), i inne projekty, przedmiar robot, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

- oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktére zostaty wtaczone w trakcie realizacji budowy,
- dziennik montazu (rozbidrki), jezeli byl prowadzony,

- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

- wyniki badan, prob (no. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych oraz przewodow kominowych,

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, opracowania projektowe, opisy i rysunki
zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownik budowy i Inspektora nadzoru



inwestorskiego,

- rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

- os$wiadczenie Kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 1 warunkami pozwolenia
na budowg oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

¢) wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

- aprobaty techniczne - deklaracje zgodnosci - oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa "B" dla
materialow 1 urzadzen,

- instrukcje eksploatacji 1 konserwacji urzadzen (DTR),

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

- instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji,

- operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentow, to nalezy je wtaczy¢ do dokumentacji
powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:

- Strong tytutowa: tytut instrukcji, dat¢ wykonania urzadzenia (systemu),

- Spis tresci,

- Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail,

- Gwarancje producenta, dostawcy lub Wykonawcy,

- Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego, uktadu,

- Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odporwadzenia medidw i ich zabezpieczenia,

- Procedury rozruchu, zasady ewentualnej regulacji, zasady eksploatacji. instrukcje wytaczania z
eksploataciji,

- Instrukcje postgpowania awaryjnego,

- Instrukcje konserwacji 1 napraw wraz z niezb¢dnymi rysunkami lub schematami, numerami i
wykazami cze¢$ci zamiennych, nazwami smaroéw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia
prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzadzen,

- Adres kontaktowy do serwisu producenta,

- Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatow wymagane jest odrgbne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny
by¢ podane w projekcie technologicznym.

8.7. Odbiodr ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym
fakcie Inspektora nadzoru, Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, 1 ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i STWiORB.



W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych, robdt uzupetniajacych lub robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWiORB z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét odbioru
ostatecznego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace elementy:

a) dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jezeli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) recepty i ustalenia technologiczne,

¢) dziennik budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze STWiORB,
SST i1 ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzajace mozliwo$¢ stosowania uzytych
materiatdw w budownictwie,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialow zgodnie ze
STWiORB, SST i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ stosowania
uzytych materiatow

w budownictwie,

f) opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw i1 pomiardéw zalaczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB, SST i PZJ,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen (sieci)

h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

1) szkice polowe,

J) wykaz wspoétrzednych elementow wybudowanego uzbrojenia podziemnego,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

[) inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.8. Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy oraz witasciciel obiektu zorganizujg odbior "po okresie
rekojmi" Do odbioru tego nalezy przygotowac nastepujace dokumenty:

- umowe o wykonaniu robot budowlanych,

- protokdt odbioru koncowego obiektu,

- dokumenty potwierdzajace usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu,
jezeli byty zgloszone wady,

- dokumenty dotyczace wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych
wad,

- wszystkie inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.



8.9. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie pogwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.7. Odbidr ostateczny robot™.

9. Podstawa platnosci
Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie
zawartej pomiedzy Zamawiajagcym i wybranym Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) 1 Norm Branzowych (BN) oraz innych przepisow zwigzanych z
poszczegdlnymi rodzajami robot zawieraja Szczegdtowe specyfikacje Techniczne (SST).

10.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z
30.04.2004 r.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 2004
r.),

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 r.),

- Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. nr 132
poz. 622 z 20.11.1996 r. z p6Zzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z pdzn.
zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219),

- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o0 ogdélnym bezpieczenstwie produktow (Dz.U. nr 15 poz. 179 z
2000 r. z pdzn. zm).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z
pozn.zm),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r., o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2016t., poz.191),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego — Dz. U. z 2013r., poz. 1129,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z
pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 1.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
Nr 109, poz. 719),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r., w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych ( Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie wyroboéw stuzacych
do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wylgcznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. z 1998 r.),



- Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z pdZn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z pdZn. zmianami).



SSTWIORB 02 - ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SSTWiORB)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: budowa tezni
solankowej w Lambinowicach, zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w projekcie
budowlanym i przedmiarze robot.

Podstawa opracowania niniejszej SSTWiORB sg projekty budowlane, przepisy obowiazujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SSTWIORB

Niniejsza SSTWIORB traktowana jest obok projektu budowlanego i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6ot — roboty pomiarowe —
zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

1.3. Zakres robodt objetych SSTWiORB

Zakres SSTWIORB obejmuje wykonanie robot pomiarowych w ramach budowy niniejszego
zadania i dotycza:

1) Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych oraz
wysokosciowych,

2) Wyznaczenie dodatkowych punktow wysoko$ciowych (reperow roboczych),

3) Wyznaczenie przekrojoéw poprzecznych,

4) Ustabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
1.4.2. Dokumentacja projektowa opracowywana przez Wykonawce
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i STWiORB
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.



1.5. Wspélny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTWiORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w STWiORB — 01 Wymagania ogolne.

1.7. Skladowanie materialow
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu elementéw zagospodarowania terenu i roboczych
punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej SSTWiORB sa

- paliki drewniane o $rednicy 5, 8 cm 1 dtugosci 0,5 - 1,5 m,

- stupki betonowe,

- farba chlorokauczukowa.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

3.2. Sprzet (podstawowy), ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot

Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem punktéw glownych oraz roboczych punktow
wysokos$ciowych beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysoko$ciowym powyzszych elementow wykonywane beda specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robo6t (teodolity lub tachimetry, dalmierze,
tyczki, faty, taSmy stalowe itp.).

Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

4.2. Transport i skladowanie materialow
Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe), jak rowniez specjalistyczny sprzet geodezyjny
moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.
Rozpoczecie robdt moze nastgpic¢ na podstawie wpisu w dzienniku budowy o dokonaniu
wytyczenia geodezyjnego obiektu oraz wpisow Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtéwnych oraz reperow. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed



zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora nadzoru. Punkty gtéwne muszg by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace ich charakterystyke i potozenie. Repery robocze —
dodatkowe, nalezy dowigza¢ do reperu gtdwnego, celem umozliwienia szybkiego dowigzania si¢
do nich. Na repery robocze nalezy wykorzysta¢ punkty stale, na stabilnych, istniejacych
budowlach lub wykona¢ ze stupkow betonowych lub grubych ksztaltownikow stalowych
osadzonych w gruncie w sposob uniemozliwiajacy ich osiadanie. Doktadno$¢ rzednych reperéw
roboczych, okre$lonych na podstawie reperu bazowego wynosi 0,1cm. Repery robocze powinny
by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu oraz jego rzednej. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw
pomiarowych. Wykonawca robot zobowigzany jest rowniez do geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej poswiadczonej w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktow glownych i punktéw wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ ustabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkow
betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza
granicami rob6t. Rzgdne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnos$cia, aby $redni btad
niwelacji po wyrownaniu byl mniejszy od 4 mm/ km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu
do reperéw panstwowych.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi placu na powierzchni
terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac paliki lub wiechy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
6.1.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
6.1.4. Raporty z badan

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

6.1.7. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
b) Rejestr obmiardw

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
c) Dzienniki laboratoryjne

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
d) Pozostate dokumenty

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
e) Przechowywanie dokumentow budowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow
wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych



GUGIK.

7.7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

7.5. Jednostka obmiaru robot

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

Jednostkg obmiaru robot jest 1 m2 (metr kwadratowy) robot pomiarowych przy wyznaczeniu
powierzchni utwardzonych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
a) odbidr czesciowy

b) odbior ostateczny

¢) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbior czesciowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
8.3. Odbiodr ostateczny robot

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

Odbidr robot zwigzanych z pracami pomiarowymi nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inspektorowi nadzoru.

8.3.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty: - dziennik budowy
i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, - protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac, - dziennik pomiaréw geodezyjnych,

8.4. Odbior pogwarancyjny
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

Szczegbdlowe zasady rozliczania i1 ptatnosci za wykonane roboty zostang okre§lone w umowie
zawartej pomiedzy Zamawiajacym i wybranym Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),
- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,



- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z
p6zn.zm),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego — Dz. U. z 2013r., poz. 1129,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z
pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z p6zn. zmianami).

- Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiIK-1979.

- Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.

- Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGiK — 1983.

- Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK — 1983.



SSTWIORB 03 - ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SSTWiORB)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: budowa tezni
solankowej w L.ambinowicach, zgodnie z zakresem robot przedstawionym w projekcie
budowlanym i przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej] SSTWiORB sg projekty budowlane, przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SSTWiIORB

Niniejsza SSTWIORB traktowana jest obok projektu budowlanego i przedmiaru robot jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych — wykopow,
zwigzanych z wykonaniem niniejszego zadania inwestycyjnego.

1.3. Zakres robot objetych SSTWiORB

Zakres SSTWiORB obejmuje wykonanie rob6t ziemnych — wykopoéw w ramach realizacji
niniejszego zadania i dotyczy:

- wykopoOw szerokoprzestrzennych, liniowych i jamistych,

- przemieszczenia mas ziemnych,

- ksztaltowania skarp i nasypow,

- mechanicznego plantowania powierzchni gruntu,

- wykonania tymczasowego odwodnienia powierzchniowego.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte oraz otwarte obudowane. Metody wykonania robot
(mechaniczna, w uzasadnionych przypadkach rgczna) powinny by¢ dostosowane do glebokosci
wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. W rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywacé
sposobem recznym. Ziemi¢ z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania
(zasyp wykopow) nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie
od zainwestowania terenu 1 obowigzujagcych warunkéw BHP. Nadmiar wydobytego gruntu
(nasypu) z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad z uwzglednieniem wytycznych zawartych w planie BIOZ. Zageszczenie
gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace wartosci wskaznika
zageszczenia (Is) 0,97- 1,0. W czasie rob6t ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw
kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykonywania innych robot na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.
Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren rob6dt ziemnych. Wykonawca ma obowigzek
okresli¢ kolejnos¢ wszystkich robot ziemnych objetych SST w harmonogramie robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie
wykopdw nalezy do obowiazkow Wykonawcy 1 uwaza sig¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w
kosztach jednostkowych pozostatych robot.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

1.4.2. Dokumentacja projektowa opracowywana przez Wykonawce
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i STWiORB
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy



Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne
1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

1.5. Wspélny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTWiORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okre$leniami podanymi w STWiORB — 01 Wymagania ogdlne.

Wykop fundamentowy — dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra
powinna zawierac: rzuty i przekroje obiektow; plan sytuacyjno-wysokosciowy; nachylenie skarp
stalych i roboczych w wykopach 1 nasypach; sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopu;
wyniki techniczne badan podtoza gruntowego; szczegdtowe warunki techniczne wykonania robot.
Glebokosé wykopu — réznica rzednej terenu i1 rz¢dnej dna robot ziemnych po zdjgciu warstwy
ziemi urodzajnej.

Wykop plytki — wykop ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1,0m.

Wykop Sredni — wykop ktérego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3,0m.

Wykop gleboki — wykop ktorego giebokos¢ przekracza 3,0m.

Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej, zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SSTWIORB i dokumentacji projektowej.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
1) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

2) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

3) Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe
Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i



bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpady materiatéw budowlanych itp.
Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w ktérych grunt
rodzimy nie spelnia wymagan podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu
wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i
budowy skarp. Grunty przydatne do budowy moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za
zezwoleniem Zamawiajacego. Zamawiajacy moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznig¢cia lub nadmiernej
wilgotnosci.

3. Sprzet

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

Materiaty z wykopdw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Urobek nalezy umie$ci¢ rOwnomiernie na calej powierzchni
tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco i na wlasny koszt.

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadow (wytwoérca) zobowigzany jest posiadac stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. 0 odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu oraz transportu podano w STWiORB - 01. Wymagania
ogolne.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Zamawiajacego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWiORB - 01. Wymagania ogolne.
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i
BN-88/8932-02. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram

5.2. Wymagania szczegotowe

5.2.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzgdnych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopOw konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. W przypadku wystgpienia odmiennych
warunkow gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robot,
jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgodg na
wznowienie robot wydaje Inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy po przediozeniu przez
Wykonawcg:

1) opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych,

2) skutkoéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposob 1 w zakresie
odmiennym od pierwotnego.



W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy
przerwac i powiadomi¢ Inwestora oraz wtadze konserwatorskie.

5.2.2. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowa zaprojektowanych obiektow powinno by¢
wykonane przygotowanie terenu pod budowg. Sposdb wykonania, dojazd do obiektu powinien
zawiera¢ projekt organizacji robot opracowany przez Wykonawce i1 zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopoéw
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie powadzonych robot.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne
zZwigzane z:

a) wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,

b) ustawieniem taw wysoko$ciowych i reperow pomocniczych.

¢) wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

d) niwelacja kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu,

e) pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.2.3. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrong
srodowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczeg6lnosci ochrong gleby i zieleni (Ustawa z
dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska, Dz.U. z 2006 r. Nr 129, p0z.902 z p6zn.
zm.).

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ odpowiednio dobrana do wielkosci robdt,
glebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu
mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich rob6t i szybko
zlikwidowaé wykopy przez ich zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopow w istniejgcej budowli, na glebokosci réwnej lub wigkszej niz
glebokos¢ posadowienia fundamentow tych budowli, nalezy zastosowac §rodki zabezpieczajace
przed osiadaniem 1 odksztalceniem tych budowli.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac¢ ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce
robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o ré6znym stopniu
przydatnosci do budowy nasypoéw byty odspajane oddzielnie, w sposob, uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajacego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Zamawiajacy dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy
czym w poroéwnaniu do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa
gruntu, o grubosci, co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzgdnych robdt ziemnych.



Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nast¢pujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

a) w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

b) w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,

¢) w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospéiki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nast¢pujace
zabezpieczenia:

a) w pasie terenu przylegajacym do gornej krawegdzi wykopu na szerokosci rownej
3-krotnej gltebokosci wykopu po-wierzchnia powinna by¢ wolna od nasypoéw i materialdw, oraz
mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,

b) naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

¢) stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznos$ci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikow,

5.2.4. Postepowanie w przypadku przeglebienia wykopow

W przypadku przegltebienia wykopow ponizej przewidywanego poziomu, a zwtaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy si¢ porozumie¢ z Inspektorem celem podjecia
odpowiednich decyzji, wzglednie - doprowadzi¢ do ponownego wypoziomowania dna i wykonac
grubszy podktad betonowy na koszt Wykonawcy.

5.2.5. Odwodnienia robdét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, Wykonawca
powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow 1 nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robodt spadki,
zapewniajace prawidtowe odwodnienie

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dhugotrwatla nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2.6. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze
zwyczajowsg praktyka inzynierskg w catym okresie trwania robét ziemnych.
Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie moze powodowac powstania w gruncie zjawisk
niekorzystnych, np. takich jak:

a) wytworzenie glebokich lejéw depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,

b) ,,rozpompowanie" warstwy wodonosnej,

¢) zmiana kierunkéw przeptywu wod gruntowych,

d) zwigkszenie wspolczynnika filtracji gruntow.

Wykonywanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Wodg z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robot. Nalezy
przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. W czasie
robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych 1 nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz



termindéw wykonywania innych robét na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/ lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.2.7. Wymagania dotyczace zage¢szczenia.

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia wg
projektu, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic.

Jezeli wartos$ci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggnigte przez bezposrednie zageszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartos$ci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.

5.2.8. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robodt ziemnych jest mniejsza niz 0,3metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych te¢ czynno$¢ budowlana.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkoéw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

5.2.9. Zasypki
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubos¢ 0,2m. Mozna jg zageszczac recznie lub
mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu wg Proctora nie powinien by¢ mniejszy niz:

— 1,00 - dla gbrnej warstwy nasypu gr. 0,50m,

— 0,95 - dla warstwy do glebokosci 1 ,20m

— 0,90 - dla warstw ponizej 1,20m.

W zaleznos$ci od uziarnienia stosowanych materialow, zageszczenia warstwy nalezy okreslac za
pomoca oznaczania wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02. Poréwnanie modutow nalezy
stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktorych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika
zageszezenia ls, wg BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia okreslony wg BN-77/8931-12
powinien spelnia¢ wymagania podane wyzej. Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia stosuje si¢
porownanie modutéw odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zaggscic.
Wilgotno$¢ gruntu winna by¢ zblizona do wilgotnos$ci optymalnej dla danego gruntu. W wypadku,
gdy wilgotnos¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe nalezy
polewa¢ woda. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wicksza od optymalnej, grunt przed zageszczaniem
winien by¢ osuszony.
Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego powinny by¢
wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotnos¢ optymalnag
gruntu mozna przyjmowac orientacyjnie:

— dla piaskow 1 zwirdéw - 10%.

Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzegac nast¢pujacych zasad:
— roz$ciela¢ grunt warstwami o rdwnej grubos$ci - sposobem recznym lub lekkim sprzgtem



mechanicznym,

— warstwe nasypanego gruntu zageszczac na calej powierzchni, przy jednakowej liczbie
przejs$¢ urzadzenia

— prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

Dokladnos$¢é wykonania wykopow
Dopuszczalne odchylki nie powinny by¢ wigksze niz:
— 0,002 % - dla spadkow terenu,
—+ 2 % - dla wskaznika zageszczenia gruntu,
— +2 cm- dla rzgdnych dna wykopu,

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10 % jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glgboko$§¢ nierownos$ci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ speinione inne wymagania
dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

6. Kontrola jakos$ci robot

Wymagania dla robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakos$ciowe i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegblnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich
zakonczeniu powinny obejmowac:

a) sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja
b) kontrole prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie,

¢) kontrole rzednych dna wykopu

d) sprawdzenie przygotowania terenu,

e) kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

f) kontrole grubosci poszczegolnych warstw zasypki

g) kontrolg wskaznika zagegszczenia gruntow

h) sprawdzenie wymiarow wykopow,

i) sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

j) wlasciwe ujecie i doprowadzenie wod opadowych,

Ocena poszczegolnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogélne
wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w STWiORB - 01. Wymagania ogolne.

7. Obmiar robot
Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STWiORB - 01. Wymagania ogolne.
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych wykopow.

8. Odbior robot
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podano w STWiORB - 01. Wymagania ogolne.
Podstawa dokonania oceny ilosci i jakos$ci robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych sa
nastepujace dane i dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inspektora nadzoru,

— dane geotechniczne, zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktorym byty
wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne,

— atesty uzytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materialéw budowlanych,

— Dziennik Budowy,

— uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji.



Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdéw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejszg SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w punktach 51 6
niniejszej SST daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB - 01. Wymagania ogolne.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopdw w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) oznakowanie robot,

C) wyznaczenie zarysu wykopu,

d) wykonanie umocnienia $cian wykopu

e) odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i
odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych,

f) odwodnienie wykopu,

g) utrzymanie wykopu,

h) przeprowadzenie niezb¢dnych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inzyniera,

1) wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych,

J) oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu robot. - szczegdtowy rysunek uksztattowania
elementow zbrojenia i uchwytow montazowych (katy zgig¢, dtugosci odcinkoéw sktadowych 1 inne
informacje niezbedne do nadania prawidlowego ksztattu, dlugos¢ catkowita, érednica i znak stali,
numer preta, 1lo$¢ sztuk).

- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny dwustronne - lukiem elektrycznym,

- czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg potkolista,

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-68/B-0605 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowa.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

PN-57/1 1-93433 Stal weglowa walcowana. Grodziec. Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. ITB Warszawa 1989r.

PN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta.

10.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),



- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z
pozn.zm),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego — Dz. U. z 2013r., poz. 1129,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z
pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).



SSTWIORB 04 - ROBOTY ZIEMNE KORYTO, PROFILOWANIE 1 ZAGESZCZANIE
PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SSTWiORB)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. budowa tezni
solankowej w Lambinowicach, zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Projekcie
Budowlanym i przedmiarze robét.

Podstawa opracowania niniejszej SSTWiORB sg projekty budowlane, przepisy obowiazujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

Niniejsza SSTWIORB traktowana jest obok projektu budowlanego i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét koryto, profilowanie i
zageszczanie podtoza, zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

1.3. Zakres robodt objetych SSTWiORB

Zakres SSTWiORB obejmuje wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z
profilowaniem i zaggszczaniem podloza w ramach budowy niniejszego zadania zgodnie z
projektem i przedmiarem robot.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

1.4.2. Dokumentacja projektowa opracowywana przez Wykonawce
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

1.4.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i STWiORB
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

14.8. (_)Cﬁl%w}ﬁ/ylasnoéci publicznej 1 pry\:vatnej 45111291-4 Roboty w zakresie
Zgodnie zex§obWWieRBndikréAdlymagania ogolne.
1.4.9. Ogr‘Tmiczenie obciazen osi pojazdow 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania
Zgodnie ZEWiORB - 01. Wymagania ogdlne. 45113000.2 Roboty na placu budowy
1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie z'ézo!i%\évggRB - 01.9Wymagania ogolrfdasa Kategoria ggé‘gta b udowlane

- ; Z y budowl
1.4.11. OCRYONS utrzymagnjg,robot .64 Kategoria Nazwa

Zgodnie ze STWi@RBo- 01. Wymagania ogodlne.

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

1.5. Wspolny Slownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét



1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okre$leniami podanymi w ze STWiIORB - 01. Wymagania ogolne.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona
WQg Wzoru:

Is=Pd/Pds

gdzie:

Pd - gestosé¢ objetosciowa szKkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],

Pds - maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 stuzaca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-8931-12.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych
okreslona wg wzoru:

U =d60/D10

gdzie:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm],

d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm].

Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w STWiORB - 01. Wymagania ogolne.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne
Nie wystepuja

3. Sprzet
3.1. Ogllne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)

Do zageszczania podtoza nalezy uzywac¢ budowlanego sprzetu zageszczajacego, zapewniajacego
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zagegszczenia Roboty mozna wykona¢ mechanicznie
lub recznie z wykorzystaniem sprzetu do zaggszczania dynamicznego typu:

- ubijak szybko uderzajacy,

- walec wibracyjny,

- ptyta wibracyjna,

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage aby stosowany sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i
narzedzia byly w dobrym stanie technicznym, zapewniajagcym uzyskanie odpowiedniej jakosci
robot oraz nie powodowaly niekorzystnego wptywu na wlasciwosci podtoza (gruntu). Sprzet
budowlany pod wzgledem typow i ilosci powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

3.2. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.



5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWiORB - 01. Wymagania ogolne.
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i
BN-88/8932-02. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczania
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania 1 zaggszczania podtoza jest
mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W
wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie 1 profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki nalezy ustawia¢ w rzedach rownolegtych co 10-20 m lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikoéw powinno umozliwiaé
naciggni¢cie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego
szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku
robdt o malym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania, podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na giebokos¢ zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajagcy wymagania obowigzujace dla gérnej
strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych 1
zagesci¢ warstwe do uzyskania wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Bezposrednio po
profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Jakiekolwiek nierd6wnosci powstate
przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda 1 lub II). Wskaznik zaggszczenia nalezy okresli¢
zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zaggszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen pytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02
Wilgotnos¢ gruntu podloza przy zaggszczaniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Wymagania dotyczace zageszczenia

Minimalna warto$¢ wskaznika zagegszczenia (la) w wykopach 1 miejscach zerowych robot
ziemnych:

- gbrna warstwa o grubosci 20 cm  1s=1.03

- na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni korony rob6t ziemnych 1s=1.00

Jezeli wartos$ci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggnigte przez bezposrednie zaggszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu poditoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki



proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

5.6. Utrzymanie koryta wyprofilowanego i zageszczonego

Koryto (podtoze) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem 1 zaggszczaniem podtoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstwy nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i1 zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podioza,
Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na
wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program Zapewnienia Jakosci

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
6.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
6.4. Raporty z badan

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
6.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
b) Rejestr obmiarow

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
c¢) Dzienniki laboratoryjne

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
d) Pozostate dokumenty

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
e) Przechowywanie dokumentow budowy
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

6.8. Kontrola, pomiary i badania

6.8.1. Badania przed przystapieniem do robét

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

6.8.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta wyprofilowanego podtoza podaje ponizsza tabelka

6.8.3. Cechy geometryczne

a). Szerokos¢ koryta

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o
wiecej niz +10 cm 1 - S5cm.

b). Rownos¢ koryta ( profilowanego podloza)

Nieréwnosci podtuzne koryta 1 profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4 - metrowa tatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierownosci



nie moga przekracza¢ 20mm.

c). Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta 1 profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ za pomoca 4 lub 2 metrowej
faty i poziomicy we wszystkich punktach gldéwnych. Spadki poprzeczne podloza powinny by¢
zgodne z Dokumentacja Projektowg z tolerancja + 5%.

d). Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2cm.

e). Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + Scm dla
drog z wyjatkiem autostrad i drég ekspresowych.

6.8.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktoére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.8.3 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gltgbokosci co
najmniej 10cm, wyrdwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchniania
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
7.2. Zasady okreslania iloSci robdt i materialow
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
7.5. Jednostka obmiaru robot

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
Jednostkg obmiarow3g jest m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego 1 zageszczonego podioza.

8. Odbior robat

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
a) odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

b) odbidr czgsciowy

c) odbior ostateczny

d) odbior pogwarancyjny

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

8.3. Odbior czesciowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego
robdt dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach 1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokoét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot, jezeli



umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbiodr ostateczny robot
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

8.5. Zasady odbioru ostatecznego robot

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa.

W toku odbioru komisja zobowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania, porownac je z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej i
specyfikacji technicznej robot w zakresie wykonania koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza (szczegdtowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdwienia oraz dokonaé
oceny wizualnej.

Roboty w zakresie wykonania koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza powinny by¢
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny niniejsze roboty nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania
robdt w stosunku do wymagan okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) oraz przedstawic je ponownie do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego 1
Wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robot w zakresie wykonania koryta wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podloza z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
- protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,

8.7. Odbior pogwarancyjny
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

9. Podstawa platnosci
Ogoblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB - 01. Wymagania ogolne.



10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy 1 okreslenia.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-77/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie phyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i
lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata.
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z
pozn.zm),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego — Dz. U. z 2013r., poz. 1129,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z
pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami).



SSTWIORB 05 - ROBOTY BUDOWLANE - WARSTWY PODBUDOWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: budowa tgzni
solankowej w L.ambinowicach, zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie
Budowlanym i Wykonawczym i przedmiarze robét.

Podstawg opracowania niniejszej] STWiORB sg Projekty Budowlane i Techniczne, przepisy
obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejsza STWIORB traktowana jest obok Projektu Technicznego i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t — zwigzanych z
wykonaniem przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Zakres STWIORB obejmuje wykonanie robot izolacyjnych w ramach budowy niniejszego zadania
1 dotycza:

Wykonania wszystkich czynno$ci umozliwiajacych i majace na celu wykonanie warstw
podbudowy pod ptyte fundamentowg obiektu tezni solankowe; :

- 3 warstwy folii PE o grubo$ci minimum 0.5mm

- warstwa podktadowa — beton klasy min. B10 gr.15cm

- pozostale warstwy zgodnie z dokumentacja projektowa (projekt konstrukcji).

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

1.5. Wspélny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
1.6. Okreslenia podstawowe



Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okre§leniami podanymi w STWiORB - 01. Wymagania ogolne.

1.7. Skladowanie materialow

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

2. MATERIALY

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), Nr 207, poz. 2016;
z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r.,Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Dopuszczalne jest
stosowanie wytacznie materialéw zgodnych z Dokumentacja Projektowa i posiadajacych aprobate
techniczna IBDiM do tego typu zastosowan. Materiaty powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym
w kartach technicznych stosowanych materiatow.

2.1. Kontrolowany nasyp — piaskowo-zwirowy

Piasek stosowany do wykonania podbudowy powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Piasek
- dla gatunku 1,2

Kruszywa (piasek) do wykonania wymiany gruntu powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) szczelnosci, okreslony zalezno$cia:

D15/d85<5

gdzie: D15 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren kruszywa

d85 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren kruszywa

b) zageszczalnos$ci, okreslony zaleznoscia:

U=d60/d10>5

gdzie: d60 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% ziaren kruszywa tworzacego warstwe
mrozoochronna,

d10 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% ziaren kruszywa tworzacego warstwe
mrozoochronna,

Nasyp piaskowo-zwirowy nalezy stabilizowaé cementem w ilosci 35-40kg/m3 zasypu. Zwir i
piasek nalezy doktadnie miesza¢ z cementem oraz uktadac 1 zageszcza¢ warstwami grubosci
max.30cm. Stopien zaggszczenia nasypu 1d>0,65. Ponadto oprocz w/w wlasciwos$ci kruszywo nie
powinno zawiera¢ zanieczyszczen:

- obcych nie wigcej niz 0,3% badanie wg PN-78/B-06714/12;

- organicznych — barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie wg PN-78/B-06714/26.

2.2. Warstwa podkladowa- beton klasy C 8/10- gr.15cm

Warstwa podkladowa - to podbudowa z betonu cementowego czyli warstwa zaggszczonej
mieszanki betonowej, ktdra po osiggnigciu wytrzymatosci na Sciskanie odpowiadajacej klasie
betonu B 10 (C8/10).

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B 20 (C16/20) przy RbG = 20 MPa),
okreslajacy wytrzymato$¢ gwarantowang betonu (RbG ).

Cement- wiasciwosci, dostawy, przechowywanie

Do produkcji masy betonowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN- 197-1.
Przed rozpoczeciem budowy nalezy wykona¢ badania cementu okreslone wg PN-EN 196-1,
PN-EN 196-3.

Wymagania dla cementu do podbudowy z betonu cementowego sg nastepujace:



- Poczatek wigzania - nie wczesniej niz po 75 minutach,

- Zmiana objeto$ci wg Le Chateliera - nie wigcej niz 10 mm,

- Strata prazenia - < 5%,

- Pozostatos¢ nierozpuszczalna - < 5%,

- S03 - < 3,5%,

- Chlorki - < 0,1%,

- Alkalia (Na20 + 0,65 8 K20) - < 0,6%.

Do warstwy podktadowej z betonu cementowego nalezy uzywac cementu dostarczanego luzem lub
w workach. Rozpoczecie roztadunku z kazdej dostawy jest mozliwe po przedtozeniu atestu
producenta. Niezaleznie od atestow producenta Wykonawca ma obowigzek badania dla kazdej
dostawy czasOw wigzania, statoSci objgtosci 1 28- dniowej wytrzymatosci cementu wg metodyki
podanej w normie PN-EN 206-1 i przedstawienia wynikéw Inzynierowi.

Kruszywo-wiasciwosci, dostawy, przechowywanie

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowac kruszywo mineralne naturalne wg PN-B
11111, PNB 11113, grys z otoczakow lub surowca skalnego wg PN-EN 12620, kruszywo z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B 23004 oraz mieszanki tych kruszyw.

Uziarnienie kruszywa wchodzacego w sktad mieszanki betonowej, powinno by¢ tak dobrane, aby
mieszanka betonowa wykazywata maksymalng szczelnos¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu
cementu 1 wody. Wtasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badan
laboratoryjnych wykonanych wedlug normy PN 78/B-06714. Kruszywo powinno by¢ jednorodne,
bez domieszek gliny 1 zwigzkow siarki. Kruszywa powinny pochodzi¢ ze zrodet wezesniej
akceptowanych przez Inzyniera. Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach, na utwardzonym i
dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed wymieszaniem roznych
rodzajow i frakcji kruszyw. Ilo$¢ zgromadzonych zapaséw kruszyw powinna zapewnia¢ ciagla
produkcje mieszanki betonowej, bez przestojow.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych kruszywa,
potwierdzajace jego przydatnos$¢ do produkcji. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, Wykonawca
moze przewiez¢ kruszywo z pryzm do zasiekow wezta betoniarskiego i stosowaé do wytwarzania
mieszanki betonowe;j.

Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni nalezy
stosowa¢ wode odpowiadaja wymaganiom normy PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet, nie moze by¢ uzyta
do momentu jej przebadania zgodnie z wyzej podang norma.

Domieszki i dodatki

W celu zmiany warunkéw wigzania i twardnienia, poprawy wiasciwosci betonu i mieszanki
betonowej oraz ograniczenia zawarto$ci cementu mogg by¢ stosowane dodatki i domieszki wg
zasad wymienionych w PNEN 206-1.

Przy wyborze domieszki nalezy uwzgledni¢ jej zgodnos$¢ z cementem. Zaleca si¢ wykona¢ badanie
zgodno$ci w laboratorium oraz sprawdzi¢ na odcinku probnym.

Beton

Do podbudowy nalezy stosowac¢ beton klasy B10 (C8/10) spetniajacy nast¢gpuje wymagania:

- zawarto$¢ cementu w 1 m3 zageszczonej mieszanki betonowej nie powinna przekraczac¢ 360 kg,
- konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢, co najmniej gestoplastyczna,

- nasigkliwo$¢ betonu nie powinna przekracza¢ 5%,

- Srednia wytrzymalo$¢ na $ciskanie probek zamrazanych, nie powinna by¢ mniejsza niz 80%
wartosci Sredniej wytrzymato$ci probek niezamrazanych.

Materialy do pielegnacji podbudowy

Do pielegnacji $wiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowaé preparaty
powtokowe lub folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza si¢ pielegnacje $wiezej podbudowy warstwa piasku naturalnego, bez zanieczyszczen
organicznych lub warstwg geowldkniny o grubos$ci, przy obcigzeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm,
utrzymywanej w stanie wilgotnym przez zraszanie wodg. Zmiana materialu do pielggnacji wymaga



zgody Inzyniera.

2.3. Izolacja powlokowa

2.3.1. Powloka- 3 warstwy folii PE — o gr. minimum 0.5 mm

Folia polietylenowa (PE) pelni funkcj¢ warstwy przeciwwilgociowej pod podtogi, posadzki lub
wylewki oraz jako warstwa poslizgowa pod plyty fundamentowe.

Grubos¢ foli powinna wynosi¢ min. 0,5mm, szer. 4,0m, a dtugo$¢ 25,0m. Jest ona nawijana na
rdzenie papierowe. Masa folii w 1 rulonie nie przekracza 20kg. Reakcja na ogien — F wg
Euroklasy. Nalezy jg przechowywaé¢ w suchym pomieszczeniu, w temp. 0- 25°C, z dala od
urzadzen grzejnych i osloni¢ta przed dziataniem stonca.

Arkusz folii PE uktada si¢ luzno na powierzchniach poziomych. Arkusze powinny by¢ uktadane na
zaktad 3-5 cm i taczone asfaltowo-polimerowa tas§ma dwustronna lub jednostronng tasma zbrojona.
Szczelnos$¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadow sgsiednich arkuszy folii tasma
uszczelniajacg i obustronnie klejaca.

Wymogi techniczne:

- grubos¢: 0,30mm = 30%,

- wytrzymalo$¢ na rozdzieranie: > 60 N/mm (wzdhluz),

> 65 N/mm (w poprzek),

- wodoszczelno$¢: Wodoszcezelna przy 2kPa

- Wspotezynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: p=837213 + 10%

- przesigkliwos$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h (nie przesiaka),

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robd6t (podstawowy)

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych na konstrukcjach betonowych i
zelbetowych moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Sprzet do wykonania warstwy piaskowe;j.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy piaskowej powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

-koparek 1 tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

-spycharek lub rowniarek do spulchniania, rozktadania, profilowania,

- walcow gladkich, wibracyjnych, ogumionych,

-plyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych,

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprze¢tu do wykonania robot:

- wytwornie stacjonarne typu ciggltego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia powinna
by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw gwarantujace
tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikéw: kruszywo i
domieszki 2%, cement 1%, woda 1%; Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

- samochody samowyladowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej,

- przewoznych zbiornikow na wodg,

- uktadarek albo rowniarek do rozktadania mieszanki betonowe;,

- walce stalowe gladkie wibracyjne lub statyczne i walce ogumione do zageszczania.

W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub male walce wibracyjne.

Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii folii PE niezbedne sa:

* n6z do cigcia folii,



» watek dociskowy z silikonowg rolka,
* przyrzad do prowadzenia rolki folii (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygigta).

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogoélne oraz zaleceniami i wytycznymi producenta
systemu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

4.2. Transport i skladowanie materialow

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania mieszanki betonowej, jak réwniez gotowa mieszanka
betonowa, powinny by¢ transportowane w sposob uniemozliwiajacy ich zanieczyszczenie.
Materiaty sypkie, domieszki mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem. Transport cementu luzem powinien si¢ odbywac¢ cementowozem, natomiast
workowany mozna przewozi¢

dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).
Wybor jednego z tych sposobow jest uzalezniony od warunkéw miejscowych. Wydajnos¢ srodkow
transportowych dostarczajacych materiaty musi by¢ dostosowana do wydajnosci wytworni
mieszanki betonowe;j.

Wyprodukowang mieszanke betonowa, o wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarcza¢ na budowe w
warunkach zabezpieczajacych przed wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i segregacja. Czas
trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukladania
mieszanki betonowej o konsystencji zgodnej z pkt.2.2. Wydajnos¢ srodkow transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnos$ci sprzetu stosowanego do wbudowania mieszanki
betonowej. Masy zalewowe, wktadki uszczelniajace, materiaty do pielggnacji nalezy dostarczac
zgodnie z warunkami podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach producentéw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialow

Rolki folii PE nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikdéw. Rolki powinny by¢
magazynowane w pozycji poziomej. Rolki folii nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami
transportowymi, uktadane w pozycji poziomej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i
uszkodzeniem. Rolki folii mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem 1
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwe 1 adres producenta,

- nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

- date produkcji 1 nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

5.2. Ukladanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem
wymaganych spadkéw 1 rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiggni¢to grubo$¢ projektowana. Po
koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Nierdownosci
lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy i dodanie lub usuniecie materiatu, a do otrzymania rownej powierzchni.
Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia (wedtug
normalnej proby Proctora), przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w
warstwe¢ uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenie warstwy wedlug BN-64/8931-02.

Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od —20% do +10% jej wartosci, W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie, W
przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody 1 rOwnomiernie wymieszac.

5.3. Wykonanie izolacji powlokowej- 3 warstwy folii PE

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan
Dokumentacji Projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat
technicznych wydanych przez IBDiM.

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji przeciwwodnej nalezy zapoznac si¢ ze
stanem podtoza, dokona¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzic¢
wielkos¢ spadkéw izolowanych powierzchni oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie
precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych pasow folii. Doktadne zaplanowanie prac
pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow. Sprawdzi¢ czy wstega folii jest bez dziur,
zataman, naderwan, ma proste krawedzie Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku
mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Przed utozeniem folii nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w
ktorym bedzie klejona, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) przystapi¢ do
klejenia z zachowaniem zalecen 1 wytycznych producenta. Zaktady nalezy wykonywac ze
szczegOlng staranno$cia.

Po ulozeniu kilku rolek nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania polaczen. Miejsca zle sklejone
nalezy ponownie wykonac.

W poszcezego6lnych warstwach izolacji arkusze folii powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak
aby zaktady (zar6wno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly si¢. Aby unikngé zgrubien folii
na zaktadach, zaleca si¢ przyciecie naroznikow uktadanych paséw folii lezacych na spodzie
zaktadu pod katem 45°.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
6.1.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
6.1.3. Badania i pomiary



Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne
6.1.4. Raporty z badan

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
b) Rejestr obmiarow

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
c) Dzienniki laboratoryjne

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
d) Pozostate dokumenty

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
e) Przechowywanie dokumentow budowy
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Zgodnie ze STWIORB - 01 ,,Wymagania ogolne”.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania podtozy przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru, w celu akceptacji.
6.2.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materialdow do izolacji przeciwwodnych powinna by¢ zgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnych materiatdéw. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakos$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola rob6t obejmuje:

- stwierdzenie wlasciwej jako$ci materiatu na podstawie atestu producenta,

- sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidlowos$ci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni
pod wzgledem rownosci,

braku plam i zabrudzen),

- kontrole wytrzymatos$ci betonu na odrywanie,

- kontrole prawidlowos$ci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania

powlok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

- oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki. Grubos$¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig
podang w Dokumentacji Projektowej i zgodna z zaleceniami producenta. Grubos¢ t¢ okresla sig
jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru,
metodami nieniszczacymi lub niszczagcymi w sposob zgodny z aprobata techniczng IBDiM,

- kontrole poprawnosci naprawienia btedow w wykonanej izolacji, kontrol¢ wykonania warstwy
ochronnej,

- oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot



Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
7.5. Jednostka obmiaru robot

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

a) odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

b) odbidr czgsciowy

c) odbior ostateczny

d) odbior pogwarancyjny

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

8.3. Odbior czesciowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika
budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa taka forme¢ przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny robot
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakos$ci 1 zgodnosci z Dokumentacja Projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

W toku odbioru komisja zobowigzana jest zapoznac¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania, porownac je z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej i
specyfikacji technicznej robot w zakresie wykonania izolacji przeciwwodnych (szczegotowe;),
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty w zakresie wykonania warstw podbudowy pod fundamenty powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sa kompletne
1 prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny niniejsze roboty nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania
robot w stosunku do wymagan okreslonych w Dokumentacji Projektowej 1 specyfikacji
technicznej (szczegdlowej) 1 przedstawi¢ je ponownie do odbioru,



W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupekieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Protoko6t powinien zawierac:

- ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt w zakresie wykonania izolacji
przeciwwodnych z zamdwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajagcym a Wykonawca.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— szczegbdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw 1 wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu 1 odbiordéw czesciowych,

— instrukcje producenta systemu izolacyjnego,

— wyniki badan laboratoryjnych 1 ekspertyz jezeli byty wykonywane.

8.4.3. Odbior pogwarancyjny
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 206-1 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$c¢.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-EN-197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchni¢ ulepszong. Wymagania i badania.

PN-EN-196-1 Metody badania cementu. Czg¢$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatos$ci.
PN-EN-196-3 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 3: Oznaczanie czasOw wigzania 1 statoSci
objetosci.

BN-88/6371-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni tatg i planografem.
PN-EN ISO 527-3: Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci 1996 mechanicznych przy
Statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie 1 ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu
mechanicznego.



PN-EN 1602:1999 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie gestosci pozorne;j.
PN-EN 1602:1999 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslenie nasigkliwosci woda
przy dlugotrwalym zanurzeniu.
PN-EN 1607:1999 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslenie wytrzymato$ci na
rozcigganie
prostopadie do powierzchni czolowych.
PN-EN 12667:2002 Wiasciwosci cieplne materiatow 1 wyroboéw budowlanych — Okreslenie oporu
cieplnego
metodami ostonigte] ptyty grzejnej 1 czujnika strumienia cieplnego.
PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow

budynku — Czgs¢ 1.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

10.2. Inne materialy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z
pozn.zm),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego — Dz. U. z 2013r., poz. 1129,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z
pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),



SSTWIORB 06 - KONSTRUKCJE ZELBETOWE, BETOOWE I ROBOTY
ZBROJARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SSTWiORB)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem:

- plyty fundamentowej (monolitycznej wanny) z betonu klasy B45, W8; stanowigcej zbiornik
solanki, zbrojonej zgodnie z PT konstrukcji;

- zbrojenia ptyty zbiornika na solankg¢ pretami ze stali zbrojeniowej klasy A-I1IN, gat. B500 SP;
- zbrojenia faw fundamentowych strefy inhalacyjnej pretami ze stali zbrojeniowej klasy A-11IN,
gat. B500 SP;

Podstawg opracowania niniejszej SST sa: Projekt Budowlany, Techniczny, przepisy
obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania (SSTWiORB)

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot — Konstrukcje zelbetowe, betonowe i
roboty zbrojarskie — niniejszego zadania inwestycyjnego.

1.3. Zakres robot objetych (SSTWiORB)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji zelbetowych, betonowych i robot zbrojarskich w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: budowa tezni solankowej w tambinowicach.

Zakres SST dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
- wykonaniem szalunkdw systemowych - wanny zbiornika na solank¢ z szczegbélnym
uwzglednieniem estetyki wykonczenia powierzchni betonowych (gtadka ptaszczyzna oraz
fazowane krawedzie etc);

- uktadaniem zbrojenia zgodnie z PW konstrukcji;

- uktadaniem (wylewaniem) i zaggszczeniem mieszanki betonowej klasy C20/25 oraz C35/45, WS;
- pielegnacja betonu,

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

1.4.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot



Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne

1.5. Wspolny Slownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, Klas i kategorii robét

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okre$leniami podanymi w STWiORB - 01 ,,Wymagania ogélne”.

Beton cementowy - beton o ggstosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow uzytych do wykonania betonu przed
zageszczeniem.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C30/37 przy RGb = 30 MPa dla probek walcowych
1 37MPa dla prébek szesciokatnych) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
gwarantowanej na $ciskanie. Pierwsza liczba po literze C oznacza minimalng wytrzymatos¢
charakterystyczng oznaczong na probkach walcowych, druga liczba oznacza minimalng
wytrzymato$¢ charakterystyczng oznaczong w probkach szesciennych.

Beton napowietrzony - beton zawierajacy dodatkowo wprowadzone powietrze w postaci
pecherzykow, w ilosci nie mniejszej niz 3,5% objetosci zageszczonej masy betonowej, a powstale
w wyniku dziatania domieszek napowietrzajacych (uplastyczniajacych, uptynniajacych), dodanych
do mieszanki betonowej.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg beton jest zdolny wchtona¢ do swojej masy w
stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) Klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odporno$ci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbeg cykli
zamrazania 1 odmrazania probek betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng wartos$¢ cisSnienia wody w
[MPa], dziatajacego na probki betonowe.

Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie - wytrzymato$¢ zapewniona z 95%
prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na $ciskanie kostek sze§ciennych o boku
150mm, wykonywanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Preparaty pielegnacyjne - produkty ciekte stuzace do pielegnacji swiezego betonu. Naniesione na
jego powierzchnie, wytwarzaja ,,powloke" pielegnacyjna, zabezpieczajaca powierzchnie betonu
przed odparowaniem wodly.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejsze;j
SST i Dokumentacji Projektowej.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu konstrukcji zelbetowych, betonowych i robot
zbrojarskich sag m.in.:

2.1. Beton klasy C35/45

Plyte fundamentowg (fundament wannowy) zbiornika na solanke nalezy wykona¢ z betonu
wodoszczelnego W8, klasy C35/45 oraz w klasie ekspozycji XS2. Mieszanka betonowa
zamawiana w wyspecjalizowanej wytworni musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1 z
uzupetnieniem PN-B-06265.

Klasa ekspozycji — XS2

Badanie wlasciwosci betonu nalezy przeprowadzi¢ na probkach sze$ciennych



o boku 150mm (fck,cube) lub na prébkach walcowych o $rednicy 150mm i wysokosci 300mm
(fck,cyl).

Parametry wymagane dla betonu klasy C35/45

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialdow uzytych do produkeji.

Dla kazdej partii betonu powinny by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenia o jakos$ci
betonu.

Najdluzszy okres na wystawienie zas§wiadczenia o jakosci nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce
liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii.

Zaswiadczenie o jako$ci powinno zawiera¢ nastepujace dane merytoryczne:

- Charakterystyke betonu, klas¢ betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wplywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,

- Wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do
badania,

- Wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos$¢, mrozoodpornos¢, wodoszczelnosé)

- Okres, w ktorym wyprodukowano dang parti¢ betonu.

Projekt kontroli betonu powinien w sposéb Scisty odzwierciedlac jakos$¢ i ilos¢ uzytych
sktadnikow oraz sposob 1 warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujacego si¢ w konstruke;ji.

2.2. Beton klasy C25/30

Wzmocnienie gruntu nalezy wykona¢ za pomoca przemieszczeniowych kolumn betonowych z
betonu C25/30 w klasie ekspozycji XC2 (srodowisko mokre, sporadycznie suche — dla
powierzchni betonu narazonych na dtugotrwatly kontakt z wodg), zgodnie z projektem technicznym
branzy konstrukcyjne;.

Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytworni musi odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 206-1 z uzupetieniem PN-B-06265.

2.3. Zbrojenie

2.3.1. Stal zbrojeniowa

Stal uzyta do zbrojenia ptyty fundamentowej zbiornika na solank¢ musi odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i PN-89/H-84023.6. Do zbrojenia fundamentu i konstrukcji
monolitycznej zbiornika na solanke¢ uzyto stali zbrojeniowej klasy A-I11IN, gat. B500 SP.

Klasa, gatunek 1 srednica musi by¢ zgodna z PT.

W technologicznej probie zginania, powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknigé,
naderwan 1 rozwarstwien.

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie, jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtragcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki 1 pretow gladkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki 1 pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 dla pretdow o wigkszych §rednicach.

Nie dopuszcza si¢ zamiennego uzycia innych stali 1 innych $rednic bez zgody Projektanta i
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jako$ci zgodnie z PN-EN-45014 i
PN-H-01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace wymagang jakoSc¢.



Granice plastycznosci i wytrzymalo$¢ na rozcigganie pretéw wg PN-B-03264:2000
* stal zebrowana dwuskos$nie z dodatkowym zebrem wzdluznym

Stal dostarczona na budowg¢ musi posiadac¢ atest producenta zawierajacy:

- nazwe Wytworcy,

- 0znaczenie wyrobu wg PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,
- mase¢ partii,

- rodzaj obrobki cieplnej (w przypadku dostawy pretow obrobionych cieplnie).

Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota. Niedopuszczalne jest stosowanie pretow zanieczyszczonych
thuszczami 1 farbami.

Prety powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna
przekracza¢ 4 mm.

Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem.

Kontrola zbrojenia obejmuje:

- ogledziny,

- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,

- badanie zgodnos$ci wymiaréw zbrojenia z projektem,

- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

- sprawdzenie zaswiadczen jakoS$ci zgrzewanych siatek szkieletéw wykonanych w
specjalistycznych zaktadach centralnych,

- badanie jakos$ci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnos$ci z wymaganiami okre§lonymi w
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej 1 normach. W szczego6lnosci nalezy zwrocic
uwage na zachowanie dopuszczalnych tolerancji i wlasciwe rozmieszczenie prgtoéw. Dopuszczalne
tolerancje wynosza:

Ciecie pretow (L-dtugo$¢ preta wg Dokumentacji Projektowej, w-dopuszczalna tolerancja):
dlaL<6,0 m w =10 mm
dlaL>6,0m w=%20mm

Usytuowanie pr¢tow - otulenia zbrojenia w stosunku do Dokumentacji Projektowej:
dlaL<0,5m w=+10 mm

dla0,5 m<L<1,5mw=+15mm

dlaL>15m w=£20mm

Usytuowanie pretow - odchylenia w stosunku do Dokumentacji Projektowej (h - catkowita grubosé¢
elementu).

dlah<05m w=£10 mm

dla0,5m<h<15m w=%15mm

dlah>1,5m w=20 mm

Usytuowanie pretow - odstepy pomigdzy sgsiednimi rownoleglymi pretami (a - odleglosé
projektowana pomig¢dzy powierzchniami przylegtych pretow):

dlaa<0,05m w=%=5mm

dlaa<0,20m w=%=10mm

dlaa<0,40m w=%20mm

dlaa>0,40m w==30mm



Usytuowanie pretéw - odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym punkcie
zbrojenia (b- catkowita grubo$¢ lub szerokos¢ elementu):

dla b<0,25 m w = +£10 mm

dlaa<0,50 m w =15 mm

dla a<1,50 m w = +20 mm

dlaa>1,50 m w =30 mm

Niezaleznie od powyzszych tolerancji obowigzuja nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,

- rt6znica w wymiarach oczek siatek nie powinna przekracza¢ +3mm,

- dopuszczalna r6znica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ =10 mm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowg siatkach nie powinna przekraczaé
20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby
na tym precie,

- r6Znica w rozstawie mi¢dzy prgtami gldwnymi nie powinna przekracza¢ + 10 mm,

- rOznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ = 10 mm.

2.3.2. Drut montazowy Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzy¢ wyzarzonego drutu stalowego
tzw. “wigzatkowego", jezeli nie stosuje si¢ potaczen spawanych lub zgrzewanych.

2.3.3. Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow 1 podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy, i
tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do prgtow. Nie dopuszcza
si¢ stosowania pretow stalowych (elementow stalowych) jako podktadek dystansowych.

2.4. Pozostale materialy
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Zestawieniem materiatow zawartym w Przedmiarze Robot.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

3.1.1. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie betonu moze odbywac
si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pompy przystosowane do mieszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej
od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci
6000 drgan /min i faty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

3.2. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogoélne oraz z zaleceniami i wytycznymi instrukcji
montazu producentéw rozwigzan systemowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki powinien odbywac si¢ zgodnie z normg PN-B-06251. Transport mieszanki



betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych ja w czasie jazdy powinien
by¢ tak zorganizowany, aby wyladunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej
utozenia. Na miejsce utozenia transport za pomocg pomp.

Transport mieszanki nie moze spowodowac:

- segregacji sktadu mieszanki,

- zmian sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- zmiany temperatury nie wiecej niz 5°C.

Czas trwania transportu powinien spetnia¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie
poOzniej niz:

- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.

- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.

- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich
oprdznienia oraz by¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania,

Przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalne. Srodki
transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac :

- naruszenia jednorodnos$ci mieszania (segregacja sktadnikow),

- zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania si¢ do niej
opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek
wysychania pod wptywem

wiatru lub promieni stonecznych itp.,

- zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej
utozenia, w stosunku do zatozonej recepturg, moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka
opadowego.

Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznosci od rodzajow srodkéw transportowych zaleca
si¢ przyjmowac nastepujace odlegltoscei :

- do 15 km — w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i
konsystencji od wilgotnej do péiciektej, pod warunkiem ze transport odbywa si¢ po drogach i
dobrze utrzymanej nawierzchni,

- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,

- do 5-8 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i
gestoplastycznej urzadzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,

- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i
gestoplastycznej bez mieszania w czasie transportu,

- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji potcicktej bez
mieszania w czasie transportu.

Obowigzkiem Kierownika Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego
opisanym wyzej wymaganiom.

4.3. Transport deskowania

Zastosowane materialy moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu.
Transport elementow przeznaczonych do deskowania, sposob zatadowania i umocowania na
srodki transportu powinien zapewniac ich statecznos¢ 1 ochrone przed przesunigciem si¢ tadunku
podczas transportu. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
odksztatceniem i zdeformowaniem.



5. WYKONANIE ROBOT
Roboty konstrukcyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym, Wykonawczym
oraz STWIORB.

5.1. Wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych

5.1.1. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie musi zachowa¢ doktadne potozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowa¢ podktadki
dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiatow z tworzywa sztucznego.
Niedopuszczalne jest stosowanie podktadek z pretow stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢
zgloszony do odbioru. Sprawdzenia i zatwierdzenia dokonuje Inspektor nadzoru zapisem do
dziennika budowy.

Sprawdzeniu podlegaja:

- §rednice uzytych pretow,

- rozstaw pretow — réznice rozstawu pretow gtownych w ptytach nie powinny przekraczaé lem, a
w innych elementach 0,5 cm,

- r6znice dlugosci pretdw, polozenie miejsc konczenia ich hakami, odcigcia nie moga odbiega¢ od
Projektu Budowla-nego o wiecej niz + 5 cm,

- otuliny zewng¢trzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych,

- powigzanie zbrojenia w sposob stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania i
zageszczania.

Dokumentacja zbrojenia konstrukeji lub jej czesci musi zawiera¢ nastepujgce informacije:

- rozmieszczenie zbrojenia podtuznego (otulin, ilos¢ warstw, odlegltosci) oraz uchwytoéw
montazowych w elementach prefabrykowanych,

- szczegotowe zasady przedituzania pretow pojedynczych, siatek i szkieletow (sposob i lokalizacja
miejsc przedtuzania),

- zestawienie stali z podziatem na gatunki i $rednice,

- wykaz akcesoriéw do przedtuzania zbrojenia,

Przygotowanie zbrojenia

a). Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z “zendry", luznych ptatkow rdzy, kurzu 1 btota. Prety
zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
oczys$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi thuszcze. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie
stonej wody nalezy zmy¢ stodka woda. Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zabtocong oczyszczaé
szczotkami drucianymi r¢cznie lub mechanicznie, lub przez piaskowanie, po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez
inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

b). Prostowanie pretow
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mlotkow 1 prosciarek. dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

¢). Ciecie pretéow zbrojeniowych

Cigcie pretow zbrojeniowych nalezy wykonywacé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest w tym celu sporzadzenie planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnos$¢ do 1,0cm.
Cigcie przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie
palnikiem acetylenowym.



d). Odgiecia pretow, haki

Minimalna $rednica wewngtrzna zagigcia preta powinna by¢ tak dobrana, aby nie moglo nastapi¢
miazdzenie lub rozlupywanie betonu wewnatrz zagi¢cia, jak rowniez pojawienie si¢ peknie¢ w
pretach na skutek ich zginania. Minimalne $rednice wewnetrzne zagigcia pretéw zbrojenia podaja
tablice 24 i 25 zawarte w PN-B-03264.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage (przy odbiorze pretéw z hakami i zagigciami) na zewngtrzng ich
strone - niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate przy wyginaniu.

5.1.2. Montaz zbrojenia

Wymagania og6lne

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal wymieniong wyzej. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi
umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton, po utozeniu zbrojenia w deskowaniu.
Rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgl¢dem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna
wbudowywac stali zatluszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabloconej i oblodzonej lub wczesniej wystawionej na dziatanie stonej wody.

Grubos¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu zelbetowego -
zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu 1 podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie
materiatlow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia - wymagania dotyczace montazu zbrojenia

Ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedlug
przygotowanych schematéw zapewniajacych kolejnos¢ robot, przy ktorej wezesniej utozone
elementy beda umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.

Prety, siatki i1 szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu odpowiadata
warto$ciom podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych wg wymagan okreslonych w
normach.

Prety zbrojenia nalezy laczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej.

b). Laczenie pre¢tow za pomoca spawania

Dopuszcza si¢ nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretow:

- czotowe, elektryczne, oporowe

- czotowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

- zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

- czotowe wzmocnione dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika.

¢). Laczenie pretow na zaklad

Dopuszcza si¢ taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych, pretow z
hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutdow w postaci petlic - przy zachowaniu zasad taczenia
pretow zgodnych z PN-B-03264.

d). Skrzyzowania pretow.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o
srednicy do 12 mm. Przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

5.1.3. Wbudowanie lub ukladanie mieszanki betonowej
Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:
- potozenie zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z Projektem,



- czysto$¢ deskowania,

- obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada.

W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja teleskopowego (do wysokosci 8 m).

Przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna kierowac si¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do
kierunku naprezen gltéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez:

a). usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

b). obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 0
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej, niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.

5.1.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzni¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczes$nie nalezy zapewnic
mieszanke betonowa o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci
co najmniej 15 MPa.

Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajagcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie
wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywanym spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie 1 podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.



Pielegnacja betonu

Nawilgocenie powierzchni betonu powinno by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-06251. §wiezy
beton powinien by¢ utrzymywany w duzej wilgotnos$ci przez okres, co najmniej:

- 7 dni przy stosowaniu cementow portlandzkich,

- 4 dni przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

- 3 dni dla beton6éw naparzanych.

W celu zapewnienia twardniejagcemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje si¢ najczescie]
polewanie woda. Mozna tez nakrywa¢ beton matami stomianymi lub tkaning materialowg oraz
powtokami z folii.

Szkodliwe dla betonu jest rowniez dziatanie promieni stonecznych jak i niska temperatura
(instrukcja ITB nr 156/87).

Beton trzeba tez chroni¢ przed uszkodzeniami typu mechanicznego, w tym deszczu i wstrzasow.
W czasie dojrzewania betonu elementy nalezy chroni¢ przed uderzeniami 1 drganiami.
Dopuszczalne odchytki wymiarow i potozenia elementéw lub konstrukcji nie powinny by¢
wicksze od podanych w tabeli 5.2.6.A:

5.1.5. Szalunki i deskowania

Deskowania dla elementow konstrukcji obiektu nalezy wykonaé¢ wedtug projektu
technologicznego deskowania,

opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt wykonuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu oraz powinna uwzglednia¢:

- szybkos¢ betonowania,

- Sposob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi (jezeli takowe wystgpuja),

Konstrukcja deskowania powinna speinia¢ nastepujace warunki:

- zapewni¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukceji,

- zapewni¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

- zapewni¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewni¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

- wykaza¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.
Deskowania zbiornika solanki zaleca si¢ wykona¢ jako systemowe ze sklejki.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania.
Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Otwory w konstrukcji 1 osadzenie przepustow instalacyjnych nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

Badania kontrolne betonu

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15cm w liczbie nie mniejszej niz:
- 1 probka 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,



- 3 probki na dobeg,

- 6 probek na parti¢ betonu

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nast¢pnie
przechowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli pr’éthlQi pRHBRGa8adane jak wyzej wykaza wytrzymato$é nizsza od przewidzianej dla
danej klggy bgtonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki
tych baddykbedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odjcreniada)ficly wymaganej klasie betonu.
W przypitfiah niespelienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewéﬁlﬂal\,l*dopuszczaBsEi%OV\S/ﬁlzasadnioTnych przypadl?aSng za zgoda Inspektora nadZ(Z)ru,
spelnienia tego warunkuGvupkresie poznigjsgym, lecz nie itsgaya niz 90NIawa

Dopuszcozoa_t sie P8 Anie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w
okresie kr(')%szym niz od 28 dni.

Dla okreslenia mshglyliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden ra248o¥IaR& ¥ betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu,

V4 esie . . . , . . , .
sposobu, 5&4@%1 1 zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie
nieregulesmypranggodnie z norma PN-B-06250.

Nasiqkli%l?igé@l’%leﬁfit %i@ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

Dla okreg egﬁlgzg}%%%odpomoéci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej

jeden rarobDeiatesiec betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu

wykony®PEREPHefonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze 8% lub srednicy probki
R . . . . udowlane . .

100 mm. Probki nalezy przgglaegsywac w warunkach laboratoryjnych i bag%é&&?}@g@e 90 dni

zgodnie z normg PN-B-06250. terenu pod

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z kOIlStI'lzlkcji. b“%OW‘? |

Przy stosowaniu metody przys$pieszonej wg normy PN-B-06230 ficzba prgﬁgg\ﬁ&%%gﬁtuj acych

dang parti¢ betonu moze by@rapaniejszona do &lasbadanie nalezyKaegprawadzic w dlamsac 28 dni.

Wymag&MstalyRsiewédiszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie

betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu

po 6 probektreguaciayshieo grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub

érednic;{ﬂ(@@gﬁ'ﬂfﬁ

Probki prggphiewywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy

PN-B-068%0.

Dopuszc%ﬁ’l %lg badanie \évsodoszczelnos'ci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczysea obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez

wtlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze

gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan

dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli

jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢

uwzglednione badania przewidziane aktualng norma 1 niniejsza specyfikacja techniczng oraz

ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw

technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250



Tolerancja wykonania — wymagania ogoélne

Rozrdznia si¢ tolerancje normalnej klasy N1 1 N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w
przypadku wykonywania elementow szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukeji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelki wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z
podaniem:

a) zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typoéw odchylen, ktore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami
podanymi w normie, tgcznie z okre§lonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementdéw konstrukcji.
Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych 1 poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacej si¢ z osiami $cian lub stupow.

6.1.4. Raporty z badan

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
b) Rejestr obmiardw

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
c) Dzienniki laboratoryjne

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
d) Pozostate dokumenty

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
e) Przechowywanie dokumentow budowy
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbior czgsciowy



c) odbidr ostateczny
d) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

8.3. Odbior czesciowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne

8.4. Odbidr ostateczny robot

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

8.4.3. Odbior pogwarancyjny

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych prac z wymaganiami podanymi
w punktach 5 1 6 niniejszej SST, zgodnos$ci z rysunkami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j
oraz wymaganiami zawartymi w normach podanych w punkcie 10.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-EN 206-1 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja, zgodnos¢.

PN-EN 12350-1 Badanie mieszanki betonowej. Pobieranie probek.

PN-EN 12350-2 Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metoda stozka opadowego.
PN-EN 12350-3 Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metoda Vebe.

PN-EN 12350-4 Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metoda oznaczania stopnia
zageszczalnosci.

PN-EN 12350-5 Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodg stolika
rozptywowego.

PN-EN 12390-1 Badanie betonu. Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace probek do
badania i form.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowane.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/15 Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714/16 Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

PN-B-06714/13 Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych

PN-B-06714/12 Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714/18 Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.



PN-EN-196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN-196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN-196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objgtosci.
PN-EN-196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-EN-196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prébek
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-H-043 Proba statyczna rozciggania metali.

PN-EN 10025: 2002U Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych -
Warunki techniczne dostawy

PN-89/H-84023.1 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-89/H-84023.6 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i technologiczne.
PN-82/B-02010 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

PN-82/B-02011 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji / betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci

betonu na $ciskanie za pomocg mlotka Schmidta typu N.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z
p6zn.zm),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego — Dz. U. z 2013r., poz. 1129,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z
pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr.
Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 21 maja 2010r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnos$ci

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).



SSTWIORB 07 - KONSTRUKCJE DREWNIANE | ROBOTY CIESIELSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SSTWiORB)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: budowa tezni solankowej W
Lambinowicach, zgodnie z zakresem rob6t przedstawionym w Projekcie Technicznym

i przedmiarze robot.

Podstawa opracowania niniejszej SSTWiORB sa Projekty Budowlane, przepisy obowiazujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SSTWIORB traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru rob6t jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji konstrukcji drewnianych i robét
ciesielskich zwigzanych z wykonaniem niniejszego zadania inwestycyjnego.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie konstrukcji drewnianych i robot ciesielskich (zgodnie z
projektem wykonawczym) w ramach budowy niniejszego zadania i dotyczy:

1) Wykonanie i montaz ram konstrukcji tezni z elementow drewnianych - modrzewiowych
klasy min. C24 (prze-kroje poszczegdlnych elementdéw zgodnie z PT),

2) Wykonanie i montaz gornych belek (obwodowych) z drewna modrzewiowego klasy C24,

3) Wykonanie i montaz konstrukcji pomostu technicznego z drewna modrzewiowego klasy
min. C24,

4) Wykonanie i montaz starterow pergoli - stal kwasoodporna klasy V4A.

5) Wykonanie i montaz konstrukcji strefy inhalacyjnej — konstrukcja z drewna
modrzewiowego klasy min. C24, lub alternatywnie z drewna §wierkowego klasy C30,

6) Wykonanie elewacji z desek drewnianych mocowanych na piéro wpust z drewna
modrzewiowego (zgodnie z Dokumentacja projektowa),

7) Wykonanie i montaz $lepej podlogi podestu technicznego z desek modrzewiowych (grubos¢
desek, sposoéb utozenia wg PT),

8) Wykonanie i montaz rynien rozprowadzajacych solanke z drewna modrzewiowego klasy
C24. Wymiary rynny oraz sposob laczenia poszczegdlnych elementéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z
PT.

9) Wykonanie i montaz koryt skraplajacych solanke z drewna debowego. Wymiary koryt,
lokalizacja naci¢¢ oraz sposob taczenia poszczegdlnych elementow nalezy wykona¢ zgodnie z PT.
10) Wykonanie i montaz kurkow (zaworéw) debowych. Ksztalt, gabaryty oraz lokalizacje¢
kurkéw nalezy wykona¢ zgodnie z PT.

11) Wykonanie i montaz lamaczy $wiatla (strefa inhalacyjna) — drewno $wierkowe wg
dokumentacji projektowej.

12) Wykonanie rusztu z lat drewnianych pod ulozenie krzakow tarniny. Rozmieszczenie i
przekroje tat zgodnie z Dokumentacja projektows.

13) Wypelnienie konstrukcji szkieletowej tezni wigzkami tarniny o srednicy ok. 20cm zgodnie
z PT oraz SST.

14) Przycinanie i profilowanie elewacji z tarniny zgodnie z PT oraz SST.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.



inanie 24
Rozcigganie wzdituz wtdkien 14
Rozcigganie w poprzek widkien 0,4

1.4.3. _Zgodnoéc’,Robét_z quumentz_lcja Projek%tl)wa iST

Zgodnie zéﬁtm%@gmggama ogélne. £

1.4.4. Zabezpieczenie teremtrbudowy — wiaca K atannria NEEE

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne. 1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

1.5. Wspolny Slownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, Klas i kategorii robét
1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTWiORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w STWiORB 01. Wymagania ogdlne.

1.7. Skladowanie materialow
Zgodnie ze STWiIORB 01. Wymagania ogolne.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

Wszelkie materialty do wykonania drewnianej konstrukcji t¢zni i robOt ciesielskich powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Polskich Normach (PN) lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Drewno konstrukcyjne

Modrzew (Larix europaea) przekroj poprzeczny modrzewia wyrdznia waski, zottawobiaty biel,
czerwonobrazowy twardziel oraz wyrazne stoje roczne z szerokg strefg drewna pdznego. Najlepsze
wiasciwosci ma drewno z drzew $cietych w wieku 100-120 lat. Drewno modrzewiowe jest cigzkie,
zywiczne, twarde 1 tupliwe. Ma zapach silnie zywiczny 1 wyrazny potysk.

2.2.1. Cechy techniczne drewna:
- Wilgotno$¢; jest jednym z najwazniejszych czynnikdw wptywajacych na wytrzymato$¢ i gestosé
pozorng drew-na. Drewno do prac ciesielskich prowadzonych na powietrzu powinno by¢ w stanie
powietrzno-suchym 15+23% a drewno przeznaczone do klejenia konstrukcji 8+13% wilgotnosci.
Jia stolarki hudowlanej oraz robaty.ciesielski . ;e . .

- Twardo$@ T S&To8E POZOMS! Kvarddse Warasta w miare wzrostu grstossippzome;j, agpalgie ze
wzrostem sredigRimosci. Przecietna wartos¢ gestosci pozornej to 540+550 [kg/m3] a twardosci
drewna modrzewiowego to 38 [MPa] wedlug metody Janka, przy wilgotnosci 15%.
i CATUNEK IGLASTY o . . . S . ..

Wytrzyniglese drewna; na Sciskanie, rozcigganigy,zginanie przedstawia ponizsza tabela
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Wilasciwosci mechaniczne drewna modrzewiowego o wilgotnosci 15%

Jl - rownolegle do wiokien

- prostopadle do wtokien
- tarcice nieobrzynang przetartg jednokrotnie wg PN-75/D-01001
- tarcice obrzynang przetarta dwukrotnie wg PN-75/D-01001

2.3. Elementy laczace ze stali kwasoodpornej (austenitycznej) klasy V4A

Stal austenityczna - stal odporna na dziatanie kwaséw o mniejszej mocy od kwasu siarkowego.
Kwasoodpornos$¢ uzyskuje si¢ dzigki stabilizacji austenitu w normalnych warunkach, co mozna
uzyska¢ dzieki wysokim zawartosciom chromu (17-20%) i niklu (8-14%), oraz innych dodatkow
stopowych, takich jak mangan, tytan, molibden i miedz. Stale kwasoodporne stosowane sg po
polerowaniu. Jako ze w wysokich temperaturach dodatki stopowe majg tendencje¢ do taczenia si¢ z
weglem tworzac twarde wegliki, po spawaniu elementow wykonanych ze stali kwasoodpornych
wymagana jest ich obrébka cieplna.

Stale austenityczne

Sklad chemiczny stali austenitycznej klasy V4A (1.4401)

2.4. Wiazki tarniny (Prunus spinosa).

Sliwa tarnina - gatunek krzewu z rodziny rézowatych (Rosaceae).

Do wypetnienia konstrukcji ramowej t¢zni nalezy uzy¢ wigzanek tarniny o $rednicy ok. 20-25 cm
oraz dtugos$ci od 110-120cm i pniach $rednicy ok. 10-20mm (w koronie). Krzewy tarniny
stanowigce podstawowy material do budowy tezni solankowych (wypelnienie konstrukeji
drewnianej), nalezy wycina¢ w okresie od 1 listopada do konca lutego. Podstawowym
parametrem wyznaczajacym standard i jako$¢ wykonania elewacji z tarniny jest przede wszystkim
ilos¢ wigzanek przypadajacych na 1m? powierzchni elewacji. W powierzchni¢ 1m? elewacji nalezy
wbudowac¢ (utozy¢) srednio 30-35 wigzanek tarniny o §rednicy 20 cm.

2.5. Srodki impregnacyjne do drewna.

Elementy konstrukcji z drewna modrzewiowego klasy C24 mozna impregnowac jedynie za
pomoca neutralnych dla srodowiska i nieszkodliwych dla zdrowia preparatéw na bazie soli lub
wodg solankowa.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze iORB 01. Wymagania ogolne.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)

Do montazu ram z drewna klasy C24 i szkieletowej konstrukcji tezni uzyte zostang: zuraw
wiezowy o udzwigu 40 ton, zuraw samojezdny kotowy o udzwigu do 5 ton, wyciag
jednomasztowy z napedem elektryczny o udzwigu do 5 ton, rusztowania ramowe warszawskie 1
przyscienne etc.

Ponadto roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi (w tym
elektronarzedzi).

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.
Roboty zwigzane z wypelnieniem konstrukcji szkieletowej tezni wigzankami tarniny prowadzone
bedg przy uzyciu podestu ruchomego wiszacego np.: typu RwZ Np.-300/35.

Przycinanie i profilowanie elewacji uksztaltowanej z tarniny odbywac si¢ bedzie za pomoca pit
tancuchowych oraz nozyc 1 pit do zywoptotoéw.



3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne

4.2. Transport i skladowanie materialow

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:
- samochod skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Transport elementéw z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych powinien odbywac si¢
srodkami przystosowanymi do tego celu. Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami i zniszczeniem podczas transportu oraz opadami atmosferycznymi.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym.

Ustawienie elementow w $rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.
Sktadowanie i przechowywanie elementéw drewnianych oraz drewnopochodnych powinno
odbywac si¢ pod wiatami lub w inny sposdb zabezpieczajacy przed opadami atmosferycznymi.
Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podtozu utwardzonym (lub odizolowanym od
elementow warstwg folii), utozone na podktadach na wysokos$ci co najmniej 20 cm od podtoza.
Elementy poziome (stropowe, stropodachowe, dachowe) powinny by¢ uktadane na podktadach
rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacji; moga by¢ one sktadowane na
podktadach jeden na drugim pod warunkiem, ze wysoko$¢ sktadowania ograniczona zostanie do 3
warstw.

Elementy pretowe taczone na faczniki mechaniczne lub klejone powinny by¢ sktadowane na
legarach polozonych na wyrownanym podtozu utwardzonym lub pokrytym folig. Elementy
powinny by¢ utozone co najmniej 20 cm powyzej podtoza w pozycji wbudowania

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

5.2. Warunki przystapienia do robot montazowych i ciesielskich

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
przedmiarem robdt, wymaganiami ST, SST, PZJ, projektem organizacji robdt, projektem
technologii 1 organizacji montazu konstrukcji szkieletowej oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Montaz konstrukcji z drewna nalezy przeprowadzac (w zalezno$ci od miejsca i charakteru prac)
odpowiednio mechanicznie lub r¢cznie.

W trakcie montazu elementow konstrukcji drewnianej nalezy przestrzegac:

- Stosowania odpowiedniego sprzetu mechanicznego, dostosowanego do wykonywanych
elementow,

- Przygotowania podloza lub ztaczy tak, aby zapewni¢ rowne i stabilne utozenie elementow,

- Stosowania dodatkowych elementow taczacych lub stabilizujagcych umozliwiajgcych
odpowiednie i bezpieczne uktadanie 1 montaz konstrukcji drewniane;.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Przekroje 1 rozmieszczenie elementéw konstrukcji szkieletowej tezni powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa.

Przed przystapieniem do montowania konstrukcji drewnianej, elementy powinny by¢ staranie
przygotowane wg doktadnych wymiarow ze wszystkimi §cigciami, wrebami itp.

Ramy konstrukcji drewnianej w miejscach styku ze zbiornikiem betonowym solanki nalezy
instalowac¢ na belkach i klockach podwalinowych. Przekroje elementéw podwalinowych oraz ich
rozmieszczenie — wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.



Potaczenia srubowe oraz inne tgczniki konstrukcji drewnianej nalezy wykonac ze stali
kwasoodpornej klasy V4A.

Warunki wykonania robot zwiazanych z wypelnieniem konstrukcji szkieletowej tezni
wigzankami tarniny o Srednicy ok. 20 cm

Bardzo wazne jest $ciste przestrzeganie harmonogramu robdt w zakresie elewacji t¢zni z tarniny.
Roboty montazowe tarniny zaleca si¢ prowadzi¢ w miesigcach: od listopada do maja. Wydluzenie
powyzszych robot moze powodowaé zwiekszenie wymaganej iloSci tarniny nawet do 20%.
Wzrost zapotrzebowania budulca powodowany jest naturalnym procesem wysychania tarniny.
Wiazki tarniny uktadane sa w warstwach o wysokos$ci 50 cm (od strony zewngtrznej tezni),
nachylonych pod katem 5°. Wymagana wysoko$¢ warstwy - 50cm, nalezy uzyskaé poprzez
sprasowanie wigzek ulozonych na wysoko$¢ okoto 120 cm. Do ustabilizowania uktadanej w
warstwach tarniny, konieczne jest wykonanie rusztu z fat drewnianych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Pierwsza warstwg tarniny nalezy utozy¢ na 3 tatach w uktadzie podtuznym o przekroju 6x10cm,
przybijanych do belek startowych o analogicznych przekrojach, zamocowanych do stupéw po ich
obu stronach (réwnolegle do konstrukcji ramy). Nastepnie montujemy taty 6x8cm w spadku 5%
(rownolegle do konstrukcji ram, po obu stronach stupow) 1 ktadziemy na nich 2 taty w uktadzie
podtuznym o przekroju 6x8cm, z czego tata od strony zewnetrznej petni funkcje¢ dociskowa. Na tak
przygotowanym ruszcie uktadamy kolejna warstwe tarniny.

Przycinanie i profilowanie elewacji z tarniny — nalezy prowadzi¢ rownolegle z montazem
kolejnych warstw tarniny zachowujac nachylenie plaszczyzny elewacji od strony zewnetrznej pod
katem ok. 5 ° w stosunku do pionu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Program Zapewnienia JakoSci
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.
6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.
6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.
6.1.4. Raporty z badan

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.
6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.
b) Rejestr obmiardw

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.
c) Dzienniki laboratoryjne

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.
d) Pozostate dokumenty

Zgodnie ze STWiIORB 01. Wymagania ogolne.
e) Przechowywanie dokumentow budowy
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania 0golne



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialow

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

7.5. Jednostka obmiaru robot

Zgodnie ze STWiIORB 01. Wymagania og6lne oraz przedmiarem robot.
Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw robot

Roboty podlegaja nastgpujagcym etapom odbioru robot:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbior czgsciowy

c) odbidr ostateczny

d) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

8.3. Odbior czesciowy

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rohot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach 1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika
budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny robot

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.

Odbioér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

W toku odbioru komisja zobowigzana jest zapoznac¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania, poroéwnac je z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowe;j i
specyfikacji technicznej rob6t w zakresie konstrukcji drewnianych i robét ciesielskich
(szczegbdlowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdwienia oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Roboty w zakresie konstrukcji drewnianych i1 robot ciesielskich powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sa kompletne



1 prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny niniejsze roboty nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania
robot w zakresie konstrukcji drewnianych i robot ciesielskich w stosunku do wymagan
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) 1 przedstawic
je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci robot,
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych. W przypadku, gdy nie sg mozliwe
podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonane roboty lub
wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupekieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot w zakresie konstrukcji drewnianych i
robot ciesielskich z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomig¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje¢ Projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robat,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
- protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdéw i wyrobow

budowlanych,

- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu 1 odbiorow czgsciowych,

- instrukcje producenta zastosowanych materialow, produktow itp,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

8.4.3. Odbior pogwarancyjny

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.
PN-75/D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 338:1999 Klasy wytrzymatosci drewna.

10.2. Inne dokumenty
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),



- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z
pozn.zm),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego — Dz. U. z 2013r., poz. 1129,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z
pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, Czes¢ 1IT)
Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).



SSTWIORB 08 - PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SSTWiORB)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: budowa t¢zni solankowej

w Lambinowicach, zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie Technicznym

i przedmiarze robot.

1.2. Zakres stosowania (SSTWiORB)
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres robot objetych (SSTWiORB)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Podbudowg¢ z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudowe zasadnicza wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

Dla zakresu robdt podanych w dokumentacji nalezy wykonac:

Podbudowa z kruszywa tfamanego - warstwa dolna

Podbudowa z kruszywa tfamanego - warstwa gorna

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

2.2. Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakdéw albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢
jednorodne bez zanieczyszczen obcych i1 bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji

mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwickszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadane;j
jednorazowo.

2.3.2. Wlasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny speinia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
3. SPRZET



Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.
3.1. Sprzet do wykonania rob0t
Wykonaweca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode.
Mieszarki powinny

b) zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;,

c¢) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

d) walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne
lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

4.1. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08. Transport
pozostatych materialow powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

5.2. Przygotowanie podloza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem: D15d85<5

w Ktorym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsaczajacej, w milimetrach,

d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrang geowtokning. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku: d50090<1,2

w ktorym:

d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
090 - umowna $rednica porow geowtokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujgca si¢ na geowldkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru 090 powinna by¢
podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do
osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggni¢cie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie
wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w STWiORB - 01
»Wymagania ogdlne”. Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem,
wapnem lub popiotami przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdtowe warunki i
wymagania dla takiej podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102.



5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i1 zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzgdnych wysokos$ciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas
zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda IT). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalne;j
0 20% jej wartos$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okres$long iloscia wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej 0 10%
jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12
powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika no§nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej STWiORB.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy,z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezagco przekazywane Inspektorowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedlug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢
wedlug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy
Zageszcezenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggni¢cia wymaganego wskaznika
zageszczenia.



Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz
raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen Inspektora. Zaggszczenie podbudowy stabilizowane;j
mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu E2do pierwotnego
modutu odksztatcenia Eljest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
E2E1<2,2

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawcg w sposob losowy w obecnosci
Inspektora.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiar6w wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gléwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm. Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierownosci podbudowy nie
moga przekraczacé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +
5cm.

6.4.7. Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej £ 10%,

-dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.



6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okre§lonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gltebokosci co najmnie;j
10 cm, wyrownane 1 powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od
szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm 1 nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to
Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng
grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materialu 1 powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyrownane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca
wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezb¢dne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora. Koszty tych
dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nos$ci
podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,



— roztozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Zelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11112" Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu 1 zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie plyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugigciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z
pozn.zm),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego — Dz. U. z 2013r., poz. 1129,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z



pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.



SSTWIORB 09 - NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SSTWiORB)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: budowa t¢zni solankowej

w Lambinowicach, zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i
przedmiarze robot.

1.2. Zakres stosowania (SSTWiORB)
Specyfikacja techniczna (SSTWiORB) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni utwardzonych z na podsypce cementowo-piaskowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami
podanymi w STWIORB Wymagania ogolne.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

2.2. Nawierzchnie utwardzone — wymagania

UWAGI:

1. Nawierzchnie ciggdw pieszych wokot tezni nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajacy
poruszanie si¢ po terenie osobom niepelnosprawnym, w tym o dysfunkcji ruchowe;.

2. Roznice miedzy w/w warstwami a podtozem po $ciggni¢ciu humusu nalezy wypeti¢ pospotka
(mieszanka zwirowo-piaskowq).

W ramach wykonczenia nawierzchni utwardzonych przewidziano nast¢pujace typy obrzezy:
OB1 - obrzeze chodnikowe, wykonane z polietylenu uzyskanego w 100% z recyklingu,
nieszkodliwe dla srodowiska i neutralne dla wod gruntowych; produkt odporny na dziatanie
kwasow, tugdéw (sol do posypywania, amoniak, kwasne deszcze itp.) i alkoholi.

Charakterystyka:

1.Wymiary:

dtugos¢ pojedynczego obrzeza: 1000mm

szeroko$¢ podstawy: 89mm

wysokos¢: 78mm

2. Kolor: czarny

3. Montaz poprzez system zaczepdw oraz gwozdzi, ktore stabilizujg obrzeze w podtozu.

OB2 — obrzeze chodnikowe betonowe jednostronnie fazowane, kolor szary, wymiary:
dtugosé: 100cm

wysoko$¢: 20cm

szeroko$¢: 8cm



Lokalizacje obrzezy chodnikowych przedstawiono na rysunku nr: PBT 45A 002

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sg duze,
a kostki brukowe majg jednolity ksztatt 1 kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia
uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zageszczenia nawierzchni
stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

4.2. Transport kostek kamiennych granitowych

Kostki kamienne oraz mozaike brukowa przewozi si¢ dowolnymi §rodkami transportowymi.
Kostke nalezy uktada¢ na podtodze obok siebie tak, aby wypetnita catg powierzchni¢ srodka
transportowego. Na tak ulozonej warstwie nalezy bezposrednio uktadaé nastgpne warstwy.
Ladowanie reczne kostek powinno by¢ wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przenosnikow
tasmowych, kostki powinny by¢ podawane i1 odbierane r¢cznie. Kostke nalezy ustawia¢ w stosy.
Wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

5.2. Koryto pod nawierzchnie utwardzone

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podhuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SSTWiRB - 04 Roboty
ziemne — koryto, profilowanie i zageszczenie podtoza. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien
by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody Proctora. Jezeli dokumentacja projektowa nie
okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej mozna wykonywac¢ bezposrednio na
podtozu z gruntu piaszczystego o WP 35 w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajagcy wymaganiom PN-B-06712. Grubo$¢
podsypki po zaggszczeniu powinna zawierac si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie nawierzchni brukowanych

Nawierzchnie utwardzone nalezy uklada¢ zgodnie ze wzorem i zasadami wcze$niej ustalonymi w
dokumentacji projektowej lub zaakceptowanymi przez Inspektora. Kostke uktada si¢ na podsypce
lub podiozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 3 do 5 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania
utozonych nawierzchni z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni brukowanych nie wolno



uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehic szczeliny materiatem do wypeienia i
zamie$¢ nawierzchnig.

5.5. Pielegnacja nawierzchni

Sposéb pielggnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypehienia spoin i od rodzaju podsypki.
Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sa wypetnione zaprawa cementowo-piaskowa
polega na polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stalej
wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchni¢ nalezy przykry¢ piaskiem i
utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznos$ci
od warunkow atmosferycznych, nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢
do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent elementow
brukowych posiada aprobate techniczng. Pozostate wymagania okreslono w SSTWiORB - 01
Wymagania ogolne.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowq i
odpowiednimi SSTWIORB.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

glebokosci koryta:

- szerokos$ci do 3 m: 1 cm,

- szerokosci powyzej 3 m: +2 cm,

- szerokosci koryta: £5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej
SSTWIORB.

6.3.3. .Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni brukowanych polega na stwierdzeniu
zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej SSTWiORB:
— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidlowos$ci wypeienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych

6.4.1. Sprawdzenie rownosci nawierzchni utwardzonych

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do
300 m2 powierzchni utwardzonych i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 mb
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatag 4 m nie powinien przekraczac¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety
w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ 3 cm.



6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz
na kazde 150 do 300 m2 powierzchni utwardzonej i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej
niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTWiORB i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni brukowanej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

—wykonanie koryta,

— ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z
pozn.zm),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego — Dz. U. z 2013r., poz. 1129,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkOw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z
pozn. zm.),



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),



SSTWIORB 10 - ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: budowa t¢zni solankowej

w Lambinowicach, zgodnie z zakresem robdét przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i
przedmiarze robot.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SSTWiIORB traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru robot jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem
terenéw zielonych oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego wokoét inwestycji zwigzanych
z wykonaniem niniejszego zadania inwestycyjnego.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- zaktadaniem i pielggnacja trawnikow,

- sadzenie drzew i krzewow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami
podanymi w STWIORB Wymagania ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania 0golne

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania 0golne

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace cechy:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu ré6znych
odpadkow roslinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakos$ci kompostu.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania. Wybor gatunkow traw do
obsiania nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, odpornych na zasolenie.

2.5. Trawnik z rolki
Trawnik z rolki (rekomendowana mieszanka: kostrzewa czerwona 15%, zycica trwata 25%,



wiechlina tagkowa 60% odcinana z gruntu, wiek ok. 15 miesigcy, jedna rolka ok.
0,4m./2,25m.(0,9m2), grubos$¢ ok. 2 cm; trawa charakteryzujaca si¢ mocng zwi¢zta i odporng na
deptanie darnig, przeznaczong na duze tereny rekreacyjne, skarpy, parki.

Dostarczona trawa darniowa (tzw. trawa z rolki) powinna by¢ dojrzata, dobrze przekorzeniona i
prawidtowo zrolowana, utozona w stosy nie przekraczajagce 1 m wysokosci, aby zapobiec
zaparowaniu i zagniwaniu darni, pasy darni powinny by¢ prawidlowo przyciete, jednolita w catej
partii, w jednolitym zywo zielonym kolorze.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu).

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania 0golne

3.2. Sprzet do wykonania

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarek, plugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne

4.2. Transport materialow

Transport materiatow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakos$ci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne”.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow z siewu

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany, obnizony w stosunku do pozostatych nawierzchni
02-3cm

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa 1 wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ walem gltadkim, a potem watem - kolczatka
lub zagrabi¢,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 2,5 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac¢ watu gladkiego,

- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbycydow zatwierdzonych przez PIOR lub rownowazny,



przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

- w przypadku rozktadania gotowej darni z rolki glebg przygotowac tak samo jak do wysiewu
nasion, zwigkszy¢ 1lo§¢ nawadniania.

- do obowigzkow Wykonawcy nalezy réwniez pielegnacja zasianej trawy (podlewanie, nawozenie
itp.) do pierwszego koszenia wilacznie.

5.2.2. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow z rolki

- prace zwigzane z przygotowaniem gruntu pod trawniki przeprowadza¢ mechanicznie;
wykorytowac na gltgbokos$¢ 15 cm grunt i wyprofilowaé; wykorytowang ziemi¢ wywiez¢

- spulchni¢ i usuna¢ z warstwy do glebokosci 15 cm wszystkie zanieczyszczenia, resztki
budowlane.

- na warstwe podglebia nalezy roztozy¢ 15 cm warstwe ziemi urodzajnej o pH 5,5-6,5 i sktadzie w
sposob trwale utrzymujacym warunki siedliskowe;

- niepozadane materiaty, w tym kamienie i grudy ziemi wigksze niz 50mm oraz inne odpady
powinny by¢ usuni¢te z terenu,

- ponowne wyréwnanie terenu z nadaniem jednorodnych spadkow,

- warstwa powierzchniowa o grubosci 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna
mie¢ dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem istniejgcych
rzednych terenu z odpowiednim wyprofilowaniem spadkow,

- wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny by¢ tak przygotowane aby byta
pewnos¢, ze nie bgdzie na nich stagnowata woda,

- nadmiar gruntu oraz zanieczyszczenia wywiez¢ na sktadowisko,

5.3. Sadzenie trawy z rolki

- na przygotowang, wyrownana, za pomoca lekkiego watu, przed roztozeniem kazdej rolki murawy
nalezy powierzchni¢ gleby doktadnie 1 obficie podla¢ woda,

- warstwy darni uktada si¢ naprzemianlegle, podobnie jak cegly w murze, przy wykonywaniu tych
czynnosci nalezy by¢ doktadnym, by unikng¢ wszelkich skrzywien i nierownosci,

- po utozeniu, murawg nalezy zwalowac i obficie podlac,

- wszelkie zewnetrzne krawedzie najlepiej zabezpieczy¢ warstwg torfu lub piasku - zapobiegnie to
przesuszeniu wystajacych korzeni, takze ewentualne powstate szpary pomi¢dzy kolejnymi ptatami
dobrze jest uzupehic torfem z nasionami, zabieg ten zdecydowanie utatwi zrastanie si¢
poszczegolnych ptatéw oraz dodatkowo zapobiegnie wysychaniu krawedzi,

- najistotniejszym warunkiem przyjecia si¢ trawy uktadanej z rolki jest systematyczne 1 obfite jej
podlewanie. W zadnym wypadku nie mozna dopusci¢ do przesuszenia trawy, gdyz spowoduje to
$cigganie si¢ ptatow 1 powstawanie szczelin, a w efekcie zniszczenie murawy,

- termin zakladania zalezy od wilgotnienia gleby i temperatury otoczenia, zapewniajac zraszanie
mozna przeprowadza¢ od wiosny /poczatek kwietnia/ do jesieni /wrzesien-pazdziernik/;
optymalnym terminem zaktadania trawnika jest okres kwiecien-maj lub wrzesien,

5.3.1. Pielegnacja trawnikow

Pielegnacja trawnikdéw obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto10 cm,

- nastepne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 — 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane w pierwszej potowie
pazdziernika,

- koszenia trawnikow w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czgsto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ i wysoko$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej
trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, srodki chwastobojcze o
selektywnym dziataniu mozna stosowa¢ po uplywie 6 miesigecy od zalozenia trawnika Nawozenie
mineralne — okoto 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym nalezy wysiewa¢ dzielgc dawke na
cztery partie, ostatnie nawozenie z poczatkiem wrze$nia.



Mieszanki nawozdw nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegoblnych porach roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwickszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,

- przewiduje si¢ dosiewy uzupetniajace dla trawnikow (jeden dosiew obowiazkowy) w przypadku
braku wzrostow,

- wysokos$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 5 cm,

- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ w zaleznos$ci
od warunkow

atmosferycznych - podlewanie trawnikow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne

6.2. Kontrola jako$ci wykonania robét - trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilos$ci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajna z kontrola grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilo$ci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidlowej czgstotliwos$ci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania plaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”),

- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonang zielenig
Wszelkie elementy zakwestionowane przez Inzyniera muszg zosta¢ bezzwlocznie naprawione lub
wymienione na koszt Wykonawcy w sposob wymagany przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne
7.2. Jednostka obmiarowa

- m2 wykonania: trawnikow

7.3. Zakres obmiaru robot

Obmiar trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, orke lub przekopanie podglebia,

- zakup, dostawa materiatu nasiennego i innych materiatéw niezbednych do wykonania,

- zatadunek 1 dow6z ziemi urodzajnej, rozs$cielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikow,

- pielegnacje trawnikdéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania 0golne



8.2. Odbior robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli spetnione zostalty wymagania opisane w punkcie 6 niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

9.2. Cena ryczaltowa

Platnos$¢ nalezy przyjmowac na podstawie wyznaczonej ceny ryczattowej za calo$¢ zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-R-67026:2002 Materiat sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewow do zadrzewien i
zakrzewien

PN-R-67025:1999  Materiat sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewow do upraw lesnych i na
plantacje

PN-R-04006:2000 Nawozy organiczne -- Pobieranie i przygotowywanie probek obornika i
kompostu

PN-Z-15011-1:1998 Kompost z odpadow komunalnych -- Pobieranie probek - ST29



