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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

- CPV 45000000-7 — roboty budowlane wymagania ogélne

- CPV 45231300-8 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do
odprowadzenia Sciekdw

- CPV 45231400 - roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

- CPV 45232423-3 — roboty montazowe przepompowni $ciekow
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ROBOT BUDOWLANYCH

ST 00

WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST)

W niniejszym pracowaniu ST 00 opisano ogdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem modernizacji przepompowni $ciekdw sanitarnych na terenie dziatki
nr 381/2 obr. 0019 Ztocieniec i robdt temu towarzyszacych.

Klasyfikacja wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45000000-7 Wymagania ogélne

45231300-8 Roboty w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
odprowadzania $ciekéw

45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232423-3 Roboty montazowe przepompowni $ciekdw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robdét zawartych
w punkcie 1.1. Jest to materiat pomocniczy do sporzadzenia przez oferentéw wyceny roboét sanitarnych. Kazdy
z oferentéw zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem technicznym oraz przedmiarem robét.

1.3. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja techniczna ST 00 nalezy rozumied i stosowac tacznie ze specyfikacjami technicznymi:
- ST 01 ROBOTY ZIEMNE

- ST 02 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW Z ZASILENIEM ELEKTRYCZNYM | WYKONANIEM TERENU PRZEPOMPOWNI

W zakresie projektu przewidywana jest budowa nowej pompowni $ciekdéw wraz z przetozeniem odcinkéw kanalizacji
sanitarnej, instalacji elektrycznej z szafka elektryczng oraz prace demontazowe.

W sktad catej inwestycji w zakresie branzy sanitarnej wchodza:

- kanat sanitarny grawitacyjny o $rednicy @ 250 mm PVC klasy ,,S” o dtugosci catkowitej L= 7,58 m-przetozenie
odcinka istniejacego,

- kanat ttoczny o $rednicy @ 90 mm PE o dtugosci catkowitej L= 7,00 m- przetozenie odcinka istniejgcego,

- przepompownia Sciekow o srednicy 2000 mm,

- komora zasuw o $rednicy 1200 mm,

- linia kablowa nN 0,4 kV- przetozenie odcinka istniejgcego,

- szafka zasilajgco- sterownicza przepompowni,

- utwardzenie terenu wokét pompowni (25 m? kostki typu polbruk).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszym dokumencie sg zgodne z ustawg Prawo Budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi
do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobatami technicznymi.
- aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc do stosowania

w budownictwie,

- droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz ze wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

- dziennik budowy- opatrzony pieczeciag Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzagcy do notowania
zdarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdét,
przekazywania polecen i innej korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawca a Projektantem,

- InZynier — réwnoznaczny z pojeciem Inzynier Kontraktu, oznacza osobe fizyczng lub prawna wyznaczong przez
Zamawiajgcego i wymieniona w zataczniku do Oferty do petnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb kontraktu, lub inng
osobe wyznaczong przez Zamawiajacego, za powiadomieniem Wykonawcy, realizujgca zadania na podstawie umowy
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o $wiadczeniu ustug Inzyniera Kontraktu. Zgodnie z rozdziatem 3 Prawa Budowlanego funkcja Inzyniera obejmuje
rowniez funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”,
- Kierownik Budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z Polskim Prawem uprawnienia do
petnienia samodzielnej funkcji kierowania robotami okreslonymi w specyfikacji technicznej, dziatajgca i upowazniona
do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu. Okreslenie to jest réwnoznaczne

z uzywanym w zapisach kontraktu okresleniem ,Przedstawiciel Wykonawcy”,

- materiaty- wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowg o specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,
- objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy,
- odpowiednia (bliska) zgodnos¢- zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat

tolerancji nie zostat okreslony- z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych,
- polecenie Inzyniera- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace

sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- Projektant- osoba prawna badz fizyczna, ktdra jest autorem dokumentacji projektowe;j,

- ksigzka obmiardow- akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania

i rozliczania przez Wykonawce faktycznie wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow, ewentualnych zatgcznikdéw.
Kazdy wpis w ksigzce obmiardw podlega akceptacji przez Inzyniera,

- rodzaje robdt- roboty geodezyjne, roboty ziemne, roboty montazowe (sieciowe, instalacyjne), drogowe, geologiczne
etc,,

- przedmiar robdt- zestawienie przewidzianych do wykonania robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

z opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz wskazanie specyfikacji technicznych,

z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét,

- tablica informacyjna- oznacza tablice informacyjng umieszczong na terenie budowy zgodnie z wymaganiami Prawa

Budowlanego,
- teren budowy (plac budowy)- oznacza przestrzen, w ktorej majg by¢ wykonywane roboty, do ktérej majg by¢

dostarczone urzadzenia i materiaty potrzebne do realizacji przedsiewziecia.

Skréty uzyte w niniejszych opracowaniach nalezy rozumiec¢ nastepujgco:
- BHP- bezpieczenstwo i higiena pracy,

- BIOZ- bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,

- CPV- wspolny stownik zamowien,

- ST- specyfikacja techniczna,

- PN- polska norma,

- PN-EN- polska norma oparta na standardach europejskich.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne

i przemystowe” oraz ,Tom V. Instalacje elektryczne.”, Polskimi Normami oraz obowigzujacymi . przepisami
dotyczgcymi przedmiotowych instalacji. Wykonawca odpowiada réwniez za jako$¢ wykonania robot.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyc¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw- w przypadku niemozliwosci ich uzyskania- przez inne
materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw dobranych w projekcie na inne, nie mogg powodowa¢
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
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Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg budowy lub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty bedg
niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentacje projektowa budowy stanowig: projekt budowlany zatwierdzony w Wydziale Architektoniczno-
Budowlanym Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét,
projekt tymczasowej organizacji ruchu, dziennik budowy, dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, protokoty odbioréw wszelkich
robét (czesciowych, koricowych etc.), obstuge geodezyjng budowy, w tym dokumentacje powykonawcza, organizacje
i zabezpieczenie placu budowy.

1.5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robét poza placem
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakorczenia i odbioru koricowego robét, a w szczegdlnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnosc ich
mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych,

- wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest
wykonac wtasnym staraniem. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco i uzgodniony z witascicielem drogi oraz policjg,

- fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony

z inspektorem nadzoru,

- koszt zabezpieczenia placu budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje

sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowa wiaczony powinien by¢ takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikdw i medidw energetycznych na placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp.

W cene kontraktowa winny by¢ wtgczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane
z korzystaniem z tych medidéw w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy po
ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/wym. czynnikdw i medidow energetycznych nalezy do
obowigzkdéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen

i zezwolen.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie: utrzymywac plac
budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$¢ powstania pozaru.
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1.5.4. Ochrona przeciwpoZzarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5.  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby wszystkie elementy
byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.6. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robdt

Przed rozpoczeciem robdt i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakoniczenia. Wykonawca
powiadomi jednostki i organy uzgadniajgce oraz wiascicieli i dzierzawcéw terenu objetego budowg, stosownie do
uzgodnien i decyzji zawartych w zatgcznikach do projektu budowlanego.

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych teren
przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez
do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu
przekazanego czasowo pod budowe. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajace, opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace zwigzane z budowa
przytacza kanalizacyjnego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.7.  Prace wykonywane w pasie drogowym

Prowadzenie robot na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urzadzen wymaga zezwolenia
zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego. Zajmujgcy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeristwa w
zajmowanym pasie drogowym i ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng wobec 0séb trzecich z tytutu szkéd mogacych
zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami. Przed rozpoczeciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed)
Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania o tym fakcie witasciciela drég celem przekazania terenu. Po
zakonczeniu robot zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy przywrdécic¢ do stanu pierwotnego. Zakonczenie prac
nalezy zgtosi¢ wihascicielowi i uzyska¢ pozytywna opinie odbioru.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w zezwoleniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wtgczone

w cene kontraktowa.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
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Materiaty do budowy instalacji powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami, posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Do uzycia mogg by¢ dopuszczone tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych, wtasciwych przepiséw i dokumentow,

- deklaracje/certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, Aprobatg Techniczna.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/wym. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczana do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/wym. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan powinny by¢ odrzucone.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej badz w specyfikacji nie podano wymagan technicznych dla
materiatéw, elementéw i wyrobdw albo podano je w sposdb ogdlny- nalezy dokonaé ich zamiany na inne niz
okreslono w projekcie (dokonujac kazdorazowo uzgodnien z Projektantem i Inwestorem i potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy).

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, roztadunku i transportu
na budowie wszystkich materiatéw, elementéw i wyrobdw zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,,Warunkach
technicznych wykonania robét budowlano-montazowych) oraz szczegdétowymi wymaganiami okreslonymi przez
producentéw lub dostawcdw. Nalezy réwniez uzyskac akceptacje Inzyniera projektu przed wykorzystaniem wyrobu.
Materiaty uzyte do realizacji przedsiewziecia musza by¢ zgodne z opisem i rysunkami zawartymi

w dokumentacji technicznej, jak rowniez z zestawieniem materiatéw zatgczonym do kosztorysu i naktadami KNR,
KNNR dotyczgcymi wykonania robét sanitarnych.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem. Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba sSrodkow transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach
inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie
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inspektora nadzoru bedg usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt (za wyjatkiem, gdy dany
btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na pismie przez inspektora nadzoru).
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy
i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania roboét
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.1. Pobieranie probek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek. Na zlecenie inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwos¢, co

do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
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przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym pomiedzy stronami. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawece. Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzié¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezagco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robat,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréow robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa budowy
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez

Wykonawce i inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej

i kosztorysowej i w przedmiarze robét. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagaja tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdét. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi
obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robot
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Roboty podlegajg odbiorom:
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr czesciowy,
- odbidr koricowy.
8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr koricowy
Odbidr korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz

jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakoriczenia robét.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikow badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych

w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot

w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty niezbedne przy odbiorze koricowym:

- dokumentacja powykonawcza, tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie istniejgcego uzbrojenia) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i uzbrojenia terenu,
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- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robaot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji w kosztorysie i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
przyjeta przez Zamawiajacego w kontrakcie.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej budowy.
Cena jednostkowa bedzie obejmowad:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycja kosztorysowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytad tacznie z rysunkami i specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia
i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed
datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle
w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu robot
okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w specyfikacjach technicznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST 01

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST)

W niniejszym pracowaniu opisano ogélne wymagania techniczne dotyczace robét ziemnych zwigzanych
z wykonaniem modernizacji przepompowni $ciekdw sanitarnych na terenie dziatki
nr 381/2 obr. 0019 Ztocieniec i robdt temu towarzyszgcych.

Klasyfikacja wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45111000-8 Roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
Roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest podstawa do udzielenia zamodwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych
w punkcie 1.1. Jest to materiat pomocniczy do sporzadzenia przez oferentdw wyceny robdt sanitarnych. Kazdy
z oferentdéw zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem technicznym oraz przedmiarem robot.
1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robét ziemnych zgodnie

z projektem budowlanym i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state zwigzane z budowa infrastruktury
podziemnej na terenie przepompowni nalezgcej do SP

Zakres robot obejmuje:

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,

- wykopy w gruncie, wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odkfad i z wywozem,

- umocnienia $cian wykopow palami szalunkowymi,

- podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,

- zasypanie z zageszczaniem wykopdw, reczne i mechaniczne,

- zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drég i chodnikdw,

- rozscielenie humusu,

- wykonanie trawnikéw dywanowych,

- wywoz nadmiaru gruntu lub przywdz brakujgcego gruntu, wywoz gruzu na sktadowisko z jego utylizacjg,
- odwodnienie wykopdw,

- montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejacych rurociggow i kabli,

- utozenie i rozbidrka ktadek dla pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszym dokumencie sg zgodne z ustawg Prawo Budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi
do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobatami technicznymi.

- wykopy- doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla urzadzen instalacji podziemnych oraz
miejsca rozbiorki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,

- zasypka- wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

- przekopy- wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

- ukopy- pobodr ziemi z odktadu, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdw lub wykonania zasypki
lub wywiezione na sktadowisko,

- wykopy obiektowe- wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,

- grunt skalisty- grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach ktdrego prébki
nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej, wymaga uzycia Srodkéw
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia,
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- nasypy- uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest celowo
zageszczony,

- odktad- grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu sktadowiska bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

- wskaZnik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:

|5=Pd/Pd5, gdzie:

Py — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

P4s — maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona

w normalnej probie Proctora,

- pal szalunkowy- element ptytowy lub stupowy Scianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem tgczacym
(brus, grodzica).

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne

i przemystowe” oraz ,Tom V. Instalacje elektryczne”. Wykonawca odpowiada réwniez za jakos¢ wykonania robét.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw- w przypadku niemozliwosci ich uzyskania- przez inne
materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej pozwoleniem na budowe dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw dobranych w projekcie na
inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa budowy lub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty bedg
niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do zastosowania bedg zgodne z postanowieniami

kontraktu i poleceniami inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i préobki do zatwierdzenia inspektorowi
nadzoru.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- grunt wydobyty z wykopow,

- grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy na ewentualng wymiane gruntu,

- materiaty do umocnienia wykopdw,

- materiaty do odwodnienia wykopdw,

- materiaty do podpar¢ i podwieszen,

- materiaty na ktadki dla pieszych.

3. SPRZET

Warunki ogélne dotyczgce uzywania sprzetu podano w specyfikacji ogélnej ST 00. Roboty ziemne prowadzone moga
by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny

z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje inspektora nadzoru.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urobku z robét ziemnych nalezy stosowac srodki transportu,
spetniajgce warunki ogdlne, podane w ST 00.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
piSmie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdine

Wymagania ogdlne dotyczace prowadzenia robét podano w ST 00. W zakres niniejszej specyfikacji wchodzg
nastepujace roboty ziemne:

- roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami istniejacych

i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robot ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie
istniejacych przewoddw podziemnych, oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie
niezbednych prac badawczych i projektowych),

- odspojenie i odktad urobku lub wywéz,

- przygotowanie podtoza,

- zasypka i zageszczenie gruntu,

- wykonanie podsypki i obsypki rurociggdw, ewentualna wymiana gruntu,

- plantowanie powierzchni skarp.

5.2. Wymagania szczegéfowe wykonania robdt
5.2.1. Wykopy
Dno wykopu powinno byé réwne, wykonane na rzednej podanej w dokumentacji projektowej. Szerokos$¢ wykopu
powinna by¢ dobrana do $rednicy kanatu.

5.2.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia tras kanatow i rurociggdw i trwale oznaczy je

w terenie. Na gruntach uprawnych nalezy zdjg¢ humus na szerokos¢ 10 m (szerokos¢ pasa robot), odtozy¢ na bok i po
zasypaniu wykopow rozscieli¢. Przed przystgpieniem do witasciwych robét ziemnych nalezy usung¢ darn i ziemie
roslinng pryzmujac ja z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowac¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac

i konserwowac przez caty czas trwania robdt. Obnizenia wéd gruntowych nalezy dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia
wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawic tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

5.2.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu (krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem) powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.
Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi np. AROT typu A110PS

o dtugosci jednostkowej 3,0 m. W miejscu wystepowania istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.

W wykopach waskoprzestrzennych sciany umocni¢ w zaleznosci od zagtebienia przewodu i warunkéw gruntowych
grodzcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna stosowac szalunki systemowe dobrane stosownie do
warunkow gruntowych i zagtebienia. W przypadku wykopdw pod odgatezienia, istniejgce ogrodzenia przydomowe
nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie do wykopu lub dokona¢ ich demontazu na dtugosci niezbednej do
wykonania wykopu oraz prac montazowych i ponownie zamontowac.
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Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez Wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac budowy
w miejsce uzgodnione z inspektorem nadzoru.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym

w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych.

Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci rownej lub wiekszej niz
gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyc¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

W miejscu krzyzowania sie ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykonac przykrycie wykopow ktadkami

z barierkami dla przejscia pieszych.

5.2.4. Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktadaé¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do wykonania
podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Materiat na podsypki powinien spetniaé nastepujace
wymagania :

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze byé zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,97.

5.2.5. Zasypywanie wykopdow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie.
Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej
0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

- etap Il — po probie szczelnosci ztacz kanatdw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

- etap lll - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka deskowan i rozpér scian wykopu.
Zasypke wykopdéw wykonywaé mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi dla
zapewnienia stabilnosci przewodu i nawierzchni nad rurociggiem. Zasypke wokét studzienek rewizyjnych wykonywac
recznie, warstwami nie przekraczajgcymi 20 cm wraz z jednoczesnym zageszczaniem poszczegdlnych warstw.
Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do |s nie mniej niz 0,95 zgodnie z norma BN-77/8931-12. Po zakorczeniu
prac sieciowych nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego nawierzchnie na catej dtugosci tras rurociggdw i obiektéw
kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu,

posianie traw po uprzednim rozscieleniu humusu na terenach nieutwardzonych. Nadmiar ziemi z wykopow wywiezé
na miejsce, gdzie nalezy podniesc rzedna terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu podano
w ST 00.

6.1. Kontrola i badanie w trakcie robdt i odbioru

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robét winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktéw
niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem wodg,
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- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci

z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa mineralnego,
- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia

poszczegdlnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarowg robot ziemnych jest :

- m3 - usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie),
zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i obsypki, wywdz nadmiaru gruntu i przywéz brakujgcego gruntu;
wywoz gruzu

- m? - usuniecia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i rozbiérka

pomostow dla ruchu pieszego,

- kpl, szt. - demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggéw w wykopach, studzienki odwodnieniowe,

- m- rurociagi stalowe kotnierzowe, demontaz i montaz ogrodzen przydomowych, linie kablowe.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.

8.2. Warunki szczegotowe

Nastepujgce roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

- zdjecie humusu,

- wykopy, przekopy,

- przygotowanie podtoza,

- podsypki pod kanaty i przewody,

- obsypka kanatow,

- zasypanie z zageszczeniem wykopu,

- zageszczanie ziemi w wykopie,

- rozscielenie humusu.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonac zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych”.

Dopuszcza sie odbidr czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac bedzie on wykop dla catego obiektu
kubaturowego lub dla obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

- opracowanie niezbednych dokumentdéw: projekt organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem i inne,
- wykonanie wykopdw kontrolnych w celu odkrycia istniejacych kabli, rurociggéw,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,
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- wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

- demontaz i montaz ogrodzen,

- reczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,

- zabezpieczenie istniejgcej zieleni-drzewa, krzewy itp.,

- utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robét,

- wykonanie barierek zabezpieczajgcych,

- wykonanie prac objetych specyfikacjg,

- optaty za nadzér przedstawicieli whascicieli urzadzen podziemnych,
- koszty badan i pomiaréw,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtgczenie do sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania.
- PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanki.

- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw.

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie

ptyta.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST 03

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW WRAZ
Z ZASILENIEM ENERGETYCZNYM
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZEPOMPOWNI
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1. WSTEP
a. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (ST)

W niniejszym pracowaniu opisano ogoélne wymagania techniczne dotyczace robdt budowlanych zwigzanych
z wykonaniem przepompowni i jej zasileniem energetycznym (przetozenie istniejacej szafki) wraz

z utwardzeniem terenu przepompowni nalezacej do SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWIA, ul. Kansko 1,
78-520 Ztocieniec

Klasyfikacja wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45231400 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232423-3 roboty montazowe przepompowni Sciekéw

b. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robdét zawartych
w punkcie 1.1. Jest to materiat pomocniczy do sporzadzenia przez oferentéw wyceny roboét sanitarnych. Kazdy
z oferentéw zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem technicznym oraz przedmiarem robét.

c. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prac zwigzanych z montazem nowej pompowni sciekdw:
- wykopy dla kabla energetycznego bedgcego przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete s w ST 01.

22

- krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu robét zabezpieczy¢ poprzez

obudowanie i podwieszenie.

- kolizje z ewentualnym istniejgcym uzbrojeniem wykonaé zgodnie z zaleceniami wiasciciela przewodoéw, ktére
koliduja z nowobudowanymi,

- przejscia przewodow przez $ciany przepompowni zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi stosownymi do materiatéw
stosowanych do budowy przewodow.

W zakres robét ujetych niniejsza specyfikacja wchodzg m. in.:

- montaz przepompowni Sciekéw o srednicy 2000 mm,

- utozenie kabla YAKXs 4x35 mm?,

- przetozenie linii kablowej nN 0,4 kV typu YKY 5x6mm?- przetozenie odcinka istniejgcego,

- przetozenie szafki energetycznej,

- demontaz pompowni istniejgcej,

- kanat sanitarny grawitacyjny o $rednicy @ 250 mm PVC klasy ,,S” o dtugosci catkowitej L= 7,58 m-przetozenie
odcinka istniejacego,

- kanat ttoczny o $rednicy @ 90 mm PE o dtugosci catkowitej L= 7,00 m- przetozenie odcinka istniejacego,

- komora zasuw o $rednicy 1200 mm,

- szafka zasilajgco- sterownicza przepompowni,

- utwardzenie terenu wokdt pompowni (25 m? kostki typu polbruk).

Zakres robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty montazowe,

- roboty technologiczne,

- wykonanie ptyty fundamentowej pod zbiornik przepompowni,

- roboty nawierzchniowe,

- utwardzenie terenu wokot przepompowni,

- proby szczelnosci,

- ochrona przed korozjg,

- kontrola jakosci.
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d. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszym dokumencie sg zgodne z ustawg Prawo Budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi
do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobatami technicznymi.

- kabel — przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu elektrycznego, mogacy pracowac
pod i nad ziemig,

- ztgcze kablowo — pomiarowe — urzgdzenie stuzgce do zasilania, rozdzielania i pomiaru energii elektrycznej

z mozliwoscig przytaczen kabli,

- fundament — konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa w pozycji pracy,

- przepust kablowy PCV — rury ostonowe plastykowe elastyczne, ciggte lub dwudzielne do ochrony kabli, przewodow
przy zblizeniach, skrzyzowaniach z innymi instalacjami,

- ochrona przeciwporazeniowa — ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym czesci przewodzacych dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych,

- przepompownia $ciekéw sanitarnych — obiekt inzynierski wyposazony w zespot urzadzen technicznych
przeznaczonych do ttoczenia sciekdw sanitarnych (zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne)
przeznaczone do przepompowania sciekdw z poziomu nizszego na wyzszy,

- ksztattki — wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkdw, srednic, rozgatezien, itp.

- instalacja pompowa- uktad ztozony z pomp, rurociaggéw i armatury,

- roboty budowlane- budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

e. 0Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowg, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne

i przemystowe” i ,Tom V. Instalacje elektryczne.”. Wykonawca odpowiada rdwniez za jakos¢ wykonania robét.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw- w przypadku niemozliwosci ich uzyskania- przez inne
materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej pozwoleniem na budowe dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw dobranych w projekcie na
inne, nie mogy powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa budowy lub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajacga jakos$¢ elementdw budowli, to takie materiaty beda
niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Linie kablowe zasilajace i sterownicze nalezy wykona¢ na podstawie projektu budowlanego. Przed przystgpieniem do
robot wykonawca zwrdci sie z wyprzedzeniem do zainteresowanych instytucji w celu uzyskania zezwolenia na
prowadzenie prac i otrzymania nadzoru technicznego. Prace geodezyjno — pomiarowe powinny by¢ wykonane przez
uprawnionego do tych prac geodete.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do zastosowania bedg zgodne z postanowieniami
kontraktu i poleceniami inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi
nadzoru.
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
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- kable elektroenergetyczne: YKY- 5x6mm?,

- szafa zasilajgco — sterownicza — dostarczana przez producenta przepompowni,
- piasek,

- przepompownia Sciekéw zgodna z projektem budowlanym.

Wyposazenie przepompowni:

1. Pompy np. typu KSB- szt. 2

2. Zbiornik pompowni wykonany z kregéw betonowych C35/45.

3. Wyposazenie zbiornika ma zawierac (stal 1.4301):

. skosy technologiczne

. deflektor — stal nierdzewna — szt. 1

. pomost obstugowy — stal nierdzewna

. drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do podestu — stal nierdzewna

. porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna
. witaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

. kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVC —szt. 1 (nawiewny)

. kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)

. belka wsporcza — stal nierdzewna

. prowadnice - stal nierdzewna

. tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

. zasuwy z klinem gumowanym Zzeliwne DN80 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy)

ze stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w $wietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)
. zawory zwrotne kulowe proste DN80 szt. 2 - zeliwo

. przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna (Scianka 2 mm)

. potaczenia kotnierzowe nierdzewne

. elementy tgczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta

. uktad ttoczny ze stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnatrz zbiornika za pomoca uszczelnienia
tancuchowego DN80O

. nasada T-52 z pokryw3 + zawor kulowy 2” - szt. 1

. Zuraw stupowy wraz ze stopg zurawia — udzwig 250 kg (stal nierdzewna) —szt. 1

. pofaczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie dopuszcza sie zastosowania

potaczen spawanych pod katem prostym.
Zasilenie przepompowni zgodnie z dokumentacjg projektowa.
- komora zasuw (pomiarowa):

1. Zbiornik wykonany z kregéw betonowych C35/45.

2. Wyposazenie zbiornika ma zawierac (stal 1.4301):

. drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi - stal nierdzewna

o porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna
o witaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

. kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna — szt. 2

. przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna ($cianka 2mm)

. elementy tgczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta
. wspornik - stal nierdzewna

. zasuwa z klinem gumowym DN8O - 1 szt.

. uszczelnienie taricuchowe DN8O - 1 szt.

. ztgczka stal/PE 80/90 - 1 szt.

. czujnik przeptywomierza DN80

. zestaw uszczelniajacy

. przetwornik przeptywomierza

. zestaw do montazu w szafie (kabel 10m)

. Modbus RTU (w szafie)
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Uzbrojenie:

-elementy wyposazenia przepompowni wykona¢ z materiatéw odpornych na dziatanie Srodowiska agresywnego, ze
stali kwasoodpornej,

- szczegbtowe parametry pomp okresla dokumentacja projektowa,

- pompy (uktad pomp: 1 pracujaca + jedna rezerwowa) zgodnie z dokumentacja projektowa,

- potaczenia kotnierzowe z uszczelkg gumowa, skrecone srubami ze stali kwasoodporne;.

Teren przepompowni nalezy utwardzi¢ kostka betonowg typu Polbruk.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajacy
statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie Sciekdw sanitarnych i wod
opadowych. Nalezy stosowac sie do zalecen zawartych w ST 00, 01 i 02.

3. SPRZET
Warunki ogélne dotyczgce uzywania sprzetu podano w specyfikacji ogélnej ST 00. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robaét.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw
i ilosci zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Na potrzeby budowy mozna zastosowac nastepujacy sprzet:
- zuraw samochodowy do 4t,
- koparko-spycharka kotowa 0,15 m3,
- koparki o pojemnosci tyzki 0,25 — 0,6 m3,
- koparko - tadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 1,25 m?3,
- ubijak spalinowy 200 kg,
- zageszczarka wibracyjna,
- wibrator powierzchniowy,
- wciggarki reczne 3-5t,
- samochody skrzyniowe do 5t,
- samochody samowyfadowcze do 5 t,
- ciggnik siodtowy z naczepa,
- sprezarka powietrza spalinowg 4 - 5 m3/min.
- podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urobku z robét ziemnych nalezy stosowac srodki transportu,
spetniajgce warunki ogdlne, podane w ST 00 i 02.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ dostarczanych materiatow. Przewiduje sie przewdz materiatéw i urzadzen od producenta lub z hurtowni
i magazynow na Teren budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu kotowego,
zaakceptowanego przez Inzyniera i rozmieszczone na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed spadaniem
lub przesuwaniem.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba
Srodkoéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem
w czasie ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT
a. Wymagania ogdine
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Wymagania ogolne dotyczace prowadzenia robdt podano w ST 00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i dokumentacji budowy
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe,
przepisdw bezpieczerstwa oraz postanowieniami kontraktu.

b. Wymagania szczegéfowe wykonania robdt

Roboty ziemne
Wymagania dotyczgce robét ziemnych zawarte zostaty w ST 01.

¢. 0gdlne warunki montazu

Ztacze kablowo — pomiarowe ZKP na wtasnym fundamencie ustawi ENERGA w miejscu pokazanym na planie
sytuacyjnym. Pomiedzy ZKP i dostarczanymi szafkami wg projektu utozy¢ w ziemi linie kablowe z obrobienie
zakonczen, utozy¢ niezbedne przepusty kablowe, wykonac sieci uziemiajgce. Ustawic¢ stup oswietleniowy

z oprawa. Sposob montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja
techniczna.

- Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia trasy przewodéw i trwale

oznaczy w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkdw swiadkdw.

Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowang o$ rurociggdw oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperdw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach trasy co okoto 30+50 m.

Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu stronach wykopu. Cigg reperéw nalezy
dowigzac do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne Wykonawca przekaze Inzynierowi.
W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawié tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokonaé prébnych recznych przekopodw, celem inwentaryzowania
zbrojenia. W przypadkach kolizji nalezy zwréci¢ sie do wiasciciela danego uzbrojenia (Zaktad Energetyczny, Gazownia,
Telekomunikacja, Regionalnych Wodociagow i Kanalizacji).

Istniejgce uzbrojenie krzyzujace sie z projektowanym przytaczem nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie

i podwieszenie w wykopie.

- Roboty montazowe

Montaz przepompowni sprowadza sie do:

- wykonania w dnie wykopu ptyty fundamentowej,

- opuszczania studni pompowni do wykopu za pomocg dzwigu,

- wypoziomowania studni pompowni,

- podtaczenia kré¢cdw wlotowych i wylotowych,

- zasypania studni warstwami gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwowym,

- montazu szafy zasilajgco-sterowniczej na przygotowanym wczesniej fundamencie,

- wykonania przytgcza elektroenergetycznego,

-rozruchu pompowni przez serwis wybranego producenta pomp.

Zalecenia BHP:

Zabudowa pompowni na placu budowy powinna by¢ prowadzona przy pomocy wyspecjalizowanej grupy
pracownikéw, zaznajomionych z obowigzujacymi przepisami BHP dotyczgcymi robét ziemnych
budowlanych, instalacyjno - sanitarnych i elektrycznych. W czasie prowadzenia robot nalezy zwracaé
szczegdlng uwage na:

- wtasciwe wykonanie i zabezpieczenie skarp wykopu,

- wtasciwe wykonanie i eksploatacje odwodnienia wykopu,

- wtasciwe wykonawstwo instalacji elektrycznych i zabezpieczenie przed porazeniem pradem,

- wtasciwe dziatanie urzadzen dzwigowych,

- wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi,
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- stosownie wtasciwej odziezy ochronnej,

- wtasciwa organizacje zaplecza placu budowy.

Wszystkie roboty elektryczne powinny by¢ prowadzone przez elektryka posiadajacego uprawnienia
SEP, zgodne z przepisami krajowymi. Warunki BHP przy montazu pomp i sterownicy sg okreslone
w zatgczonych Instrukcjach obstugi tych urzadzen.

Montaz pomp i armatury sterujgcej wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Przed montazem pomp w studni pompowni nalezy:

- sprawdzi¢ poziom oleju w komorze olejowej,

- sprawdzi¢ czy wirniki pomp daja sie obrdcic rekg,

- sprawdzi¢ podtaczenia kabli zasilajgcych i sterowniczych,

- sprawdzi¢ pionowos¢ i prostoliniowos¢ prowadnic,

- usungc¢ ze studni pompowni wszystkie narzedzia i zanieczyszczenia.

Po zamontowaniu pomp nalezy:

- sprawdzi¢ rzedne ustawienia sygnalizatoréw poziomu,

- sprawdzi¢ przebieg i sposéb podwieszenia kabli zasilajgcych i sterowniczych (podwieszenie powinno uniemozliwiaé
uszkodzenie kabli przez wirniki pomp).

Roboty pozostate:

Po wykonaniu montazu przepompowni nalezy:

- wykona¢ nawierzchnie typu Polbruk

d. Gtebokos¢ utozenia

Gtebokos¢ utozenia przewoddw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementdw uzbrojenia
podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

e. Prdba szczelnosci
Prébe szczelnosci kanalizacji sanitarnej ttocznej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10725.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano
w ST 00.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:
- utozonego, lecz nie zasypanego kabla,
- stupa,
- zatozonych oston kablowych,
- uziomu.
Po zakoniczeniu robot nalezy wykonaé czynnosci:
- ogledzin kabli, przewodow, osprzetu i opraw,
- ogledziny szafek,
- pomiaru rezystancji izolacji kabli,
- pomiaru rezystancji uziomu,
- sprawdzic ciggtosc¢ zyt kabla i zgodnos¢ faz,
- sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej,
- dokonac prob funkcjonalnych oswietlenia.
Oceny ochrony przeciwporazeniowe]j nalezy dokonac na podstawie normy N SEP-E-001.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiadac¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdow oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy. Kontrole powinien przeprowadzaé Inspektor Nadzoru Branzy Sanitarnej, w razie potrzeby
inspektor nadzoru zwraca sie o udziat do Inzyniera.
Nalezy przestrzegac wytycznych montazu podanych przez producentéw poszczegdlnych elementéw.
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7. OBMIAR ROBOT
a. 0golne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.

b. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarowg robot ziemnych jest :

- m3 - stabilizacja przekopdéw, obetonowanie wtazéw studzienek,

- m? - podsypka pod studnie kanalizacji sanitarnej,

- kpl, szt. - montaz ksztattek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie koncow rury ochronnej, przepompownia,
- m —rurociggu PVC/PE, kabel i linia kablowa, ewentualne przetozenie istn. uzbrojenia.

8. ODBIOR ROBOT
a. 0golne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.

b. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725. Przy odbiorze czesciowym powinny
by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania robét,
- dane geotechniczne,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

c. Zakres
Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopdow pod wzgledem obudowy,
- podtoza do posadowienia przepompowni i kabla energetycznego,
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu,
- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
- utozenia przewodu na podtozu,
- dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,
- materiatow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,
- izolacji studni.
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna, uzycia
wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdw i wpisane do dziennika budowy.

d. Odbidr koricowy
Odbidr techniczny koricowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdéw materiatow,
- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjna.
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié¢:
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- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.
Cena wykonania robét obejmuje:
- zakup, zatadunek, transport, roztadunek na placu budowy i sktadowanie wszystkich materiatéw, instalacji
i urzadzen niezbednych do prawidtowego i kompletnego wykonania robét zgodnie z kontraktem, dokumentacja
techniczng, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych i zasadami sztuki budowlanej,
w tym materiatdw bezposrednio nie wymienionych w przedmiarze robét takich jak np.: Sruby, nakretki, podktadki,
wkrety, kotki, tagczniki, uszczelki, tuleje ochronne, klamry ciesielskie, drewno na stemple, woda do préb, materiaty
eksploatacyjne, farby, srodki izolacyjne, smary, oleje i inne,
- wykonanie wszelkich robdt przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania robét zgodnie
z kontraktem,
- wykonanie podtoza (podsypka, podtoze wzmocnione, podbeton itp.) pod kable i przepompownie,
- montaze przepompowni i ukfadu sterujacego,
- wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z utozeniem i podtgczeniem przewodow,
- wykonania obsypki i zasypki wstepnej przewoddw,
- wykonania izolacji powierzchni betonowych,
- przywrodcenia powierzchni do stanu pierwotnego,
- wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z niniejszg specyfikacja,
- uporzadkowanie placu budowy po zakorczeniu robot,
- wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- N SEP-E-001 ,,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”
- N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”
- PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawow badanych
w petnym i niepetnym zakresie badan
- PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
- BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego.
- BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drgowych. Piasek.
- PN-71/E-02034 Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych i portowych oraz dworcéw
i osSrodkéw transportu publicznego,
- PN-97/B-10725 (Préby rurociggdw cisnieniowych),
- PN-EN 1329-1:2001 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekdw
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 1:
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.
- PN-EN 1456-1:2003 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowe] kanalizacji deszczowej
i sanitarnej uktadanej pod ziemig i nad ziemig. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania
dotyczace elementdéw rurociggu i systemu,
- WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB
-1SO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniajacych
i kanalizacyjnych.
- DIN 4034 — cz. 1 i 2 -Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek kanalizacyjnych
i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.



