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1. CZESC OGOLNA
1.a. Nazwa zamoéwienia

PRZEBUDOWA | REMONT STRAZNICY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
PRZY UL. SENATORSKIEJ 12 W BRANSKU

NA CZESCI DZIALEK O NR EWID. GEOD. GR. 1950/1, 1947
OBREB 0051, JEDNOSTKA EW. 200302_1 MIASTO BRANSK

1.b. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne wykonania i
odbioru robét zwigzanych z robotami budowlanymi
remontu i przebudowy budynku Urzedu Gminy w Bransku. Budynek przeznaczony jest na
potrzeby ustug Ochotniczej Strazy Pozarnej. W zakresie pomieszczeh wystepujg
pomieszczenia konferencyjne, komunikacyjne, techniczne, socjalne, sanitarne.

PROJEKTOWANE PRZEDSIEWZIECIE

Zakres robot remontowo-budowlanych na obiekcie :

PARTER

e Roboty rozbiérkowe.

e Wyburzenie Scian.

e Podcigg w miejscu wyburzenia wedtug odrebnego opracowania.
¢ Roboty wykonczeniowe.

e Wymiana instalacji elektrycznej i oSwietleniowej

e Przebudowa instalacji C.O.

e Zaprojektowanie uktadu wentylacji mechaniczne;.

e Zabezpieczenie skrzynki Systemu Selektywnego Wywotywania w Garazu 2.
KLATKA SCHODOWA

¢ Roboty wykonczeniowe.

e Wymiana balustrady.

PIETRO

¢ Roboty rozbiérkowe.

e Podcigg w miejscu wyburzenia wedtug odrebnego opracowania.
e Zamurowanie otworu drzwiowego.

¢ Roboty wykonczeniowe.

o Sufit podwieszany kasetonowy.

e Wymiana podtogi, usuniecie podtfogi.

¢ Wymiana instalacji elektrycznej oraz o$wietleniowej

e Przebudowa instalacji C.O. - zaprojektowanie instalacji ogrzewania podtogowego
e Zaprojektowanie uktadu wentylacji mechanicznej

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczy odbioru i wykonania powyzszych
robot, stanowi zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczgcych procesu realizaciji i
kontroli jakosci Robot. Sg one podstawg, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich
cech eksploatacyjnych budowli.

e ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwo$¢ Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa Robét.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

- Roboty budowlane -
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
PRZY UL. SENATORSKIEJ 12 W BRANSKU

e ST opracowane sg w oparciu o obowigzujgce oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne.

1.c. Roboty podstawowe oraz prace towarzyszace i tymczasowe

Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmujacej zakres robot podstawowych:

Nr 1 Projekt architektoniczny -wykonawczy-
Nr 2 Przedmiar robot
Nr 3 Kosztorys inwestorski

1.d. Informacje o terenie budowy

a)

b)

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspétrzedne reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznos$ci wymieniona w ,Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry doprowadzi do
wprowadzenia odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementow budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST i wplynie to ujemnie na jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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d) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy az do czasu jej zakonczenia
i odbioru koncowego robodt. Wykonanie i utrzymanie tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych,
jak: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozér oraz inne Srodki
niezbedne zachowania bezpieczenstwa robét stanowig obowigzek Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca umiesci tablice informacyjne,
ktorych treS¢ bedzie zgodna z obowigzujgcymi przepisami. Tablice informacyjne bedag
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

e) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie:

e zabezpieczenie terenu budowy i wykopdw przed utrzymywaniem sie wody stojgcej,
o stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska nalezy unikac ucigzliwosci
o dla terenéw sgsiadujgcych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego dziatan.

Wykonawca zwroci szczegdlng uwage nha lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw,
sktadowisk, drég dojazdowych itp. oraz zastosuje niezbedne $rodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwo$cig powstania pozaru.

f) Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony p.poz. oraz utrzymywaé¢ w stanie
sprawnosci sprzet i $rodki ochrony przeciwpozarowej, wymagane przez odpowiednie przepisy, we
wszystkich pomieszczeniach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedag
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
wyniku realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

9) Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Zabrania sie uzywania materiatdw wywoltujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do rob6t muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od witasciwych organéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.
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h)

)

k)

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone infrastruktury technicznej zaréwno na powierzchni ziemi
jak i za infrastrukture podziemng, takg jak rurociagi, kable itp. Jest takze zobowigzany do
uzyskania od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenia informac;ji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy, w szczegolnosci ma obowigzek spowodowaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do czasu odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.e. Nazwy i kody robét objetych opracowaniem

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogolne wspdine
dla Robdt objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV 45000000-7

A.

B.

Prace dotyczace przygotowania placu budowy Kod CPV 45100000-8
1. Przygotowanie placu budowy
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow bud., roboty ziemne
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Kod CPV 45110000-1
2. Roboty rozbiérkowe
Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii lgdowej

Kod CPV 45200000-9

3. Sciany

4. Konstrukcje stalowe

5. Stolarka

Roboty wykonczeniowe Kod CPV 45400000-1

6. Roboty tynkarskie,

7. Oktadziny Scienne wewn.

8. Sufity podwieszane

9. Malowanie

10. Posadzki

Budowlane prace instalacyjne Kod CPV 45300000-0
Wg oddzielnych opracowan branzowych

1.f. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:
Dziennik budowy - Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robot

budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot i jest
wydawany przez wkasciwy organ.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumieC pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montaz
Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

Teren budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

Uczestnicy procesu budowlanego - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane uczestnikami procesu budowlanego sa:
a) inwestor,

b) inspektor nadzoru inwestorskiego,
c) projektant,
d) kierownik budowy lub kierownik robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru - upowazniony przedstawiciel inwestora.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

6
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budowy.
Projektant - uprawniona osoba bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera dokument z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow oraz. Dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stonowania w budownictwie.

Certyfikacja - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wlasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczna.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowg

Odpowiednia zgodnos$¢ - zgodnosé wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - przyjmowana zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy ponizej fundamentow.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robat.

Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych.

Wspotczynnik przenikania ciepta U (dawne k) - wartos¢ wyrazona w *W/(m*K)* dla
materiatéw budowlanych lub przegréd (Uk).

1.g. Skréty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow:

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci
PE - Polietylen

PCW, PCV - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma
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ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
NN - Niskie Napiecie

SN - Srednie Napiecie

2. WYROBY BUDOWLANE

2.a. Zrédta uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé materiaty budowlane (wyroby
budowlane) o wasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymaganh podstawowych - dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg:

1)  wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami :

e oznakowano CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

e albo umieszczono w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

¢ albo oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik do ustawy. z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych r. o systemie oceny zgodnosci /Dz.U. nr 92,
poz. 881z 2004 r./.

2)  wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wediug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

3)  dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktdérych dostawca wydat o$wiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnosé wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatdw przeznaczonych do robdt Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robot.

2.b. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleh na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych wigczajagc w to zrédla wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

2.c. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom
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Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wkasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.d. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

3.

4,

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasdciwo$¢ do robaot i byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze z wyprzedzeniem z nim uzgodnionym. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnosciga Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, musi by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach.
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga byC¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
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biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych .robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja, projektows,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementdéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkciji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

A. Prace dotyczace przygotowania placu budowy Kod CPV 45100000-8
1. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

1.1.Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy oraz nastepujgce dokumenty :

a) Pozwolenie na budowe, zgtoszenie na wykonanie robét budowlanych
b) Dokumentacje Projektowg
c¢) Dziennik Budowy
d) Ksiege Obmiaréw
e) Specyfikacje Techniczne
1.2.Kierownik ~ budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych, w tym planowane
jednoczesne prowadzenie robdt budowlanych i produkcji przemystowe;.

1.3.W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych
rodzajéw robot budowlanych:
a) ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolno$ci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci,

b) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

1.4. Do podstawowych obowigzkéw kierownika budowy nalezy:

a) protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi
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1.5

punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami srodowiska
przyrodniczego i kulturowego,

b) prowadzenie dokumentacji budowy,

.Po wykonaniu czynnosci wstepnych przystepuje sie do zagospodarowania placu budowy.
Rozpoczyna¢ nalezy od uporzgdkowania i splantowania terenu, po czym wykonuje sie
ogrodzenie i ustepy.

1.6. Nastepnie wykonuje sie dalsze roboty w kolejnosci :

a) sktadowiska i magazyny,
b) prowizoryczne budynki produkcyjne, administracyjno-gospodarcze i socjalno-bytowe,
¢) zainstalowanie maszyn i urzgdzen.

1.7.Nalezy wykona¢ nastepujgce roboty podstawowe:

a) odwodnienie terenu budowy,

b) zapewnienie ujecia wody lub potgczen z siecig miejska,
¢) w razie potrzeby utozenie niezbednego uzbrojenia,

d) wykonanie wszelkich innych sieci i urzgdzen

e) podziemnych,

f) wykonanie statych drég kotowych,

g) hiwelacja terenu do poziomu projektowego.

1.8. Dopiero po wykonaniu tych rob6t mozna przystapi¢ do robét budowlano-montazowych.
1.9.0grodzenie terenu wykonuje sie z gotowych inwentaryzowanych elementéw zamocowanych

B.

do stupéw.

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow bud., roboty ziemne Kod CPV

45110000-1

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8
2.9

2.1
2.1

ROBOTY ROZBIORKOWE

Teren, na ktorym odbywa sie rozbiérka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni byé zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
innego.

Prowadzenie robdt rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez
wiatr, jest zabronione.

Przy robotach rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i wykona¢ stosowne
zabezpieczenia. Prowadzone roboty nie mogg pogorszy¢ w zaden sposob komfortu pracy oséb
zatrudnionych.

Do transportu gruzu uzywac¢ samochody wywrotki. Gruz odwozi¢ na odpowiednie skfadowisko Ilub
wtasciwego miejsca utylizacji. Nie nalezy uzywaé gruzu do ponownego uzycia w podtozu posadzek.

Sprzet uzyty do rozbidérek sktada sie z; tomoéw, kiloféw, szufli, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna,
wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania wewnetrzne, pomosty wewnetrzne.

. W czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé kryte zsuwnice pochyte, rynny zsypowe
lub zakryte pojemniki.

0. Zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

1. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
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czesciach obiektu jest zabronione.
2.12. O terminie rozbidrki nalezy powiadomi¢ wszystkie osoby znajdujace sie w strefie wykonywania prac.
2.13. Przy zrywaniu lub rozbiérce mtotkami pneumatycznymi nalezy przestrzegaé¢ nastepujgcych zasad:

a) stosowac przerwy w pracy pracownikéw obstugujgcych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu na
duzg ilo$¢ drgan oddziatywujgcych na organizm ludzki,

b) nie wolno dopuszcza¢ do wykonywania robét narzedziami pneumatycznymi kobiet, mtodocianych
oraz 0s0b chorych na reumatyzm,

c) przy pracy miotem wyburzeni o wym zatrudnia¢ réwnoczesnie dwéch robotnikdw, zmieniajgcych sie
co pot godziny,

d) ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych, ze wzgledu na
wywotywanie przez te urzgdzenia nadmiernego hatasu,

e) narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezyscie za uchwyty rekami

zgietymi w tokciach, a przewdd odprowadzajgcy zuzyte powietrze, nie powinien by¢ skierowany na
obstugujgcego dane urzadzenie; poza tym pracownik obstugujgcy mtot pneumatyczny powinien go tak
ustawiac, aby pyt wytwarzany w czasie jego pracy byt odwiewany przez wiatr,

f) pracownicy obstugujgcy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom lekarskim
przynajmniej dwa razy w roku.

C. Czesciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inzynierii lagdowej Kod CPV
45200000-9
3. SCIANY

6.1. Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek,
jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowe;j
PN-88/B-32250 dotyczacej wody do celdow budowlanych.

6.2. Przy odbiorze cegtly nalezy przeprowadza¢ na budowie nastepujgce badania:

a) sprawdzenie zgodno$ci masy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentaciji technicznej,
b) przeprowadzenie préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i

ksztattu cegty, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia przetomu ze zwréceniem
szczegolnej uwagi na zawartosé margla.
6.3. Zalecany zakres stosowania cegty poszczegolnych klas;

Zalecane zastosowanie Klasa
Sciany zewnetrzne ceglane nie tynkowane 15; 10; (7,5)
Sciany zewnetrzne ceglane tynkowane 15;10; 7,5
Stropy, sklepienia, tuki, siupy, pilastry i kominy 15;10; 7,5
Sciany ostonowe i dziatowe. Budynki gospodarcze tymczasowe 5

podrzedne, z wyjgtkiem komindéw powyzej dachu oraz fundamentow
w podziemnych czesciach budynku.

Sciany wewnetrzne nosne Klase cegty dobra¢ wg
PN-87/B-03002

6.4. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

6.5. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu; poszczegdlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte wciggu:

12



http://rgi.pl/cpv/cpv.php?dzial=45&grupa=2

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
- Roboty budowlane -

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
PRZY UL. SENATORSKIEJ 12 W BRANSKU

a) zaprawa wapienna - 8 godzin,

b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,

c) zaprawa cementowa - 2 godziny,

d) zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny,

e) zaprawa wapienno-gipsowa - 0.5 godziny,

f) zaprawa gipsowa - bezposrednio po zarobieniu i nie dtuzej niz 5 minut.

6.6. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowaé piasek
rzeczny lub kopalniany.

6.7. Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek);
stosowanie do =zapraw murarskich innych cementéw portlandzkich powinno byé¢
uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy hutnicze,
pod warunkiem Ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.

6.8. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkow uplastyczniajgcych
(plastyfikatorow) lub uszczelniajgcych i przyspieszajgcych wigzanie albo twardnienie.
Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki
powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

6.9. Sklad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz marki cementu.

6.10. Orientacyjne skfady objetosciowe zapraw cementowych o konsystencji 7cm wg stozka
pomiarowego :

Marka Orientacyjny sktad objetosciowy (cement: piasek) przy marce zaprawy
cementu 1,5 3 5 8 10 12
25 1.6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1
35 - - 1:5 1:4 1:3 11,5
6.11. Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia
.Lp. Przeznaczenie zaprawy Konsystencja Marka
wg stozka zaprawy
pomiarowego
(cm)
Do murowania fundamentow i $cian budynku 6-8 3,5,8

2 Do wykonywania filarow nosnych oraz muréw, tukéw i 6-8 8, 10,12
sklepien narazonych na duze obcigzenie

3 Do murowania sklepien cienkosciennych a cegly 6-8 5,8, 10,12
przy grubosci 2 cegly 68 3,5,8, 10

4 Do wykonywania poditozy pod posadzki 5-7 5,8,10
Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod 6-8 1,5,3
podokienniki, obrébki blacharskie itp.
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6 Do wykonania warstwy wyréwnawczej pod posadzki z 4-6 1,5
duzych ptyt kamiennych

7  |Do wykonywania obrzutki pod tynki zewnetrzne 9-11 3,5,8,10

pod tynki wewnetrzne 9-10 3,5,8,10

8 Do wykonywania narzutu dla tynkow 6-9 3,5
zewnetrznych i wewnetrznych

9 Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkow 9-11 3,5
zwyktych zewnetrznych i wewnetrznych

10 |Do zamocowania kotew i fgcznikéw oraz wykonania 6-11 5:8,10
zalewki w zalezno$ci od zastosowania

11 |Do tgczenia elementéw wielkowymiarowych Wg wymagan projektu i
sprezonych, strunobetonowych itp. ustalen laboratorium

badaweczeao

6.12. Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie
(cement i kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie dodaé¢ wode i
mieszac¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

6.13. W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia zapraw podany
powyzej powinien by¢ skrécony do 30 minut.

6.14. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku
uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili uzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

6.15. Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

zaprawy cement: ciasto wapienne : piasek |cement: wapno hydratyzowane : piasek

0,8 1:2:12 1:2:12

1,5 1:1:9 1 1:1:9 1:
:1,5:8 1,5: 8

1:2:10 1:2:10
3 1:1:6 1:1:6
1:1:7 1:1:7

1:1,7:5 1:1,7:5

5 1:0,3:4 1 1:0,3:4

:0,5:4,5 1:0,5:4,5

6.16. Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej przeznaczenia

Lp-

Przeznaczenie zaprawy

Konsystencja
zaprawy wg stozka
pomiarowego (cm)

Marka zaprawy
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1 Do murowania fundamentéw i scian budynkéw 6-8 3,5
Z pomieszczeniami i wilgotnosci wzglednej nie
mniejszej niz 60%

2 Do wykonywania konstrukcji murowych w 6-8 3,5
pomieszczeniach podlegajgcych wstrzgsom i
murow ponizej izolacji poziomej w gruntach
nasyconych wodag

3 Do wykonywania obrzutki zewnetrzne 9-11 1,5,3,5
pod tynki wewnetrzne 9-10 0,8,1,5,3

4 Do wykonywania zewnetrznych 6-9 1,5,3,5
narzutu tynkow wewnetrznych 0,8,1,5,3,5

5 Do wykonywania warstwy zewnetrznego 1,5,3
wierzchniej (gtadzi) tynku wewnetrznego 9-11 08 15,3
zwvkleao -

6 Do wykonywania zalewki w zaleznosci od 9-11 1,5,3,5
zastosowaniare

6.17. lzolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywaé na
wysokosci co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej
muréw fundamentowych. Wyjgtek stanowig budynki 2z elementéw gipsowych i
struzkobetonowych, w ktérych izolacja powinna byé zatozona na cokole betonowym lub
ceglanym na wysokos$ci co najmniej 50 cm nad terenem.

6.18. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywacé jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

6.19. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegfa (Scianki dziatowe, sklepienia,gzymsy,
kominy itp.) mogg by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

6.20. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie w
temperaturze ponizej 0°C. pod warunkiem zastosowania Srodkéw umozliwiajgcych wigzanie
i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robd6t budowiano-
montazowych w okresie zimowym, wydanych przez ITB.

6.21. W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowac
grubos¢ normowa spoiny:

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna

przekraczaé¢ 17 mm. a minimalna 10 mm.

b)

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$¢

maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm. a minimalna - 5 mm.

6.22.

6.23.
6.24.

6.25.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-
10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

Wilgotnosé bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ wodg, aby beton komérkowy
odznaczajgcy sie duzg nasigkliwoscig, nie odciggat wody z zaprawy.

Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywac¢ wg zasad wigzania pospolitego, stosujgc na
przemian przenikanie sie poszczegdlnych warstw obu $cian. Te samg zasade nalezy
réwniez stosowaé przy wigzaniu Scian poprzecznych, o grubosci wiekszej od 6 cm, ze
$cianami zewnetrznymi.
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PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
PRZY UL. SENATORSKIEJ 12 W BRANSKU

6.26. Dopuszczalne odchyitki wymiaréw dla muréw z cegly i pustakdw ceramicznych oraz z
elementéw z betonu komoérkowego

Dopuszczalne odchyiki dla muréw (mm)
Lp- Rodzaje odchytek Z cegly i pustakow ceramicznych | z drobnowymia-
mury mury rowych
spoinowane | niespoinowane | €lementow z
betonu
komdérkowego
1 |Zwichrowania i skrzywienia
muréw:
na diugosci 1 m. 3 6 4
na catej pow. $ciany pomieszczenia 10 20 -
2 |Odchylenia od pionu powierzchni
krawedzi:
na wysokosci 1 m. 3 6 3
nawysokoscii kondygnaciji 6 10 6
na catej wysokosci sciany 20 30 15
3 |Odchylenia od kierunku poziomego
gornej powierzchni kazdej warstwy
na diugosci 1 m. 1 2 2
na catej dtugosci budynku 15 30 30
4 |Odchylenia od kierunku
gornej powierzchni ostatniej
muru bfdd stropem:
na dtugosci 1 m. 1 2 -
na catej dtugosci budynku 10 20
5 |Odchylenia przecinajagcych sie
powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie
prostego): 3 6 10
na dtugosci 1 m. - - 30
na catej dtugosci sciany
6 |Odchylenie wymiarow otworow w
Swietle osciezy dla otwordéw o 10
wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6,-3 +6,-3 +
wysokos¢ +15,-10 15,-10
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- Roboty budowlane -
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powyzej 100 cm szerokosé +10,-5 +10,-5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10
C. Czesciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inzynierii lagdowej Kod CPV
45200000-9

4. KONSTRUKCJE STALOWE

41.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

4.8.

4.9.

Do wytwarzania konstrukcji stalowych nalezy uzywaé stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne

gatunki stali (np. pochodzgce z importu) mogg by¢ zastosowane przez Wytwoérce za zgodag

Kierownika budowy i projektanta jezeli posiadajq :

e aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN Certyfikat zgodnosci
ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich.

¢ Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Stal dostarczana na budowe powinna spetniaé wymagania okreslone w normach
przedmiotowych:

¢ dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999

e dla blach zeberkowych wg PN-73/H-92127

e dla walcéwki, pretow i ksztattownikéw wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003

¢ dla katownikow réwnoramiennych wg, PN-EN 10056-1:2000

e dla ceownikéw, wg PN-73/H-93460.03

taczniki i materialy spawalnicze powinny spetniaé wymagania PN-89/S-10050 i norm
przedmiotowych:

e dla nakretek do srub PN-EN 1515-1:2002,

e dla elektrod wg PN-EN 757:2000

Wykonawca powinien przestrzegaC okresdw waznosci stosowania elektrod wedtug
gwarancji dostawcy.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobéw ze stali konstrukcyjnej powinny
odbywac sie tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji
aktywnych chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgo¢. Wyroby ze stali
konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na
odpowiednich podporach.

Niedopuszczalne jest diugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na srodki transportu w ten sposaob,
aby mogty byé transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych napreSen,
deformaciji lub uszkodzen. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji, w
jakiej bedzie eksploatowana.

Ze wzgledu na tatwos¢ ich uszkodzenia szczegdlnie chronione muszg by¢ elementy stykow
montazowych.

Ze wzgledu na mozliwoS¢ wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji nalezy
odpowiednio usztywni¢ elementy wiotkie na czas zatadunku i transportu. Drobne elementy
takie jak blachy naktadkowe czy blachy stanowigce potgczenia muszg by¢ jednoznacznie
oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy $rub montaSowych.
Elementy drobnowymiarowe takie jak $ruby, podktadki, nakretki czy drobne blachy powinny
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4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

by¢ przewoSone w zamknietych pojemnikach.

Dzwigary powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja powinna by¢
zachowana we wszystkich fazach transportu i montazu konstrukcji. W pewnych
przypadkach mogg by¢ one transportowane w innej pozycji jeSeli bedg odpowiednio
zabezpieczone przed utratg statecznosci i innymi uszkodzeniami. Kierownik budowy w razie
potrzeby moze zgda¢ wykonania odpowiednich obliczeh.

Sposéb mocowania elementéw musi wykluczyé mozliwo$é przemieszczenia, przewrdcenia
lub zsuniecia sie ich w czasie transportu.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie placu skitadowego dla konstrukcji i takie
skladowanie, aby zapewni¢ ochrone przed korozjg i dobre przewietrzenie elementow
konstrukcyjnych.

Elementy skladowane na placu budowy muszg byc¢ transportowane do miejsca wbudowania
w sposob gwarantujacy jego nieuszkodzenie, jej statecznoé¢ i nieodksztatcalnosc.

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozjg wykonywane jest w
Wytwérni, gdzie wykonuje sie wszystkie warstwy powloki zabezpieczajgcej przed korozjg z
wylgczeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej. Po ukonczeniu montazu powioke
antykorozyjng nalezy dokonczy¢ zgodnie z projektem.

Montaz lekkiej konstrukcji stalowej, wykonanie potgczen oraz spoinowanie ztgczy powinno
odbywac sie przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 0°C.

Przy szybkosci wiatru wigkszej niz 9 m/s nalezy przerwa¢ montaz elementéw wypetnienia
Scian ze szkta.

Montazu lekkiej obudéw nie nalezy wykonywa¢ w czasie opadéw atmosferycznych lub w
czasie gestej mgty.

Prawidtowy montaz scian i przekry¢ moze odbywac sie tylko przy odpowiednim oswietleniu.
W przypadku stosowania os$wietlenia sztucznego miejsce bezposredniego montazu musi
mie¢ zapewnione oswietlenie bezcieniowe o natezeniu 50 -r 100 Ix, miejsce poboru
elementow 20 4- 50 Ix. a caty budynek tgcznie z placem przyobiektowym 20 Ix.

Wszystkie roboty montazowe elementéw i lekkich przekry¢ nalezy wykonywac¢ zgodnie z
0golnie obowigzujgcymi przepisami BHP dla rob6t montazowych i dekarskich.

C. Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii Igdowej Kod CPV
45200000-9
5. STOLARKA

5.1.

5.2.

5.3.

Przy wbudowywaniu oscieznic drzwi odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy nie
powinny by¢ wieksze niz 15 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy os$cieznicy - nie
wieksze niz 30 cm.

Oscieznice okienne, drzwiowe lub inne elementy powinny by¢ dostatecznie zakotwione w
przegrodach (Scianach i stropach) budynku. W oknach statych bez skrzydet kotwy powinny
sie znajdowa¢ w miejscach klinowania szyb. W oknach ze skrzydtami otwieranymi kotwy
powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy tak, aby
obcigzenia mogty by¢ przeniesione na budynek.

Odstep miejsc zakotwienia nie powinien by¢é wiekszy niz 400 do 800 mm. Kazda strona
Sciany okiennej powinna by¢ co najmniej w trzech miejscach zakotwiona w budowli. Rodzaj i
sposob zakotwienia powinien by¢ okreslony w dokumentacji technicznej. Zakotwienie nie
powinno obniza¢ zdolnosci nodnej Scian lub stropow przylegajgcych do wbudowanego
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

elementu.

Okna muszg by¢ przymocowane do muru w sposob wystarczajgcy dla zapewnienia ich
statecznosci. Uwzgledni¢ nalezy rozszerzalnosé¢ tworzywa profili. Oscieznica musi by¢
umocowana obwiedniowo, tzn. poziomo i pionowo. Maksymalny odstep miedzy punktami
mocowania wynosi 70 cm, odstep od naroznika wewnetrznego, odstep stupka i rygla od
krawedzi wewnetrznej profilu wynosi minimum 15 cm. Kazda strona sSciany okiennej
powinna by¢ co najmniej w trzech miejscach zakotwiona w budowili.

Przy wbudowywaniu oscieznic drzwi odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy nie
powinny by¢ wieksze niz 15 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy os$cieznicy - nie
wieksze niz 30 cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowa¢ za pomocg kotew lub hakow
osadzanych w murze, albo za pomocg dybli.

Zamiast zakotwienia dopuszcza sie mocowanie elementéw metalowych w budynku przez
ich osadzenie przy pomocy kotkdw rozporowych.

Potaczenia i mocowania elementéw i segmentow nalezy wykonywac tak, aby przy zmianach
temperatury elementy metalowe mogty sie swobodnie wydtuzac, kurczy¢ lub przesuwac.

Wbudowywanie elementéw i segmentdw moze nastgpi¢ dopiero wtedy, kiedy mozna
obcigzac czesci nosne budynkéw.

Materiaty wypetniajgce wbudowany elementy ram, takie jak szyby, ptyty petne i
nieprzezroczyste itp., powinny by¢ osadzone w sposob pewny i trwaty.

Osadzone w Scianach okna, drzwi, elementy i $ciany okienne powinny by¢ uszczelnione
miedzy osciezem a oscieznica badz s$ciang w taki sposob, aby nie nastepowato
przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej oraz mie¢ wymagang
izolacyjnos¢ cieplng przegrody okreslong normg panstwowa.

Powstate szczeliny powinny by¢é wypetnione elastycznym materiatem uszczelniajgcym, o ile
w opisie roboét nie zostat podany inny sposéb uszczelnienia.

Materiaty uszczelniajgce powinny by¢ odporne na drgania i wstrzgsy wynikajgce z
uzytkowania wbudowanych elementow.

Sztywnos¢ ram oscieznic i skrzydet okien powinna byé zapewniona przez stalowe
ksztattowniki wzmacniajgce umieszczone na catym obwodzie ram niezaleznie od ich
wymiaréw. Ksztattowniki stalowe dobrane stosownie do wymiaru ksztattownikow
tworzywowych i osadzone w odpowiednich komorach powinny by¢ z nimi tgczone za
pomocg wkretow samogwintujgcych.

Ksztattowniki oscieznic i skrzydet przyciete pod katem 45° powinny by¢ potgczone w
narozach metoda zgrzewania.

Potaczenia $lemion z elementami o$cieznicy w oknach dwurzedowych, stupkéw z
elementami os$cieznicy w oknach dwudzielnych oraz szczebliny z ksztattownikami
pionowymi w ramie skrzydta drzwi balkonowych powinny byé wykonane z zastosowaniem
tacznikbw mechanicznych.

Skrzydfa okien i drzwi balkonowych powinny by¢ szklone szybami zespolonymi. Szyby
powinny by¢ osadzane na podktadkach (podporowych i dystansowych) rozmieszczonych we
wrebie - zaleznie od potozenia osi obrotu skrzydta - zgodnie z Instrukcjg ITB nr 183.
Podktadki nie powinny stanowi¢ przeszkody w odprowadzeniu wody oraz odpowietrzeniu
wrebu. Do zamocowania i uszczelniania szyb we wrebach od strony wewnetrznej nalezy
stosowac listwy przyszybowe z PVC z uszczelkami wspotwyttaczanymi. Do uszczelniania
szyb od strony zewnetrznej nalezy stosowac uszczelki wciskane w kanat ramy skrzydfa.

Dla okien i drzwi nalezy zapewni¢ wspoétczynnik przenikania ciepta /dla catego wyrobu;
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5.19.

5.20.

5.21.

5.22.
5.23.

5.24.

5.25.

5.26.

5.27.

5.28.

5.29.

5.30.
5.31.

a)

szyby zespolonej, ramy i oscieznicy/ zgodnie z warunkami technicznymi, normg cieplng i
dokumentacjg projektowa.

Nalezy wykona¢ w pomieszczeniach wentylowanych grawitacyjnie nawiewniki infiltracyjne w
ramach stolarki lub w scianach w celu uzyskania przez okna otwierane i drzwi balkonowe
wspoétczynnika infiltracji powietrza; a < 0,3 m3/m*h*daPa2/3) - w przypadku okien i drzwi
balkonowych nierozszczelnionych, 0,5 < a < 1.0 m3/m*h*daPa2/3)] - w przypadku okien i
drzwi balkonowych, rozszczelnionych zgodnie z p. 3.4.5 (przepuszczalno$¢ powietrza
zgodnie z normg PN-EN 12207:2001 - klasa 2).

Okna i drzwi balkonowe nie powinny wykazywac przeciekbw wody przy zraszaniu ich
powierzchni wodg w ilosci 2 | / min / m2 przy réznicy cidnien Ap = 200 Pa (zgodnie z norma
PN-EN 12208:2001-klasa 5A).

Izolacyjnos¢ akustyczna wtasciwa okien i drzwi balkonowych powinna charakteryzowac¢ sie
wskaznikami oceny izolacyjnosci akustycznej wtasciwej RA2 (klasyfikacja podstawowa) i
RA1 (klasyfikacja uzupetniajgca) wg PN-B-02151-3:1999 (oraz wazonym wskaznikiem
izolacyjnosci akustycznej wtasciwej RW - jezeli zostat przyjety w wymaganiach ustalonych
indywidualnie dla okreslonego budynku), kwalifikujgcymi te okna i drzwi balkonowe do klas
akustycznych wg Instrukcji ITB nr 369/2002.

Wszelkie zastosowane konstrukcje przeszklen winny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami
systemu oraz by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz wymogami prawa budowlanego.

Konstrukcje aluminiowe winny byC transportowane oraz skfadowane w sposob nie
narazajgcy ich na ewentualne uszkodzenia.

Wmontowane konstrukcje winny by¢ zabezpieczone za pomocg tasmy polecanej przez
systemodawce, tak aby powierzchnia profili aluminiowych  oraz szkfa nie ulegta
uszkodzeniu podczas dalszych prac budowlanych.

Wszelkie potgczenia konstrukcji aluminiowych oraz obrébki nalezy wykonaé zgodnie z
wytycznymi dostawcy systemu .

Wykonawca (podwykonawca w procesie przetargowym) omawianego zakresu winien
posiadaé potwierdzong autoryzacje systemu w celu zapewnienia ostatecznej gwarancji
systemowej dla wykonanych konstrukcji.

W zakresie rozwigzan indywidualnych oferenci zakresu konstrukciji aluminiowo -
szklanych (stalowo - szklanych)  winni przedstawi¢ propozycje rozwigzan detali
poszczegodlnych konstrukcji na etapie przetargu.

Podwykonawca zakresu Slusarki aluminiowej i stalowej, zobowigzany jest do wykonania
projektu warsztatowego ktéry zawiera miedzy innymi specyfikacje materialowg elementéw,
rozwigzania szczegotowe weztdow konstrukcyjnych, oraz schematy montazowe. Projekt
winien by¢ podpisany przez osobe uprawniong ,uzgodniony z projektantem obiektu oraz z
systemodawcg profili.

Projektant zastrzega sobie prawo wyboru ostatecznej wersji koloru profili i rodzaju szklenia
na podstawie prébek i modeli przedstawionych przez wykonawce dla wykonania zakresu
konstrukcji aluminiowe;j.

Powierzchnia profili winna by¢ malowana zgodnia ze standardami Qalicoat.
Przed przystgpieniem do montazu fasad aluminiowo — szklanych nalezy :
przeanalizowa¢ doktadnie dokumentacje montazowg Scian, ktéra pozwoli na okreslenie

kolejnosci montazu oraz umozliwi dokonanie sprawdzenia przygotowania obiektu do montazu,

b)

dokona¢ sprawdzenia zgodno$ci dostaw elementdw aluminiowych i innych ze specyfikacjg

materiatowg zawartg w projekcie,

c)

sprawdzi¢ poziomy poszczegdlnych kondygnaciji, rozpoczynajgc od poziomu zerowego,
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d) sprawdzi¢ szerokos¢ otworéw w scianach lub dlugos¢ stropédw kondygnacji budynkow,

e) sprawdzi¢ poziomy ostatniej kondygnaciji z uwzglednieniem muréw stuzgcych do montazu
attyk,

f) sprawdzi¢ piony i poziomy stropéw, do ktérych przez wsporniki i okucia mocowane sg

stupy nosne scian.

5.32. Odwodnienie i wentylacja $ciany realizowane moze by¢é na dwa sposoby /w obydwu
przypadkach sg wykorzystywane otwory podituzne wykonane w listwach dociskowych i
maskujgcych stuzgce do odwodnienia i wentylaciji/ :

a) Pierwszy sposob polega na wykorzystaniu potgczenia naktadkowego stupa z ryglem,
dzieki ktéremu kondensat moze sptywaé kanatami drenazowymi stupéw. W tym przypadku kanaty
stupow sg otwarte natomiast izolatory odpowiednio skrécone.

b) Drugi sposob polega na odwadnianiu kazdego pola indywidualnie poprzez zamkniecie
kanatéw drenazowych stupdw i wyprowadzenie wody z kondensatu na zewnatrz poprzez listwy
dociskowe i maskujgce.

5.33. Dla znacznego obnizenia kosztéw montazu fasady stosowacC konstrukcje okuc¢, ktora
przewiduje, ze regulacja potozenia stupdéw w ptaszczyznie poziomej x, y jest wykonywana
jednokrotnie przed zawieszeniem stupow lub kratownic, co znacznie utatwia i przyspiesza
montaz sciany. Jednoczesnie regulacje w osi y po zawieszeniu konstrukcji dopuszcza sie
tylko w krancowych sytuacjach. Dla osiggniecia pozgdanego zysku nalezy zwrdcié
szczegoblng uwage na prawidtowe dokonanie wszelkich pomiaréw.

D. Roboty wykonczeniowe Kod CPV 45400000-1
6. ROBOTY TYNKARSKIE, OKLADZINY SCIENNE

6.1. Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble o ile sg wstawiane w
nieotynkowane wneki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie osadzanie mebili
wbudowanych po wykonaniu tynkow.

6.2. Zaleca sie przystepowanie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczu murow
lub skurczu $cian betonowych, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu robdét stanu
surowego.

6.3. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych zgodnie z ITB.

6.4. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne powinny by¢é w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia,
zwilzane woda.

6.5. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm od
lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskrobac¢ na gtebokosc¢ jak
wyzej lub zastosowaé specjalne $rodki zapewniajgce nalezytg przyczepnosé tynku do
podtoza.

6.6. Przed rozpoczeciem tynkowania stropow nalezy usungc zaprawe wystajgcg ze spoin.

6.7. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg
powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

a)
b)

Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny byé na catej powierzchni owiniete siatkg
stalowg lub druciano-ceramiczng przewigzang drutem lub w inny sposéb zamocowang
trwale do podtoza.

Elementy i siatke nalezy uprzednio oczysci¢ z tuszczgcej sie rdzy i innych zanieczyszczen
(zwlaszcza  ttustych), a w przypadku tynkow cementowych i cementowo-wapiennych -
dwukrotnie powlec zaczynem cementowym.

Siatka stanowigca samodzielne podtoze powinna by¢ dostatecznie sztywna o oczkach nie
wiekszych niz 100x100 mm i wzmocniona drutami lub pretami stalowymi.

Piasek uzywany do zapraw tynkarskich powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy
przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,
miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5 mm. piasek

Srednioziarnisty 0.5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

¢)
6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

b)

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawartos¢ pytéw mineralnych o
Srednicy ponizej 0.05 mm nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu,

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty.

Wytrzymatos¢ betonu moze by¢ sprawdzona przed uptywem 28 dni w sposob podany w
normach panstwowych, z wyjatkiem przypadku w ktérym czas dojrzewania probek powinien
wynosi¢ 28 dni.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta w mozliwie krotkim okresie od momentu jej
zarobienia.

Tynki tréj warstwowe sktadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowane sg na dobrze
wykonczonych elewacjach i we wnetrzach, przy czym na narzut i gtadz tynkow
zewnetrznych  nalezy stosowaC zaprawe cementowo-wapienng. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonywac¢ wedtug paséw lub listew kierunkowych.

Obrzutke na podtozach ceramicznych, z betonéw kruszywowych Iub z betonow
komérkowych nalezy wykonywaé z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajgce;j
10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego.

Narzut tynkow troj warstwowych powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki,
lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociskac
pacg przesuwang stale w jednym kierunku.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa
stosowana do wykonania gtadzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowac¢ zaprawy:

wapienne (1:3, 1:2,5 lub 1:2),
cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w
tynkach narazonych na zawilgocenie 1:1:2,

Gtadz tynkow zewnetrznych nalezy wykonywaé z zaprawy cementowo-wapiennej o
stosunku 1:1:2.

Do wykonywania gfadzi tynkéw tréj warstwowych pospolitych (kat. Ill) nalezy stosowac do
zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zacieraé
jednolicie gtadkg packag drewniang.

Gtadz tynkéw doborowych powinna by¢ starannie wygtadzona packg drewniang, metalowa
lub styropianowa.

Dopuszczalne nachylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkow
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zwyktych wewnetrznych jak w tabeli:
6.23. Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyklych wewnetrznych

Kategoria | Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenie
K powierzchni : : przecinajgcych sie
tynku tynku od plonowego poziomego ptaszczyzn od kata
ptaszczyzny i przewidzianego w
odchylenie dokumentaciji
krawedzi od linii
prostei

0,1 la Nie podlegajg sprawdzeniu

Il nie wieksze niz 4 |nie wigksze niz 3 nie wieksze niz4 mm |nie wigksze niz 4
mm na dtugosci [na 1m. na 1 m.iogotemnie |mmna1m.
taty kontrolnej 2 wiecej niz 10 mm na
m. catfej powierzchni

miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki itp.)

i nie wieksze niz 3 |nie wieksze niz 2 nie wieksze niz 3 mm |nie wieksze niz 3
mm i w liczbie |na 1 m. i ogdétem nie [na 1 m. i ogétem nie |mmna 1 m.
wigkszej niz3  |wiecejniz4 mmw |wiecej niz 6 mm na
catej dtugosci pomieszczeniach do |catej powierzchni
kontrolnej 2 m. 3,5 m. wysokosci miedzy przegrodami

oraz nie wiecej niz 6 |pionowymi ($ciany,
belki
mm w itp.)
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m.
wysokosci
6.24. Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia

nie powinny by¢ wieksze niz:

dla tynkéw kategorii I1'i lll - 7 mm,
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow kat. IHV

nie powinny by¢ wieksze niz:

na catej wysokosci kondygnacji - 10 mm,
na catej wysokosci budynku - 30 mm.

. Dopuszczalne sg miejscowe nierownosci tynkow pospolitych o szerokosci i gtebokosci 1

mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 nieréwnosci na 10 m tynku.

6.27.
a)

soli, przenikajgcych z podtoza, plesni itp..

b)

trwate Slady zaciekdw na powierzchni,

Dla wszystkich odmian tynkow sg niedopuszczalne nastepujgce wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw
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¢) odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci pytku do

podtoza.

D. Roboty wykonczeniowe Kod CPV 45400000-1

7. MALOWANIE

7.1. Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnaé i wygtadzi¢é powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie,
jezeli jest wymagana duza doktadno$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie
zagruntowa¢. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykonac przed szpachlowaniem.
Podtoza nienasigkliwe (np. szkto, Zzeliwo) nie wymagajg gruntowania.

7.2. Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po
wyschnieciu tynkdw i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna
wykonywa¢ po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw
konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w scianach.

7.3. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza
niz:

a) dla farb olejnych, olejno-zywicznych i syntetycznych - 3%,

b) dla farb emulsyjnych - 4%.

7.4. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywa¢ po zakonczeniu
robét poprzedzajgcych, a w szczegdlnosci:

a) catkowitym ukonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych,

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez zatozenia
zewnetrznych przykryw kontaktéw, wytgcznikéw lub opraw), z wyjgtkiem przyklejenia oktadzin (np.
tapet), zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatur} oswietleniowej
(wytgczniki, lampy itp.).

b) wykonaniu podkfadéw pod wyktadziny podiogowe,

7.5. Drugie malowanie mozna wykonywac po:

a) wykonaniu tzw. biatego montazu,

b) po utozeniu posadzek (z wyjgtkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed
ocyklinowaniem posadzek deszczutkowych i mozaikowych.

c) po oszkleniu okien, naswietli, jesli nie byta to stolarka fabrycznie wykonczona
(konfekcjonowana).

7.6. Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:
a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkow powinny byé naprawione przed przystgpieniem
do malowania przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i zatarcie réwno z powierzchnia
tynku,

b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od

zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podtoza,
rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujgcych sie ziarn piasku, a w przypadku tynkow
uprzednio malowanych takze oczyszczona z tuszczgcej lub pylacej sie starej powtoki malarskie;.

7.7.

7.8.

Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna by¢ przed malowaniem oczyszczona ze
zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej I$nigcej powierzchni). Elementy metalowe
powinny by¢ réwniez oczyszczone z pozostatosci zaprawy, kurzu i plam ttuszczu, w takim
samym stopniu jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudetek instalacji elektrycznej
powinny by¢ - niezaleznie od przewidywanego rodzaju malowania $cian - pokryte
bezminiowg farbg rdzochronng (np. na pyle cynkowym).

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie
wyzszej niz -K22°C. Zaleca sie, aby temperatura w chwili wykonywania robot malarskich
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wynosita:
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od 12 do 18°C,
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,
c) przy lakierowaniu i powlekaniu emalig+20°C (w pomieszczeniu przy zamknietych oknach),

jak réwniez przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

7.9. Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny byé wykonywane w okresie zimowym,
a w okresie letnim podczas opadow atmosferycznych, podczas intensywnego
nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne
jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

7.10. Przy malowaniu powtoki powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych (z wyjatkiem
spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem srodka myjgcego
oraz na reemulgacje,

b) dawac¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni,

c) barwa powlok jednolita i rownomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta,
d) powierzchnie powtok bez uszkodzen, smug, przeswitow, plam i sladéw pedzla.

e) Nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powtok, odstawania od podioza oraz

widocznych tgczen lub poprawek. Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgca rodzajowi

faktury pokrywanego podfoza. Powtoki nie powinny wykazywac¢ rozcierajgcych sie grudek

pigmentow i wypetniaczy.

7.11. Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchni owych powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen,
pecherz}, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg
rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu; powlokg powinna bez przeswitow
pokrywac podtoze lub podktad, ktore nie powinny by¢ dostrzegalne okiem uzbrojonym.
Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity wylgcznie przy powtokach
jednowarstwowych.

7.12. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe
lub pétmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne
miejscowe zmatowienia oraz réznice w odcieniu. Przy malowaniu dwvu- lub trzykrotnym
pierwsza warstwa powtoki powinna by¢é wykonana z farby do gruntowania ogolnego
stosowania lub z farby rdzochronnej, a nastepnie z farb nawierzchniowych. Przy
dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzochronng nalezy stosowac farby
réznigce sie miedzy sobg odcieniem lub intensywnoscig barwy. Wszystkie powtoki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzymywaé probe na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie
wodg z mydtem, przyczepnosc¢ i wsigkliwo$¢.

7.13. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom
podanym dla powtok z farb olejnych, z tym Zze powinny one mieC potysk lakierowy i
wytrzymywac dodatkowo prébe badania twardosci powtoki.

7.14. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu ich wykonania w
nastepujgcych terminach:

a) powtoki z farb emulsyjnych - nie wczesniej niz po 7 dniach,
b) powtoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii - nie wczesniej niz po 14
dniach.

7.15. Badania techniczne nalezy przeprowadzac przy temperaturze powietrza nie nizszej niz -t-
5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%, oraz podczas pogody
bezdeszczowej.

7.16. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego  powlok malarskich polega na:  stwierdzeniu
réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
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producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajgcych ptatkdw powtoki,
widocznych okiem nieuzbrojonym sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

7.17. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru. Powtoka jest
odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystgpig slady farby.

7.18. Sprawdzenie odpornosci na scieranie powlok lakierowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wymaganiami normy panstwowe;.

D. Roboty wykonczeniowe Kod CPV 45400000-1
8. POSADZKI

8.1. Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

a) wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtég,

b) roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji pod podtogowych),

c) wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykohczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

8.2. Przystgpienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu
surowego.

8.3. Do wykonywania posadzki z wyktadzin mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robét
budowlanych stanu surowego i robo6t wykonczeniowych.

8.4. Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktérych wykonuje sie posadzki nie powinna
by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢é zapewniona co najmniej na kilka dni przed
wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

8.5. Podktad wykazujgcy usterki powierzchni nalezy wyréwnac¢ odpowiednig masg wygtadzajgca;
grubos¢ warstwy wygtadzajgcej powinna wynosi¢ 1-2.mm.

8.6. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢
wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

8.7. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie
izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podkiad zwigzany z
podtozem.

8.8. Grubos¢ podktadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi
oraz stopnia $cisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwickowe;j.

8.9. Grubos$¢ podkiadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz:

d) podktadu zwigzanego z podtozem - 25 mm.

e) podkfadu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,

f) podktadu ptywajgcego na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu o
duzej scisliwosci (np. z wetny mineralnej) - 40 mm,

2) j-w. lecz z materiatu 0 matej scisliwosci (np. ptyty pilSniowej porowatej, styropianu

sztywnego) - 35 mm.
8.10. Podktad betonowy zbrojony powinien by¢é wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub
pretow utozonych krzyzowo w $rodku grubosci podktadu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia
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8.11.

8.12.

8.13.

a)
b)

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

powinien by¢ okreslony w projekcie.
Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej
lub docigzajgcej), powinno byé wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.

Podktad cementowy powinien byé oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy albo paskiem izolacyjnym.

W podkfadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

oddzielajace fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach.
Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki sciekowej, podkfad powinien
by¢ wykonany ze spadkiem.
Wszystkie materialy, a szczegdlnie wykfadziny podtogowe PVC i kleje, nalezy dostarczy¢ do
pomieszczen, w ktdérych bedg stosowane, co najmniej na 24 godz. przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢é na 24 godz. przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu,
pocieta na arkusze odpowiednie do wymiarow pomieszczenia i luzno utozona na podkfadzie
tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm. Arkusze, ktére po tym czasie nie
przylegajg doktadnie do podktadu i wykazujg deformacje (sfalowanie, pecherze itp.), nie
moga byc¢ przyklejane i powinny by¢ przekazane do dyspozycji producenta jako wadliwe.

W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek lub arkuszy tego samego
rodzaju, barwy i wzoru.

Styki arkuszy powinny by¢é dopasowane przez jednoczesne przeciecie obu zachodzacych
na siebie brzegami arkuszy.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma. Dopuszczalne nieréwnosci badane
przez przytozenie dwumetrowej faty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny byc¢
wieksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny
poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m. i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

taczenie posadzek z arkuszy PVC z posadzkami z innych materiatéw nalezy wykona¢ za
pomocg wktadek lub listew progowych z PVC, nierdzewnych ksztattownikéw metalowych lub
progéw drewnianych.

Posadzki z wyktadzin PVC nalezy przy Scianach wykonczy¢ listwami podtogowymi z PVC
lub jako wywiniecie wykfadziny. Listwy powinny by¢ przyklejone na catej dlugosci do
podfoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

Powierzchnia podtoza lub podktadu powinna by¢ rowna i pozioma Ilub mie¢ spadki
przewidziane w projekcie. Spadki w kierunku kratek sciekowych lub kanatéw nie powinny
by¢ mniejsze niz 1,5%, a odlegtosci najdalszego punktu wododziatu od wpustu
podfogowego nie wieksza niz 4 m.

Dylatacje posadzki powinny by¢é wykonane w miejscu przebiegu szczeliny dylatacyjnej
konstrukcji budynku, wzdtuz osi stupdw konstrukcyjnych oraz w liniach oddzielajgcych
czesci posadzki o wyraznie réznigcych sie obcigzeniach.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pél nie
powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mieé¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod
maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin. Szczegétowe
informacje o ukladzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny byé podane w
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8.26.

8.27.

8.28.

8.29.

8.30.

8.31.

8.32.

8.33.

8.34.

8.35.

8.36.

dokumentacji projektowe;.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych nalezy
stosowa¢ zbrojenie podkfadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub
wzmochienie podktadéw cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wykfadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio
pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki") samopoziomujgce
wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek scisle wedtug instrukgcji
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosc¢
kleju.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdét wykfadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug wymiaréw,
gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na
jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowg szerokos$¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z
réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta.

Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje" sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie poditoza. Wielko$é
zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja
kompozyciji klejgcej sprawiajg ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum
65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

50x50 mm 3 mm
100x100 mm 4 mm
150x 150 mm 6 mm
200 x 200 mm 6 mm
250 x 250 mm 8 mm
300 x 300 mm 10 mm
400 x 400 mm 12 mm

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesung¢ po podiozu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w zgdanej pozyciji i docisngé dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne
ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuje sie
efekt ,przyssania". Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.
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8.38.

8.39.

8.40.
8.41.

8.42.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnagtrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggng¢ naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na
spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca
sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

do 100 mm - okoto 2 mm

od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé¢ jego

nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslac
dokumentacja projektowa. Dla cokotdw wykonywanych z piytek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowe.
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6. KONTROLA WYROBOW | ROBOT

6.a. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora
nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegdinych elementéw
robot,

- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robaot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow,

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacii;

b) czes¢ szczegdtowg opisujacyg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robdt,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.b. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robdt. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby, zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogag
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wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow- Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi Wykonawca.

6.c. Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobiehAstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udziafu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.d. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw ' lub badan. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji.

6.e. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach weditug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.f. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢é zgodno$¢ materiatow i
robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3g
niewiarygodne, poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacijg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.g. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére dopuszczono do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie :

1) wyroby budowlane, wtadciwie oznaczone, dla ktdérych zgodnie z odrebnymi przepisami
oznakowano CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowag specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo umieszczono w
okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo oznakowany znakiem budowlanym.

32 |




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

- Roboty budowlane -
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
PRZY UL. SENATORSKIEJ 12 W BRANSKU

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

3) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzgadzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnosc¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone.

6.h. Dokumenty budowy

1)  Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktdéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio Jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegd6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
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- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania poleceh Wykonawcy
robét.

2)  Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3)  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracije zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosdci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru

4)  Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zaliczg sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robaét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

5)  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.a. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
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dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestodcig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.b. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako dlugosé pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.c. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te !
ub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.d. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie
dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.e. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotgczone w-formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardéw, ktdrego wzoér zostanie
uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.a. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a)  odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b)  odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d)  odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.b. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét Odbioru robot dokonuje
inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
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8.c.

8.d.

zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny robot
Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o
tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakorczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetiajgcych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i stali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenhstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujgce
dokumenty:

1) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupemiajgce lub

zamienne),
3) ustalenia technologiczne,
4) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST.
6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
7) W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robaét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.e. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér ostateczny robét".

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.a.

Ustalenia ogdine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentac;ji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

9.b. Warunki umowy i wymagania ogéine

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoinych zawartych w ST

obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy

a)
b)
<)

d)

2

h)

)

Ustawa z dn. 7.07.1994 r. Prawo budowlane (ij. Dz. U. z 2019 ., poz. 1186 z p6zn. zm.);
Ustawa Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz.
717, z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. nr 55, poz. 250, z 1994 r. Nr 27, poz.
96 oraz z 1997 r. Nr 104, poz. 661).

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. nr 55, poz. 251 oraz z 1995 r. Nr 95.p0z.47I)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).
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Rozporzadzenia

k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z pézn. zm.);

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

m) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1554).

n) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodno$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

0) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (ij. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

p) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 r. w sprawie bhp przy pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych ( tj. Dz. U. z 2016r. poz.1488).

q) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

r) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

s) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

t) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgce;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

u) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

v) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

w) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042.

x) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Inne dokumenty i instrukcje

y) Uchwata Nr 11 Rady Ministréw z dnia 11 lutego 1983 r. w sprawie ogdélnych warunkéw o prace
projektowe w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robo6t i remontéw budowlanych (MP Nr 8, p6z.
47,21985r. Nr 31, p6z. 210z 1988 r. Nr 32, p6z. 100)

z) Zarzgdzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie
ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa | oznaczenia tym znakiem (MP nr 39, poz. 335, Nr 60, poz. 535, z 1996 r. Nr 28, poz.
295, Nr 48, poz. 463)

aa) Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2 z 1995 r., péz. 29).
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bb) Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
rodzajoéw obiektow budowlanych, przy realizacji, kidrych jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (MP z 1995 r. Nr 2, poz. 28)

cc) Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. Nr 2, poz. 29)

dd)Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, 1ll, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

ee) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

ff) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

gg) Instrukcja ITB nr 334/2002 - Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkow.

WYKAZ POLSKICH NORM PRZEZNACZONYCH DO OBOWIAZKOWEGO STOSOWANIA

L.p. INumer normy Tytut normy

1 |PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
hudvnkach Daonuiszezalne  wartadei naziomu  dzwiekin  w

3 |PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

4 |PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

5 |PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale

6 |PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

7 |PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

Polskie Normy zalecone do stosowania na budowie:

L.p. Numer normy

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku
W pomieszczeniach

PN-85/B-02170 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze
na budynki

PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji

ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemdw cieptowniczych. Wymagania

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
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wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych.
Wymagania

PN-93/C-04607

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakosci wody

PN-91/B-02420

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

PN-B-02414:1999

PN-93/C-04607

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakosci wody

PN-EN 1SO 6946:1999

PN-EN ISO 10077-
1:2002

PN-EN ISO 10211-
1:1998

PN-EN ISO 10211-
2:2002

PN-EN ISO
13370:2001

PN-EN ISO
13789:2001

PN-EN ISO
14683:2000

PN-B-03406:1994

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta. Czes¢ 1: Metoda uproszczona

Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i
temperatura powierzchni. Ogéine metody obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Czes¢ 2: Liniowe mostki cieplne

Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metody
obliczania

Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen o kubaturze do 600 m?

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02421:1999

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-89/B-10425

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-89/B-10425

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
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Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-77/B-02011

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-
83/B-03430/Az3:2000

PN-78/B-03421

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang
PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-78/B-03421

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi

PN-EN 779+AC:1998

Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogoélnej.
Wymagania, badania, oznaczanie

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz
ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz
ze zmiang PN-83/B--03430/Az3:2000

PN-IEC 60364-4-
443:1999

PN-IEC 61024-

1:2001/Ap1:2002
PN-IEC 61024-1-
1:2001/Ap1:2002

PN-IEC 61024-1-
2:2002

PN-IEC 61312-1:2001

PN-IEC 61312-2:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przecieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.
Wybdr pozioméw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Czes$c¢ 2: Ekranowanie obiektow, potgczenia wewnatrz
obiektéw i uziemienia

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine
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PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna

PN-92/E-05003.04

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia pojazdami

PN-86/B-02005 Obcigzenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi,
wciggarkami i wciggnikami

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-87/B-02013 Obcigzenie budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe.
Obcigzenia oblodzeniem

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem

PN-86/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne Srodowiskowe.
Obcigzenie temperaturg

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdélne zasady obliczen

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z

poprawkg PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiang PN-B-
03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze
zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami.
Projektowanie i wykonanie

PN-84/B-03230 Lekkie sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i
zebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie
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PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone z kruszywowych betonow
lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Belki zespolone krepe

PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Belki zespolone smukie

PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Stupy zespolone

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci
obcigzenia oghiowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci
ogniowej elementow budynkéw. Wymagania ogdlne

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany - wraz ze zmiang PN-
90/B-02867/Az1:2001

PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci
dachow na ogien zewnetrzny

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania

niepalnosci materiatow budowlanych - wraz ze zmiang
PN-93/B-02862/Az1:1999

PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
palnosci materiatbw budowlanych - wraz ze zmiang
PN-B-02874/Az1:1999

PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wtasciwosci
dymotwaorczych materiatdw

PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
wydzielania toksycznych produktow rozktadu i spalania
materiatow

PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania
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toksycznych produktow rozktadu i spalania materiatéw

PN-93/B-02870

Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych
temperaturach

PN-92/N-01255

PN-92/N-01256.02

PN-N-01256-5:1998

Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczehstwa
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-92/N-01255

PN-92/N-01256.02

PN-N-01256-5:1998

PN-82/B-02003

Barwy bezpieczenhstwa i znaki bezpieczenstwa
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-E-05204-1994

Ochrona przed elektrycznosciag statyczng. Ochrona
obiektéw, instalacji i urzgdzen. Wymagania

PN-85/B-02170

PN-88/B-02171

PN-87/B-02151.02

PN-B-02151-3:1999

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze
na budynki

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
W budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku
W pomieszczeniach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-EN 1SO 6946:1999

PN-EN I1SO 10211-
1:1998

PN-EN ISO 10211-
2:2002

PN-EN ISO
13789:2001

PN-EN ISO
14683:2000

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny
i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni ciepinych
i temperatury powierzchni. Ogdélne metody obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Cze$¢ 2: Liniowe mostki cieplne

Wiasciwosci cieplne budynkdw. Wspotczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta.

Metody uproszczone i wartosci orientacyjne
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PN-EN ISO Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta
13370:2001 przez grunt. Metoda obliczania
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych
do statego przebywania ludzi

PN-EN 12500:2002 - Ochrona materiatdbw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w
warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, okre$lanie i ocena
korozyjnosci atmosfery,

PN-EN 22063:1996 - Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk,
aluminium i ich stopy.

PN-EN ISO 1461:2000 - Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg
(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania.

PN-EN ISO 2808:2000 - Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powioki.

PN-EN ISO 4624:2004 - Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN ISO 8502-2:2000 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Badania stuzgce do oceny czystosci
powierzchni. Laboratoryjne oznaczanie chlorkéw na oczyszczonych
powierzchniach.

PN-EN ISO 8502-4:2000 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci
powierzchni. Wytyczne dotyczgce oceny prawdopodobiefstwa
kondensacji pary wodnej przed naktadaniem farby.

PN-EN ISO 12944-1:2001 - Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemoéw malarskich. Ogoline wprowadzenie.

PN-H-04684:1997 - Ochrona przed korozjg. Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku,
aluminium i ich stopdéw na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopow
zelaza.

PN-C-81607:1998 - Emalie chlorokauczukowe.

PN-C 81903:2002 - Farby chlorokauczukowe.

PN-C-81916:2001 - Farby epoksydowe grubopowtokowe.

PN-C-81917:2001 - Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony.

PN-C-81921:2004 - Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

PN-C-81930:1997 - Emalia akrylowa do elektrostatycznego natrysku, biata.

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j
Z procesow produkcji betonu.

PN-1SO-9000 - Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakoéci i zarzadzanie systemami zapewnienia jako$ci.

Biatystok, 26.05.2023 r.  Opracowat:
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