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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.a. Nazwa zamówienia

PRZEBUDOWA I REMONT STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
PRZY  UL. SENATORSKIEJ 12 W BRAŃSKU

NA CZĘŚCI DZIAŁEK O NR EWID. GEOD. GR. 1950/1, 1947
OBRĘB 0051, JEDNOSTKA EW.  200302_1 MIASTO BRAŃSK

1.b. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST) są wymagania techniczne wykonania i
odbioru robót związanych z robotami budowlanymi 

remontu i przebudowy budynku Urzędu Gminy w Brańsku. Budynek przeznaczony jest na
potrzeby  usług  Ochotniczej  Straży  Pożarnej.  W  zakresie  pomieszczeń  występują
pomieszczenia konferencyjne, komunikacyjne, techniczne, socjalne, sanitarne.

PROJEKTOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE

Zakres robót remontowo-budowlanych na obiekcie :

PARTER
 Roboty rozbiórkowe.
 Wyburzenie ścian.
 Podciąg w miejscu wyburzenia według odrębnego opracowania.
 Roboty wykończeniowe.
 Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej
 Przebudowa instalacji C.O.
 Zaprojektowanie układu wentylacji mechanicznej.
 Zabezpieczenie skrzynki Systemu Selektywnego Wywoływania w Garażu 2.
KLATKA SCHODOWA
 Roboty wykończeniowe.
 Wymiana balustrady.
PIĘTRO
 Roboty rozbiórkowe.
 Podciąg w miejscu wyburzenia według odrębnego opracowania.
 Zamurowanie otworu drzwiowego.
 Roboty wykończeniowe.
 Sufit podwieszany kasetonowy.
 Wymiana podłogi, usunięcie podłogi.
 Wymiana instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej
 Przebudowa instalacji C.O. - zaprojektowanie instalacji ogrzewania podłogowego
 Zaprojektowanie układu wentylacji mechanicznej 

Zakres  stosowania  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  dotyczy  odbioru  i  wykonania  powyższych
robót, stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i
kontroli jakości Robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich
cech eksploatacyjnych budowli.

 ST  uwzględniają  wymagania  Zamawiającego  i  możliwość  Wykonawcy  w  krajowych
warunkach wykonawstwa Robót.
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 ST opracowane są w oparciu o obowiązujące oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne.

1.c. Roboty podstawowe oraz prace towarzyszące i tymczasowe

Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmującej zakres robót podstawowych:

Nr 1 Projekt architektoniczny -wykonawczy-

Nr 2 Przedmiar robót

Nr 3 Kosztorys inwestorski

1.d. Informacje o terenie budowy

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za jakość ich  wykonania  oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

a) Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację
i współrzędne reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

b) Dokumentacja projektowa

Dokumentacja  projektowa  zawiera  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem
podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na  dokumentację
projektową:

- Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.

c) Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inżyniera
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  inspektora  nadzoru,  który  doprowadzi  do
wprowadzenia odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności  opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali  rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy
materiałów i elementów budowli  muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową
lub ST i wpłynie to ujemnie na jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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d) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy aż do czasu jej zakończenia
i odbioru końcowego robót. Wykonanie i utrzymanie tymczasowych urządzeń zabezpieczających,
jak:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozór  oraz  inne  środki
niezbędne zachowania bezpieczeństwa robót stanowią obowiązek Wykonawcy.

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  Wykonawca  umieści  tablice  informacyjne,
których  treść  będzie  zgodna  z  obowiązującymi  przepisami.  Tablice  informacyjne  będą
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.

e) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

 zabezpieczenie terenu budowy i wykopów przed utrzymywaniem się wody stojącej,

 stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska należy unikać uciążliwości

 dla terenów sąsiadujących, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego działań.

Wykonawca  zwróci  szczególną  uwagę  na  lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,
składowisk, dróg dojazdowych itp. oraz zastosuje niezbędne środki ostrożności i zabezpieczenia
przed  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  substancjami  toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru. 

f) Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  p.poż.  oraz  utrzymywać  w  stanie
sprawności sprzęt i środki ochrony przeciwpożarowej, wymagane przez odpowiednie przepisy, we
wszystkich  pomieszczeniach  oraz  w  maszynach  i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne  będą
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób
trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w
wyniku realizacji robót lub przez personel Wykonawcy.

g) Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do
użycia.  Zabrania się używania  materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym  od  dopuszczalnego,  określonego  odpowiednimi  przepisami.  Wszelkie  materiały
odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę,
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania
wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy
Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów
administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie
Zamawiający.
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h) Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę infrastruktury technicznej zarówno na powierzchni ziemi
jak  i  za  infrastrukturę  podziemną,  taką  jak  rurociągi,  kable  itp.  Jest  także  zobowiązany  do
uzyskania od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji
dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  o  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe
oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed uszkodzeniem tych instalacji  i  urządzeń w czasie trwania
budowy.

Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń
podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi  inspektora  nadzoru  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego.

i) Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności ma obowiązek spowodować, aby personel nie
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie
urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i
zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  niezbędne  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa
publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

j) Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do czasu odbioru ostatecznego.

k) Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest  znać wszystkie  przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i
będzie w pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,  przepisów i  wytycznych podczas
prowadzenia robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw patentowych  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub
metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.e. Nazwy i kody robót objętych opracowaniem
Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne

dla Robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami:

ROBOTY BUDOWLANE                                                                                  Kod CPV     45000000-7
A. Prace dotyczące przygotowania placu budowy Kod CPV 45100000-8

1. Przygotowanie placu budowy
B. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne
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Kod CPV 45110000-1
2. Roboty rozbiórkowe

C. Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej 
Kod CPV 45200000-9

3. Ściany
4. Konstrukcje stalowe
5. Stolarka

D. Roboty wykończeniowe Kod CPV 45400000-1
6. Roboty tynkarskie, 
7. Okładziny ścienne wewn.
8. Sufity podwieszane
9. Malowanie
10. Posadzki

H. Budowlane prace instalacyjne Kod CPV 45300000-0
Wg oddzielnych opracowań branżowych

1.f. Definicje i pojęcia

Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco:

 Dziennik  budowy -  Dziennik  budowy  stanowi  urzędowy  dokument  przebiegu  robót
budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  robót  i  jest
wydawany przez właściwy organ.

 Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie  i  prowadzenie budowy lub wykonywanie  robót budowlanych innych niż budowa
obiektu budowlanego.

 Roboty budowlane -  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

 Dokumentacja  budowy -  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z
załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i  opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montaż 

 Dokumentacja  powykonawcza -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z
naniesionymi zmianami  dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

 Teren  budowy -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy

 Uczestnicy  procesu  budowlanego -  w rozumieniu  ustawy z dnia  7  lipca 1994 r.  Prawo
budowlane uczestnikami procesu budowlanego są:
a) inwestor,

b) inspektor nadzoru inwestorskiego,

c) projektant,

d) kierownik budowy lub kierownik robót.

 Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

 Inspektor nadzoru - upoważniony przedstawiciel inwestora.

 Polecenie inspektora nadzoru -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  w  formie
pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw związanych  z  prowadzeniem
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budowy.

 Projektant - uprawniona osoba będąca autorem dokumentacji projektowej.

 Rejestr  obmiarów -  akceptowany  przez  Inżyniera  dokument  z  ponumerowanymi  stronami,
służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,
szkiców oraz. Dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu
przez Inżyniera.

 Materiały -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

 Aprobata techniczna -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stonowania w budownictwie.

 Certyfikacja  -  działanie  trzeciej  strony  (jednostki  niezależnej  od  dostawcy  i  odbiorcy)
wykazujące,  że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób,
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi.

 Deklaracja zgodności -  oświadczenie  dostawcy,  stwierdzające  na  jego  wyłączną
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną.

 Wyrób budowlany -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw  wyrobów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość
użytkową

 Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział  tolerancji  nie został określony - przyjmowana zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.

 Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący poniżej fundamentów.

 Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji  projektowej,  która wskazuje
lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 Rysunki -  część  Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.

 Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.

 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca całość konstrukcyjną
lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno-
użytkowych.

 Współczynnik  przenikania  ciepła  U (dawne  k)  -  wartość  wyrażona  w  *W/(m*K)*  dla
materiałów budowlanych lub przegród (Uk). 

1.g. Skróty - symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów:
ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jakości

PE - Polietylen

PCW, PCV - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Branżowa Norma
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ZN - Zakładowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

NN - Niskie Napięcie

SN - Średnie Napięcie

2. WYROBY BUDOWLANE

2.a. Źródła uzyskania materiałów
Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  materiały  budowlane  (wyroby

budowlane)  o  właściwościach  użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych - dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:

1) wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami :

 oznakowano  CE,  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  jego  zgodności  z  normą
zharmonizowaną  albo  europejską  aprobatą  techniczną  bądź  krajową  specyfikacją
techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami
podstawowymi,

 albo umieszczono w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,

 albo oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik do ustawy. z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych r. o systemie oceny zgodności /Dz.U. nr 92,
poz. 881z 2004 r./.

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na
spełnianie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  według
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

3) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane
według indywidualnej dokumentacji  technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z
nim  uzgodnionej,  dla  których  dostawca  wydał  oświadczenie  wskazujące,  że  zapewniono
zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami.

Przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  materiałów  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu
robót.

2.b. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  wszelkich  wymaganych  pozwoleń  na  pozyskanie

materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez
Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inżynierowi  wymagane  dokumenty  przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za spełnienie  wymagań ilościowych  i  jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.

2.c. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor nadzoru
zezwoli  Wykonawcy  na  użycie  tych  materiałów  do  innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany. Każdy rodzaj robót, w którym
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem

2.d. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one

potrzebne do robót,  były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane  w obrębie  terenu  budowy  w miejscach  uzgodnionych  z  inspektorem lub  poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli  dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania

rodzaju materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze z wyprzedzeniem z nim uzgodnionym. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy,  musi  być  zgodny  z  normami  ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa
lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach.
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie może być później zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. ŚRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na jakość wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą  być  dopuszczone  przez  inspektora  nadzoru,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na
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bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych .robót, za ich zgodność z dokumentacją, projektową,
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piśmie przez inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez
Wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczaniu robót  zostaną,  jeśli  wymagać tego będzie inspektor
nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub
wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności
za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia  inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

A. Prace dotyczące przygotowania placu budowy Kod CPV 45100000-8
1. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

1.1. Zamawiający w terminie określonym w Danych Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren
Budowy oraz następujące dokumenty :

a) Pozwolenie na budowę, zgłoszenie na wykonanie robót budowlanych

b) Dokumentację Projektową

c) Dziennik Budowy

d) Księgę Obmiarów

e) Specyfikacje Techniczne

1.2. Kierownik   budowy  jest  obowiązany  sporządzić  lub  zapewnić  sporządzenie,  przed
rozpoczęciem budowy, planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę
obiektu  budowlanego  i  warunki  prowadzenia  robót  budowlanych,  w  tym  planowane
jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej. 

1.3. W  planie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  należy  uwzględnić  specyfikę  następujących
rodzajów robót budowlanych: 

a) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko
powstania  zagrożenia  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi,  a  w   szczególności  przysypania
ziemią lub upadku z wysokości, 

b) przy  prowadzeniu  których  występują  działania  substancji  chemicznych  lub  czynników
biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 

1.4. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy: 

a) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdującymi  się  na  nim  obiektami  budowlanymi,  urządzeniami  technicznymi  i  stałymi
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punktami  osnowy  geodezyjnej  oraz  podlegającymi  ochronie  elementami  środowiska
przyrodniczego i kulturowego,

b) prowadzenie dokumentacji budowy,

1.5. Po wykonaniu  czynności  wstępnych  przystępuje  się  do zagospodarowania  placu  budowy.
Rozpoczynać  należy  od  uporządkowania  i  splantowania  terenu,  po  czym  wykonuje  się
ogrodzenie i ustępy. 

1.6. Następnie wykonuje się dalsze roboty w kolejności :

a) składowiska i magazyny,

b) prowizoryczne budynki produkcyjne, administracyjno-gospodarcze i socjalno-bytowe,

c) zainstalowanie maszyn i urządzeń.

1.7. Należy wykonać następujące roboty podstawowe:

a) odwodnienie terenu budowy,

b) zapewnienie ujęcia wody lub połączeń z siecią miejską,

c) w razie potrzeby ułożenie niezbędnego uzbrojenia,

d) wykonanie wszelkich innych sieci i urządzeń

e) podziemnych,

f) wykonanie stałych dróg kołowych,

g) niwelacja terenu do poziomu projektowego.

1.8. Dopiero po wykonaniu tych robót można przystąpić do robót budowlano-montażowych.

1.9. Ogrodzenie terenu wykonuje się z gotowych inwentaryzowanych elementów zamocowanych
do słupów.

B. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne Kod CPV   
45110000-1
2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2.1. Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami
ostrzegawczymi.

2.2. Przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych  pracownicy  powinni  być  zapoznani  z  programem
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

2.3. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się
innego.

2.4. Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez
wiatr, jest zabronione.

2.5. Przy robotach rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne
zabezpieczenia.  Prowadzone  roboty  nie  mogą  pogorszyć  w  żaden  sposób  komfortu  pracy  osób
zatrudnionych.

2.6. Do transportu  gruzu  używać  samochody  wywrotki.  Gruz  odwozić  na  odpowiednie  składowisko  lub
właściwego miejsca utylizacji. Nie należy używać gruzu do ponownego użycia w podłożu posadzek.

2.7. Sprzęt użyty do rozbiórek składa się z; łomów, kilofów, szufli, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna,
wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania wewnętrzne, pomosty wewnętrzne.

2.8. W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione.

2.9. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować kryte zsuwnice pochyłe, rynny zsypowe
lub zakryte pojemniki.

2.10. Zsuwnice powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

2.11. Gromadzenie  gruzu  na  stropach,  balkonach,  klatkach  schodowych  i  innych  konstrukcyjnych
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częściach obiektu jest zabronione.

2.12. O terminie rozbiórki należy powiadomić wszystkie osoby znajdujące się w strefie wykonywania prac.

2.13. Przy zrywaniu lub rozbiórce młotkami pneumatycznymi należy przestrzegać następujących zasad:

a) stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia pneumatyczne ze względu na
dużą ilość drgań oddziaływujących na organizm ludzki,
b) nie wolno dopuszczać do wykonywania robót narzędziami pneumatycznymi kobiet, młodocianych
oraz osób chorych na reumatyzm,
c) przy pracy młotem wyburzeni o wym zatrudniać równocześnie dwóch robotników, zmieniających się
co pół godziny,
d) ograniczać  do  możliwego  minimum  bieg  luzem  narzędzi  pneumatycznych,  ze  względu  na
wywoływanie przez te urządzenia nadmiernego hałasu,
e) narzędzia  pneumatyczne  podczas  pracy  powinny  być  trzymane  sprężyście  za  uchwyty  rękami
zgiętymi  w  łokciach,  a  przewód  odprowadzający  zużyte  powietrze,  nie   powinien  być  skierowany  na
obsługującego dane  urządzenie; poza tym pracownik obsługujący młot  pneumatyczny powinien go tak
ustawiać, aby pył wytwarzany w czasie jego pracy był odwiewany przez wiatr,
f) pracownicy  obsługujący  narzędzia  pneumatyczne  powinni  być  poddawani  badaniom  lekarskim
przynajmniej dwa razy w roku.

C. Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej Kod CPV 
45200000-9
3. ŚCIANY

6.1. Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek,
jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej
PN-88/B-32250 dotyczącej wody do celów budowlanych.

6.2. Przy odbiorze cegły należy przeprowadzać na budowie następujące badania:

a) sprawdzenie zgodności masy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej,
b) przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i 
kształtu cegły, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia przełomu ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zawartość margla.
6.3. Zalecany zakres stosowania cegły poszczególnych klas;

Zalecane zastosowanie Klasa

Ściany zewnętrzne ceglane nie tynkowane 15; 10; (7,5)

Ściany zewnętrzne ceglane tynkowane 15; 10; 7,5

Stropy, sklepienia, łuki, siupy, pilastry i kominy 15; 10; 7,5

Ściany osłonowe i działowe. Budynki gospodarcze tymczasowe 
podrzędne, z wyjątkiem kominów powyżej dachu oraz fundamentów
w podziemnych częściach budynku.

5

Ściany wewnętrzne nośne Klasę cegły dobrać wg
PN-87/B-03002

6.4. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

6.5. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie
po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte wciągu:

12

http://rgi.pl/cpv/cpv.php?dzial=45&grupa=2


Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
- Roboty budowlane - 

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
PRZY  UL. SENATORSKIEJ 12 W BRAŃSKU

a) zaprawa wapienna - 8 godzin,
b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,
c) zaprawa cementowa - 2 godziny,
d) zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny,
e) zaprawa wapienno-gipsowa - 0.5 godziny,
f) zaprawa gipsowa - bezpośrednio po zarobieniu i nie dłużej niż 5 minut.
6.6. Do  zapraw  przeznaczonych  do  wykonywania  robót  murowych  należy  stosować  piasek

rzeczny lub kopalniany.

6.7. Do  zapraw  cementowych  należy  stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem  żużla  lub
popiołów lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw niższych marek);
stosowanie  do  zapraw  murarskich  innych  cementów  portlandzkich  powinno  być
uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze,
pod warunkiem że temperatura otoczenia  co najmniej  w ciągu 7 dni  od chwili   zużycia
zaprawy  nie  będzie  niższa  niż  5°C.

6.8. Dopuszcza  się  stosowanie  do  zapraw  cementowych  dodatków  uplastyczniających
(plastyfikatorów)  lub  uszczelniających  i  przyśpieszających  wiązanie  albo  twardnienie.
Stosowanie  tych  dodatków powinno  być  zgodne  z  instrukcjami  i  wytycznymi,  a  dodatki
powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

6.9. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej
marki zaprawy oraz marki cementu.

6.10. Orientacyjne  składy  objętościowe  zapraw cementowych  o  konsystencji  7cm  wg  stożka
pomiarowego :

Marka Orientacyjny skład objętościowy (cement: piasek) przy marce zaprawy

cementu 1,5 3 5 8 10 12

25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1

35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5

6.11. Marka i konsystencja zapraw cementowych w zależności od ich przeznaczenia

.Lp. Przeznaczenie zaprawy Konsystencja
wg stożka

pomiarowego
(cm)

Marka
zaprawy

1 Do murowania fundamentów i ścian budynku 6-8 3, 5, 8

2 Do wykonywania filarów nośnych oraz murów, łuków i 
sklepień narażonych na duże obciążenie

6-8 8, 10, 12

3 Do murowania sklepień cienkościennych 
przy grubości

¼ cegły 6-8 5,8, 10, 12

½ cegły 6-8 3,5,8, 10

4 Do wykonywania podłoży pod posadzki 5-7 5, 8, 10

5 Do wykonywania warstwy wyrównawczej pod  
podokienniki, obróbki blacharskie itp.

6-8 1,5,3
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6 Do wykonania warstwy wyrównawczej pod posadzki z 
dużych płyt kamiennych

4-6 1,5

7 Do wykonywania obrzutki pod tynki zewnętrzne 9-11 3, 5, 8, 10

pod tynki wewnętrzne 9-10 3, 5, 8, 10

8 Do    wykonywania    narzutu    dla   tynków    
zewnętrznych    i wewnętrznych

6-9 3, 5

9 Do   wykonywania   warstwy   wierzchniej   tynków   
zwykłych zewnętrznych i wewnętrznych

9-11 3, 5

10 Do zamocowania kotew i łączników oraz wykonania 
zalewki w zależności od zastosowania

6-11 5T 8, 10

11 Do   łączenia   elementów   wielkowymiarowych    
sprężonych, strunobetonowych itp.

Wg wymagań projektu i 
ustaleń laboratorium 
badawczego

6.12. Przy  mechanicznym  lub  ręcznym  mieszaniu  należy  najpierw  mieszać  składniki  sypkie
(cement  i  kruszywo),  aż  do uzyskania  jednolitej  mieszaniny,  a  następnie  dodać wodę  i
mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

6.13. W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyżej +25°C okres zużycia zapraw podany
powyżej powinien być skrócony do 30 minut.

6.14. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla
lub popiołów lotnych 25 i  35 oraz cement  hutniczy 25 pod warunkiem,  że w przypadku
użycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili użycia zaprawy
nie będzie niższa niż +5°C. 

6.15. Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych

zaprawy cement: ciasto wapienne : piasek cement: wapno hydratyzowane : piasek

0,8 1:2:12 1:2:12

1,5 1 : 1 : 9  1
: 1,5:8
1 :2 :10

1 : 1 : 9  1 :
1,5: 8

1:2:10

3 1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

1 : 1,7:5

1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

1 : 1,7:5

5 1 : 0,3:4 1
: 0,5:4,5

1 : 0,3:4
1 : 0,5:4,5

6.16. Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zależności od jej przeznaczenia

Lp- Przeznaczenie zaprawy Konsystencja
zaprawy wg stożka
pomiarowego (cm)

Marka zaprawy
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1 Do murowania fundamentów i ścian budynków 
z pomieszczeniami i wilgotności względnej nie 
mniejszej niż 60%

6-8 3,5

2 Do wykonywania konstrukcji murowych w 
pomieszczeniach podlegających wstrząsom i 
murów poniżej izolacji poziomej w gruntach 
nasyconych wodą

6-8 3, 5

3 Do wykonywania obrzutki 
pod tynki

zewnętrzne 9-11 1,5,3,5

wewnętrzne 9-10 0,8, 1,5, 3

4 Do wykonywania 
narzutu tynków

zewnętrznych 6-9 1,5,3,5

wewnętrznych 0,8, 1,5,3, 5

5 Do wykonywania warstwy 
wierzchniej (gładzi) tynku 
zwykłego

zewnętrznego

9-11

1,5,3

wewnętrznego 0,8, 1,5, 3

6 Do wykonywania zalewki w zależności od 
zastosowaniare

9-11 1,5, 3, 5

6.17. Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać na
wysokości co najmniej  15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej  izolacji wodochronnej
murów  fundamentowych.   Wyjątek   stanowią  budynki   z   elementów  gipsowych  i
strużkobetonowych,  w których  izolacja  powinna  być  założona  na cokole  betonowym  lub
ceglanym na wysokości co najmniej 50 cm nad terenem.

6.18. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

6.19. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia,gzymsy,
kominy itp.) mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0°C.

6.20. Wykonywanie  konstrukcji  murowych  grubości  1  cegły  i  grubszych  dopuszcza  się  w
temperaturze poniżej 0°C. pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie
i  twardnienie  zaprawy,   określonych  w  wytycznych  wykonywania   robót budowiano-
montażowych w okresie zimowym, wydanych przez ITB.

6.21. W zwykłych  murach ceglanych,  jeśli  nie ma szczególnych  wymagań należy przyjmować
grubość normową spoiny:

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 17 mm. a minimalna 10 mm.
b) 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm. a minimalna - 5 mm.
6.22. Spoiny  powinny  być  dokładnie  wypełnione  zaprawą.  W  ścianach  przewidzianych  do

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-
10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

6.23. Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%.

6.24. Przed ułożeniem bloczków w murze należy je obficie zwilżyć wodą, aby beton komórkowy
odznaczający się dużą nasiąkliwością, nie odciągał wody z zaprawy.

6.25. Narożniki muru z bloczków należy wykonywać wg zasad wiązania pospolitego, stosując na
przemian  przenikanie  się  poszczególnych  warstw  obu  ścian.  Tę  samą  zasadę  należy
również  stosować  przy wiązaniu  ścian poprzecznych, o grubości większej od 6 cm, ze
ścianami zewnętrznymi.
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6.26. Dopuszczalne  odchyłki  wymiarów  dla  murów  z  cegły  i  pustaków  ceramicznych  oraz  z
elementów z betonu komórkowego

Dopuszczalne odchyłki dla murów (mm)

Lp- Rodzaje odchyłek z cegły i pustaków ceramicznych z drobnowymia-
rowych

elementów z
betonu

komórkowego

mury
spoinowane

mury
niespoinowane

1 Zwichrowania i skrzywienia 
powierzchnimurów:

na długości 1 m. 3 6 4

na całej pow. ściany pomieszczenia 10 20 -

2 Odchylenia   od    pionu   powierzchni
ikrawędzi:

na wysokości 1 m. 3 6 3

nawysokościi kondygnacji 6 10 6

na całej wysokości ściany 20 30 15

3 Odchylenia od kierunku poziomego
górnej powierzchni każdej warstwy 
muru.na długości 1 m. 1 2 2

na całej długości budynku 15 30 30

4 Odchylenia    od    kierunku   
poziomegogórnej   powierzchni   ostatniej   
warstwymuru pod stropem:

na długości 1 m. 1 2 -

na całej długości budynku 10 20

5 Odchylenia przecinających się
powierzchni muru od kąta

przewidzianego w projekcie 
(najczęściejprostego): 3 6 10

na długości 1 m. - - 30

na całej długości ściany

6 Odchylenie wymiarów otworów w

świetle ościeży dla otworów o 
wymiarach:

±10

do 100 cm szerokość 
wysokość

+6,-3
+ 15, -10

+6,-3 + 
15, -10
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powyżej 100 cm szerokość 
wysokość

+ 10,-5
+ 15,-10

+ 10,-5 
+15,-10

C. Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej Kod  CPV
45200000-9
4. KONSTRUKCJE STALOWE

4.1. Do wytwarzania konstrukcji stalowych należy używać stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne
gatunki stali (np. pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą
Kierownika budowy i projektanta jeżeli posiadają :

 aprobaty  techniczne  ITB  dopuszczające  materiał  do  stosowania  w  budownictwie
Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN Certyfikat zgodności
ze zharmonizowaną norma europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich.

 Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

4.2. Stal  dostarczana  na  budowę  powinna  spełniać  wymagania  określone  w  normach
przedmiotowych:

 dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999

 dla blach żeberkowych wg PN-73/H-92127

 dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003

 dla kątowników równoramiennych wg, PN-EN 10056-1:2000

 dla ceowników, wg PN-73/H-93460.03

4.3. Łączniki  i  materiały  spawalnicze  powinny  spełniać  wymagania  PN-89/S-10050  i  norm
przedmiotowych:

 dla nakrętek do śrub PN-EN 1515-1:2002,

 dla elektrod wg PN-EN 757:2000

4.4. Wykonawca  powinien  przestrzegać  okresów  ważności  stosowania  elektrod  według
gwarancji dostawcy.

4.5. Załadunek,  transport,  rozładunek i  składowanie  wyrobów ze stali  konstrukcyjnej  powinny
odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji
aktywnych  chemicznie  i  zanieczyszczeń  mogących  utrzymywać  wilgoć.  Wyroby  ze  stali
konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na
odpowiednich podporach.

4.6. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.

4.7. Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób,
aby mogły być  transportowane i  rozładowywane  bez powstania  nadmiernych  napręŜeń,
deformacji  lub  uszkodzeń.  Zalecane  jest  transportowanie  konstrukcji  w  takiej  pozycji,  w
jakiej będzie eksploatowana.

4.8. Ze względu na łatwość ich uszkodzenia szczególnie chronione muszą być elementy styków
montażowych.

4.9. Ze  względu  na  możliwość  wyboczenia  we  wszystkich  rodzajach  konstrukcji  należy
odpowiednio usztywnić elementy wiotkie na czas załadunku i transportu. Drobne elementy
takie jak blachy nakładkowe czy blachy stanowiące połączenia muszą być jednoznacznie
oznakowane  i  umieszczone  w  miejscu  zamocowania  przy  pomocy  śrub  montaŜowych.
Elementy drobnowymiarowe takie jak śruby, podkładki, nakrętki czy drobne blachy powinny
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być przewoŜone w zamkniętych pojemnikach.

4.10. Dźwigary  powinny  być  transportowane  w  pozycji  pionowej  i  ta  pozycja  powinna  być
zachowana  we  wszystkich  fazach  transportu  i  montażu  konstrukcji.  W  pewnych
przypadkach  mogą  być  one  transportowane  w  innej  pozycji  jeŜeli  będą  odpowiednio
zabezpieczone przed utratą stateczności i innymi uszkodzeniami. Kierownik budowy w razie
potrzeby może żądać wykonania odpowiednich obliczeń.

4.11. Sposób mocowania elementów musi wykluczyć możliwość przemieszczenia, przewrócenia
lub zsunięcia się ich w czasie transportu.

4.12. Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  przygotowanie  placu  składowego  dla  konstrukcji  i  takie
składowanie,  aby  zapewnić  ochrone  przed  korozją  i  dobre  przewietrzenie  elementów
konstrukcyjnych.

4.13. Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania
w sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie, jej stateczność i nieodkształcalność.

4.14. Zasadnicze  zabezpieczenie  konstrukcji  stalowej  przed  korozją  wykonywane  jest  w
Wytwórni, gdzie wykonuje się wszystkie warstwy powłoki zabezpieczającej przed korozją z
wyłączeniem  ostatniej  warstwy  nawierzchniowej.  Po  ukończeniu  montażu  powłokę
antykorozyjną należy dokończyć zgodnie z projektem.

4.15. Montaż lekkiej konstrukcji stalowej, wykonanie połączeń oraz spoinowanie złączy powinno
odbywać się przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 0°C.

4.16. Przy szybkości wiatru większej niż 9 m/s należy przerwać montaż elementów wypełnienia
ścian ze szkła.

4.17. Montażu lekkiej obudów nie należy wykonywać w czasie opadów atmosferycznych lub w
czasie gęstej mgły.

4.18. Prawidłowy montaż ścian i przekryć może odbywać się tylko przy odpowiednim oświetleniu.
W przypadku stosowania  oświetlenia  sztucznego miejsce bezpośredniego montażu musi
mieć  zapewnione  oświetlenie  bezcieniowe  o  natężeniu  50  -r  100  lx,  miejsce  poboru
elementów 20 4- 50 lx. a cały budynek łącznie z placem przyobiektowym 20 lx.

4.19. Wszystkie roboty montażowe elementów i  lekkich przekryć należy wykonywać zgodnie z
ogólnie obowiązującymi przepisami BHP dla robót montażowych i dekarskich.

C. Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej Kod CPV 
45200000-9
5. STOLARKA

5.1. Przy wbudowywaniu ościeżnic drzwi odległości między punktami mocowania ościeżnicy nie
powinny  być  większe  niż  15  cm,  a  maksymalne  odległości  od  naroży  ościeżnicy  -  nie
większe niż 30 cm.

5.2. Ościeżnice okienne, drzwiowe lub inne elementy powinny być dostatecznie zakotwione w
przegrodach (ścianach i stropach) budynku. W oknach stałych bez skrzydeł kotwy powinny
się znajdować w miejscach klinowania szyb. W oknach ze skrzydłami otwieranymi kotwy
powinny  być  umieszczone  w  miejscach  przenoszenia  obciążeń  przez  zawiasy  tak,  aby
obciążenia mogły być przeniesione na budynek.

5.3. Odstęp miejsc zakotwienia nie powinien być większy niż 400 do 800 mm. Każda strona
ściany okiennej powinna być co najmniej w trzech miejscach zakotwiona w budowli. Rodzaj i
sposób zakotwienia powinien być określony w dokumentacji  technicznej.  Zakotwienie nie
powinno  obniżać  zdolności  nośnej  ścian  lub  stropów  przylegających  do  wbudowanego
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elementu.

5.4. Okna muszą być  przymocowane  do muru w sposób wystarczający  dla  zapewnienia  ich
stateczności.  Uwzględnić  należy  rozszerzalność  tworzywa  profili.  Ościeżnica  musi  być
umocowana obwiedniowo, tzn. poziomo i pionowo. Maksymalny odstęp między punktami
mocowania wynosi  70 cm, odstęp od narożnika wewnętrznego, odstęp słupka i rygla od
krawędzi  wewnętrznej  profilu  wynosi  minimum  15  cm.  Każda  strona  ściany  okiennej
powinna być co najmniej w trzech miejscach zakotwiona w budowli.

5.5. Przy wbudowywaniu ościeżnic drzwi odległości między punktami mocowania ościeżnicy nie
powinny  być  większe  niż  15  cm,  a  maksymalne  odległości  od  naroży  ościeżnicy  -  nie
większe niż 30 cm.

5.6. Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków
osadzanych w murze, albo za pomocą dybli.

5.7. Zamiast zakotwienia dopuszcza się mocowanie elementów metalowych w budynku przez
ich osadzenie przy pomocy kołków rozporowych.

5.8. Połączenia i mocowania elementów i segmentów należy wykonywać tak, aby przy zmianach
temperatury elementy metalowe mogły się swobodnie wydłużać, kurczyć lub przesuwać.

5.9. Wbudowywanie  elementów  i  segmentów  może  nastąpić  dopiero  wtedy,  kiedy  można
obciążać części nośne budynków.

5.10. Materiały  wypełniające  wbudowany  elementy  ram,  takie  jak  szyby,  płyty  pełne  i
nieprzeźroczyste itp., powinny być osadzone w sposób pewny i trwały.

5.11. Osadzone w ścianach okna, drzwi,  elementy i  ściany okienne powinny być uszczelnione
między  ościeżem  a  ościeżnicą  bądź  ścianą  w  taki  sposób,  aby  nie  następowało
przewiewanie  i  przemarzanie  lub  przecieki  wody  opadowej  oraz  mieć  wymaganą
izolacyjność cieplną przegrody określoną normą państwową.

5.12. Powstałe szczeliny powinny być wypełnione elastycznym materiałem uszczelniającym, o ile
w opisie robót nie został podany inny sposób uszczelnienia.

5.13. Materiały  uszczelniające  powinny  być  odporne  na  drgania  i  wstrząsy  wynikające  z
użytkowania wbudowanych elementów.

5.14. Sztywność  ram  ościeżnic  i  skrzydeł  okien  powinna  być  zapewniona  przez  stalowe
kształtowniki  wzmacniające  umieszczone  na  całym  obwodzie  ram  niezależnie  od  ich
wymiarów.  Kształtowniki  stalowe  dobrane  stosownie  do  wymiaru  kształtowników
tworzywowych  i  osadzone  w  odpowiednich  komorach  powinny  być  z  nimi  łączone  za
pomocą wkrętów samogwintujących.

5.15. Kształtowniki  ościeżnic  i  skrzydeł  przycięte  pod  kątem  45°  powinny  być  połączone  w
narożach metodą zgrzewania. 

5.16. Połączenia  ślemion  z  elementami  ościeżnicy  w  oknach  dwurzędowych,  słupków  z
elementami  ościeżnicy  w  oknach  dwudzielnych  oraz  szczebliny  z  kształtownikami
pionowymi w ramie skrzydła drzwi balkonowych powinny być wykonane z zastosowaniem
łączników mechanicznych.

5.17. Skrzydła  okien  i  drzwi  balkonowych  powinny  być  szklone  szybami  zespolonymi.  Szyby
powinny być osadzane na podkładkach (podporowych i dystansowych) rozmieszczonych we
wrębie  -  zależnie  od  położenia  osi  obrotu  skrzydła  -  zgodnie  z  Instrukcją  ITB  nr  183.
Podkładki nie powinny stanowić przeszkody w odprowadzeniu wody oraz odpowietrzeniu
wrębu. Do zamocowania i uszczelniania szyb we wrębach od strony wewnętrznej należy
stosować listwy przyszybowe z PVC z uszczelkami współwytłaczanymi. Do uszczelniania
szyb od strony zewnętrznej należy stosować uszczelki wciskane w kanał ramy skrzydła.

5.18. Dla  okien  i  drzwi  należy  zapewnić  współczynnik  przenikania  ciepła  /dla  całego  wyrobu;
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szyby zespolonej,  ramy i ościeżnicy/ zgodnie z warunkami technicznymi, normą cieplną i
dokumentacją projektową.

5.19. Należy wykonać w pomieszczeniach wentylowanych grawitacyjnie nawiewniki infiltracyjne w
ramach stolarki lub w ścianach w celu uzyskania przez okna otwierane i drzwi balkonowe
współczynnika infiltracji  powietrza; a < 0,3 m3/m*h*daPa2/3) - w przypadku okien i drzwi
balkonowych nierozszczelnionych, 0,5 < a < 1.0 m3/m*h*daPa2/3)] - w przypadku okien i
drzwi  balkonowych,  rozszczelnionych  zgodnie  z  p.  3.4.5  (przepuszczalność  powietrza
zgodnie z normą PN-EN 12207:2001 - klasa 2).

5.20. Okna  i  drzwi  balkonowe  nie  powinny  wykazywać  przecieków  wody  przy  zraszaniu  ich
powierzchni wodą w ilości 2 l / min / m2 przy różnicy ciśnień Ap = 200 Pa (zgodnie z normą
PN-EN 12208:2001-klasa 5A).

5.21. Izolacyjność akustyczna właściwa okien i drzwi balkonowych powinna charakteryzować się
wskaźnikami  oceny izolacyjności  akustycznej  właściwej  RA2 (klasyfikacja  podstawowa)  i
RA1  (klasyfikacja  uzupełniająca)  wg  PN-B-02151-3:1999  (oraz  ważonym  wskaźnikiem
izolacyjności akustycznej właściwej RW - jeżeli został przyjęty w wymaganiach ustalonych
indywidualnie dla określonego budynku), kwalifikującymi te okna i drzwi balkonowe do klas
akustycznych wg Instrukcji ITB nr 369/2002.

5.22. Wszelkie zastosowane konstrukcje przeszkleń  winny być wykonane zgodnie z  zaleceniami
systemu oraz być zgodne  z obowiązującymi normami oraz wymogami prawa budowlanego.

5.23. Konstrukcje  aluminiowe  winny  być  transportowane  oraz  składowane  w  sposób  nie
narażający ich na ewentualne uszkodzenia.

5.24. Wmontowane  konstrukcje  winny  być  zabezpieczone  za  pomocą  taśmy polecanej  przez
systemodawcę,  tak  aby  powierzchnia  profili  aluminiowych   oraz  szkła  nie  uległa
uszkodzeniu podczas dalszych prac budowlanych.

5.25. Wszelkie  połączenia  konstrukcji  aluminiowych  oraz  obróbki  należy  wykonać  zgodnie  z
wytycznymi dostawcy systemu .

5.26. Wykonawca  (podwykonawca  w  procesie  przetargowym)  omawianego  zakresu  winien
posiadać  potwierdzoną  autoryzację   systemu w celu  zapewnienia  ostatecznej  gwarancji
systemowej dla wykonanych konstrukcji. 

5.27. W  zakresie  rozwiązań  indywidualnych  oferenci  zakresu  konstrukcji     aluminiowo  –
szklanych  (stalowo  –  szklanych)   winni  przedstawić  propozycję  rozwiązań  detali
poszczególnych konstrukcji na etapie przetargu.

5.28. Podwykonawca  zakresu ślusarki  aluminiowej  i  stalowej,  zobowiązany  jest  do wykonania
projektu warsztatowego który zawiera między innymi specyfikację materiałową elementów,
rozwiązania  szczegółowe  węzłów  konstrukcyjnych,  oraz  schematy  montażowe.  Projekt
winien być podpisany przez osobę uprawnioną ,uzgodniony z projektantem obiektu oraz z
systemodawcą profili.

5.29. Projektant zastrzega sobie prawo wyboru ostatecznej wersji  koloru profili i rodzaju szklenia
na podstawie próbek i modeli przedstawionych przez wykonawcę dla wykonania zakresu
konstrukcji aluminiowej.

5.30. Powierzchnia profili winna być malowana zgodnia ze standardami Qalicoat.

5.31. Przed przystąpieniem do montażu fasad aluminiowo – szklanych należy :

a) przeanalizować dokładnie dokumentację montażową ścian, która pozwoli na określenie 
kolejności montażu oraz umożliwi dokonanie sprawdzenia przygotowania obiektu do montażu,

b) dokonać sprawdzenia zgodności dostaw elementów aluminiowych i innych ze specyfikacją
materiałową zawartą w projekcie,

c) sprawdzić poziomy poszczególnych kondygnacji, rozpoczynając od poziomu zerowego,
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d) sprawdzić szerokość otworów w ścianach lub długość stropów kondygnacji budynków,

e) sprawdzić poziomy ostatniej kondygnacji z uwzględnieniem murów służących do montażu 
attyk,

f) sprawdzić piony i poziomy stropów, do których przez wsporniki i okucia mocowane są 
słupy nośne ścian.

5.32. Odwodnienie  i  wentylacja  ściany  realizowane  może  być  na  dwa  sposoby  /w  obydwu
przypadkach  są  wykorzystywane  otwory  podłużne  wykonane  w  listwach  dociskowych  i
maskujących służące do odwodnienia i wentylacji/ :

a) Pierwszy sposób polega na wykorzystaniu połączenia nakładkowego słupa z ryglem, 
dzięki któremu kondensat może spływać kanałami drenażowymi słupów. W tym przypadku kanały 
słupów są otwarte natomiast izolatory odpowiednio skrócone.

b) Drugi sposób polega na odwadnianiu każdego pola indywidualnie poprzez zamknięcie 
kanałów drenażowych słupów i wyprowadzenie wody z kondensatu na zewnątrz poprzez listwy 
dociskowe i maskujące.

5.33. Dla  znacznego  obniżenia  kosztów  montażu  fasady  stosować  konstrukcję  okuć,  która
przewiduje, że regulacja położenia słupów w płaszczyźnie poziomej x, y jest wykonywana
jednokrotnie przed zawieszeniem słupów lub kratownic, co znacznie ułatwia i przyspiesza
montaż ściany. Jednocześnie regulację w osi y po zawieszeniu konstrukcji dopuszcza się
tylko  w  krańcowych  sytuacjach.  Dla  osiągnięcia  pożądanego  zysku  należy  zwrócić
szczególną uwagę na prawidłowe dokonanie wszelkich pomiarów.

D. Roboty wykończeniowe Kod CPV 45400000-1
6. ROBOTY TYNKARSKIE, OKŁADZINY ŚCIENNE

6.1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie
roboty  stanu surowego, roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone ościeżnice  drzwiowe  i  okienne  oraz wbudowane meble  o ile  są wstawiane  w
nieotynkowane  wnęki.  W  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  osadzanie  mebli
wbudowanych po wykonaniu tynków.

6.2. Zaleca się przystępowanie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów
lub  skurczu ścian betonowych,  tj.  po  upływie  4-6  miesięcy  po zakończeniu  robót  stanu
surowego.

6.3. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i pod warunkiem, że w ciągu
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających zgodnie z ITB.

6.4. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne  powinny  być  w  czasie  wiązania  i  twardnienia,  tj.  w  ciągu  jednego  tygodnia,
zwilżane wodą.

6.5. W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od
lica muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak
wyżej  lub  zastosować  specjalne  środki  zapewniające  należytą  przyczepność  tynku  do
podłoża.

6.6. Przed rozpoczęciem tynkowania stropów należy usunąć zaprawę wystającą ze spoin.

6.7. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą
powierzchnię muru należy zwilżyć wodą.
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6.8. Elementy metalowe (kształtowniki, blachy) powinny być na całej powierzchni owinięte siatką
stalową  lub  druciano-ceramiczną  przewiązaną  drutem  lub  w  inny  sposób  zamocowaną
trwale do podłoża.

6.9. Elementy i siatkę należy uprzednio oczyścić z łuszczącej się rdzy i innych zanieczyszczeń
(zwłaszcza    tłustych),  a  w przypadku  tynków cementowych  i  cementowo-wapiennych  -
dwukrotnie powlec zaczynem cementowym.

6.10. Siatka stanowiąca samodzielne podłoże powinna być dostatecznie sztywna o oczkach nie
większych niż 100x100 mm i wzmocniona drutami lub prętami stalowymi.

6.11. Piasek używany do zapraw tynkarskich powinien spełniać wymagania obowiązującej normy
przedmiotowej, a w szczególności:

a) nie zawierać domieszek organicznych,
b) mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5 mm. piasek
średnioziarnisty 0.5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

c) przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o 
średnicy poniżej 0.05 mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu,

6.12. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
średnioziarnisty.

6.13. Wytrzymałość betonu może być sprawdzona przed upływem 28 dni w sposób podany w
normach państwowych, z wyjątkiem przypadku w którym czas dojrzewania próbek powinien
wynosić 28 dni.

6.14. Mieszanka  betonowa  powinna  być  zużyta  w  możliwie  krótkim  okresie  od  momentu  jej
zarobienia.

6.15. Tynki trój warstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi stosowane są na dobrze
wykończonych  elewacjach  i  we  wnętrzach,  przy  czym  na  narzut  i  gładź  tynków
zewnętrznych  należy  stosować  zaprawę  cementowo-wapienną.  Narzut  tynków
wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. 

6.16. Obrzutkę  na  podłożach  ceramicznych,  z  betonów  kruszywowych  lub  z  betonów
komórkowych należy wykonywać z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej
10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego.

6.17. Narzut tynków trój warstwowych powinien być nanoszony po  związaniu zaprawy obrzutki,
lecz  przed  jej  stwardnieniem.  Podczas  wyrównywania  należy  warstwę  narzutu  dociskać
pacą przesuwaną stale w jednym kierunku.

6.18. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania  warstwa  gładzi  powinna  być  mocno dociskana  do warstwy  narzutu.  Zaprawa
stosowana  do  wykonania  gładzi  powinna  mieć  konsystencję  odpowiadającą  7-10  cm
zanurzenia stożka pomiarowego. Należy stosować zaprawy:

a) wapienne (1:3, 1:2,5 lub 1:2),
b) cementowo-wapienne w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w 

tynkach narażonych na zawilgocenie 1:1:2,

6.19. Gładź  tynków  zewnętrznych  należy  wykonywać  z  zaprawy  cementowo-wapiennej  o
stosunku 1:1:2.

6.20. Do wykonywania gładzi tynków  trój warstwowych  pospolitych (kat. III) należy stosować do
zaprawy  drobny  piasek  przesiany  o  uziarnieniu  0,25-0,5  mm.  Gładź  należy  zacierać
jednolicie gładką packą drewnianą.

6.21. Gładź tynków doborowych powinna być starannie wygładzona packą drewnianą, metalową
lub styropianową.

6.22. Dopuszczalne nachylenie powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków
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zwykłych wewnętrznych jak w tabeli:

6.23. Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych wewnętrznych

Kategoria Odchylenie 
powierzchni 
tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenie 
krawędzi od linii
prostej

Odchylenie powierzchni i krawędzi od
kierunku

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji

tynku pionowego poziomego

0, I, Ia Nie podlegają sprawdzeniu

II nie większe niż 4 nie większe niż 3 
mm

nie większe niż 4 mm nie większe niż 4
mm na długości na 1 m. na 1 m. i ogółem nie mm na 1 m.

łaty kontrolnej 2 więcej niż 10 mm na

m. całej powierzchni

między przegrodami

pionowymi (ściany, 
belki itp.)

III nie większe niż 3 nie większe niż 2 
mm

nie większe niż 3 mm nie większe niż 3
mm i w liczbie 
nie

na 1 m. i ogółem nie na 1 m. i ogółem nie mm na 1 m.

większej niż 3 
na

więcej niż 4 mm w więcej niż 6 mm na

całej długości 
łaty

pomieszczeniach do całej powierzchni

kontrolnej 2 m. 3,5 m. wysokości między przegrodami

oraz nie więcej niż 6 pionowymi (ściany, 
belki

mm w itp.)

pomieszczeniach

powyżej 3,5 m.

wysokości

6.24. Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset,  wnęk  itp.  od projektowanego promienia
nie powinny być większe niż:

a) dla tynków kategorii II i III - 7 mm,
6.25. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kat. IHV

nie powinny być większe niż:

a) na całej wysokości kondygnacji - 10 mm,
b) na całej wysokości budynku - 30 mm.

6.26. Dopuszczalne są miejscowe nierówności  tynków pospolitych o szerokości i  głębokości  1
mm i długości do 50 mm w liczbie 3 nierówności na 10 m tynku.

6.27. Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady:

a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów
soli, przenikających z podłoża, pleśni itp..
b) trwałe ślady zacieków na powierzchni,

23



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
- Roboty budowlane - 

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
PRZY  UL. SENATORSKIEJ 12 W BRAŃSKU

c) odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności pyłku do 
podłoża.

D. Roboty wykończeniowe Kod CPV 45400000-1
7. MALOWANIE

7.1. Przed  przystąpieniem  do  malowania  należy  wyrównać  i  wygładzić  powierzchnie
przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie,
jeżeli  jest  wymagana  duża  dokładność  powierzchni.  Następnie  należy  powierzchnię
zagruntować.  W robotach olejnych  gruntowanie  należy  wykonać  przed szpachlowaniem.
Podłoża nienasiąkliwe (np. szkło, żeliwo) nie wymagają gruntowania.

7.2. Roboty  malarskie  zewnątrz  i  wewnątrz  budynku  powinny  być  wykonywane  dopiero  po
wyschnięciu  tynków  i  miejsc  naprawionych.  Malowanie  konstrukcji  stalowych  można
wykonywać  po  całkowitym  i  ostatecznym  mocowaniu  wszystkich  elementów
konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach.

7.3. Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa
niż:

a) dla farb olejnych, olejno-żywicznych i syntetycznych - 3%,
b) dla farb emulsyjnych - 4%.
7.4. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu

robót poprzedzających, a w szczególności:

a) całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociągowych, 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez założenia 
zewnętrznych przykryw kontaktów, wyłączników lub opraw), z wyjątkiem przyklejenia okładzin (np.
tapet), założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatur} oświetleniowej 
(wyłączniki, lampy itp.).
b) wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe,
7.5. Drugie malowanie można wykonywać po:

a) wykonaniu tzw. białego montażu,
b) po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed 
ocyklinowaniem posadzek deszczułkowych i mozaikowych.
c) po oszkleniu okien, naświetli, jeśli nie była to stolarka fabrycznie wykończona 
(konfekcjonowana).
7.6. Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:

a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem 
do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnia 
tynku,
b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od 
zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża, 
rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziarn piasku, a w przypadku tynków 
uprzednio malowanych także oczyszczona z łuszczącej lub pylącej się starej powłoki malarskiej.
7.7. Powierzchnia  konstrukcji  stalowych  powinna  być  przed  malowaniem  oczyszczona  ze

zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej lśniącej powierzchni). Elementy metalowe
powinny być również oczyszczone z pozostałości zaprawy, kurzu i plam tłuszczu, w takim
samym stopniu jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudełek instalacji elektrycznej
powinny  być  -  niezależnie  od  przewidywanego  rodzaju  malowania  ścian  -  pokryte
bezminiową farbą rdzochronną (np. na pyle cynkowym).

7.8. Roboty  malarskie  powinny  być  wykonywane  w  temperaturze  nie  niższej  niż  +5°C  i  nie
wyższej niż -K22°C. Zaleca się, aby temperatura w chwili  wykonywania robót malarskich
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wynosiła:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od 12 do 18°C,
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-żywicznymi +10°C,
c) przy lakierowaniu i powlekaniu emalią+20°C (w pomieszczeniu przy zamkniętych oknach), 
jak również przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.
7.9. Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym,

a  w  okresie  letnim  podczas  opadów  atmosferycznych,  podczas  intensywnego
nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne
jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

7.10. Przy malowaniu powłoki powinny być:

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem 
spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem środka myjącego 
oraz na reemulgację,
b) dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni,
c) barwa powłok jednolita i równomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta,
d) powierzchnie powłok bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla.
e) Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża oraz 
widocznych łączeń lub poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi 
faktury pokrywanego podłoża. Powłoki nie powinny wykazywać rozcierających się grudek 
pigmentów i wypełniaczy.
7.11. Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchni owych powinny mieć barwę jednolitą

zgodną  ze  wzorcem,  bez   śladów  pędzla,  smug,  zacieków,  uszkodzeń,  zmarszczeń,
pęcherz},  plam i  zmiany odcienia.  Dopuszcza  się  chropowatość  powłoki  odpowiadającą
rodzajowi  faktury pokrywanego  podłoża lub podkładu;  powloką powinna bez prześwitów
pokrywać  podłoże  lub  podkład,  które  nie  powinny  być  dostrzegalne  okiem  uzbrojonym.
Dopuszcza  się  nieznaczne  miejscowe  prześwity  wyłącznie  przy  powłokach
jednowarstwowych.

7.12. Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe
lub  półmatowe.  W  przypadku  powłok  jednowarstwowych  dopuszcza  się  nieznaczne
miejscowe zmatowienia  oraz różnice w odcieniu.  Przy malowaniu dwvu-  lub trzykrotnym
pierwsza  warstwa  powłoki  powinna  być  wykonana  z  farby  do  gruntowania  ogólnego
stosowania  lub  z  farby  rdzochronnej,  a  następnie  z   farb  nawierzchniowych.  Przy
dwukrotnym  i  trzykrotnym  malowaniu  olejnym  farbą  rdzochronną  należy  stosować  farby
różniące się między sobą odcieniem lub intensywnością barwy.  Wszystkie powłoki z farb
nawierzchniowych  powinny  wytrzymywać  próbę  na:  wycieranie,  zarysowanie,  zmywanie
wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość.

7.13. Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom
podanym  dla  powłok  z  farb  olejnych,  z  tym  że  powinny  one  mieć  połysk  lakierowy  i
wytrzymywać dodatkowo próbę badania twardości powłoki.

7.14. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania w
następujących terminach:

a) powłoki z farb emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach,
b) powłoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 
dniach.
7.15. Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż -t-

5°C i  przy wilgotności  względnej  powietrza  nie  wyższej  niż  65%,  oraz  podczas  pogody
bezdeszczowej.

7.16. Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego   powłok  malarskich  polega  na:   stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby,  jednolitego natężenia barwy  i  zgodności  ze wzorcem
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producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypełniaczy,  braku  plam,  smug,  zacieków,  pęcherzy,  odstających  płatków  powłoki,
widocznych okiem nieuzbrojonym śladów pędzla itp.,  w stopniu kwalifikującym odbieraną
powierzchnie malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

7.17. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Powłoka jest
odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby.

7.18. Sprawdzenie  odporności  na  ścieranie  powłok  lakierowych  należy  wykonywać  zgodnie  z
wymaganiami normy państwowej.

D. Roboty wykończeniowe Kod CPV 45400000-1
8. POSADZKI

8.1. Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:

a) wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podłóg,
b) roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np.
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji pod podłogowych),
c) wszystkie  bruzdy,  kanały  i  przebicia  naprawiane  i  wykończone  tynkiem  lub  masami
naprawczymi.

8.2. Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu
elementów konstrukcji  budynku tj.  po upływie  4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu
surowego.

8.3. Do wykonywania posadzki z wykładzin można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych.

8.4. Temperatura powietrza w pomieszczeniach w których wykonuje się posadzki nie powinna
być  niższa  niż  15°C  i  powinna  być  zapewniona  co  najmniej  na  kilka  dni  przed
wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

8.5. Podkład wykazujący usterki powierzchni należy wyrównać odpowiednią masą wygładzającą;
grubość warstwy wygładzającej powinna wynosić 1-2.mm.

8.6. Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który powinien określić
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

8.7. Podkład cementowy powinien być wykonany jako  samodzielna płyta  leżąca na warstwie
izolacji  cieplnej,  przeciwdźwiękowej,  przeciwwilgociowej  lub  jako  podkład  związany  z
podłożem.

8.8. Grubość podkładu cementowego powinna być uzależniona od rodzaju konstrukcji podłogi
oraz stopnia ściśliwości warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej.

8.9. Grubość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza niż:

d) podkładu związanego z podłożem - 25 mm.
e) podkładu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,
f) podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej  lub cieplnej z materiału o 
dużej ściśliwości (np. z wełny mineralnej) - 40 mm,
g) j.w. lecz z materiału o małej ściśliwości (np. płyty pilśniowej porowatej, styropianu 
sztywnego) - 35 mm.
8.10. Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub

prętów  ułożonych  krzyżowo  w  środku  grubości  podkładu.  Rodzaj  i  rozstaw  zbrojenia
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powinien być określony w projekcie.

8.11. Podłoże, na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej
lub dociążającej), powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

8.12. Podkład cementowy powinien być  oddzielony od pionowych  stałych elementów budynku
paskiem papy albo paskiem izolacyjnym.

8.13. W podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne:

a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,
b) oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach.
8.14. Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej,  podkład powinien

być wykonany ze spadkiem.

8.15. Wszystkie materiały, a szczególnie wykładziny podłogowe PVC i kleje, należy dostarczyć do
pomieszczeń, w których będą stosowane, co najmniej na 24 godz. przed układaniem.

8.16. Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godz. przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu,
pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie
tak,  aby arkusze tworzyły  zakłady szerokości  2-3 cm.  Arkusze,  które po tym czasie nie
przylegają  dokładnie  do podkładu i  wykazują  deformacje  (sfalowanie,  pęcherze itp.),  nie
mogą być przyklejane i powinny być przekazane do dyspozycji producenta jako wadliwe.

8.17. W pomieszczeniu  posadzka  powinna  być  wykonana  z  płytek  lub  arkuszy  tego  samego
rodzaju, barwy i wzoru.

8.18. Styki arkuszy powinny być dopasowane przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących
na siebie brzegami arkuszy.

8.19. Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma. Dopuszczalne nierówności badane
przez  przyłożenie  dwumetrowej  łaty  kontrolnej  w  dowolnym  kierunku  nie  powinny  być
większe  niż  5  mm.  Dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  posadzki  od  płaszczyzny
poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/m. i 5 mm na całej długości lub szerokości
pomieszczenia.

8.20. Łączenie posadzek z arkuszy PVC z posadzkami z innych materiałów należy wykonać za
pomocą wkładek lub listew progowych z PVC, nierdzewnych kształtowników metalowych lub
progów drewnianych.

8.21. Posadzki z wykładzin PVC należy przy ścianach wykończyć listwami podłogowymi z PVC
lub  jako  wywinięcie  wykładziny.  Listwy  powinny  być  przyklejone  na  całej  długości  do
podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych.

8.22. Powierzchnia  podłoża  lub  podkładu  powinna  być  równa  i  pozioma  lub  mieć  spadki
przewidziane w projekcie. Spadki w kierunku kratek ściekowych lub kanałów nie powinny
być  mniejsze  niż  1,5%,  a  odległości  najdalszego  punktu  wododziału  od  wpustu
podłogowego nie większa niż 4 m.

8.23. Dylatacje  posadzki  powinny  być  wykonane  w  miejscu  przebiegu  szczeliny  dylatacyjnej
konstrukcji  budynku,  wzdłuż  osi  słupów  konstrukcyjnych  oraz  w  liniach  oddzielających
części posadzki o wyraźnie różniących się obciążeniach. 

8.24. W  podkładzie  należy  wykonać,  zgodnie  z  projektem,  spadki  i  szczeliny  dylatacji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie
powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.

8.25. Wewnątrz  budynku  pola  dylatacyjne  powinny  mieć  wymiary  nie  większe  niż  5x6  m.
Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod
maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe
informacje  o  układzie  warstw  podłogowych,  wielkości  i  kierunkach  spadków,  miejsc
wykonania  dylatacji,  osadzenia  wpustów  i  innych  elementów  powinny  być  podane  w
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dokumentacji projektowej.

8.26. Dla  poprawienia  jakości  i  zmniejszenia  ryzyka  powstania  pęknięć  skurczowych  należy
stosować  zbrojenie  podkładów  betonowych  stalowym  zbrojeniem  rozproszonym  lub
wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.

8.27. Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio
pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące
wykonuje  się  z  gotowych  fabrycznie  sporządzonych  mieszanek  ściśle  według  instrukcji
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność
kleju.

8.28. Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  wykładzinowych  należy  przygotować
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów,
gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.

8.29. Położenie  płytek  należy  rozplanować  uwzględniając  ich  wielkość  i  szerokość  spoin.  Na
jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć
jednakową  szerokość  większą  niż  połowa  płytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania
wymaga  wykładzina  zawierająca  określone  w  dokumentacji  wzory  lub  składająca  się  z
różnego rodzaju i wielkości płytek.

8.30. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych
wykładzinie.  Kompozycja  (zaprawa)  klejąca musi  być  przygotowana zgodnie z  instrukcją
producenta.

8.31. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.

8.32. Kompozycję  klejącą  nakłada  się  na  podłoże  gładką  krawędzią  pacy  a  następnie
„przeczesuje" się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca
powinna  być  nałożona  równomiernie  i  pokrywać  całą  powierzchnię  podłoża.  Wielkość
zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja
kompozycji klejącej sprawiają że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum
65% powierzchni płytki.

8.33. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:

50x50 mm 3 mm
100x100 mm 4 mm
150x 150 mm 6 mm

200 x 200 mm 6 mm

250 x 250 mm 8 mm

300 x 300 mm 10 mm

400 x 400 mm 12 mm
8.34. Powierzchnia  z  nałożoną warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1  m2 lub

pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.

8.35. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.

8.36. Po  nałożeniu  kompozycji  klejącej  układa  się  płytki  od  wyznaczonej  linii  lub  wybranego
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm),
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne
płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny.
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się
efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

28



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
- Roboty budowlane - 

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
PRZY  UL. SENATORSKIEJ 12 W BRAŃSKU

8.37. W przypadku płytek układanych na  zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą
powierzchnią  płytki.  Można  to  osiągnąć  nakładając  dodatkowo  cienką  warstwę  kleju  na
spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.

8.38. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca
się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:

do 100 mm -  około 2 mm
od 100 do 200 mm -  około 3 mm
od 200 do 600 mm -  około 4 mm
powyżej 600 mm    -  około 5-20 mm.

8.39. Przed  całkowitym  stwardnieniem  kleju  ze  spoin  pomiędzy  płytkami  należy  usunąć  jego
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.

8.40. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.

8.41. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać
dokumentacja  projektowa.  Dla  cokołów  wykonywanych  z  płytek  identycznych  jak  dla
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

8.42. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie
płytek.  Dokładny czas powinien być  określony przez producenta w instrukcji  stosowania
zaprawy klejowej.
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6. KONTROLA WYROBÓW I ROBOT
6.a. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
dokumentacją  projektową,  ST  oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi  przez  inspektora
nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

robót, 
- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów,
- sposób oraz  formę gromadzenia  wyników badań laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz  maszyn i  urządzeń stosowanych  na budowie  z  ich parametrami technicznymi  oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.b. Zasady kontroli jakości robót

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby
osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i
wszystkie  urządzenia  niezbędne  do pobierania  próbek i  badań  materiałów oraz  robót.  Przed
zatwierdzeniem  systemu  kontroli  inspektor  nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest
zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby, zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację,
zostały  prawidłowo  wykalibrowane i  odpowiadają  wymaganiom norm określających  procedury
badań.

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
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wpłynąć ujemnie na wyniki badań, natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i
dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów- Wszystkie koszty
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.c. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania

próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z
jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Inspektor  nadzoru  będzie  mieć
zapewnioną  możliwość  udziafu  w  pobieraniu  próbek.  Na  jego  zlecenie  Wykonawca  będzie
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.d.  Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można
wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru.  Przed
przystąpieniem do pomiarów ' lub badań. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji.

6.e. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki
badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.f. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania  kontroli,  pobierania próbek i  badania

materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze  strony  Wykonawcy  i  producenta  materiałów.  Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i
robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor  nadzoru  może pobierać  próbki  materiałów i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są
niewiarygodne,  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.g. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały,  które dopuszczono do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie :

1) wyroby  budowlane,  właściwie  oznaczone,  dla  których  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami
oznakowano CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną
albo  europejską  aprobatą  techniczną  bądź  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez
Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami  podstawowymi,  albo  umieszczono  w
określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi
regułami sztuki budowlanej, albo oznakowany znakiem budowlanym.
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2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na
spełnianie  wymagań podstawowych  oraz wyrobów wytwarzanych  i  stosowanych  według
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

3) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane
według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej,  dla których dostawca wydał  oświadczenie wskazujące,  że zapewniono
zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego.  Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają
tych wymagań będą odrzucone.

6.h. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio Jeden pod
drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów

robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i

ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji

projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
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- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedłożone inspektora nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje  inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.

2) Rejestr obmiarów  

Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

3) Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,
orzeczenia o jakości  materiałów,  recepty robocze i  kontrolne wyniki  badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej  w programie zapewnienia jakości.  Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru

4) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zaliczą się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące
dokumenty:

a) pozwolenie na budowę
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

5) Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBOT

7.a. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją

projektową, zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
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dane zostaną poprawione wg instrukcji  inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót
będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.b. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości  i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą obmierzone

poziomo wzdłuż linii  osiowej.  Jeśli  ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej,
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.c. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą

zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te !

ub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa
legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.

7.d. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym

wymaganiom ST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie
dokładności wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.e. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków

robót,  a  także  w  przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w  robotach.  Obmiar  robót
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu
przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone  w-formie  oddzielnego  załącznika  do  rejestru  obmiarów,  którego  wzór  zostanie
uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.a. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.b. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót Odbioru robot dokonuje
inspektor  nadzoru.  Gotowość danej  części  robót  do odbioru  zgłasza Wykonawca wpisem do
dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
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zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.c. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje inspektor nadzoru.

8.d. Odbiór ostateczny robót
Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o
tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót
komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w trakcie  odbiorów robót  zanikających  i
ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających,
komisja przerwie swoje czynności i stali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  ST  z
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robot sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:

1) dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2) specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupełniające  lub
zamienne),

3) ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),

5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST.

6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.

7) W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.e. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót".

9. ROZLICZENIE ROBÓT
9.a. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest  cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy

wliczać podatku VAT.
9.b. Warunki umowy i wymagania ogólne

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy

a) Ustawa z dn. 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186  z późn. zm.); 

b) Ustawa Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.);

c) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz.
717, z 2003 r. z późniejszymi zmianami).

d) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

e) Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. nr 55, poz. 250, z 1994 r. Nr 27, poz.
96 oraz z I997 r. Nr 104, poz. 661).

f) Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. nr 55, poz. 251 oraz z 1995 r. Nr 95.poz.47I)

g) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

h) Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).

i) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

j) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).
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Rozporządzenia

k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.);

l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1554).

n) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

o) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

p) Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  30.12.2004  r.  w  sprawie  bhp  przy  pracy  związanej  z
występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych ( tj. Dz. U. z 2016r. poz.1488).

q) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek
organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,  zakresu  i  formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

r) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

s) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

t) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  - w sprawie informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

u) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

v) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

w) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie
dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zamawiającego  dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042.

x) Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  2009 r.  w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Inne dokumenty i instrukcje

y) Uchwała  Nr  11  Rady Ministrów z  dnia  11  lutego  1983 r.  w  sprawie  ogólnych  warunków o prace
projektowe w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robót i remontów budowlanych (MP Nr 8, póz.
47, z 1985 r. Nr 31, póz. 210 i z 1988 r. Nr 32, póz. 100)

z) Zarządzenie  Dyrektora  Polskiego  Centrum Badań i  Certyfikacji  z  dnia  20 maja 1994 r.  w sprawie
ustalenia  wykazu  wyrobów  podlegających  obowiązkowi  zgłaszania  do  certyfikacji  na  znak
bezpieczeństwa I oznaczenia tym znakiem (MP nr 39, poz. 335, Nr 60, poz. 535, z 1996 r. Nr 28, poz.
295, Nr 48, poz. 463)

aa) Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.  w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2 z 1995 r., póz. 29).
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bb)Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.  w sprawie
rodzajów obiektów budowlanych, przy realizacji, których jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (MP z 1995 r. Nr 2, poz. 28)

cc) Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.  w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. Nr 2, poz. 29)

dd)Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

ee) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

ff) Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru sieci  i  instalacji,  Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

gg) Instrukcja ITB nr 334/2002 - Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków.

WYKAZ POLSKICH NORM PRZEZNACZONYCH DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA

L.p. Numer normy Tytuł normy
1 PN-87/B-0215I.02 Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  w

budynkach.  Dopuszczalne  wartości  poziomu  dźwięku  w
3 PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem

4 PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości

5 PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stale

6 PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem

7 PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem

Polskie Normy zalecone do stosowania na budowie:

L.p. Numer normy

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne
PN-87/B-02151.02

PN-85/B-02170

PN-88/B-02171

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku 
w pomieszczeniach

Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże
na budynki
Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

PN-91/B-02413

PN-B-02414:1999

PN-91/B-02415

PN-91/B-02416

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
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wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. 
Wymagania

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakości wody

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania
 

PN-B-02414:1999

PN-93/C-04607

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakości wody

PN-EN ISO 6946:1999

PN-EN ISO 10077-
1:2002

PN-EN ISO 10211-
1:1998

PN-EN ISO 10211-
2:2002

PN-EN ISO 
13370:2001

PN-EN ISO 
13789:2001

PN-EN ISO 
14683:2000

PN-B-03406:1994

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania

Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie
współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Metoda uproszczona

Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i
temperatura powierzchni. Ogólne metody obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura 
powierzchni. Część 2: Liniowe mostki cieplne

Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody 
obliczania

Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. 
Metody uproszczone i wartości orientacyjne

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło
pomieszczeń o kubaturze do 600 m3

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
 

PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
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Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 
i użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze zmianą            PN-
83/B-03430/Az3:2000

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego 
przebywania ludzi 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego  i 
użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze zmianą 
PN-83/B-03430/Az3:2000 

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego 
przebywania ludzi 

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej.
Wymagania, badania, oznaczanie
 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz
ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz
ze zmianą PN-83/B--03430/Az3:2000 

PN-IEC 60364-4-
443:1999

PN-IEC 61024-
1:2001/Ap1:2002
PN-IEC 61024-1-
1:2001/Ap1:2002

PN-IEC 61024-1-
2:2002

PN-IEC 61312-1:2001

PN-IEC 61312-2:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przecięciami. 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogólne

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz
obiektów i uziemienia

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne
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PN-86/E-05003.01

PN-89/E-05003.03

PN-92/E-05003.04

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 

PN-82/B-02000

PN-82/B-02001

PN-82/B-02003

PN-82/B-02004

PN-86/B-02005

PN-80/B-02010

PN-77/B-02011

PN-87/B-02013

PN-88/B-02014

PN-86/B-02015

PN-76/B-03001

PN-B-03002:1999

PN-81/B-03020

PN-B-03150:2000

PN-90/B-03200

PN-B-03215:1998

PN-84/B-03230

Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości

Obciążenia budowli. Obciążenia stałe

Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe

Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.
Obciążenia pojazdami

Obciążenia budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi,
wciągarkami i wciągnikami

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem

Obciążenie budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe.
Obciążenia oblodzeniem

Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem

Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe.
Obciążenie temperaturą

Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z 
poprawką PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmianą   PN-B-
03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002

Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze 
zmianą PN-B-03150:2000/Az1:2001

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami.
Projektowanie i wykonanie

Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i 
żebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie
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PN-B-03263:2000

PN-B-03264:2002

PN-82/B-03300

PN-86/B-03301

PN-91/B-03302

PN-B-03340:1999

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone z kruszywowych betonów
lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. Belki zespolone krępe

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. Belki zespolone smukłe

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. Słupy zespolone

Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie
PN-B-02852:2001

PN-B-02851-1:1997

PN-90/B-02867

PN-B-02872:1996

PN-B-02873:1996

PN-93/B-02862

PN-B-02874:1996

PN-89/B-02856

PN-88/B-02855

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości
obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu
trwania pożaru

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności
ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany - wraz ze zmianą  PN-
90/B-02867/Az1:2001

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności 
dachów na ogień zewnętrzny

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach 
wentylacyjnych

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania
niepalności materiałów budowlanych - wraz ze zmianą
PN-93/B-02862/Az1:1999

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
palności materiałów budowlanych - wraz ze zmianą 
PN-B-02874/Az1:1999

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania właściwości 
dymotwórczych materiałów

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania
wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania
materiałów

PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania wydzielania 
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toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów
PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Małe kominy. Badania w podwyższonych

temperaturach
PN-92/N-01255

PN-92/N-01256.02

PN-N-01256-5:1998

Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja

Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pożarowych

PN-92/N-01255

PN-92/N-01256.02

PN-N-01256-5:1998

Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja

Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pożarowych

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe

PN-E-05204-1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona
obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania

PN-85/B-02170

PN-88/B-02171

PN-87/B-02151.02

PN-B-02151-3:1999

Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże
na budynki

Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
W budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku 
w pomieszczeniach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 
akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do
ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-EN ISO 6946:1999

PN-EN ISO 10211-
1:1998

PN-EN ISO 10211-
2:2002
PN-EN ISO 
13789:2001

PN-EN ISO 
14683:2000

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych 
i temperatury powierzchni. Ogólne metody obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura 
powierzchni. Część 2: Liniowe mostki cieplne

Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. 
Metody uproszczone i wartości orientacyjne
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PN-EN ISO 
13370:2001

Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła
przez grunt. Metoda obliczania

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych
do stałego przebywania ludzi 

PN-EN 12500:2002 - Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w 
warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, określanie i ocena 
korozyjności atmosfery,

PN-EN 22063:1996 - Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, 
aluminium i ich stopy.

PN-EN ISO 1461:2000 - Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 
(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania. 

PN-EN ISO 2808:2000 - Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki.
PN-EN ISO 4624:2004 - Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności.
PN-EN ISO 8502-2:2000 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 
powierzchni. Laboratoryjne oznaczanie chlorków na oczyszczonych 
powierzchniach.

PN-EN ISO 8502-4:2000 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 
powierzchni. Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa 
kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby.

PN-EN ISO 12944-1:2001 - Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Ogólne wprowadzenie.

PN-H-04684:1997 - Ochrona przed korozją. Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, 
aluminium i ich stopów na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów 
żelaza.

PN-C-81607:1998 - Emalie chlorokauczukowe.
PN-C 81903:2002 - Farby chlorokauczukowe.
PN-C-81916:2001 - Farby epoksydowe grubopowłokowe.
PN-C-81917:2001 - Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony.
PN-C-81921:2004 - Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.
PN-C-81930:1997 - Emalia akrylowa do elektrostatycznego natrysku, biała.
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesów produkcji betonu. 

PN-ISO-9000    - Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

Białystok, 26.05.2023 r.     Opracował:
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