

**PRZEDMIAR ROBÓT
"BUDOWA MOSTU PRZEZ RZECĘ MOŁSTOWĄ
W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR850005Z GRĄD - STRZYKOCIN"**

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5
1.	Rozbiórka istniejącego mostu o konstrukcji stalowo-drewnianej	kpl.	1	
2.	Tyczenie obiektu mostowego L=19,0m	kpl.	1	
3.	Wykonanie grodzi ze ścianki szczelnej stalowej h=4,0m	m ²	179,20	
4.	Wykonanie podkładu betonowego C15/20	m ³	10,24	
5.	Wykonanie zbrojenia ławy fundamentowej ze stali BSt500b - AIII	kg	4 648,760	
6.	Betonowanie ław fundamentowych z betonu C30/40	m ³	61,440	
7.	Zbrojenie trzonów przyczółków - korpusów	kg	2 191,880	
8.	Betonowanie korpusów przyczółków z betonu C30/37	m ³	39,520	
9.	Zbrojenie ciosów podłożyskowych stalą BSt500b - AIII	kg	172,600	
10.	Betonowanie ciosów podłożyskowych betonem C35/45	m ³	0,853	
11.	Zbrojenie skrzydeł stalą BSt500b-AIII	kg	678,720	
12.	Betonowanie skrzydeł betonem C30/37	m ³	10,984	
13.	Montaż łożysk elastomerowych	szt.	4	
14.	Zbrojenie dwóch poprzecznic podporowych stalą BSt500b - AIII	kg	1 242,510	
15.	Betonowanie poprzecznic podporowych betonem C30/37	m ³	14,637	
16.	Montaż belek prefabrykowanych mostowych typu "T" 18,5	szt.	6	
17.	Zbrojenie płyty pomostu stalą BSt500b-AIII	kg	9 050,490	
18.	Betonowanie płyty pomostu betonem C30/37	m ³	32,110	
19.	Montaż kotew talerzowych	szt.	10	
20.	Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej modyfikowanej BSB	m ²	128,050	
21.	Wykonanie sączków odprowadzających wodę znad izolacji	szt.	8	
22.	Wykonanie drenażu płyty pomostu	mb	38,000	
23.	Wykonanie warstwy ochronnej izolacji z asfaltu twardo-lanego gr.4,0cm	m ²	88,600	
24.	Montaż krawężników kamiennych mostowych 18x20	mb	51,200	
25.	Zbrojenie opasek podporęczowych (kap) stalą BSt500b-AIII	kg	108,510	
26.	Betonowanie kap betonem C30/37	m ³	4,540	
27.	Montaż barieroporeczy	mb	45,400	
28.	Montaż desek gzymsowych z polimerobetonu h=0,5m	mb	45,400	
29.	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr.4,0cm	m ²	80,650	
30.	Wykonanie nawierzchnioizolacji kap	m ²	23,640	
31.	Zbrojenie płyt przejściowych stalą BSt500b-AIII	kg	1 800,000	
32.	Betonowanie płyt przejściowych betonem C30/37	m ³	9,000	

1	2	3	4	5
33.	Wykonanie izolacji powłokowych - 2-krotne	m ²	173,200	
34.	Zasyпки przyobiektove	m ³	148,600	
35.	Budowa nasypów na dojazdach	m ³	275,550	
36.	Wykonanie podbudowy z gruncementu C1,5/2,0 grubości 0,10m	m ²	131,000	
37.	Wykonanie nawierzchni kruszywowej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr.0,2m zagęszczanej mechanicznie	m ²	131,000	
38.	Humusowanie i obsiew trawą skarp nasypu i stożków	m ²	65,000	
39.	Wykonanie narzutu kamiennego z otoczków jako wypełnienie górnej powierzchni ścianki szczelnej	m ³	4,800	
40.	Czasowa Organizacja Ruchu	kpl.	1	
RAZEM				