

Sława, dnia 25 marca 2021 r.

## **MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ**

Działając w trybie art. 286 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiająca modyfikuje treść SWZ:

I.

W Rozdziale 4 – opis przedmiotu zamówienia, Zamawiająca zmienia zapis odnośnie toru rolkowego wokół boiska Orlik – nawierzchnia asfaltowa barwiona na: nawierzchnię z masy betonowej zielonej wzmocnionej siatką stalową o wytrzymałości betonu B-37 wraz z wykonaniem dylatacji betonu. Dylatacja winna być wykonana zgodnie z polską normą.

Wykonanie dylatacji nie może stanowić utrudnienia w trakcie korzystania z toru rolkowego (stukania).

II.

W związku ze zmianą treści SWZ, Zamawiająca zmienia Rozdział 14 – składanie i otwarcie ofert – przedłuża termin składania ofert:

14.2 Termin składania ofert: 22.04.2021 r. godz. 10:00

14.3 Termin otwarcia ofert: 22.04.2021 r. godz. 10.30

III.

W Rozdziale 15 – termin związania ofertą

15.1 Wykonawca jest związany ofertą do dnia 21.05.2021 r.

**BURMISTRZ**  
*mgr Cezary Sadrakuła*