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Zatacznik nr 7 do SWZ
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr TP/__ /2024
zwana dalej ,Umowag”, zawarta w dniu .........ccccceeeereeneee. 2024 r., w miejscowosci Nowe

pomiedzy

Gming Nowe, Plac Sw. Rocha 5, 86 — 170 Nowe, NIP 559-14-26-287, REGON 092351038,
reprezentowang przez: Burmistrza Nowego Pana Czestawa Wolinskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowe Pana Jerzego Wotkowskiego,

zwang dalej ,Zamawiajacym”

zwanym (zwang) dalej ,, Wykonawcg”,

Zamawiajacy i Wykonawca sg zwani dalej tacznie jako: ,,Strony”,

Niniejsza umowa (dalej rowniez jako: ,,Umowa”) dotyczy postepowania znak sprawy 1KS.271.9.2024.MC
i zawarta zostaje w zwigzku z wyborem oferty Wykonawcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych dla zadania pn.: ,,WYKONANIE W
FORMULE ,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” ZADANIA INWESTYCYJNEGO: BUDOWA ZBIORNIKA
RETENCYJNEGO WODY PITNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | SIECIA
WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI MILEWKO, GMINA NOWE.” Niniejsza umowa zostata zawarta w
wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) — zwane] dalej
Pzp. Zgodnie z art. 431 Pzp Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sg wspétdziataé przy wykonaniu
niniejszej umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia. Inwestycja realizowana jest w ramach Rzagdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych — Nr Edycji 8/2023/5564/PolskiLad .

§1
Przedmiot umowy i Oswiadczenia Stron
1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: ,,WYKONANIE W FORMULE
»ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” ZADANIA INWESTYCYJNEGO: BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
WODY PITNE)] WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | SIECIA
WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI MILEWKO, GMINA NOWE.” (dalej réwniez jako: , przedmiot
umowy” lub ,roboty budowlane” lub ,inwestycja”).
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2. Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie w obrebie Kozielec, Twarda Gora,
Milewko rozbudowy sieci wodociggowej wraz z montazem zbiornika retencyjnego o objetosci
czynnej Vzb.ret.= 100 m3 z pompownig wodociggowa:

1) Rozbudowa sieci wodociggowej o srednicy fi 90mm w obrebie Milewko- Twarda Géra na dziatkach
o nr ew. 417, 423, 538, 113/5, 8/4 obreb Kozielec, dz. nr 49/1 obreb Twarda Géra o dtugosci ok.
900m.

2) Rozbudowa sieci wodociggowej o srednicy fi 90mm na dz. nr ew. 216 obreb Milewko o dtugosci ok.
300m z dwoma przytagczami do budynkéw Milewko 30 i 31 o dtugosci ok. 200m i Srednicy fi 40mm.

3) Montaz zbiornika retencyjnego podziemnego o objetosci V=100m3 wraz z pompownig
wodociggowa na dziatce o nr ew. 75/27 obreb Twarda Goéra.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:
a) Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU);
b) Opisie przedmiotu zamdéwienia (OPZ);
c) Postanowieniach niniejszej umowy;
d) Ztozonej ofercie.

4. W ramach wykonania niniejszej umowy Wykonawca w zakresie obejmujgcym inwestycje ma

obowigzek:

a) opracowac petnobranzowg dokumentacje projektowo — kosztorysowa, zawierajaca:

e projekt budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych,

e projekt wykonawczy w zakresie , o ktérym mowa w § 5 Rozporzadzenia w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

e przedmiar robdét w zakresie, o ktéorym mowa w § 6 Rozporzadzenia w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

e specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, w wersji
papierowej — 3 komplety oraz w wersji elektronicznej — na nosniku elektronicznym
lub ptyta CD/ DVD — 1 komplet,

b) uzyskac wszelkie niezbedne uzgodnienia i decyzje umozliwiajace realizacje inwestycji w petnym
zakresie (jesli dotyczy), w tym wystgpienie w imieniu Inwestora z wnioskiem o wydanie
Pozwolenia Budowlanego,

c) uzyskac zgody wtascicieli dziatek na cele budowlane,

d) opracowac i przedstawi¢ inspektorowi nadzoru budowlanego do akceptacji harmonogram
rzeczcowo — finansowy robdt, propozycji materiatowych i urzadzen, wykonanie préb,
dokumentdéw odbiorowych i innych czynnosci niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia,
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e) udziat w radach budowy i spotkaniach zwigzanych z realizacja inwestycji, w tym rdéwniez
projektantéow wszystkich branz w ramach nadzoru autorskiego,

f) na zadanie Zamawiajgcego opracowac i przekaza¢ sprawozdania (raporty) z przeprowadzonych
czynnosci projektowych i robdét oraz dokumentacji fotograficznej terenu inwestycji i
wykonywanych robot oraz realizowanych obiektéw przed i po wykonaniu robét,

g) przywrdci¢ stan pierwotny pobliskiego terenu inwestycji, likwidacje ewentualnych szkdd, wyptat
odszkodowan za wyrzadzone szkody na posesjach i obiektach istniejacych,

h) zabezpieczy¢ budowle narazone na uszkodzenia w wyniku prowadzonych przez Wykonawce robét,

i) zagospodarowaé, w tym sktadowaé odpady i wywiez¢ je na sktadowisko odpaddéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, nadmiar gruntu z wykopdéw niezaliczanego do
odpaddéw niebezpiecznych w miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym,

j)  uzyskaé prawomocng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu umowy
albo
dokona¢ skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakorczeniu budowy (przez
skuteczne zawiadomienie rozumie sie zawiadomienie, w stosunku, do ktérego organ nadzoru
budowalnego nie zgtosit sprzeciwu w drodze decyzji), przy czym to Wykonawca odpowiada za wybor
odpowiedniej Sciezki administracyjnej.

Przedmiot umowy okreSlony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez

Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym. Wykonawca w ciggu 3 dni od

podpisania Umowy, zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji projekt harmonogramu rzeczowo —

finansowego, w szczegdlnosci dotyczacego planowanych terminéw procedur administracyjnych w

zakresie uzyskiwania decyzji, opinii i uzgodnien oraz terminu dostarczenia przez Wykonawce do

Zamawiajgcego dokumentacji projektowe]j do jej oceny, odbioru i zatwierdzenia — wszelkie koszty

zwigzane z uzyskaniem materiatdw wyjsciowych do projektowania (np. mapa do celéw

projektowych ) uzyskanie uzgodnien, opinii, decyzji oraz robét budowlanych ponosi w catosci

Wykonawca. Harmonogram za zgodg stron moze by¢ aktualizowany w trakcie realizacji Umowy,

stanowi integralng czes¢ umowy i nie wymaga zawarcia aneksu przy jednoczesnym

obowigzywaniu pozostatych zasad wynikajacych z § 4 ust. 4.

Wykonawca oswiadcza, iz posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia

umiejetnosci, wiedze, doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem technicznym i wykwalifikowanymi

osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy.

Szczegdtowy zakres rzeczowy umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU),

ktéry stanowi integralng czes¢ niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze:

1) zapoznat sie szczegétowo z trescig Umowy i zatgcznikdw, uznajgc ww. dokumenty za
wystarczajgce do realizacji przedmiotu umowy, w stopniu w jakim jest to mozliwe do
stwierdzenia na dzient zawarcia Umowy;

2) znany jest mu stan techniczny terenu, na ktérym ma by¢ realizowana inwestycja i nie wnosi
w tym zakresie zadnych uwag, ktére mogtyby mie¢ wptyw na zakres uzgodnionych w Umowie
robot budowlanych, termin wykonania i poziom wynagrodzenia;

3) dokonat szczegétowej kalkulacji rozmiarow i kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy oraz jest mu wiadomym, ze okreslone w Umowie wynagrodzenie ryczattowe nie
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ulegnie zmianie;

4) zapoznat sie i w petni akceptuje wymogi oraz warunki dotyczgce realizacji przedmiotu umowy
okreslone w SWZ, PFU, OPZ i ich zatacznikach, w szczegdlnosci Wykonawca zapoznat sie
i akceptuje tres$¢ oraz nie wnosi zastrzezen lub uwag w stosunku do dokumentacji technicznej;

5) nie ma przeszkdd prawnych, faktycznych, w tym w szczegélnosci zwigzanych lub wynikajgcych
ze zbrojnej napasci Rosji na Ukraine, ktdre na dzie zawarcia Umowy uniemozliwiatyby lub
utrudniatyby Wykonawcy prawidtowe wykonanie Umowy;

6) uzyskat kompletne informacje zwigzane z realizacjg Umowy.

§2

Dokumentacja projektowa

. Opracowanie dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z PFU, o ktérym mowa w § 1 ust.

7 niniejszej umowy, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej

obowigzujgcymi w dniu wydania jej Zamawiajgcemu.

. Wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej zobowigzuje sie:

1) Zastosowac optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu uzyskania
nowoczesnych i wtasciwych standardéw dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢
W oparciu o nig wykonane,

2) Ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwanie w ramach realizacji dokumentacji projektowej
decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) Opracowaé dokumentacje projektowg kompletng z punktu widzenia zadania inwestycyjnego,
ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, spdjnej i skoordynowanej we wszystkich
specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajgcej niezbedne uzgodnienia, przedstawiajgcej
rozwigzania szczegétowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje zadania inwestycyjnego, ktére
ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowan i uzupetnien.

. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich niezbednych zgdd, decyzji, pozwoler, opinii,

zatwierdzen i innych dokumentdéw koniecznych do realizacji rob6t budowlanych.

. W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do

zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkdw Projektanta wynikajacych z

art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, a ponadto do zapewnienia wykonywania przez

Projektanta w szczegdlnosci nastepujgcych czynnosci:

1) Stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych, na wezwanie Zamawiajgcego, zgodnosci
realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstatymi w ramach realizacji niniejszej
umowy,

2) Uzupetniania szczegétdw opracowan projektowych oraz wyjasnienie watpliwosci powstatych w
toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie,

3) Uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
materiatdw i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstatych w ramach
realizacji niniejszej umowy, a zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

4) Udziatu w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji od Wykonawcy robot
budowlanych,

5) Pobytéw Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodnosci wykonywania robét
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budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

Udzielania stosownych rad i wskazowek oraz biezgce wyjasnienie watpliwosci i problemoéw

powstatych w toku robét budowlanych,

W przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach projektowych

powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i od

Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce uzupetnianie szczegétdéw opracowan projektowych, o ktérych

mowa w ust. 4 pkt. 1 ppkt. 2) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o ktérych mowa w

ust. 4 pkt. 1 ppkt. 7) nie podlegajg odrebnemu wynagrodzeniu.

6.

Do czasu zakoriczenia robét budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia o ktérym mowa

w § 10 niniejszej umowy, zobowigzuje sie do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej,

koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym réwniez do dokonywania poprawek i

uzupetnien zgodnie z zgdaniami organu wydajgcego decyzje formalno — prawne, wymaganych w trakcie

toczacych sie postepowan majacych na celu uzyskanie decyzji zezwalajgcych na wykonywanie robot
budowlanych.

z

chwila wydania Dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej oraz innej

dokumentacji powstatej na potrzeby realizacji niniejszej umowy (dalej jako: ,,Dokumentacja”) bez

koniecznosci sktadania odrebnych oswiadczenn Wykonawca, w ramach wynagrodzenia przewidzianego

W umowie, przenosi na Zamawiajgcego, zarowno witasnos¢ nosnikéw, na ktdrych Dokumentacja zostata

utrwalona, jak i petne autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji,

w tym w szczegdlnosci:

8.

1)

Kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji gromadzenie danych, w cafosci lub we
fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca dowolnej dostepnej techniki, w
tym drukarskiej fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD,
DVD, w pamieci komputerowej i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego.

W zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez poprzez telewizje,
Internet i inne srodki masowego przekazu,

W zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, w szczegdlnosci
wprowadzenia ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako fragment broszur,
opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej badz elektronicznej,
Wykorzystanie Dokumentacji do druku w prasie i innych publikacjach do korzystania z
Dokumentacji dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan promocyjnych i
marketingowych, w tym w szczegdlnosci celu promocji zadania inwestycyjnego
wykonywanego w oparciu o Dokumentacje,

Przedsiewziecia wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego, ktdre ma
by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacije,

Zamawiajgcy ma prawo do zamowienia — bez zgody autora Dokumentacji — pdzniejszych ustug
projektowania rozbudowy, przebudowy, remontu czy tez rozbidrki obiektu objetego
Dokumentacja.

Wykonawca os$wiadcza, ze autor/ autorzy Dokumentacji (,Projektant/ Projektanci”) upowaznit/

upowaznili Wykonawce do ztozenia w imieniu Projektanta/ Projektantdw os$wiadczenia zawartego
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w ust. 10 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowaniu Dokumentacji,

bezterminowo zobowigzuje sie/ zobowigzujg sie do niewykonywania autorskich praw osobistych

do Dokumentacji oraz wyraza/ wyrazajg zgode na wykonywania przez Zamawiajgcego autorskich
praw osobistych do Dokumentacjiw szczegdlnosci wyraza/ wyrazajg zgode na:

1) Wprowadzenie zmian do Dokumentacji,

2) Wprowadzenie zmian do Dokumentacji, wynikajacych z koniecznosci jej aktualizacji,

3) Sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) Decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) Decydowania o wprowadzeniu zmian majgcych wptyw na tresc i formute utworu,

6) Decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji w catosci lub czesci samodzielnie lub w
potfaczeniu z innymi utworami,

7) Decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji w catosci lub w czesSci samodzielnie lub w
potaczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb Zamawiajgcego zwigzanych z realizacja
inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie
utworu, udzieleniem informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badz komercyjnych,
oraz koniecznoscig zastepczego zlecenia usuniecia wad.

W chwili wydania Dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do wyrazania

zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie i korzystanie z

opracowan Dokumentacji na polach eksploatacji, o ktdrych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) Wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej
umowy, a takze ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, bedg oryginalne,
bez zapozyczerh z utwordw osoéb trzecich oraz nie bedy narusza¢ praw przystugujacych
osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich débr osobistych;

2) Nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska oswiadczenia, o ktdrych
mowa w ust. 10 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od osob, z
ktérymi bedzie wspotpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych oséb
nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z postanowien ust. 8 —
13 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego naruszac¢ bedzie autorskie prawa
majatkowe lub osobiste oséb trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia
wszelkiej szkody, jakg Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wytgczeniem lub ograniczeniem
mozliwosci korzystania przez Zamawiajgcego z Dokumentacji oraz do zwrotu odpowiedniej czesci
wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub

terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 niniejszej umowy.

W ramach realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10

niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:
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1) do przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji o stanie zaawansowania prac
projektowych w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania;

2) Uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajgcego, zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy.

§3
Obowigzki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) Udostepnienie PFU,

2) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni liczonych od
dnia uzyskania przez Wykonawce prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe, przy czym
Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy wczesniej plac budowy w zakresie w jakim bedzie to konieczne
dla prawidtowego przygotowania Dokumentac;ji lub uzyskania odpowiednich zgdd lub pozwoler;

3) Zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego;

4) Odbidr przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymiw § 11 Umowy;

5) Terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 10 Umowy;

6) Wskazanie Wykonawcy miejsca poboru wody i pradu, przy czym to Wykonawca ponosi koszt zuzycia
tych medidw.

84
Obowigzki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertg, SWZ wraz ze stanowigcym integralng czes¢ SWZ —
PFU, w tym wykonania dokumentacji projektowej i robét budowlanych zgodnie z zasadami sztuki,
wiedzy technicznej i przepisami prawa oraz z punktu widzenia celu, ktéremu stuzy przedmiot umowy;

2) Opracowanie dokumentacji w oparciu o dane techniczne i szczegétowe wytyczne uzyskane od
Zamawiajacego, w tym takze wytyczne udzielone w trakcie realizacji prac stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy;

3) Pozyskanie Dziennika Budowy;

4) Poinformowanie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku o wydanie niezbednej zgody administracyjnej w
terminie do 3 dni od momentu ztozenia ww. wniosku,

5) Wspdtpraca z Przedsiebiorstwem Ustug Miejskich sp. z 0.0. z Nowego na etapie projektowania i
wykonawstwa

6) Przed rozpoczeciem robét budowlanych opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot, ktéry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzgdcéw drog;

7) Przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzenie dokumentacji fotograficznej stanu nawierzchni
drég w obrebie zakresu budowy;

8) Zabezpieczenia terenu budowy;

9) Wykonanie roboét budowlanych, zgodnie ze ztozong ofertg i wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego w PFU;

10)Wykonania robdét budowlanych z materiatéw i urzadzen odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w PFU oraz w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy o wyrobach
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budowlanych, okazania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego
dokumentdéw, z ktérych wynika wprowadzenie do obrotu wyrobdéw budowlanych dla kazdego
uzywanego wyrobu na budowie;

11)Zapewnienia statego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;

12) Prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego;

13) Realizacji wskazan Projektanta, Kierownika Budowy lub Kierownikdw robdt, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane i doswiadczenie zgodnie z SWZ i ofertg Wykonawcy;

14) Przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji umowy oraz
umozliwiania mu przeprowadzenie kontroli jej wykonania;

15)Wykonania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie z
wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy
wykonywaniu robdt budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej;

16) Utylizacji odpaddéw, materiatéw budowlanych pochodzacych z wykonania robdt, tacznie z
ponoszeniem kosztow utylizacji. Odpady powstate w wyniku realizacji inwestycji Wykonawca
powinien zutylizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na swdj koszt. Pozyskany humus nalezy
wykorzysta¢ w maksymalny sposdb na warstwe humusu skarp i przeciwskarp. Grunt nadajacy sie do
wbudowania nalezy po przebadaniu (stwierdzeniu przydatnosci) wykorzysta¢ w maksymalny sposéb;

17) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie
robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

18) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i 0sdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami;

19) Dostarczenia niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzen, w tym np. wynikdéw oraz protokotéw badan, sprawozdan
i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

20) Zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

21) Dbania o porzadek w terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

22) Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw
terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

23) Zgtaszania gotowosci do odbioru przedmiotu umowy i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach przedmiotu umowy;

24) Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu umowy lub
ujawnionych w czasie odbiorow lub w czasie obowigzywania rekojmi lub gwaranciji;

25) Stosowanie sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci potwierdzonych
wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy;

26) Usuniecia wszelkich brakéw, niedorébek i wad stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do usuniecia;

27) Ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
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nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w
petnej wysokosci;

28) Zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza podwykonawcow

do udziatu w realizacji umowy;

29) Sporzadzania, na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, planéw organizacji robét stuzgcych

realizacji przedmiotu umowy i metod, ktdre zamierza w tym celu przyjaé;

30) Przywrdcenie do stanu pierwotnego drog dojazdowych i terendw przyleglych do budowy po

zakonczeniu robdt;

31) Udzielenia gwaranciji jakosci na wykonane roboty budowlane;

32) Udziat w przegladach gwarancyjnych.

2. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Zapewnienia, aby osoby wykonujgce przedmiot umowy posiadaty wymagane prawem uprawnienia

2)

3)

4)

i kwalifikacje zawodowe niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Kierownik
budowy oraz kierownicy robét branzowych posiadajacy wyksztatcenie techniczne i uprawnienia
budowlane odpowiedniej specjalnosci do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w
zakresie robdét stanowigcych przedmiot zamdwienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) (dalej réwniez zwane jako:
,Prawo budowlane”) lub réwnowazne im wazne uprawnienia wydane wedtug wczesniejszych
przepisdw w wymaganej specjalnosci dla prowadzonych robdt. Zamawiajacy dopuszcza uprawnienia
wydane za granicg zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych w zakresie jak
powyzej. Dopuszcza sie uprawnienia rownowazne do powyzszych wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisow prawa. W przypadku obywateli panstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszg oni spetnia¢c wymogi okreslone w art. 12a
Prawa budowlanego, z ktérych wynika, ze samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogg
réwniez wykonywacé osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej; Kierownik budowy oraz kierownicy robot branzowych w
catym okresie realizacji przedmiotu zamdwienia winni posiadaé przynaleznosé¢ do wtasciwego
samorzagdu zawodowego. Wyzej wymienione osoby winny posiada¢ biegta znajomos¢ jezyka
polskiego. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane tego wymogu wytgcznie w przypadku, gdy Wykonawca na
wiasny koszt zapewni ttumacza jezyka polskiego, ktéry zapewni state i biegte ttumaczenie w
kontaktach pomiedzy Zamawiajgcym a personelem Wykonawcy, a takze zapewni ttumaczenie na
biezgco wszystkich dokumentdw zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, stworzonych
zardwno przez Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajgcego. Wykonawca zatrudniajac
ttumacza winien wzig¢ pod uwage, iz ttumacz ten winien by¢ biegty w bezbtednym i jednoznacznym
ttumaczeniu zagadnien technicznych, ekonomicznych i prawnych.

Zorganizowania zaplecza i zagospodarowania placu budowy na wifasny koszt, a w szczegdlnosci
przygotowanie: sktadowisk, magazyndw, pomieszczen dla pracownikéw i inspektorow nadzoru itp.;
Pokrycia kosztéw zwigzanych ze zuzyciem mediéw, w szczegdlnosci wody i pradu podczas realizacji
przedmiotowej umowy oraz pokrycie kosztdw zwigzanych z opomiarowaniem;

Przygotowania i skompletowania w trakcie realizacji robét stanowigcych przedmiot umowy wszelkiej
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dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

Wstrzymania robot w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia dla
bezpieczenstwa ludzi lub mienia oraz bezzwtocznego zawiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego;

Niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o kazdej przeszkodzie w realizacji Umowy mogace;j
powodowac opdznienie w terminie realizacji Umowy, przy czym wszelkie takie przeszkody
winny zostac przez Wykonawce udokumentowane, w szczegdlnosci odpowiednim wpisem w
dzienniku budowy okreslajgcym date, charakter i czas trwania przeszkody.

udziat w naradach budowy na kazde zgdanie Zamawiajgcego;

sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej;

wykonania wszelkich badan, préb, testéw, odbiorédw technicznych, rozruchdw i regulacji w zakresie
kazdej branzy, jakie sa wymagane dla poprawnej realizacji i zakoriczenia oraz uzytkowania
inwestycji;

przekazania Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia nazw, danych
kontaktowych oraz przedstawicieli, Podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli
s juz znani. Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zaméwienia,
a takze przekaza¢ wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych;

Wykonywania robdét budowlanych w sposéb umozliwiajgcy prawidtowe i niezaktécone
funkcjonowanie Zamawiajgcego oraz podmiotéw z nim wspdtpracujgcych. Wykonawca zobowigzuje
sie do uzgadniania z Zamawiajgcym sposobu prowadzenia robdt, w szczegdlnosci takich, ktére moga
negatywnie oddziatywa¢ na otoczenie (np. poprzez hatas) lub dziatanie Zamawiajgcego (np.
wytgczenie dostaw pradu lub wody);

kazde dziatanie opisane w ust. 2 pkt 11 nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robot.
W przypadku braku zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze przystgpic¢ do robdt utrudniajgcych
dziatalno$¢ Zamawiajgcego;

wykonania innych obowigzkéw i spetniania wymogoéw przewidzianych w SWZ lub OPZ oraz PFU
i w zatgcznikach do tych dokumentoéw;

wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robét oraz oznakowanie;

dostarczenie, zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, $wiatta, znakdéw
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw
szczegotowych;

zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe przedmiotu
umowy;

petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw roboét, ustug i dostaw;

zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robadt;

natychmiastowe informowanie Inspektora Nadzoru Ilub inng osobe upowazniong przez
Zamawiajgcego o problemach i okolicznosciach, ktére mogg wptynac na jakos¢ przedmiotu umowy
oraz o terminie:
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a) zakonczenia robét ulegajgcych zakryciu,

b) zakoriczenia robdét zanikajgcych, o ktorych kierownik budowy zawiadomi wpisem do
dziennika budowy nie pdiniej niz w terminie 5 dni roboczych przed ich
zakryciem/zaniknieciem;

20) termin i forme odbioru robdt ulegajgcych zakryciu/zanikajgcych Wykonawca uzgadnia z
inspektorem nadzoru;

21) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format.jpg) lub wideo (format.avi) robdt ulegajgcych
zakryciu, robét zanikajacych;

22) wykonywania na witasny koszt i ryzyko rozbiérki prac zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub prac
dodatkowych, czy tez zamiennych wykonanych odpowiednio bez wczesniejszego uzyskania
akceptacji Zamawiajgcego lub wykonanych bez wczesniejszego ich zgtoszenia Zamawiajgcemu,
zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisdw prawa, trescig umowy lub OPZ;

23) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod wzgledem
formalnym i merytorycznym;

24) uzgadnianie z inspektorem nadzoru zastosowania innych (réwnowazinych) materiatéw
budowlanych/urzadzeri niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w interpretaciji
dokumentacji projektowej rozstrzyga inspektor nadzoru lub projektant),

25) jezeli zaistnieje taka konieczno$¢ przedktadanie inspektorowi nadzoru dokumentacji zamiennej lub
rysunkéw warsztatowych celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie min. 5 dni roboczych
przed rozpoczeciem robdt/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia robot
jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego — Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode po
uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta;

26) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggéow komunikacyjnych
(wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych korzystaé bedzie Wykonawca, w tym drdg/ciagow
przeciwpozarowych.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest odpowiedzialny za bezpieczeristwo wszelkich dziatan oséb w miejscu
realizacji Umowy, a takze, ze przedmiot umowy wykona przy zachowaniu najwyzszej starannosci.

. Od daty przejecia placu budowy do daty protokolarnego odbioru koricowego przedmiotu umowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate na tym terenie na skutek
dziatan i zaniechan wtasnych, dziatan i zaniechan pracownikéw, oséb lub podmiotéw, ktdrymi sie
postuguje (Podwykonawcéw) lub pracy maszyn i urzadzen wtasnych lub Podwykonawcow.

. Wykonawca przejmuje wszelkie odpady powstate w trakcie prowadzonych prac i zobowigzuje sie
do postepowania z nimi zgodnie z ustawg z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz.
1587, zwana dalej ,,ustawg o odpadach”). Wykonawca przechowa dowody postepowania z nimi i
okaze je na zadanie Zamawiajgcego. W przypadku materiatéw rozbidérkowych, tj. odpady
betonowe (gruz niezanieczyszczony) i elementy stalowe, Wykonawca dostarczy je na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego w miejscowosci Milewo i bedg one stanowity witasnosc
Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé w catym okresie realizacji przedmiotowej umowy

str. 11



m POLSKI D
tAD  BOK

ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci obejmujacej
przedmiot umowy na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 500.000,00 zt i przediozy¢ je
Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku uptywu terminu
waznosci  ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie do przedtuzenia
ubezpieczenia i doreczenia kopii polisy Zamawiajgcemu.

§5
Przedstawiciele stron
. Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie bedzie inspektor nadzoru. Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o osobie powotfanej do petnienia funkcji inspektora nadzoru oraz o
danych do kontaktu z nig przy protokolarnym przekazaniu placu budowy. Inspektor nadzoru ma
prawo wydawac¢ polecenia zwigzane z jakoscig i iloscia robdt, ktére sg niezbedne dla
prawidtowego wykonania Umowy, przy czym nie ma prawa modyfikowac postanowiern Umowy
ani ustala¢ prac zamiennych lub dodatkowych.
. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie o kazdej zmianie osoby petnigcej funkcje
inspektora nadzoru w terminie 3 dni od dnia dokonania tej zmiany.
. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego wstep na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sg roboty budowlane lub gdzie
przewidywane jest ich wykonywanie, a ktdre sg zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.
. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy. Wykonawca w terminie
3 dni od dnia zawarcia Umowy przekaze Zamawiajgcemu dane, w tym dane kontaktowe do
kierownika budowy.
§6
Terminy realizacji przedmiotu umowy
. Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ w ciggu 12 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Za date wykonania catosci przedmiotu umowy przez Wykonawce uznaje sie date odbioru

koncowego robot bez wad istotnych, stwierdzong przez Zamawiajgcego w protokole odbioru

koricowego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego w zakresie obejmujgcym inwestycje zgodnie

z Prawem budowlanym odpowiednio:

a) prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu umowy albo

b) skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy obejmujgcej
przedmiot umowy (przez skuteczne zawiadomienie rozumie sie zawiadomienie, w stosunku, do
ktérego organ nadzoru budowlanego nie zgtosit w ustawowo przewidzianym terminie
sprzeciwu w drodze decyzji).

. Szczegdtowe terminy realizacji robdt okresla harmonogram robét sporzadzony w formie pisemnej,

stanowigcy Zatacznik nr 2 do Umowy.

. Harmonogram, o jakim mowa w ust. 3 musi by¢ przed podpisaniem Umowy zaakceptowany przez

inspektora nadzoru, a w trakcie realizacji inwestycji moze by¢ aktualizowany, w szczegdlnosci

w przypadku opdznienia w realizacji inwestycji inspektor nadzoru w sposéb wigzacy Wykonawce ma

prawo zgdac¢ zmiany harmonogramu. Aktualizacja harmonogramu roboét musi by¢ dokonana w formie

pisemnej. Wykonawca w sytuacji koniecznosci zaktualizowania harmonogramu przedktada jego projekt

str. 12



m POLSKI D
tAD  BOK

inspektorowi nadzoru, ktéry w terminie 5 dni od dnia otrzymania projektu harmonogramu ma prawo

whnie$¢ uwagi. Kazdorazowo aktualizacja harmonogramu wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej

przez osobe upowazniong do reprezentowania Zamawiajgcego, poprzedzonej akceptacjg przez

inspektora nadzoru.

§7
Zmiany umowy

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane postanowien zawartych w Umowie w przypadku:

1)

4)

Wystgpienia sity wyzszej, za ktdrg uwaza sie zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, wystepujace
po zawarciu niniejszej umowy, a ktérego Strony nie byly w stanie przewidzie¢c w momencie jej
zawierania i ktdrych zaistnienie lub skutki uniemozliwiajg wykonanie Umowy zgodnie z jej trescig. Do
przypadku sity wyzszej strony zaliczajg w szczegdlnosci: wojne, dziatania wojenne, powddz, pozar,
ktéry nie powstat z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjatkiem strajkéw w zaktadach
Wykonawcy. Strona powotujgca sie na stan sity wyzszej jest zobowigzana do niezwtocznego
pisemnego powiadomienia drugiej strony, a nastepnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu.
Po ustgpieniu przeszkéd w realizacji Umowy, spowodowanych zaistnieniem sity wyzszej, Wykonawca
zobowigzany jest dotozy¢ wszelkich staran by nadrobi¢ zaleglosci powstate w wyniku
nieprzewidzianych zdarzen. O ile stan sity wyzszej trwa nieprzerwanie dtuzej niz 4 miesigce, kazda ze
Stron ma prawo do odstgpienia od dalszej realizacji Umowy bez kar i odszkodowan z tego tytutu. Za
podstawe do odstgpienia od Umowy Strony nie bedg uwazaty wojny w Ukrainie rozpoczetej 24
lutego 2022 r., chyba ze dziatania wojenne obejmg inne kraje niz Ukraine i Federacje Rosyjska.
Wykonawca powinien przewidzie¢ i uwzgledni¢ konsekwencje toczacych sie dziatarh wojennych w
zakresie trudnosci w zakupie materiatéw budowlanych i zatrudnienia personelu. Roszczenia powstate
przed zaistnieniem sity wyzszej zostang rozliczone pomiedzy Stronami na dzien zaistnienia sity
wyzszej; Strony przewidujg zmiany Umowy spowodowane sitg wyzszg, w tym powodujgce
koniecznos¢ przedtuzenia okresu obowigzywania Umowy, lecz nie wiecej niz o 5 miesiecy lub
koniecznos¢ zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, lecz nie wiecej niz o 40 % wartosci brutto
Umowy, zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, rozszerzenia zakresu, rodzaju lub rozmiaru
robot budowlanych wskazanych w OPZ, zlecenie wykonania prac zamiennych lub dodatkowych.
Wprowadzenia zmian w zakresie opracowania dokumentacji techniczno — projektowe] lub
zmian w PFU, co moze powodowaé brak mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji zawartej umowy, powodujgce koniecznos¢ przedtuzenia okresu
obowigzywania umowy, lecz nie wiecej niz o 5 miesiecy.

Przedtuzajgcego sie terminu uzyskania uzgodnienn i pozwolen organéw wydajacych ww.
dokumenty w ramach projektowania powodujgce konieczno$¢ przedtuzenia okresu
obowigzywania umowy, lecz nie wiecej niz o 5 miesiecy.

koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanych, jezeli terminy
ich zlecenia, rodzaj lub zakres, w szczegdlnosci uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego
terminu zakonczenia realizacji Umowy, a ktérych koniecznosci zlecenia Zamawiajgcy nie mogt
przewidzie¢ w chwili sporzadzenia dokumentdw zamdwienia i na etapie postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego; w takim wypadku Strony moga dokona¢ zmiany tresci
Umowy, w szczegdlnosci poprzez:
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a) przedtuzenie terminu realizacji Umowy, lecz nie dtuzej niz o 4 miesigce, lub
b) zmiane, w tym rozszerzenie zakresu lub rodzaju lub rozmiaru robét budowlanych objetych
OPZ, lub
¢) zmiane wynagrodzenia Wykonawcy, lecz nie wiecej niz o 50 %;
Prace objete Umowa, zostaty wstrzymane przez wtasciwy organ z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy; w takim
wypadku Strony mogg dokonac¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy proporcjonalne
do opdznienia spowodowanego wstrzymaniem realizacji robdt, lecz nie dtuzej niz o 9 miesiecy;
Wstrzymanie robét przez inspektora nadzoru, jesli ich dalsze prowadzenie z uwagi na
okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, nie daje gwarancji nalezytego
wykonania robdt; w takim wypadku Strony mogg dokonaé¢ zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy proporcjonalne do opdznienia spowodowanego wstrzymaniem realizacji
robét, lecz nie przekraczajgcego 4 miesigce;
Wystgpienia nieprzewidzianych trudnosci podczas realizacji przedmiotu umowy, takich jak
w szczegdlnosci:  niesprzyjajace  warunki atmosferyczne, nieprzewidziane trudnosci
w dostawcach materiatdw i urzadzen stuzgcych do realizacji zamdwienia, itp.; w takim
wypadku Strony mogg dokonac¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy proporcjonalne
do opdznienia spowodowanego nieprzewidzianymi trudnosciami podczas realizacji przedmiotu
umowy, lecz nie wiecej niz o 6 miesiecy;
Zmiany wynagrodzenia, terminu zakonczenia robot, sposobu wykonania lub zakresu lub
rodzaju robdét budowlanych obejmujgcych przedmiot umowy w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, jezeli zmiana ta wymaga zmiany Umowy w
tym zakresie;
Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opierat sie
wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, Zamawiajgcy dopusci zmiane pod
warunkiem, ze nowy podmiot udostepniajgcy zasoby wykaze spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu, ktdre spetniat dotychczasowy podmiot udostepniajacy zasoby, a takze
wykaze brak podstaw do wykluczenia z postepowania zgodnie z art. 119 Pzp, przy czym
Zamawiajgcy bedzie weryfikowat spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu na dzien
zaangazowania nowego podmiotu udostepniajacego (tj. na dzien zawarcia aneksu w tym
przedmiocie), na ktdrego zasoby powotuje sie Zamawiajacy;
Zmiany terminu wykonania Umowy bedacego nastepstwem niezawinionych przez Wykonawce
opo6znien w wydawaniu decyzji, opinii lub zmian w dokumentacji projektowej koniecznych dla
prawidtowej realizacji Umowy lub w wykonywaniu innych czynnosci przez instytucje i urzedy.
Zmiana terminu powinna by¢ proporcjonalna do opdZzniert spowodowanych przez okolicznosci
niezawinione przez Wykonawce, przy czym nie powinna przedtuza¢ okresu obowigzywania
umowy o wiecej niz 6 miesiecy;
Zmiany terminu wykonania Umowy bedgcego nastepstwem opdznienia w wykonywaniu przez
Zamawiajgcego prac przygotowawczych lub innych czynnosci, ktérych wykonanie wstrzymuje
lub istotnie utrudnia Wykonawcy realizacje Umowy. Zmiana terminu powinna by¢
proporcjonalna do opdznierr spowodowanych przez Zamawiajgcego, przy czym nie powinna
przedtuzac okresu obowigzywania umowy o wiecej niz 6 miesiecy;
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Zajdzie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub opisie przedmiotu
zamoéwienia w SWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, czego Zamawiajacy
nie miat mozliwosci przewidzie¢ na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.
Przy czym, jezeli o t3 zmiane wnioskuje Wykonawca, to jest on zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu wystapienie tych okolicznosci. Zmiany, o ktérych mowa nie mogg stanowié
podstawy zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o wiecej niz 20 % podstawowej wartosci
Umowy, a rozwigzania alternatywne nie mogg mieé gorszej jakosci, funkcjonalnosci,
kompatybilnosci i wtasciwosci niz rozwigzanie zaoferowane lub pierwotnie wynikajace z OPZ;
Nastgpi koniecznos¢ zmiany sposobu realizacji Umowy w wyniku niedostepnosci na rynku
materiatéw lub urzadzen wskazanych przez Zamawiajacego w dokumentach zamdwienia lub
niezbednych do wykonania Umowy, spowodowana w szczegdlnosci zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen, przy czym Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajgcemu fakt niedostepnosci materiatéw lub urzadzen na rynku, zwtaszcza
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku. Zmiana taka moze by¢ podstawg
zwiekszenia/zmniejszenia wynagrodzenia, lecz nie wiecej niz o 20 % podstawowej wartosci
Umowy wytgcznie w przypadku, w ktéorym Wykonawca udowodni, iz ceny materiatéw lub
urzadzen zastepujgcych wycofane z produkcji lub rynku sg odpowiednio wyzsze/nizsze od
proponowanych w ofercie, o co najmniej 25 %;
Celowe bedzie dokonanie zmiany sposobu realizacji Umowy ze wzgledu pojawienie sie na
rynku i mozliwo$¢ zastosowania po zawarciu Umowy czesci, materiatéw lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, przy czym taka zmiana nie moze powodowac
zwiekszenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy o wiecej niz 20 % podstawowe] wartosci
Umowy;
Celowe bedzie dokonanie zmiany sposobu realizacji Umowy ze wzgledu na pojawienie sie
i mozliwos¢ zastosowania po zawarciu Umowy nowszej technologii wykonania przedmiotu
umowy pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub jego kosztow lub
kosztéow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, czego nie mozna byfo przewidzieé¢ na
etapie postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, przy czym taka zmiana nie moze
powodowac zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy;
Nastgpi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu w szczegdlnosci
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa;
Kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty
inwestycjami, w takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie kolizji;
Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci;
—kleskami zywiotowymi;
—zaistnieniem nieprzewidywalnych warunkéw fizycznych (przez ktére nalezy rozumieé
jakiekolwiek dziatanie sit natury, ktérego nie dato sie przewidzie¢ lub takie, ze od
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doswiadczonego Wykonawcy nie mozna byto w sposdb rozsadny oczekiwac zastosowania
przeciw nim wystarczajgcych srodkdw ostroznosci, uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt
budowlanych, dokonywanie odbioréw), powodujgce przedtuzenie terminu wykonania
przedmiotu umowy, lecz nie dfuzej niz o 4 miesiecy;

19) Zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp., w szczegélnosci:

—odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
skat, itp.);

—niewypaty i niewybuchy;

—wykopaliska archeologiczne, nieprzewidywane w SWZ, powodujace przedtozenie terminu
wykonania przedmiotu umowy, lecz nie dtuzej niz o 6 miesiecy lub podwyzszenie
wynagrodzenia Wykonawecy, lecz nie wiecej niz o 30%;

20) Zmiany prowadzgce do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci
umowy;
21) Zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego — przez odpowiednig zmiane
wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Strony sg zobowigzane do niezwtocznego zawarcia
odpowiedniego aneksu w przypadku wystgpienia zmiany stawki podatku VAT lub podatku
akcyzowego. Zmiana nastgpi na podstawie wniosku strony. W przypadku wniosku
Wykonawcy powinien on wskazaé konkretng podstawe prawng zmiany stawki VAT lub
podatku akcyzowego oraz wyjasnienia i uzasadnienie potwierdzajgce koniecznos$¢ zmiany
stawki VAT lub podatku akcyzowego. Zamawiajgcy ma prawo w tym przypadku zgdaé
dodatkowych wyjasnien

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace - Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wzrostu cen
jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Zmiana
zwigzana ze zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace moze nastgpi¢ nie
wczesniej niz z dniem wejscia w zycie aktu prawnego wprowadzajgcego zmiane wysokosci
wynagrodzenia minimalnego za prace. Podstawag do dokonania zmiany w opisanym wyzej
zakresie bedzie pisemny wniosek Wykonawcy ztozony Zamawiajgcemu, zawierajgcy
doktadny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikajace z regulacji art. 436
pkt 4 uPzp oraz wykazanie wptywu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamdwienia
przez Wykonawce. Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zgdania od Wykonawcy wyjasnien i
dowoddw na okolicznos$ci zawarte przez niego we wniosku o zmiane (zdanie poprzedzajgce)
w celu jednoznacznego rozstrzygniecia spetnienia przestanek opisanych w art. 436 pkt 4
uPzp;

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ wzrostu cen jednostkowych netto, wraz zkonsekwencjami
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rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Zmiana zwigzana ze zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne moze nastgpi¢ nie wczedniej niz z dniem wejscia w zycie aktu prawnego
wprowadzajgcego zmiane zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Podstawg do dokonania zmiany w opisanym wyzej zakresie bedzie pisemny wniosek
Wykonawcy ztozony Zamawiajgcemu, zawierajacy doktadny opis proponowanej zmiany,
uzasadnienie wniosku wynikajace z regulacji art. 436 pkt 4 uPzp oraz wykazanie wptywu
proponowanej zmiany na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. Zamawiajacy
uprawniony bedzie do zgdania od Wykonawcy wyjasnien i dowoddw na okolicznosci zawarte
przez niego we wniosku o zmiane (zdanie poprzedzajagce) w celu jednoznacznego
rozstrzygniecia spetnienia przestanek opisanych w art. 436 pkt 4 uPzp;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych - Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wzrostu cen jednostkowych netto, wraz
z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych. Zmiana zwigzana ze zmiang gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych moze nastgpi¢ nie wczesniej niz z
dniem wejscia w zycie aktu prawnego wprowadzajgcego te zmiane. Podstawg do dokonania
zmiany w opisanym wyzej zakresie bedzie pisemny wniosek Wykonawcy ztozony
Zamawiajacemu, zawierajacy doktadny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku
wynikajace z regulacji art. 436 pkt 4uPzp oraz wykazanie wptywu proponowanej zmiany na
koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce. Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
zadania od Wykonawcy wyjasnienn i dowoddéw na okolicznosci zawarte przez niego we
whiosku o zmiane (zdanie poprzedzajgce) w celu jednoznacznego rozstrzygniecia spetnienia
przestanek opisanych w art. 436 pkt 4uPzp.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ jednostronnej zmiany zasad ptatnosci wynagrodzenia,
o jakich mowa § 10 ust. 5 w sytuacji, kiedy konieczne bedzie wprowadzenie takich zmian w celu
dostosowania warunkéw ptatnosci do wymogdéw Programu z jakiego wspotfinansowane jest
zamoéwienie. W szczegdlnosci Zamawiajgcy przewiduje procentowg zmiane wysokosci faktury
czesciowej.

3. Wykonawca lub Zamawiajgcy powiadamia pisemnie drugg strone Umowy o zaistnieniu przyczyn
wskazanych w ust. 1 w terminie 7 dni od ich wystgpienia, wskazujgc proponowang zmiane w
zakresie terminu zakonczenia robdt, sposobu wykonania zamdwienia, zakresu robdt lub innych
Swiadczen stron.

4. Dodatkowo zgodnie z art. 439 ust. 1 uPzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany tresci
umowy w zakresie wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w
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przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, wedtug
nastepujgcych zasad:

a) w umowie okresla sie 10% poziom zmiany wskaznika wskazanego w lit. b), uprawniajacy
strony umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia,

b) ustalanie zmiany wynagrodzenia nastgpi z uzyciem odestania do kwartalnego wskaznika cen
towardéw i ustug konsumpcyjnych ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtdwnego Urzedu
Statystycznego,

c) jako poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala od dnia zawarcia umowy tj.
przy uwzglednieniu wskaznika cen towaréw i ustug konsumpcyjnych ogtaszanego w
komunikacie Prezesa Gtédwnego Urzedu Statystycznego w kwartale, w ktérym doszto do
zawarcia umowy,

d) w wyniku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia
wzrost/spadek wynagrodzenia umownego nie moze przekroczy¢ 3% podstawowej wartosci
netto umowy,

e) jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczgtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzierl otwarcia ofert, chyba ze
zamawiajgcy okresli termin wczesniejszy,

f)  Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z powyzszymi warunkami,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

- przedmiotem umowy podwykonawczej sg dostawy lub ustugi lub roboty budowalne,
- okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesiecy.

g) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom, zgodnie z lit. f) z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 1000 zt za kazdy tego typu przypadek.

5. Zmiany umowy poza wymienionymi powyzej dopuszczalne sg réwniez w przypadku wystgpienia
okolicznosci i na warunkach o jakich mowa w art. 455 ust. 1i 2 Pzp.

6. Wniosek o dokonanie zmiany umowy nalezy przedfozyé na pismie, a okolicznosci mogace
stanowi¢ podstawe zmiany umowy powinny by¢ uzasadnione i udokumentowane przez
Wykonawce. Zamawiajgcy moze zgda¢ dodatkowych wyjasnien i dokumentéw w terminie przez
niego wyznaczonym.
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§8
Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Z zastrzezeniem ust. 2 ponizej, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdéwienia
czynnosci wskazane z przedmiarem bedgcym elementem zatacznika Nr 1 do Umowy
i wymienionych w Rozdziale Il pkt 10 SWZ.

2. Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osdb wykonujacych
czynnosci  kierownika budowy, dostawcéw materiatéw, o0séb dokonujacych pomiary i
inwentaryzacje, czynnosci odbiorowych.

3. W przypadku oséb fizycznych, ktére sg Wykonawcg lub Podwykonawca zamdwienia i osobiscie
beda wykonywaty okreslone czynnosci wchodzace w zakres zamdwienia, w ramach prowadzone;j
dziatalnosci gospodarczej, obowigzek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy nie obowigzuje.

4. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce Iub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczenn i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

5. W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy

0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktdérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.

6. Dokumenty, o jakich mowa w ust. 5 powinny zawiera¢ dane osobowe niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

7. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10
Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych
przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
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. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli przez Paistwowa
Inspekcje Pracy.

§9

Zatrudnianie Podwykonawcéw i umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien

ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien

dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa

i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym

a Wykonawca.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za

zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, i jej zmian. Réwniez przedkfadajagcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem
kopie umowy o podwykonawstwo.

. Zamawiajagcy ma 10 dni roboczych na zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej

zmian.

. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia, w szczegdlnosci
Zamawiajgcy w tym zakresie nie dopuszcza, aby w umowach o podwykonawstwo, czy tez
umowach o dalsze podwykonawstwo zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy polegato
na zatrzymaniu czesci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy
jako kaucji;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 1;

4) wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy, nie moze by¢ wyzsza niz kwota, ktérg Zamawiajacy,
zgodnie z postanowieniami Umowy w sprawie zamodwienia publicznego, zobowigzany jest
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zaptaci¢ za roboty budowlane stanowigce rdéwnoczesnie przedmiot umowy o
podwykonawstwo, z uwzglednieniem wartos$ci wynagrodzen innych Podwykonawcdw;

5) koricowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moze wykracza¢ poza
koncowy termin realizacji przedmiotu umowy w sprawie zamodwienia publicznego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 6. Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie
z ust. 4, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy.

Zasady okreslone w ust. 2 — 9 majg zastosowanie do zawierania uméw o podwykonawstwo
z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami oraz do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatania Podwykonawcow (w tym dalszych
Podwykonawcéw jak za dziatania wtasne.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 Pzp stosuje sie odpowiednio. Ponadto
zastosowanie tutaj znajdzie § 7 ust. 1 pkt. 9 umowy.

W sprawie umoéw o podwykonawstwo zastosowanie majg zasady wynikajace z dziatu VII, Rozdziat
5 Pzp.

§10
Wynagrodzenie Wykonawcy
Strony okreslajg wynagrodzenie za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu niniejszej umowy w
kwocie .... zt brutto, w tym .............. zt VAT. Stownie: ................... zt brutto, w tym:
1) Za nalezyte wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednej zgody
administracyjnej (prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe/ zgtoszenia), w

wysokosci.... zt brutto, w tym .............. zt VAT. Stownie: ................... zt brutto.
2) Za nalezyte wykonanie robét budowlanych w wysokosci .... zt brutto, w tym .............. zt
VAT. Stownie: .....ccccoveuenenee zt brutto .

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ceny ryczattowej, przez co nalezy rozumieé cene,
o jakiej mowa w art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z ofertg, SWZ oraz PFU. Wynagrodzenie
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ryczattowe obejmuje réwniez ryzyko Wykonawcy z tytutu nieoszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg zadania, w tym m.in. koszty robdét przygotowawczych, demontazowych,
porzadkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji placu
budowy, sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej technicznej
wraz z badaniami i sprawdzeniami.
. Wynagrodzenie ryczattowe ma charakter staty i niezmienny z zastrzezeniem postanowien § 7
Umowy.
. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.1 niniejszego
paragrafu.
. Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonane roboty nastgpi wedtug ponizszych zasad:
1) Pierwsza faktura czeSciowa na kwote nie mniejszg niz 5% ceny ofertowej, o jakiej mowa w
ust. 1, tj. w kwocie ................ zt, po wykonaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu
niezbednej zgody administracyjnej (prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe/ zgtoszenia) ;
2) Pozostata cze$¢ wynagrodzenia zostanie wyptacona wykonawcy po wykonaniu catosci
zamowienia, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury koricowej na pozostatg do zaptaty
KkWOote ..ooovevereeeeen, zt brutto.
. Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku gdy warto$¢ ostateczna inwestycji objetej
dofinansowaniem z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych (dalej
jako: ,,Program”), ustalona po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego, bedzie wyzsza niz jej warto$¢ przewidywana we wniosku o dofinansowanie z
Programu, Zamawiajacy pokryje rdéznice miedzy wartoscig przewidywang a wartos$cig ostateczng,
zwiekszajgc tym samym udziat wiasny w sfinansowaniu inwestycji.
. Faktury, o jakich mowa w ust. 5 bedga ptatne w terminie do 30 dni od dnia odpowiednio odbioru
czesciowego albo odbioru koncowego inwestycji przez Zamawiajgcego i doreczenia faktury
Zamawiajgcemu. Wykonawca wskaze taki termin na wystawianej fakturze. Warunkiem zaptaty
przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane bedzie
przedstawienie przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych.
. Wykonawca zgodnie z warunkiem opisanym w ust. 7 przedtozy Zamawiajgcemu najpdzniej na 5 dni
przed terminem ptatnosci faktury dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom. Dowodami wymaganymi przez Zamawiajgcego s3: uwierzytelniona
kopia/kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw za realizacje
rob6t w ramach zamowienia i oryginat o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
potwierdzajgcego otrzymanie terminowej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia od Wykonawcy. Nie
zafaczenie do wystawionej przez Wykonawce faktury dokumentéw wymaganych na potwierdzenie
dokonania zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom spowoduje odestanie faktury
Wykonawcy. Oswiadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, o ktorym mowa powyzej
zawiera takze informacje o petnym zafakturowaniu zakresu robét wykonanych zgodnie z umowa o
podwykonawstwo oraz petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej wystawiong za nie fakturg
VAT.
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9. Wstrzymanie pfatnosci naleznosci z powodu braku oswiadczern Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw nie powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajgcego w zaptacie
wynagrodzenia, przy czym bieg terminu do zaptaty rozpoczyna sie od dnia otrzymania oswiadczenia,
jezeli jego brak byt jedyng podstawg wstrzymania ptatnosci.

10.Ptatnosc bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

11. Wykonawca jako zarejestrowany podatnik VAT lub podatnik VAT, ktéry zostat przywrdcony do
rejestru, zobowigzany jest podaé¢ numery firmowych rachunkéw bankowych czyli rachunkow
rozliczeniowych znajdujgcych sie na liscie prowadzonej przez szefa Krajowej Administracji
Skarbowej. Rozliczenia dokonywane bedg tylko na takie rachunki.

12.Wykonawca jako zarejestrowany podatnik VAT w branzy robét budowlanych, wykoriczeniowych,
instalacyjnych i konstrukcyjnych bedzie zamieszczaé na swoich fakturach informacje o stosowaniu
obligatoryjnego mechanizmu podzielonej ptatnosci.

13.Nieprawidtowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminéw ptatnosci od daty
dokonania korekty i przedtozeniu jej do siedziby Zamawiajgcego.

14.Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

15.Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca ma prawo do wysytania Zamawiajgcemu
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za posrednictwem platformy, o jakich mowa w
ustawie z 23 listopada 2019 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym ( Dz.U. z
2020, poz.711). Dotyczy to réwniez podwykonawcéw, domagajacych sie bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia od Zamawiajgcego.

§11
Odbiory robét
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedzie stosowany nastepujacy rodzaj odbioru robot:

1) Odbidér dokumentacji projektowej dotyczacej budowy zbiornika retencyjnego wody pitnej
wraz z niezbedna infrastrukturg towarzyszacga i siecia wodociggowa oraz niezbednej zgody
administracyjnej (prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe/ zgtoszenia):

a) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng Dokumentacje projektowg wraz z
niezbednymi decyzjami administracyjnymi w Urzedzie Gminy w Nowem. Prace projektowe
stanowigce przedmiot odbioru powinny by¢ zaopatrzone w wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie projektanta, iz sg one sporzadzone zgodnie z umowg, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, ze zostaty
wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyg,

b) Czynnos$¢ przekazania Dokumentacji projektowej zostanie potwierdzona protokotem
zdawczo - odbiorczym. Protokét zdawczo - odbiorczy podpisze Przedstawiciel
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od otrzymania Dokumentacji
projektowej dokona jej odbioru bez uwag i zastrzezen lub w tym terminie zgtosi
Wykonawcy na piSmie uwagi lub zastrzezenia,

¢) W przypadku stwierdzenia brakéw formalnych lub innych przestanek uniemozliwiajgcych
odbiér Dokumentacji projektowej, Zamawiajacy wskaze w protokole odbioru lub innym
dokumencie (z zachowaniem formy pisemnej) uwagi, w terminie o ktérym mowa w pkt. b),
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a Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usuniecia w terminie do 7 dni roboczych od
otrzymania zawiadomienia,

d) Wykonawca zawiadomiony na podstawie pkt. c) zobowigzany jest do usuniecia wad
niezwtocznie na wtasny koszt, bez wyznaczania terminu, nie pdzniej niz w terminie do 7 dni
od otrzymania zawiadomienia i przedtozy Zamawiajgcemu poprawiong Dokumentacje
projektowg wraz z oswiadczeniem o usunieciu wad i uwag wskazanych w protokole
odbioru,

e) Wykonawca winien dofozy¢ wszelkich staran w celu unikniecia jakichkolwiek opdznien w
realizacji przedmiotu umowy oraz niezwlocznie poinformowa¢ Zamawiajacego o
wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci mogacych skutkowaé lub skutkujgcych zwtokg w
wykonaniu umowy,

f)Jezeli Zamawiajgcy nie przekaze na pismie zadnych uwag ani zastrzezen do przekazanych prac
w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania, prace projektowe bedg uwazane za przyjete
przez Zamawiajgcego z datg ich przekazania Zamawiajacemu. Nie oznacza to jednak
oswiadczenia Zamawiajgcego, ze prace sg wolne od wad. Uwagi lub zastrzezenia
Zamawiajgcego przekazane po uptywie wyzej wskazanego terminu nie wptywajg na
dokonany odbiér prac projektowych i majg status, w zaleznosci od charakteru, badz
zgtoszenia wady badz wskazowek co do dalszego sposobu realizacji zadania. Z tego powodu
Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach, przystuguje prawo do proporcjonalnego
wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

g) Wykonawca w terminie do 7 dni od daty otrzymania zgtoszenia wad lub wskazéwek, o
ktorych mowa w pkt. f) niniejszego paragrafu odniesie sie na piSmie do uwag i zastrzezen
Zamawiajgcego oraz wprowadzi wynikajgce z tego tytutu zmiany, uzupetnienia, poprawki
itp. Do Dokumentacji projektowej,

h) Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wady i ponies¢ koszty poprawek i uzupetnien we
wszystkich przygotowanych i opracowanych przez siebie pracach w ramach wynagrodzenia

i) Okolicznosé, ze Wykonawca uwzglednit uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego do Dokumentacji
projektowej podlega protokolarnemu stwierdzeniu przez Strony w terminie do 7 dni od
dnia pisemnego odniesienia sie Wykonawcy do tych uwag i zastrzezen. W protokole nalezy
opisa¢ ewentualne rozbieznosci miedzy stronami.

2) Odbidr robét zanikajacych; odbiory robét czesciowych; odbidr koricowy robét.
a) Zamawiajacy dokona odbioru prac pod warunkiem, ze roboty zostaty wykonane
nalezycie. Odmawia sie odbioru w przypadku stwierdzenia wad istotnych.
b) Za odbidr robét zanikajacych odpowiedzialny jest Inspektor nadzoru.
c¢) Wraz ze zgtoszenie do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia dokumenty dotyczgce wykonanych robét, ktére
beda stanowié podstawe rozpisania odbioru czesciowego, w tym:
— Dziennik Budowy,
— Szkice geodezyjne, szkice robocze okreslajgce i obrazujgce zakres wykonanych
robat,
— Dokumenty z przeprowadzonych badan i sprawozdan,

— Zestawienie tabelaryczne sporzgdzone w oparciu o przedstawione kosztorysy
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ofertowe obrazujace zakres i wartos¢ wykonanych robot.

d) Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty:

odpowiednio zgodnie z Prawem budowlanym:

l. prawomocng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu
umowy, albo

ll.  skutecznego zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy obejmujacej przedmiot umowy (przez skuteczne
zawiadomienie rozumie sie zawiadomienie, w stosunku do ktérego
organ nadzoru budowalnego nie zgtosit w przewidzianym przepisami
prawa terminie sprzeciwu w drodze decyzji).

Ill.  Protokoty techniczne odbioru, wyniki przeprowadzonych badan,
pomiardw, préb;

V. Niezbedne swiadectwa kontroli jako$ci, atesty, deklaracje i certyfikaty
zgodnosci i inne dokumenty potwierdzajace, ze uzyte do realizacji
niniejszej umowy materiaty i wbudowane wyroby s zgodne ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz przepisami
Prawa budowlanego — opisane i podpisane przez kierownika budowy
oraz inspektora nadzoru;

V.  Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robodt z
zatwierdzonym projektem budowlanym oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.

e) Ponadto, wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu:

projekt budowlany, dziennik budowy, w miare potrzeby, rysunki i opisy zamienne
stuzgce realizacji przedmiotu Umowy oraz pozostatg dokumentacje budowy;
wielobranzowy projekt powykonawczy, o ile nie byt on juz wczesniej
przedmiotem odbioru dokonanego przez Zamawiajacego;

instrukcje eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych, w jezyku polskim
oraz karty gwarancyjne jezeli sg zwigzane z zakresem zamoéwienia;

wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawece sprawdzen i badan;

oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu;

dokumenty potwierdzajgce, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do
tego na mocy ustawy o odpadach.

f) Gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3), 4), Wykonawca zgtasza

pisemnie do Zamawiajacego. Inspektor Nadzoru pisemnie potwierdzi gotowosé¢ do

odbioru robét w dzienniku budowy.

Zamawiajgcy powota komisje do odbioru robét, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3), 4) oraz wyznaczy

termin odbioru robét.
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g) Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o gotowosci do odbioru, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3), 4), wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych
na dzien przypadajacy nie pdzniej niz 7 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy
informacji o terminie odbioru.

h) Z prac komisji sporzadzany jest protokét odpowiednio: czesciowego odbioru robdt lub
koncowego odbioru robot.

i) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robdt lub nieprzeprowadzenia z
wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych préb, Zamawiajgcy odmawia odbioru do
czasu ukonczenia wszystkich robdt przewidzianych umowg i przeprowadzenia
stosownych prdob w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

j) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i usterki, komisja wyznacza
termin do ich usuniecia. Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy dokonania odbioru
m.in. w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru istotnych brakéw, wad lub usterek,
uniemozliwiajacych lub znacznie utrudniajgcych prawidtowe uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

k) W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego odbioru przedmiotu umowy ze
stwierdzonymi wadami lub w przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji lub
rekojmi Zamawiajgcy, moze:

— Zada¢ usuniecia wad, jezeli nadajg sie do usuniecia, wyznaczajgc pisemnie Wykonawcy
odpowiedni termin na ich usuniecie;

— Obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie mozna usung¢ lub gdy Wykonawca nie usunat wady
W wyznaczonym, uzasadnionym technologicznie terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, a wady te sg nieistotne;

— Odstgpi¢ od umowy, w czesci dotknietej wadg, jezeli wady usungé nie mozna lub gdy
Wykonawca nie usunat wady w wyznaczonym przez Zamawiajgcego, uzasadnionym
technologicznie terminie, a wady sg istotne.

1) W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie lub z okolicznosci wynika, ze nie zdota on usung¢ wad w
wyznaczonym terminie Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej
na koszt Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na
zasadach ogdlnych.

m) Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy
uznaje sie date odbioru kornicowego robdt bez wad istotnych, stwierdzong w protokole
odbioru koricowego.

§12
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien
Umowy:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:
a) Kare umowng w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za
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odstgpienie przez Zamawiajacego lub Wykonawce od Umowy z winy Wykonawcy.

2) Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

a)

b)

d)

kare za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, jesli nieterminowe wykonanie nastgpi
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — w wysokosci 0,1 % wartosci
wynagrodzenia brutto przystugujgcego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy — za kazdy
dzien zwtoki,

kare za nieterminowe usuniecie wad lub usterek w ramach gwarancji lub rekojmi, jesli
nieterminowos$¢ nastgpi z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — takze
w okresie rekojmi i gwarancji, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad — w wysokosci
0,1 % wartosci wynagrodzenia dziennie — do dnia ich usuniecia,

kare w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy w przypadku braku
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy — za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy,

kare w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za kazda
nieterminowg zaptate przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy,

kare w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia za przedmiot umowy za kazde nieprzedtozenie
Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

f)kare w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia za przedmiot umowy za kazde nieprzedtozenie

g)

h)

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

kare w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia za przedmiot umowy z powodu braku zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w okolicznosciach okreslonych w art.
464 ust. 2 Pzp,

kare w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za kazdy
stwierdzony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w § 8 ust. 1 czynnosci lub za kazdy stwierdzony przypadek
nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w § 8 ust. 1 czynnosci, w tym takie w przypadku zaistnienia okolicznosci
wskazanych w § 8 ust. 1 Umowy.

Kare w wysokosci 0,15 % wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien
zwtoki w wykonaniu obowigzkéw wskazanych w § 2 lub § 4 Umowy.

. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej Umowie, ptatne sg w terminie 7 dni od daty

otrzymania przez Wykonawce wezwania do ich zaptaty

. Strony zachowujg bez ograniczern prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokosc

zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych.

. taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzié Strony nie moze przekroczyé

30 % wynagrodzenia, o jakim mowa w § 10 ust. 1.
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§11
Odstapienie od Umowy

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przystuguje umowne prawo
odstgpienia od Umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacja przedmiotu umowy, w tym jego czesci
przekraczajgcy 10 dni roboczych;

b) Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg przedmiotu umowy w stosunku do termindéw
wynikajgcych z harmonogramu prac przekraczajacg 10 dni roboczych,

¢) Wykonawca pozostaje w zwtoce przekraczajgcej 5 dni roboczych ze zgtoszeniem gotowosci do
przejecia placu budowy,

d) zostanie wydany nakaz zajecia lub prowadzona jest egzekucja obejmujgca roszczenie
obejmujace istotng czes¢ majgtku Wykonawcy;

e) Wykonaweca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego;

f) Wykonawca z jego winy przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej niz
10 dni roboczych;

g) mimo 2-krotnego wezwania Zamawiajgcego, Wykonawca wykonuje Umowe w sposob
nienalezyty;

h) Wykonawca pozostaje w zwtoce z ptatnoscig na rzecz Podwykonawcéw diuzej niz 21 dni
kalendarzowych;

i) Wykonawca w zwigzku z realizacjg Umowy narusza powszechnie obowigzujace przepisy,
stwarza zagrozenia dla bezpieczenistwa, zdrowia lub zycia;

j) Wykonawca co najmniej 2-krotnie w sposdb zawiniony naruszyt obowigzki okreslone w § 1, 2,
4,6,7,8,9 umowy lub z PFU lub z OPZ lub wynikajace z zatacznikéw do OPZ;

k) w przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy Ilub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy;

I) w pozostatych przypadkach wskazanych w tresci Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w ciggu 2 miesiecy, od dnia, w ktérym Zamawiajgcy
powziat informacje o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie od umowy.

4. Dodatkowo Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadkach
wskazanych w art. 456 Pzp.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli Zamawiajgcy opdznia termin
przekazania placu budowy wraz z dziennikiem budowy o wiecej niz 15 dni i pomimo dodatkowego
wezwania nie dokonat tego przekazania w terminie 14 dni od uptywu terminu wskazanego
w dodatkowym wezwaniu.

6. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
os$wiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

7. Opobinienie przez Wykonawce w zgtoszeniu gotowosci przejecia placu budowy, uznaje sie za
odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
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8. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegbétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, weditug stanu na dzien
odstgpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych Umowg, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego. Wykaz sporzagdzony zostanie
w celu ustalenia wysokosci zaptaty Wykonawcy za materiaty/konstrukcje/ urzadzenia ujete
w wykazie;

3) Wykonawca zgtosi do Zamawiajgcego wniosek o dokonanie odbioru robot przerwanych oraz
robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od niniejszej umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca odpowiada;

4) Wykonawca najpdzniej w terminie 15 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
dostarczone lub wzniesione przez Wykonawce;

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

b) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztow budowy,
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen;

c) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy w ciggu 15 dni od daty podpisania
przez Strony Umowy protokotu inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia.

9. Wykonanie umownego prawa odstgpienia wywiera skutki na dzien odstgpienia (ex nunc)

i ma zastosowanie jedynie do czesci robdét budowlanych, ktére nie zostaly jeszcze
wykonane.
10.Strony postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od umowy, postanowienia niniejszej umowy

w zakresie w szczegdlnosci § 10 (w zakresie robot wykonanych), § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16

zachowujg moc obowigzujaca, przy czym wynagrodzenie za wykonane prace zostanie ustalone na

podstawie protokotu odbioru zawierajgcego obmiar wykonanych prac sporzadzonego z udziatem

obu stron i ceny okreslonej w ofercie ztozonej przez Wykonawce w przetargu oraz Zatgcznika nr 1

do Umowy.
§12
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres ......... ina

taki sam okres udziela mu rekojmi za wady. Bieg gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia
podpisania bezwarunkowego protokotu koricowego odbioru robét.

2. Wykonawca w ramach gwarancji zobowigzuje sie do usuniecia na wiasny koszt wad, ktére ujawnig
sie w okresie gwarancji, w szczegélnosci poprzez dokonanie wymiany albo naprawy elementéw

str. 29



)]

Vo]

H W N

m POLSKI D
tAD  BOK

dotknietych wadami w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych ustalonych przez
Zamawiajgcego, w tym takze wad dotyczacych elementéw eksploatacyjnych. Okres gwarang;i
zostanie przedtuzony o czas naprawy oraz o czas, w ktérym nie byto mozliwe korzystanie z
przedmiotu umowy. Gdy usuniecie wad polega¢ bedzie na ponownym wykonaniu przedmiotu
umowy w catosci lub czesci, to w takim przypadku termin gwarancji rozpoczyna sie na nowo od
daty odbioru poprawionego przedmiotu umowy.

. W przypadku stwierdzenia usterek lub wad w okresie rekojmi lub gwarancji Zamawiajgcy pisemnie
zawiadomi o tym Wykonawce. W terminie 7 dni od doreczenia pisma spisany zostanie protokot
ustalajgcy zaistniate wady i usterki z udziatem obu stron.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie do bezptatnego serwisowania i konserwacji
urzadzen objetych przedmiotem zamodwienia, dla ktérych konieczne jest serwisowanie i
konserwacja zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowa.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie
wtasnych specjalistow albo podmiotu trzeciego — bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i
gwarancji w przypadku, gdy Wykonawca:

1) Nie zgtosi sie w celu protokolarnego stwierdzenia wad i usterek w terminie 7 dni od daty
pisemnego zawiadomienia o wadzie lub usterce;

2) Nie usunie wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W tym wypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej

kwoty, bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy. Uprawnienie powyisze nie

pozbawia Zamawiajgcego mozliwosci korzystania z innych uprawnien przewidzianych w przepisach

Kodeksu cywilnego i Umowie.

. Wszystkie reklamacje bedg zgtaszane przez Zamawiajgcego niezwtocznie i potwierdzane pisemnie,
najpozniej jednak do dnia uptywu okresu gwarancji w zakresie gwarancji oraz uptywu okresu rekojmi
w zakresie rekojmi.

. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwarancji.

. Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych
z przepisdw o rekojmi za wady rzeczy.

. Strony przyjmuja, ze Umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne. Wreczenie Zamawiajgcemu
gwarancji producenta, ktéra moze zawiera¢ postanowienia odmienne, nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzkéw wynikajacych z Umowy i udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi — 5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto,
co  stanowi KWOE oo zt (stownie:
................................................ ).

. Zabezpieczenie nalezy wnie$¢ najpdzniej w dacie podpisania Umowy.

. Zabezpieczenie wnoszone jest W fOrmie .......cccoccveveveineineccece e

. Zamawiajgcy zwréci (70 %) zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
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i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji wynosi 30
% wysokosci zabezpieczenia. Ta czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady oraz okresu gwarancji, ktorej okres odpowiedzialnosci ustalony
zostat na okres, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy.

W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia, zabezpieczenie wraz z naliczonymi odsetkami
(przy zabezpieczeniu pienieznym) staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do
zgodnego z umowag wykonania robét oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

. W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci zawartych w Umowie wystgpi konieczno$é przedtuzenia

terminu realizacji zamdwienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jedli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie

w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, przy czym Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, nastepuje nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Zapisy dopuszczajgce
wyptate z dotychczasowego zabezpieczenia kwoty na dalsze zabezpieczenie w pienigdzu musza
by¢ zawarte w sktadanym przez Wykonawce zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy (jesli
dotyczy). Zabezpieczenie w innej formie niz w pienigdzu musi zawiera¢ zapisy dotyczgce
potracania kar umownych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na oprocentowanym rachunku

bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy tego rachunku, pomniejszone
o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy oraz potracenia dokonane zgodnie z postanowieniami umowy.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w rozdziale XXI SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci

§14
Sposoby kontaktu pomiedzy stronami

. Wszelkg korespondencje Strony bedg kierowac na nastepujgce adresy:

1) Dla Zamawiajgcego — ....cccceeeeeereeerennnne
2) Dla Wykonawey — .....ccevvveveeeenennene

. W sprawach biezgcych Strony bedg kontaktowac sie réwniez mailowo pod adresami:

1) e — Zamawiajacy
2) e — Wykonawca
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. Strony sg zobowigzane informowa¢ sie nawzajem o kazdej zmianie adreséw korespondencyjnych
i adresow poczty elektronicznej wskazanej w ust. 1 2.

§15
Nadzér
. Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowazinien udzielonych przez

Zamawiajgcego.
. Obowigzki inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Inspektor nadzoru ma prawo przekazywaé Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie

niezbedne sg do wykonywania robdt zgodnie z umowag oraz do usuniecia usterek w tych robotach,
a Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do tych dodatkowych rysunkdw i instrukcji.
. Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru petng dostepnosé do robét.

§16
Wykonanie zastepcze
. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego czesci réwniez w
zakresie  poszczegdlnych termindw  posrednich  okreslonych w  harmonogramie
przekraczajgcej 14 dni, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy przez
innego Wykonawce (tzw. wykonanie zastepcze) bez koniecznosci wyznaczania Wykonawcy
dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej czesci przedmiotu umowy.
. W przypadku wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzuje sie
wyrownaé¢ Zamawiajgcemu poniesiong szkode tj. zaptaci¢ Zamawiajgcemu kwote stanowigcg
réznice pomiedzy wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu umowy, ktére Zamawiajgcy
zobowigzany jest zaptaci¢ w zwigzku z wykonaniem zastepczym, a wynagrodzeniem
Wykonawcy, ktére Zamawiajacy zapfacitby Wykonawcy, gdyby ten nalezycie wykonat
przedmiot umowy objety wykonaniem zastepczym.
. W przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego wykonania zastepczego, Wykonawca bez
wyraznej zgody udzielonej co najmniej w formie dokumentowej, nie moze podejmowac sie
dziatan objetych zakresem wykonania zastepczego.
. Odstgpienie przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od Umowy nie wptywa na uprawnienie
zlecenia przez Zamawiajgcego wykonania zastepczego na zasadach wynikajgcych
z niniejszego paragrafu.

§17

Roboty dodatkowe i zamienne

. Strony przyjmujg nastepujacg definicje robdt zamiennych i dodatkowych oraz sposéb ich zlecenia

i rozliczenia:

1) przez roboty zamienne nalezy rozumiec roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany
materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca
wykona na podstawie protokotu koniecznosci podpisanego przez Strony. Rozliczenie robodt
zamiennych nastgpi w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §8 ust. 1,
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2) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zlecania robdt dodatkowych, wynikajgcych z podpisanego
pisemnego protokofu koniecznosci robét, zatwierdzonego przez nadzér inwestorski
i Zamawiajgcego. Przez roboty dodatkowe nalezy rozumieé¢ dodatkowe dostawy, ustugi lub
roboty budowlane od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjete zamdéwieniem podstawowym,
o ile staty sie niezbedne,

3) Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia koniecznosci wykonania robdét dodatkowych
i zamiennych oraz udokumentowania i potwierdzenia koniecznosci ich wykonania, co nie rodzi
obowigzku zlecenia ich przez Zamawiajacego.

. Wykonawca ma obowigzek zgtasza¢ Zamawiajgcemu na pismie konieczno$¢ wykonania robét

dodatkowych lub robét zamiennych w terminie do 3 dni od dnia stwierdzenia takiej potrzeby —

pod rygorem podzniejszego ich pominiecia. W przypadku wystgpienia, robot dodatkowych lub
robot zamiennych Wykonawca przygotuje wraz ze zgtoszeniem projekt protokotu koniecznosci,
ktéry bedzie w szczegblnosci zawierat:

1) opis proponowanej roboty do wykonania i harmonogram jej wykonania,

2) uzasadnienie koniecznosci wykonania roboty dodatkowej lub roboty zamiennej,

3) informacje o koniecznych modyfikacjach w dokumentacji projektowej i uzyskanych
uzgodnieniach decyzjach administracyjnych,

4) propozycje Wykonawcy dotyczacg wyceny robot, wraz z kosztem wykonania dokumentacji
projektowej i uzyskania uzgodnien oraz decyzji administracyjnych, o ile bedg potrzebne.

. Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego po weryfikacji zgtoszenia i projektu protokotu koniecznosci

przekaze wraz z rekomendacjg protokoét koniecznosci Zamawiajgcemu celem zatwierdzenia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Zamawiajgcego wycene robot dodatkowych i robét

zamiennych. Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokotu koniecznosci

w drodze zmiany Umowy.

. Decydujace dla przeprowadzenia robét dodatkowych lub zamiennych i podjecia decyzji o ich

wykonaniu bedzie okolicznos¢ czy przyczyna koniecznosci ich przeprowadzenia oraz sam zakres,

rodzaj oraz rozmiar tych prac miesci sie w przestankach zmiany tresci Umowy przewidzianych

w § 5 umowy lub w przestankach zmiany umowy wynikajacych z obowigzujacych przepiséw,

w szczegodlnosci z dnia 11 wrzesdnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.

1605). Dopiero zawarcie stosownego aneksu w tym zakresie uprawnia Wykonawce do

podejmowania prac zamiennych lub dodatkowych.

. W przypadku robdét dodatkowych Wykonawca powinien przedtozy¢ do zaopiniowania
Inspektorowi Nadzoru Zamawiajacego i akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje szczegétowg ceny
jednostkowej tych robdt, sporzagdzong w oparciu o wartosci nie wyzszej niz srednie wartosci
narzutéw, roboczogodzin i materiatdw zawarte w aktualnych na dzien sporzadzenia protokotu
koniecznosci zeszytach ,,SEKOCENBUD” lub réwnowaznych, obowigzujacych dla rejonu kujawsko-
pomorskiego.

. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1, 2, 3, 4 lub 5 Zamawiajgcy wprowadzi korekte
ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wyliczenie cen
jednostkowych w oparciuo ust. 1, 2, 3,4 i 5 przed rozpoczeciem robdt wynikajgcych z tych zmian.
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8. Przepisy ust. 1 — 4 stosuje sie odpowiednio do robét zamiennych.

9. Wykonawca nie moze uzaleznia¢ kontynuacji wykonania przedmiotu umowy od zlecenia przez
Zamawiajgcego wykonania robdét zamiennych lub dodatkowych. Wykonawca réwniez nie moze
uzaleznia¢ kontynuacji wykonania przedmiotu umowy od uznania przez Zamawiajgcego, ze dany
zakres robét budowlanych stanowi roboty zamienne lub dodatkowe. Takie zachowanie
Wykonawcy bedzie uznane za istotne, zawinione naruszenie postanowien Umowy i uprawnia
Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§18
Postanowienia koricowe

1. Ewentualne spory, jakie mogg powstac przy realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez
sad wihasciwy dla siedziby Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne w pierwszej kolejnosci rozstrzygane bedg w drodze mediacji lub w drodze innego
polubownego rozwigzania sporow przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne
rozwigzania sporow.

3. Kazda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu - pod rygorem niewaznosci
z zastrzezeniem przepiséw art. 455 Prawa zamoéwien publicznych.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa zamdwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne
obowigzujace przepisy prawa.

5. Wykonawca nie moze dokonac przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na
osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja
dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien
Umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

6. Umowe niniejszg sporzgdzono w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

7. Integralng czescia Umowy jest SWZ wraz z zatgcznikami, a takze wyjasnienia Zamawiajacego
udzielone w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

Zataczniki:

1. Zatgcznik nr 1 — Program Funkcjonalno - Uzytkowy

2. Zatacznik Nr 2 — Harmonogram rzeczowo — czasowo — finansowy.
3. Zatacznik Nr 3 — Oferta Wykonawcy.

Wykonawca Przy kontrasygnacie Zamawiajacy
Skarbnika
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