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CZESC OPISOWA PZT

2 Podstawy formalno prawne opracowania

2.1 Umowa z Inwestorem

2.2 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego — nie wymagana.

2.3 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

2.4  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

2.5  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

2.6  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy
projektu budowlanego

2.7  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych

2.8  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

2.9  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych

2.10 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terendw.

2.11 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy

2.12 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.13 Ustawa Prawo ochrony srodowiska

2.14 Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie okreslania rodzajow przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko oraz szczegdtowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu
na §rodowisko

2.15 Ustawa o ochronie zabytkoéw 1 opiece nad zabytkami

2.16 Ustawa o drogach publicznych.

2.17 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie

2.18 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowe;.

2.19 Ustawa o wyrobach budowlanych .

3 Przedmiot inwestycji

3.1 Zakres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje nastepujace elementy, ktore spowoduja poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszych i samochodéw osobowych i cigzarowych:
ul. Polna
e wymian¢ nawierzchni jezdni z kamienia naturalnego (bruk) oraz gruntowej na twarda

o nawierzchni asfaltowe;

e prawidlowe odwodnienie ulicy
e prawidlowg Statg Organizacj¢ Ruchu
ul. Dzialkowa
e wymian¢ nawierzchni jezdni z gruntowej na twardg z kostki betonowej drogowej
e prawidtowe odwodnienie ulicy
e prawidiowg Stalg Organizacj¢ Ruchu
ul. Kwiatowa
e wymiang nawierzchni jezdni z gruntowej na twarda z kostki betonowej drogowe;j
e prawidlowe odwodnienie ulicy
e prawidlowa Statg Organizacj¢ Ruchu

3.2  Kolejnos¢ realizacji inwestycji

Cate zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane na podstawie harmonogramu
rzeczowo-finansowego uzgodnionego pomiedzy Wykonawca w drodze postgpowania
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przetargowego a Inwestorem.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Stan prawny

Zgodnie z wypisem i wyrysem z rejestru gruntow wiascicielem :

e dziatek nr 52/2,150/1,142 (pas drogowy ul. Polnej)

e dziatek 35/2,33/4,32/7,32/8,31/7,40/7,36,50/2,50/4,46/2 (pas drogowy ul.
Dziatkowej)

e dziatki 138/12 (pas drogowy ul. Kwiatowej)

jest Miasto i Gmina Prabuty.

Lokalizacja

Teren inwestycji zlokalizowany jest w zachodniej czes$ci miasta Prabuty.

Zabudowa

Budynki

Mieszkalne jednorodzinne w rozproszonej zabudowie.

Budowle

Elementy niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania ulicy tj.:

ul.Polna

e chodniki o nawierzchni z kostki betonowej drogowej gr. 6cm w dobrym stanie
technicznym , bez zmian na odcinku A-A**.

e zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej drogowej gr.8cm w dobrym stanie
technicznym, bez zmian na odcinku A-A**

e jezdnia o nawierzchni z kamienia naturalnego (bruk) i kostki betonowej gr.8cm na
odcinku A-A*A** do rozbidrki i wymiany na nawierzchni¢ asfaltowa. Materiat z
rozbidrki stanowi wlasnos$¢ Inwestora, do oczyszczenia i przewiezienia na
sktadowisko na ul. Koszarowe;.

e jezdnia o nawierzchni gruntowej na odcinku A**-D w ztym stanie technicznym, do
rozbidrki 1 wymiany na nawierzchni¢ twarda z kostki betonowej drogowej gr.8cm

e kanalizacja deszczowa w dobrym stanie technicznym

ul.Dzialkowa

e jezdnia o nawierzchni gruntowej w ztym stanie technicznym, do rozbiorki 1 wymiany
na nawierzchni¢ twardg z kostki betonowej drogowej gr.8cm

ul. Kwiatowa

e jezdnia o nawierzchni gruntowej w ztym stanie technicznym, do rozbiérki i wymiany
na nawierzchni¢ twardg z kostki betonowej drogowej gr.8cm

Elementy malej architektury

Nie wystepuja

Uzbrojenie terenu

W zakresie opracowania wystgpuje:

e kanalizacja sanitarna o nast¢pujacych parametrach (gestor- Przedsiebiorstwo
Wodociggdéw, Kanalizacji 1 Cieptownictwa ,,PEWIK” Sp. z 0.0. 82-550 Prabuty, ul.
Kwidzynska 15 PEWIK Prabuty):

rurocigg fi 100,150,160,200,300 w ul.Polne;j

rurociag fi 160 w ul.Dziatkowe;j

rurocigg f1 200 1 160 w ul. Kwiatowej

posadowienie rurociggu na giebokosci od 1,6m do 2,0m

trasa rurociggu zlokalizowana w pasie istniejgcej jezdni,

studnie kanalizacyjne betonowe o $rednicy fi 1000 1200 mm oraz fi 500

cz¢$¢ wlazéw wymaga zmiany ich wlasciwosci uzytkowych i parametrow

technicznych tj.: wymiany klasy DN600 na D400.

e kanalizacja deszczowa o nastgpujacych parametrach (gestor-Miasto i Gmina Prabuty
82-550 Prabuty ul. Kwidzynska 2) :

» rurociag fi 200 1 315 w ul.Polne;j

» rurociag fi 315 w ul.Dziatkowe;j

» w ul.Kwiatowej nie wystepuje

» posadowienie rurociggu na gitebokosci od 1,5m do 2,0m

VVVYVYVY
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» trasa rurociagu zlokalizowana w pasie istniejacej jezdni,

» studnie kanalizacyjne betonowe o $rednicy fi 1000 i 1200 mm zlokalizowane w
pasie istniejacej jezdni

» stan techniczny wtazow oraz wpustow deszczowych nie wymaga zmiany ich
wlasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych

sie¢ wodociggowa o nastgpujacych parametrach (gestor- Przedsigbiorstwo

Wodociagéw, Kanalizacji i Cieptownictwa ,,PEWIK” Sp. z 0.0. 82-550 Prabuty, ul.

Kwidzynska 15 PEWIK Prabuty):

wodociag fi 25,100 ,250 w ul.Polnej

wodociag f1 90 1 32 w ul.Dziatkowe;

wodociag o nieokreslonej $rednicy w ul. Kwiatowej

posadowienie rurociggu na gtebokosci: brak danych na mapie

zgodnie z norma PN-81/B-03020 przykrycie gruntem mierzone od powierzchni

przewodu do rzednej terenu powinno by¢ wigksze, niz gteboko$¢ przemarzania

gruntu: dla rur o $rednicy DN do 1000mm — o 0,4 m. Zgodnie z normg PN-81/B-

03020 w rejonie Prabut strefa przemarzania wynosi 1,0m, tak wigc minimalna

wysoko$¢ przykrycia powinna wynosi¢ 1,4m.

trasa rurociagu zlokalizowana poza pasem istniejgcej jezdni,

przejscia poprzeczne przez istniejaca droga na wysokosci dziatki jako przytacza

wodociggowe.

zawory sieci wodociggowej zlokalizowane poza pasem istniejacej jezdni

stan techniczny zawordw nie wymaga zmiany ich wlasciwosci uzytkowych i

parametréw technicznych

sie¢ teletechniczna o nastepujacych parametrach ( gestor- Orange Polska S.A):

» w ul.Polnej, Dziatkowej, Kwiatowe;j

» glebokos¢ utozenia kabla: brak danych na mapie

» trasa kabla zlokalizowana poza pasem istniejgcej jezdni,

» zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane
1ich usytuowanie z dnia 26 pazdziernika 2005 r., Dz.U.2005.219.1864, gltebokos¢
podstawowa ulozenia kabla w ziemi powinna by¢ nie mniejsza niz 0,7 m

» przejscie poprzeczne przez istniejacg droga zabezpieczone rurami ochronnymi.

» studnie rewizyjne zlokalizowane poza istniejgca jezdnig gruntowa

» stan techniczny wtazow nie wymaga zmiany ich wlasciwosci uzytkowych i
parametréw technicznych

sie¢ energetyczna ( gestor- ENERGA — OPERATOR SA w Gdansku ul. Marynarki

Polskiej 130, 80-557 Gdansk,0ddziat w Olsztynie,Rejon Dystrybucji w Kwidzynie

Dzial Eksploatacji ul.L.gkowa 38, 82-500 Kwidzyn)

» mnapowietrzna w ul.Polnej, Dziatkowej, Kwiatowej

» kablowa w ul.Polnej, Dziatkowe;j

» glebokos¢ utozenia kabla: brak danych na mapie

» zgodnie z normg N-SEP-E-004 kable powinny by¢ instalowane:

v’ kable stuzgce do zasilania sygnalizacji $wietlnej i drogowej badz latarni, o
napig¢ciu znamionowym mniejszym niz 1 kV, nalezy uktada¢ 50 cm pod
chodnikiem badz droga.

v" kable o napigciu znamionowym mniejszym niz 1 kV, ktadzione poza uzytkami
rolnymi, powinny by¢ potozone na gltgbokosci nie mniejszej niz 70 cm.

v" kable o napigciu znamionowym w przedziale 1-20 kV, ktadzione poza
uzytkami rolnymi, powinny by¢ potozone na gltgbokosci nie mniejszej niz 80
cm.

v" kable o napigciu znamionowym w przedziale pomiedzy 20 a 30 kV, kladzione
na uzytkach rolnych, powinny by¢ potozone na glgbokosci nie mniejszej niz
90 cm.

v’ kable o napi¢ciu znamionowym wiekszym niz 30 kV powinny by¢ utozone na
glebokosci nie mniejszej niz 1 metr, bez wzglgdu na ich zastosowanie. W

YVVYY

YV VY

przypadku, gdy projekt wymaga instalacji kilku takich kabli, ich odlegtos¢ w

PRZEBUDOWA UL.POLNE], DZIALKOWE], KWIATOWE] W PRABUTACH



4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

5.2

Strona |8

pionie nie moze by¢ mniejsza niz 70 cm.
» istniejace kable sg o napigciu znamionowym do 1 kV zgodnie z informacja z
mapy oznaczenie eN (niskie napigcie)

» trasa kabli zlokalizowana poza pasem istniejacej jezdni,

» przejsScia poprzeczne przez istniejaca droga zabezpieczone rurami ochronnymi.
e sie¢ gazowa o nastgpujacych parametrach ( gestor- Polska Spotka Gazownictwa sp. z

0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku Watowa 41/43, 80-858 Gdansk):
rurocigg sredniego cisnienia z rur fi 110 w ul.Polne;j
rurociag niskiego cisnienia z rur fi 90 w ul.Polnej i Kwiatowej
rurocigg fi 125 1 32 w ul.Dzialkowe;
posadowienie rurociggu na glebokosci: brak danych na mapie
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
Dz.U.2013.640 z dnia 26 kwietnia 2013 r. minimalne przykrycie gazociagow
niskiego 1 §redniego ci$nienia uktadanych pod powierzchnig ziemi powinno
wynosic:
v" 0,8 m dla gazociggow rozdzielczych zlokalizowanych poza pasami
drogowymi oraz w pasach drogowych jezdni drog niepublicznych
1 w trawnikach, chodnikach lub poboczach drog publicznych,
0,6 m dla przytaczy gazowych,
1,0 m dla gazociagow rozdzielczych zlokalizowanych w gruntach ornych.
w przypadku jezdni drog publicznych odlegto$¢ pionowa mierzona od gornej
zewngtrznej $cianki gazociggu rozdzielczego, przytacza lub rury ostonowe;j
powinna wynosi¢ nie mniej niz: 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym
nie mniej niz 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni,
trasa rurociggu zlokalizowana poza pasem istniejacej jezdni,
przejscie poprzeczne przez istniejaca droga oraz w miejscach kolizji z innymi
sieciami uzbrojenia podziemnego zabezpieczone rurami ochronnymi
skrzynki gazowe zlokalizowane poza istniejacg jezdnig
stan techniczny skrzynek nie wymaga zmiany ich wiasciwosci uzytkowych i
parametrow technicznych
Uklad komunikacyjny
UL Polna potaczona jest z ul. Grunwaldzka (DW 521) i stanowi ulice zbiorczg dla ulicy :
Dziatkowej, Kwiatowej i Lakowe;.
Uksztaltowanie terenu
Teren zagospodarowany elementami niezb¢dnymi dla prawidlowego funkcjonowania
ulic.
Zielen
W zakresie opracowania znajdujg si¢ drzewa nie kolidujace z projektowang inwestycja.
Rozbiorki
Tylko w zakresie wymienianych w pkt.4.3.2 nawierzchni w ztym stanie technicznym.
Obiekty planowane do dalszego uzytkowania
Wszystkie elementy drogi nie podlegajace rozbiorce.
Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu
W zwigzku z planowang inwestycja , nie przewiduje si¢ zmian w istniejacym
zagospodarowaniu terenu.
Zakres robot drogowych zlokalizowany bedzie w granicach istniejacego pasa drogowego
1 nie spowoduja zmiany jego sposobu uzytkowania.
Projektowane zagospodarowanie terenu
Budynki
Bez zmian.
Budowle
ul.Polna
Jezdnia na odcinku A-A*-A**:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grysowego gr. 4 cm
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grysowego gr. 4 cm

VVVYVYY
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e skropienie lepiszczem .

» polimeroasfaltem ,polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 [15], posiadajacy
aprobatg techniczng IBDiM; zaleca si¢ asfalty: DE 150 C 1 DE 250 C.

» lub emulsjg asfaltowa, kationowa emulsja asfaltowa modyfikowana polimerem,
szybkorozpadowa wg EmA-99 posiadajaca aprobate techniczng IBDiM; zaleca
si¢ emulsje K1-70MP,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm

e warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5MPa gr.15cm

e podtoze gruntowe G3

Jezdnia na odcinku A**-C:

e kostka betonowa drogowa gr.8cm , szara

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm

e warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5MPa gr.15cm

e podtoze gruntowe

Jezdnia na odcinku C-D:

plyty betonowe azurowe gr.12cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4dcm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm

warstwa odsaczajgca z piasku gr.15cm

podioze gruntowe

Pobocze :

kostka betonowa drogowa gr.8cm , grafitowa

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5MPa gr.15cm

podioze gruntowe

Chodnik:

ptyty betonowe azurowe gr.6cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=1,5MPa gr.10cm

podtoze gruntowe

Wzmocnienie skarpy:

e plyty azurowe PCV z otworami wypelionymi humusem

e warstwa humusu gr.4cm

e warstwa piasku gr.3cm

e podtoze gruntowe

ul.Dzialkowa

Jezdnia (ciag pieszo-jezdny) o nawierzchni z kostki betonowej :

e kostka betonowa drogowa gr.8cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm

e warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5MPa gr.15cm

e podtoze gruntowe

Poszerzenie o nawierzchni szutrowej :

e nawierzchnia z kamienia naturalnego 8-22mm gr.10cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5mm
gr.10cm

e geowldknina o parametrach: gramatura min. 136g/m2, wytrzymatos$¢ na rozcigganie
min. 8,50kN/m, wytrzymalo$¢ na przebicie min. 1300N, wodoprzepuszczalnosé
2,2x10-4m/s, odporna na kwasy i alkalia naturalne 1 sztuczne

e istniejgce podioze

ul. Kwiatowa
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Jezdnia (ciag pieszo-jezdny) o nawierzchni z kostki betonowe;j :

kostka betonowa drogowa gr.8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5MPa gr.15cm

e podtoze gruntowe

Odwodnienie drogi

Projektuje sig :

e w ul.Polnej dwa dodatkowe przykanaliki fi 160 wraz z wpustami ulicznymi

e w ul.Dziatkowej dodatkowe przykanaliki wraz wpustami ulicznymi

e w ul.Kwiatowej-odwodnienie liniowe szczelinowe drogi wewnetrznej oraz potaczenie
studzienki betonowej fi 500 stanowigcej zakonczenie odwodnienia liniowego do
istniejacej studni kanalizacji deszczowej z rur PCV

Material i Srednice

Przykanaliki kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur kanalizacyjnych wykonanych z PVC

klasy minimum SN8 dostosowanych dla kanalizacji deszczowej. Dla zachowania

szczelnos$ci zastosowac rury z gltadka Scianka zewnetrzng. Potaczenia rur kielichowe.

Caty system rur i ksztattek powinien posiada¢ fabrycznie zamontowang uszczelke

EPDM. Powyzsze s3 wymaganiami standardu. Zastosowane $rednice: fi160 1 fi 315. Ze

wzgledu na zachowanie gwarancji w dalszym okresie eksploatacji wymaga si¢ aby rury i

ksztattki pochodzity od jednego producenta. Rury w wykopie nalezy utozy¢ na podsypce

piaskowej gr. min. 15 cm z wyprofilowanym rowkiem pod rury z katem podparcia rury

minimum 90° 1 obsypac piaskiem wokot o warstwie min. 15 cm. Przejscie rur przez

$ciany zelbetowe w tulejach ochronnych. Cato$¢ wykopoéw zagescic.

Uzbrojenie kanalizacji

- wpusty Sciekowe uliczne betonowe fi 500 z koszem osadczym

Whpusty uliczne fi500 z osadnikiem bez syfonu. Minimalna gieboko$¢ osadnika wynosi

0,6m. Nalezy zastosowac¢ elementy prefabrykowane zelbetowe, ktore zapewnia

szczelno$¢ studzienek. Nie dopuszcza si¢ wiaczanie przykanalikow do studzienek przez

reczne wykuwanie w nich otwordw. Stosowac pierscienie odcigzajgce dla wpustow.

Skrzynki zeliwne klasy D 400 wg PN-EU 124:2000. Wpusty zaopatrzy¢ w stalowe

osadniki zanieczyszczen (kubty).

Eksploatacja kanalizacji na terenie obiektu nalezy do uzytkownika. Okresowo nalezy

czysci¢ kratki §ciekowe oraz studzienki osadnikowe z piasku 1 zanieczyszczen.

Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

W miejscach kolizji z innymi urzadzeniami podziemnymi 1 zblizeniach do nich, roboty

ziemne nalezy prowadzi¢ recznie zachowujac szczegdlng ostroznos¢, dokonujac

probnych odkrywek dla ostatecznego ustalenia rzeczywistych rzednych i tras

wystepujacego uzbrojenia podziemnego z zastosowaniem srodkow zabezpieczajacych.

W nie normatywnych zblizeniach do uzbrojenia podziemnego na tym uzbrojeniu nalezy

zastosowac rury ochronne oraz inne $rodki zabezpieczajace zgodnie z przepisami.

Jesli podczas budowy wystapia kolizje, nalezy kierowac si¢ nastgpujacymi zasadami:

- ewentualng przebudowe uzbrojenia wykona¢ w uzgodnieniu z uzytkownikiem i

inwestorem.

- przy wystgpieniu zblizen z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi ( ponizej

0,5m) nalezy na kable telekomunikacyjne zalozy¢ ostony rurowe dwudzielne PS 58

dtugosci 2m, natomiast na kable energetyczne ostony rurowe dwudzielne PS 160 1 PS

110 dtugos$ci 2 m z zachowaniem normy N SEP-E-004.

- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z gazociggami nalezy zastosowac na gazociggach

rury ochronne. Rozwigzania kolizji wykona¢ zgodnie z Rozp. M.G. z dnia 04.06.2013r.

Prace przy gazociagu moga wykonywac osoby uprawnione pod nadzorem PDG w

Kwidzynie wg zatwierdzonego systemu rur ochronnych.

Ewentualne kolizje wodociggowe wykona¢ w uzgodnieniu z PW-K Kwidzyn.

ROBOTY ZIEMNE

Wykopy dla uktadania przewodow planuje si¢ jako waskoprzestrzenne szalowane.

Zageszezenie Is> 0,98. Nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu. W celu prawidtowego
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podparcia, zasypywanie wykopu i zageszczenie do 0,3 m nad wierzch rury prowadzi¢
recznie. W strefie zblizen do istniejgcego uzbrojenia oraz obiektow budowlanych nalezy
prowadzi¢ roboty ze szczeg6dlng ostroznoscig z zastosowaniem srodkow
zabezpieczajacych. Z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia kolizji, nalezy przed
rozpoczeciem robot dokona¢ przekopow kontrolnych celem sprawdzenia rzeczywistych
rzednych istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Warunki wykonania i uwagi koncowe

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zawiadomi¢ instytucje i
uzytkownikéw, ktorych urzadzenia znajduja si¢ w poblizu tras projektowane;j sieci o
terminie rozpoczecia robot..

Urzadzenia 1 materiaty zastosowane do montazu winny posiada¢ wymagane
odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, §wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania
itd.

W strefie bezposredniego zblizenia do istniejgcego uzbrojenia wykopy prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznos$ci.

Wszelkie napotkane instalacje traktowac jako czynne. W przypadku natrafienia na nie
zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty nalezy przerwac i ustali¢ jego
uzytkownika.

Trasa przewoddéw winna by¢ geodezyjnie odtworzona w terenie przed rozpoczeciem
robdt z zaznaczeniem kolizji, przed zasypaniem wykopoéw nalezy dokona¢ odbioru 1
inwentaryzacj¢ powykonawczg trasy i rzednych posadowienia uzbrojenia przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Calos¢ kanalizacji wykona¢ zgodnie z WTWiO rurociagdéw z tworzyw sztucznych,
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 WTWiO sieci kanalizacyjnych,
zgodnie z przepisami BiHP, normami panstwowymi i branzowymi.

Stosowac si¢ bezwzglednie do wytycznych montazowych producentow rur i
urzadzen.

Przy budowie kanalizacji stosowac si¢ do uzgodnien i uwag z wilascicielami
uzbrojenia i terenu.

Roboty winny by¢ prowadzone przez uprawnione osoby.

Po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonac inspekcje kamerg
utozone rury. Ptyte DVD dotaczy¢ do protokotu odbioru robot. Kanalizacja podlega
odbiorowi technicznemu przez gestora sieci.

Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktore wynikng w trakcie realizacji,
wyjasnione beda przez projektanta w trakcie peilnienia nadzoru autorskiego.

Odwodnienie liniowe betonowe szczelinowe montowane w jezdni:

klasa D400
beton klasy C35/45
gtadka powierzchnia
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e montaz na tawie betonowej

e fugowanie za pomocg kleju mrozoodpornego

e montaz od 3 d0 Smm ponizej poziomu drogi

Uklad komunikacyjny

Bez zmian.

Uksztaltowanie terenu

Bez zmian. Roboty ziemne tylko z korytowania.

Zielen

Zakladanie trawnika:

e Przygotowanie terenu.

Usuwamy gruz, resztki wapna murarskiego, duze kamienie, fragmenty pni i korzeni
drzew. Nastepnie wyrdwnujemy teren, starajac si¢ pozostawi¢ naturalng wierzchnia
warstwe gleby. Po wyrownaniu trzeba przekopac¢ teren trawnika usuwajac chwasty. W
przypadku terenu zaperzonego najlepsze jest bronowanie metodg na krzyz i wybieranie
roztogow chwastow wieloletnich. Mozna tez stosowac herbicydy zwalczajace ucigzliwe
chwasty wieloletnie. Jezeli to mozliwe caly teren nawozimy ziemig kompostowa lub
zwapnowang popieczarkowg , badz tez mieszamy wierzchnig warstwe z torfem
odkwaszonym badz $rednim (najlepiej powyzej 20 litrow torfu na metr kwadratowy).
Optymalny udziat czesci organicznych wynosi okoto 5% objetosci podioza.

Nalezy unika¢ zakopywania odpaddéw organiczych, zwiru, kamieni na miejscu przysztego
trawnika. Moze to spowodowac¢ powstanie nierownosci w miar¢ osiadania podtoza oraz
powstawanie miejsc przesuszonych podczas lata.

Optymalny odczyn podtoza przygotowanego pod trawnik wynosi pH: 5.5-6.5. Zbyt niski
odczyn powoduje wzrost mchow, zbyt wysoki sprzyja rozwojowi chwastow
dwuli$ciennych.

e Walowanie podloza.

Do tego celu najlepiej wykorzysta¢ walce napelniane wodg lub piaskiem. Po watowaniu
gleba powinna mie¢ czas na utozenie si¢ (trwa to co najmniej 2-3 tygodnie!). Rozwijajace
si¢ w tym okresie chwasty niszczymy herbicydami totalnymi, dolistnymi .

e Siew

Przed siewem poruszamy lekko wierzchnig warstwe gleby 2-4cm, rozbijajac przy tym
grudki. Najlepszym terminem siewu jest kwiecien-maj (15IV-15V) oraz potowa sierpnia-
potowa wrze$nia.

Siejemy na glebe lekko wilgotna, najlepiej po naturalnych opadach.

Sia¢ mozna recznie lub przy wigkszych powierzchniach siewnikiem stosujgc zawsze
metod¢ krzyzowa pojedyncza lub podwdjng! W przypadku dobrego przygotowania
podioza i optymalnych warunkéw zewnetrznych norma wysiewu wynosi okoto 40 (30)
metrow kwadratowych z 1 kg nasion traw. Siejemy na gltgbokos¢ okoto 0,5-1cm (nigdy
powyzej 2 cm gdyz siewki moga nie przebic si¢ do powierzchni). Po siewie nasiona
nalezy bezwzglednie przykry¢ ziemia: uzywajac kolczatki, grabii do lisci badz watujac
teren. Ten ostatni sposob jest szczegolnie polecany w przypadku siewu wiosennego, gdyz
zapobiega stratom wody z gleby przez parowanie. Pamigtajmy, ze ulewny deszcz moze
spowodowa¢ wymycie nasion, szczegdlnie w przypadku gdy trawnik zaktadali$my na
stoku.

Regeneracja trawnika:

e usung¢ widoczne chwasty trwate

e trawnik nisko skosi¢ na wysoko$¢ okoto 2 cm i doktadnie wygrabi¢ trawe

zruszy¢ powierzchnie trawnika (np. wertykulatorem , areatorem)

zgrabi¢ obumarte cze¢sci roslinne

gleboko naktu¢ trawnik aeratorem

dosia¢ mieszanki traw, najlepiej mieszankami typu 'regeneracja’

trawnik przykry¢ 0,5-1,0cm warstwg torfu odkwaszonego z piaskiem, zwatowac i
podlaé

¢ po kilkunastu dniach mozna rozpocza¢ nawozenie, najlepiej dolistne

Elementy malej architektury
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Nie projektuje sig.

Likwidacja kolizji zwiazana z nowym zagospodarowaniem terenu

Projektowana przebudowa infrastruktury drogowej w zakresie:

ul.Polna

e wymiany istniejgcej nawierzchni z kamienia naturalnego jezdni na nawierzchni¢
twardg asfaltowa na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

e wymiany istniejacej nawierzchni gruntowej na nawierzchnie¢ twardg z kostki
betonowej drogowej gr.8cm na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

e wymiany istniejgcej nawierzchni gruntowej zjazdow na nawierzchni¢ twardg z kostki
betonowej drogowej gr.8cm na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

e budowy ciggdéw pieszych o nawierzchni z kostki betonowej drogowej gr.6cm na
podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

ul.Dzialkowa

e wymiany istniejacej nawierzchni gruntowej na nawierzchnie¢ twardg z kostki
betonowej drogowej gr.8cm na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

ul. Kwiatowa

e wymiany istniejgcej nawierzchni gruntowej na nawierzchni¢ twarda z kostki
betonowej drogowej gr.8cm na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

nie naruszy obiektow uzbrojenia podziemnego i naziemnego typu liniowego oraz

urzadzen zwigzanych z ich funkcjonowaniem i konieczno$¢ zmian dotychczasowego ich

stanu w miejscu przecigcia si¢ drogi z tymi obiektami poniewaz:

e glebokos¢ korytowania wynosi dla jezdni i zjazdow wynosi okoto 0,48m, czyli
powyzej normatywnych gltebokosci sieci uzbrojenia podziemnego gestorow sieci
opisanych w pkt.4.4

o glebokos¢ korytowania dla jezdni wynosi okoto 0,30m, czyli powyzej normatywnych
glebokosci sieci uzbrojenia podziemnego gestorow sieci opisanych w pkt.4.4

e trasa kabla i urzadzen teletechnicznych przebiega poza zakresem prac ziemnych w
projektowanym terenie zielonym

e trasa rurociggu gazowego i urzadzen gazowych przebiega w czesci projektowanego
chodnika i terenu zielonego

e linia energetyczna jest napowietrzna

e nie projektuje si¢ zmiany wysokos$ciowej profilu istniejacej drogi, a wiec nie zachodzi
konieczno$¢ przetozenia urzadzen liniowych w pasie drogowym, wynikajace z
naruszenia lub konieczno$ci zmian stanu dotychczasowego urzadzenia liniowego

e projektuje si¢ zachowanie dotychczasowych wlasciwosci uzytkowych i parametrow
technicznych urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, a zlokalizowanych w pasie drogowym

e wrejonie regulacji poziomej wpustow kanalizacji deszczowej nie wystepuje
uzbrojenie podziemne

Rozpoczecie robdt wykonawca robot drogowych winien zglosi¢ gestorom sieci

uzbrojenia podziemnego w celu uzyskania warunkow technicznych prowadzenia roboét na

czynnych sieciach uzbrojenia podziemnego.

Wyjatkiem jest Przedsiebiorstwo Wodociagow, Kanalizacji i Cieptownictwa PEWIK sp.

z 0.0 w Prabutach, ktore zgodnie z porozumieniem z Miastem i Gming Prabuty bedacym

Zarzadca Drogi, konsultowane jest na etapie wykonywania projektu przebudowy . I tak

zgodnie z uzgodnieniem Przedsigbiorstwa Wodociagdéw, Kanalizacji i Cieplownictwa

PEWIK sp. z 0.0 projektuje si¢:
ul.Polna
» wymiang uszczelnienia manszetowego na studniach teleskopowych szt.14
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» wymian¢ wlazoéw studni teleskopowych na wilazy klasy D400 z zastosowaniem
adapteréw 1 pierscieni polimerowych szt.14

» wymian¢ pokrywy studni kanalizacyjnych DN600 na wiazy klasy D400 szt.7

ul.Dzialkowa

» wymiane¢ zasuw odcinajacych do budynkow 6a,6,1 oraz zasuwy na wlaczeniu
sieci DN63

» wymiang uszczelnienia manszetowego na studniach teleskopowych szt.3

» wymian¢ wlazoéw studni teleskopowych na wilazy klasy D400 z zastosowaniem
adapterow i pierscieni polimerowych szt.14

» wymian¢ pokrywy studni kanalizacyjnych DN600 na wtazy klasy D400

ul. Kwiatowa

» wymiane weztow wodociggowych

» wykonanie nowych oraz wymiana istniejacych przytaczy z rur 40PE

Pokrywy studni kanalizacyjnych

Zgodnie z uzgodnieniem PWKIiC-,PEWIK” Prabuty nalezy dokonaé regulacji

istniejagcych studni rewizyjnych. Regulacje wysokosci studni do planowanych

rzednych wg wymagan branzy drogowej wykona¢ poprzez utozenie pokryw studni na

pierscieniach odcigzajacych z zastosowaniem pierscieni dystansowych. Wykonanie

materialowe studzienek rewizyjnych z elementow betonowych wysokiej jakosci i

wytrzymatosci: beton wibroprasowany klasy min. C 35/45 (B-45), wodoszczelny,

mrozoodporny i mato nasigkliwy.

Po zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych nalezy oczy$ci¢ studnie 1 siec

kanalizacyjna w obrebie prowadzonych robdt zwigzanych z przebudowa ulicy.

Powyzsze podlega protokolarnemu odbiorowi przez PWKiC-,,PEWIK” Prabuty.

Whioski i uwagi koncowe

e urzadzenia i materialy zastosowane do montazu winny posiada¢ wymagane
odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, §wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania
itd.

e wszelkie napotkane instalacje traktowac jako czynne. W przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty nalezy przerwac i ustali¢ jego
uzytkownika.

e w strefie bezposredniego zblizenia do istniejgcego uzbrojenia wykopy prowadzié
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci

e stosowac si¢ bezwzglednie do wytycznych montazowych producentéw urzadzen.
Stosowac si¢ do uzgodnien i uwag z wtascicielami uzbrojenia i terenu. --roboty winny
by¢ prowadzone przez uprawnione 0soby.

Przylacza kanalizacji sanitarnej

» ZakKkres opracowania:

» Material i Srednice
Przykanaliki kanalizacji wykona¢ z rur kanalizacyjnych wykonanych z PVC klasy
SN8 dostosowanych dla kanalizacji sanitarnej. Dla zachowania szczelnosci
zastosowac rury z gladka Scianka zewnetrzng. Potaczenia rur kielichowe. Caty system
rur 1 ksztattek powinien posiada¢ fabrycznie zamontowang uszczelke EPDM.
Powyzsze sa wymaganiami standardu. Zastosowane $rednice: fi200. Ze wzgledu na
zachowanie gwarancji w dalszym okresie eksploatacji wymaga si¢ aby rury 1 ksztaltki
pochodzity od jednego producenta. Rury w wykopie nalezy ulozy¢ na podsypce
piaskowej gr. min. 15 cm z wyprofilowanym rowkiem pod rury z katem podparcia
rury minimum 90° i obsypa¢ piaskiem wokot o warstwie min. 15 cm. Przejscie rur
przez $ciany zelbetowe w tulejach ochronnych. Cato$¢ wykopow zagescic.

» Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym
W miejscach kolizji z innymi urzadzeniami podziemnymi i zblizeniach do nich,
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie zachowujac szczegdlng ostroznose,
dokonujac probnych odkrywek dla ostatecznego ustalenia rzeczywistych rzednych i
tras wystepujacego uzbrojenia podziemnego z zastosowaniem srodkow
zabezpieczajacych.

W nie normatywnych zblizeniach do uzbrojenia podziemnego na tym uzbrojeniu
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nalezy zastosowac rury ochronne oraz inne $rodki zabezpieczajace zgodnie z

przepisami.

Jesli podczas budowy wystapig kolizje, nalezy kierowac si¢ nastepujagcymi zasadami:

ewentualng przebudowe uzbrojenia wykona¢ w uzgodnieniu z uzytkownikiem 1

inwestorem.

przy wystgpieniu zblizen z kablami telekomunikacyjnymi 1 energetycznymi ( ponizej

0,5m) nalezy na kable telekomunikacyjne zatozy¢ ostony rurowe dwudzielne PS 58

dhugosci 2m, natomiast na kable energetyczne ostony rurowe dwudzielne PS 160 1 PS

110 dtugosci 2 m z zachowaniem normy N SEP-E-004.

przy skrzyzowaniach i zblizeniach z gazociggami nalezy zastosowac na gazociagach

rury ochronne. Rozwigzania kolizji wykona¢ zgodnie z Rozp. M.G. z dnia

04.06.2013r. Prace przy gazociggu moga wykonywac osoby uprawnione pod
nadzorem PDG w Kwidzynie wg zatwierdzonego systemu rur ochronnych.

Ewentualne kolizje wodociggowe wykona¢ w uzgodnieniu z PEWIK Prabuty.

Roboty ziemne

Wykopy dla uktadania przewodow planuje si¢ jako waskoprzestrzenne szalowane.

Zageszezenie Is> 0,98. Nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu. W celu prawidtowego

podparcia, zasypywanie wykopu i zageszczenie do 0,3 m nad wierzch rury prowadzi¢

recznie. W strefie zblizen do istniejgcego uzbrojenia oraz obiektoéw budowlanych
nalezy prowadzi¢ roboty ze szczego6lng ostroznosciag z zastosowaniem srodkow
zabezpieczajacych. Z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia kolizji, nalezy przed
rozpoczeciem robot dokona¢ przekopow kontrolnych celem sprawdzenia
rzeczywistych rzednych istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Warunki wykonania i uwagi koncowe

v" Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zawiadomi¢ instytucje i
uzytkownikow, ktorych urzadzenia znajduja si¢ w poblizu tras projektowanej sieci
o terminie rozpoczg¢cia robot..

v Urzadzenia i materiaty zastosowane do montazu winny posiada¢ wymagane
odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, §wiadectwa o dopuszczeniu do
stosowania itd.

v' W strefie bezpo$redniego zblizenia do istniejgcego uzbrojenia wykopy prowadzic¢
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

v" Wszelkie napotkane instalacje traktowaé jako czynne. W przypadku natrafienia na
nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty nalezy przerwac i ustali¢
jego uzytkownika.

v' Trasa przewodow winna by¢ geodezyjnie odtworzona w terenie przed
rozpoczeciem robot z zaznaczeniem kolizji, przed zasypaniem wykopow nalezy
dokona¢ odbioru i inwentaryzacj¢ powykonawczg trasy i rzednych posadowienia
uzbrojenia przez uprawniong jednostke geodezyjna.

v' Calo$¢ kanalizacji wykona¢ zgodnie z WTWiO rurociagdw z tworzyw
sztucznych, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 WTWiO sieci
kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami BiHP, normami panstwowymi i
branzowymi.

v Stosowac¢ sie bezwzglednie do wytycznych montazowych producentow rur i
urzadzen.

v" Przy budowie kanalizacji stosowac si¢ do uzgodnien i uwag z wlascicielami

uzbrojenia i terenu.

Roboty winny by¢ prowadzone przez uprawnione osoby.

Po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ inspekcj¢ kamerg

utozone rury. Ptyte¢ DVD dotaczy¢ do protokotu odbioru robét. Kanalizacja

podlega odbiorowi technicznemu przez gestora sieci.

v' Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktore wynikng w trakcie realizacji,
wyjasnione beda przez projektanta w trakcie pelnienia nadzoru autorskiego.

AN

Przylacza wodociagowe
» ZakKkres opracowania:

v wymiana weztéw zgodnie z rysunkiem
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v wykonanie nowych przytaczy z rur 40PE

Material i Srednice

Zaprojektowano:

v' przytacza z rur PE fi 40

Potaczenia kotierzowe taczone przy pomocy kotnierzy §rubami z uszczelkami
neopronowymi. Polgczenia gwintowane z uzyciem ksztattek stalowych
ocynkowanych. Rury PE nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej gr 10
cm i obsypce ochronnej 20 cm wokét rur z zageszczeniem. Zachowaé minimalne
przykrycie wodociagu 1,5 m.

Armatura

Zastosowac zasuwy odcinajgce bezgniazdowe z potrojnym uszczelnieniem trzpieni, z
klinem z zeliwa sferoidalnego pokrytego wulkanizowang powloka EPDM. Zasuwy i
ksztattki z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa
przystosowane na ci$nienie minimum 1,0 MPa. Zasuwy zaopatrzyé w trzpienie
teleskopowe wyprowadzone do poziomu terenu zakonczone skrzynkg do zasuw. W
terenie nieutwardzonym skrzynki zasuw i hydrantu obetonowac¢ lub obrukowac na
szerokos¢ 60 cm. Skrzynki ustawi¢ na ptycie odcigzajacej. Pod armature stosowac
bloki podporowe ( beton B10 w formie ptyty 50x50x15 cm). Blok nalezy tak
wyprofilowa¢ aby podpieraly armatur¢ do potowy jej wysoko$ci, zapewniajac
jednoczes$nie swobodny dostep do ztaczy. Pomigdzy blokiem i zasuwa utozy¢ foli¢ z
tworzywa w celu zapobiezenia tarciu. Podlaczenie przylaczy wodociggowych do
gléwnego wodociggu za pomoca nawiertek systemowych, zasuw odcinajacych
wyposazonych rowniez w trzpienie teleskopowe 1 skrzynki zeliwne do zasuw.
Wiaczenie przytacza dla budynku i do sieci gtéwnej wykona¢ za pomocg nawiertki
zgrzewanej elektrooporowo.

Oznakowanie wodociagu

Miejsce lokalizacji zasuw 1 hydrantu oznaczy¢ na tabliczce umieszczonej na punkcie
statym lub shupku stalowym w tabliczki w/g PN-86/B-09700.

Na obsypce nad przewodem utozy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg z tworzywa
koloru biato-niebieskiego z zatopiong wktadka metalowa dla lokalizacji wodociagu.
Przejscia pod jezdniami

Na przejsciach wodociggdéw pod jezdniami wykona¢ rury ochronne . W rurach
ochronnych zastosowac ptozy systemowe np. typ Raci. Konce rur ochronnych
zabezpieczy¢ manszetami.

Proba szczelnoSci i dezynfekcja przewodu

Przed zasypaniem wodociag nalezy podda¢ ptukaniu a nastgpnie probie ci§nieniowo-
hydraulicznej zgodnie z PN-81/B-10725, BN-92/9192-06 na ci$nienie 1,0 [MPa].
Oddanie wodociagu do eksploatacji moze nastgpi¢ po dezynfekcji oraz uzyskaniu
pozytywnych wynikow bakteriologicznych analizy wody.

» Skrzyzowania z uzbrojeniem

W nienormatywnych zblizeniach do uzbrojenia podziemnego nalezy zastosowac rury
ochronne oraz inne §rodki zabezpieczajace zgodnie z przepisami.

W miejscach kolizji z innymi urzadzeniami podziemnymi i zblizeniach do nich,
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie zachowujac szczegdlng ostroznose,
dokonujac probnych odkrywek. Jesli podczas budowy wystapia kolizje, nalezy
kierowac si¢ nastepujacymi zasadami:

- ewentualng przebudowe uzbrojenia wykona¢ w uzgodnieniu z uzytkownikiem i
inwestorem.

- przy wystapieniu zblizeh z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi (
ponizej 0,5m) nalezy na kable telekomunikacyjne zatozy¢ ostony rurowe dwudzielne
PS 58 dlugosci 2m, natomiast na kable energetyczne ostony rurowe dwudzielne PS
160 dtugosci 2 m.

- przy skrzyzowaniach z gazociggami nalezy zastosowa¢ na gazociggach rury
ochronne. Rury ochronne winny by¢ wyprowadzone po minimum 1,0 m poza obrys
sieci wodociggowych oraz 1,5 m poza obrys przylacza wodociggowego do budynku.
Minimalna odleglo$¢ pomigdzy zewnetrzng rurg ostonowa na gazociagu i zewnetrzng
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wodociaggu wynosi 0,15 m. Prace na gazociggu moga wykonywa¢ uprawnione przez
RDG Elblag osoby pod nadzorem ZDG Kwidzyn wg zatwierdzonego systemu rur
ochronnych.
Usunigcie kolizji wodociggowych wykona¢ w uzgodnieniu z PWKiC- ,,PEWIK”-
Prabuty.
> Roboty ziemne
Wykopy dla uktadania przewodow planuje si¢ jako waskoprzestrzenne szalowane.
Pod utwardzonymi chodnikami i drogami zageszczenie Is> 0,98 w skali Proctora,
ktore nalezy uzgodni¢ z branzg drogowa. Nalezy przewidzie¢ wymian¢ gruntu. W
celu prawidtowego podparcia, zasypywanie wykopu i zaggszczenie do 0,3 m nad
wierzch rury prowadzi¢ rgcznie. W strefie zblizen do istniejgcego uzbrojenia oraz
obiektow budowlanych roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia z
zastosowaniem $rodkoéw zabezpieczajacych.
» Whioski i uwagi koncowe
1.Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ instytucje i
uzytkownikow, ktorych urzadzenia znajduja si¢ w poblizu tras projektowanej sieci o
terminie rozpoczgcia robot.
2.Urzadzenia i materiaty zastosowane do montazu winny posiada¢ wymagane
odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, §wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania
itd.
3.Wszelkie napotkane instalacje traktowac jako czynne. W przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty nalezy przerwac i ustali¢ jego
uzytkownika.
4.W strefie bezposredniego zblizenia do istniejagcego uzbrojenia wykopy prowadzié¢
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci
5.Trasa przewodoéw winna by¢ geodezyjnie odtworzona w terenie przed
rozpoczeciem robot z zaznaczeniem kolizji, przed zasypaniem wykopow nalezy
dokona¢ odbioru i inwentaryzacj¢ powykonawczg trasy i rzednych posadowienia
uzbrojenia przez uprawniong jednostke geodezyjna.
6.Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z zatagczonymi rysunkami oraz zgodnie z
,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 3 , zgodnie WTWiO rurociagéow z tworzyw
sztucznych, zgodnie z przepisami BiHP, normami panstwowymi i branzowymi.
Pokrywy studni kanalizacyjnych
Zgodnie z uzgodnieniem PWKiC-,PEWIK” Prabuty nalezy dokona¢ regulacji
istniejgcych studni rewizyjnych. Regulacje wysokosci studni do planowanych rzednych
wg wymagan branzy drogowej wykonac¢ poprzez utozenie nowych pokryw pokryw studni
na nowych pierScieniach odcigzajacych z zastosowaniem nowych pierScieni
dystansowych. Wykonanie materiatowe studzienek rewizyjnych z elementéw
betonowych wysokiej jakosci 1 wytrzymatos$ci: beton wibroprasowany klasy min. C 35/45
(B-45), wodoszczelny, mrozoodporny i mato nasigkliwy.
Po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych nalezy oczysci¢ studnie 1 siec
kanalizacyjng w obrebie prowadzonych robdt zwigzanych z przebudowa ulicy. Powyzsze
podlega protokolarnemu odbiorowi przez PWKiC-,,PEWIK” Prabuty.
Stosowac¢ si¢ bezwzglednie do wytycznych montazowych producentow rur i
urzadzen. Stosowac si¢ do uzgodnien i uwag z wlascicielami uzbrojenia i terenu.
Roboty winny by¢ prowadzone przez uprawnione osoby.
» Nawiazanie do sieci reperow .Wszystkie rz¢dne podane w projekcie odnosza si¢ do
sieci reperéw niwelacji ogdlnopanstwowe;.
» Schematy weztow zgodnie wg. oddzielnych rysunkow
Zestawienie powierzchni
Z uwagi na to ze zakres przebudowy miesci si¢ w granicach istniejacego terenu, bilanse
terenéw elementow drogi a w szczegdlnosci powierzchnia biologicznie czynna nie
ulegnie zmianie.

Uwarunkowania planistyczne i ochronne
Ochrona débr kultury
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Teren dzialek objetych opracowaniem nie sg objete ochrong konserwatorska i nie sg

wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytkow, ani do rejestru zabytkow.

6.2 Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego

Teren dzialek objetych opracowaniem nie znajduja si¢ strefie wptywu eksploatacji

gorniczej.

6.3  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Brak.

6.4  Wplyw inwestycji na Srodowisko wraz z oceng istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska

Odprowadzenie Sciekow

Wody deszczowe odprowadzone bgda do projektowanej 1 istniejacej kanalizacji

deszczowej.

Emisja zanieczyszczen gazowych

Przebudowa nie spowoduje zwigkszenia emisji czynnikéw szkodliwych dla srodowiska,

w zwigzku z powyzszym nie ma konieczno$ci stosowania urzadzen chronigcych

srodowisko.

Odpady

Nie dotyczy.

Emisja halasu, wibracji i promieniowania

Istniejaca , bez zmian.

Ochrona zieleni i powierzchni ziemi

Teren objety inwestycja znajduje si¢ poza granicami obszaroéw chronionych Natura 2000.

6.5  Higiena i zdrowie uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych

Przebudowa i rozbudowa zostata zaprojektowana z materiatéw 1 wyrobow oraz w taki

sposoOb , aby nie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw lub sgsiadow

w szczeg6lnosci poprzez zastosowanie materiatow dopuszczonych do obrotu i

posiadajacych odpowiednie dopuszczenia .

6.6  Obszar oddzialywania inwestycji

Zgodnie z definicjg ,,Obszar oddzialywania obiektu" to wedle art. 3 pkt 20 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane to: ,,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu

budowlanego na podstawie przepisOw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu." W zwigzku z powyzszym
sprawdzono czy projektowany obiekt nie narusza przepisdéw zawierajacych regulacje

odnoszgce si¢ do odleglosci obiektow 1 urzadzen budowlanych od innych obiektow 1

granic nieruchomosci. Do wazniejszych aktow prawnych, ktore moga wprowadzaé

zwigzane z obiektem inne ograniczenia w zagospodarowaniu nalezy:

1) ustawa - Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie

art. 7 pr. bud.,

2) o drogach publicznych

3) Prawo ochrony srodowiska

Po przeanalizowaniu w.w przepisOw planowana inwestycja:

e miesci si¢ w granicach nieruchomosci, do ktorej tytutem prawnym dysponuje
inwestor.

e obszar oddzialywania obiektu nie wykroczy poza granice tego terenu, gdyz
przebudowa drogi , nie spowoduje konieczno$¢ utworzenia obszarow, z ktorymi
powigzane sg ograniczenia, na nieruchomosciach potozonych w otoczeniu drogi

e nie naruszy interesu prawnego nieruchomosci sgsiadujacych bezposrednio z terenem
inwestycji.

e proces realizacji inwestycji nie naruszy interesu prawnego nieruchomosci
sasiadujacych bezposrednio z terenem inwestycji.
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CZESC RYSUNKOWA PZT UL.POLNEJ
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CZESC RYSUNKOWA PZT UL.DZIALKOWEJ
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CZESC RYSUNKOWA PZT UL.KWIATOWEJ
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CZESC OPISOWA PBA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie

Zakres inwestycji obejmuje nastepujace elementy, ktore spowoduja poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszych i samochodéw osobowych i cigzarowych:

e wymian¢ nawierzchni jezdni z kamienia naturalnego (bruk) oraz gruntowej na twarda

e wymian¢ nawierzchni jezdni z gruntowej na twardg z kostki betonowej drogowej

e wymiang nawierzchni jezdni z gruntowej na twarda z kostki betonowej drogowe;j

Cate zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane na podstawie harmonogramu
rzeczowo-finansowego uzgodnionego pomiedzy Wykonawca w drodze postgpowania

e dzialek 35/2,33/4,32/7,32/8,31/7,40/7,36,50/2,50/4,46/2 (pas drogowy ul.

2 Podstawy formalno prawne opracowania
2.1 Umowa z Inwestorem
2.2 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego — nie wymagana.
2.3 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
2.4  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
2.5
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
2.6
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
2.7
2.8  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
2.9
3 Przedmiot inwestycji
3.1 Zakres inwestycji
Ul. Polna
o nawierzchni asfaltowe;
e prawidlowe odwodnienie ulicy
e prawidlowg Statg Organizacj¢ Ruchu
Ul Dziatkowa
e prawidtowe odwodnienie ulicy
e prawidlowg Stalg Organizacj¢ Ruchu
Ul. Kwiatowa
e prawidlowe odwodnienie ulicy
e prawidlowg Statg Organizacj¢ Ruchu
3.2  Kolejnos¢ realizacji inwestycji
przetargowego a Inwestorem.
4. Opis stanu istniejacego
4.1 Stan prawny
Zgodnie z wypisem i wyrysem z rejestru gruntow wiascicielem :
e dziatek nr 52/2,150/1,142 (pas drogowy ul.Polnej)
Dziatkowej)
o dziatki 138/12 (pas drogowy ul. Kwiatowe;j)
jest Miasto i Gmina Prabuty.
4.2 Lokalizacja
Teren inwestycji zlokalizowany jest w zachodniej cz¢$ci miasta Prabuty.
4.3 Rodzaj istniejacych nawierzchni

Ul.Polna

e chodniki o nawierzchni z kostki betonowej drogowej gr. 6cm w dobrym stanie
technicznym , bez zmian na odcinku A-A**.

e zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej drogowej gr.8cm w dobrym stanie
technicznym, bez zmian na odcinku A-A**

e jezdnia o nawierzchni z kamienia naturalnego (bruk) i kostki betonowej gr.8cm na
odcinku A-A*A** do rozbidrki i wymiany na nawierzchni¢ asfaltowa. Materiat z
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rozbidrki stanowi wlasno$¢ Inwestora, do oczyszczenia i przewiezienia na
sktadowisko na ul. Koszarowe;.

e jezdnia o nawierzchni gruntowej na odcinku A**-D w ztym stanie technicznym, do
rozbidrki 1 wymiany na nawierzchni¢ twarda z kostki betonowej drogowej gr.8cm

e kanalizacja deszczowa w dobrym stanie technicznym

Ul.Dzialkowa

e jezdnia o nawierzchni gruntowej w ztym stanie technicznym, do rozbiorki 1 wymiany
na nawierzchni¢ twardg z kostki betonowej drogowej gr.8cm

UL Kwiatowa

e jezdnia o nawierzchni gruntowej w ztym stanie technicznym, do rozbiorki 1 wymiany
na nawierzchni¢ twardg z kostki betonowej drogowej gr.8cm

Uzbrojenie terenu

Zgodnie z opisem PZT.

Uksztaltowanie terenu

Teren zagospodarowany elementami niezbednymi dla funkcjonowania ulicy.

Zielen

W granicach opracowania wystepuja drzewa nie kolidujace z projektowanym

zamierzeniem inwestycyjnym.

Uklad komunikacyjny

Ul. Polna potaczona jest z ul. Grunwaldzka (DW 521) i1 stanowi ulice zbiorczg dla ulicy :

Dziatkowej, Kwiatowej i Lakowe;j.

Warunki geologiczne i hydrologiczne

Dobre, na podstawie lokalnych przekopow.

Opis projektowanego rozwiazania

Parametry techniczne projektowanych drog, parkingow i ciagow pieszych:

e szerokos¢ jezdni 5,00/3,50m w ul.Polne;j

e szerokos¢ jezdni 5,00m w ul.Dziatkowe;]

e szerokos¢ jezdni 5,50m w ul.Kwiatowej

e szerokos¢ chodnika 2,00m

e pochylenie poprzeczne jezdni -2% , daszkowe

e pochylenie poprzeczne chodnika 2% jednostronne

e krawezniki betonowe wystajace 15x30

e obrzeza betonowe 8x30

Konstrukcja oraz elementy drogowe zapewniajgce bezpieczenstwo ruchu pieszych ,
pojazdéw osobowych i ciezarowych

Ul.Polna

Jezdnia na odcinku A-A*-A**:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grysowego gr. 4 cm

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grysowego gr. 4 cm

e skropienie lepiszczem .

» polimeroasfaltem ,polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 [15], posiadajacy
aprobatg techniczng IBDiM; zaleca si¢ asfalty: DE 150 C 1 DE 250 C.

» lub emulsjg asfaltowa, kationowa emulsja asfaltowa modyfikowana polimerem,
szybkorozpadowa wg EmA-99 posiadajaca aprobate techniczng IBDiM; zaleca
si¢ emulsje K1-70MP,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
e warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5MPa gr.15cm

e podtoze gruntowe G3

Jezdnia na odcinku A*-C:

e kostka betonowa drogowa gr.8cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
e warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5MPa gr.15cm

e podtoze gruntowe

Jezdnia na odcinku C-D:
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e plyty betonowe azurowe typu Meba gr.10cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
warstwa odsaczajgca z piasku gr.15cm

podioze gruntowe

Pobocze :

kostka betonowa drogowa gr.8cm w kolorze grafitowym

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5MPa gr.15cm
podtoze gruntowe

Chodnik:

e kostka betonowa drogowa gr.6cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4dcm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm
warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=1,5MPa gr.10cm
podtoze gruntowe

Wzmocnienie skarpy:

e plyty azurowe PCV z otworami wypelionymi humusem gr.4cm

PRZEBUDOWA UL.POLNE], DZIALKOWE], KWIATOWE] W PRABUTACH



5.3

Strona |26

Al:
| IR

“,‘ ‘l @ ‘
LIS
T RiL)
’l Ll

——
L m
[ SN
-
mCl
7_‘A-
m

v 4

T<'n
-

' _

e warstwa humusu gr.4cm
e warstwa piasku gr.3cm
e podtoze gruntowe
Ul.Dzialkowa
Jezdnia (ciag pieszo-jezdny) o nawierzchni z kostki betonowej :
kostka betonowa drogowa gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4dcm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5MPa gr.15cm
podioze gruntowe
Poszerzenie o nawierzchni szutrowej :
e nawierzchnia z kamienia naturalnego 8-22mm gr.10cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5mm
gr.10cm
e geowloknina o parametrach: gramatura min. 136g/m2, wytrzymalo$¢ na rozcigganie
min. 8,50kN/m, wytrzymato$¢ na przebicie min. 1300N, wodoprzepuszczalnos$¢
2,2x10-4m/s, odporna na kwasy i alkalia naturalne i sztuczne
e istniejace podioze
ul. Kwiatowa
Nawierzchnia jezdni o nawierzchni z kostki betonowej :
e kostka betonowa drogowa gr.8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
e warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5MPa gr.15cm
e podtoze gruntowe
Elementy zapewniajace dost¢pnos¢ osob niepelnosprawnych:
e obnizone krawezniki na przej$ciach dla pieszych
e rampa kraweznikowa na przejsciach dla pieszych:
» wykonana na calej szerokosci przejscia tj.4.0m na zasadach okreslonych w WR-
D-41-3 ,,Projektowanie przejs$¢ dla pieszych”
» pochylenie chodnika nie moze by¢ wicksze niz 8%
» roznica poziomu mi¢dzy gornym poziomem jezdni i kraweznika 2cm.
e system fakturowych oznaczen nawierzchni zgodnie z WR-D-41-2 ,,Projektowanie
infrastruktury liniowe;j”
» zaprojektowano pas ostrzegawczy na calej szerokosci przejscia dla pieszych o
szerokosci 0,50m 1 umieszczone w odleglosci 0,5m od krawedzi jezdni.
» pas pomigdzy kraweznikiem a pasem ostrzegawczym wykonac z kostki
betonowej w kolorze czerwonym
» pas ostrzegawczy wykonac z ptytek ostrzegawczych o fakturze stozkowej i
kolorze z6ttym .

PRZEBUDOWA UL.POLNE], DZIALKOWE], KWIATOWE] W PRABUTACH



5.4

Strona |27

Standardy wykonania elementéw drogi w celu uznania wykonania ich za
prawidlowe i zgodne z dokumentacja i przepisami:

Krawezniki betonowe

e nalezy stosowa¢ wytacznie krawezniki typowe —systemowe tj.:

» kraweznik drogowy betonowy o wymiarach 15x30x100 lub innej dtugosci
dostepnej w sprzedazy stanowigcy zamknigcie jezdni 1 wystajacy 10cm nad
powierzchni¢ jezdni

» kraweznik wtopiony betonowy o wymiarach 15x22x100 stosowany na przejsciach
dla pieszych i wjazdach i wystajacy 2cm nad powierzchni¢ jezdni przy
przejsciach 1 4cm przy wjazdach

» kraweznik opornik betonowy o wymiarach 15x22x100 stosowany na zamknigcie
wjazdow od strony nieruchomosci i wystajacy 2cm nad powierzchni¢ wjazdu

» kraweznik sko$ny betonowy o wymiarach 15x30/22/x100 stosowany jako
polaczenie krawegznika drogowego i najazdowego

» kraweznik drogowy betonowy tukowe o promieniach tuku 0,5m, 1,0m, 2,0m,

3,0m, 5,0m , 8,0m, 12,0m na tukach
PRZEKRO) KRAWEZNIK tUKOWY KRAWEZNIK LUKOWY KRAWEZNIK LUKOWY

) WYPUKLY R=0,5M WYPUKLYR=1TM WYPUKLYR=2M
wysokosc: 30 am
dhugosé: 75 cm

. _.113__131 -
T\ i
\\ 5
2 !
! I_l
- 148 -
KRAWEZNIK LUKOWY KRAWEZNIK LUKOWY KRAWEZNIK LUKOWY KRAWEZNIK tUKOWY
WYPUKLY R=3M WYPUKLY R=5M WYPUKLYR=8M WYPUKEYR=12M
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» kraweznik drogowy betonowy naroznikowe w narozach drég
» cigcie kraweznikow jest zabronione, oraz stosowanie innych niz lukowych na
tukach drég
Nawierzchnie z kostki betonowej
¢ do wykonania nawierzchni nalezy stosowa¢ wytacznie kostke betonowa drogowa
typowa —systemowa tj.:
» gr.6cmi8cm
» o wymiarach 10cmx20cm
» kostke uktada¢ dluzszym bokiem wzdhuz kraweznika, dotyczy to szczeg6lnie
tukow 1 zaokraglen
» na przej$ciach i wjazdach nie wolno stosowac innego utozenia niz wskazanego
powyzej
Organizacja ruchu:
e zgodnie z PB SOR.
Oznakowanie pionowe nalezy wykonac ze szczegdlnym uwzglednieniem:
e Ustawy Prawo o ruchu drogowym
e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie zarzadzania
ruchem na drogach
e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewngetrznych w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych
e Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegélowych
przepiséw okreslajacych znaki i sygnaty drogowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu wraz z zatgcznikami
Znaki umieszcza¢ na stupkach stalowych okraglych.
Lica znakdéw przy jezdni (w szczegdlnosci znakow D-6) lokalizuje si¢ mozliwie blisko jej
krawedzi. Nalezy unika¢ lokalizowania krawedzi lica znaku dalej niz 1,00 m od krawedzi
jezdni.
Odwodnienie
Zgodnie z PZT.
Profil podluzny
Niwelete powigzano $cisle z niweletg istniejgcego terenu.
Roboty ziemne
Zgodnie z PZT.
Likwidacja kolizji zwigzanych z planowang inwestycjg
Zgodnie z czescig opisowg PZT.
Tereny zielone -trawniki
Zgodnie z czescig opisowg PZT.

6 Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Celem projektu jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego ulic:

e zapewnienie takich warunkéw ruchu drogowego, w ktorych zagrozenie
bezpieczenstwa wszystkich bez wyjatku uczestnikéw ruchu, a w niektérych
przypadkach takze uzytkownikow obszardéw przylegtych do drogi, bedzie jak
najmniejsze

e zapobieganie wypadkom drogowym przez stworzenie warunkow, w ktorych daleko
nawet idace bledy lub nieprawidiowosci uczestnikow ruchu nie beda doprowadzaty
do wypadkow, lecz co najwyzej do kolizji drogowych. Rownolegle: zapobieganie
kolizjom 1 innym niepozgdanym zdarzeniom w ruchu drogowym,

e zapobieganie skutkom wypadkoéw drogowych przez stworzenie warunkéw, w ktorych
przebieg niepozadanych zdarzen w ruchu drogowym nie bedzie zagrazat zdrowiu lub
zyciu kierowcy 1 pasazerow pojazdu oraz innych uzytkownikéw drogi, a w niektorych
przypadkach takze uzytkownikow terenow przylegtych

e zwigkszenie pewnosci i ptynnosci ruchu na drodze przez zapewnienie warunkow
minimalizujacych mozliwo$ci zaktocen sprawnosci procesow ruchu drogowego przez
czynniki zwigzane z ruchem drogowym 1 droga, a w pewnym zakresie takze przez
czynniki zewnetrzne
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Bezpieczenstwo ruchu drogowego zostato zapewnione poprzez:

e poprawienie nawierzchni jezdni

e budowe ciggoéw pieszych

e obnizenie kraweznikéw w celu umozliwienia bezpiecznego poruszania si¢ 0sob o
obnizonej sprawnosci ruchowej zwlaszcza przy przejsciu przez jezdni¢

e prawidtowa Stalg Organizacj¢ Ruchu,

7 Ochrona Srodowiska
Charakterystyka inwestycji w aspekcie ochrony przyrody
Przebudowa nie stanowi zagrozenia dla §rodowiska.
Celem inwestycji jest naprawa istniejagcych nawierzchni umozliwiajaca bezpieczne
korzystanie z drogi w celu podniesienie standardu przejazdu.

Inne wymagania dotyczace ochrony srodowiska

e postepowanie z urobkiem: nadmiar ziemi z wykopdw zostanie wykorzystany
gospodarczo w miejscach potozonych blisko terenu budowy lub ztozony na
sktadowiskach odpadow

e postepowanie z odpadami — powstajace odpady (poza niewykorzystanym gruntem)
stanowi¢ beda odpady zwigzane bezposrednio z materiatami budowlanymi uzytymi w
przesztosci na miejscu projektowanej inwestycji. Odpady powinny zostac¢
wywiezione na najblizsze sktadowisko odpaddw. Jesli zajdzie stosowna mozliwos¢
mozna przyjac alternatywnie, iz:

e kruszywo mineralne z rozbiorki istniejagcych nawierzchni /podbudéw moze zostaé
uzyte do wbudowania w dolne warstwy podbudéw, po ocenie przez Inspektora
przydatnosci do wbudowania

e systemy korzeniowe drzew chroni¢ przed uszkodzeniem,

e pobocza, skarp wokét drzew ( w przypadku braku miejsca na rowy) ksztattowaé w
sposob umozliwiajacy doptyw opadowej wody do systemu korzeniowego

e w trakcie wykonywania robot budowlanych emisja hatasu winna by¢ ograniczona do
niezbednego minimum wylacznie w porze dzienne;j

e wykonawca robdt budowlanych musi posiada¢ uregulowang stron¢ formalng w
zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami stosownie do wymogow ustawy z
27 kwietnia 2001r. o odpadach (dz. U. nr 62, poz. 628 ze zmianami). Odpady
wywozi¢ na sktadowiska odpadow w szczelnie zamknietych pojemnikach lub pod
plandeka ( (materiaty masowe )

e roboty prowadzi¢ sprawnym sprz¢tem, bez wyciekéw oleju czy paliwa

e przebudowa i rozbudowa zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem materiatow
dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym, posiadajagcymi stosowne
certyfikaty jakosci.

Podsumowanie

Przebudowa nie niesie za sobg zmian w §rodowisku czasowych ani trwatych. W bilansie

czynnikow mogacych wptywac na srodowisko przewazaja korzysci. Nie wykonanie

przebudowy moze spowodowac¢ degradacje istniejacego terenu.
8 Uwagi koncowe

e Wszelkie zmiany projektu nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego opracowania

e Rozpoczecie robot zglosi¢ wszystkim uzytkownikom istniejagcego uzbrojenia
podziemnego

e Wytyczenie winno wykonane przez uprawnionego geodete
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CZESC RYSUNKOWA PBA UL.POLNEJ
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CZESC RYSUNKOWA PBA UL.DZIALKOWEJ
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CZESC RYSUNKOWA PBA UL.KWIATOWEJ
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NADZOR | PROJEKTOWANIE RYSZARD KORCZYNSKI

TEL.607 386 357

82-500 KWIDZYN UL.KAMIENNA 17/5

e-mail:r-korczynski@wp.pl

STRONA TYTULOWA PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ ULIC: POLNA,
DZIALKOWA , KWIATOWA W RAMACH PROGRAMU
INWESTYCJI STRTEGICZNYCH RZADOWEGO FUNDUSZU
POLSKI LAD (OSMY NABOR)

ADRES ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO

82-550 PRABUTY

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

XXV

INDENTYFIKATORY
DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ

PRABUTY MIASTO 220704_4

NAZWA | NUMER OBREBU

0003 PRABUTY MIASTO

NUMERY DZIALEK IWESTYCYJNYCH NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY

52/2,150/1,142 (PAS DROGOWY UL.POLNEJ)
35/2,33/4,32/7,32/8,31/7,40/7,36,46/2,50/2,50/4 (PAS DROGOWY
UL.DZIALKOWEJ)

138/12 (PAS DROGOWY UL.KWIATOWEJ)

INWESTOR MIASTO | GMINA PRABUTY
UL.KWIDZYNSKA 2
02-550 PRABUTY
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
OPRACOWAL mgr inz. Ryszard 4072/GD/89

Korczynski

Data opracowania

STYCZEN 2024
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Opis techniczny

do projektu statej organizacji ruchu zwigzane;j
z przebudowa ul. Polnej, Dziatkowej, Kwiatowej w Prabutach

Metryka projektu
Przedmiot inwestycji Przebudowa ulic
Inwestor Miasto Prabuty, ul. Kwidzynska 2
Adres budowy Prabuty
Jednostka projektowa Nadzoér i Projektowanie

Ryszard Korczynski

Kwidzyn ul. Kamienna 17/5
Autor opracowania mgr inz. Ryszard Korczynski
Stadium opracowania Projekt budowlany
Data opracowania styczen 2024r.

Podstawy formalno prawne opracowania

Umowa z Inwestorem

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

Rozporzadzenie Ministra Spraw Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu 1
formy projektu budowlanego.

Ustawa o drogach publicznych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakow 1 sygnatéw drogowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach.

Przedmiot inwestycji

Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje nastepujace elementy:

e wymian¢ nawierzchni ul. Polnej, Dziatkowej, Kwiatowej 1 L.akowej w Prabutach
Kolejnos¢ realizacji inwestycji

Catle zamierzenie inwestycyjne dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu kolowego
samochodow poruszajacych si¢ po ulicach bedzie realizowane jednoetapowo, przez
wykonawce wybranym w postepowaniu przetargowym.

Opis stanu istniejgcego

Stan prawny

Zgodnie z wypisem 1 wyrysem z rejestru gruntow wilascicielem terenu objetego
zakresem opracowania jest Miasto i Gmina Prabuty.

Lokalizacja

Teren inwestycji zlokalizowany jest w zachodniej cze$ci m. Prabuty.

Ul.Polna

Droga w cze$ci o nawierzchni z kamienia naturalnego (bruk) o szerokosci 5,0m, oraz w
czesci gruntowa o nieokreslonej szerokosci . Ruch pojazdéw na drodze w zwigzku z
realizacjg inwestycji nie ulegnie zmianie. Kategoria ruchu KR1. Klasa drogi L.
Ul.Dzialkowa

Droga o nawierzchni gruntowej o nieokreslonej szerokosci . Ruch pojazdéw na drodze
w zwigzku z realizacja inwestycji nie ulegnie zmianie. Kategoria ruchu KR1. Klasa drogi
L.

UL Kwiatowa

Droga o nawierzchni gruntowej o nieokreslonej szerokosci . Ruch pojazdéw na drodze
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w zwigzku z realizacja inwestycji nie ulegnie zmianie. Kategoria ruchu KR1. Klasa drogi
L.
4.3 Zagrozenia lub utrudnienia moggce powstaé przy realizacji inwestycji
¢ ruch samochodéw osobowych.
5. Opis projektowanego rozwigzania
Aby wyczerpa¢ warunek bezpieczenstwa uczestnikow ruchu zaprojektowano statg
organizacj¢ ruchu w nastepujacym zakresie:
e zgodnie z SOR 1,2,3,4,5,6
Znaki wykona¢ zgodnie z przepisami t.:
e male na folii odblaskowej typu 2
e skrajnia pozioma-0,5m pomiedzy skrajnym elementem oznakowania a krawedzia
jezdni
e skrajnia pionowa 2,2m pomi¢dzy powierzchnig chodnika , a dolng krawedzig znaku;
2,0m pomigdzy powierzchnig gruntu a dolng krawedzig znaku
6. Termin wprowadzenia organizacji ruchu
do 31.12.2024r..
7. Uwagi koncowe
e Wszelkie zmiany projektu nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego opracowania
e Nalezy uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie robdt w pasie drogowym od Zarzadcy
drogi.

opracowat

mgr inz. Ryszard Korczynski
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CZESC RYSUNKOWA SOR

PRZEBUDOWA UL.POLNE], DZIALKOWE], KWIATOWE] W PRABUTACH



Strona |37

PLAN ORIENTACYJNY UL.POLNEJ
Skala 1:10000

Prabuty - System Informacji Przestrrennej
skala 1: 10000

Jjeziarg)
Liwwign eck

Minisjszy wydndk nie stanowl w W prEwa strona [

Wydrukowano w serwisie prabuty.e-aps.net diis 2022-04-24 17:50:41

mgr inz. Ryszard Korczynski
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PLAN ORIENTACYJNY UL.DZIALKOWEJ
Skala 1:10000

Prabuty - System Informacji Przestreennej
skala 1 : 10000

Njeziarg)
Liwigniece
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Minbajszy wydruk nie w przepisiw prawa.
Wydrukawano w serwisie prabuty.e-maps.net dida 2022-08-24 17:50:41

mgr inz. Ryszard Korczynski
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PLAN ORIENTACYJNY UL.KWIATOWEJ
Skala 1:10000

Prabuty - System Informacil Preestreenne|

skala 1 : 10000

Llifra)
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Niniejazy wydrak nle stanowt dob P i e
Wydrukowano w serwisie prabuty.e-maga.net dnia 2022-03-13 17:31:22

mgr inz. Ryszard Korczynski
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NADZOR | PROJEKTOWANIE RYSZARD KORCZYNSKI

TEL.607 386 357

82-500 KWIDZYN UL.KAMIENNA 17/5

e-mail:r-korczynski@wp.pl

STRONA TYTULOWA -ZALACZNIKI

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ ULIC: POLNA,
DZIALKOWA , KWIATOWA W RAMACH PROGRAMU
INWESTYCJI STRTEGICZNYCH RZADOWEGO FUNDUSZU
POLSKI LAD (OSMY NABOR)

ADRES ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO

PRABUTY

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

XXV

INDENTYFIKATORY
DZIALEKEWIDENCYJ
NYCH

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ

PRABUTY MIASTO 220704_4

NAZWA | NUMER OBREBU

0003 PRABUTY MIASTO

NUMERY DZIALEK IWESTYCYJNYCH NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY

52/2,150/1,142 (PAS DROGOWY UL.POLNEJ)
35/2,33/4,32/7,32/8,31/7,40/7,36,46/2,50/2,50/4 (PAS DROGOWY
UL.DZIALKOWEJ)

138/12 (PAS DROGOWY UL.KWIATOWEJ)

INWESTOR

MIASTO | GMINA PRABUTY
UL.KWIDZYNSKA 2
02-550 PRABUTY

SPIS ZAWARTOSCI

UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE IZBY PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

UZGODNIENIE PZT UL.POLNEJ-PEWIK PRABUTY
UZGODNIENIE SOR UL.POLNEJ-MIASTO PRABUTY
UZGODNIENIE SOR UL.POLNEJ -STAROSTWO KWIDZYN
UZGODNIENIE PB UL.DZIALKOWEJ-MIASTO PRABUTY
UZGODNIENIE PZT UL.DZIALKOWEJ-PEWIK PRABUTY
UZGODNIENIE PZT UL.DZIALKOWEJ-ENERGA

. UZGODNIENIE PZT UL.DZIALKOWE-ORANGE
10.UZGODNIENIE PZT UL.DZIALKOWEJ-PGNIG

CoeNoaRrRLON=

11.UZGODNIENIE SOR UL.DZIALKOWEJ-STAROSTWO KWIDZYN

12.UZGODNIENIE PZT UL.KWIATOWEJ —PEWIK PRABUTY
13.UZGODNIENIE PZT UL. KWIATOWEJ-ORANGE
14.UZGODNIENIE PZT UL.KWIATOWEJ-PGNIG
15.UZGODNIENIE SOR UL.KWIATOWEJ-STAROSTWO KWIDZYN
16.INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Data opracowania

STYCZEN 2024
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KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA
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1/ kierewania, nadzorowania i kontrol:owania budowy i robét,

. kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-—
mentéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie budowli drég, lotniskowych drdg startowych i ma-— :
nipulacyjnych, typowych przepustdw i mostow, % g St :

2/ sporzgdzania w budownictwie o0sdéb fizycznych proaojektéw budowli
nie bedacych budynkami.

ie prawo wnieéienia odwoXania do

i Budownictwa w Warszawie, ul.

Wydziazu w_ terminie 14 dni =
wny HArchitolcy

23S
P ¥ W ofawsdrki >
mar inZ. o of el

0Od decyzji powyiZsze]j stuZy
Ministra Gospodarki Prze
. Wspdlna nr 2, za posredpfic
od daty Jjej dorgczenia
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POTWIERDZENIE WPISU PROJEKTANTA NA LISTE SAMORZADU
ZAWODOWEGO

| ¥ B &
INEXYNIEEDW
IUDONHICTWA

Zaswiadczenie
o M erze weryTikaoyjmms
POM-GY7-15M-HYS *

Pan Ryszard Korczynski o numerze ewidencyjnym POM/BD/2220/01

adres zamieszkania ul Kamienna 175, 82-5300 Kwidzyn

jest czfonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici oywilne).

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicnie i opatrzone berpisczrym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-19 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomaorskie] Dkregowej Izby Infyniercw Budownictwa.

TEodini= 1 art TEHKC

§ 1. Do zact icznej formy cynnosd p j wystarcos Ziodenie oowisdczenia woli w posted eleitronicne] i opstrzenie g
inwm iifiioesmmym: podpizem eleidronicemym.
§ 2. Oowiadczenie woll ziodone w formie iczmes] jest rid ine 7 cEwindczeniem woli Sodomym w formée pi

* wenfikacis poprawnosd danpoh w niniejszym mafwiasoEni Modng srEwWdzic T pomom numeny wenyTRBCYNegD TRiwiatoENiR NE
stopie Poiskis] by Indymierow Budownichws www. piiborzpl b konteihuac sie T biurem wisScwe] Olrepowej oy Indmieraw
BuccwniCTwe.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ryszard Korczynski
(imig i nazwisko)
4072/Gd/89

(nr uprawnien)

POM/BD/2220/01
POM-1Q3-U2A-8CK

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351,z pdzniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania
terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany:

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DOGOWEJ ULIC: POLNA, DZIALKOWA ,
KWIATOWA W RAMACH PROGRAMU INWESTYCJI STRTEGICZNYCH
RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI £LAD (OSMY NABOR)

DZIALKI : 52/2,150/1,142 (PAS DROGOWY UL.POLNEJ)
35/2,33/4,32/7,32/8,31/7,40/7,36, 46/2,50/2,50/4 (PAS DROGOWY UL.DZIALKOWEJ)
138/12 (PAS DROGOWY UL.KWIATOWEJ)

(podaé nazwe projektu i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu :
30.01.2024 r.
dla:
MIASTO | GMINA PRABUTY
UL.KWIDZYNSKA 2
02-550 PRABUTY

(podac Inwestora)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(piecze¢ wraz z podpisem)

Orkusz 30.01.2024r.

(miejscowos$¢ i data)
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Przedsiebiorstwo Wodociggow, Prabuty,dn. 21.06.2022
Kanalizacji i Cieplownictwa
»PEWIK” Sp. z 0.0.

T DiZicss T

Nadzor i projektowanie Ryszard Korczynski
ul. Kamienna 17/5
82-500 Kwidzyn

inwestor
UMiG w Prabutach

dotyczy: uzgodnienia projektu ,,Przebudowa ulicy Polnej w Prabutach w zakresie wymiany
nawierzchni z kamienia naturalnego i gruntowej na nawierzchnie twarda z kostki betonowej
drogowej”.

Uzgadniam projeit :

— prace ziemne w miejscach zblizen z sieciag wod-kan nalezy wykonywac recznie,

— za uszkodzenie sieci wod-kan badz elementéw jej uzbrojenia powstale w wyniku
prowadzonych prac odpowiada wykonawca, usunigcia awarii dokona ,,PEWIK” sp. z 0.0. w
Prabutach obciazajac jej kosztami wykonawce,

— informacji na temat szczegdtow technicznych udzieli Dziat Techniczny firmy ,,PEWIK” sp.
Z 0.0. w Prabutach.

— wymienié uszczelnienia manszetowe na studniach teleskopowych — 14 sztuk,

— wymienié wlazy studni teleskopowych na wlazy klasy D 400 z zastosowaniem adapterow i
pierScieni polimerowych typu TXP i TXO wspierajacych wlaz — 14 sztuk,

— wymieni¢ pokrywy studni kanalizacyjnych DN 600 na wilazy klasy D400 - 7 sztuk,

— pokrywy studni kanalizacyjnych utozy¢ z zastosowaniem pierscieni regulacyjnych,

— studnie wyregulowa¢ do poziomu nowobudowanej nawierzchni,

— podczas prowadzenia prac dokonywaé biezacej kontroli oraz czyszczenia sieci sanitarnej
niedopuszczajac do jej zanieczyszczenia materiatami budowlanymi,

— po wykonanych pracach oczy$ci¢ studnie kanalizacyjne i sie¢ sanitarna,

PRZEBUDOWA UL.POLNE], DZIALKOWE], KWIATOWE] W PRABUTACH
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— po zakonczeniu prac wykona¢ inspekcje telewizyjna sieci sanitarmych w  obrebie
prowadzonych robdt,

— skrzynki hydrantowe jak i skrzynki do zasuw powinny by¢ tak zamontowane by uzycie
armatury w ktorej sktad wchodza nie nastrgczato probleméw eksploatacyjnych, skrzynki
wyregulowaé do poziomu nowobudowanej nawierzchni,

— skrzynki do zasuw i hydrantéw montowa¢ na dedykowanych pierscieniach,

— za uszkodzenie sieci wod-kan badZz elementéw jej uzbrojenia powstale w wyniku
prowadzonych prac odpowiada wykonawca, usuniecia awarii dokona ,,PEWIK” sp. z 0.0. w
Prabutach obcigzajac jej kosztami wykonawce,

— je§li na skutek prowadzonych prac posadowienic  infrastruktury wod-kan ulegnie
wyplyceniu i znajdzie si¢ ona w strefie przemarzania, inwestor na koszt wiasny zaglebi
instalacje,

— po zakonhczeniu inwestycji dostarczy¢ kopi¢ mapy z inwentaryzacja powykonawcza do
dzialu technicznego PEWIK sp z 0.0.

— informacji na temat szczegolow technicznych udzieli Dzial Techniczny firmy ,,PEWIK” sp.

z 0.0. w Prabutach.
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———

Strona |46

Strona |1

NADZOR | PROJEKTOWANIE RYSZARD KORCZYNSKI

82-500 KWIDZYN UL.KAMIENNA 17/5

TEL.607 386 357 e-mail:r-korczynski@wp.pl

KARTA TYTULOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO ]
NAZWA ZAMIERZENIA | | ETAP PRZEBUDOWY UL.DZIALKOWEJ W ZAKRESIE WYMIANY
BUDOWLANEGO

NAWIERZCHNI DROGI Z GRUNTOWEJ NA NAWIERZCHNIE
TWARDA Z KOSTKI BETONOWEJ DROGOWEJ

ADRES ZAMIERZENIA

82-550 PRABUTY

INWESTYCYJNEGO
KATEGORIA OBIEKTU | XXV

BUDOWLANEGO

INDENTYFIKATORY NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ

DZIAY EKEWIDENCYJ
NYCH

PRABUTY MIASTO 220704 4

NAZWA I NUMER OBREBU

0003

NUMERY DZIALEK IWESTYCYJNYCH NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY

35/2,33/4,32/7,32/8,31/7,40/7,36(PAS DROGOWY
UL.DZIAL KOWEJ), 52/2(PAS DROGOWY UL.POLNE.J).

INWESTOR MIASTO | GMINA PRABUTY
UL.KWIDZYNSKA 2
' 02-550 PRABUTY
SPIS ZAWARTOSCI 1. PROJEKT STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU
PROJEKTU
BUDOWLANEGO

Data opracowania

STAROSTWO PINB

MAJ 2022 EGZ.NR....... IHWESTOR

PRZEBUDOWA ULDZIALKOWE] W PRABUTACH

|
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Kwidzyn, 13.06.2022r.

S0.IV.7121.44. 01.2022 Nadzor i Projektowanie
Ryszard Korczynski

ul. Kamienna 17/5

82-300 Kwidzyn
Pelnomocnik:

Urzad Miasta i Gminy Prabuty
ul. Kwidzynska 2

82-500 Kwidzyn

Dzialajac na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 . Prawo o ruchu drogowym

(tj. Dz. U. 2021 r., poz. 450 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 i § 8 ust. 2 i 7 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na

—~ drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez

Nadzér i Projektowanie Ryszard Korczynski 82-500 Kwidzyn ul. Kamienna 17/5 nr L.dz. 1685.22 z

dnia 08.06.2022r dziatajacego w imieniu i z upowaznienia Inwestora- Urzedu Miasta i Gminy Prabuty
dotyczacego zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu dla zadania:

»PRZEBUDOWA UL. PONEJ W ZAKRESIE WYMIANY NAWIERZCHNI DROGI Z KAMIENIA
NATURALNEGO ( BRUK) NA NAWIERZCHNIE TWARDA Z KOSTKI
BETONOWEJ DROGOWEJ”

zatwierdzam zlozony wniosek.

Lokalizacja inwestycji: Prabuty ul. Polna ( pas drogowy ul. Polnej: 52/2, 150/1, 142

Termin wprowadzenia zatwierdzonej statej organizacji ruchu do dnia 31.12.2022x.

Nie wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu w podanym terminie spowoduje utrate waznosci

niniejszego zatwierdzenia a zarzgdca drogi zostanie poinformowany o utracie waznosci zatwierdzonej
organizacji ruchu.

Do wniosku zostata zataczona oplata skarbowa za zlozenie dokumentu stwierdzajacego udzielenie

petnomocnictwa w kwocie 17, 00 zt ( stownie : siedemnascie zloty).

Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu jednostka

wprowadzajgca organizacje ruchu ma obowiazek zawiadomié organ zarzadzajacy ruchem o terminie

jej wprowadzenia.

Zalt.- zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu SO.IV.7121.44.00.2022

Do wiadomosci:

1}  Nadzor i Projektowanie Ryszard Korczyfski 82-500 Kwidzyn ul. Kamienna 17/5
2) SOala

Przygotowat — J. Synakiewicz

- ______________________________________________|
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NADZOR | PROJEKTOWANIE RYSZARD KORCZYNSKI
82-500 KWIDZYN UL.KAMIENNA 17/5
TEL.607 386 357 e-mail:r-korczynski@wp.pl

[ KARTA TYTULOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO |

NAZWA ZAMIERZENIA | PRZEBUDOWA UL.POLNEJ W ZAKRESIE WYMIANY
BUDOWLANEGO NAWIERZCHNI DROGI Z KAMIENIA NATURALNEGO (BRUK) I
GRUNTOWEJ NA NAWIERZCHNIE TWARDA Z KOSTKI
BETONOWEJ DROGOWEJ

ADRES ZAMIERZENIA | 82-550 PRABUTY

INWESTYCYJNEGO
KATEGORIA OBIEKTU | XXV

BUDOWLANEGO

INDENTYFIKATORY NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ

DZVLEKEWIDENCY) | PRABUTY MIASTO 220704 4 ]

NAZWA | NUMER OBREBU

0003
NUMERY DZIALEK IWESTYCYJNYCH NAKTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY

52/2,150/1,142(PAS DROGOWY UL.POLNEJ).

INWESTOR MIASTO | GMINA PRABUTY
UL.KWIDZYNSKA 2
02-550 PRABUTY

SPIS ZAWARTOSCI 1. PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
PROJEKTU '

BUDOWLANEGO

STAROSTWG POWIATOW R
85 g cluszki g9
942200 KWiDpzyy
=00/ 11, 94,00, 2010
7@}714}:?*{(1‘\6«4

1506, 2001 .

’;Y AU S g dfa{n

i

Data opracowania I MAJ 2022 ) EGZ. Nh ______ INWESTOR STAROSTWO PINB

PRZEBUDOWA ULPOLNE] W PRABUTACH
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NADZOR | PROJEKTOWANIE RYSZARD KORCZYNSKI
82-500 KWIDZYN UL.KAMIENNA 17/5
TEL.607 386 357 e-mail:r-korczyn%p.pl

——

KARTA TYTULOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO ]

NAZWA ZAMIERZENIA T | ETAP PRZEBUDOWY UL.DZIALKOWEJ W ZAKRESIE WYMIANY
BUDOWLANEGO NAWIERZCHNI DROGI Z GRUNTOWEJ NA NAWIERZCHNIE
TWARDA Z KOSTKI BETONOWEJ DROGOWEJ

ADRES ZAMIERZENIA | 82-550 PRABUTY

INWESTYCYJNEGO
KATEGORIAOBIEKTU | XXV
BUDOWLANEGO
INDENTYFIKATORY NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ
Nvor EWIDENCY) | PRABUTY MIASTO 220704_4
NAZWA | NUMER OBREBU
0003
NUMERY DZIALEK IWESTYCYJNYCH NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY
35/2,33/4,32/7,32/8,31/7,40/7,36(PAS DROGOWY
UL.DZIALKOWEJ), 52/2(PAS DROGOWY UL.POLNEJ).
INWESTOR MIASTO | GMINA PRABUTY

UL.KWIDZYNSKA 2
02-550 PRABUTY

SPIS ZAWARTOSCI 1. PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
PROJEKTU

BUDOWLANEGO

ZQ:éZ@\M“SQAﬁ«,-V 08,9 lozz.

Data opracowania MAJ 2022 EGZ.NR ...... INWESTOR STARGSTWO PINE

=__,—,,eeeeeeee———_—_—_ — e e,
PRZEBUDOWA ULDZIALKOWE] W PRABUTACH

|
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Przedsiebiorstwo Wodociagow, Prabuty,dn. 02.05.2022
Kanalizacji 1 Cieptownictwa
HPEWIK” Sp. z 0.0.

L.Dz....... Joverenn

Przedsi¢biorstwo Uslugowo — Inwestycyjne
ul. Warszawska 16
82-500 Kwidzyn

inwestor
UMIiG w Prabutach

dotyczy: uzgodnienia projektu ,przebudowa ulicy Dzialkowej w Prabutach  w zakresie
wymiany nawierzchni gruntowej na nawierzchni¢ z kostki betonowej drogowej”.

Uzgadniam projekt wymiany nawierzchni ul. Dziatkowa w Prabutach:

dokona¢ wymiany zasuw odcinajacych do budynkow nr: 6a, 6, 1, oraz zasuwy na wlaczeniu
sieci DN 63 — zgodnie z zataczonym szkicem,

wymiane zasuw dokonaé na systemie bezgwintowym z zastosowaniem ksztaltek katowych
systemowych bezgwintowych z zasuwa systemowa DN 32 lub poprzez montaz zasuw
NWZ z zasuwg DN 50,

na sieci wodnej zastosowaé armature z powtoka ochronng z farby epoksydowej certyfikowane GSK-
RAL potwierdzajacym jako$¢ powloki epoksydowej,

skrzynki do zasuw powinny by¢ tak zamontowane by uzycie armatury w ktorej sktad
wchodzg nie nastreczalo problemow eksploatacyjnych,

prace ziemne w miejscach zblizen z siecig wod-kan nalezy wykonywac recznie,

wymieni¢ uszczelnienia manszetowe na studniach teleskopowych — 3 szt,

pokrywy studni kanalizacyjuych ulozy¢ z zastosowaniem pierscieni regulacyjnych,

PRZEBUDOWA UL.POLNE], DZIALKOWE], KWIATOWE] W PRABUTACH
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— studnie wyregulowa¢ do poziomu nowobudowanej nawierzchni,

— wykonawca robot winien powiadomi¢ ,,PEWIK” sp. z 0.0. o terminie rozpoczecia prac z 7
dniowym wyprzedzeniem,

— terminy zamknigcia wody na czas prac instalacyjnych ustali¢ z PEWIK sp. z 0.0.

— zamkniecia wody dokonywane beda wylacznie przez monteréw firmy PEWIK na zlecenie
wykonawcy sieci wodnej,

— za kazdorazowe unieczynnienie wodociagu firma PEWIK obciazy wykonawce sieci wodnej
fakturg za wykonang ustuge zamkniecia wody i powiadomienia mieszkancow o przewie w
dostawie wody wg kosztorysu powykonawczego,

— podczas prowadzenia prac dokonywaé biezacej kontroli oraz czyszczenia sieci sanitarnej
niedopuszczajac do jej zanieczyszczenia materiatami budowlanymi,

— po wykonanych pracach oczy$ci¢ studnie kanalizacyjne 1 sie¢ sanitarna,

— po =zakonczeniu prac wykonaé inspekcje telewizyjng sieci sanitarnych w obrebie
prowadzonych robot,

— po realizacji inwestycji zasuwy oznaczy¢ domiarami,

— za uszkodzenie sieci wod-kan badz elementow jej uzbrojenia powstate w wyniku
prowadzonych prac odpowiada wykonawca, usuniecia awarii dokona ,,PEWIK” sp. z 0.0. W
Prabutach obciazajac jej kosztami wykonawce,

— jesli na skutek prowadzonych prac posadowienie  infrastruktury wod-kan ulegnie
wyptyceniu 1 znajdzie si¢ ona w strefie przemarzania, inwestor na koszt wlasny zaglebi
instalacje,

— w nawiazaniu do zapiséw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 art. 42 inwestor jest
obowigzany zapewnié¢ objecie kierownictwa budowy lub robdt budowlanych oraz nadzor

= nad robotami przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

— po zakonczeniu inwestycji dostarczy¢ kopie mapy z inwentaryzacja powykonawcza do
dziatu technicznego PEWIK sp z 0.0.

— informacji na temat szczegdlow technicznych udzieli Dziat Techniczny firmy ,,PEWIK” sp.

z 0.0. w Prabutach.
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G

| o/ Energa

operator

Nadzor i Projektowanie
Do  Ryszard Korczyniski

ul. Kamienna 17/5

82-500 Kwidzyn

Kwidzyn, 29 Kwiecien 2022 r.

Znak EOP-69/610MMD-000291-2022

Dot.  Uzgodnienia w zakresie kolizji z istniejgcq siecig elekiroenergetyczng bedaca wiasnoscig ENERGA-OPERATOR
SA Oddziat w Olsztynie. .
Obiekt: Projekt zagospodarowania terenu przebudowa ul. Dziatkowej w zakresie wymiany
nawierzchni gruntowej na nawierzchnie twarda z kostki betonowej gr. 8 cm, na
o~ podbudowie 2z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie. Prabuty
4 ul. Dziatkowa dz. nr 35/2, 33/4, 32/7, 3218, 31/7, 40/7, 36, 52/2.

Uzgodnienie nr PZT/000455/6MMD/22

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie potwierdza wystepowanie
linii napowietrznej i kablowej 0,4 kV naniesionej na mapie i uzgadnia wiw projekt z nastepujacymi uwagami:
1. O rozpoczeciu robot powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie Dziat Eksploatacii ul. Lakowa 38
82-500 Kwidzyn. Do zawiadomienia dolgczy¢ mape z projektu realizowanego zadania oraz okreslic: termin
wykonania prac, nazwe firmy prowadzacej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robot.
2. Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami prowadzi¢ recznie. Szczegélowe przebiegi tras
urzadzen elekiroenergetycznych nalezy ustalié na podstawie przekopow kontrolnych. Miejsca skrzyzowan
i zblizen do istniejgcego kabla zabezpieczy¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. W przypadku zmian rzednych
wysokosciowych terenu objetego uzgadnianym planem zagospodarowania, krzyzujgce linie kablowe nalezy
doprowadzi¢ do utozenia na glgbokosci zgodnej z normg N SEP-E-004 w oparciu o wniosek o usunigcie
kolizji. Migjsca skrzyzowan zglosic przed zasypaniem do RD w Kwidzynie ul. Lakowa 38 Dziat Eksploatacji.
3. Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elekiroenergetycznych wykonywac:
° zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126),

e zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

o Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwigzac zgodnie z PN-E-05100-1,
NSEP-E-003 i PN-EN 50341-1:2013.

4. Przy wykonywaniu robot napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem -
mogace grozi¢ porazeniem) i zachowa¢ warunki bezpieczefistwa.

5. Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Kwidzynie,
w efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych podczas wykonawstwa rob6t pokrywa wykonawca.

6. Inne ustalenia:

6.1. Wzdluz istniejgcego kabla eNN na projektowanych zjazdach ufozy¢ rure ochronng i zabezpieczy¢ jg
przed zanieczyszczeniami.

6.2. Odsunac projektowany kraweznik od istniejacego stupa i zlacza energetycznego na odleglos¢
0,5 m.

6.2. Uzgodnienie wazne jest 1 rok, integraing czescig uzgodnienia jest zalgcznik graficzny.

Bzla ke

Z powazaniem
Anorzg

T+48896121500 Sad Rejonowy Gdansk-Polnos

&.
VIl Wyd darczy KRS k7 9
KRS 55 5
=S UKAS

Regon 190275904 00068 nr konta 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792 150 22301 001
NIP 583-000-11-90 energa-operator pl Kapital zakladowy/wptacony 1 356 110 400 zI
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@ Energa

operator

Uzgodnienie wykonat(a):
Waldemar Sokotowski  T: 55 66 77 664

Kopie otrzymuja:
/Z?/z W

)

e —
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4 Leg en d a. w038 | Istniejgca sie¢ wodociggowa _1 Regul
Ul.Polna istniejgca . . przen
projektowana przebudowa wg. odrebnego opracowanial @125 | Istniejaca sie¢ gazowa Er Regul

. N . os%e wodo
Ul.Dziatkowa-cigg pieszo-jezdny o .
projektowana przebudowa-wymiana nawierzchni |_en |Istniejaca siec = Wpus
[T ] Nawierzchnia kamienna Bipkdgener e ot
projektowana wago | Istniejgca kanalizacja sanitama | | Przyk
Tereny zielone-trawnik . Brojel
projektowany wams | Istniejgea kanalizacja deszczowa
| Kraweznik betonowy
projektowany . |lIstniejaca sie¢ telekomunikacyjna
Granica dziatek UMiG Prabuty o )
pas drogowy ul.Dziatkowej/Polnej O: Regulacja pionowa studni
kanalizacji sanitarnej/deszczowe;j
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ke’ ) f/: e ’ %]6
D i w Kwidzynie \
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Leg en d a. w2 | Istniejgca sie¢ wodociggowa _\ Regt
UL.Polna istniejaca . PR
projektowana przebudowa wg. odrebnego opracowanial @125 | Istniejaca sie¢ gazowa ®r Regt
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projektowany - Istniejgca sie¢ telekomunikacyjna
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Orange Polska S.A. Nadzor i Projektowanie
Domena Hurt Ryszard Korczyriski
Infrastruktura i Serwis Ustug, ul. Kamienna 17/5
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 82-500 Kwidzyn

i Obsfugi Klienta

ul. Baluckiego 10/12, 93-273 kodz
tel.: 503 101 883

£6dZ, 09 maj 2022r

Numer pisma:  TTISILU/ET.215-18204/22
Temat: przebudowa ul. Dziatkowej w Prabutach.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy przebudowe ul.Dziatkowe] w Prabutach.

Przy realizacjii procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkow, ktére sg integralng
czescia uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia |
nadzoru wlascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom
Scigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér  wiascicielski mozna przesta¢  ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kisrowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Pétoc

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Gdarisk
Al. Grunwaldzka 110

80-244 Gdarisk

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyinej wykonywaé¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie lgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Gdarisku;

3. Lokalizacj¢ podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Uslug Obstugi Technicznej Klienta w Gdarisku oraz inspektora nadzonu;

Qranga Polska Spélka Akcyjna z siedziba | adresem w 326) przy Al 160, wpisana do Rejestru Przedsighiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st Warszawy
Xl Wydzial Krai Rejestru P 0000010621; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitaler zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.

- ______________________________________________|
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4. Kabel teletechniczny w konstrukcji projektowanej drogi zabezpieczyé przed uszkodzeniem rurg
ostonowa. Dodatkowe szczegéty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejgcy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom istniejgcej infrastruktury do
projektowanej niwelety. Zachowaé normatywne przykrycie infrastruktury teletechnicznej. Istnie Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejgcy;

8. Miejsca zblizer i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgloszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzoér nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obciagzy sprawce pefnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takZe innymi karami administracyjnymi.

= kaczna wysokos¢ roszezefi ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawey uszkodzenia moze siggad
nawet kwoty Kilkuset tysiecy ziotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktuainego cennika. Naleznosé nalezy uregulowacé
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencijg.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymat
do celdw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Gl breta ”77@’“’&

5
Gtéwny Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik: 1 egz. projekt zagospodarowania terenu

- ______________________________________________|
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POLSKA

SPOLICE GAZOWNICTIVA

Polzska Spotka Gazownictwa sp. Z 0.0.
Oddzial Zaklad Garowniczy w Gdansku
ul. Wabowa 41443, 80-358 Gdansk

tel. 58 326 3500, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym
ul. Wakowa 41/43, B0-858 Gdansk
uzgodnienia.gdanski@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 4643/BR/OTI/2022
z dnia: 2022-06-09

Zadaniz: | etap przebudowy ulicy Dziafkowej w Prabutach.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania

Misjscowost: Prabuty (gm. Prabuty)

Adres:  ul Deiatkowa dz. nr 3502, 33/4, 3247, 3218, 317, 407, 36, 522

Projektant: Ryszard Korczynski, upr. nr: 4072/Gd/B9
Inwestor:  Gmina Prabuty ul Kwidzyriska 2, 82-550 Prabuty - -

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

‘Wamnunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Qe £, YAl Mg 8,230 T

iy
o e e T 1%w'zm s (A sy I
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ZBIORCZA PLANSZA UZBROJENIA

| etapu przebudowy ul Dziatkowej w Prabutach w zakresie wymiany
nawierzchnl gruntowej na nawierzchnig twardg z kostki betonowe drogowe]

dzlalki: 3512,33/4,32/7 32/8,31/7,40/7,36,52/2

obrgb 220704_4.0003 Prabuty
Inwestor:Miasto | Gmina Prabuty 82-550 Prabuty, ul. Kwidzyriska 2
skala 1:500

RYSZARD KORCZ YNSKI
-2 Kowidryw ul. Kamieamas 175
e

Ol gy prosksikesy wl Dekotkowe )
Adres.  Prabaty

iwwaabor Mlanky | Gmdve Prabaty 8- 590 Probwty wl wiicrdnka
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ZBIORCZA PLANSZA UZBROJENIA

Opracowal:  mgr ind, Rysmard Korczyviski
upr. mr 072 ATDAY
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Kwidzyn, 31.05.2022r.

SO.IV.7121.42. 01.2022 Nadzér i Projektowanie
Ryszard Korczynski

ul. Kamienna 17/5

82-500 Kwidzyn
Pelnomocnik:

Urzad Miasta i Gminy Prabuty
ul. Kwidzynska 2

82-500 Kwidzyn

Dzialajac na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz. U. 2021 r., poz. 450 ze zm.) oraz § 3 ust. | pkt 3 i § 8 ust. 2 i 7 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez
Nadzor i Projektowanie Ryszard Korczynski 82-500 Kwidzyn ul. Kamienna 17/5 nr L.dz. 1573.22 z
dnia 23.05.2022r dzialajacego w imieniu i z upowaznienia Inwestora- Urzedu Miasta i Gminy Prabuty
dotyczacego zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu dla zadania:

»I ETAP PRZEBUDOWY UL. DZIAEKOWEJ W ZAKRESIE WYMIANY NAWIERZCHNI DROGI Z
GRUNITOWEJ NA NAWIERZCHNIE TWARDA Z KOSTKI BETONOWEJ DROGOWEJ "

zatwierdzam zloZony wniosek.

Lokalizacja inwestycji: Prabuty ul. Dziatkowa ( pas drogowy ul. Dziatkowej: 35/2, 33/4, 32/7, 32/8,
31/7,40/7, 36 i pas drogowy ul. Polnej: 52/2

Termin wprowadzenia zatwierdzonej stalej organizacji ruchu do dnia 31.12.2022r.

Nie wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu w podanym terminie spowoduje utrate waznosci
niniejszego zatwierdzenia a zarzqdca drogi zostanie poinformowany o utracie waznosci zaiwierdzonej
organizacji ruchu.

Do wniosku zostala zalaczona oplata skarbowa za zlozenie dokumentu stwierdzajgcego udzielenie
petnomocnictwa w kwocie 17, 00 zt ( stownie : siedemnascie zloty).

Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu jednostka
wprowadzajgca organizacj¢ ruchu ma obowiazek zawiadomié organ zarzadzajacy ruchem o terminie
jej wprowadzenia.

Zat.- zatwierdzony projekt stalej organizacji ruchu SO.IV.7121.42.00.2022

Do wiadomoéci:
1) Nadzdr i Projektowanie Ryszard Korczyiski 82-500 Kwidzyn ul. Kamienna 17/5
2) SOala

Przygotowat — J. Synakiewicz

- ______________________________________________|
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NADZOR | PROJEKTOWANIE RYSZARD KORCZYNSKI

82-500 KWIDZYN UL.KAMIENNA 17/5
TEL.607 386 357 e-mail:r-korczynski@wp.pl

KARTA TYTULOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO |

Eﬁé‘é’?ﬁ&”ggmm I ETAP PRZEBUDOWY UL.DZIALKOWEJ W ZAKRESIE WYMIANY
NAWIERZCHNI DROGI Z GRUNTOWEJ NA NAWIERZCHNIE

TWARDA Z KOSTKI BETONOWEJ DROGOWE.J

ADRES ZAMIERZENIA | 82-550 PRABUTY

INWESTYCYJINEGO

KATEGORIA OBIEKTU | XXV

BUDOWLANEGO

INDENTYFIKATORY NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ

g-f'ﬁEKEW‘DENCW PRABUTY MIASTO 220704 4
NAZWA [ NUMER OBREBU

0003
NUMERY DZIAtEK IWESTYCYJNYGH NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY

35/2,33/4,32/7,32/8,31/7,40/7,36(PAS DROGOWY
UL.DZIALKOWEJ), 52/2(PAS DROGOWY UL.POLNEJ).
INWESTOR MIASTO | GMINA PRABUTY
UL.KWIDZYNSKA 2
02-550 PRABUTY

SPIS ZAWARTOSCI 1. PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
PROJEKTU .

- BUDOWLANEGO

QL= “_-\ ] NowW ) 7 / _]—\3-
SOy UYL 00002
. 3185

Q d«/{b\;il i j‘('l G ~—~

3 "-{ ;
[ 5 L‘VL")‘i\,\»H

———

Data opraclowania MAJ 2022 EGZ. NR ...... INWESTOR STAROSTWO PINB

PRZFRINOWA 1IL.NZIALKOWE W PRARITACH

e —
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Przedsigbiorstwo Wodociggow, Prabuty,dn. 23.03.2022
Kanalizacji i Cieptownictwa
»PEWIK” Sp. z 0.0.

L.Dz...... A

Przedsi¢biorstwo Ushlugowo — Inwestycyjne
ul. Warszawska 16
82-500 Kwidzyn

inwestor
UMiG w Prabutach

dotyczy: uzgodnienia projektu ,,Przebudowa ulicy Kwiatowej w Prabutach w zakresie
wymiany nawierzchni gruntowej na nawierzchnie z kostki betonowej”.

Uzgadniam projekt wymiany nawierzchni ul. Kwiatowa w Prabutach:

— dokona¢ wymiany przytaczy do granicy dziatek na PE 40 SDR 11 RC w rurach ostonowych,
montaz zasuw odcinajacych do budynkow nr: 6,3,5,

— wymiang zasuw dokona¢ na systemie bezgwintowym z zastosowaniem ksztaltek katowych
systemowych bezgwintowych z zasuwag systemowa DN 32 lub poprzez montaZ zasuw
NWZ z zasuwa DN 50,

— zaprojektowa¢ i wybudowac przylacza do granicy dzialek do budynku 2, 4.

— dokona¢ wymiany hydrantu wraz armaturg towarzyszaca (kolano stopowe, KR ) oraz
dedykowana zasuwa, hydranty w dolnej czesci hydrantu zastosowa systemows otuling z
tworzywa sztucznego, ulatwiajgca rozsaczanie wody w gruncie i zabezpieczajacy przed
wrastaniem korzeni do odwodnienia,

— ma sieci wodnej zastosowaé armatur¢ z powloka ochronng z farby epoksydowej certyfikowane GSK-
RAL potwierdzajacym jako$¢ powloki epoksydowej,

—  skrzynki hydrantowe jak i skrzynki do zasuw powinny by¢ tak zamontowane by uzycie

PRZEBUDOWA UL.POLNE], DZIALKOWE], KWIATOWE] W PRABUTACH



Strona |65

armatury w ktorej sktad wchodza nie nastrgezato probleméw eksploatacyjnych,

— prace ziemne w migjscach zblizen z siecig wod-kan nalezy wykonywa¢ recznie,

— wymieni¢ pokrywy studni kanalizacyjnych i studzienek rewizyjnych oraz ich elementy
konstrukcyjne (iloé¢ teleskopow 315 D400 — 3szt, ilosé wlazow zeliwnych 600, D400 — 2
szt.)

— wymieni¢ uszczelnienia manszetowe na studniach teleskopowych — 3 szt,

— pokrywy studni kanalizacyjnych uwlozy¢ z zastosowaniem pierscieni dystansowych,

— zdemontowane pokrywy studni kanalizacyjnych i rewizyjnych przekazaé do firmy
HPEWIK” sp. z 0.0.

— studnie wyregulowa¢ do poziomu nowobudowanej nawierzchni,

— wykonawca robét winien powiadomié ,,PEWIK” sp. z 0.0. o terminie rozpoczecia prac z 7
dniowym wyprzedzeniem,

— terminy zamknigcia wody na czas prac instalacyjnych ustali¢ z PEWIK sp. z o.0.

— zamknigcia wody dokonywane beda wylaeznie przez monteréw firmy PEWIK na zlecenie
wykonawcy sieci wodnej,

— za kazdorazowe unieczynnienie wodociggu firma PEWIK obciazy wykonawce sieci wodnej
fakturg za wykonang ushigg zamknigeia wody i powiadomienia mieszkafcow o przewie w
dostawie wody wg kosztorysu powykonawczego,

— podczas prowadzenia prac dokonywaé biezacej kontroli oraz czyszczenia sieci sanitarnej
niedopuszczajac do jej zanieczyszczenia materiatami budowlanymi,

— po wykonanych pracach oczy$ci¢ studnie kanalizacyjne i sie¢ sanitarng,

— po zakoficzeniu prac wykona¢ inspekcje telewizyjna sieci sanitarnych w obrebie
prowadzonych robét,

— po realizacji inwestycji zasuwy, hydranty oznaczy¢ domiarami,

— za uszkodzenie sieci wod-kan badz elementdw jej uzbrojenia powstale w wyniku
prowadzonych prac odpowiada wykonawca, usunigcia awarii dokona ,,PEWIK” sp. z 0.0. w
Prabutach obciazajac jej kosztami wykonawce,

— jesli na skutek prowadzonych prac posadowienie infrastruktury wod-kan ulegnie
wyplyceniu i znajdzie si¢ ona w strefie przemarzania, inwestor na koszt whasny zaglebi
instalacje,

— W nawigzaniu do zapiséw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 art. 42 inwestor jest
obowigzany zapewni¢ objecie kierownictwa budowy lub rob6t budowlanych oraz nadzér
nad robotami przez osobe posiadajgca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

— po zakonczeniu inwestycji dostarczy¢ kopie mapy z inwentaryzacja powykonawcza do

dziahu technicznego PEWIK sp z 0.0.

PRZEBUDOWA UL.POLNE], DZIALKOWE], KWIATOWE] W PRABUTACH
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— informacji na temat szczegdlow technicznych udzieli Dzial Techniczny firmy ,,PEWIK” sp.

z 0.0. w Prabutach.

PRZEBUDOWA UL.POLNE], DZIALKOWE], KWIATOWE] W PRABUTACH
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Crange Polsa 5.4 Medzor | Projektowsania
Domsna Hurt Fiyazam Korezyrakl
IMrEatruitUre | Senwie Usiug, ul. Kemienna 17/5
Drisk Zarzgczania ZAAcDam Firastn ey E2-500 Kwidzyn

| OBl Kienta

i Baluckiego 1012, 83-273 £oc
tal.o 502 101 B33

Eodz, 31 mazec 2022r

hhurrer pisrna: TTISILLVET 215-127 22022
Tamat: przabuciows ul. Keletows] w Frabutech w ZakTeals wymianmy nawisrzchnl gruniowel na neawlschnig T koatd betonowe|
drogows].

Szanowni Parishwo,

informujermny, = uzgadniamy preebudows ul. Kwiatowsj w Prabutach w zakresie wymiany nawierzchni

gruntowe] na nawierzchnie z kostki betonowej drogowe.

Prey realizacji procesu budowy wymagane jest spefnienie nastgpujgcych warunkdw, kidre sg integralng

1. Wykonawca jest zcbowiazany zglosic do ORANGE POLSKA S A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powolujge sie na numer przedmictowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz  wysigpienia o nadzor wiascicielski dostepne sa na  stronie:
whanw. orange. pliwniosekonadzor. Wylkonywanie prac na sieci OHANGE POLSKA SA. bez zgloszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem whasnosci ORANGE POLSKA S.A. | bedzie zglaszane organom
Scigania. Zghloszenie/Wniosek o nadzar wiascicielski moZna przestac e stromy
www.orange. plfwniosekonadzor lub kierowad na adres:

Orange Polska S.A

Obstuga Techniczna Klienta Péinoc

Wydziat Utr=ymania Ustug i Infrastrulcury 3-Gdarisk
Al Grunwaldzka 110

B0-244 Goarisk

Powiadomienie powinno zawierac nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. PFoboty budowlano - montazowe w obrgbie sieci telekomunilacyjne] wykonywac zgodnie z nommami
i przepisami obowigrujgcymi w budownictwie lgcrmosci rgeznie | pod nadrorem upowainionego
prredstawiciela ORANGE POLSKA S5.A. Dostarczanie | Serwis Ushug Obslugi Techniczne] Khenta
w Gdarisku;
przehopow kontrolnych, a w preypadiu odloycia w frekcie robdt ziemnych urzgdzen nienaniesionych na

g Sm Tpeie AT T BT | RINAM s e ) Ty ], wrisara 2w Wy
] [P ¥ ER05-E-BRE, 1 ok v Sadolel cartue L0 0 4T moiyeh
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa ul Kwiatowe] w Prabutach w zakresie wymiany nawierzchnl
gruntowej na nawierzchnie z kostki betonowej drogowe)j

dzialki: 138/12 52/2 obreb 220704 _4 0003 Prabuty
Inwestor:Gmina Prabuty 82-550 Prabuty, ul.Kwidzyriska 2

skala 1500

Legenda:
UL Polna isthiejaca
progekiowan a

Istniejacy Zaxd
projekiowan a proebudowa

UL Kwistowa-giag piesco-jeadny
projekiowan a prosbudowa-wymiana nawierzdni
e ratey 20k bedonowy wiopkony

projekiowan y

Odwo dnienie fniowe szczelinowe

i cpekiowane

Przy [ i e

projekiowany

H 5 kanalizaci i fi 500
projekiowana

Granica pasa df ogowego
Zakres opracowania

g

Zalgeznik dopisma TTISILLYET.215-12722/22

RAMDOR I PROJEETOWANIE

RYSZARD KORCZYNSKI
K ot ym ol B s 1 VS
1ok T 306 2T il s ik ey

Inswasbor: Grang Probut 82550 Pradwty wl Kwidgrinke 2 Blal 1N
gkt Prosbudeeg sl Kviowe

Adies.  Proby [ Drcrgowa
Mazw
P PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opracwal.  mgr i, Rysaard Korcvisk Podle e
wp, e WP G IES [ —
Promitowsl  mgr i, Rysawed Korcviski Fecphn wl.ﬂ
wpr. 407 2G 189 L i
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POLSKA

SPOLIE GAZOWNICTINA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Gdanzku
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym
ul. Walowa 41/43, B0-858 Gdansk
urgodnienia_gdansk@psgaz pl

UZGODNIENIE NR 3177/BR/OTI/2022
z dnia: 2022-04-25

Zadanie: Przebudowa ulicy Kwiatowej w Prabutach
Opracowanie:. Projekt zagospodarowania

Misjscowost: Prabuty (gm. Prabuty)

Adres:  ul. Kwiatowa

Projektant: Ryszard Korczynski, upr. nr 4072/Gd/B9
Inwestor: Gmina Prabuty ul Kwidzynska 2, 82-550 Prabuty - -

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

‘Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

T

KR D0005T 400 e r s
¥ o 1 BECo TETT e, n:.g.l'z-n.b.-. Ty
A P
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Kwidzyn, 23.03.2022r.

SO.IV.7121.24. 1.2022 Nadzdr i Projektowanie
' Ryszard Korczynski

ul. Kamienna 17/5
82-500 Kwidzyn

Pehlornocnik:
Urzad Miasta i Gminy Prabuty

ul. Kwidzyniska 2
82-500 Kwidzyn

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwea 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(tJ. Dz. U. 2021 r., poz. 2328 ze zm.) oraz § 3 ust. | pkt 3 i § 8 ust. 2 i 7 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez
Nadzor i Projektowanie Ryszard Korczynski 82-500 Kwidzyn ul. Kamienna 17/5 nr L.dz. 736.22 z
dnia 21.03.2022r dziatajacego w imieniu i z upowaznienia Inwestora- Urzedu Miasta i Gminy Prabuty
dotyczacego zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu dla zadania:

,» Przebudowa ul. Kwiatowej w zakvesie wymiany nawierzchni drogi z gruntowej na
nawierzchnig twardq z kostki betonowej drogowej”’

zatwierdzam zloZzony wniosek.

Lokalizacja inwestycji: Prabuty , obreb 0003 dziatki: nr 138/12 ( pas drogowy ul. Kwiatowej), 52/2
( pas drogowy ul. Polnej).

Termin wprowadzenia zatwierdzone;j stalej organizacji ruchu do dnia 30.12.2022r.

(nie wprowadzenie zatwierdzonej stalej organizacji ruchu w powyzszym terminie spowoduje utrate
wazno$ci niniejszego zatwierdzenia oraz koniecznosé — ponownego wysigpienia do Starosty
Kwidzynskiego o zatwierdzenie projektu organizacji ruch lub zmian tej organizacji.)

Do wniosku zostata zalgczona optata skarbowa za ztoZenie dokumentu stwierdzajacego udzielenie
petnomocnictwa w kwocie 17, 00 zt ( stownie : siedemnascie zloty).

Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu jednostka
wprowadzajgca organizacj¢ ruchu ma obowigzek zawiadomié organ zarzadzajacy ruchem o terminie
Jjej wprowadzenia,

Zat.- zatwierdzony projekt stalej organizacji rachu SO.IV.7121.24.1.2022

Do wiadomosci:

1) Nadzor i Projektowanie Ryszard Korczynski 82-500 Kwidzyn ul. Kamiéfina 17/5
2) SOal/a

Przygotowat - J. Synakiewicz

- ______________________________________________|
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TEL.807 386 357

NADZOR | PROJEKTOWANIE RYSZARD KORGZYNSKI

82-500 KWIDZYN UL.KAMIENNA 17/5

e-mail:r-korczynski@wp.pl

| STRONA TYTULOWA PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

NAZWAZAMIERZENIA | PRZEBUDOWA UL.KWIATOWEJ W ZAKRESIE WYMIANY

BUDOMIANEGD NAWIERZCHNI DROGI Z GRUNTOWEJ NA NAWIERZCHNIE
TWARDA Z KOSTKI BETONOWEJ DROGOWE.J

ADRES ZAMIERZENIA | 82-550 PRABUTY

INWESTYCYJNEGO

KATEGORIA OBIEKTU | XXV

BUDOWLANEGO

INDENTYFIKATORY NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ

ety PRABUTY MIASTO 220704 4

EAIDENGTINYEH NAZWA | NUMER OBREBU
0003
NUMERY DZIALEK IWESTYCYJNYCH NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY
138/12(PAS DROGOWY UL.KWIATOWEJ), 52/2(PAS DROGOWY
UL.POLNEJ).

INWESTOR MIASTO | GMINA PRABUTY
UL.KWIDZYNSKA 2
02-550 PRABUTY

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane odwiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

i
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN }/PODPIS

PROJEKTOWAL mgr inz. Ryszard 4072/GDI89 / ‘
Korczynski / |
BRANZA DROGOWA { /

N

o 2 AL LR
* R ER

(i

v

i A i I =~

[ WARzEC2022 — - |

[ Data opracowania

PRZEBUDOWA ULKWIATOWE] W PRABUTACH
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INFORMACJA PROJEKTANTA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ”

na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 .
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych —
przebudowa ulicy Polnej,Dziatkowej, Kwiatowej i L.akowej w Prabutach

1.0 Metryka projektu

1.1 Przedmiot inwestycji Przebudowa ulic

1.2 Inwestor Gmina Prabuty

1.3 Adres budowy Prabuty

1.4 Jednostka projektowa Nadzoér i Projektowanie
Ryszard Korczynski
Kwidzyn ul. Kamienna 17/5

1.5 Autor opracowania mgr inz. Ryszard Korczynski

1.6 Stadium opracowania projekt budowlany

1.7 Data opracowania styczen 2024r.

2.0 Zakres opracowania

e Przebudowa ulic.

3.0 Zagospodarowanie terenu budowy

e zamontowanie tablic informacyjnych

wykonanie lub wydzielenie drog, wyjs¢

doprowadzenie energii elektrycznej i wody

odprowadzenie $ciekow lub i utylizacja

urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych

zapewnienie o$wietlenia naturalnego 1 sztucznego

e zapewnienie tgcznosci telefonicznej

e urzadzenie sktadowisk materialoéw 1 wyrobow

4.0 Zakres roboét dla calego zamierzenie budowlanego

e roboty rozbidrkowe

e roboty drogowe

e roboty sanitarne

5.0 Kolejnos¢ realizacji inwestycji

e zagospodarowanie placu budowy

e roboty rozbidrkowe

e roboty budowlane

e roboty porzadkowe

6.0 Wykaz istniejacych obiektow
W sasiedztwie opracowania znajdujg si¢ nastgpujace obiekty budowlane i budowle:

e Zgodnie z planem zagospodarowania terenu

7.0 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu mogacych stanowi¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Teren uzbrojony. Sieci uzbrojenia terenu zaznaczono ZPU.

8.0 Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy
Zagrozenie stanowig:

e przygniecenie pracownika elementem budowlanym

e potracenie przez pojazdy mechaniczne na placu budowy

e pozar, awaria, porazenie pradem podczas eksploatacji maszyn i urzadzen
budowlanych

e przebywanie 0sOb postronnych nie zwigzanych z przedsigwzi¢ciem budowlanym na
placu budowy

9.0 Wskazania dotyczace prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegélnie niebezpiecznych.

e pracownicy przed przystapieniem do prac powinni zosta¢ przeszkoleni na

e stanowisku pracy
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e pracownicy powinni posiada¢ aktualne za§wiadczenia z podstawowych i

e okresowych szkolen BHP

10.0Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w

strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed wykonaniem rob6t budowlano-montazowych pracownicy powinni by¢

zapoznani z odpowiednimi przepisami ROZPORZADZENIA MINISTRA

INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) tj.:

Przepisy ogolne — ROZDZIAL 1

Warunki przygotowania i prowadzenia robot budowlanych — ROZDZIAL 2

Zagospodarowanie terenu budowy — ROZDZIAL 3

Warunki socjalno higieniczne — ROZDZIAL 4

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne — ROZDZIAL 6

Maszyny i inne urzadzenia techniczne — ROZDZIAL 7

Roboty ziemne — ROZDZIAL 10

Roboty ciesielskie - ROZDZIAL 13

Roboty zbrojarskie i betoniarskie — ROZDZIAL 14

Roboty rozbidorkowe — ROZDZIAL 18

11.0Wykaz Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

e Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umiesci¢ wykaz

zawierajacy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku policji.

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie umiesci¢ punkty pierwszej

pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

e Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.

e Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.

e Rozmiescic tablice ostrzegawcze.

12.0Informacje przewidziane , ktore winien poda¢ kierownik budowy przy
opracowaniu planu bioz, na podstawie n/n informacji

e termin rozpoczecia robot

e termin zakonczenia robot

e maksymalna liczba pracownikoéw zatrudnionych
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NADZOR | PROJEKTOWANIE RYSZARD KORCZYNSKI

TEL.607 386 357

82-500 KWIDZYN UL.KAMIENNA 17/5

e-mail:r-korczynski@wp.pl

STRONA TYTULOWA KOSZTORYSU OFERTOWEGO

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ ULIC: POLNA,
DZIALKOWA , KWIATOWA W RAMACH PROGRAMU
INWESTYCJI STRTEGICZNYCH RZADOWEGO FUNDUSZU
POLSKI LAD (OSMY NABOR)

ADRES ZAMIERZENIA | PRABUTY
INWESTYCYJINEGO

KATEGORIA OBIEKTU | XXV
BUDOWLANEGO

INDENTYFIKATORY
DZIALEKEWIDENCYJ
NYCH

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ

PRABUTY MIASTO 220704_4

NAZWA | NUMER OBREBU

0005

NUMERY DZIALEK IWESTYCYJNYCH NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY

52/2,150/1,142 (PAS DROGOWY UL.POLNEJ)
35/2,33/4,32/7,32/8,31/7,40/7,36,46/2,50/2,50/4 (PAS DROGOWY
UL.DZIALKOWEJ)

138/12 (PAS DROGOWY UL.KWIATOWEJ)

INWESTOR

MIASTO | GMINA PRABUTY
UL.KWIDZYNSKA 2
02-550 PRABUTY

SPIS ZAWARTOSCI
KOSZTORYSU
OFERTOWEGO

PRZEDMIAR ROBOT-TABELA

PRZEDMIAR ROBOT-GRAFIKA-UL.POLNA
PRZEDMIAR ROBOT-GRAFIKA-UL.DZIALKOWA
PRZEDMIAR ROBOT-GRAFIKA-UL.KWIATOWA
KOSZTORYS OFERTOWY

ahwN=

Data opracowania

STYCZEN 2024
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NADZOR | PROJEKTOWANIE RYSZARD KORCZYNSKI

82-500 KWIDZYN UL.KAMIENNA 17/5
TEL.607 386 357 e-mail:r-korczynski@wp.pl

STRONA TYTULOWA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT DROGOWYCH

NAZWAZAMIERZENIA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWE. ULIC: POLNA,

DZIALKOWA , KWIATOWA W RAMACH PROGRAMU
INWESTYCJI STRTEGICZNYCH RZADOWEGO FUNDUSZU
POLSKI LAD (OSMY NABOR)

ADRES ZAMIERZENIA PRABUTY

INWESTYCYJNEGO
KATEGORIAOBIEKTU | XXV

BUDOWLANEGO

INDENTYFIKATORY NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ

DZIALEKEWIDENCY) " pRABUTY MIASTO 220704 4

NYCH NAZWA | NUMER OBREBU

0003

NUMERY DZIALEK IWESTYCYJNYCH NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY

52/2,150/1,142 (PAS DROGOWY UL.POLNEJ)
35/2,33/4,32/7,32/8,31/7,40/7,36,46/2,50/2,50/4 (PAS DROGOWY
UL.DZIALKOWEJ)

138/12 (PAS DROGOWY UL.KWIATOWEJ)

INWESTOR MIASTO | GMINA PRABUTY
UL.KWIDZYNSKA 2
02-550 PRABUTY

Data opracowania STYCZEN 2024
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SPIS TRESCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

D.00.00.00
D.01.01.01.
D.01.02.04.
D.01.03.05
D.03.02.01
D.04.01.01.

D.04.02.01.
D.04.02.01a
D.04.03.01.

D.04.04.02.
D.04.05.01.
D.04.06.01
D.05.03.01.
D.05.03.05a

D.05.03.05b

D.07.01.01.
D.07.02.01.
D.08.01.01
D.08.02.02
D.08.03.01.
D.09.01.01

Wymagania og6lne

Odtworzenie osi trasy 1 punktow wysokosciowych
Rozbidrka elementow drog

Przebudowa sieci wodociggowej

Kanalizacja deszczowa, studzienki i przykanaliki
Korytowanie wraz z profilowaniem

1 zageszczeniem podtoza

Warstwy odsaczajace i odcinajace

Geowloknina

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Nawierzchni

Podbudowa z kruszywa tamanego

Stabilizacja gruntu cementem

Podbudowa z chudego betonu

Nawierzchnia z kostki betonowe;j

Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa $cieralna
wg. PN-EN oraz WT11 WT2 2010

Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzaca i
wyrownawcza wg. PN-EN oraz WT11 WT2 2010
Oznakowanie poziome

Oznakowanie pionowe

Krawezniki

Chodnik z brukowe;j kostki betonowe;j

Obrzeza betonowe

Humusowanie i obsianie trawa
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str.100
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str.108
str.115
str.121
str.124

str.129

str.143
str.154
str.155
str.157
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00.00 Wymagania ogolne

WSTEP
Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt ,,Wymagania Ogoélne" odnosi si¢ do wspolnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot drogowych , ktore zostang wykonane w
ramach przebudowy ul. Polnej, Dziatkowej, Kwiatowej, L.akowej w Prabutach.
Zakres robot objetych ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa
(drogg) albo jego czg$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych wraz ze
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiordéw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inspektorem, Wykonawca i Projektantem.

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukceji nawierzchni.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materialow oraz robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa §cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrownania nierownosci przekroju poprzecznego lub
profilu podbudowy lub istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

¢) Podbudowa zasadnicza - gérna cz¢$¢ podbudowy spehiajaca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub kilku warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze
zawiera¢ warstwg¢ mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronng - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona

nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu,

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania

czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej,

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajace;j

si¢ do nawierzchni.

Niweleta - wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacjg Projektowa w ramach
dopuszczonych tolerancji, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - w ramach tolerancji,
przyjmowanych zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i urzadzen (konstrukcji) zwigzanych z droga oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez
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obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko

przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cz¢s$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia

urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego

oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokos$ci przemarzania.

Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu

umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemne;j,

dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub modernizacja

(zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie lub przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkni¢tej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu

matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do

wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie

dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaj g potwierdzeniu przez Inzyniera.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - zbior zasad, wymagan oraz opisow

technologicznych dotyczacych wykonania poszczegdlnych czynnosci zwigzanych z wykonaniem zadania

budowlanego. W dalszej cz¢$ci specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych bedzie

nazywana dla uproszczenia Specyfikacja Techniczng, oznaczong w. skrocie ST.

Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegoélnych rodzajow

ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w §wietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukeji,

przyjezdni dotem, oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Slepy Kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng cato$¢ konstrukcyjna lub

technologiczna, zdolna do samodzielnego spehienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz

ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja

Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w uzgodnionym wcze$niej terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne

punktow glownych trasy oraz reperow , Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji

Projektowej 1 dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do

chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i

utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa to dokumentacja, ktéra Wykonawca otrzymuje od Zamawiajacego w ramach
Umowy.

Sktada si¢ z nastgpujacych czegscei :

® Wskazowki dla Oferentéw i Formularze
®  Warunki i Dane Kontraktowe

® Specyfikacje Techniczne

e Slepe Kosztorysy

® Przetargowa Dokumentacja Projektowa .

Spis dokumentacji objetej Projektem:

Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargowej stanowia tylko podstawe¢ do wykonania przedmiarow
i okreslenia ceny jednostkowej. Podstawa wykonania robot sa Specyfikacje Techniczne i Projekt
Wykonawczy. Opracowania uzupehniajace oraz dokumentacj¢ robocza, Wykonawca wykonuje we wlasnym
zakresie . Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej winny by¢ wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inspektora. Istotne zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone
po uzgodnieniu z Projektantem Jezeli w trakcie wykonania Robdt okaze si¢ koniecznym uzupehienie
Dokumentacji Projektowej , przekazanej przez Zamawiajacego , Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i
ST na wlasny koszt, w 4 egzemplarzach i i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia

Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
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Inspektora Wykonawcy stanowia cze§¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentach Umownych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliska zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie b¢da w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa Iub ST, i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie Terenu Budowy
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwies$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez Inspektora, tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce¢ w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest witaczony w
Ceng Umowna.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopoéw i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwo$ciag powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy:.
Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez

PRZEBUDOWA UL.POLNE], DZIALKOWE], KWIATOWE] W PRABUTACH



1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

Strona |81

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg¢ na
uzycie tych materialéw od wlasciwych organdw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkich rodzajow
robot, ktore maj g by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczego6lno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okres§lonych powyzej nie podlegaj g
odrebnej zaptacie i s3g uwzglednione w Cenie Umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane na
budowie od daty rozpoczecia robot do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uszkodzenia powstate na skutek ztego, lub braku, utrzymania Wykonawca naprawi na wlasny koszt.
Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonaweca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeknienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materialy, sprzet
1 inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw, o ile w umowie nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomigdzy powolanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie .opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi co najmniej na 28 dni przed datg uzycia oczekiwanego przez Wykonawce
materiatu. W przypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w
Dokumentach Umownych.

Szkody i zniszczenia
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Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyja$ wlasnos¢ (prywatng lub publiczng) ma
wowczas obowiazek do na prawy lub zado§¢éuczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub
odpowiedni sad. Koszt napraw i uszkodzen wliczone s3 w Ceng Umowna.

MATERIALY

Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatow z
danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniajag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu
robot.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonaweca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji materiatow do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie b¢dzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w Umowie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektorr bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace
warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatlow przeznaczonych do realizacji Umowy.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcey na uzycie tych
materiatdéw do innych roboét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatléw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonaweca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosc i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

Podane w specyfikacji nazwy handlowe materialow sa przyktadowe. Wykonawca moze stosowaé dowolne
materiaty spetniajace odpowiednie wymagania.

Materialy pochodzgce z rozbioérki

Materialy pochodzace z rozbiorki nalezy w maksymalnym stopniu wykorzysta¢ ponownie do wykonania
wybranych warstw konstrukcyjnych.

PRZEBUDOWA UL.POLNE], DZIALKOWE], KWIATOWE] W PRABUTACH



Strona |83

Materiaty niewykorzystane nalezy utylizowa¢ w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami. Koszt
utylizacji niewykorzystanych materiatdw ponosi Wykonawca.

SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jako$ci (PZJ) lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkow Umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

TRANSPORT

Wykonaweca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materialow
oraz sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow, drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcey od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztoséci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czeg$¢ 0gdlna opisujaca:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
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elementow robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e  sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow (spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.),

e sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

e sposdb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementow robot,

e sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong

jakos¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w

celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia

zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji

Projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy

posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm

okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach

dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod

badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan,

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatoéw i dopusci je do uzycia dopiero

wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie

odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem

wytypowane do badan.

Inspektorr bedzie mie¢ zapewniona, mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie .przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore

budza watpliwo$ci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub

ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich

wyniki do akceptacji Inspektora.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie

p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora
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Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania., i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawcg.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub

* aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1. 1 ktore spelniaja wymogi Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaj 3 tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiagzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy begda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lno$ci: date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej, uzgodnienie przez Inspektora programu
zapewnienia jakosci i harmonogramow robot, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych
elementow robot, przebieg robdt trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, uwagi i polecenia Inzyniera, daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbiorow robot, wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperatur¢ powietrza w
okresie wykonywania roboét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z
warunkami klimatycznymi, zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane
dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat, wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagty w jednostkach przyjetych
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatlow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie

PRZEBUDOWA UL.POLNE], DZIALKOWE], KWIATOWE] W PRABUTACH



6.8.4.

6.8.5.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

Strona |86

uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1+6.8.3 nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne Inspektorowi i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa
1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i
Inspektora.

Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dtugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszych przerw w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ natychmiast po ich zakonczeniu. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i j
ednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.
ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaj g nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.
Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.
Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeséci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.
Odbior ostateczny robot
Zasady odbioru ostatecznego
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.
Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umownych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.3.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszezegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.
Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protoko6t Odbioru Ostatecznego
robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i1 ew. uzupehiajace lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ.
6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i PZJ.
7. Opinig¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacj¢ po wykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.
10.Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja.
Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny".
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PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia Ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robot beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy.

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

lub , na zasadach okre§lonych w Umowie.

Warunki Kontraktu i Wymagania Specyfikacji Technicznej Warunki Ogoélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Umowy i Wymagan Ogolnych zawartych w n/n
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Inspektorowi kopii projektu i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot.

(b)  Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

(c) Optaty/dzierzawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu.

(f)  Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet

(b) Utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania

(b)  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane .

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne .

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

D.01.01.01. Odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych

1.2.

1.3.

Wstep

Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac pomiarowych t;.

odtworzenia osi trasy drogowe;j i stabilizacji punktoéw wysokosciowych.

Zakres stosowania S.T.

Zakres stosowania S.T. jest zgodny z warunkami podanymi w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.

1.2.

Zakres robot objetych S.T.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$¢ umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie prac pomiarowych i wyznaczenie punktow wysokosciowych zgodnie z Dokumentacjg

Projektowg i zaleceniami Inspektora Nadzoru . Ogolne wymagania dotyczace robot podano w

S.T. D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

W zakres robot wehodzi :

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow glownych osi trasy i punktow
wysokosciowych ( patrz S.T. pkt. 3.1. b,c,d ),

- uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami niezb¢dnymi do wyznaczenia wysepek kierujacych i
innych elementow skrzyzowan w planie,
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- wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwatly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob ulatwiajacy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S.T. sg zgodne z zamieszczonymi w S.T. D-M.00.00.00.

"Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w S.T. D-M.00.00.00.

Materialy.

- nie dotyczy.

Sprzet.

Sprzet pomiarowy taki jak niwelator, tata, tasma stalowa, itp. powinien by¢ dobrej jakosci .

Transport.

- nie dotyczy.

Wykonanie robét.

e  Przed przystapieniem do budowy Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego zastabilizowane
punkty gtéwne trasy i punkty wysokosciowe ( D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 3.1.1. ) wraz
ze szkicem wytyczenia skrzyzowania drog i weztow. Przyjecie tych punktow powinno by¢ dokonane
protokolarnie w obecnosci Inspektora Nadzoru .

e W oparciu o dokumenty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegdlowego wytyczenia robot.

e  Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek btedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i reperow roboczych.

e W nawigzaniu do otrzymanych od Zamawiajacego punktow wysokosciowych Wykonawca powinien
wyznaczy¢ poza granicami korpusu drogowego robocze punkty wysokosciowe w iloéci nie mniej niz
dwa na kazdym z ciagéw drogowych.

e  Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy
uzyciu rur metalowych, bolcow stalowych lub stupkdéw betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych polozonych poza granicg robot ziemnych.

e  Wykonawca powinien uzupeti¢ wytyczenie skrzyzowania drog punktami dodatkowymi nie rzadziej
niz co 50 m.

e  Wykonawca powinien wytyczy¢ przekroje poprzeczne poprzez wyznaczenie konturow nasypow i
wykopow na powierzchni terenu w odlegtosciach dostosowanych do uksztattowania terenu oraz
geometrii skrzyzowania. Odlegtos$¢ ta powinna odpowiada¢ co najmniej odstgpowi kolejnych
przekrojow poprzecznych podanych w dokumentacji projektowe;.

e Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wyznaczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji projektowej
nie powinno by¢ wigksze niz 5 cm.

e Rzedne punktow osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okre§lonych
w Dokumentacji projektowe;.

e Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z doktadnoscia do 0,5 cm stosujac niwelacje podwdjng do
reperow statych.

e  Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczonej trasy wraz z rampami i
skrzyzowaniami oraz spis i sytuacj¢ zalozonych reperéw roboczych .

Kontrola jako$ci robat.

Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia prawidtowosci wyznaczenia osi skrzyzowania drog na wszystkich

zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz w punktach losowo wybranych.

Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robo6t jest 1 km, ktdry zgodny jest z jednostka obmiarowa wg. Przedmiaru Robét.

Obmiar rob6t obejmuje:

e sprawdzenie punktéw gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

e uzupehienie punktow gtéwnych,

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem przekrojow dodatkowych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ewentualnymi wskazaniami Inspektora Nadzoru .

Odbiér robét.

e Na podstawie przeprowadzonej kontroli (patrz pkt. 6) wykonanych robot Inspektor Nadzoru dokona
odbioru zgodnie z D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne" pkt. 8.2.

e  Odchyltki w wykonaniu prac pomiarowych, przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5.8 spowoduja
nieodebranie tych prac przez Inspektora Nadzoru , ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Podstawa platnosci.

Wykonane i odebrane prace zostang oplacone wg ceny jednostkowej za 1 km faktycznie wykonanych prac

obejmujacych:

e sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych i punktow wysokosciowych,

e uzupehienie punktow gltdéwnych punktami dodatkowymi,

e wykonanie punktdw biezacych w miare postepu robot,

e utrwalenie punktow w sposob trwaty wraz z zabezpieczeniem i oznakowanie w sposob ulatwiajacy
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odszukanie i ewentualne odtworzenie pomiarow
e wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Przepisy zwiazane.
Patrz ST D-00.00.00. pkt. 10

D-01.02.04. Rozbiorka elementow drog

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiorka elementéw drdg przy realizacji robot okreslonych w DM.00.00.00.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowiag wymagania dotyczace robot zwigzanych z rozbidrka
elementow drég i ulic wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.

W zakres robot wchodza w szczeg6lnosci:

e rozbidrka nawierzchni chodnikow z kostki betonowej i betonu,

e rozebranie podbudowy z kruszywa i ttucznia,

e rozbiorka kraweznikow betonowych,

e rozbidrka obrzezy betonowych,

Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Materiat uzyskany z rozbiorek (jezeli wystapi) materiatdéw kamiennych (kostki kamiennej, bruku,
krawezniki kamienne) nalezy ztozy¢ w bazie materiatowej Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach robot rozbiérkowych wywiezie i zutylizuje odpady i materiaty nie nadajace si¢ do
powtornego wykorzystania na swoj koszt.

MATERIALY

Nie wystepuja.

SPRZET

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow ilos¢ wskazaniom zawarty w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu, a w przypadku braku takich dokumentow
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
zostang przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Do wykonania robo6t zwigzanych z rozbiorka elementow drég, ogrodzen i przepustéw nalezy stosowac:

— spycharki,

— Yadowarki,

— samochody cig¢zarowe,

— mloty pneumatyczne.

TRANSPORT

Materiat z rozbiorki nawierzchni, podbudowy i elementy mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbidorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie.

Elementy rozbiérkowe nadajace si¢ do powtoérnego uzytku zostang przewiezione do Rejonu w Szczytnie
Iub inne miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Elementy rozbiorkowe przewidziane do odzysku nalezy
ostroznie rozebrac, oczysci¢, posortowac, zaladowac, przetransportowac, wytadowac i utozy¢ w pryzmy
lub stosy.

Elementy i materiaty, ktore nie przedstawiaja wartosci uzytkowej dla Zamawiajacego staja si¢ wlasnoscia
Wykonawcy i powinny by¢ usuni¢te z terenu budowy. Miejsce wywiezienia elementdéw nieprzydatnych do
ponownego wykorzystania spoczywa na Wykonawcy, lokalizacja wywiezienia musi by¢ zaakceptowana
przez Inzyniera.

Doty (wykopy) powstale po rozbiorce elementow drog znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie

z dokumentacja projektowa bgda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypeié¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zaggszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach powinno spetiaé
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odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka elementoéw drog jest:

- nawierzchni i podbudow - m2 (metr kwadratowy),
- kraweznikow i obrzezy - m (metr)
ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt zwigzanych z rozbidrka elementéw drog dokonuje Kierownik Projektu, po zgloszeniu robot

do odbioru przez Wykonawce. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie

ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem Projektu.

PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania robot obejmuje:

e wyznaczenie zakresu robot,

e oznakowanie i zabezpieczenie robot,

e rozbidrka elementow opisanych w pkt 1.2,

e zaladunek i odwiezienie materiatow stanowigcych wlasnos¢ Zamawiajacego, na miejsce wskazane
przez Inzyniera,

e wyrownanie podloza, zasypanie dotlow gruntem wraz z zaggszczeniem,

e uporzadkowanie terenu po wykonanych rozbiorkach.

W ramach robot rozbiérkowych Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje elementow rozbiérkowych, w ktorej

zostanie okre$lony przewidziany odzysk materiatow.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-S-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne, wymagania i badania.

D-01.03.05 Przebudowa i budowa sieci wodociagowej

1.
1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5

WSTEP

Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiagzanych z utozeniem sieci wodociggowej okreslonej w D-00.00.00.

Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowa i budowa sieci wodociggowe;.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonywaniu przebudowy
sieci wodociggowej 1 obejmuja:

* roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne,

e roboty montazowe,

» przekroczenia przewiertem kontrolowanym,

* kontrola jakosci,

Informacje ogélne o terenie budowy

Informacje ogolne zwarto w D-00.00.00.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" punkt I .4.

MATERIALY

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM-00.00.00
,»Wymagania ogélne" punkt 2.

Materiaty stosowane do wykonania przebudowy ode. sieci wodociggowej musza posiadaé Swiadectwa
Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie lub Aprobatg Techniczng albo by¢ zgodne z Polskimi
Normami. Materialy majace kontakt z woda do picia musza posiada¢ pozytywna opini¢ Panstwowego
Zakladu Higieny w Warszawie. Materialami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad mniejszej ST
sa:

Rury przewodowe

Sie¢ wodociagowa wykonac z rur:

* wodociggowych cisnieniowych polietylenu PEHD PNI O SDR11 taczonych przez zgrzewanie
doczolowe i elektrooporowe w zakresie $rednic:

* d90/90 x 8, 2/mm

Zasuwy.

Zasuwy klinowe bezdtawicowe z miekkim doszczelnieniem PN 10. Zasuwy w zakresie §rednic DN
100Omm, DN 80mm, DN 50mm.

Zasuwy wykonane powinny by¢ z:

e wrzeciono stal- nierdzewna,

» pokrywa i korpus- zeliwo sferoidalne,
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* klin. -zeliwo sferoidalne pokryte powtoka z EPDM,
* pokrycie antykorozyjne- na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjne;.
Skladowanie
Wyroby nalezy uktada¢ wg poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunku w sposob zapewniajacy stateczno$é
oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych elementéw. Rury nalezy
sktadowac na przestrzeni otwartej, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo ma przemian
kielichami lub kotierzami.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, odwodniona i wolna od kamieni, zaglebien i btota.
Warstwy prostek nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny by¢ grubsze od
wystajacych czesci. Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ elementy sktadowane jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom. Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozjg.
SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
Wykonawca rob6t powinien dysponowac sprzgtem gwarantujacym ich jako$¢ zgodng z wymaganiami ST:
Zestaw do wykonania przewiertu kontrolowanego powinno charakteryzowac si¢
nastgpujacymi parametrami:
* koparka o pojemnosci tyzki 0,6 m,
» zuraw samochodowy do 4 T,
» zageszczarka mechaniczna
* zestaw do odwodnien wykopow iglofiltrami typu IGE-81, szt. 4
* agregat pompowy typu Al-81
* agregat pragdotworczy min. 20 KW
* samochod skrzyniowy
TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" punkt 4.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkow transportu, ktore pozwola unika¢ uszkodzen,
odksztatcen przewozonych materiatdow. Materialy na budowg powinny by¢ przewozone zgodnie z
obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego, oraz przepisami BHP.
Rury
Rury moga by¢ przewozone dwoma $rodkami transportu. Materialy nalezy ustawia¢ rownomiernie obok
siebie, na calej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia przesuwania si¢ podczas
transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wyroby przewozone
W pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu. Przy wieclowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa
nie moze przewyzszac $cian §rodka transportu o wigcej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza
warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w
miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektadaé¢ materialem wyscidtkowym (o grubosci warstwy 2-4cm
po ugnieceniu). Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisow aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
Armatura
Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca j ej uktadania nie powinien
powodowac:
» segregacji i sktadnikow,
* zmiany sktadu mieszanki
* zanieczyszczenia mieszanki,
* obnizenie temperatury przekraczajacego granic¢ okreslong w wymaganiach
* technologicznych.
WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 5.
Roboty przygotowawcze
Technologia budowy sieci wodociggowej uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez jej
uzytkownika. Dla zachowania ciaglosci pracy sieci wodociagowej, kolizyjne odcinki nalezy przebudowac
zachowujac nastgpujaca kolejnosé robot:
» wybudowa¢ nowy niekolidujacy odcinek wodociagu,
» wykonaé potaczenie nowego odcinka wodociagu z istnicjacg siecig wodociaggowa przy zachowaniu
cigglosci pracy,
» zdemontowac¢ kolidujacy odcinek wodociagu.
Zakres wykonywanych robét
Zgodnie z rys.SW1
Zakup i transport materialow przewidzianych do wykonania robét
Zrédta pozyskania materiatow musza uzyskaé akceptacje Kierownika Projektu. Materialy pod wzgledem
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jakos$ci musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej, niniejszej ST pkt. 2 i odpowiednich
norm materiatowych.

Sytuacyjno - wysokoS$ciowe wyznaczenie wykonywanych elementow przewodow wodociagowych
Projektowang o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie po wyznaczeniu przez uprawnionego geodete osi
drogi. O$ przewodu oznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny, z zatozeniem ciggu reperow roboczych. Punkty
na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, ktore nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu
trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30 - 50m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Paliki §wiatki wbija si¢ po dwoch stronach wykopu, tak aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia, jego osi
podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w §cianach budynkow
w postaci hakow lub bolcow. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowe;.
Powyzsze roboty wykona¢ sprzg¢tem geodezyjnym na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

Rozebranie nawierzchni drogowych

Rozbiorke istniejacej nawierzchni asfaltowej i podbudowy nalezy wykona¢ na szerokosci projektowanego
wykopu.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami Pr PN-B-10736 i wymaganymi warunkami bezpieczenstwa
pracy. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Roboty ziemne obejmuja wykonanie wykopow
tymczasowych pod przewody wodociggowe i wezly potaczeniowe oraz wykop jamisty w miejscu odcigcia i
zaslepienia przewodu wodociagowego. Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu wodociagu, aby
zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot po jego dnie. Odspojenie gruntu w wykopie
mechaniczne i r¢czne polaczone z zastosowaniem urzadzen do, mechanicznego wydobycia urobku.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomi¢dzy krawedzia
wykopu a . stopka odktadu, wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m. dla komunikacji. Nadmiar
urobku nalezy odwiez¢ na czasowy odktad na miejsce wybrane przez wykonawce i zaakceptowane przez
Kierownika Projektu. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiagnigcia
glebokosci wigkszej niz I m. od poziomu terenu, w odlegto$ci nie przekraczajacej 20 m. W trakcie realizacji
robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawia¢ taty celownicze, umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrola rzednych dna. Laty celownicze nalezy montowaé nad
wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. Laty
powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Goérne krawedzie celownikow
nalezy ustawi¢ zgodnie z rzadnymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie celownikdéw nalezy
sprawdzac codziennie przed rozpoczg¢ciem robot montazowych. Wykopy nalezy wykona¢ otwarte
umocnione. Szeroko$¢ wykopu musi by¢ dostateczna dla montazu sieci. Dno wykop powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w. Dokumentacji Projektowej. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rz¢dnych projektowych o okoto 2-5cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm.
Wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowane;j
rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowo - zwirowej lub elementoéw
rurowych. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ 2 cm dla gruntéw zwieztych, Scm
dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi Scm. Podtoze
wykopu powinno by¢ suche, tj. o takiej wilgotnosci, ktéra pozwala na wyprofilowanie go wg ksztaltu
spodu przewodu. Podtoze nalezy zabezpieczy¢ przed:

* sptywem wdd z powierzchni terenu przylegtego do wykopu

* rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe, za pomoca rowka o gtgbokosci 0,2-0,3m,
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu, w celu umozliwienia wypompowania
gromadzacej si¢ w nich wody

* dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej, przez obnizenie jej zwierciadla o co najmnie;j
0,50m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie trasowania wykopow, nalezy przewidzie¢ koniecznos¢
przykrycia wykopow pomostami dla przejscia pieszych i przejazdu.

Pionowe $ciany wykopow o glebokosci ponad 1,0 m umocnié pelng obudowa z wyprasek stalowych, a
gdzie jest to wymagane Dokumentacja Projektowa- grodzicami GZ-4.

Roboty obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem wykopu, jego odwodnieniem i
zabezpieczeniem, skladowaniem i transportem gruntu oraz zasypaniem wykopu. Warunki dotyczace
zasypywania wykopu podano w p. 5.2.5.

Przewody wodociggowe

Technologia budowy musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy. Przewody wykonywac z rur kielichowych z
zeliwa sferoidalnego, taczonych na uszczelki gumowe zgodnie z normg PN-81 B-10725 , rur
wodociagowych cisnieniowych z polietylenu PE HD 100 PNI 6 SDR 11, rur wodociagowych z PVC- U
zgodnych z PN- EN 1452-2/2000 oraz zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robot
budowlano-montazowych". Do budowy przewodow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze
wykopu i podtoza. Rury nalezy uktada¢ w kierunku postepu montazu przewodu. Kazda rura powinna, by¢
utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem oraz $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dlugosci na
co najmniej 1/4 obwodu przewodu symetrycznie do jego osi. Odchylenie osi ulozonego przewodu od
ustalonego kierunku nie moze przekracza¢ 2cm. Roznice rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych
w projekcie nie mogg w zadnym punkcie przekracza¢ 2cm. Przewody wodociagowe uktada¢ na podtozu
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piaszczystym o grubosci 10 cm, obsypke technologiczng z gruntu piaszczystego zageszcza¢ warstwami 20
cm do 50 cm ponad wierzch rury. Stopien zageszczenia 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Dla
warstwy zasypu dla przewodow wodociagowych usytuowanych pod drogami wymagany wskaznik
zaggszezenia Is >1,00. Przy uktadaniu przewodow nalezy wykona¢ odpowiednio zabezpieczenia przed
przemieszczaniem si¢ w pionie i w planie. Bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé przy
koncowkach, odgalezieniach, pod zasuwami i hydrantami, a takze przy zmianach kierunku przewodu. W
przypadku stwierdzenia w podlozu gruntéw organicznych, wymieni¢ je do 0,3 m z zastosowaniem 2
warstw siatki syntetycznej o sztywnych weztach.

Montaz uzbrojenia przewodéw

Zasuwy nalezy montowa¢ w trakcie wykonywania przewodow. Zasuwy nalezy ustawia¢ na blokach
podporowych z betonu, przed polaczeniem z przewodami. Kaptur ostaniajgcy potaczenie przedtuzenia
wrzeciona z wlasciwym wrzecionem powinien szczelnie przylegaé do gornego kotnierza zasuwy. Zasuwy
montowaé w studzienkach odcinajacych. Studzienki odcinajace betonowe wlazy do studzienek klasy 400.
Bloki oporowe

Na zalamaniach trasy przewodow, na odgatezieniach, przy koncéwkach przewoddéw wodociggowych,
nalezy wykona¢ bloki oporowe z betonu B ISzgodnie z Dokumentacja Projektowa i KB4-13.7.(4) jak dla
gruntéw niespoistych. Bloki oporowe nalezy odizolowaé od przewodu warstwa folii. Sciany blokow
oporowych powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu w sposoéb zapewniajacy stateczno$¢ bloku. Przed
betonowaniem bloku nalezy usung¢ na danym fragmencie deskowanie wykopu. W przypadku, gdy
odleglos¢ od $ciany wykopu do krawedzi rurociagu jest wigksza od szerokosci bloku oporowego,
przestrzen ta nalezy wypetni¢ betonem B 15. Przy betonowaniu bloku oporowego nie wolno stosowac
przerw roboczych. Caty blok powinien by¢ zabetonowany w czasie jednej zmiany.

Préba szczelnoSci

Zmontowane w wykopie przewody wodociggowe nalezy poddaé probie hydraulicznej szczelnosci zgodnie
z norm PN-B-10725 z grud. 1997r. na ci$nienie Pn 1,0 MPa przez okres 30minut. Przewody zabezpieczy¢
przed mozliwoscia przemieszczenia w czasie trwania proby.

Plukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci przewodu, wykonac¢ jego ptukanie czysta woda.
Nastepnie poddaé¢ go dezynfekcji roztworem wodnym wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu, stosujac
dawke 2 dm3 podchlorynu na 1 m3 wody. Czas trwania dezynfekcji - 24 godziny. Po usuni¢ciu wody
zawierajacej chlor, przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.

Wezly polaczeniowe

Wilaczenie przewodow wodociaggowych do istniejacej czynnej sieci oraz odcigcie likwidowanych
przewodow i zaslepienie odgaltezien wykonac przy Scistej wspolpracy z administratorem sieci
wodociggowe;.

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

Lokalizacjg istniejacego uzbrojenia przedstawiono w Dokumentacji Projektowej. Ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia uzbrojenia nie zinwentaryzowanego, przed przystapieniem do robot ziemnych wykonaé
przekopy probne. Napotkane uzbrojenie traktowaé jako czynne i z zachowaniem wymogoéw BHP wykonaé
podwieszenie i zabezpieczy¢ przed przesunigciem w przekroju wykopu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"
punkt 6.

Kontrola jakos$ci materialow

Uzyte materiaty pod wzgledem jakosci musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej,
ustaleniom ST i odpowiednim normom materiatowym.

Kontrola jakosci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem przebudowy sieci wodociagowej powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymogami normy PN-97B-10725. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spelnione. Jezeli ktorekolwiek
z wymagan nie zostato spelione, nalezy dang faz¢ robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontroli jakosci robot podlega:

» Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiarow.

» Badania wykopdw otwartych obejmuja badania materialéw i elementdw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy,
a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

» Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do
powierzchni terenu, pozostawieniu w wykopach obudowy $cian wykopu.

» Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem spoistosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar
nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m.

» Badanie podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
grubos¢ podtoza nalezy sprawdzi¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z
doktadnoscia do 1 cm. Badanie obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rz¢dne podioza i
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glebokos¢ ulozenia podtoza.

* Badanie materiatéw uzytych do budowy wodociagu nastepuje przez porownanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym na podstawie dokumentow
okreslajacych jako§¢ wbudowanych materiatdow 1 porownanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez oglgdziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

» Badania w zakresie przewodu obejmuja czynnosci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dlugosci w
planie i w profilu, badanie potgczenia rur i armatury. UtoZenie przewodu na podtozu naturalnym powinno
zapewni¢ oparcie rur, na co najmniej Vi obwodu. Sprawdzenie wykonania polgczen rur i armatury nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

» Badanie szczelnoéci odcinka przewodu obejmuje: badanie stanu odcinka wodociagu, napetnienie woda i
odpowietrzenie przewodu, podniesienie ci$nienia do 1,0 MPa, pomiar ci$nienia przez okres 30 minut.
Podczas proby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zlaczy i Scian przewodu. W wypadku stwierdzenia ich nie
szczelno$ci nalezy przerwac badanie do czasu usuni¢cia przyczyn nieszczelnosci.

* Phukanie. Po pozytywnych wynikach proby szczelno$ci nalezy dokonaé plukania, uzywajac do tego
czystej wody. Predkos$¢ przeptywu powinna by¢ taka, by woda mogla wszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z przewodu. Przewdd uznaje si¢ za dostatecznie wyplukany, jezeli wyptywajaca z niego woda
jest przezroczysta i bezbarwna.

* Dezynfekcja przewodoéw wodociaggowych. Nalezy wykona¢ badania bakteriologiczne probki wody
pobranej z wykonanego przewodu, w laboratorium wlasciwej terenowej stacji sanitarno-epidemiologiczne;.
OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" punkt 7.
Jednostka obmiaru robot jest | metr biezacy wykonanej magistrali wodociagowej zgodnie z Dokumentacja
Projektowa dla kazdego typu i $rednicy, uwzgledniajacy nizej wymienione elementy sktadowe wg
nastepujacych jednostek :

 Im -dla sieci wodociagowej,

* Im -dlarur ochronnych

* Im -dlarur przewiertnych

e 1szt. -dlazasuw,

e Im2 -dlarozbiorek i odbudowy nawierzchni,

* Im3 -dlarobot ziemnych,

* Im.2 -dla$cianek szczelnych,

* 1szt. -dla zestawu igtofiltrow.

ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 8.
Wykonane roboty podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi czg¢sciowemu
lub ostatecznemu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych'zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czgsci robot,
uniemozliwiajgcych odbidr robdt poprzednich. Do odbioru nalezy dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot,

* dziennik budowy,

 dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

* protokot z badan szczelnos$ci odbieranego przewodu.

Odbiodr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

* sposobu wykonania wykopow i ich obudowy oraz zabezpieczenia przed zalaniem woda z opaddéw
atmosferycznych,

* przydatnosci podtoza naturalnego do budowy przewodu: rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,
wilgotnos¢.

» warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

* zaggszczenia gruntu nasypowego oraz j ego wilgotnosci,

* podloza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i glgbokosci utozenia,
* jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

* ulozenia przewodu na podlozu naturalnym i po zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

 dtugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i armatury,

* szczelno$ci przewodow,

* materialow uzytych do zasypu i stanu jego zaggszczenia,

 zabezpieczenia przewodow przed korozja,

* odcigcia i zakorkowania wylaczonych z eksploatacji przewodow sieci wodociggowej.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
Budowy.

Odbior czesciowy lub ostateczny

Odbidr robot przeprowadza si¢' po zakonczeniu catosci robot przed przekazaniem do eksploatacji z
uwzglednieniem odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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Do odbioru robot nalezy posiadac:

» dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,

» protokoty wszystkich odbioréw technicznych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

* protokot z przeprowadzenia badania szczelnosci catego przewodu,

+ $wiadectwa jakos$ci dostarczone przez dostawcoéw urzadzen i materiatow,

* inwentaryzacj¢ powykonawcza geodezyjna sieci podlegajacej odbiorowi,

* protokoty z przeprowadzonego plukania i dezynfekcji przewodoéw oraz wyniki badan fizykochemicznych
i bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:

* zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej,

* protokoty z odbiorow cz¢éciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia

 usterek,

* Aktualizacji Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany iuzupelnienia,

* protokoty badania szczelnos$ci catego przewodu.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w protokole, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" punkt

9.

Naleznos$¢ za wykonana pracg nalezy obliczac za:

* Im - dlasieci wodociggowej, dla kazdej srednicy, rodzaj u materiatu, warunkéw gruntowo-wodnych,

e Im - dlarur przewiertnych i ochronnych,

e 1szt. -dlazasuw,

* Im2 - dlarozbiorek i odbudowy nawierzchni, dla kazdego rodzaju nawierzchni i podbudowy,

e Im3 - dlarobot ziemnych,

* Im2 - dla$cianek szczelnych,

o lszt. - dlazestawu iglofiltrow.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem udokumentowanym w ksigdze obmiaru i oceng jakosci

wykonanych robot, na podstawie atestow Producenta i ogledzin sprawdzajacych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-97B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne, Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-90/H-74107Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania.

3. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa Ogolne wymagania i badania.

4.  PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

5. PN-81B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

6. PrPN-B-10736 Roboty ziemne

7. PN-79/H-74244/S-U-PE-B1-G235 Rury stalowe przewodowe

8. PN-79/H-74244-S-U-CZ-B1-G205 Rury stalowe przewodowe
10.2. Inne

9. SDRII, ISO9080-Z- Rury wodociggowe ci$nieniowe z polietylenu.

10. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot budowlano - montazowych.

11. Projekty typowe blokéw oporowych. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Warszawa.
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa, studzienki Sciekowe i przykanaliki
1 WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowe;j .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania kanalizacji deszczowej wg ponizszego

zakresu:

e studzienki §ciekowe D 500 mm,

e rurociag z rur ¢ 315 mm.

e  przykanaliki z rur ¢ 160 mm.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;j
14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 "Wymagania og6élne" pkt 1.4.
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw
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opadowych.

Studzienka $ciekowa - urzadzenie di odbioru $ciekow opadowych spltywajacych z nawierzchni do kanatu

Iub innego odbiornika.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia studzienki $ciekowej ze studniag chtonng

Ogolne wymagania dotyczace robodt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 1.5.

MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materialow

Warunki ogbélne stosowania materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.00.00.00

"Wymagania og6lne" pkt 2.

Moga by¢ stosowane wyroby posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty

Badawcze. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

Rury kanalowe

Przykanalik z rur kanalizacyjnych dwusciennych z polipropylenu ¢ 200 mm, taczonych za pomoca

uszczelek i nasowek. Rury spetniajagce wymagania PN -EN-1852-1.

Studzienki $ciekowe

Studzienki $ciekowe nalezy wykona¢ z nastgpujacych elementoéw prefabrykowanych:

e wpustu ulicznego zeliwnego wg PN-88/H-74080/01,

e pierécienia odcigzajacego z betonu B25 wg PN-88/B-06250, zbrojonego stala STOS wg PN-82/H-
93215,

e rur betonowych $rednicy 0,5 m. wg BN-83/8971-06.02,

e plyty fundamentowej grubosci 15 cm wykonanej z betonu klasy B25, W-4, F-100 wg BN-62/6738-07.

Glowne wymiary i mas¢ wpustow zeliwnych dobiera¢ wg odpowiednich norm przedmiotowych PN-88/H-

74080/01 do PN-88/H-74080/04. Tolerancje wymiarowe nie powinny przekracza¢ I'V klasy doktadnosci wg

PN-72/H-83104. Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte warstwa smoty pogazowe;.

Powierzchnie przylegajace i wspolpracujace kratek, korpuséw i ramek dystansowych powinny by¢

doktadnie oczyszczone, wszelkie wystepy i nadlewki usunicte.

Luz maksymalny pomig¢dzy kratka i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien

przekracza¢ 8 mm. Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane nastgpujace dane: nazwa

wytworcy, klasa skrzynki, znak PN.

Zaprawy budowlane zwykle

Zaprawy budowlane stuzace do potaczenia elementéw prefabrykowanych, powinny odpowiadaé

wymaganiom normy PN-90/B-14501.

Skladowanie materialow

Rury PVC

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych,

temperatura nie wyzsza niz 400C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac

si¢ w pomieszczeniu zamknigtym lub zadaszonym. Rur z PP nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajac

przewietrzenie.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,

rury o grubszej $ciance powinny si¢ znajdowac na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych,

a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku na

kielichy rur powodujac ich deformacjg.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow i klinow

drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czgsci

uszkodzone odcia¢, a konce rur sfazowacé.

Ksztaltki, ztgczki i inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane

w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych $rodkow ostroznosci.

Kregi

Sktadowanie kregoéw moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze

nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.

Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostgp do poszczegdlnych stosdéw wyrobow lub pojedynczych kregow.

Whpusty Zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach

0 wysokos$ci maksymalnej 1,5 m.

Nie dopuszcza si¢ wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnig palety.

Jednostki powinny by¢ uktadane w stosy z zachowaniem wolnych przej$¢ migdzy nimi, gwarantujacych

mozliwo$¢ uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace

kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru. Kruszywo tj. pospotke i piasek do

zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach.

Inne materialy

Cement, materialy izolacyjne, ksztaltki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowac

PRZEBUDOWA UL.POLNE], DZIALKOWE], KWIATOWE] W PRABUTACH



3.2.

4.2.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.2.

Strona |98

W magazynie zamknigtym.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.

Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z

nastepujacego sprzetu:

koparka podsigbierna o pojemnosci 0,25 m3,

zuraw samochodowy,

ubijak spalinowy,

samochod samowytadowczy,

betoniarka,

pompa przeponowa spalinowa 10 m3/godz.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

Transport materialow

Wykonawca przystgpujacy do budowy kanalizacji powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z

nastgpujacych srodkow transportu:

- samochoéd skrzyniowy,

- samochod dostawczy,

- przyczepa skrzyniowa.

Przewozone materialty powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ zgodnie z

warunkami transportu wydanymi przez wytworce poszczegolnych elementéw

WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonywania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt 5.

Wytyczenie w terenie

Przed przystapieniem do budowy elementoéw kanalizacji odwadniajacej, Wykonawca powinien przejaé od

Zamawiajacego punkty state i charakterystyczne konieczne do wytyczenia przykanalikow wraz

z lokalizacja studzienek $ciekowych. Podstawe wytyczenia osi przykanalikow w terenie stanowi

Dokumentacja Projektowa.

Roboty przygotowawcze

W miejscach robot, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie

odgrodzi¢ od strony ruchu (a na noc nalezy dodatkowo oznaczy¢ $wiattami ostrzegawczymi).

Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami norm BN-8836-02 i PN-B-06050.

Przygotowanie podloza

Podlozem moze by¢ nienaruszony grunt rodzimy (w gruntach spoistych nalezy wykonaé podsypke z piasku

grub. warstwy 15 cm.

Fundament

Fundament pod studzienki nalezy wykonac z betonu z B 25, na zaggszczonym podtozu w wykonanym

wykopie.

Wykonanie przykanalikow

Podczas wykonywania przykanalikow nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

e przykanaliki powinny by¢ uktadane na podsypce z kruszywa o Dmax=20 mm,

e trasa przykanalika powinna by¢ prosta, sktada¢ si¢ z odcinkdéw prostych, zatamania sg dopuszczalne na
studzienkach.

e spadki przykanalikow powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Wykonanie studzienki Scickowej

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z jezdni drég, powinny by¢

wykonane z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Krata $cickowa wpustu powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubos$ci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien

by¢ rownomiernie ukladany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien

wynosi¢ 0,95 wg Proctora. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem

Nadzoru.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzana w czasie

wszystkich faz robot.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw

Sprawdzenie ksztattu i wymiar6w nalezy przeprowadzi¢ za pomocg przymiaru z podziatka milimetrowq.

Miejsca sprawdzenia wymiardw, w zalezno$ci od ksztattu elementdw sg nastgpujace:

- dtugos¢,
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- Srednica wewnetrzna,

- grubo$¢ Scianki.

Sprawdzenie wygladu zewne¢trznego

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego; nalezy wykonac ogledziny powierzchni, elementéw w celu

stwierdzenia czy elementy nie posiadaja uszkodzen. Badanie uszkodzen na powierzchni i krawedzi

elementdw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiary wykonane za pomoca przymiaru stalowego

z podziatka milimetrowg z doktadnoscig do 1 mm.

Szczegélowa kontrola jakosci poszezegélnych elementéw

Sprawdzeniu jakosci podlegaja nastgpujace elementy, wykonane wg postanowien Dokumentacji

Projektowe;j:

- wykonanie podtoza pod przewody i studzienki,

- jakos¢ rur przewodowych,

- jakos$¢ wyrobow zeliwnych: wpustow,

- szczelno$¢ przewodow i studzienek,

- wykonanie zasypu i zageszczenie gruntu wokot studzienek.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzi¢, uwzgledniajac dopuszczalng

odchytke:

e odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu £+ 5 cm.

e odchylenie wymiaréw w planie + 10 cm,

e dhlugos¢ przykanalika z doktadnoscig + 10 cm.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg sa:

e | (m) dla przykanalikow,

e [ (szt.) dla studzienek Sciekowych

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania Og6lne" pkt. 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i transport materiatow,

- wykonanie wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie fundamentu z betonu pod wpusty,

- wykonanie podsypki pod przykanaliki,

- wykonanie studzienek Sciekowych i przykanalikow,

- zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 wskazaniami
Inspektora Nadzoru oraz zaleceniami producenta materiatow,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Techniczne;j.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-83/8971-06.02 Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.

2. PN-83/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

3. PN-88/H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

4. PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje i wymiary, naddatki na obrobke
skrawania 1 odchytki masy.

5. PN-82/H-9321 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

6. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

7. BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

8. BN-62/6738-07  Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne.

9. PN-88/B-06250  Beton zwykly.

10. PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte

11. PN-88/B-32250  Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

12. PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.

13. PN-B-11111 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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10.2. Inne dokumenty
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez “Transprojekt Warszawa”
Katalog studzienek kanalizacyjnych i sciekowych z polipropylenu-POL YPIPE Wroctaw

D.04.01.01. Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
1. Wstep.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace przygotowania koryta ziemnego do wykonania
konstrukcji nawierzchni w ramach budowy wyszczegolnionej w ST D-M.00.00.00
1.2. Zakres stosowania ST.
Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z warunkami podanymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
0go6lne".
1.3. Zakres robot objetych ST.
Zgodnie z Dokumentacja projektowa przewidziane jest wykonanie koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni.
Wykonanie koryta bedzie obejmowato profilowanie i zageszczenie podtoza.

14. OKkreslenia podstawowe.

Nie wprowadza si¢ okreslen dodatkowych do podanych w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne".
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".
2. Materialy.

Nie wystepuja.
3. Sprzet.

Do wykonania rob6t nalezy stosowac sprzet opisany w ST w czesci "Wykonanie nasypow" pkt. 3.
4. Transport.

Nie wystepuje.
5. Wykonanie robét.

5.1. Przygotowanie podloza.
Przygotowane w ramach robot ziemnych podtoze powinno spetnia¢ wymagania podane w Dokumentacji
projektowej ( spadki, pochylenia, rz¢gdne wysokosciowe ) oraz powinno by¢ zageszczone w sposob
jednorodny tak, aby wskaznik zageszczenia wynosit Is > 1,0.
Jezeli bezposrednio po podtozu gruntowym odbywat si¢ ruch budowlany, to przed przystapieniem do
uktadania warstwy ulepszonego podloza, wszelkie powstale zagtebienia, nieréwnosci lub koleiny, powinny
by¢ naprawione. Ewentualne roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na wiasny koszt.
Podczas sprawdzania stanu podloza naturalnego nalezy rowniez ocenia¢ rodzaj zalegajacego gruntu, w
stosunku do Dokumentacji projektowe;.

6. Kontrola jako$ci robot.
Zakres badan i pomiaréw powinien by¢ taki jak ustalony dla robot ziemnych zawartych SST / pkt. 6.
specyfikacji dla wykopow i nasypow /, z tym, ze dodatkowo nalezy sprawdzi¢ grubos$¢ warstwy
ulepszonego podtoza przyjmujac dopuszczalne odchytki +10%.
Czestotliwo$¢ dokonywania pomiaréw i badan powinna by¢ nie mniejsza niz w dwoch miejscach na
dziennej dzialce robocze;j.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa jest 1m2 powierzchni koryta. Obmiar polega na okresleniu i uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru faktycznie wykonanej powierzchni koryta i ilosci (grubosci) wbudowanej warstwy
ulepszonego podtoza.

8. Odbior robét.
Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce robot zgodnie z
postanowieniami zawartymi w ST D-M.00.00.00. pkt. 8.2. "Zasady odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu", na podstawie ogledzin wizualnych i analizy wynikow badan i pomiarow. Jezeli w
wyniku odbioru stwierdzone zostang niezgodnos$ci z Dokumentacja projektowa lub ST, nalezy wyznaczy¢
krotki termin wykonania robot poprawkowych.
Nie powinno si¢ dopusci¢ do uktadania warstw konstrukcji nawierzchni w wadliwie wykonanym korycie.

9. Podstawa platnosci
[lo$¢ zakonczonych i odebranych robot zwigzanych z przygotowaniem koryta zostanie optacona wedtug
ceny jednostkowej Im2 koryta.
Cena jednostkowa obejmuje:
profilowanie podtoza gruntowego,
zageszczanie,
wykonanie pomiaréw i badan przewidzianych w ST.

10. Przepisy zwiazane
Patrz S.T D - M. 00.00.00. pkt. 10.

D.04.02.01. Warstwy odsaczajace i odcinajace
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
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zwigzanych z wykonaniem warstw odcinajacych w ramach budowy wyszczeg6lnionej w ST D-M.00.00.00
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwigzanych z wykonaniem podsypki piaskowe;j
pod podbudowy droég, o grubosci 10, 15,20 cm.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne".
Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz z zaleceniami Inzyniera.
Materialy
Kruszywa
Wiasciwosci kruszyw na warstwe podsypkowa
Warstwa podsypkowa z kruszywa powinna by¢ wykonana z piasku lub pospoiki, spetniajacych nastepujace
warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

Dis

U= <5
DSS

gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15 % ziaren warstwy podsypki.
Dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85 % ziaren gruntu podtoza.
b) zaggszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

Deo
U=

Do
gdzie:
U - wskaznik r6znoziarnistosci,
dgo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60 % kruszywa tworzacego warstwe podsypki,
dyo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10 % kruszywa tworzacego warstwe podsypki,
oraz mozliwoscia uzyskania wskaznika zaggszczenia warstwy podsypki rownego 1.0 wedlug normalnej
proby Proctora (PN-88/B-04481, metoda I lub II), badanego zgodnie z norma BN-777 8931 12.

Warstwa podsypkowa z kruszywa powinna by¢ wykonana z piasku, pospotki albo zwiru, spetniajacego
nastgpujace warunki:

wodoprzepuszczalnosci; warto§¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci "k" powinna by¢ wigksza od 8 m
/dobe.

zageszczalnoscei ; uzyte kruszywo powinno mie¢ wskaznik roznoziarnistosci U o warto$ci co najmniej 5 i
umozliwiaé uzyskanie wskaznika zageszczenia (18) warstwy odsaczajacej rownego 1.00 wedtug normalnej
proby Proctora ( PN-88/B-04481, metoda I lub 1), badanego zgodnie z normaBN-77/8931-12.

Jezeli warstwa odsaczajaca nie jest uktadana na warstwie podsypki, to materiat uzyty do wykonania
warstwy podsypki powinien spetnia¢ rowniez warunek szczelnosci ,tak jak okreslono to dla warstwy
podsypki.

Oprécz wymienionych wlasciwosci kruszywo uzyte do wykonania warstwy podsypki nie powinno
zawiera¢ zanieczyszczen obcych - zawarto$¢ nie wiecej niz 0,3 %, badanie wedlug PN - 78/B - 06714/26.
Zrédia materialéw

Zrédta materialow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.
Nie p6zniej niz 30 dni przed rozpoczgciem robot z uzyciem materiatow. Wykonawca powinien dostarczyé
Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow. Wyniki badan
laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawce powinny dotyczy¢ wszystkich wiasnosci okreslonych w

p. 2.1.1. Materialy z zaproponowanego przez Wykonawce zrodla beda zaakceptowane do wbudowania
przez Inzyniera, jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i wyniki ewentualnych
badan laboratoryjnych prowadzonych przez Inzyniera wykaza zgodno$¢ cech materialnych z wymaganiami
okreslonymi w p. 2.1.1.

Zaakceptowanie zrodla materialdéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta beda przez Inzyniera
przyjete do wbudowania. Jakiekolwiek materiaty z takiego zrodla, ktore nie spetniaja wymagan
okreslonych w p. 2.1.1. zostang odrzucone.

Sprzet

Do wykonywania robot nalezy stosowac sprzgt do recznego prowadzenia robot ziemnych. Do zaggszczenia
podloza nalezy uzy¢ walcoOw oraz ewentualnie w miejscach trudno dostepnych innego sprzetu
zageszczajacego, zapewniajacego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakoSciowych robot
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zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Transport

Transport kruszywa

Nalezycie wymieszane kruszywo, o wilgotnosci optymalnej nalezy dostarczy¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajacych je przed wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i segregacja.

Kruszywo dostarczone na budowg, przeznaczone do wykonania warstwy podsypki powinno spetniaé
wymagania okre§lone w p. 2. 1.

Ruch $rodkéw transportowych po koronie budowanej drogi powinien by¢ zorganizowany w sposob
uniemozliwiajacy powstawanie kolein.

Wykonanie robot

Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe warstw podsypkowej, powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
ST D - 02.00.00 "Roboty ziemne".

Przed wykonaniem warstwy podsypkowej wszelkie koleiny i migkkie miejsca podloza z materialow
niezwigzanych spoiwami lub lepiszczami oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub
wykazujace odchylenia wysokosciowe od ztozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody lub osuszenie poprzez mieszanie do osiggnig¢cia wilgotno$ci optymalnej,
powtdrne wyrdwnanie 1 powtorne zggszczenie.

Rozkladanie kruszywa

Kruszywo do wykonania warstwy podsypkowej powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowe;j
grubosci przy uzyciu rowniarki. Roztozona warstwa powinna mie¢ taka grubos¢ aby ostateczna grubosé
warstwy po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Warstwa podsypkowa powinna by¢
roztozona w sposdb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Zageszczanie kruszywa

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podsypkowej nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania
przez walowanie. Watowanie powinno postgpowac stopniowo od krawedzi do srodka warstwy przy
przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do gérnej krawedzi warstwy przy przekroju o pochyleniu
jednostronnym. Jakkolwiek nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢
wyrownane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie Iub usunigcie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcoéw warstwa podsypki powinna by¢
zageszczarkami pltytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Zageszczanie
nalezy kontynuowac¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,03 wedlug normalne;j
proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN - 887 B - 04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢
zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ roéwna wilgotno$ci optymalnej, okreslonej
wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN - 88/B - 04481 ( metoda I Iub II). Jezeli materiat zostat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢
materiatu jest nizsza od optymalnej, materiatl powinien by¢ zwilzony woda i rdwnomiernie wymieszany.
Wilgotnos$¢ przy zageszczaniu powinna réznic si¢ od optymalnej o wiecej niz 20 % wartoSci.

Utrzymanie warstwy podsypkowej

Warstwa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie. W przypadku warstwy z kruszywa
dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt
napraw wynikajgcych z nie wlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robot.

Kontrola jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czgstotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac w zakresie i z czgstotliwoSciag gwarantujaca
zachowanie wymagan jakos$ci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikacji

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, wedtug zasad okreslonych w p.2.1.2., w
celu akceptacji materialow. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w p.2.1.1.

Badania w czasie robot

Badania dotyczace warstwy podsypkowej.

Czestotliwos¢ badan kontrolnych

Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robot przy budowie warstwy podsypkowej z kruszyw podano w
tablicy 1.
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Tablica 1. Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robot przy budowie warstwy podsypki z kruszyw.

Czestotliwo$¢ badan

Maksymalna powierzchnia
podbudowy (m?) przypadajaca na
jedno badanie

L.p. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na
dziennej dzialce roboczej

1. Uziarnienie kruszywa 2 600
2 Wilgotnosé¢ kruszywa 2 600
3. Zageszczanie warstwy 2 600
Zawartos$¢ zanieczyszczen
4. Obeych 2 600
5 Zwarto$¢ zanieczyszczen - 6000 i przy kazdej zmianie kruszywa
: organicznych

6.3.1.2. Badania wlasnosci kruszywa
W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wlasnosci kruszywa, okreslone w tablicy 1. Prébki
nalezy pobiera¢ w sposob losowy z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan by¢ na
biezaco przekazywane Inzynierowi. Na podstawie wynikow badan uziarnienia nalezy sprawdzi¢, czy
stosowany material spetnia warunki okreslone w p. 2. 1. 1.

6.3.1.3. Badanie zageszczania warstwy podsypkowej
Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego
od 1.03 wedtug normalnej proby Proctora, wedlug PN-S-02205.

Zageszczenie nalezy sprawdzi¢ wedlug PN-S-02205, przynajmniej w dwdch punktach, wybranych losowo
na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m’.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczania wedlug metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kontrole zageszczania nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Jako kryterium oceny dobrego zaggszczenia. Warto$¢ stosunku wtornego stosunku
wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma PN-S-02205, nie powinna
by¢ wicksza od 2.2.

6.2.1.4. Badanie wilgotnoSci kruszywa
Wilgotnos$¢ kruszywa w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg 20
% jej warto$¢, okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, wedtug PN - 88/ B - 04481 (metoda I lub II).
Wilgotnosé¢ kruszywa nalezy bada¢ wedlug PN-77/ B-06714/17. Wilgotnos¢ kruszywa nalezy bada¢ wedtug
PN - 777 B — 06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
600 m” warstwy.

6.3.1.5. Grubos$¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zaggszczeniu co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 400 m2
warstwy.

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej tolerancja +1 cm, -2cm
6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podsypkowej oraz zasady postepowania z odcinkami
wadliwie wykonanymi
6.4.1. Warstwa z kruszywa
6.4.1.1. Grubos$¢ warstwy
Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubo§¢ warstwy w obecnosci Inzyniera przynajmniej w trzech
losowo wybranych punktach, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 2000 m.

Jezeli ze wzgladow technologicznych, warstwa zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢
faczna grubos¢ tych warstw. Przynajmniej w 50% otworow grubos¢ powinna by¢ co najmniej réwna
projektowanej, a w zadnym otworze niedomiar grubosci nie moze by¢ wigkszy od 15 %.

Jezeli warunek ten jest spelniony Wykonawca otrzyma pelng zaplate za roboty. W przeciwnym przypadku

Wykonawca Wykona, na wiasny koszt, w obecnosci Inzyniera dodatkowe otwory w celu identyfikacji
powierzchni wadliwych pod wzgledem grubosci.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawa warstwy
przez spulchnienie warstwy na glgbokos¢ co najmniej 10 cm, uzupelienie nowym materiatem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena

PRZEBUDOWA UL.POLNE], DZIALKOWE], KWIATOWE] W PRABUTACH



6.4.1.2.

6.2.2.1.

6.2.2.2.

6.2.2.3.

6.2.2.4.

6.2.2.5.

6.2.2.6.

10.
10.1.

Strona |104

grubosci warstwy, wg wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Zageszczenie warstwy

Do odbioru zaggszczenia warstwy podsypkowej Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne
zestawienie wartosci wskaznika zageszczenia wraz z warto$ciami $rednimi dla calego odbieranego odcinka,
wykonane na podstawie biezacej kontroli zaggszczenia warstwy.

Roéwnosé

Nierownosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg co 20 metréw. Nier6wnosci poprzeczne
warstwy podsypki nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg co najmniej 10 razy na 1 km. Nieréwnos$ci nie moga
przekraczaé 2 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razy na

1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i koncu kazdej
krzywej przejsciowej oraz na poczatku, srodku i na konicu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne
warstwy powinny by¢ zgodne z projektowa tolerancja + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe nalezy sprawdza¢ co 100 m na osi jezdni i na jej krawedziach.

Réznice pomigdzy rzednymi wysoko§ciowymi zmierzonymi i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi - 2 cm.

Uksztaltowanie osi warstwy podsypkowej

Uksztattowanie osi warstwy podsypki nalezy sprawdza¢ w punktach gldwnych trasy i w innych
dodatkowych punktach co 100 m. O$§ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowane;j
niz  Scm.

Szerokosé
Szeroko$¢ nalezy sprawdzac co najmniej 10 razy na | km. Szeroko$¢ nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz +10 cmi - 5 cm.

Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.4.1.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Obmiar robét
Obmiar warstwy podsypki powinien by¢ dokonany na budowie, w metrach kwadratowych, po utozeniu i
zageszezeniu. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D-M-00.00.00.

Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00. Odbioér warstwy podsypki dokonywany jest na
zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postgpu robot.

Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M-00.00.00.

Platno$¢ za metr kwadratowy wykonanej warstwy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
wbudowanego materiatu i wykonanej warstwy na podstawie wynikoéw pomiardéw i badan laboratoryjnych, z
ewentualnymi potraceniami za niewtasciwe cechy geometryczne oraz zaggszczenie. Cena jednostkowa
wykonanej warstwy podsypkowej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczne;j,

- wyrdwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy zgodnie ze Specyfikacja Techniczna,

- utrzymanie warstwy z kruszywa,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Techniczne;j.

Przepisy zwiazane

NORMY

1. PN- 8- "Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy
02201:1987 i okreslenia "

2. PN-B- "Grunty budowlane. Badania prébek gruntu”
04481:1988

3. PN-B- "Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej"
04493:1960

4. PN-B- "Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne."
06714700:1976

5. PN-B- "Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okre$lenia
06714/01:1989 0golne"
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6. PN-B- "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
06714712:1977 zanieczyszczen obcych."”
7. PN-B- "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu
06714/15:1978 ziarnowego."
8. PN-B- "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci."
06714/17:1977
9. PN-78/B- "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
06714/26 zanieczyszczen organicznych."
10. PN-B- "Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
11111:1996 mieszanka"
I1. PN-B- "Kruszywa naturalne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
11113:1996 drogowych. Piasek"
12. PN-EN 933-8 "Ocena zawartosci drobnych czastek. Badanie wskaznika
piaskowego"
13. BN-75/8931-02 "Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntoéw do celow
drogowych i lotniskowych."
14. BN-68/8931-04 "Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fata."
15. PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania"
Zalacznik B (normatywny)
16. BN-77/8931-12 "Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia
gruntu."
17. BN - 64/ 8933 — "Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
02 mechanicznie."
18. BN - 76/8950 — "Badania hydrologiczne. Obliczanie wspdtczynnika filtracji
03 gruntdw sypkich na podstawie uziarnienia i porowatosci."
D.04.02.01a Warstwa odcinajaca z geowlokniny
1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem warstwy odcinajacej z geowtdkniny.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
warstwy odcinajacej z geowlokniny w przypadku uktadania konstrukcji nawierzchni na nieulepszonym
podtozu z gruntdow spoistych na czg¢$ci drogowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1  Geosyntetyk - rolowany material w postaci tkaniny, wldkniny lub siatki (badz ich kombinacji) wykonany z
tworzywa odpornego na czynniki chemiczne i biologiczne, stosowany do wzmacniania budowli ziemnych,
a takze wcelu poprawy wspolpracy miedzy nawierzchnig a podlozem gruntowym lub miedzy
poszczegolnymi warstwami konstrukeji nawierzchni.

1.4.2 Geowldknina - geosyntetyk wyprodukowany z krétkich wtdkien cigtych, najczesciej metoda iglowania.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i okresleniami podanymi w ,,Wymaganiach Zamawiajacego”

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa , ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ,,Wymaganiach Zamawiajacego”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w ,,Wymaganiach Zamawiajacego”.

2.2 Geowldknina
Geowloknina separacyjno-filtracyjana uktadana bezposrednio na podlozu z gruntéw spoistych powinna
wykazywac nastgpujace wlasciwosci:

- masa powierzchniowa (gramatura) > 400 g/mz,
- wytrzymatos¢ na rozcigganie > 10 kN/m,
- wydhluzenie graniczne <100 %,
- sita przebijajaca stemplem CBR > 2,5kN,
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- $rednica efektywna porow O o5 <0,15 mm,

Geowloknina powinna posiada¢ aprobate techniczng IBDiM.
Elementy mocujace geowléknine
Do przytwierdzania geowltdkniny do podtoza stosuje si¢ szpilki lub klamry z pretow stalowych o $rednicy
ok. 12+16 mm. Koniec preta stuzacy do wbijania w podloze powinien by¢ zaostrzony i mie¢ dtugos$¢ min.
30 cm. Element mocujacy powinien posiada¢ czgs¢ pozioma, dociskajaca geowldkning do podloza np.
odgiecie preta w ksztalcie litery U lub przyspawany kawalek blachy.
Elementy mocujace stosuje si¢ na zlaczach (zakladach) i na krawedziach paséw geowldkniny.
Piasek
W przypadku konieczno$ci wyrdwnania podtoza nalezy stosowac piasek nie zawierajacy kamieni lub
zanieczyszczen obcych, mogacych uszkodzi¢ geowtokning.
SPRZET
Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach Zamawiajacego”
Sprzet stosowany przy ukladaniu geowlékniny
Nalezy stosowa¢ drobny sprzet pomocniczy taki jak; n6z, nozyce, mtotek itp.
TRANSPORT
Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dla transportu podano w ,,Wymaganiach Zamawiajacego”.
Transport i skladowanie geowlékniny
Transport powinien odbywacé si¢ w sposdb przeciwdzialajacy uszkodzeniu geowldkniny i opakowania
ochronnego z folii. W szczeg6Inos$ci nalezy uwazaé, aby rolki geowldkniny nie byly zalamywane w czasie
transportu i podczas przetadunkow.
Geowloknina moze by$ sktadowana na placu niezadaszonym pod warunkiem, ze dopuszcza to producent, i
ze opakowanie fabryczne nie zostato uszkodzone. W przeciwnym przypadku, a takze przy dtugotrwalym
sktadowaniu, geowtokning nalezy przechowywaé¢ w magazynach zadaszonych.
WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymaganiach Zamawiajacego”.
Przygotowanie podloza
Podlozem pod geowtdknine bedzie podloze naturalne z gruntdéw spoistych po wykonaniu koryta wg ST D-
04.01.01.
Podloze powinno zosta¢ oczyszczone z elementdw, ktore moglyby uszkodzi¢ geowldkning (kamienie,
korzenie drzew itp.), a takze wyrownane (likwidacja lokalnych wglebien i zapadnig¢). Wyréwnanie podtoza
nalezy wykona¢ warstwa piasku o grubosci okolo 5 cm. Piasek powinien by¢ roztozony rgcznie, bez
mechanicznego zageszczania
Ukladanie geowlékniny
Geowlokning nalezy uktada¢ podtuznie do osi jezdni. Geowtdknina powinna by¢ w trakcie uktadania lekko
naciggana w kierunku dtugosci pasa.
Geowlokning nalezy laczy¢ na zaktad o szerokosci min. 0,5 m. Na zlgczach pasow (zaktadkach) nalezy
mocowacé geowlokning do podioza elementami wg pkt 2.3. Dopuszcza si¢ mocowanie geowlokniny
poprzez przyciskanie jej do podloza stozkami kruszywa, przeznaczonego do ukladania warstwy
przykrywajacej geosyntetyk.
Nalezy zwraca¢ uwage, by nie uszkodzi¢ geowtdkniny. Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdow i sprzetu
budowlanego po geowtdkninie.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogélne kontroli jakos$ci roboét
Zasady ogolne kontroli jakos$ci robot podano w ,,Wymaganiach Zamawiajacego”
Zakres kontroli jakoSci
Kontrola jako$ci obejmuje:

(a) kontrolg przydatno$ci materiatow

Przydatno$¢ geowldkniny nalezy ocenia¢ na podstawie atestow producenta oraz ogledzin w celu
stwierdzenia, czy material nie wykazuje wad fabrycznych i uszkodzen.

(b) Kontrole wykonania rob6t na podstawie oceny wizualnej w zakresie:
- roéwnosci utozonej warstwy (brak sfalowan i zataman geowtokniny),
- ciaglosci ulozonej warstwy (brak uszkodzen mechanicznych geowtdkniny),

- prawidtowosci wykonania zlaczy (zaktadek).

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymaganiach Zamawiajacego”.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m?] utozonej warstwy odcinaj acej z geowlokniny.
ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét
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Roboty zwigzane z ulozeniem warstwy odcinajacej z geowldkniny podlegaja odbiorowi na zasadach

okreslonych w ,,Wymaganiach Zamawiajacego”.

Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie czynnosci kontrolne wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymaganiach Zamawiajacego”.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednego metra kwadratowego [m”] ufozonej warstwy odcinajacej z geowldkniny obejmuje :

e roboty przygotowawcze,

e sprawdzenie i wyréwnanie podtoza,

e dostarczenie geowtdkniny,

e rozlozenie geowltokniny.

PRZEPISY ZWIAZANE

e  Geotekstylia w budownictwie drogowym - Rolla S., WKik., Warszawa 1988 r.

e Funkcje geosyntetykéw w nawierzchni drogowej. Materialy Ogoélnopolskiej Konferencji Naukowo-
Technicnej SIiTK, Lublin 1998 r - Grzybowska W., Zielinski P.

e Postepy w zakresie zastosowania krajowych geosyntetykow w konstrukcji i remontach nawierzchni
drogowych — wskazania projektowe. Materiaty I1I Konferencji ,,Szkota metod projektowania obiektow
inzynierskich z zastosowaniem geotekstyliow”, Ustron 1997 r.

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

nawierzchni

Wstep
Przedmiot S.T.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru oczyszczenia oraz
skropienia warstwy wyrownawczej i wigzacej nawierzchni w ramach wykonania przebudowy drogi
gminnej Gdakowo-Sypanica
Zakres stosowania ST.
Zakres stosowania ST jest zgodny z warunkami podanymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
Zakres robot objetych ST.
Zaklada sig, ze wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni powinny posiada¢ wzajemng przyczepnos$é,
co zamierza si¢ 0siggnac przez zastosowanie skropienia lepiszczem kazdej nizej lezacej (przykrywanej)
warstwy bitumicznej nawierzchni .
OKkreslenia podstawowe.
Nie wprowadza si¢ okreslen dodatkowych do podanych w ST D-M.00.00.00.
Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robdt podano w ST D-M.00.00.00. ”Wymagania ogdlne”.
Materialy
Do skropienia oczyszczonej warstwy nawierzchni, przed ulozeniem na niej kolejnej warstwy asfaltobetonu,
nalezy zastosowac¢ asfaltowa emulsj¢ kationowa spetniajacg wymagania normy BN-71/6771-02. Dopuszcza
si¢ rowniez stosowanie innych lepiszczy bitumicznych, ktére powinny spetnia¢ wymagania podane w
normie PN-65/C-96170.
Sprzet
Do oczyszczenia podbudowy nalezy uzywac szczotki mechanicznej. Zaleca si¢ uzycie urzadzen
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementéw czyszczacych i
stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga
szczotka powinna posiada¢ miekkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania.
Do skropienia podbudowy nalezy uzy¢ skrapiarki lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia pomiarowo - kontrolne pozwalajace na sprawdzenie i regulowanie nastgpujacych parametrow:
e temperatury rozktadania lepiszcza,
e cisnienia lepiszcza w kolektorze,
e obrotow pompy dozujacej lepiszcze,
e predkos¢ poruszania si¢ skrapiarki
e wysokosc¢ i dlugos¢ kolektora do rozktadania lepiszcza.
Transport
Transport emulsji asfaltowej powinien odbywac¢ si¢ w cysternach samochodowych. Dopuszcza si¢
stosowanie beczek lub innych pojemnikow stalowych.
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji asfaltowej powinny by¢ podzielone przegrodami, dzielagcymi
je na komory o pojemnosci nie wigkszej niz 1m3, a kazda powinna mie¢ wykroje umozliwiajac przeptyw
emulsji.
Wykonanie robot
e  Oczyszczenie podbudowy - polega na usunig¢ciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu przy uzyciu

szczotek mechanicznych a w razie potrzeby, wody pod cisnieniem.
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e W migjscach trudno dostgpnych nalezy uzy¢ szczotek recznych. W razie potrzeby, przed skropieniem,
podbudowa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

e Po oczyszczeniu i wyschnigciu podbudowy mozna przystapi¢ do skropienia po akceptacji Inzyniera.

e Skropienie podbudowy niebitumicznej - nalezy tu stosowac¢ emulsje kationowa $redniorozpadowa w
ilosci 0,6 - 0,8 kg/m2, a uktadanie mieszanki moze nastapi¢ po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

e Do spryskania mozna tez uzy¢ asfaltu uplynnionego $rednioodparowalnego w ilosci 0,6 - 0,8 kg/m2,
przy czym ulozenie mieszanki moze nastapi¢ po 24 godzinach.

e Skropienie warstw bitumicznych nalezy stosowac asfaltowa emulsje kationowa szybkorozpadowa w
ilosci 0,4 - 0,5 kg/m2, przy czym ulozenie mieszanki moze nastapi¢ po rozpadzie emulsji i
odparowaniu wody.

6. Kontrola jako$ci roboét
Wykonawca jest zobowigzany do systematycznej kontroli prowadzonych robot zgodnie z PZJ.
Kontrola powinna obejmowac:
e zgodno$¢ wykonania rob6t z Dokumentacjg projektowa,
e sprawdzenie jako$ci materialow tj. stosowanego do skropienia lepiszcza ,
e sprawdzenie urzadzen do skrapiania,
e sprawdzenie stanu skrapianej warstwy,
e sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa wykonanych robot jest 1 m2 oczyszczonej i skropionej warstwy.

8. Odbior roboét
Inzynier dokonuje odbioru zgtoszonego odcinka oczyszczonej i skropionej warstwy wg. zasad podanych w
S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".
Odbidr robot w zakresie potracen za wady bedzie dokonywany zgodnie z Instrukcja DP-T 14
z pozniejszymi zmianami wydang przez GDDP Warszawa.

9. Podstawa platnosci
Ptatnos¢ dla Wykonawcy realizowana bedzie za faktycznie wykonanag liczbg jednostek (1 m2) stalong na
podstawie dokonanego obmiaru robo6t w terenie, wykonana zgodnie z Dokumentacja projektowa i ST oraz
zaakceptowanag przez Inzyniera.
Cena jednostkowa obejmuje:
e oczyszczenie skrapianej warstwy,
e dostarczenie lepiszcza, napeknienie nim skrapiarki i ewentualne podgrzanie,
e skropienie warstwy lepiszczem,
e wykonanie pomiaréw i badan ilo$ci i rownomierno$ci wydatku lepiszcza.

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy pomocniczej z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiagzujacy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] . Podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej. Specyfikacja obejmuje roboty objete pozycja nr 12 i 22 przedmiaru robot.

14. Okreslenia podstawowe
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalne;j
wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki,
ktdra stanowi warstwe no§ng nawierzchni drogowe;.
Podbudowa zasadnicza — gérna cze$¢ podbudowy spehniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.
Podbudowa pomocnicza — dolna czgs$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢
warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST-00 ,, Wymagania ogolne” pkt.
1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
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2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt. 2.
2.2 Wymagania dotyczace kruszywa
2.3 Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-EN 933-1:2000 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Frakcje
00 _piaskowa iwirowa 0
90 / j 10
“ A/
S va // 30
" ; / / 4 w =
om0 M 00 S
N / 2 4 g
5 _A4 // 0
S /// /) yd n §
& - __ A 5 1 / " <
P é/ . %0
0 o 100
00750125 025 a5 ! 2 4 638 128 1620 345 63
Bok ocika sita, mm
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gbérna warstwe) lub podbudowg jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigckszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
Tabela 1| Wymagane cechy fizyczne kruszywa
Wymagania dla kruszywa Wymagania dla kruszywa
. naturalnego famanego Badania
P|WyszezegéInienie wlasciwosci podbudowa |podbudowa |podbudowa |podbudowa wedtug
zasadnicza  |pomocnicza |zasadnicza |pomocnicza
Zawarto$¢ ziarn mniejszych PN-EN 933-
1 niz 0,075 mm, % (m/m) od2do 10 od2do 12 od2do 10 od 2 do 12 1:2000
Zawarto$¢ nadziarna, % PN-EN 933-
2 | (m/m), nic wiccej niz 3 10 > 10 1:2000
Zawartos¢ ziarn nieforemnych % PN-EN 933-
3 (m/m), nie wigcej niz 33 4 35 40 4:2001
Zawarto$¢ zanieczyszczen
4 |organicznych, %(m/m), 1 1 1 1 PN-EN 1744-
ST 1:2000
nie wigcej niz
Wskaznik piaskowy po
pigciokrotnym zaggszczeniu PN-EN 933-
5 metoda T lub 1 wg PN-B-04481, 0d30do70 |0d30do70 |od30do70 ([od30do70 8:2001
%
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Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) $cieralno$¢ catkowita po pelnej
6 liczbie obrotow, nie wigcej niz 35 45 35 50 PN-EN 1097-
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 2:2000
pelnej liczby obrotow,
nie wigcej niz 30 40 30 35
TR - -
7 I\I.asw}'khwos'c., Yo(m/m), 2.5 4 3 5 PN-EN 1097
nie wiecej niz 6:2002
Mrozoodpornos¢, ubytek masy po
8 |25 cyklach zamrazania, % (m/m), |5 10 5 10 II)I;IE)%III 1367-
nie wiecej niz ’
Zawartqsc zvquzkow siarki PN-EN 1744-
9 | w przeliczeniu na SOs, 1 1 1 1 1:2000
%(m/m), nie wigcej niz ’
Wskaznik no$nosci w,,; mieszanki
10 kruszywa, %, nie mniejszy niz: PN-S-
a) przy zageszczeniu Ig > 1,00 80 60 80 60 06102:1997
b) przy zaggszczeniu I > 1,03 120 - 120 -

2.4 Rodzaje materialow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Do wykonania podbudowy przewidziano kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu 0/63mm oraz
kruszywo famane niesortowane o uziarnieniu 0/31,5.
2.5 Wymagania dla kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okre§lona wedtug PN-EN 933-1:2000 [1] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia.
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadane;j
jednorazowo.
Tabela 2. Sktad ziarnowy kruszywa
Sito kwadratowe mm Przechodzi przez sito %
63 100
31,5 76-100
16 56-93
8 40-75
4 28-58
2 19-41
0,5 9-23
0,075 2-10
Tabela 3. Wymagane cechy fizyczne kruszywa
Wymagania dla kruszywa
famanego
Lp. W P L Badania wediug
yszczegollnienie wlasciwos$ci podbudowa podbudowa
zasadnicza pomocnicza
Zawartos$¢ ziarn mniejszych od 2 do 12
1 niz 0,075 mm, % (m/m) od2do 10 PN-EN 933-
’ ’ 1:2000 [1]
2 Zawartos¢ nadziarna, %(m/m), | 5 10 PN-EN 933-1:2000 [1]
nie wigcej niz
3 ZawartoS¢ ziarn nieforemnych % | 5 5 40 PN-EN 933-4:2001 [2]
(m/m), nie wigcej niz
od 30 do
700d 30 do | Zawartos$¢ zanieczyszczen
70PN-EN organicznych, %(m/m), 1 1 PN-EN 1744-1:2000 [8]
933-8:2001 |nie wiecej niz
[314
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6Wskaznik
piaskowy po | ¢ o o inogé w bebnie Los
pigciokrotny
m Anrgc?les N . .
zageszczeniu a.) sc1.era1nosc caﬂ<.0w1Fa PO pf°.h‘el 35 50
liczbie obrotow, nie wigcej niz PN-EN 1097-2:2000 [4]
metoda I lub b) &ci o
I ) smfsrglnosc czgsciowa po 1/5 30 35
wgpnp. |1 ey o
04481, %
5
Nasigkliwos$¢, %(m/m), 3 5
nie wigcej niz
7 PN-EN 1097-6:2002 [6]
Mrozoodporno$é, ubytek masy 10
8 po 25 cyklach zamrazania, % 5 PN-EN 1367-
(m/m), nie wigcej niz 1:2001 [7]
Zawartos¢ zwigzkow siarki
9 w przeliczeniu na SOs, 1 1 PN-EN 1744-1:2000 [8]
%(m/m), nie wigcej niz
Wskaznik no$nosci wyog
mieszanki kruszywa, %, nie 60
10 mniejszy niz: 20 -
a) przy zaggszczeniu Ig > 1,00 120 PN-S-
b) przy zaggszczeniu Ig > 1,03 06102:1997
[9]
2.6 Woda
Nalezy stosowaé wode czysta, wodociggowa.
2.7 Kontrola jakosci materialow
Kontrola jakos$ci materiatow polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych materiatéw na
reprezentatywnych probkach dla partii kruszywa i porownaniu wynikow z wymaganiami okreslonymi w
pkt. 2.2.
Parti¢ stanowi sktadowany na bazie materiat w ilo$ci niezbgdnej do wykonania odcinka probnego.
Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego zrodta do wykonania podbudowy stabilizowanej
mechanicznie sg pozytywne wyniki badania no$nos$ci plyta VSS, wykonane na gérnej warstwie podbudowy
odcinka prébnego.
Podczas wykonywania odcinka probnego nalezy ustali¢ ilo§¢ wody niezbednej do zageszczenia.
3. Sprzet
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2 Sprzet do wykonania Robét
Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
e mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode, mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
e prowadnic i szablonéw umozliwiajacych roztozenie mieszanki w wykopie,
e roéwniarek lub uktadarek do rozktadania mieszanki,
o zageszczarek plytowych, ubijakoéw mechanicznych, matych walcow wibracyjnych, walcow
ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych,
e beczkowozow.
4. Transport
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.
4.2 Transport materialéw
Kruszywa mozna przewozi¢ samowytadowczymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. Wykonanie robot
5.1 Ogolne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe pomocnicza stanowi:

warstwa odsaczajaca, odcinajaca lub mrozoochronna, ktéra powinna spetnia¢ wymagania okreslone w ST
D-04.02.01 ,,Warstwa odsaczajaca, odcinajaca i mrozoochronna”, lub

podtoze gruntowe, ktore powinno spelnia¢ wymagania okre§lone w ST D-07.04.01.01 ,, Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podioza”

Podtoze pod podbudowg zasadnicza stanowi:

podloze gruntowe, ktore powinno spetniaé wymagania okreslone w ST D-07.04.01.01 ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podioza”

podbudowa pomocnicza spelniajaca wymagania niniejszej ST.

Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia
Robo6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o §cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgdu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakeji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zaggszczeniu byta rowna grubosci projektowane;.

Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i
rz¢dnych wysokosciowych.

Podbudowa z kruszywa przewidziana jest do wbudowania na odcinkach budowy nowej nawierzchni i na
poszerzeniach istniejacej jezdni.

Minimalna szeroko$¢ poszerzenia powinna wynosi¢ 0,5 m, jesli jest mniejsza, to nalezy rozebraé istniejaca
nawierzchnig¢ tak, by uzyska¢ wymagana wielko$¢ poszerzenia.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalne;,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 [10] (metoda II). Material nadmiernie
nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno§¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartos$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscia
wody i1 rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke¢ nalezy osuszyc.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [11] powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tabeli 2, Ip. 10.

Odcinek probny

Jezeli Inzynier stwierdzi konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem Robot, Wykonawca powinien wykonaé¢ odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zaggszczania kruszywa jest wlasciwy,

— okres$lenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zaggszczeniu,

— okreslenia liczby przej$¢ sprzgtu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszezenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania
1 zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inzyniera.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie po wykonaniu, a przed utozeniem
nastepnej warstwy tj. podbudowy zasadniczej z kruszywa, podbudowy z betonu asfaltowego, warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego lub podsypki cementowo-piaskowej pod warstwe $cieralng, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawcg Robot.

Kontrola jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania Robét i przedstawi¢ wyniki tych badan wraz z reprezentatywna probka kruszywa Inzynierowi,
w celu akceptacji materialow. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3
niniejszej ST.
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6.3 Badania w czasie Robét
6.4 Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardéw.
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tabeli 3.
Tabela 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
Czestotliwo$¢ badan
Lo Wyszczegolnienie badan Migimalpa li'czba badan na Maksymalna powierz.chnia
. dziennej dzialce roboczej podbudowy przypadajaca na
jedno badanie (m?)
1 [Uziarnienie mieszanki ’ 600
2 (Wilgotno$¢ mieszanki
3 Zageszczenie warstwy 2 probki na 2000 m”
4 Badanie wlasciwosci kruszywa wg dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
tabeli 1, pkt. 2.2
6.5 Uziarnienie mieszanki.
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Probki nalezy pobieraé¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi.
6.6 Wilgotno$¢ mieszanki.
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481 [10](metoda II), z tolerancja +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug
PN-EN 1097-5:2001 [5].
6.7 Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [11]. Kontrolg¢ zaggszczenia mozna
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg ,,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i
mostowych” — zatgcznik 2 (pkt 2.4.4.) GDDP 1998 r. [14], nie rzadziej niz raz na 2000 m?, lub wedhug
zalecen Inzyniera.
Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E, jest nie wigkszy od 2,2 dla warstwy
konstrukeyjnej podbudowy:
<22
oraz:
modut pierwotny E; > 100 MPa, modut wtérny E, > 180 MPa dla podbudowy pomocniczej i zasadniczej.
6.8 Wiasciwosci kruszywa.
Badania kruszywa powinny obejmowac¢ oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt. 2.2.1.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawcg w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.
6.9 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.10 Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tabeli 4.

Tabela 4. Czgstotliwos$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. 'Wyszczeg6lnienie badan i pomiarow [Minimalna czestotliwo§¢ pomiarow
co 30m na prostych, w punktach glownych tuku,
1 Szerokos¢ podbudowy co 20m na tukach o R > 100m,
co 10m na tukach o R < 100m
Rownos¢ podtuzna W sposob ciagly lata
3 Co 20 m
Spadki
lpoprze
czne™)
4 Rzedne wysoko$ciowe Co 25 m w punktach watpliwych
5 Grubos$¢ podbudowy Co 50 m
Nos$nos¢ podbudowy:

I6 - modut odksztalcenia Co najmniej w jednym przekroju na kazde 500 m
- ugiecie sprezyste Co najmniej w 10 punktach na kazde 500 m
Zaggszczenie

7 - wskaznik zageszczenia co najmniej w jednym przekroju na kazde 200 m
-E,/E; co najmniej w 10 punktach na kazde 500 m

*) dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
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Szeroko$¢ podbudowy.
Szerokos¢ podbudowy nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +5cm.
Rownosé¢ podbudowy.
Rownos¢ podtuzna podbudowy nalezy mierzy¢ tata, zgodnie z BN-68/8931-04 [12 ].
Nierownosci podbudowy nie moga przekracza¢ 20 mm dla podbudowy pomocniczej i zasadnicze;j.
Spadki poprzeczne podbudowy.
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, z
tolerancjg = 0,5 %.
Rzedne wysoko$ciowe podbudowy.
Roznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
Grubos$¢ podbudowy.
Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej po zaggszczeniu o wigeej niz = 2 cm.
Nosnos¢é i zageszczenie podbudowy.
— modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli 5,
— ugiecie sprezyste powinno by¢ zgodne z podanym w tabeli 5, wg BN-70/8931-06 [13].
Tabela 5. Cechy podbudowy

'Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa z 'Wskaznik Maksymalne ugigcie Minimalny modut odksztalcenia mierzony
gg:i;’;’;’jku - faggszczenia sprezyste pod kotem, [mm] [plyta o Srednicy 30 cm, [MPa]
. . * |Ls nie - -

1 mniejszym . s od pierwszego od drugiego

niz, % rniejszy itz 40 kN |50 kN obc?qunia Egl obciqunii E,

60 1,00 1,40 1,60 60 120

80 1,00 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.17 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.17.1 Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10cm, wyréwnane i
powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz Scm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe
przez spulchnienie warstwy na petna grubo$¢ do potowy szerokosci, dolozenie materiatu i powtdrne
zageszczenie.

6.17.2 Niewlasciwa grubos$¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia glebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich
wlasciwo$ciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych Robdt nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.17.3 Niewlasciwa nosnosé podbudowy
Jezeli nos$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych
Robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z
niewlasciwego wykonania Robot przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robét

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbior roboét

8.1 Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.2 Sposob odbioru Robét
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Zakres platnosci za wykonang warstwe podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
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Wykonanie podbudowy z kruszyw satbilizowanych mechanicznie nie podlega odrebnej zaplacie i nalezy je
uwzgledni¢ w cenie jednostkowej dotyczacej nawierzchni betonowej lub nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, ktore beda wykonywane w pasie robot ziemnych.

Cena wykonania 1 m2 (metra kwadratowego) podbudowy obejmuje m.in.:

e  prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

oznakowanie Robot,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem wg ST D-07.04.01.01,

zakup i transport mieszanki na miejsce wbudowania,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

rozlozenie mieszanki,

zaggszcezenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

e utrzymanie podbudowy w czasie Robot.

Przepisy zwiazane

Normy

1. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego . Metoda przesiewania.

2. PN-EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

3. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw. Czg$¢ 8: Ocena
zawartos$ci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

4. PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.

5. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw. Czg$¢ 5: Oznaczenie zawarto$ci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacja.

6. PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw. Czgs$¢ 6: Oznaczenie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

7. PN-EN 1367-1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci
metoda bezposrednia.

8. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

9. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

10. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

11. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

12. BN-68/-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
fata.

13. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigciomierzem
belkowym.

Inne dokumenty
14. Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. Zatacznik 2 - GDDP
1998 1.

D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem.

Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z warunkami podanymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
ogo6lne".

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17].
Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem moga by¢ stosowane do wykonania podbudow
zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego podtoza wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych [29].

Okreslenia podstawowe

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktora po osiggnieciu wiasciwej wytrzymatosci na Sciskanie, stanowi fragment
nosnej czg¢sci nawierzchni drogowe.

Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby rowniez
dodatkéw ulepszajacych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilo$ciach.
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1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniala w wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszajacych, np. popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilosciach, zaggszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.5. Podloze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6. Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z
gruntdow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-04.05.00
,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Cement
Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg PN-B-
19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Wlasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]
Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 | Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwcze$niej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 12
4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wigcej niz 10
Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300 [1].
Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [19].
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesi¢cy, mozna go stosowaé
za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do robot.

2.3. Grunty
Przydatno$¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikow
badan laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012 [17].

Do wykonania podbudéw i ulepszonego podloza z gruntéw stabilizowanych cementem nalezy stosowaé
grunty spetniajace wymagania podane w tablicy 2.
Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ probek gruntu stabilizowanego sg zgodne z
wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.
Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem
wg PN-S-96012 [17]
Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedlug
1 | Uziarnienie
a) ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm,
% (m/m), nie mniej niz: 100
b) ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm,
% (m/m), powyZej 85 PN-B-04481 [2]
c) ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm,
% (m/m), powyzej 50
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),
ponizej 20
2 | Granica ptynnosci, % (m/m), nie wigcej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 | Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wigcej niz: 15 PN-B-04481 [2]
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4 | Odczyn pH od5do 8 | PN-B-04481 [2]
5 Ze.twar.to.ss cze¢$ci organicznych, % (m/m), nie ) PN-B-04481 [2]
wigcej niz:
6 | Zawarto$¢ siarczanow, w przeliczeniu na SOs, 1 PN-B-06714-28
% (m/m), nie wiecej niz: [6]
Grunty nie spetniajgce wymagan okreslonych w tablicy 2, moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.
Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30 % moga by¢
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonego podtoza pod warunkiem uzycia
specjalnych maszyn, umozliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.
Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca si¢ uzycie gruntow o:
wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
zawartosci ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
zawartosci ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wigcej niz 15%.
Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki wytrzymatosci na
Sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.
2.4. Kruszywa
Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw,
spetniajgce wymagania podane w tablicy 3.
Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ probek kruszywa stabilizowanego beda zgodne z
wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.
Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem
Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedlug
1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, %,
nie mniej niz: 30 PN-B-06714-15
b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, (4]
%, nie wigcej niz: 15
2 | Zawarto$¢ czgséci organicznych, barwa cieczy nad PN-B-06714-26
o . . wzorcowa
kruszywem nie ciemniejsza niz: [5]
3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obeych, %, nie wigcej 0.5 PN-B-06714-12
niz: ’ [3]
4 | Zawarto$¢ siarczandw, w przeliczeniu na SO;, 1 PN-B-06714-28
%, ponizej: [6]
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono
sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roéznych rodzajow kruszyw.
2.5. Woda
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielggnacji wykonanej
warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac¢ wodociggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrddet nie moze by¢ uzyta do
momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang normg lub do momentu poréwnania wynikow
wytrzymatos$ci na $ciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z woda watpliwag 1 z woda
wodociagowa. Brak réznic potwierdza przydatno$¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.
2.6. Dodatki ulepszajace
Przy stabilizacji gruntdéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si¢ nastgpujace dodatki
ulepszajace:
wapno wg PN-B-30020 [12],
popioty lotne wg PN-S-96035 [18],
chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].
Za zgoda Inzyniera moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace aprobatg
techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zalezno$ci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymato$¢ gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegdl-

nych warstw podbudowy i ulepszonego podioza
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Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymato$é na $ciskanie Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowej probek nasyconych woda mrozood-
(MPa)
po 7 dniach | po 28 dniach | pornosci
1 | Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub od 1,6 od 2,5 0.7
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 do 2,2 do 5,0 ’
2 | Gérna czgs$¢ warstwy ulepszonego
podtoza gruntowego o grubosci co
najmniej 10 cm dla KRS 1 KR6 lub gérna od 1,0 od 1,5 0,6
cz¢$¢ warstwy ulepszenia stabego podioza do 1,6 do 2,5
z gruntow watpliwych oraz
wysadzinowych
3 | Dolna czg$¢ warstwy ulepszonego
podtoza gruntowego w przypadku
posadowienia konstrukcji nawierzchni na
podtozu z gruntéw watpliwych - 0d0,5do 1,5 0,6
i wysadzinowych
3. Sprzet
Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania og6lne” pkt 3.
4. Transport
Wymagania dotyczace transportu podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntow
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 4.
5. wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntow
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystgpienia do robét
Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
podtoze jest zamarznigte i podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynac¢ stabilizacji gruntu lub
kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej
50C w czasie najblizszych 7 dni.
5.3. Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OST D-
04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogo6lne” pkt 5.2.

5.4. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5. Zaleca sig taki
dobor mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymato$ciowe okreslone w p. 2.7 tablica 4, przy jak
najmniejszej zawarto§ci cementu.
Tablica 5. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w

mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczegolnych warstw

podbudowy i ulepszonego podtoza

Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do
Lp. Kategoria masy suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podfoze
1 |KR2 do KR 6 - 6 8
2 |KR1 8 10 10
Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej, okre§lonej wedtug normalne;j
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancja +10%, -20% jej wartosci.
Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wlasciwosci gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.
5.5. Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu mozna uzyc¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzej$ciowych lub jednoprzej$ciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnos$¢ i w razie potrzeby ja zwickszy¢ w celu
utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozow zapewniajacych
rownomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z woda mozna dodawa¢ do gruntu dodatki ulepszajace
rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci,
|
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grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy doda¢ i przemiesza¢ z gruntem dodatki ulepszajace, np.
wapno lub popioty lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w
tejze recepcie.

Cement nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilo$ci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposob zapewniajacy jednorodno$¢ na okreslong
glebokos$¢, gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu. W przypadku
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na jednorodnos¢
wymieszania gruntu w obrebie skrajnych paséw o szerokosci od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.
Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotno$¢ jest
mniejsza od optymalnej o wigcej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilo$¢ wody 1 mieszank¢ ponownie
doktadnie wymiesza¢. Wilgotno$¢ mieszanki przed zageszczeniem nie moze ro6zni¢ si¢ od wilgotnosci
optymalnej o wigcej niz +10%, -20% jej wartoSci.

Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakofnczenia mieszania nie powinien by¢
dtuzszy od 2 godzin.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchni¢ warstwy wyroéwnac i wyprofilowa¢ do wymaganych w
dokumentacji projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych. Do tego celu nalezy uzy¢
rowniarek i wykorzysta¢ prowadnice podiuzne, uktadane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzycia
prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantujacej
odpowiednig rdwnos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystapi¢ do zageszczania warstwy. Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ w sposob okreslony w p. 5.8.
Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz obj¢tosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstgpnych probach. W mieszarkach typu ciaglego
predkos$¢ podawania materialdbw powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki sposob, aby
zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej wartoSci.
Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek. Grubos¢
uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszezeniu.

Przed zaggszczeniem warstwa powinna by¢é wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw
podituznych i poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystaé
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna
odstapi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednig rowno$¢ warstwy, po uzyskaniu zgody
Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.

Grubos¢ warstwy

Orientacyjna grubos¢ poszczegolnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem nie powinna przekraczac:

15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzg¢tem rolniczym,

18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem specjalistycznym,

22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jezeli projektowana grubo$¢ warstwy podbudowy jest wigksza od maksymalnej, to stabilizacj¢ nalezy
wykonywaé¢ w dwoch warstwach.

Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwoch lub wigcej warstwach, to tylko najnizej potozona warstwa
moze by¢ wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy lezace wyzej
powinny by¢ wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny by¢ wykonywane wedtug technologii mieszania w mieszarkach
stacjonarnych.

Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
walcoéw gladkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.

Zaggszczanie podbudowy oraz ulepszonego podtoza o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od
krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czg¢sciowo nakladajacymi si¢ w strong osi jezdni. Zaggszczenie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi, czg¢sciowo naktadajacymi sig, w stron¢ wyzej potozonej krawedzi.
Pojawiajace si¢ w czasie zaggszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza by¢
natychmiast naprawiane przez wymian¢ mieszanki na peina gleboko$é, wyrownanie i ponowne
zageszcezenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i
jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrobki
powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uptywem dwodch godzin od chwili dodania wody do
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mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zaggszczania i obrobki powierzchniowej musza
by¢ zakonczone nie pozniej niz w ciagu 5 godzin, liczac od momentu rozpoczgcia mieszania gruntu z
cementem.

Zaggszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia mieszanki okreslonego wg BN-
77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i SST.

Specjalng uwage nalezy poswigci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i
poprzecznych oraz wszelkich urzgdzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zaggszczania lub w inny sposob wadliwe,
muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubos$¢, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim sktadzie i ponowne zaggszczenie. Roboty te sa wykonywane na koszt Wykonawcy.

Spoiny robocze

W miar¢ mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na calej
szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa
nalezy pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ wodg. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
ulozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwlocznie obciaé pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej woda
nalezy wbudowac¢ kolejny pas. W podobny sposob nalezy wykona¢ poprzeczng spoing robocza na
potaczeniu dziatek roboczych. Od obcigcia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapié
wtedy, gdy czas pomigdzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczgciem wbudowania
sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej powinny
by¢ wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;j.
Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Zasady pielegnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podano w OST D-04.05.00
,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntdow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogolne” pkt 5.5.

Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny, zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.

Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podloza

Podbudowa i ulepszone podtoze powinny by¢ utrzymywane przez Wykonawce zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania og6lne” pkt 5.4.

Kontrola jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 6.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania gruntow lub kruszyw zgodnie z
ustaleniami OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania og6lne” pkt 6.2.

Badania w czasie robot

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréow kontrolnych w czasie rob6t podano w OST D-04.05.00
,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podloza

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podtoza podano w OST D-
04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 6.4.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

i ulepszonego podloza

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podtoza podano w
OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania og6lne” pkt 6.5.

Obmiar robét

Zasady obmiaru rob6t podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 7.

Odbidr robét

Zasady odbioru robdt podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania og6lne” pkt 8.

Podstawa platnosci

Zasady dotyczace ustalenia podstawy ptatnosci podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone
podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania og6lne” pkt 9.
Przepisy zwiazane

Normy i przepisy zwigzane podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntow lub
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kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania og6lne” pkt 10.

D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudéw z chudego betonu .

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt — modernizacja skrzyzowania.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z zastosowaniem
chudego betonu do wykonywania podbudow:

- gr 10 cm po zageszczeniu z betonu B 10 bez dylatacji

- stabilizacja z mieszanki RM=2,5Mpa gr 15cm

Podbudowe, z chudego betonu wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudowe pomocnicza,

Okreslenia podstawowe

Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktora po
osiggnieciu wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wigkszej niz 9 MPa, stanowi
fragment nosnej cze$ci nawierzchni drogowe;j.

Chudy beton - materiat budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilo$ci
od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalna ilo$cig wody, ktory po zakonczeniu procesu wigzania
osigga wytrzymalos$¢ na $ciskanie Ras w granicach od 6 do 9 MPa.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej — Wymagania ogdlne wykonania robot".

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej - ,,Wymagania ogolne
wykonania robot".

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w Specyfikacji
Technicznej - ,,Wymagania og6lne wykonania robot".

Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki lub hutniczy wedlug PN-B-19701 klasy 32,5. Za zgoda Inspektora
Nadzoru mozna stosowaé cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o wymaganiach zgodnych z PN-B-
Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywac zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy czas
przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowac za zgoda Inspektora
Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do robot.

Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:

- zwiry 1 mieszanka wg PN-B-11111,

- piasek wg PN-B-11113,

- kruszywo tamane wg PN-B-11112,

- kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawalkowego wg PN-B-23004 .

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng
szczelno$¢ 1 urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Woda
Zaroéwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielggnacji wykonanej podbudowy
nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-32250 . Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac¢ wodociagowa wodg pitna. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrodel, nie moze by¢ uzyta
do momentu jej przebadania zgodnie z wyzej podang normg.

Chudy beton

Sklad chudego betonu

Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczaé¢ 130
kg/m3.
Zawarto$¢ wody powinna odpowiadaé¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (duzy cylinder, metoda II), z tolerancja +10%, -20% jej wartosci.
Materialy do pielegnacji podbudowy z chudego betonu

Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu moga by¢ stosowane:

- preparaty powlokowe wg aprobat technicznych,

- folie z tworzyw sztucznych,

- witdknina wg PN-P-01715.
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SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — ,,Wymagania ogdlne wykonania robot".
TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST - ,,Wymagania ogéIne wykonania robot".
WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w Specyfikacji Technicznej — ,,Wymagania ogodlne wykonania
robot" .

Warunki przystgpienia do robét

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej
5°C oraz wtedy, gdy podloze jest zamarznigte i podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé
produkcji mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury
ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Specyfikacji Technicznej - ,,Wykonanie koryta wraz z profilowaniem" lub ,,Roboty ziemne - wymagania
0g6lne"

Podbudowe z chudego betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu.

Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawcg.

Jezeli warstwa chudego betonu ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy
ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposdb, aby wyznaczaty one $cisle linie krawedzi podbudowy
wedlug dokumentacji projektowej. Wysokos¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki
betonowej w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposob
wykluczajacy ich przesuwanie si¢ pod wptywem oddzialywania maszyn uzytych do wykonania warstwy
podbudowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziamieniu, zawartosci cementu i

wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych

otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob
zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Podbudowy z chudego betonu wykonuje si¢ w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, po
zaggszezeniu. Gdy wymagana jest wigksza grubos¢, to do uktadania drugiej warstwy mozna przystapié
najwczesniej po uptywie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy i po odbiorze j ej przez Inspektora
Nadzoru.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie. Zageszczanie
podbudéw o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i przesuwacé si¢ pasami
podtuznymi, cze$ciowo naktadajacymi si¢ w strone osi jezdni. Zageszczanie podbudéw o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej polozonej krawedzi i przesuwac si¢ pasami
podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi si¢, w strong wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace sig
w czasie walowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny by¢ natychmiast
naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pelng gltgbokos¢ 1 wbudowanie
nowej mieszanki albo przez $cigcie nadmiaru, wyrownanie i zaggszczenie. Powierzchnia zaggszczonej
warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

Wilgotno$¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja+ 10% i - 20% jej wartosci.

Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowac roboty, aby w miar¢ mozliwosci unika¢ podtuznych spoin
roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na cata szeroko$¢ rownoczesnie.

W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa
podbudowy, nalezy pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy podbudowie wykonanej bez
prowadnic w ulozonej i zageszczonej mieszance, nalezy wczesniej obcigé pionowa krawedz. Po zwilzeniu
jej woda nalezy wbudowac¢ kolejny pas podbudowy. W podobny sposob nalezy wykonaé poprzeczng spoing
robocza na polaczeniu dziatek roboczych. Od obcigcia pionowej krawedzi we weze$niej wykonanej
mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomigdzy zakonczeniem zaggszczania jednego pasa, a
rozpoczgciem wbudowania sasiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie podbudowy
powinny by¢ wzgledem nich przesuni¢te o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i I m dla spoiny
poprzecznej.

Nacinanie szczelin

W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci (wg tablicy 4)i spodziewanego
przekroczenia dwudziestoosmiodniowej wytrzymatosci chudego betonu, wycigcie szczelin pozornych jest
konieczne.

Szerokos¢ nacigtych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wyciac tak,
aby cala powierzchnia podbudowy byla podzielona na kwadratowe lub prostokatne plyty.
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Stosunek dlugosci ptyt do ich szerokosci powinien by¢ nie wigkszy niz od 1,5 do 1,0.

Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zaggszczeniu poddana pielggnacji. Pielegnacja
powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:

a) skropienie preparatami powlokowymi posiadajacymi aprobat¢ techniczna, po uprzednim zaakceptowaniu
ich uzycia przez Inspektora Nadzoru,
b) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda, co najmniej 7 dni,

c¢) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad co najmnie;j
30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

d) przykrycie warstwa piasku lub grubej wtdkniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej 7
dni.

Inne sposoby pielggnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy moga by¢ zastosowane po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.
Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielegnacji, a po
tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac si¢ wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru.
Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch, na wlasny koszt

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddzialywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadow deszczu, jezeli
wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zimg przykryta co najmniej jedna warstwag mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej -,, Wymagania ogolne wykonania
robot".

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot

Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okre§lonej w projekcie
sktadu tej mieszanki z tolerancjg + 10%, - 20% jej wartoSci.

Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana do osiagni¢cia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz
1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalng proba Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda II).

Uziamienie mieszanki kruszywa

Probki do badan nalezy pobiera¢ z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu.
Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z normagPN-B-06714-15 .

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3,

tablica 2.

Grubos$¢ warstwy podbudowy

Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zaggszczeniu. Grubo$¢ warstwy nie moze roznic si¢
od grubosci projektowanej o wigcej niz £ 1 cm.

Badania kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy badac przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wtasciwosci
kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3.

Wytrzymalo$é¢ na Sciskanie

Wytrzymalos¢ na $ciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 16,0 cm. Probki do
badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w §wiezo rozlozonej warstwie. Probki w ilosci 6 sztuk
nalezy formowac i przechowywaé zgodnie z normg PN-S-96013 . Trzy probki nalezy bada¢ po 7 dniach i
trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymalos$ci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w pkt 2.5 tablica 4.

Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedlug PN-B-32250 6.3.10. Nasigkliwo$¢
1 mrozoodporno$¢ chudego betonu

Nasigkliwos$¢ i mrozoodpornos¢ okresla si¢ po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normg PN-B-
06250. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 tablica 4.

Rownosé¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z normgBN-
68/8931-04 .

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierownos$ci podbudowy nie moga
przekracza¢ 15 mm

Spadki poprzeczne podbudowy
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Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosSciowe podbudowy
Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rz¢dnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm
6.4.7. Grubosé podbudowy
Grubos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz +1 cm, -2 cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej - ,, Wymagania ogolne wykonania robot".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej - ,,Wymagania ogélne wykonania robot".
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materialow, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialow i urzadzen
pomocniczych,
- rozlozenie i zagg¢szczenie mieszanki,
- ewentualne nacinanie szczelin,
- pielggnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
3. PN-B-06250 Beton zwykty
4, PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych
5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych
6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
8. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i
mieszanka
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
10. |PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
11.  |PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego
12.  |PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
13.  |BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
D.05.03.01. Nawierzchnia z kostki betonowej
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej w ramach budowy wyszczegdlnionej w
D-00.00.00.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni kostkowych - z kostki betonowe;j.
Nawierzchnie z kostki betonowej moga by¢ wykonywane:
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e na odcinkach drog o duzych pochyleniach,

e na placach, miejscach postojowych, wjazdach do bram, pier§cieniach na rondach, chodnikach.
Nawierzchnie z kostki betonowej moga by¢ stosowane na ulicach i placach o charakterze
reprezentacyjnym.

Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna,

przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek betonowych.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”, pkt. 1.4.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 1.5.
Materialy

Wymagania ogélne dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M.00.00.00.
»,Wymagania ogolne”, pkt. 2.

Betonowa kostka drogowa

Klasyfikacja

Betonowa kostka drogowa wg PN-B-11100 jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki betonowej wg
PN-S-06100.

Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki betonowej jest masa betonowa.

Krawezniki

Krawezniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 i wg BN-80/6775-03/01.

Wykonanie kraweznikow betonowych - ulicznych i wtopionych, powinno by¢ zgodne z ST D-08.01.01.
,.Krawezniki betonowe”.

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach zamiejskich),
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg BN-66/6775-01.

Wykonanie kraweznikéw kamiennych powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST D-08.01.02.
,.Krawezniki kamienne”.

Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712.
Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy
cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawarto$¢ pylow w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowa i do zaprawy cementowo-piaskowej nie
moze przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirowa - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywem innych klas, gatunkow, frakceji (grupy frakcji).

Pozostale wymagania i badania wg PN-B-06712.

Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-32250. Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1.

Badania wody nalezy wykonywacé:

- w przypadku nowego zrédta poboru wody,

- w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametrow wody, np. zmgtnienia, zapachu, barwy.
Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypelniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki betonowe;j
powinna by¢ stosowana na goraco i odpowiada¢ wymaganiom normy BN-74/6771-04 lub aprobaty
techniczne;.

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 3.
Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki betonowej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania nawierzchni z kostek betonowych powinien wykazaé si¢
mozliwoS$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
- ubijakow recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratorow plytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu
recznym.

Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 4.
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Transport kostek betonowych

Kostki betonowe przewozi si¢ dowolnymi §rodkami transportowymi.

Kostki nalezy uktadac na paletach obok siebie tak, aby wypetnity cata powierzchnig srodka

transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktadac¢ nastgpne warstwy.

Ladowanie r¢czne kostek powinno by¢ wykonane bez rzucania. Przy uzyciu przenos$nikow tasmowych,

kostki powinny by¢ podawane i odbierane r¢cznie.

Wysokos¢ stosu na palecie nie powinna przekracza¢ 1 m.

Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je

przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”, pkt. 5.

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje si¢ krawezniki betonowe uliczne, betonowe drogowe i

kamienne drogowe, odpowiadajace wymaganiom norm wymienionych w pkt. 2.3.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami

Inzyniera.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01. ,, Krawezniki

betonowe” lub ST D.08.01.02. , Krawegzniki kamienne”.

Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej mozna stosowac¢ jeden z nastepujacych rodzajéw podsypki:

e podsypka cementowo-zwirowa, cementowo-piaskowa,

e podsypka bitumiczno-zwirowa,

e podsypka zwirowa lub piaskowa.

Rodzaj zastosowanej podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami

Inspektora nadzoru.

Wymagania dla materiatow stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2 niniejszej ST oraz z

PN-S-96026.

Grubos$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i ST.

Wspdlczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-zwirowej, powinien

wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymalo$¢ na $ciskanie R7=10 MPa, R28=14 MPa. Podsypka

bitumiczno-zwirowa powinna by¢ wykonana ze zwiru odpowiadajacego wymaganiom PN-S-96026,

zmieszanego z emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci od 10 do 12% cigzaru kruszywa, speiniajaca

wymagania okreslone w WT.EmA-94.

Ukladanie nawierzchni z kostki betonowej

Ukladanie kostki betonowej

Kostke mozna uktada¢ w rézne desenie:

e  desen prosty, ktory uzyskuje si¢ przez uktadanie kostki szeregami prostopadtymi do osi drogi,

o desen rzedowy uko$ny, ktory otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki szeregami pod katem 45° do osi
drogi,

e desen w jodelke, ktory otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki pod katem 45° w przeciwne strony na
kazdej polowie jezdni,

e desen tukowy, ktory otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki w ksztalcie tuku lub innych krzywych.

Desen nawierzchni z kostki betonowej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki. Przy

roznych wymiarach kostki, zaleca si¢ uktadanie jej w formie desenia lukowego, ktory poza tym nie

wymaga przycinania kostek przy kraweznikach.

Szeroko$¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rzgdach powinny

si¢ mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju betonu. Dla

rozgraniczenia kierunkéw ruchu na jezdni, powinien by¢ ulozony pas podluzny z jednego lub dwdch

rzgdow kostek o odmiennym kolorze.

Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej o

odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktorych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana

sztywnosci podtoza.

Szczeliny podtuzne nalezy stosowaé przy $ciekach na jezdniach wszelkich szeroko$ci oraz posrodku jezdni,

jezeli szeroko$¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania nawierzchni potowg szerokos$ci jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-zwirowej z

zalaniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy wykonywaé

nad szczelinami podbudowy. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ do 8 do 12 mm.

Warunki przystapienia do robot

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktadac bez srodkéw ochronnych

przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki o

temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, a

nocy spodziewane sa przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatlem o ztym

przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang nawierzchni¢ na podsypce cementowo-zwirowej nalezy
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chroni¢ w sposéb podany w PN-B-06251.

Ubijanie kostki

Sposob ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetniania
spoin.

a) Kostke na podscypce zwirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoin zwirem lub piaskiem nalezy
ubijaé trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypetnienie dolnych czesci spoin materialem z
podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0cm.

Ulozong nawierzchni¢ z kostki zasypuje si¢ mieszaning piasku i zwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa
woda i szczotkami wprowadza si¢ kruszywo w spoiny. Po wypehieniu spoin trzeba nawierzchni¢ oczysci¢
szczotkami, aby kazda kostka byta widoczna, po czym nalezy przystapi¢ do ubijania. Ubijanie kostek
wykonuje si¢ ubijakami stalowymi o ci¢zarze okoto 30 kg, uderzajac ubijakiem kazda kostke oddzielnie.
Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi si¢ od kraweznika do $rodka jezdni. Drugie ubicie nalezy
poprzedzi¢ uzupelieniem spoin i pola¢ woda. Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni
kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i podluznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna
stosowa¢ watowanie walcem o masie do 10t - najpierw w kierunku podtuznym, postepujac od
kraweznikoéw w kierunku osi, a nastgpnie w kierunku poprzecznym.

b) Kostke na podsypce zwirowo-cementowej przy wypetnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa,
nalezy ubija¢ dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno nastapi¢ przed zalaniem spoin i spowodowac
obnizenie kostek do wymaganej niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej
powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugie ubicie nastepuje bezposrednio
po zalaniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowac wibratory
ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

¢) Kostke na podsypce zwirowej przy wypetnieniu spoin masg zalewowsg nalezy ubijaé trzykrotnie.
Spoiny zalewa si¢ po catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Kostki, ktore pekna podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na zakonczenie
dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomoca np. belki drewniane;j
umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu.

Wypelnienie spoin

Zaprawe cementowo-piaskowg mozna stosowaé przy nawierzchniach z kostki kazdego typu ukladanej na
podsypce cementowo-zwirowej. Bitumiczng mase¢ zalewowa nalezy stosowac¢ przy nawierzchniach z kostki
nieregularnej uktadanej na podsypce bitumiczno-zwirowej lub piaskowej. Wypetnienie spoin piaskiem
mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na podsypce zwirowej lub
piaskowe;j.

Wypelnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastgpujacych
wymagan:

piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,

cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4,

wytrzymato$¢ zaprawy na $ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda z dodatkiem 1%
cementu w stosunku objetosciowym,

glebokos¢ wypelnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

zaprawa cementowo-piaskowa powinna calkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.
Wypelnienie spoin masg zalewowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nast¢pujacych wymagan:
masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom wg pkt. 2.7.,

spoiny przed zalaniem masg zalewowg powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone na giebokos¢ okoto

5 cm,

bezposrednio przed zalaniem mas powinna by¢ podgrzana do temperatury od 150 do 180°C,

masa powinna doktadnie wypetniaé spoiny i wykazywaé dobrg przyczepnos¢ do kostek.

Wypehienie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych
wymagan:

- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5.,

- w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby wypelnit catkowicie spoiny.
Pielegnacja nawierzchni

Sposéb pielggnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sa wypelnione zaprawa cementowo-piaskowa polega na
polaniu nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotno$ci przez okres
jednej doby. Nastgpnie nawierzchni¢ nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w statej wilgotno$ci przez
okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych, nawierzchnig
nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaty wypetnione masa zalewowa, moze by¢ oddana do ruchu
bezposrednio po wykonaniu, bez czynnosci pielggnacyjnych.

Nawierzchni¢ kostkowa, ktorej spoiny zostaty wypelnione piaskiem i pokryte warstwa piasku, mozna
odda¢ natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach pielggnacje
nawierzchni mozna uzna¢ za ukonczona.

Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”, pkt. 6.

Badania przed przystapieniem do robot

Rodzaj i zakres badan dla kostek betonowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100.
Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych odchytek, podanych w
tablicach 2, 3, 4.

Badanie pelnie obejmuje zakres badania zwyklego oraz sprawdzenie cech fizycznych

i wytrzymato$ciowych.

W sktad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i
wielkosci. Wielkos¢ partii nie powinna przekracza¢ 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobra¢ w sposob losowy probke sktadajaca si¢ z kostek drogowych
w liczbie:

do badania zwyklego: 40 sztuk,

do badania cech podanych w tablicy (wytrzymalos$¢ na Sciskanie, $cieralno$¢, wytrzymalos¢ na uderzenie,
nasigkliwo$¢, odporno$¢ na zamarzanie): 6 sztuk.

Badanie zwykte nalezy przeprowadza¢ przy kazdym sprawdzeniu zgodno$ci partii z wymaganiami normy,
badanie pelne przeprowadza si¢ na zadanie odbiorcy.

W badaniu zwyklym parti¢ kostki nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk
niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegoélnych sprawdzen rowna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla danego sprawdzenia jest wigksza od 4, calg parti¢ nalezy
uzna¢ za niezgodna z wymaganiami.

W badaniu pelnym, parti¢ kostki poddang sprawdzeniu cech podanych w tablicy, nalezy uzna¢ za zgodna z
wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik dodatni.

Jezeli chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, catg parti¢ nalezy uzna¢ za niezgodna

7z wymaganiami.

Badania pozostalych materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek betonowych, powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow wg pkt od 2.3 do 2.7.

Badania w czasie robot

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz

z wymaganiami okre§lonymi w pkt. 5.4.

Badanie prawidlowosci ulozenia kostki

Badanie prawidlowos$ci uktadania kostki polega na:

zmierzeniu szerokosci spoin i sprawdzeniu zgodnos$ci z p. 5.5.6.,

zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2. do 2.2.5.,

sprawdzeniu prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.

Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje si¢ wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchni i
okreslenie czy wigzanie odpowiada wymaganiom p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o masie
25 kg na poszczeg6lne kostki. Pod wplywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢
dostrzegalne.

6.3.3. Sprawdzenie wypelnienia spoin

Badanie prawidtowo$ci wypekienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami zawartymi w
p. 5.5.6. Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pi¢ciu dowolnie obranych miejscach
na kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dlugosci okoto 10 cm i zmierzenie gigbokosci
wypetnienia spoiny zaprawa, a przy zaprawie cementowo - piaskowej i masie zalewowej - rowniez przez
sprawdzenie przyczepnosci zaprawy lub masy zalewowej do kostki.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Rownosé

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z norma
BN-68/8931-04.

Nierownosci podhuzne nawierzchni nie powinny przekraczaé¢ 1,0 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +0,5%.
Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cmi-2 cm.

Uksztaltowanie osi

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £5 cm.
Szerokos$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze ro6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz =5 cm.

Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1,0 cm.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni z kostek betonowych przedstawiono
w tablicy.

PRZEBUDOWA UL.POLNE], DZIALKOWE], KWIATOWE] W PRABUTACH



Strona |129

Tablica. Czestotliwo$¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. | Wyszczeg6lnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1. | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
2. | Rzedne wysokosciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
3. | Uksztaltowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
4. | Szerokos$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
5. | Grubo$¢ podsypki 10 razy na 1 km
7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (jeden metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowe;j.
8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”, pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki naleza do robot ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sa
okreslone w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”, pkt. 8.2.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. dostarczenie materiatu,

. wykonanie podsypki,

. ulozenie i ubicie kostki,

. wypetnienie spoin,

. pielggnacj¢ nawierzchni,

. przeprowadzenie badan i pomiard6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1.PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
2.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.
3.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.
4.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
5.BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
6.BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
7.BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.

8.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
9.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
10.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
10.2. Inne dokumenty

D - 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa Scieralna WG

PN-EN ORAZ WT-1 WT-2 2010
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na kat. KR 1-2.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Drogowych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na lesnych.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2008 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta.
- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S — grubo$¢ 3 cm KR 1-2
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W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy,
Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ Zaktadowa kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt
7.4.15.

Warstwe $cieralng z betonu asfaltowego mozna wykonywac¢ dla drog kategorii ruchu od KR1 do KR4
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o
wymiarze D podano w tab. 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki.

Kategoria
ruchu
Mieszanki o
wymiarze
Dl), mm

KR 1-2 ACSS, AC8S, ACIIS

1) Podziat ze wzgledu na wymiar najwigkszego kruszywa w mieszance.
OKkreslenia podstawowe.
Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania
i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.
Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdow.
Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyr6zniajace t¢
mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwickszy wymiar kruszywa, np. wymiar
81lub 11.
Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub
niecigglym tworzy struktur¢ wzajemnie klinujaca sig.
Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.
Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM [68].
Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i goérny (D) wymiar sita.
Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.
Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktérego wigksza cze$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.
Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.
Wypetniacz — kruszywo, ktorego wigksza czes$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany —
kruszywo, ktore sktada si¢ z wypehiacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypehiacz
dodany — wypelniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.4.
Symbole i skroty dodatkowe.

ACS  Dbeton asfaltowy do warstwy Scieralne;j

PMB polimeroasfalt,

D gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkos$ci ziaren kruszywa),
d dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
C kationowa emulsja asfaltowa,

NPD  wlasciwos$¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze jej nie okt
TBR  do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje,
), jednak nie jest do tego zobowigzany),
IR (International Roughness Index) migdzynarodowy wskaznik rownosci,
MOP  miejsce obstugi podroznych.
Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.
MATERIALY.
Ogolne wymagania dotyczace materialow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
Lepiszcza asfaltowe.
Nalezy stosowac¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna
stosowac inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.
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Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KRI — KR2 ACZ%S(S:SS’ 50/70", 70/100 PMB 45/80-55,
PMB 45/80-65

1) Nie zaleca si¢ do stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimalna temperatura
nawierzchni wynosi ponizej -28°C (region potnocno-wschodni i tereny podgorskie)

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591.

L Wiasciwodci Metoda Rodzaj asfaltu
p- badania 50/70 | 70/100
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100
2 | Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
3 | Temperatura zaplonu, °c | PN-EN22592[62] | 230 230
nie mnicj niz

4 | Zawarto$¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej niz

5 | Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,8
nie wigcej niz

6| Pozostala penetracja po % | PN-EN1426[21] | 50 46
starzemu, nie mnicj niz

7| Temperatura migknienia | °C PN-EN 1427 [22] 48 45
po starzenlu, nic mnicj niz

WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | ZawartoSc parafiny, % | PN-EN12606-130) | 22 | 22
nie wigcej niz

9 | Wzrost terpp. rm@kpmma - oC PN-EN 1427 [22] 9 9
po starzeniu, nie wiecej niz

10| Temperatura tamliwosci °C | PN-ENI12593[29] | -8 10
Fraassa, nie wigcej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltoéw) wg PN-EN 14023.

Gatunki asfaltow modyfikowanych
Wymagani Ted- polimerami (PMB)
e Wiasciwo$ | Metoda nostka 45/80.— 55 45/80. - 65
podstawo é badania wymagani | klasa | wymagani | klasa
we e e
Konsysten
cjaw
posrednich . PN-EN
temperatu- | - Do | 1426 0.1 45-80 4 45-80 4
rach W [21] mm
eksploa-
tacyjnych
Konsysten
cja w
wysokich | Temperatu | PN-EN
temperatu- | ra 1427 °C >55 7 > 65 5
rach micknienia [22]
eksploa-
tacyjnych
Sita PN-EN
rozciggani 13589
. a (mata [55] 2 o o
Kohezja predkosé PN-EN J/em >1w5°C 4 >2 w5°C 3
rozciagani 13703
a) [57]
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rs(?zi:iqgani PN-EN
13587
aw5°C
(duza 53] Jem? NPD* NPD*
s PN-EN
predkosé 4004
rozciggani
2) [57]
13588 | J/em® NPD* NPD*
(meto-da [54]
uderzenia)
Statos¢ Zmiana 9% >0.5 >0.5
kon- masy
. > >
é penetracja 21] 0 = =
na
starzenie Wazrost
wg PN-EN | temperatur P{\Z;N .
12607-1 y 2] C <8 <8
lub -3 micknienia
[31]
Inne PN-EN
whadciwos | Lemperatu | 18O °C > 235 >235
ci ra zaplonu 2592
[63]
Temperatu | PN-EN
ra 12593 °C <-12 <-15
famliwosci [29]
Nawrot
i}/)rz%zoyéty PN-EN >50 >70
Wymagani N i 13398 %
a roty ¢ [31] NPD* NPD*
dodatkowe sPr@Zg’ S
w 10°C
PN-EN
Zakres 14023
plastyczno [59] °C TBR® TBR®
sci Punkt
5.1.9
Stabilno$¢ | PN-EN
magazyno 13399
wa-nia. [52] o
Rémica | PN-EN | © = <3
temperatur 1427
migknienia [22]
Stabilnogé 1)11;131;19\1
magazyno
wa-nia. [52] 0.1 NPD? NPD?
. Yo . PN-EN mm
Wymagani | Réznica 1426
a penetracji [21]
dodatkowe Spadek
tem-
peratury PN-EN
mig- 12607-
knienia po 1[31] o b b
starzeniu PN-EN c TBR TBR
wg PN-EN 1427
12607 [22]
-1 lub -3

[31]
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Nawrot
spre-zysty
w 25°C po
starzeniu
wg PN-EN >50 4 >60 3

lub 12607-
3 [31] 1[31]
Nawrot PN-EN

spre-zysty 13398
w 10°C po [51]
starzeniu
wg PN-EN
12607-1
lub -3
[31]

? NPD — No Performance Determined (wasciwo$¢ uzytkowa nie okreslana)
> TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

%

NPD* 0 NPD* 0

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi).
Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z
tolerancja + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni z
termostatem kontrolujagcym temperature z doktadnoscia + 5°C. Zaleca si¢ wyposazenie zbiornika w
mieszadlo. Zaleca si¢ bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego
rozgrzewania i chlodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego
mieszania polimeroasfaltow réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

Kruszywo.

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1
Kruszywa 2008, obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny spetniaé
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 — czgs¢ 2 — punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 , tablica 3.3.
Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
1 zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi by¢ rowne,
utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno si¢ odbywac w silosach wyposazonych w
urzadzenia do aeracji.

Zabrania si¢ stosowania do mieszanki mineralnej kruszywa jako granulatu asfaltowego.

Srodek adhezyijny.

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego
odpowiednig przyczepnosc¢ (adhezje¢) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowe;j
na dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowac §rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-
lepiszcze warto$¢ przyczepnos$ci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co najmniej 80%.
Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi.

Do uszczelnienia potagczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych polaczenia roznych materiatlow lub
polaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi, nalezy
stosowac:

materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat technicznych,

emulsje asfaltowa wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych.
Grubos$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okre$lonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac¢ asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 , metoda na goraco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.

Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji.

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwa $cieralng) nalezy stosowac
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 i
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje si¢ tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na goraco.
Emulsje asfaltowa mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
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pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikoéw
zanieczyszczonych materialami mineralnymi.

SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet stosowany do wykonania robot.

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

e  wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci uktadanej warstwy,

skrapiarka,

walce stalowe gladkie,

lekka rozsypywarka kruszywa,

szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

sprzet drobny.

TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
Transport materialow.

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypehiacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie b¢dg korodowaty pod wplywem emulsji i nie beda powodowaty jej
rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywa¢ do transportu opakowan z
metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o

pH<4).

Mieszanke¢ mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowg pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci
od postgpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona
przed ostygnigciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane
itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikow uzywanych do transportu mieszanki
powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac¢ tylko $rodki antyadhezyjne
niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos$¢ lepiszcza podane sa w tablicach 6 1 7.
Wymagane wlasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sa w tablicach 8 1 9.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy $cieralnej dla KR1-KR2.

i s Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwose AC5S ACSS ACIIS
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90
2 50 70 45 65 45 60
0,125 9 24 8 20 8 22
0,063 7,0 14 6 12,0 6 12,0
é&;:}l&;?rrltl;);l%leplszcza, Buin7.0 Bining.6 Bining,4

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy S$cieralnej dla KR3-KR4.
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Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC8S ACI11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 70 85
5,6 70 85 - -
2 45 60 45 55
0,125 8 20 8 22
0,063 6 12,0 6 12,0
Zawarto$¢ lepiszcza, minimum” Binine 4 Bining 2
) Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okre§lona przy zatozonej gestosci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/m”®. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gesto$¢ (pg), to
do wyznaczenia minimalnej zawarto$ci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez
wspolczynnik & wedlug rownania: ¢ = %

Tablica 8. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, przy ruchu

KRI1 + KR2.
Warunki
Wtasciwos¢ | zageszczania Metoda i warunki ACSS ACSS ACI11S
wg PN-EN badania
13108-20
[48]
Zawarto$¢ C.1.2,ubijani
wolnych e, 2%50 PN-EN 12697-8 [33], Vinin1,0 Vinin1,0 Vinin1,0
przestrzeni uderzer'l p. 4 I/malx3,0 I/malx3,0 I/malx3,0
Wolne o
przestrzpnie Séfs’l(l)bljam PN-EN 12697-8 [33], VEFB,in7s VEFB,in7s VEFB,in75
Wypelmone u’derzer'l p.5 VFB,,ins9 VFB,ins0 | VFB,inso
lepiszczem
Zawarto$¢
wolnych C.1.2,ubijani
przestrzeni e, 2x50 PN-EN 12697-8 [33], | VMA,iis | VMApinis | VMAminis
W mieszance uderzen p-5
mineralnej
PN-EN 12697-12
Oonrnps’é na | C.1.1,ubijani przecho[\ilsy]\;/anie -
szélfame z’dirxzzei’l 40°C z jednym ITSRy ITSR9 TSRy
Y cyklem zamraZania,
badanie w 15°C

Tablica 9. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy Scieralnej, przy ruchu

KR3 + KR4.
Warunki
Wiasciwos¢ zageszczania Metoda i warunki badania SMA 8 SMA 11
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartos¢ wolnych | C.1.2,ubijanie, Vinin2.0 Vinin2.0
przestrzeni 2x50 uderzen PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinaxa Vinaxa
PN-EN 12697-22, metoda B
Odpornosé na Svéllfv(:;me w powietrzu, PN-EN 13108- | /775403 | WTSawos
deformacje trwate ’ 20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli | ° 0
! Pos-P1oo [38] Y PRD s | PRDAws
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornos$¢ na C.1.1,ubijanie, | przechowywanie w 40°C z ITSR ITSR
dziatanie wody 2x25 uderzeni | jednym cyklem zamrazania, % %
badanie w 15°C

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej.
Mieszanke¢ mineralno-asfaltowa nalezy wytwarzac na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstgpne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru
temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy
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dodawa¢ odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac¢ w zbiorniku z po$rednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig + 5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu
drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 1 45/80-65.
Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperature wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki
mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 300C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 10. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC.

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rownomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem
skoordynowania mi¢dzy soba deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow,
wlasciwos$ci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wlasciwosciach.
Przygotowanie podloza.
Podtoze (warstwa wyrownawcza, warstwa wigzaca lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe Scieralng z
betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:
ustabilizowane i nosne,
czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
wyprofilowane, rowne i bez kolein.
W wypadku podtoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierdwnosci nalezy przyja¢ dane z
pomiaru réwnosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2. Wymagana
réwno$¢ podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne. W wypadku podtoza z warstwy starej nawierzchni, nierdwnosci nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Maksymalne nieréwnosci podtoza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe

(pomiar tata 4- metrowa lub rownowazna metoda)

Maksymalna nierd6wno$¢
Klasa drogi Element nawierzchni podtoza pod warstwe
$cieralng [mm]
A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wlaczania 6
i wylaczania
GP Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone 3
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wiaczania i
wylaczania, postojowe, jezdnie tacznic, 8
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu 9

Jezeli nierbwnos$ci sg wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podtoze.

Rzedne wysoko$ciowe podloza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.
Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usung¢. Dopuszcza si¢ pozostawienie oznakowania
poziomego z materiatdow termoplastycznych przy spelieniu warunku sczepnosci warstw wg punktu 5.7.
Nierownosci podtoza (w tym powierzchni¢ istniejacej warstwy Scieralnej) nalezy wyréwnac poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrownawczej.

Wykonane w podtozu taty z materiatu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usung¢, a powstate w ten sposob ubytki wypetni¢ materiatem o wiasciwosciach
zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potaczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza
powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podtoze jest nicodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne srodki nalezy podjac przed
wykonaniem warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi wedtug
PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materialami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podlozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spegkan poprzecznych
zaleca si¢ stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI
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lub z geosyntetykoéw wedtug norm lub aprobat technicznych.

Whbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

Mieszanke¢ mineralno-asfaltowa mozna wbudowywac¢ na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.415.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowa nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciaggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 12.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza si¢
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajagcym temperature
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych.

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robdt | w czasie robot
Warstwa $cieralna o grubosci > 3 cm 0 +5
Warstwa $cieralna o grubosci <3 cm +5 +10

Wtasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 13.

Tablica 13. Wlasciwosci warstwy AC.

Projektowana Wskaznik Zawarto$¢ wolnych
Typ i wymiar grubos¢ warstwy sKaznix przestrzeni w
zaggszczenia

mieszanki technologicznej [%] warstwie

[cm] ’ [%(v/v)]

AC5S, KRI1- 2,0 +4,0 =97 1,0 4,0
KR2

ACS8S, KRI-KR2 2,5+5,0 >97 1,0 + 4,0

AC11S, KRI1-KR2 3,050 >98 1,0 4,0

AC8S, KR3-KR4 2,5+4,5 >97 2,0+5,0

ACII1S, KR3-KR4 3,0+5,0 >98 2,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazona w uktad
automatycznego sterowania grubos$ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa. W miejscach niedostgpnych dla sprzetu dopuszcza si¢ wbudowywanie reczne.
Grubos$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i
przy brzegach warstwy).
Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zaggszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscia wibracji, oscylacji lub
walce ogumione.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracj¢ zgodnosci, aprobatg techniczna, ew. badania materiatdow wykonane przez dostawcow itp.),
ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone
przez Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Badania w czasie robot.
Uwagi ogdlne.

Badania dzielg si¢ na:

— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).
Badania Wykonawcy.
Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jakos$¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i
materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.)
spelniajg wymagania okreslone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannos$cig i w
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wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku
do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunac.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier moze
zdecydowac o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze
przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

e  pomiar temperatury powietrza,

e pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13),

ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

wykaz ilo$ci materialow lub grubosci wykonanej warstwy,

pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

pomiar rdéwnosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

e ocena wizualna jako$ci wykonania polaczen technologicznych.

Badania kontrolne.

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako§¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatdéw do uszczelnien
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja wymagania
okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawa odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan
na miejscu budowy zajmuje si¢ Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ réwniez wtedy,
gdy Wykonawca zostanie w porg powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.
Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy
14.

Tablica 14. Rodzaj badan kontrolnych.

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa ¥
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawarto$¢ lepiszcza
1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Ggstos¢ 1 zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszczenia ¥
2.2 Spadki poprzeczne
23 Rownos¢
2.4 Grubos¢ lub ilo$¢ materiatu
2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni *
2.6 Wilasciwosci przeciwposlizgowe
D do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m’ nawierzchni jedna probka; w razie
potrzeby liczba probek moze zosta¢ zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie
zabudowy)
" razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Badania kontrolne dodatkowe.

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Inzynier i Wykonawca decyduja wspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkéw
czgsciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan
kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy
niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkow czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

Badania arbitrazowe.

Badania arbitrazowe sg powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci
ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktore nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzysé
przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zaggszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesigcy od wplywu reklamacji ze strony
Zamawiajacego.

Wilasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki.

Mieszanka mineralno-asfaltowa
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Dopuszczalne wartoséci odchytek i tolerancje zawarte sa w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8.
Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ wartosci dopuszczalne i
tolerancje, w ktorych uwzglednia si¢: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek, doktadnos¢ metod
badan oraz odstepstwa uwarunkowane metoda pracy.
Wiasciwosci materiatow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo
dopuszcza si¢ badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.
Warstwa asfaltowa.
Grubos¢ warstwy oraz ilo§¢ materiatu.
Grubos$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 oraz ilo$¢ wbudowanego materiatu na
okreslona powierzchni¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiega¢ od projektu o
wartosci podane w tablicy 15.
W wypadku okreslania ilo$ci materialu na powierzchni¢ i $redniej wartosci grubosci warstwy z reguly
nalezy przyjac¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdza¢ odcinki cze¢$ciowe.
Odcinek czesciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatke roboczg. Do odcinka
czgsciowego obowiazuja te same wymagania jak do odcinka budowy.
Za grubos$¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ $rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen
grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czgsciowym.

Tablica 15. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni,

[%].
Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC?
A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz
6000 m’ lub
— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia <10
wieksza niz 1000 m? lub
— warstwa $cieralna, ilo$¢ wigksza niz 50 kg/m’
2. — maty odcinek budowy lub <15
— warstwa $cieralna, ilo$¢ wigksza niz 50 kg/m’ -
B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <25
Y w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa $cieralna jest uktadana z
op6znieniem, warto$¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie
budowy do goérnej warstwy nawierzchni obowiazuje warto$¢ 25%, a do tacznej
grubosci warstw etapu 1 + 15%

Wskaznik zageszczenia warstwy.
Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zaggszczenia oraz zawartoscia wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢ warto$ci dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej wlasciwosci.
Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywa¢ wedtug PN-EN 12697-6.
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni.
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawierzchni, okre$lona w tablicy 13, nie moze
wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne wigcej niz 1,5 %(v/v)
Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badaé nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5%.
Roéwnos¢ podluzna i poprzeczna.
Pomiary rownosci podtuznej nalezy wykonywaé w $rodku kazdego ocenianego pasa ruchu.
Do oceny rownosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog wyzszych klas nalezy
stosowa¢ metode pomiaru umozliwiajacg obliczanie wskaznika rownosci IRI. Warto$¢ IRI oblicza si¢ dla
odcinkéw o dlugosci 50 m. Dopuszczalne warto$ci wskaznika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni
okres$lono w rozporzadzeniu dotyczacym warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne.
Do oceny rownosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placoéw i parkingow
nalezy stosowac metod¢ z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej, mierzac
wysoko$¢ przeswitu w potowie dlugosci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana
rownos¢ podiuzna jest okreslona przez warto$¢ odchylenia rownosci (prze§witu), ktore nie moga
przekroczy¢ 6 mm. Przez odchylenie rownosci rozumie si¢ najwigksza odleglo$¢ miedzy tata a mierzona
powierzchnig.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci wskaznika rownosci IRI warstwy $cieralnej nawierzchni
drogi klasy G i drég wyzszych klas nie powinny by¢ wigksze niz podane w tablicy 23. Badanie wykonuje
si¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym $ladzie kota.

Tablica 16. Dopuszczalne wartosci wskaznika rownosci podtuznej IRI warstwy $cieralnej wymagane

przed uptywem okresu gwarancyjnego.
Wartosci wskaznika IRI
[mm/m]

Klasa drogi Element nawierzchni
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Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,

A, S wlaczania i wylaczania

GP Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone
pobocza

Pasy: ruchu, dodatkowe, wiaczania

G i wylaczania, postojowe, jezdnie tacznic, <4,6
utwardzone pobocza

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia rownosci podtuznej warstwy $cieralnej
nawierzchni drog klasy Z i L nie powinna by¢ wigksza niz 8 mm. Badanie wykonuje si¢ wedtug procedury
jak podczas odbioru nawierzchni.
Do oceny rownosci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowac
metod¢ z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu faty i klina. Pomiar
nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej
niz co 10 m. Wymagana rownos$¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczagcym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia rownosci poprzecznej warstwy $Scieralnej
nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nie powinna by¢ wigksza niz podana w tablicy 17. Badanie
wykonuje si¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 17. Dopuszczalne wartos$ci odchylen rownosci poprzecznej warstwy Scieralnej wymagane przed

uplywem okresu gwarancyjnego.

Wartosci odchylen
Klasa drogi Element nawierzchni réwnosci poprzecznej
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <6
A, S wlaczania i wylaczania -
GP Jezdnie t3cznic, jezdnie MOP, utwardzone <3
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, wigczania
G i wylaczania, postojowe, jezdnie tacznic, <8
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu <9

Wiasciwosci przeciwposlizgowe.
Przy ocenie wlasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wyzszych klas powinien
by¢ okreslony wspolczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowe;.
Pomiar wykonuje si¢ przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni
zwilzanej woda w ilosci 0,5 I/m2, a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczany na warto$¢ przy 100%
poslizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarg wtasciwos$ci przeciwpos$lizgowych jest miarodajny
wspotczynnik tarcia. Za miarodajny wspolczynnik tarcia przyjmuje si¢ réznice wartosci $redniej E(p) 1
odchylenia standardowego D: E(p) — D. Dhugos¢ odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna by¢
wigksza niz 1000 m. Liczba pomiar6w na ocenianym odcinku nie powinna by¢ mniejsza niz 10. W
wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzchni, na ktorych nie mozna wykona¢ pomiaréw z predkoscia
60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyzowania, niektore tacznice), poszczegdlne wyniki pomiarow
wspotczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,47, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.
Dopuszczalne warto$ci miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji sa okreslone w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.
Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by¢
on zrealizowany z najmniejszym mozliwym opoznieniem.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$ci miarodajnego wspotczynnika tarcia nie powinny by¢
mniejsze niz podane w tablicy 18. W wypadku badan na krotkich odcinkach nawierzchni, rondach Iub na
dojazdach do skrzyzowan poszczegdlne wyniki pomiaré6w wspotczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz
0,44, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 18. Dopuszczalne warto$ci miarodajnego wspotczynnika tarcia wymagane przed uptywem

okresu gwarancyjnego.

Miarodajny wspotczynnik
tarcia przy predkosci
Klasa drogi Element nawierzchni zablokowanej opony
wzgledem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - >0,37
A,S Pasy: wlaczania i wylaczania, jezdnie
: >0,44 -
Tacznic
GP.G.Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone > 0,36 )
pobocza
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6.4.2.7. Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowej.
Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
Rzg¢dne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach, powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalng tolerancja + 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie moze przekraczaé przedziatu dopuszczalnych odchylen.
Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ro6zni¢ si¢ od dokumentacji projektowe;j
o+ 5cm.
ZYacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Wyglad zewngetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformac;i,
plam i wykruszen.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
(ACQ).
8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
Jesli warunki umowy przewiduja dokonywanie potracen, to Zamawiajacy moze w razie niedotrzymania
warto$ci dopuszczalnych dokona¢ potracen wedtug zasad okreslonych w WT-2 pkt 9.2.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m2 warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
oczyszczenie i skropienie podtoza,
dostarczenie materiatlow i sprzetu,
opracowanie recepty laboratoryjne;j,
wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
rozlozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
e odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych.
Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszag OST obejmuje:
e roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
e prace towarzyszace, ktore sa niezb¢dne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do rob6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1.  Ogoélne specyfikacje techniczne (OST)
D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy (Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwiazane z badaniami materialow
wystepujacych w niniejszej OST)

PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutlenku wegla i
alkaliow w cemencie

PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czes$¢ 2: Metody badan

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomocg wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw — Czgs$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu
ziaren — Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych
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PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847
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Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena wlasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych
czastek — Badania bi¢kitem metylenowym

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci
nasypowe;j i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypehiacza

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Oznaczanie
zawartos$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypelniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgsé¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

Badania whasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania whasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mi¢gknienia — Metoda
Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowe;j

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostalosci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metoda pozostatosci na sicie
Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypehiaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalno$ci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwo$ci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci parafiny —

Czgs¢ 1: Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odporno$ci na twardnienie pod
wplywem ciepta i powietrza — Czg¢$¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czg$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goragco — Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda hydrostatyczna
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goragco — Czes$¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Czg$¢ 11: Okreslenie powiazania pomi¢dzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czg$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wodg

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Czgs$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czgs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czg$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepko$ciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
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PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez

odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze$¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czg$¢ 1: Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czg¢$¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czgs¢
1: Badanie metoda Pierscienia i Kuli

PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czgs¢
2: Liczba bitumiczna

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszczy asfaltowych metoda
pomiaru ciagliwosci

PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda
testu wahadtowego

PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwos$ci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem

PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych

polimerami
Wypelniacze zlaczy i zalewy — Czeg$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco
Wypehniacze zlaczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metoda
otwartego tygla Clevelanda
PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda
10.3. 'Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury).
WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen
na drogach publicznych, Warszawa 2008.
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,
poz. 430).
Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997

PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

D - 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wiazaca i

wyrownawcza WG PN-EN ORAZ WT-1i WT-2 z 2010r.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy wiazacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego na kat.
KR 1-2.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Drogowych nalezy stosowaé jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy wigzacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta.

- wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego — grubo$é¢ 4 cm KR 1-2

W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy,
Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ Zaktadowa kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2.
Warstwe wigzaca i wyrOwnawcza z betonu asfaltowego mozna wykonywac¢ dla drog kategorii ruchu od
KR1 do KR6 (okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki betonu
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asfaltowego o wymiarze D podano w tab. 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki.

Kategoria . . . 1
ruchu Mieszanki o wymiarze D/, mm
KR 1-2 AC1IW?, AC16W

2) Podziat ze wzgledu na wymiar najwigkszego kruszywa w mieszance.

3) Dopuszcza si¢ AC11 do warstwy wyrownawczej do kategorii ruchu KR1 KR” przy spetnieniu
wymagan jak w tablicach 16,17,18,19,20 WT-2 2010 w zalezno$ci od KR.

1.4. OKkreslenia podstawowe.
1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania
i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.
1.4.2. Warstwa §cieralna — gorna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrozniajace t¢

mieszank¢ ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwigkszy wymiar kruszywa, np.
wymiar 8 lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub
niecigglym tworzy strukture wzajemnie klinujaca sig.

1.4.6. Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100
kN) wg ,,Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko§¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i géorny (D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.  Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktérego wigksza cz¢§¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11. Pyt - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12.  Wypehiacz — kruszywo, ktérego wigksza czgs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany —
kruszywo, ktore sktada si¢ z wypeltiacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypehiacz
dodany — wypetiacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie ladunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14.  Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe.
ACS  Dbeton asfaltowy do warstwy Scieralne;j
PMB polimeroasfalt,

D gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkos$ci ziaren kruszywa),
d dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
C kationowa emulsja asfaltowa,

NPD  wlasciwos$¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze jej nie okt
TBR  do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje,
jednak nie jest do tego zobowigzany),
IRI (International Roughness Index) migdzynarodowy wskaznik rownosci,
MOP  miejsce obstugi podroznych.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe.
Nalezy stosowac¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna
stosowac¢ inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego.

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
AC11W,
KR1-KR2 AC16W 50/70

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltoéw drogowych wg PN-EN 12591.
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L Wiasciwodci Metoda Rodzaj asfaltu
p- badania 50/70 | 35/70
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 35-50
2 | Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 50-58
3 | Temperatura zaplonu, °C PN-EN 22592 [62] 230 240

nie mniej niz

4 | Zawarto$¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej niz

5 | Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,5
nie wigcej niz

6 | Pozostata penetracja po

Ja Puiaie B % PN-EN 1426 [21] 50 53
starzemu, nic mni¢j niz

7 | Temperatura migknienia | PN-EN 1427 [22] 48 52
po starzenlu, nic mnicj niz

WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartosc parafiny, % | PN-EN 12606-1[30] | 22 22
nic wigcej niz

9 | Wzrost terpp. rm@kpmma - oC PN-EN 1427 [22] 9 3
po starzeniu, nie wigcej niz

10 | Temperatura tamliwosci oC PN-EN 12593 [29] 8 5

Fraassa, nie wigcej niz
Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi).
Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z
tolerancja + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Kruszywo.

Do warstwy wiazacej 1 wyrownawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN
13043 i WT-1 Kruszywa 2008, obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa
powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010-tablica 8,9,10,11.

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
1 zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi by¢ rowne,
utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno si¢ odbywac w silosach wyposazonych w
urzadzenia do aeracji.

Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi.

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych polaczenia roznych materiatlow lub
polaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy
stosowac:
materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat technicznych,
emulsje asfaltowa wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych.
Grubos$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:
nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach

producenta, w warunkach okre§lonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac¢ asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany

polimerami wg PN-EN 14023 , metoda na goraco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg norm lub

aprobat technicznych.

Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji.

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwa $cieralng) nalezy stosowac

kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 i

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Emulsje asfaltowa mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach

pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikow

zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet stosowany do wykonania robét.

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznos$ci od potrzeb, powinien wykazac si¢ mozliwoscia

korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

e  wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
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uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

skrapiarka,

walce stalowe gladkie,

lekka rozsypywarka kruszywa,

szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

sprzet drobny.

TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

Transport materialow.

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych Iub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w

urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposodb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i

zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach

przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych

opakowaniach pod warunkiem, ze nie b¢dg korodowaty pod wpltywem emulsji i nie beda powodowaty jej

rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z

metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o

pH<4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zalezno$ci

od postgpu rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona

przed ostygnigciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane

itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie

temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki

powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywacé tylko §rodki antyadhezyjne

niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki

mineralno-asfaltowej (AC11W,AC16WS).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sa w tablicach 7.

Wymagane wlasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sa w tablicach 8§

Tablica 7.Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
$cieralnej dla KR3-KR4.

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC11W AC16W
KR1-KR2 KR1-KR2
Wymiar sita #, [mm] od do od do
22,4 - 100
16 100 - 90 100
11,2 90 100 65 80
8 60 85 - -
2 30 55 25 55
0,125 6 24 5 15
0,063 3 8 5 8
Zawarto$¢ lepiszcza, minimum” Biina s Binina 4
) Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/mz. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestosé (pg), to
do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez
wspotezynnik & wedlug rownania: ¢ = %

Tablica 8. Wymagane wlasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej i
wyréwnawczej, przy ruchu KR1 + KR2.

Warunki
Wtasciwos¢ | zageszczania Metoda i warunki AC11W AC16W
wg PN-EN badania
13108-20
[48]
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Zawarto$¢ C.1.2,ubijani
wolnych e, 2x50 PN-EN 12697-8 [33], Vinin3.0 Vinin3.0
przestrzeni uderzen p. 4 Vimaxs.0 Vimaxs.0
Wolne o
przestr;enie gé’fgl(l)bljam PN-EN 12697-8 [33], VEFB,ins5 VFB,,ins0
Wypelmone u’derzeﬁ p.5 VFB,ins0 VFB,ins0
lepiszczem
Zawarto$¢
wolnych C.1.2,ubijani
przestrzeni e, 2x50 PN-EN 12697-8 [33], VMA pini4 VMA pini4
W mieszance uderzen p.-5
mineralnej

PN-EN 12697-12
Odpornosé na | C.1.1,ubijani [35),
dziatanie ¢, 2x35 przechowywanie w TSR TSR
wody uderzen 40°C 2] edn.ym. » »

cyklem zamrazania,
badanie w 25°C

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstgpne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru
temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu
nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadno$cig + 5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu
drogowego 50/70.
Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka

mineralna uzyskata temperatur¢ wlasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki
mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 10. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC.

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 35/50 od 155 do 195

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rownomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem
skoordynowania migdzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow,
wlasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wlasciwosciach.

Przygotowanie podloza.

Podtoze (warstwa wyrdwnawcza, warstwa wigzaca lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe Scieralng z

betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

— ustabilizowane i no$ne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

— wyprofilowane, rowne i bez kolein.

W wypadku podtoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierdéwnosci nalezy przyja¢ dane z

pomiaru réwnosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2. Wymagana

réwnos$¢ podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne. W wypadku podtoza z warstwy starej nawierzchni, nierdwnosci nie

powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Maksymalne nier6wnosci podtoza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe
(pomiar fatg 4- metrowa lub rownowazna metoda)

Maksymalna nierownos¢
Klasa drogi Element nawierzchni podtoza pod warstwe
$cieralng [mm]
Z,L,D Pasy ruchu 12

Jezeli nierdéwnos$ci sg wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podioze.
Rzgdne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych
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powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podloza nalezy usuna¢. Dopuszcza si¢ pozostawienie oznakowania

poziomego z materialow termoplastycznych przy spelieniu warunku sczepnosci warstw wg punktu 5.7.

Nierownosci podloza (w tym powierzchnig istniejacej warstwy $cieralnej) nalezy wyrownaé poprzez

frezowanie lub wykonanie warstwy wyrownawczej.

Wykonane w podtozu taty z materialu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie

asfaltowym) nalezy usuna¢, a powstate w ten sposdb ubytki wypetni¢ materiatem o whasciwosciach

zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypehi¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza

powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podtoze jest nicodpowiednie, to nalezy ustalié, jakie specjalne $rodki nalezy podjac przed

wykonaniem warstwy asfaltowe;.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi

wedlug PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat

technicznych.

Na podlozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spekan zmgczeniowych lub spekan poprzecznych

zaleca si¢ stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy

SAMI lub z geosyntetykow wedlug norm lub aprobat technicznych.

5.7. Polaczenie miedzywarstwowe.

Uzyskanie wymaganej trwalosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia mi¢dzy

warstwami 1 ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie polgczenia migdzy warstwami

konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody mi¢dzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. z warstwy wiazacej asfaltowej), przed ulozeniem warstwy $cieralnej

z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilo$ci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszcze, tj.

0,1 +0,3 kg/m?, przy czym:

— zaleca si¢ stosowa¢ emulsj¢ modyfikowana polimerem,

— ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podloza oraz porowatosci mieszanki ; jesli
mieszanka ma wigksza zawarto§¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigkszg ilo$¢ lepiszcza do
skropienia, ktore po utozeniu warstwy $cieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podloza nalezy wykonywac¢ rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostgpnych (np. $cieki
uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby
urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wytaczy¢ z ruchu
publicznego przez zmiang organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podloze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowana na rozktadarce.

5.8. Whbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywacé na podlozu przygotowanym zgodnie z zapisami w

punktach 5.415.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w

punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowa nalezy wbudowywaé¢ w odpowiednich warunkach

atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciagu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 12.

Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza si¢

uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajagcym temperature

mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych.
Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przystapieniem do robot | w czasie robot

Warstwa o grubosci > 3 cm 0 +5

Warstwa o grubosci < 3 cm +5 +10

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazona w uktad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa. W miejscach niedostgpnych dla sprz¢tu dopuszcza si¢ wbudowywanie r¢czne.
Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w
osi 1 przy brzegach warstwy).
Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zaggszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub
walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodnosci, aprobatg techniczng, ew. badania materialow wykonane

przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wtasne badania wlasciwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone

przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Badania w czasie robot.
Uwagi ogdlne.

Badania dziela si¢ na:

— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).
Badania Wykonawcy.

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia,
czy jakos¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i
materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.)

spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbgdng starannoscia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w

stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usuna¢.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier moze
zdecydowac o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze

przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.
Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:
— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN

12697-13),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

— wykaz ilo$ci materiatéw lub grubos$ci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe;j,

— pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodno$ci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jako$ci wykonania potaczen technologicznych.
Badania kontrolne.

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatdéw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materialdéw do uszczelnien
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja wymagania
okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawa odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem
badan na miejscu budowy zajmuje si¢ Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez
wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich

obecny.
Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy
14.
Tablica 14. Rodzaj badan kontrolnych.
Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa **
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartos¢ lepiszcza
1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestos¢ 1 zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszczenia ¥
2.2 Spadki poprzeczne
23 Rownosé
2.4 Grubos¢ lub ilos¢ materiatu
2.5 Zawarto$é wolnych przestrzeni
2.6 Wilasciwosci przeciwposlizgowe
D do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m’ nawierzchni jedna probka; w razie
potrzeby liczba prébek moze zosta¢ zwigkszona (np. nawierzchnie droég w terenie
zabudowy)
" w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Badania kontrolne dodatkowe.

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
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Inzynier i Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkdéw
cze$ciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czgsciowy przyporzadkowany do badan
kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢
mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkdéw czesciowych.
Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe.
Badania arbitrazowe sg powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istnieja uzasadnione watpliwos$ci
ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan).
Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktore nie
wykonywato badan kontrolnych.
Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzysé
przemawia wynik badania.
Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawarto$ci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zaggszczenia nalezy zlozy¢ w ciggu 2 miesigcy od wptywu reklamacji ze strony
Zamawiajacego.

6.4. Wilasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki.

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Dopuszczalne wartosci odchytek i tolerancje zawarte sa w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8.
Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ warto$ci dopuszczalne i
tolerancje, w ktorych uwzglednia si¢: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek, doktadno$¢ metod
badan oraz odstepstwa uwarunkowane metodg pracy.
Wiasciwosci materiatow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo
dopuszcza si¢ badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.2. 'Warstwa asfaltowa.

6.4.2.1. Grubos$¢ warstwy oraz ilo§¢ materiatu.
Grubos$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 oraz ilo§¢ wbudowanego materiatu na
okreslong powierzchnig (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiega¢ od projektu o
wartos$ci podane w tablicy 15.
W wypadku okreslania ilo$ci materiatu na powierzchni¢ i $redniej wartosci grubos$ci warstwy z reguty
nalezy przyja¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzaé odcinki czgSciowe.
Odcinek czgsciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedna dzienng dziatke robocza. Do odcinka
cze$ciowego obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.
Za grubos$¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen
grubosci warstwy na calym odcinku budowy lub odcinku czgsciowym.
Tablica 15. Dopuszczalne odchytki grubos$ci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni,

[%].

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC®

A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz
6000 m” lub
— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia <10
wicksza niz 1000 m* lub
— warstwa $cieralna, ilo$¢ wigksza niz 50 kg/m’
2. — maty odcinek budowy lub
— warstwa $cieralna, iloé¢ wieksza niz 50 kg/m’

B — Pojedyncze oznaczenie grubo$ci <25

? w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa $cieralna jest ukladana z
opo6znieniem, warto$¢ z wiersza B odpowiednio obowiazuje; w pierwszym etapie
budowy do goérnej warstwy nawierzchni obowigzuje warto$¢ 25%, a do tacznej
grubosci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy.

Zaggszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zaggszczenia oraz zawarto$cig wolnych
przestrzeni, niec moze przekroczy¢ warto$ci dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej wlasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé wedtug PN-EN 12697-6.

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni.

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawierzchni, okreslona w tablicy 13, nie moze
wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne wiecej niz 1,5 %(v/v)
6.4.2.4. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtownych tukow
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja = 0,5%.

6.4.2.5. Rownos¢ podluzna i poprzeczna.
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Pomiary rownosci podtuznej nalezy wykonywa¢ w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.
Do oceny rownosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy G 1 drog wyzszych klas nalezy
stosowa¢ metode pomiaru umozliwiajaca obliczanie wskaznika rownosci IRI. Wartos¢ IRI oblicza si¢ dla
odcinkoéw o dtugosci 50 m. Dopuszczalne wartosci wskaznika IRT wymagane przy odbiorze nawierzchni
okreslono w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne.
Do oceny rownosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placow i
parkingdw nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowe;j i klina lub metody réwnowaznej,
mierzac wysoko$¢ przeswitu w polowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m.
Wymagana rownos¢ podiuzna jest okreslona przez warto§¢ odchylenia rownosci (przeswitu), ktore nie
moga przekroczy¢ 6 mm. Przez odchylenie rownosci rozumie si¢ najwigksza odlegto$¢ migdzy tata a
mierzong powierzchnia.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci wskaznika rownosci IRI warstwy $cieralnej nawierzchni
drogi klasy G i drog wyzszych klas nie powinny by¢ wigksze niz podane w tablicy 23. Badanie wykonuje
si¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym $ladzie kota.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia rowno$ci podtuznej warstwy $cieralnej
nawierzchni drog klasy Z i L nie powinna by¢ wicksza niz 8 mm. Badanie wykonuje si¢ wedtug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
Do oceny rownosci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowac
metod¢ z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar
nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie
rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownos$¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia rowno$ci poprzecznej warstwy $cieralnej
nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nie powinna by¢ wigksza niz podana w tablicy 17.
Badanie wykonuje si¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
Tablica 17. Dopuszczalne warto$ci odchylen rownosci poprzecznej warstwy $cieralnej wymagane przed
uplywem okresu gwarancyjnego.

Wartosci odchylen
Klasa drogi Element nawierzchni roOwnosci poprzecznej
[mm]
Z,L,D Pasy ruchu <9

6.4.2.7. Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowej.

9.2.

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ r6zni¢ od szerokos$ci
projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
Rzgdne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach, powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalng tolerancja + 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiarow nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.
Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno r6zni¢ si¢ od dokumentacji projektowej
ox5cm.
Zkacza podluzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji,
plam i wykruszen.

OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanej warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego
(AQ).

ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
Jesli warunki umowy przewiduja dokonywanie potracen, to Zamawiajacy moze w razie niedotrzymania
wartosci dopuszczalnych dokonaé potragcen wedtug zasad okreslonych w WT-2 pkt 9.2.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt
9.

Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m” warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podtoza,
— dostarczenie materialow i sprzetu,
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— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmga asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i krawgznikow,
— rozltozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.
Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszag OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1.  Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy (Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwiazane z badaniami materialow
wystepujacych w niniejszej OST)

PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutlenku wegla i
alkaliow w cemencie

PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czes$¢ 2: Metody badan

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw — Czgs$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu
ziaren — Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawarto$ci ziaren o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 6: Ocena wlasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych
czastek — Badania biekitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw — Czgs¢ 10: Ocena zawartos$ci
drobnych czastek — Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornos$ci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci
nasypowe;j i jamistosci

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Oznaczanie
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —Czg$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypelniacza — Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

PN-EN 1367-1 Badania whasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czg¢$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda
Pierscien i Kula

PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowe;j

PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji
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asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metoda pozostalosci na sicie
Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cz¢$¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypehiaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalno$ci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwo$ci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci parafiny —

Cze$¢ 1: Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odporno$ci na twardnienie pod
wplywem ciepta i powietrza — Czg¢$¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czg$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda hydrostatyczna
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Czes$¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Czg$¢ 11: Okreslenie powiazania pomigdzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czg$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wodg

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Czgs$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czgs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkosciomierzem wyplywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze$¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 1: Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czg¢s¢
1: Badanie metoda Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czgsé
2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszczy asfaltowych metoda
pomiaru ciagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda
testu wahadlowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwos$ci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

Wypelniacze zlaczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

Wypehniacze zlaczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metoda
otwartego tygla Clevelanda
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PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda
10.3. 'Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury).
WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach publicznych, Warszawa 2008.
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430).
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997

D.07.01.01. Oznakowanie poziome

1. Wstep.
1.1. Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru znakowania poziomego jezdni w
ramach budowy zgodnej z D-M.00.00.00.

1.2. Zakres stosowania ST.
Jak w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie oznakowania poziomego.

W zakres tych robot wchodzi oczyszczenie, wyznaczenie i pomalowanie na nawierzchni drogi poziomych
(podtuznych i poprzecznych) pasoéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa i niniejsza Specyfikacja.

1.4. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia uzywane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okresleniami zawartymi w ST-D-M.00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

2. Materialy.

2.1. Materiaty uzyte do oznakowania poziomego winny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym.

2.2. Oznakowanie poziome bedzie wykonane przy uzyciu farb zatwierdzonych przez IBDM:

2.3. Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ w pojemnikach zapewniajacych

szczelnos¢, bezpieczny transport i nie wptywajacych na wlasciwosci materiatlow. Pojemniki powinny by¢
oznakowane zgodnie z normg PN-85/0-79252.

2.4. Materialy do poziomego znakowania drog nalezy przechowywa¢ w magazynach zabezpieczajacych
opakowania przed nastonecznieniem, w temperaturze od 5°C do 25°C.

3. Sprzet.

3.1. Do wykonania oznakowania nalezy uzy¢ sprzetu pozwalajacego spetni¢ wymagania okreslone w pkt. 3.2.
niniejszej specyfikacji i umozliwiajacego posypywanie kulek na §wiezo natozong farbe.

3.3. Wykonawca jest zobowiazany do uzycia sprzetu okreslonego w PZJ i zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. Transport.

Materiaty do poziomego znakowania drog nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, zgodnie z
prawem przewozowym i normg PN-73/C-81400.
5. Wykonanie robét.
5.1. Przygotowanie podloza.
5.1.1. Przed przystapieniem do oznakowania poziomego Wykonawca dokona wytyczenia
malowanych linii, strzatek i innych elementéw oznakowania zgodnie z Dokumentacja projektowa.
5.1.2. Wykonawca robdt przed malowaniem dokona oczyszczenia powierzchni malowanej z pytu, kurzu i
innych zanieczyszczen za pomoca szczotek mechanicznych, r¢cznych a w razie potrzeby spr¢zonym
powietrzem.
5.1.3. Powierzchnia malowana musi by¢ sucha i czysta.
5.2. Malowanie jezdni.
5.2.1. Wykonawca jest zobowigzany do zachowania wymogdéw wykonania robdt zgodnie
z "Tymczasowymi warunkami technicznymi" TWT-92-GDDP-1/6 z dn.18.05.1992r.

5.2.2. Wykonawca moze rozpoczaé roboty po stwierdzeniu, ze warunki atmosferyczne

odpowiadaja warunkom okreslonym przez producenta farb i §wiadectw.

5.2.3.Wykonywane oznakowanie powinno posiada¢ wymiary i ksztalty zgodne z "Instrukcja o znakach
drogowych poziomych" oraz by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacja projektowa i niniejsza
specyfikacja techniczna.
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5.2.4. Wszelkie niezgodnosci (dlugo$¢ linii, szeroko$¢, niewtasciwe linie) w malowaniu

spowodowane btgdami Wykonawcy zostang zatarte i poprawione na jego koszt, a sposob ich zatarcia
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wymagania i dopuszczalne tolerancje.

5.3.1. Temperatura powierzchni malowanej powinna by¢ wigksza od 10°C.

5.3.2.Wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta uzytej farby i
mniejsza od 85%.

5.3.3.Dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje w wykonaniu oznakowania poziomego w stosunku do
wymogow Dokumentacji projektowe;.

szerokos$¢ linii moze si¢ rozni¢ o + 0 -5 mm,

dtugosé¢ linii moze si¢ rézni¢ o + 50 mm,

dtugosé cyklu ztozonego z linii 1 przerwy nie moze odbiegac od $redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o
wigcej niz = 50 mm dlugosci wymaganej,

rozstaw punktow naroznikowych (strzalki, litery, cyfry)- odchylki od wymaganego wzoru nie moga
przekracza¢ = 50 mm dla dtugosci.

grubos¢ mokrej warstwy farby w stosunku do okreslonej w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym nie powinna si¢ r6zni¢ o wigcej niz + 0,05 mm.

Kontrola jako$ci robot.

Wykonawca robot zobowiazany jest do prowadzenia statej kontroli prowadzonych robot zgodnie z
przedstawionym PZJ i udostgpnienia jej wynikow Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca robot bedzie pobierat do badan minimum jedng dowodowsa probke farby na kazde 500m2
pomalowane;j jezdni.

Wykonaweca 3 razy (na zmian¢ robocza) bedzie sprawdzat temperature i wilgotno$¢ wzgledna powietrza.

W trakcie nanoszenia farby na powierzchni¢ malowana Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
kontroli wg. PZJ w zakresie:

- rodzaju i ilosci dodawanego rozpuszczalnika,

- ilosci dozowanej farby (g/m’) na mokro i sucho metodg wazenia ptytek kontrolnych o znanej
powierzchni pomalowanych standardowo (bez zmiany predkosci malowarki i innych parametrow),

- pomiaru grubosci warstwy nalozonej farby na mokro przy pomocy grubosciomierza (tzw. grzebien).
Pomiary wykonuje si¢ na ptytce kontrolnej nie posypanej kulkami, na ktérej oznakowanie naniesiono
podczas przejazdu malowarki bez zmiany jej predkosci,

- sprawdzenia ilosci kulek szklanych metodg roéznicy ciezaru ptytek kontrolnych pomalowanych farbg
bez kulek i z kulkami. Okre$lona ilo$¢ kulek nie moze odbiega¢ od uzgodnionej o wigcej niz + 20%.

- sprawdzenia gestosci i rOwnomiernosci rozmieszczenia kulek szklanych wg. oceny wizualne;j.

Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot jest Im* pomalowanej powierzchni zgodnie z wymaganiami Dokumentacji

projektowej i ST.

Odbidr robdt.

Po zakonczeniu i zgloszeniu do odbioru przez Wykonawce wykonanych roboét, Inspektor Nadzoru dokonuje

ich odbioru pod wzgledem ilo§ciowym i jakosciowym.

W trakcie odbioru rob6t Inspektor Nadzoru ocenia:

- widoczno$¢ oznakowania w dzien /ocena wizualna/,

- widoczno$¢ oznakowania poziomego w nocy /ocena wizualna/,

- szorstko§¢ powtoki malarskiej /ocena wizualna/,

- geometri¢ oznakowania poziomego przez dokonanie pomiaréw kontrolnych,

- zgodno$¢ wynikow badan z wymogami okre§lonymi w pkt. 5.3 i 6 niniejszej specyfikacji.

W przypadku uzyskania wynikow, ktore przekraczaja dopuszczalne tolerancje, Inspektor Nadzoru moze

wylaczy¢ czg$¢ lub catos¢ robot i poleci¢ ponowne ich wykonanie na koszt Wykonawcy.

Podstawa platnoSci.

Faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru roboty zostang zaptacone zgodnie z ustalong

ceng za | m* malowania, obejmujaca:

- dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie, wyznaczenie 1 pomalowanie na nawierzchni paséw zgodnie z Dokumentacja
projektowa, ST i zaleceniami Inspektora Nadzoru.,

- badania i pomiary kontrolne.

Przepisy zwiazane

Patrz S.T.D-M.00.00.00. pkt. 10.

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

1.

1.1.

Wstep.
Przedmiot S.T.
Przedmiotem niniejszej S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru oznakowania pionowego w
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ramach robdt drogowych okreslonych w ST D-M.00.00.00.

Zakres stosowania ST.

Jak w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.2.

Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie oznakowania pionowego.

OKkreslenia podstawowe.

Nie wprowadza si¢ okreslen dodatkowych do podanych w S.T. D-M. 00.00.00.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Materialy.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania oznakowania pionowego muszg posiada¢ atesty producenta oraz
odpowiada¢ warunkom wyszczegdlnionym w przedmiotowych przepisach i instrukcjach.

Oznakowanie pionowe zostanie wykonane z gotowych znakow i tablic zgodnych z zamieszczonymi w
Dokumentacji projektowe;.
Wszystkie znaki wykazane w dokumentacji projektowej Wykonawca zamoéwi u producenta uzgodnionego z
Inspektorem Nadzoru, gwarantujacego wlasciwg jakos¢ ich wykonania, zapewniajacego minimum 12-
miesi¢czny okres gwarancji i przedstawiajgcego stosowne atesty na wyroby.
Wszelkie rodzaje znakow i tablic powinny by¢ wykonane na blasze ocynkowanej lub aluminiowej grub. 2,5
mm. Rodzaj blachy nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Stupki z rur stalowych do zamocowania znakéw powinny by¢ ocynkowane o $rednicy i dtugosci zgodnej z
wymaganiami Dokumentacji projektowe;.
Drobne elementy jak $ruby, podktadki, katowniki mocujace, uchwyty, powinny by¢ wykonane ze stali
ocynkowanej.
Tta znakdéw i tablic drogowych powinny by¢ wykonane z folii I lub II generacji, a jej rodzaj

Tablice drogowe powinny posiada¢ konstrukcje segmentowa.

Napisy na wszelkiego rodzaju znakach winny by¢ wykonane metoda sitodruku.
Symbole, kolorystyka, wymiary, wyokraglenia narozy, wysoko$¢ liter powinny by¢ $cisle zgodne z
Dokumentacja projektowa 1 "Instrukcja o znakach i sygnatach na drodze".
Prefabrykaty betonowe do zamocowania rur znakéw drogowych w gruncie nalezy wykona¢ zgodnie z
Dokumentacja projektowa. Wariant zamocowania Wykonawca uzgodni z zamawiajacym. Na dostarczone
prefabrykaty nalezy uzyskac atest producenta. Prefabrykat winien by¢ wykonany w oparciu o wymagania
normy PN-88/B-06250.
Wykonawca jest odpowiedzialny za odbior od producenta wykonanych wyrobow pod wzgledem ich jakosci
i zgodnosci z Dokumentacja projektowa i1 "Instrukcja o znakach i sygnatach na drodze".

Sprzet.

Nie wystepuje.

Transport.

Prefabrykaty betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zapewniajacymi ochrone
prefabrykatow przed uszkodzeniami.

Transport gotowych znakdéw drogowych, rur, uchwytdéw i osprzetu powinien si¢ odbywaé samochodami
oplandekowanymi. Znaki, rury, osprz¢t powinny by¢é zamocowane w sposob uniemozliwiajacy ich
przesuwanie si¢ w czasie transportu i uszkodzenie.

Nie przewiduje si¢ sktadowania znakoéw na terenie budowy. W przypadku koniecznosci ich sktadowania,
Wykonawca zapewni ich sktadowanie w magazynach zamknigtych w sposob uniemozliwiajacy ich
uszkodzenie.

Transport znakow powinien by¢ sukcesywny w miare ich ustawiania na wybudowanych odcinkach drogi.

Wykonanie robét.

Przygotowanie podloza.

Przygotowanie podtoza dla umieszczenia prefabrykatow w gruncie polega na wykonaniu wykopu o
wymiarach zgodnych z Dokumentacja projektowa.

Wykopy lokalizowac¢ $cisle w miejscach przewidzianych Dokumentacja projektowa. Dno wykopu nalezy
wyrownac i zagescic¢ ubijakiem recznym o masie 12 - 16 kg.

Ustawienie znakow i tablic.

W wykonanych wykopach utozy¢ gotowe prefabrykaty do zamocowania stupkéw znakéw drogowych. Luz
pomiedzy $cianami gruntu a powierzchniami bocznymi prefabrykatow wypetni¢ klincem i doktadnie
zages$ci¢ ubijakami rgcznymi. Powierzchnig terenu wokot prefabrykatu nalezy wyrdéwnaé. Wierzch
prefabrykatu powinien by¢ posadowiony roéwno z powierzchnig pobocza, gruntu lub chodnika.

W gotowym prefabrykacie umocowac stupki znakow drogowych zgodnie z Dokumentacja projektowa.

Umieszczenie znakow od krawedzi jezdni, wysoko$¢ zamocowania znaku lub tablicy, lokalizacja
ustawienia powinny by¢ catkowicie zgodne z Dokumentacja projektowa i "Instrukcja o znakach i sygnatach
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na drodze".

Kontrola jako$ci robot.

W trakcie wykonywania robot Wykonawca, zgodnie z PZJ (ST D-M.00.00.00.

"Wymagania ogdlne") jest zobowigzany do kontroli wykonania:

- jakosci dostarczonych prefabrykatow,

- sposobu i prawidtowos$ci zamocowania znakow,

- wysokosci 1 prawidlowo$ci zamocowania znakoéw od powierzchni terenu,

- odlegltosci umieszczenia znakoéw od krawedzi jezdni,

- zgodno$ci ustawienia znakéw z lokalizacjg wskazang w Dokumentacji projektowe;,

- pionowego ustawienia stupkow znakéw drogowych,

- widocznosci znakow w dzien,

- widocznosci i odblaskowosci znakéw w nocy (wizualnie).
Dopuszczalne tolerancje:

- odchylenie stupka znaku od pionu £1%,

- réznica w wysokosci umieszczenia znaku od powierzchni terenu + 2 cm,

- roznica w odleglo$ci ustawienia znaku od krawedzi jezdni + 5 cm.

Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot jest 1 szt. ustawionego znaku.

Odbidr robdt.

Inspektor Nadzoru, na podstawie oceny wizualnej, pomiardow wlasnych oraz pomiaréw uzyskanych od
Wykonawcy, dokonuje odbioru oznakowania pionowego zgodnie z ST D-M.00.00.00. "Warunki ogdlne"
pkt. 8.4.

Podstawy platnosci.

Za faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru roboty Wykonawca otrzyma zaptate wg.
ceny jednostkowej obejmujace;j:

® dostarczenie materialow,

® wykonanie wykopow,

e ustawienie stupkoéw i znakow drogowych zgodnie z Dokumentacjg projektowa i ST.

Przepisy zwiazane.

Patrz S.T. D-M. 00.00.00. pkt. 10.

D.08.01.01. Krawezniki betonowe

1
1.1

1.2

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.3

2.1.

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych w zwigzku z tematem okreslonym w DM.00.00.00
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i,,Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych” oraz D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢
na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,

b) jako kanaly odpltywowe, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi kraweznikami,

¢) jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi ré6znym rodzajom ruchu drogowego.

Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchyltek.

Lawa - warstwa no$na stuzaca do umocnienia krawegznika oraz przenoszaca obcigzenie krawgznika na
grunt.

Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub fawie.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

MATERIALY

Wyrobami stosowanymi i materiatami przy robotach zwigzanych z ustawieniem kraweznikow wg zasad
niniejszej] WWiORB sa:

- kraweznik betonowy wystajacy, najazdowy, wtopiony.

Zastosowane krawezniki pod wzgledem jako$ci powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-
EN 1340.

Wymagania techniczne wobec kraweznikéw

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposob przedstawiony
w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 dostosowania w warunkach
kontaktu z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zatgcznik | Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
Wartosci dopuszczalnych od- Dlugos¢: + 1%, < 10 mm
1.1 chytek od wymiaré6w nomi- C Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
" | nalnych, z doktadnoscia do - dla powierzchni: £+ 3%, <5 mm,
milimetra - dla innych czgéci: + 5%, < 10 mm
Dopuszczalne odchytki od
ptaskosci i prostoliniowosci, dla
dlugosci pomiarowej
1.2 300 mm C + 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm + 2.5 mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Ubytek masy po badaniu:
-badanie warstwy S$cieralne;j
e  warto$¢ érednia < 0,5 kg/m2,
Odpornos¢ na zamrazanie/ e maksymalny wynik < 1,0 kg/m2
2.1 | rozmrazanie z udziatem soli D -badanie warstwy konstrukcyjnej ( dotyczy. kraweznikdéw
odladzajacych dwuwarstwowych)
e  warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m2,
e maksymalny wynik < 1,5 kg/m2
Wytrzymalo$¢ na zginanie
29 |- dopuszczalne okreslenie klasy F Kazdy pojedynczy wynik
’ na podstawie badania 4 szt. nie mniejszy niz 5,0 MPa
kraweznikow
Trwaloéé ze wzgledu na Kr,a.wqinil'(i maja zadawalaj'ch trwato$¢ (wytrzymatos¢)
2.3 i F jesli spetnione sag wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sa
wytrzymatos$¢ . ..
normalnej konserwacji
Odpornos$¢ przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiej Bohmego,
Odporno$¢ na $cieranie odpor- | S$ciernej, wg zal. wg zal. H normy — badanie
2.4 | (Klasa odpornosci ustalona GiH nosci G normy — alternatywne
przez Inzyniera) badanie
podstawowe
4 <20 mm < 18000 mm3/5000 mm2
a)jesli gorna powierzchnia kraweznika nie byla szlifowana
i/lub polerowana — zadawalajaca odpornos¢,
b)jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadekla-
rowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zal. I
25 Odporno$¢ na poslizg/ I normy (wahadtowym przyrzadem do badania tarcia),

' poslizgnigcie c)trwato$§¢ odpornosci na poslizg/poslizgnigcie w nor-
malnych warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-
walajaca przez caly okres uzytkowania, pod warunkiem
wiasciwego utrzymywania i gdy na znacznej czesci nie
zostalo odslonigte kruszywo podlegajace intensywnemu
polerowaniu.

Klasa Oznaczenie Nasigkliwo$¢%
L, mas
2.6 | Nasigkliwose E 2y B Warto$¢ $rednia dla kazdego
krawgznika < 4%
3 pekty wizualne
a)powierzchnia krawg¢znika nie powinna mieé rys i
odpryskow,
3.1 | Wyglad J b)nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych
c)ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne
a)krawezniki z powierzchnia o specjalnej teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,
3.2 | Tekstura J b)tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,
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c)roznice w  jednolitosci  tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wilasciwosci surowcoOw i
warunkow twardnienia, nie s3 uwazane za istotne

a) barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty element,
b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez

3.3 | Zabarwienie J odbiorce,
c)réoznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wlasciwosci surowcow lub
warunkéw dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne
Na odcinkach tukéw nalezy stosowa¢ krawezniki tukowe.
W przypadku braku na rynku kraweznikow tukowych o projektowanych promieniach dopuszcza si¢
stosowanie kraweznikow prostych o dlugosciach:
- 33cm dla promieni <3,0m,
- 50 cm dla promieni 3,0m<R<8§,0m,
- 100cm dla promieni >8,0m.
2.1.1. Skladowanie kraweznikow
Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedhug
typow, rodzajow, ksztaltow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkos$ci, wygladu itp.
Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wigkszej od szerokosci kraweznika.
2.2 Lawa betonowa z oporem
Lawa betonowa pod kraweznik oraz opér wykonane beda z betonu klasy C12/15
wg PN-EN 206-1 przy uzyciu kruszywa wg PN-EN 12620 kategorii:
- grube Ge90/15, f4, F2, S140,
- drobne GF85, zawarto$¢ pytow do 3% (£3).
2.3 Podsypka cementowo — piaskowa
Podsypke pod kraweznik nalezy wykonac jako cementowo - piaskowa w proporcji 1:4.
Na podsypke cementowo- piaskowa oraz piaskowa nalezy stosowac¢ materialy spetniajace ponizsze
wymagania:
a) cement powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1,
b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawarto$ci
pytow f10,
¢) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20, zawarto$ci pytow
fdeklarowana (max. do 10% pytoéw),
d) woda zgodna z norma PN-EN 1008 (bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg¢ wodociagowsa
pitna).
Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni, konarow,
szkto, plastik, grudki gliny.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ si¢ na podtozu roéwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
2.4 Do zaprawy cementowo-piaskowej 1:2 do wypelnienia spoin miedzy kraweznikami nalezy stosowac:
e cement portlandzki 32,5- odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1
e kruszywo - nalezy stosowaé kruszywo 0/2, kat. 1, o zawartoSci pytow 3% odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 13139,
e woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan mozna stosowac
wode¢ wodociagowa pitna.
2.5. Zalewa drogowa
Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej mozna stosowaé masy zalewowe. Masa
uszczelniajgca powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke i odpowiadac
wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej
Do wypeiania szczelin dylatacyjnych na gorgco powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 14188-1 lub
na zimno PN-EN 14188-2.
3 SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Wybor sprzetu do wykonania robdt zwigzanych z niniejszymi ST nalezy do Wykonawcy.
Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace spelnienia wymagan
jakosciowych Robot i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang
dopuszczone do Robot.
4 TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wybor sposobu transportu i wybor §rodkow transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem, ze
transport wyrobow oraz materialdw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robdt nie moga
powodowac zanieczyszczenia (materiatow i wyrobdw), obnizenia ich jakos$ci lub uszkodzen.

Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. W trakcie transportu powinny byc¢
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zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem, a goérna warstwa nie powinna wystawaé poza
Sciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Krawezniki betonowe uktadaé nalezy
na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawgzniki mozna
transportowac po osiagni¢ciu 0,7 wymaganej wytrzymatosci

Beton na tawe¢ z oporem transportowany be¢dzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu.

Transport zalewowy powinien odbywaé sie¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem
opakowania.

WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robot podano w WWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonanie robot

Zrodta pozyskania wyrobow i materiatéw musza uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Oznakowanie = robdt  prowadzonych ~w  pasie  drogowym  nalezy  wykona¢  zgodnie
z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkow wbudowania kraweznikdéw, wykonane bedzie na
podstawie Dokumentacji Projektowe;.

Wykonanie koryta pod lawe betonowa z oporem.

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowsg z oporem i bez
oporu, wykonane be¢da r¢cznie. Geometria wykopu oraz glebokos¢ - zgodnie z ,,Katalogiem Powtarzalnych
Elementéw Drogowych” i Dokumentacjg Projektowa. Wskaznik zageszczenia koryta IS > 1,03 dla KR3-
KR711Is>1.00 dla KRI-KR2.

Wykonanie betonowej lawy z oporem pod krawezniki.

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowsg z oporem, Wykonawca jest zobowigzany
do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych sktadnikow,
zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206-1. Sporzadzona receptura musi
uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Czas wytwarzania, transportu, wbudowania i zaggszczenia betonu w temperaturze do +20°C moze wynosi¢
najwyzej 2 godziny. Czas ten mozna wydluzy¢ przez domieszki opdzniajace wigzanie. W temperaturach
powyzej +20°C nalezy zastosowa¢ domieszki opdzniajace wigzanie. W kazdym przypadku zaggszczanie
nalezy zakonczy¢ przed poczatkiem wigzaniem cementu.

Lawa betonowa z oporem wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wczesniej przygotowanym
deskowaniu w temperaturze >+5°C.

Wykonanie tawy betonowej z oporem polega na rozscieleniu dowiezionego betonu, wyréwnaniu
warstwami oraz odpowiednim jego zaggszczeniu. Wykonana fawa wraz
z oporem po zaggszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem rysunkowi w ,,Katalogu
Powtarzalnych Elementow Drogowych” i rysunkom w Dokumentacji Projektowej przy czym nalezy
stosowac co 50m szczeliny dylatacyjne 2cm wypelniane zalewa drogowa na goraco lub na zimno. Lawa
betonowa wymaga jej polewania przez 7 dni z czestotliwoscia zapewniajaca utrzymanie jej w stanie
wilgotnym.

Wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo - kruszywowa grubosci 5
cm po zaggszczeniu, celem prawidtowego osadzenia krawegznika.

Whbudowanie krawe¢znikow betonowych

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikow na lawie betonowej z oporem winny by¢ wykonywane
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Roboty zwigzane z ustawieniem kraweznika
nalezy wykona¢ recznie.

Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu
krawgznika oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja Techniczng. Dopuszczalne
odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie kraweznika i £ 5 cm w usytuowaniu
poziomym.

Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Spoiny nalezy wypeli¢ zaprawa
cementowo-kruszywowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow zaprawa
cementowo-kruszywowa stosuje si¢ wylacznie do kraweznikow ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-kruszywowej i o spoinach zalanych
zaprawg nalezy zalewaé co 50 m zalewa drogowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane i materialy do obrotu
i powszechnego stosowania (znaki Ce z wymaganymi towarzyszacymi informacjami, ew. badania

PRZEBUDOWA UL.POLNE], DZIALKOWE], KWIATOWE] W PRABUTACH



6.3
6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

10

Strona |161

wykonane przez dostawcow itp.),

wykona¢ obligatoryjnie wlasne badania wlasciwosci materiatow i wyrobow przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone w pkt. 2 ( niezaleznie od badan przedstawionych przez producenta )

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i ocen¢ uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych wyrobdéw i materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych
powinny obejmowaé wilasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich wyrobow i
materiatow w pkt. 2.

Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi = 2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt. 5.2.4.
— 1 badanie zageszczenia na kazde rozpoczete 500 m kraweznika.

Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

Zgodnosc¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.

Profil podtuzny goérnej powierzchni lfawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm — pomiar co 100 m..

b)Wymiary faw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiardw wynoszg:

- dla wysokos$ci +10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokos$ci +10% szerokosci projektowane;.

c¢) RoOwnos¢ gornej powierzchni taw.

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowe;j laty.

Przeswit pomigdzy gorna powierzchnig tawy i przylozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm.

e)odchylenie linii faw od projektowanego.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego w planie nie moze przekraczaé *+ 5 cm — pomiar co
100 m..

Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikdéw nalezy sprawdzac:

dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi
+ 1 cm — pomiar co 100 m,

réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikoéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100
m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przes§wit pomigedzy goérna powierzchnia kraweznika i
przytozona fata nie moze przekraczac 1 cm,

doktadnos¢ wypeienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypehione catkowicie na peina
glebokose.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykonanie koryta pod tawe,

wykonanie fawy,

wykonanie podsypki.

Odbiodr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. § D-M.00.00.00.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

e PN-EN 206-1 Beton.

e PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego

uzytku.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

Katalog Szczegotow Drogowych Ulic, Placow i Parkow Miejskich — Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987

e Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych — Centralne Biuro Projektowo — Badawcze Drog i
Mostow, Transprojekt, Warszawa 1979
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D.08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.5.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.24.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej w ramach przebudowy okreslonej w
wymaganiach ogdlnych.

Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie ST przy zlecaniu robot na drogach miejskich i gminnych.

Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
chodnika z brukowej kostki betonowe;.

Okreslenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»,Wymagania ogolne” pkt 2.

Betonowa kostka brukowa - wymagania

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢é, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ roéwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgsnigcia
nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm. Kostki o
takiej grubosci sa produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

e na dlugosci + 3 mm,
e na szerokoSci * 3 mm,
e na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okre§lone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Warto$¢
1 | Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) $rednia z sze$ciu kostek 60
50
b) najmniejsza pojedynczej kostki
2 | Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5
3 | Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-
06250 [2]:
a) peknigcia probki brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
¢) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do
wytrzymato$ci probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz 20
4 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wigcej 4
niz
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Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement

Do produkc;ji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz
»32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-19701 [4].

Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

Dodatki

Do produkc;ji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie z
receptg laboratoryjng.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwo$¢ i wicksza
odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ rgcznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymato$ci betonu min. 0,7 wytrzymalos$ci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowsa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”. Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej mozna
wykonywac bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym
korycie.

Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajaca, to jej
wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okre§lonymi w OST D-04.02.01 ,,Warstwy odsaczajace i
odcinajace”.

Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.
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Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do wypehienia i zamie$¢ nawierzchnig.
Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczna.

Pozostale wymagania okreslono w ST D-05.02.23 ,,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;”.
Badania w czasie robot

Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi ST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

glebokosci koryta:

- o szerokosci do 3 m: +1cm,

- szeroko$ci powyzej 3 m: £2 cm,

- szeroko$ci koryta: £5 cm.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkoéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektows oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:

pomierzenie szeroko$ci spoin,

sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie rowno$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m’
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé + 3
cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac¢ nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m* chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;.

Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatlow na miejsce wbudowania,
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- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem i wypetieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Przepisy zwiazane

Normy
PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701

Materiaty kamienne. Oznaczanie §cieralnosci na tarczy Boehmego

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

D.08.03.01. Obrzeza betonowe

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

2.3.

24.

2.5

Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem obrzezy betonowych w ramach robét drogowych okre§lonych w ST D-
M.00.00.00.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu robot zwigzanych z
ustawieniem obrzezy betonowych obramowujacych kostki betonowe.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 1.5.
Materialy

Warunki ogélne stosowania materialow.

Warunki ogbélne stosowania materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00
,»,Wymagania ogolne”, pkt 2.

Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 30 x 8 cm, powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30 i spetnia¢ warunki
zawarte w normach BN - 80/6775 - 03/01 i BN-80/6775-03/04.

Kazda dostarczana partia obrzezy betonowych na budowe powinna posiadac atest producenta.

Beton uzyty do elementow prefabrykowanych powinien charakteryzowac si¢ nasigkliwoscia <4% oraz
mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscia zgodnie z norma PN- 75/B-06250.

Obrzeza nalezy sktadowaé w pozycji wbudowania.

Sktadowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposob chroniacy materiat przed jego uszkodzeniami
mechanicznymi i przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikéw zewnetrznych na beton.
Cement

Cement uzyty na zaprawe cementowa do spoinowania powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
88/B-30000. Przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.

Piasek

Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.

Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwosci i powinna odpowiada¢ wymogom normy
PN-88/B-32250.

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 3.
Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty zwiazane z ustawianiem obrzezy betonowych nalezy wykonywac r¢cznie.

Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 4.
Transport obrzezy

Obrzeza powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w kierunku jazdy.
Ponadto nalezy je transportowac¢ w sposob chroniacy przed uszkodzeniem mechanicznym.
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Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 5.

Ustawienie obrzezy betonowych

Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzeza . Wykop pod obrzeze nalezy wykonaé zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i normg PN-68/B-06050. Wymiary wykopoéw powinny odpowiada¢ wymiarom
obrzeza w planie.

W tak wykonanym wykopie ustawia si¢ obrzeza o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce piaskowej o gr. 5 cm,
obsypujac zewngtrzng $ciang obrzezy gruntem i ubijajac go.

Szerokos¢ spoin migdzy obrzezami nie powinna przekracza¢ 1 cm. Przed zalaniem zaprawa nalezy je
oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ pielggnowane woda.

Kontrola jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

Ocena prefabrykatéow

Oceng prefabrykatéw przeznaczonych do wbudowania na zatoce zgodnie z pkt 2 nalezy wykona¢

jednorazowo dla kazdej zatoki.

Sprawdzenie przygotowania podloza

Sprawdzenie wykonanych pod obrzeze wykopow polega na ocenie :

- wskaznika zaggszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancja = 2% w stosunku

- szerokos$¢ dna wykopu, z tolerancjg = 1 cm.

Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Sprawdzeniu podlega :

- odchylenie obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynie$¢ 1 cm (na kazde 100 m),

- odchylenie niwelety - max. =1 cm (na kazde 100m),

- 1O6wnos$¢ gornej powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod tatg 3-metrowa < 1cm (na kazde 100
m),

- doktadnos¢ wypeienia spoin - wymagane wypelnienie calkowite (na kazde 10 m).

Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanego obrzeza betonowego.

Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymagania Inspektora Nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonania obrzeza betonowego obejmuje :

- prace pomiarowe,

- przygotowanie robot,

- dostarczenie potrzebnych materialow,

- wykonanie wykopu pod obrzeze,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- obsypanie zewn. $ciany obrzeza gruntem z jego ubiciem,

- wypehienie spoin zaprawa cementowa,

- pielegnacja spoin woda,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Przepisy zwiazane

Normy
1.PN-88/B-06250 Beton zwykly
2.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Woda do betonéw zapraw.
3.PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
4.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
5.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingdw i torowisk tramwaj. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
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D.09.01.01. Humusowanie i obsianie trawa
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (S.T.)

1.2.

1.3.

1.4.

2.2.

3.1.
3.2.

4.2.

5.1.
5.2.

5.3.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (S.T.) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z humusowaniem i obsianiem trawa w ramach robot drogowych okreslonych w ST D-
M.00.00.00.

Zakres stosowania S.T.

Jak w S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.1.2.

Zakres robot objetych S.T.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z humusowaniem i
obsianiem trawa.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S.T. sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania, podano w S.T. D-M.00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt. 2.
Rodzaje materialow.
Przy zaktadaniu i pielggnacji trawnikow zostang uzyte nastgpujace materialy:
- ziemia urodzajna dowozona z ukropu wskazanego przez Inwestora
- mieszanka torfu z nawozami mineralnymi
- nasiona traw - mieszanka dywanowa
- woda
nawozy mineralne (Azofoska)
Wszystkle materialy powinny spelia¢ wymagania podane w OST D.09.00.00. ,,Zielen drogowa” pkt.2,
wymagania odpowiednich norm oraz posiada¢ atesty producenta.

Sprzet

Ogolne wymagania dot. sprz¢tu podano w S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.3.

Rodzaje sprzetu.

Przy zaktadaniu i pielegnacji trawnikow na terenie ptaskim nalezy stosowac:

- samoch6d samowyladowczy do 5 t. do wywiezienia zanieczyszczen z terenu budowy oraz do
transportu ziemi urodzajne;j

- samochdd skrzyniowy 5 t. do transportu torfu, nasion traw i nawozow

- spycharka gasienicowa i koparke o poj. 0,25 m’ do pozyskiwania ziemi urodzajnej

- sprzegt reezny do robdt ziemnych i uprawy gleby

- siewnik rzutowy wieloczynnosciowy

- wal gladki ciagniony

- kosiarke

- sprzet mechaniczny do podlewania

Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

Transport materialéw do zieleni.

Transport ziemi i pozostatych materiatow moze by¢ wykonany dowolnymi §rodkami transportu wybranymi

przez Wykonawcg.

W trakcie zatadunku ziemi Wykonawca powinien zwroci¢ uwage na oczyszczenie jej z zanieczyszczeh
obcych takich jak korzenie, kamienie itp.

Podczas transportu niesiona traw powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem.

Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza pod trawniki obejmuje:

- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci z wywozem

- wyrownanie powierzchni terenu

- przekopanie terenu

- rozscielenie ziemi urodzajnej warstwa 10 cm z transportem taczkami

- rozrzucenie torfu z nawozami mineralnymi warstwg 2 cm

- wymieszanie ziemi urodzajnej z torfem oraz wyré6wnanie powierzchni

- ubicie powierzchni walem gladkim

Po wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do

kraweznika o ok. 15 cm.

Wykonanie trawnikéw.
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Wykonanie trawnikéw obejmuje:

- wysianie nasion traw w ilosci 2 kg na 100 m’

- przykrycie nasion przez przemieszanie z ziemia

- walowanie powierzchni

Obsianie powierzchni terenu powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Zaleca si¢ przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ rozsypane
roOwnomiernie na powierzchni.

Pielegnacja trawnikéw.
Pielegnacja trawnikow w okresie gwarancyjnym | roku obejmuje nastgpujace czynnosci:

e walowanie trawnika przed koszeniem i koszenie (ok. 12 razy)

® pierwsze koszenie, gdy trawa osiaggnie wysokos$¢ ok. 10 cm

® nastepne koszenie w takich odstgpach czasu, aby wysokos$¢ trawy nie przekraczata 10 cm

® ostatnie przedzimowe koszenie powinno by¢ wykonane okolo miesigca przed nastaniem mrozoéow (w
pierwszej potowie pazdziernika)

® usuwanie chwastow w okresie do pot roku recznie, poézniej mozna uzy¢ $rodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu w ilosci 0,1 kg na 100 m” (ok. 3 razy)

® nawozenie mineralne w ilosci ok. 3 kg na 100 m’ (1 raz)

e podlewanie woda w tacznej ilosci 24 m® na 100 m* (ok. 24 razy)

Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w S.T. D-M.00.00.00. ,,wymagania ogdlne” pkt. 6
Kontrola jakosci w czasie wykonywania robét.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczeniu terenu z gruzu i zanieczyszczen

- okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (m’)

- pomiaru odleglosci i wywozu zanieczyszczen na zwatke oraz odlegtosci dowozu ziemi urodzajne;j
- wymiany gleby na ziemi¢ urodzajna

- ilosci rozrzuconej ziemi i torfu

- zgodno$ci mieszanki traw

- gestos$ci wysiewu nasion

Kontrola jakos$ci przy odbiorze.

Kontrola jako$ci dotyczy:

- gestosei trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”)

- obecnosci chwastow

Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty musza spetni¢ wymagania podane w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien S.T., powinny by¢ doprowadzone na
koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z S.T. i ponownie przedstawione do akceptacji Inwestora.

Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru podano w S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.7

Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) powierzchni.

Obmiar robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 8

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, S.T. i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wymienione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S.T. D-M. 00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 9.

Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m” trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej i torfu, rozscielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie torfu z nawozami mineralnymi

- zakladanie trawnikow

- pielggnacja trawnikow: podlewanie, odchwaszczenie, nawozenie i koszenie

Przepisy zwiazane

Patrz S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.10
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