ZALACZNIK NR 7 - Wzér umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

NFUMOWY: veueenenreneneeneneenennnns

Zawarta W dniu .eceeeeeeeeeeeeeeeceeencenceennss w Krobi (zwana dalej ,,Umow3g”)
pomiedzy:

Gming Krobia, z siedzibg w Krobi 63-840 ul. Rynek 1,
reprezentowang przez:

Lukasza Kubiaka - Burmistrza Krobi,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Damiana Walczaka
zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwang dalej ,,Wykonawcga”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza do wykonania, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji zadania
pod nazwa: BUDOWA | PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ODWADNIAJACEJ RYNEK ZLOKALIZOWANEJ W PASIE DROGI GMINNEJ
UL.POZNANSKIEJ ORAZ ULEPSZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI NA
UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH W KROBI.

2. Zakres rzeczowy inwestycji:

1) ROBOTY ZIEMNE I MONTAZOWE DLA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
— roboty pomiarowe, roboty ziemne z wywozem urobku — wykonanie wykopow wraz
Z umocnieniem $cian wykopoéw oraz odwodnieniem poprzez zastosowanie iglofiltrow, montaz
i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych, montaz i demontaz konstrukcji
podwieszen rurociggdw i kanatéw, podtoza pod kanaly — wymiana gruntu pod utoZenie rur;
wykonanie sieci kanalizacji z rur o $r. 630 mm, 400 mm i 315 mm, prefabrykowane studnie
rewizyjne o $rednicy 1200 mm, 1000 mm, zasypanie wykopoéw, mechaniczne czyszczenie
kanatow, inspekcja powykonawcza sieci;



2) ROBOTY ZIEMNE I MONTAZOWE DLA PRZYKANALIKOW, ODWODNIENIA
LINIOWEGO I WPUSTOW - roboty ziemne z wywozem urobku, montaz i demontaz
konstrukcji podwieszen rurociggéow i kanatéw; podtoza pod kanaty — wymiana gruntu pod
utozenie rur, wWykonanie przytaczy o $r. 160 mm, studzienki $Sciekowe uliczne betonowe
0 $r. 500 mm, odwodnienia liniowe o szer. 300 mm, klasy D400, roboty demontazowe wraz
Z wywozem gruzu; zasypanie wykopow, regulacja pionowa studzienek, mechaniczne
czyszczenie kanatow;

3) ROBOTY DROGOWE — DROGI ASFLATOWE — ROZBIORKI I ODTWORZENIA-
roboty rozbiérkowe nawierzchni z thucznia oraz podbudowy z kruszywa wraz z wywozem
gruzu, ciecie nawierzchni bitumicznych na glebokos¢ 10 cm, frezowanie nawierzchni
z wywozem materiatu z rozbiorki; wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
gr. 10 cm, wykonaniem podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm, wykonanie podbudowy
z betonu asfaltowego gr. 7 cm; wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych
(warstwa wiazaca i $cieralna);

4) REMONT WYLOTU DO ROWU WRAZ Z ODCINKIEM KANALIZACJI
DESZCZOWEJ - roboty ziemne z wywozem urobku— wykonanie wykopow wraz
Z umocnieniem S$cian wykopoéw, demontaz rurociggu betonowego o $r. 500 mm wraz
z wywozem gruzu, podtoza pod kanaty o gr. 10cm — wymiana gruntu, wykonanie kanatu z rur
PP-8 SN8 o $r. 630 mm, zasypanie wykopow, wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego
gr. 7 cm, inspekcja powykonawcza sieci, umocnienie skarpy wlotowej i dna rowu plytami
MEBA,

5) ULEPSZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI NA UL. POWSTANCOW
WIELKOPOLSKICH - frezowanie nawierzchni z wywozem materiatu z rozbiorki na miejsce
wskazane przez inwestora, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno —bitumicznych;

6) WYKONANIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU WRAZ Z UZGODNIENIAMI,
WPROWADZENIE ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBOT WRAZ Z
DOKONANIEM ZGLOSZENIA WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU
ODPOWIEDNIM ORGANOM ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI,
ZABEZPIECZENIE PASA DROGOWEGO ORAZ DEMONTAZ TYMCZASOWEJ
ORGANIZACJI RUCHU PO ZAKONCZENIU ROBOT.

3. Frez nadajacy si¢ do ponownego wbudowania nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

4. Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajagcym wprowadzania ograniczen
w dojazdach do posesji oraz utrudnien w ruchu. Wykonawca zobowigzany bedzie do
poinformowania mieszkancow o planowanych pracach 1 utrudnieniach w ruchu co najmniej 3
dni przed ich wystapieniem.

5. Wykonanie robdt podlega badaniom archeologicznym.  Uzyskanie pozwolenia na
prowadzenie badan oraz kierowanie badaniami archeologicznymi po stronie Zamawiajacego.

6. Osoby nadzorujace wykonanie zamoéwienia - KIEROWNIK BUDOWY — PO STRONIE
ZAMAWIAJACEGO.



§2
Termin realizacji
1. Termin catkowitego zakonczenia robot ustala si¢ na: 3 miesigce od dnia podpisania
umowy.
2. Termin zakonczenia robdt, 0 ktéorym mowa w ust. 1 uwaza sie za zachowanys, jesli w tym
terminie Wykonawca zglosi roboty do odbioru.

§3

Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wspoldziata¢ z Wykonawca przy wykonywaniu Umowy
w niezbgednym zakresie. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w szczegoOlnosci do dostarczenia
Wykonawcy wszelkiej dokumentacji i informacji, niezbednych do prawidtowego wykonania
Umowy.
2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do pisemnego przekazania Wykonawcy placu budowy.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach i w terminach okreslonych
w § 8 Umowy.
4. Zamawiajacy dokona odbioru robdt na zasadach 1 w terminach okreslonych w § 7 Umowy.
5. Zamawiajacy zastrzega, w sytuacji gdy bedzie to konieczne do prawidlowej realizacji robot
w celu wykonania zadania okreslonego w § 1, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci
i ilosci, jakie beda niezbgdne do  wykonania  przedmiotu = Umowy,
a Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ nastgpujace polecenia:
1) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robot objetych kosztorysem ofertowym;
2) poming¢ jakies roboty;
3) zastosowaé roboty zamienne lub dodatkowe, gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania takich
nieprzewidzianych robot.
6. Na skutek zmniejszenia ilosci robot lub pominigcia robot, o ktorych mowa w ust. 5 pkt. 1
i 2, okreslona w ofercie warto$¢ zamdwienia nie moze zmniejszy¢ si¢ o wiecej niz 10%.
7. Wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robot objetych niniejsza
umowg wymaga sporzadzenia protokotu konieczno$ci zawierajacego opis robot, uzasadnienie
ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie robdt w oparciu o zapisy § 9 niniejszej umowy.
8. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robdt dodatkowych lub zaniecha¢ wykonanie
robot wynikajacych z umowy wylacznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu
koniecznos$ci, Zamawiajacy zatwierdzi protokét w terminie 3 dni od zaakceptowania tresci
protokotu przez przedstawiciela Zamawiajacego wyznaczonego do nadzorowania robot
I kierownika budowy.
9. Zapisy ust. 5-8 nie naruszajg art. 455 ust. 1 pkt. 3-4 i ust. 2 pzp.



§ 4

Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy, o ktérym mowa w § 1
z materiatéw i urzadzen niebedacych wiasnoscig Zamawiajacego. Materialy uzyte do realizacji
przedmiotu Umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.
2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow
bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze zadanie bedzie wykonywane przy pomocy oséb przeszkolonych
w zakresie BHP i PPOZ.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ teren robodt przez caty czas realizacji przedmiotu
Umowy, a w szczegdlnosci zabezpieczy¢ instalacje i urzadzenia na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robdt. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest
uporzadkowac¢ teren budowy, w braku dalej idacych obowigzkéw — przywroci¢ go do stanu
poprzedniego Ilub odtworzy¢ stan nie gorszy 1 przekaza¢é go Zamawiajagcemu
w terminie ustalonym do odbioru robot.
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ odpowiednie $rodki, celem zabezpieczenia drog
1 obiektéw inzynieryjnych prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktére moga
spowodowa¢ roboty lub transport i sprzgt Wykonawcy lub jego dostawcow lub
Podwykonawcow, w szczegolnosci Wykonawca i wskazane podmioty powinni dostosowac si¢
do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazddéw podczas transportu materiatow i sprzetu,
do 1 z terenu budowy, aby nie spowodowal on szkéd na drogach
i obiektach inzynieryjnych.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego i osob trzecich za szkody
powstate w trakcie realizacji Umowy.
7. Wykonawca zapewni posiadanie ubezpieczenia OC prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej
przez caly okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Brak ubezpieczenia w trakcie
realizacji Umowy stanowi przerwe w realizacji robot i moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od Umowy.
8. Wykonawca zobowigzany jest do zglaszania Zamawiajgcemu do odbioru robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robot daje podstaweg Zamawiajagcemu do zadania
odkrycia robot 1 przywrocenia stanu poprzedniego na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
9. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym, jak réwniez pracownikom organdw Nadzoru Budowlanego
dostgpu na teren budowy, a takze do wszystkich miejsc, gdzie sg lub gdzie przewiduje si¢
wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.
10. Wykonawca jest zobowigzany informowaé Zamawiajagcego o  problemach
lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot.
11. Wykonawca jest zobowigzany niezwloczne informowaé Zamawiajacego o zaistnialtych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach.
12. Roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy zwigzane z robotami
elektrycznymi wykonywane bgda przez pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy



0 pracg. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robot sporzadzi list¢ pracownikow
realizujacych roboty ogoélnobudowlane, zawierajgcg ich imiona, nazwiska oraz zakres
wykonywanych robodt, ktora zostanie przedstawiona Zamawiajgcemu. Lista powinna by¢
za kazdym razem aktualizowana.

13. W trakcie realizacji zamdOwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 12
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sO0b wykonujacych czynnosci w zwigzku z realizacjg Umowy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopie umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy,
zawierajacych imie¢ i nazwisko 0sob, ktore §wiadczy¢ beda czynnos$ci na rzecz Zamawiajacego,
date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika;

3) dokument potwierdzajacy optacenie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
Z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace (wraz z informacjg o liczbie odprowadzonych
sktadek), ktore bedzie moglo przyja¢ posta¢ zaswiadczenia wiasciwego oddzialu ZUS lub
zanonimizowanych, z wyjatkiem imienia i nazwiska, dowodow potwierdzajacych zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

14. Naruszenie obowigzku, o ktorym mowa w ust. 12 1 13 stanowi podstawe do nakazania przez
Zamawiajacego Wykonawcy przerwania realizacji robot, naliczenia kar umownych
i moze stanowi¢ podstawe do odstapienia przez Zamawiajagcego od Umowy z winy
Wykonawcy.

15. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom,
jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow.

16. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia w dokumentacji powykonawczej
wszelkich atestow na materiaty, wynikow badan, protokolow badan i1 sprawdzen, gwarancji
urzadzen.

§5
Przedstawiciele
1. Zamawiajacy powota Kierownika Budowy, ktory dziata w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.
2. Pracownikiem odpowiedzialnym za biezace kontakty z Wykonawca jest Pan Angelika
Wenderska.



§6

Podwykonawcy
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamdwienia podwykonawcy.
2. W przypadku zamowienia na roboty budowlane lub ustugi, ktére maja by¢ wykonane
w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby
przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia, Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0s6b do kontaktow z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub wustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.
3. W przypadku, gdy zmiany lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, lub kryteriow selekcji Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowiazany, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej, przy uwzglednieniu realizacji obowigzku okreslonego
w § 8 ust. 8.
6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane:
1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamoéwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5;
3)gdy zawiera postanowienia ksztaltujace prawa 1 obowigzki podwykonawcy
w zakresie kar umownych i postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia
W sposob dla niego mniej korzystny, niz prawa 1 obowigzki Wykonawcy okreslone w Umowie.
7. Niezgloszenie zastrzezen w trybie ust. 6 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.
8. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$§¢ z oryginalem kopie zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
Zawarcia.



9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6.

10. Niezgtoszenie sprzeciwu w trybie ust. 9 uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu pos§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materiatow budowlanych. Powyzsze
wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50 000 zt.

12. W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
w ktorej termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni lub uniemozliwia realizacj¢
obowigzku okreslonego w § 8 ust. 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy we wskazanym terminie, pod rygorem wystapienia o
zaplate kary umowne;j.

13. Powyzsze uregulowania stosuje si¢ odpowiednio do zmian projektu umowy
0 podwykonawstwo oraz do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Wykonawca w pelni odpowiada za jakos$¢ i terminowos¢ wykonywanych robét i dostaw
sitami wlasnymi i przez podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcow, w tym Wykonawca
jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechanie dziatan, uchybienia
i zaniedbania dostawcow oraz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw i ich
pracownikow, w takim stopniu jakby to byly dziatania wzglednie uchybienia jego wlasne. Na
roboty 1 dostawy wykonywane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw
gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca we wtasnym zakresie i na swoj koszt pelni funkcje
koordynacyjng w stosunku do robdt realizowanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow.

15. W przypadku koniecznosci zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, badz
dalszego podwykonawcy z tytulu odpowiedzialnosci solidarnej uregulowanej w art. 647 (1)
par. 5 kodeksu cywilnego - Strony zgodnie postanawiaja, ze Zamawiajgcemu przystuguje od
Wykonawcy w drodze regresu prawo do 100% kwoty jaka uiscit na rzecz podwykonawcy,
badz dalszego podwykonawcy. Kwota ta zostanie potracona
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§7

Odbior robot
1. Wykonawca bedzie zglaszat Zamawiajagcemu pisemng gotowos¢ do odbioru koncowego
lub cz¢sciowego.
2. Wykonawca w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 zobowiagzany jest zglosi¢ Zamawiajgcemu
gotowo$¢ do odbioru koncowego.
3. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru koncowego lub cze$ciowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci
do odbioru.



4. Strony ustalajg, ze z czynno$ci odbioru spisany bedzie pisemny protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

5. Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢é do protokotu odbioru czg¢sciowego dokumenty,
pozwalajace na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w przypadku odbioru
koncowego — w szczegdlnosci: dziennik budowy, protokoty odbioréw technicznych, protokoty
z prob i pomiardéw, aprobaty techniczne, atesty.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnal gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, Zamawiajacy odmowi odbioru
z winy Wykonawcy i stanowi¢ to bedzie przekroczenie terminu okre§lonego w § 2 umowy, co
stosownie do okolicznos$ci skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktorych mowa
w § 14 niniejszej umowy.

§8
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za caly przedmiot zamodwienia zgodnie z oferta Wykonawcy
1 kosztorysami ofertowymi Strony ustalaja na kwot¢ w wysokosci:

.............................. 7t netto (stownie:
...) wraz z podatkiem VAT =

R 7k brutto (stownie:
............................................................................................................ );

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem
kosztorysowym wstepnym. Wynagrodzenie koncowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru
powykonawczego robot, zaakceptowanego przez Zamawiajacego oraz cen jednostkowych
zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 9 umowy.

3. Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym sg state przez caty okres realizacji
robot.

4. Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, ze:

1) rozliczenie koncowe nastapi na podstawie ostatecznych obmiardéw ilosci wykonanych robot
1 zostanie ustalone wedhug cen jednostkowych ujetych w poszczegodlnych pozycjach kosztorysu
ofertowego;

2) moze ono ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajacych
z kosztorysu ofertowego;

3) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonych w § 3 i § 9 niniejszej
umowy.

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej
zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyptacone na podstawie faktur czgsciowych (nie
czeSciej niz raz w miesigcu) oraz faktury koncowej z zastrzezeniem, iz warto$¢ faktury
koncowej nie moze by¢ nizsza niz 30 % wynagrodzenia umownego.



7. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaplaci¢ wynagrodzenie Wykonawcy w terminie nie
dtuzszym niz 30 dni, liczac od daty odbioru cze$ciowego lub koncowego robdt na konto
bankowe Wykonawcy podane na fakturze.

8. W wypadku korzystania przez Wykonawce z ustug podwykonawcow wraz z fakturg
obligatoryjnie nalezy przedtozy¢ oswiadczenia podwykonawcdéw o otrzymaniu od
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia lub kopie faktury i potwierdzenia uregulowania
naleznosci z tej faktury za wykonane przez podwykonawcéw roboty.

9. Za dzien ptatno$ci wynagrodzenia Strony uznajg dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
10. Za opodznienie w zaplacie wynagrodzenia Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy odsetki
ustawowe za opoznienie w transakcjach handlowych za kazdy dzien opdznienia.

11. Zamawiajagcy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowanag
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
13. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powolywaé si¢ na potragcenia roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

15. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapftaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.



17. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaplat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.

18. Zamiast faktury w formie papierowej lub elektronicznej wystawionej na Gming Krobia
Wykonawca ma mozliwos¢ (ale nie jest obowigzany) wystawiania 1 wysylania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Gminy Krobia za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl na adres
PEF: NIP 6961749038 — w przypadku wystawiania faktur elektronicznych na wskazany adres
PEF Nabywca/Odbiorcg towaru/ustugi jest Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia,
NIP: 6961749038.

19. Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy na adres PEF wskazany przez
Zamawiajacego. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow

1 ustug nie stosuje sig.

20. Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Zamawiajacy
i Wykonawca moga wysyla¢ i odbiera¢ inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne
za posrednictwem platformy, jezeli druga strona wyrazi na to zgodg.

§9

Sposéb ustalania wynagrodzenia
1. Jezeli roboty wynikajace ze zmian wprowadzonych na podstawie § 3 ust. 5 odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie, cena jednostkowa tam okreslona uzywana jest do wyliczenia
W proporcjonalnej wysokosci wynagrodzenia.
2. Jezeli roboty wynikajace ze zmian wprowadzonych na podstawie § 3 ust. 5, nie odpowiadaja
opisowi pozycji z kosztorysu, Wykonawca przedktada do akceptacji Zamawiajacego ceng
jednostkowa elementu nie WYZSZ3 od ceny wynikajacej
Z pierwotnego kosztorysu ofertowego ztozonego z oferta. W przypadku koniecznos$ci
zastosowania indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej robot Wykonawca przyjmie ceny
czynnikow  produkcji zgodnie z pierwotnym kosztorysem ofertowym
z uwzglednieniem naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych
(KNR) oraz Katalogach Scalonych Naktadéw Rzeczowych (KSNR) przy zastosowaniu cen
materiatow 1 sprzg¢tu nie wyzszych niz niskie ceny w/g wydawnictwa SEKOCENBUD
obowigzujacego w danym okresie rozliczeniowym , a w przypadku roboét, dla ktérych nie
okreslono naktadow rzeczowych KNR, KSNR wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub
naktadow wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
3. Wykonawca powinien wyliczy¢ ceny, o ktorych mowa w ust. 2 1 przedstawié
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.
4. Jezeli w trakcie realizacji Umowy zajdzie konieczno$¢ rezygnacji z wykonania czesci robot
i/lub ushug objetych przedmiotem umowy, warto§¢ wynagrodzenia zostanie zmniejszona
stosownie do zakresu czesci robodt i/lub ushug, ktore nie zostaty wykonane.


https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/

§ 10

Gwarancja jakosci i rekojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci Na OKIeS c.ueveeeeniinrennnnnnn. miesiecy, na wykonane
roboty, w tym uzyte materialty oraz zamontowane urzadzenia, liczony od dnia podpisania
protokolu koncowego bezusterkowego odbioru zadania obejmujacego potwierdzenie
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy. Dokumentem gwarancyjnym jest niniejsza
Umowa.
2. Jezeli w okresie gwarancji jakosci zostang stwierdzone wady, Wykonawca zrealizuje swoje
zobowigzania wynikajace z udzielonej gwarancji jako$ci w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
3. Termin na usuni¢cie wady nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni od daty pisemnego
powiadomienia Wykonawcy o jej wystapieniu, chyba, ze Strony w poszczegolnym przypadku
uzgodnig inaczej. Przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad Strony
zobowigzane sg uwzgledni¢ charakter wady, wptyw na funkcjonowanie obiektu, rzeczywiste
mozliwo$ci Wykonawcy wynikajace z uwarunkowan technicznych.
4. W odniesieniu do wad uniemozliwiajacych lub w znacznym stopniu utrudniajacych
funkcjonowanie obiektu Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystgpienia do dziatan
naprawczych i zabezpieczenia wadliwego elementu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni,
a w odniesieniu do wad zagrazajacych bezpieczenstwu w terminie do 24 godzin od momentu
powiadomienia przez Zamawiajacego.
5. Wykonawca udziela rekojmi - okres rekojmi rowny okresowi gwarancji. Termin r¢kojmi
rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania bez zastrzezen protokotu zdawczo-odbiorczego
obejmujacego potwierdzenie prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.
6. W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w ust. 3 i 4,
Wykonawca niniejszym upowaznia Zamawiajacego do usunig¢cia wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§11

Zabezpieczenie
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej ,,zabezpieczeniem” ustalone
zostato na kwote 7k (stownie:
................................................ ), co stanowi 5 % ceny calkowitej brutto podanej
w ofercie Wykonawcy. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczeh z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci.
2. W dniu podpisaniu umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie wedlug swego wyboru
W TOMMIE  aiieiiiiiiiiiiiiieieieeietitenetenrenscnnsansensennss (ktora/ktore stanowi zatgcznik
do umowy).
3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia,
stosownie do tresci art. 451 pzp.
4. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70 % wysoko$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
5. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji pozostawiona zostanie
(7o) - R 7z} odpowiadajaca 30 % wysokoS$ci zabezpieczenia
wymienionego w ust. 1.



6. Kwota, o ktérej] mowa w ust. 5, zostanie zwrocona nie pézniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji (decyduje dtuzszy okres).

7. W przypadku, gdyby termin wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesiony w formie niepieni¢znej mial uptyna¢ wczes$niej niz w terminach okre§lonych
w ust. 4 1 6 powyzej Wykonawca zobowiagzuje si¢ odpowiednio przedtuzy¢ termin wazno$ci
zabezpieczenia, a dokument te czynno$¢ potwierdzajacy dostarczy¢ Zamawiajacemu przed
uplywem waznosci pierwotnego zabezpieczenia.

§12

Zmiana treSci umowy
1. Zamawiajacy, poza sytuacjami przewidzianymi w Umowie oraz w art. 454 1455 ust. 1 pkt.2-
4 oraz ust. 2 pzp zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej
umowy w nastepujacym zakresie oraz na nastepujacych warunkach:
1) warunki oraz termin platnosci, w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci uwzglgdnienia
okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy o udzielenie
zamowienia publicznego, jak réwniez w przypadku gdy ze wzgledu na interes Zamawiajacego
zmiana warunkOw oraz terminu platnosci jest konieczna, zmiana zostanie wprowadzona na
zasadach wynikajacych z dokumentdéw potwierdzajacych te okolicznosci;
2) sposob wykonania przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci gdy zmiana sposobu realizacji
zamoOwienia wynika ze zmian w obowiazujacych przepisach prawa badz wytycznych majacych
wplyw na wykonanie zamoéwienia, zmiana zostanie wprowadzona stosownie do tresci tych
przepisow lub wytycznych;
3) zmiany rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych
przypadkach (np. spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja zadania
wedlug dokumentacji projektowej powodowalaby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy,
bytaby niemozliwa lub gdy zaistniataby, z przyczyn wynikajacych z dokumentacji
projektowej, konieczno$¢ wstrzymania prowadzonych przez wykonawceg robot budowlanych;
dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz zmiang
terminu zakonczenia robdt budowlanych (w zwigzku z konieczno$ciag opracowania
1 uzgodnienia rozwigzan niezbednych do wlasciwej realizacji robdt); w umowie zostang
wprowadzone zmiany dotyczace zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej oraz
wykonanych na jej podstawie robot budowlanych oraz zmiany dotyczace terminéw: zostanie
okreslony termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakonczenia robot
budowlanych;
4) wystapienie niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub ograniczen zwigzanych
Z sytuacja epidemiczng - w przypadku wystapienia klgski zywiotowej lub gdy warunki
atmosferyczne lub inne obiektywne okolicznosci uniemozliwiajg prowadzenie robot,
przeprowadzanie prob 1 sprawdzen oraz dokonywanie odbiorow; w umowie zostang
wprowadzone zmiany dotyczace terminu zakonczenia robot budowlanych, zmiana zostanie
wprowadzona stosownie do okresu trwania niekorzystnych warunkéw lub ograniczen;



5) zmiana osobowa: zmiana 0so0b, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy, na inne spetniajgce warunki okreslone w SWZ lub zmiana - za zgoda Zamawiajacego
- podwykonawcow wskazanych w umowie (lub zakresu wskazanego w ofercie jako planowany
do powierzenia podwykonawcom); w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace os6b
lub/i podmiotow, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje zamowienie, oraz zmiany
dotyczace zakresu rzeczowego wykonywanego przez podwykonawcow;

6) zaistnienie okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolnosciami platniczymi lub  warunkami
organizacyjnymi; zmianie moze ulec termin realizacji zaméwienia, zmiana zostanie
wprowadzona stosownie do pisma Zamawiajgcego okreslajgcego te okolicznosci;

7) zmiana sposobu  spelnienia  $wiadczenia  wskutek zmian  technologicznych,
w szczegoOlnosci: pojawienie si¢ na rynku po dniu zawarcia umowy sprzetu / urzadzen nowszej
generacji, o parametrach korzystniejszych dla Zamawiajacego.

2. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 13

Odstapienie od umowy
1. Poza przypadkami wskazanymi w art. 454 pzp, Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w catosdci lub w czgsci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
gdy:
1) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem robot tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotal je ukonczy¢ w czasie umowionym;
2) Wykonawca jest w zwloce z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy po uprzednim
wezwaniu do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy i wyznaczeniu dodatkowego terminu
nie krétszego niz 7 dni;
3) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z Umowa, dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego, pomimo wczesniejszego
wezwania do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy
1 wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krétszego niz 7 dni,
4) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Umowy
I przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, po uprzednim wezwaniu do podjecia robdt i wyznaczeniu
terminu nie krotszego niz 3 dni;
5) Wykonawca nie zapewnia przez caly okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy polisy
OC, o ktorej mowa w § 4 ust. 7 umowy;
6) Wykonawca nie realizuje obowiazkdw dotyczacych zatrudnienia osob na podstawie
umowy o prace, o ktorych mowa w § 4 ust. 12 1 13 umowy;,
7) Wykonawca nie wykazuje, stosownie do § 6 ust. 3, ze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udziatu w postgpowaniu lub kryteria selekcji
W stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
2. Strony moga skorzysta¢ z prawa do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od powzigcia
informacji o wystgpieniu przyczyny odstapienia.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej po rygorem niewaznosci
takiego o§wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.



4. W wypadku odstagpienia od umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swoj
koszt. Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane. W terminie 10 dni od daty zgloszenia,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstapienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce. Warunkiem podpisania protokotu inwentaryzacji robot przez
Zamawiajacego jest zwrot przez Wykonawce otrzymanych od Zamawiajgcego na potrzeby
wykonania prac - dokumentow, w tym dokumentacji projektowe;.

§ 14

Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zadac zaptaty kary umowne;j.
2. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty Zamawiajgcemu kary umowne;j:
1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki
w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy;
2) za zwloke w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji
w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w stosunku do termindw przyjetych w Umowie lub uzgodnionych
przez strony;
3) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 %
wartosci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy;
4) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktérej mowa w § 6 ust. 4 1 ust.
13 Umowy w wysokosci 900,00 zt za kazdy przypadek;
5) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, o ktorej mowa w § 6 ust. 8, ust. 11 lub ust. 13 Umowy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki,
6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktdrej mowa
w § 6 ust. 12 w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki;
7) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat wbrew zapisom
§ 6 ust. 2, podmiot inny niz Wykonawca w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
za kazdy stwierdzony przypadek;
8) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom-
w wysokosci 900,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;
9) za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 100,00 zt, za kazdy dzien zwloki od dnia upltywu terminu
zaplaty do dnia zaptaty;



10) za dopuszczenie do wykonywania czynnosci wskazanych w § 4 ust. 12 osdb, ktore nie sg
zatrudnione na podstawie umowy 0 prace — w wysokosci 900,00 zt za kazda osobe;

11) w przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentow, o ktorych mowa w § 4 ust. 13,
przedstawienia ich niezgodnie z prawda lub zwtoki w aktualizacji listy, o ktorej mowa w § 4
ust. 12 — w wysokosci 900,00 zt za kazdy dzien utrzymywania si¢ stanu niezgodnego z umowa,;
12) za brak przedluzenia terminu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
0 ktéorym mowa w § 11 ust. 7 — w wysokosci 2 000,00 zt.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umowne;j:

1) za zwloke w wyznaczeniu daty odbioru koncowego lub czesciowego robot, stosownie do
§ 7 ust. 3 w wysokosci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

2) za odmowe¢ dokonania odbioru, wbrew zapisom § 7 ust. 6 w wysokosci 2 000,00 zt .

4. Kary umowne moga podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawa ich naliczania jest to samo
zdarzenie.

5. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto.

6. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z przystugujacego mu od
Zamawiajacego wynagrodzenia, stosownie do obowigzujacych przepisow.

7. Strony przewiduja mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokosé
zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogo6lnych.

§15

Sila wyzsza
1. Zadna ze Stron Umowy nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezycie
wykonanie zobowigzan wynikajacych z umowy, spowodowane przez okolicznosci traktowane
jako Sita Wyzsza.
2. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewngtrzne, nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli
Stron, uniemozliwiajace wykonanie umowy w catosci lub w cze¢$ci, na state lub pewien czas,
ktoremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziala¢ przy zachowaniu naleznej starannos$ci Stron.
W szczegblnosci strony traktujg stan epidemii jako site wyzsza.
3. W przypadku zaistnienia sity Wyzszej, Strona ktorej taka okoliczno$¢ uniemozliwia lub
utrudnia prawidlowe wywigzanie si¢ z jej zobowigzan, powiadomi drugg stron¢ o takich
okolicznosciach 1 ich przyczynie.

§ 16
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewazno$ci, przenies¢ praw 1 obowigzkow wynikajacych z Umowy na inny podmiot,
w szczegolnosci nie moze dokonaé cesji przyslugujacych mu wobec Zamawiajgcego
wierzytelnosci.

2. Ewentualne spory cywilnoprawne wynikte z niniejszej umowy Strony zobowiazuja si¢
podda¢ w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzywaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne



rozwigzanie sporu. W razie braku mozliwos$ci osiggni¢cia porozumienia spory cywilnoprawne
wynikle w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, rozstrzyga¢ bedzie sad witasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

3. W okresie, w ktorym moga by¢ realizowane roszczenia z niniejszej Umowy, strony sa
zobowigzane informowaé si¢ nawzajem na pisSmie o kazdej zmianie adresu swojego
zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiazku korespondencj¢ wyslang na
uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebrang, uwaza
si¢ za dorgczona.

4. W sprawach nie unormowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 1360 ze zm. ), ustawy
z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. 2022. poz. 1710 ze zm.)
oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.),
wraz z przepisami wykonawczymi.

5. Niniejszg Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:
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