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Kody CPV 

 

Główny przedmiot zamówienia: 

45000000-8 Roboty budowlane 

 

Dodatkowe przedmioty zamówienia: 

31524120-2 – Oświetlenie sufitowe 

31524210-0 – Oświetlenie ścienne 

38424000-3 – Urządzenia pomiarowe i sterujące 

44000000-0 – Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa 

44100000-1 – Materiały konstrukcyjne i elementy podobne 

44110000-4 – Materiały konstrukcyjne 

44111000-1 – Materiały budowlane 

44111200-3 – Cement 

44111300-4 – Ceramika 

44111800-9 – Zaprawa (murarska) 

44112000-8 – Różne konstrukcje budowlane 

44112400-2 – Dach 

44112410-5 – Konstrukcje dachowe 

44114000-2 – Beton 

44114100-3 – Gotowa mieszanka betonu 

44114200-4 – Produkty betonowe 

44200000-2 – Wyroby konstrukcyjne 

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych :roboty 

ziemne 

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45111230-9 – Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

45111240-2 – Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

45111250-5 – Badanie gruntu 

45112700-2 – Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45113000-2 – Roboty na placu budowy 

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków 
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45212000-6 – Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, 

kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 

45214400-4 – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych 

ze szkolnictwem wyższym 

45223000-6 – Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45223100-7 – Montaż konstrukcji metalowych 

45223110-0 – Instalowanie konstrukcji metalowych 

45223200-8 – Roboty konstrukcyjne 

45223210-1 – Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

45223300-9 – Roboty budowlane w zakresie parkingów 

45223800-4 – Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 

45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 

45233120-6 – Roboty w zakresie dróg 

45233226-9 – Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 

45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne 

45261000-4 – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45261100-5 – Wykonywanie konstrukcji dachowych 

45261210-9 – Wykonywanie pokryć dachowych 

45262000-1 – specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 

45262100-2 – Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45262300-4 – Betonowanie 

45262310-7 – Zbrojenie 

45262311-4 – Betonowanie konstrukcji 

45262500-6 – Roboty murarskie i murowe 

45262510-9 – Roboty kamieniarskie 

45262511-6 – Cięcie kamienia 

45262512-3 – Kamieniarskie roboty wykończeniowe 

45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 

45300000-0 – Roboty instalacyjne 

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45312200-9 – Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 

45312310-3 – Ochrona odgromowa 

45314300-4 – Instalowanie infrastruktury okablowania 
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45314320-0 – Instalowanie okablowania komputerowego 

45315100-9 – Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45315300-1 – Instalacje zasilania elektrycznego 

45315600-4 – Instalacje niskiego napięcia 

45316000-5 – Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45317000-2 – Inne instalacje elektryczne 

45320000-6 – Roboty izolacyjne 

45324000-4 – Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania 

45331200-8 – Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331210-1 – Instalowanie wentylacji 

45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45420000-7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej i roboty ciesielskie 

45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

45421130-4 – Instalowanie drzwi i okien 

45421140-7 – Instalowanie stolarki metalowej z wyjątkiem drzwi i okien 

45422000-1 – Roboty ciesielskie 

45421150-0 – Instalowanie stolarki niemetalowej 

45421160-3 – Instalowanie wyrobów metalowych 

45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian 

45432000-4 – Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45432100-5 – Kładzenie i wykładanie podłóg 

45432110-8 – Kładzenie podłóg 

45432112-2 – Kładzenie nawierzchni 

45432113-9 – Kładzenie parkietu 

45432114-6 – Roboty w zakresie podłóg drewnianych 

45432200-6 – Wykładanie i tapetowanie ścian 

45432210-9 – Wykładanie ścian 

45440000-3 – Roboty malarskie i szklarskie 

45441000-0 – Roboty szklarskie 

45442000-7 – Nakładanie powierzchni kryjących 

45442100-8 – Roboty malarskie 

45442120-4 – Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych 
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45442121-1 – Malowanie budowli 

45443000-4 – Roboty elewacyjne 

45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

48421000-5 – Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami 

71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71000000-9 – Usługi profesjonalne w zakresie architektury i inżynierii 

71220000-6 – Usługi projektowe 

71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego 

71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi   

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71327000-6 – Usługi projektowania konstrukcji nośnych 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia – zakres robót budowlanych 

1.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej 

budynków dwóch szkół podstawowych oraz hali widowiskowo-sportowej” w ramach formuły 

„zaprojektuj i wybuduj”, Zamawiający Miasto Puszczykowo, adres inwestycji ul. Podgórna 21, 

62-040 Puszczykowo. 

Niniejszy PFU opisuje część ogólnego zadania składającego się z: 

a) wykonania projektu budowlanego PB i technicznego PT instalacji sanitarnych (źródło 

ciepła, inst. gazowa): 5 egzemplarzy wersji papierowej oraz 5 egzemplarzy wersji 

elektronicznej – jeśli konieczne, 

b) wykonania Projektu Wykonawczego z zakresu instalacji sanitarnych (źródło ciepła) oraz 

instalacji elektrycznych: 4 egzemplarze wersji papierowej oraz 4 egzemplarze wersji 

elektronicznej dla: 

 instalacji źródła ciepła, 

 instalacji elektrycznej, 

c) wykonania wszystkich robót objętych dokumentacją wg pkt. 1.1.b zgodnie 

z zaakceptowanym przez Zamawiającego Projektem Wykonawczym, 

d) opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,  

e) wykonania Dokumentacji Powykonawczej dla wszystkich branż: instalacji sanitarnych 

(źródło ciepła) oraz instalacji elektrycznych opisanych w pkt. 1.1.b z naniesionymi i 

oznaczonymi zmianami w stosunku do Projektu Wykonawczego: 4 egzemplarze wersji 

papierowej oraz 4 egzemplarze wersji elektronicznej. 

 

Uwaga! 

W trakcie realizacji zadania, Wykonawca jest zobowiązany ustalić konieczność wykonania 

Projektu Budowlanego i Projektu Technicznego oraz uzyskania pozwolenia na budowę lub 

dokonania zgłoszenia w zakresie wymiany źródła ciepła. W przypadku wystąpienia takiej 

potrzeby, Wykonawca opracuje niniejsze projekty. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz uzgodnień a 

także wykonania projektów i opracowań, wymaganych do realizacji niniejszego zadania, w tym 

między innymi: 

- opracowanie Projektu Robót Geologicznych dla dolnego źródła ciepła pomp ciepła, 

- opracowanie Planu Ruchu Zakładu Górniczego dla dolnego źródła ciepła pomp ciepła, 

- uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
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- itp., 

oraz wszystkie inne formalności wynikające z obowiązujących przepisów prawa niezbędne do 

realizacji celu jakiemu mają służyć. 

 

Projekty, jak i realizacja Inwestycji na wszystkich etapach podlegają weryfikacji przez 

Zamawiającego zgodnie zasadami opisanymi w SWZ. 

Wszystkie dokumenty przetargowe należy czytać łącznie i traktować jako całość, opisującą 

przedmiotowe zadanie. W przypadku ewentualnego wystąpienia nieścisłości w dokumentach 

przetargowych, Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu, a 

Zamawiający dokona stosownej interpretacji. 

1.2. Zakres robót budowlanych 

Zakres prac dla niniejszego przedmiotu zamówienia: 

- remont instalacji grzewczych CO w zakresie istniejącej kotłowni, 

- przebudowa źródła ciepła, 

- montaż sprężarkowych pomp ciepła typu glikol-woda wraz z niezbędnym wyposażeniem technicznym 

oraz armaturą , 

- wykonanie dolnego źródła ciepła DZC do sprężarkowych pomp ciepła typu glikol woda w postaci 

pionowych sond gruntowych, 

- wykonanie testu reakcji termicznej (TRT) dla min. 1 sondy, 

- odtworzenie zagospodarowania terenu - istniejących ciągów pieszych i terenów zielonych, 

- wykonanie zasilania nowej instalacji pomp ciepła oraz urządzeń w źródle ciepła, 

- wykonanie przebudowy istniejącego przyłącza sieci elektroenergetycznej. 

 

Przeznaczenie budynku po wykonaniu ww. robót budowlanych nie zmieni się. 

Przyjęte rozwiązania projektowe mają być przyjazne środowisku i zapewniać oszczędność w zużyciu 

energii przez budynek przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkowania obiektu. 

 

1.3. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania niniejszego PFU było wykorzystanie następujących dokumentacji oraz opracowań: 

 Koncepcja poprawy efektywności energetycznej z grudnia 2022 r., 

 Ustalenia z Zamawiającym, 

 Ustalenia międzybranżowe oraz uzgodnienia użytkownikiem obiektu, 

 Obowiązujące normy i przepisy dotyczące projektowania instalacji grzewczych, wentylacyjnych 

i klimatyzacyjnych, a w szczególności: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 

r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 75 poz. 690). 
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1.4. Stosowane skróty 

Objaśnienia stosowanych w PFU skrótów: 

PB – Projekt Budowlany 

PT – Projekt Techniczny 

PW – Projekt Wykonawczy 

PPW – Projekt Powykonawczy 

PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy 

SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia 

HVAC – z j. ang. – instalacje ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz źródła ciepła i chłodu,  

PV – instalacja fotowoltaiczna 

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Budynek Hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie zlokalizowany jest przy ul. Podgórnej 21, na 

działkach 566/24, 2200, 557/6, ark. 5, obręb 0001, Puszczykowo.  

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 3093,0 m2. Budynek posiada dwie kondygnacje naziemne (parter, 

I piętro). 

Konstrukcja budynku żelbetowa. Ściany zewnętrzne wykonane są z bloczków betonowych z zewnętrzną 

izolacją ze styropianu oraz wełny mineralnej o grubości 14-18cm w zależności od typu ściany.  

Stropodach dla części nad halą sportową wykonany jest z płyt Rockfon Boxer o grubości 40mm , blachy 

trapezowej pokrytej izolacją w postaci styropianu EPS o grubości 25cm. Pokrycie dachowe stanowi papa. 

Dla części nad pozostałymi pomieszczeniami stropodach wykonany jest z blachy trapezowej, izolacji ze 

styropianu EPS o grubości 25cm z pokryciem w postaci papy. 

Podłoga na gruncie dla hali widowiskowo-sportowej wykonana jest z betonu z izolacją ze styropianu EPS 

o grubości 15cm. Pokrycie wierzchnie stanowią odpowiednie podkłady, płyty oraz specjalna wykładzina 

przeznaczona dla hal sportowych. Podłoga na gruncie dla pozostałej części budynku wykonana jest z 

betonu z izolacją ze styropianu EPS o grubości 15cm ze standardowym wykończeniem w postaci płytek 

oraz wykładzin. 

1.6. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Charakter budynku jest głównie sportowy w związku z czym znaczną jego część stanowi hala 

widowiskowo-sportowa. Dodatkowo w budynku są pomieszczenia takie jak: sale dydaktyczne, salka 

ćwiczeń, pomieszczenia administracyjne, korytarze i pomieszczenia sanitarno-higieniczne.  

Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Podgórnej, ale budynek połączony jest 

też łącznikami z budynkami SP1. 

1.7. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Powierzchnia zabudowy obiektu:  2495,0 m2 

 Powierzchnie użytkowa    3093,0 m2 

   Wysokość max obiektu:   14,85 m  

 Kubatura całego obiektu   29789,0 m3 

 Wentylacja budynku      mechaniczna nawiewno-wywiewna 

 Rodzaj systemu ogrzewania budynku  ogrzewanie centralne wodne z kotłowni gazowej 
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1.8.  Uwagi ogólne 

 Przed przystąpieniem do przetargu Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w 

obiekcie. Po przeprowadzonej wizji lokalnej przy składaniu oferty Zamawiający wymaga 

niezbędnie złożenia oświadczenia o znajomości stanu pomieszczeń i instalacji, których niniejszy 

remont oraz przebudowa dotyczy. Wizja lokalna pomieszczeń i instalacji, których dotyczy 

niniejsze zamówienie, możliwa będzie w obecności przedstawicieli Zamawiającego, po uprzednio 

umówionym telefonicznie terminie. 

 Jakakolwiek ingerencja polegająca na przebudowie źródła ciepła lub przebudowie instalacji 

gazowej wymaga wykonania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego (PB) i uzyskania 

pozwolenia na budowę. 

 Wszelkie rozwiązania projektowe i wykonawcze wymagają pełnej akceptacji Zamawiającego 

(projekt budowlany PB przed złożeniem do urzędu, projekt wykonawczy PW oraz karty 

zatwierdzeń materiałowych przed przystąpieniem do wykonawstwa). Szczegółowa procedura 

weryfikacji części projektowej, wykonawczej i powykonawczej opisana jest w SWZ. 

 Wymagane jest równoległe opracowywanie i konsultowanie z Zamawiającym kolejnych etapów 

obliczeń charakterystyki energetycznej, PT oraz PW. Bezwzględnie wymagane jest ciągłe 

uwzględnianie w projektowaniu wpływu rozwiązań na charakterystykę energetyczną obiektu. 

 Na etapie PW należy przeprowadzić szczegółowe obliczenia mocy poszczególnych obiegów 

grzewczych.  

 Podane w niniejszym PFU wartości liczbowe mają charakter orientacyjny i wymagają 

szczegółowej weryfikacji w ramach prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę. 

 Wszelkie założenia do projektowania, obliczenia bilansowe itp. należy wykonać i zatwierdzić u 

Zamawiającego w pierwszej kolejności, przed wydaniem jakiejkolwiek części dokumentacji 

projektowej (zarówno PB, PT jak i PW).  

 Wszelkie wartości liczbowe podane w materiałach przetargowych należy traktować jako dane o 

charakterze orientacyjnym, wymagające ostatecznego potwierdzenia na etapie projektu 

budowlanego (PB) i wykonawczego (PW) oraz akceptacji Zamawiającego. Jakiekolwiek zmiany 

wartości liczbowych z materiałów przetargowych (PFU) na etapie projektu wymagają 

zatwierdzenia przez Zamawiającego w procesie uzgadniania dokumentacji przed jej wydaniem.  

 Jeżeli jakiekolwiek dane dotyczące obiektu i jego instalacji, podane w materiałach przetargowych, 

okazałyby się niezgodne z przepisami, najlepszą wiedzą techniczną, zasadami projektowania, 

dobrymi praktykami itp. należy je skorygować w porozumieniu z Zmawiającym przed złożeniem 

oferty (zapytania w trakcie postępowania przetargowego) lub w trakcie realizacji zadania oraz 

przyjąć odpowiednie złożenia (zaakceptowane przez Zamawiającego) w opracowywanym 

projekcie. 

 Zamawiający zwraca uwagę Wykonawcy na obowiązek uwzględnienia wszelkich zmian 

przedstawionych w dokumentach wyższych w hierarchii w stosunku do pozostałych  dokumentów 

(PFU w stosunku do PB, KT w stosunku do PB itp.).  

 Koncepcja przedstawiona w niniejszym PFU została wykonana w oparciu o założenia dotyczące 

przewidywanych warunków zabudowy oraz możliwości podłączenia mediów do sieci, 

Wykonawca na etapie przygotowania Projektu Budowlanego zobowiązany jest do weryfikacji i 
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skorygowania przyjętych założeń zgodnie z aktualnymi warunkami zabudowy oraz warunkami 

przyłączenia instalacji do sieci.  
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2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Instalacje HVAC / źródło ciepła 

 Stan istniejący 

 

Źródło ciepła 

Istniejącym źródłem ciepła dla wodnej instalacji grzewczej w obiekcie jest kotłownia gazowa, 

zlokalizowana w pomieszczeniu 0.23 znajdującym się na parterze. Zainstalowany jest w niej kocioł gazowy 

kondensacyjny produkcji De Dietrich, model C340-350 o maksymalnej mocy grzewczej przy parametrach 

projektowych (70/50°C) ok. 340 kW. Kocioł jest podłączony do rozdzielacza instalacji grzewczej poprzez 

niezaizolowane sprzęgło hydrauliczne. Czynnik grzewczy z rozdzielacza, dostarczany jest do trzech 

obiegów:  

• obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego (CO) – QCO ≈ 66 kW,  

• obieg zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych (CT) – QCT ≈ 107 kW,  

• obieg ładowania zasobników ciepłej wody użytkowej (CWU) – QCWU ≈ 220 kW.  

Obieg CO jest dodatkowo wyposażony w zawór trójdrogowy, który pozwala na korzystanie z niezależnej 

od pozostałych obiegów krzywej grzewczej. Sterownik kotła steruje zarówno główną temperaturą zasalania 

(CT), temperaturą za podmieszaniem (CO) oraz temperaturą w zasobnikach CWU (2x980L). Temperatura 

CT oraz CO jest ustalana w zależności od temperatury zewnętrznej. 

 

Instalacja grzewcza 

Źródłem ciepła dla instalacji grzewczej wodnej jest istniejąca kotłownia gazowa. W pomieszczeniach 

administracyjnych, konferencyjnych, technicznych oraz sanitarnych znajdują się grzejniki stalowe. 

Instalacja dla ww. pomieszczeń wykonana jest w systemie rozdzielaczowym. Prowadzenie instalacji 

zasilającej grzejniki pod stropem oraz w warstwach posadzki. Przewody są zaizolowane termicznie. 

Grzejniki wyposażone są w głowice termostatyczne.  

Do hali widowiskowo-sportowej ciepło jest dostarczane wraz z powietrzem wentylacyjnym oraz dyżurnie 

za pomocą grzejników stalowych płytowych wyposażonych w głowice termostatyczne. Układy zasilające 

centrale wentylacyjne wyposażone są w indywidualne zestawy pompowe z zaworami trójdrogowymi w 

celu płynnej regulacji wydajności instalacji do aktualnego zapotrzebowania. 

 

Nagrzewnice central wentylacyjnych zasilane są z kotłowni gazowej poprzez niezależne obiegi CT.  

W poniższej tabeli zestawiono moce grzewcze nagrzewnic wodnych dla poszczególnych central 

wentylacyjnych. 

 

Instalacja ciepłej wody użytkowej 

Ciepła woda użytkowa dla potrzeb budynku przygotowywana jest centralnie w kotłowni w dwóch 

pojemnościowych podgrzewaczach c.w.u. o pojemności 1000l każdy z wężownicą zasilaną z kotła 

gazowego. 
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Instalacja chłodzenia (klimatyzacji) 

Budynek wyposażony jest we freonową instalację chłodzenia w postaci dwóch lokalnych klimatyzatorów 

typu split – obsługujących salkę korekcyjną, trzech klimatyzatorów typu split w pomieszczeniach 

administracyjnych oraz trzech agregatów chłodniczych zasilających chłodnice freonowe central 

wentylacyjnych NW1 oraz NW5 o łącznej mocy chłodniczej 106kW. Jednostki zewnętrzne zlokalizowane 

są na dachu budynku oraz na elewacji.  

Centrale wentylacyjne NW1 oraz NW5 obsługują odpowiednio halę widowiskowo-sportową oraz salkę 

konferencyjną.  

Sterowanie temperaturą powietrza nawiewanego w przypadku chłodzenia wentylacją odbywa się z 

poziomu centrali wentylacyjnej poprzez nastawy temperatury zadanej. 

W przypadku klimatyzatorów typu split, sterowanie klimatyzacją lokalnie poprzez zadajniki (piloty) do 

zmiany nastaw temperatury przez użytkowników. 

 

Instalacja wentylacji 

W budynku zaprojektowano i wykonano mieszany system wentylacji mechanicznej. 

Większość budynku posiada instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 

obsługiwaną przez centrale wentylacyjne NW1-NW5. Część budynku posiada instalację wentylacji 

mechanicznej nawiewno-wywiewnej bez odzysku ciepła oraz mechanicznej wywiewnej z napływem 

powietrza kompensacyjnego poprzez nawiewniki okienne. 

Wentylacja mechaniczna wywiewna, realizowana jest za pomocą wentylatorów wywiewnych. 

 Opis rozwiązań projektowych 

2.1.2.1. Źródło ciepła 

Źródłem ciepła dla budynku hali widowiskowo-sportowej będą gruntowe pompy ciepła PC (solanka / 

woda) oraz szczytowo istniejący kocioł gazowy. Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać 

system pozyskiwania ciepła z odnawialnego źródła energii jakim jest grunt.  

Ciepło pozyskane z gruntu po odpowiednim podniesieniu temperatury przez pompy ciepła  

przekazywane będzie do instalacji grzewczych (CO, CT, CWU) budynku. 

Jako parametry projektowe należy przyjąć, że temperatura na zasilaniu instalacji grzewczej będzie 

wyznaczana w oparciu o temperaturę zewnętrzną i gruntowe pompy ciepła będą pracować do osiągnięcia 

Tz = 58 °C, a przy dalszym spadku temperatury zewnętrznej równolegle będzie włączany kocioł gazowy 

w celu podniesienia temperatury na zasilaniu do wymaganych projektowych parametrów ogrzewania 

obiektu (70 °C). Należy założyć, że instalacja jest w stanie pracować z zakładaną temperaturą zasilania 

pomp ciepła przy temperaturze zewnętrznej Te = -4 °C, co przyjęto za temperaturę graniczną. Od tej 

temperatury pompy ciepła pracują z maksymalną wydajnością natomiast brakującą moc oraz temperaturę 

zasilania będzie uzupełniać istniejący kocioł gazowy. Nowe odnawialne źródło ciepła jakim są 

przewidziane pompy ciepła należy połączyć z istniejącym źródłem ciepła w pomieszczeniu kotłowni (0.23). 

Jako pomieszczenie maszynowni pomp ciepła należy wybrać z pośród tych znajdujących się pod 

trybunami Sali gimnastycznej – od 0.29 do 0.35. 

Poszczególne obiegi opisane są w punkcie 2.1.2.3 w niniejszym opracowaniu. 
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Wymagane parametry techniczne pomp ciepła  

 Typ pomp ciepła: solanka (glikol) / woda, w zabudowie kompaktowej, wykonanie wewnętrzne, 

 Minimalne wymagane wartości COP w różnych punktach pracy: 

Parametry temperaturowe [°C] COP [-] 

B-5/W45 3.2 

B0/W35 4.8 

B0/W45 3.7 

B0/W55 3.0 

B0/W58 2.8 

Punkty charakterystyczne wyznaczone wg normy EN 14511 lub innej równoważnej, 

 Moc akustyczna B0/W35, pomiar wg EN 12102 / EN ISO 9614-2 lub norm równoważnych 

(klasa dokładności 2) Max 62 dB(A),  

 Ilość sprężarek w pojedynczym urządzeniu (pompie ciepła): min 2, podział mocy 50/100%, 

 Max. temperatura na zasilaniu: min 60°C,  

 Temperatury solanki (glikolu) na wejściu: max 20°C, min -5°C,  

 Prąd rozruchowy na 1 sprężarkę: max 60 A, 

 Zabezpieczenie sprężarki i układu sterowania – zintegrowane,  

 Zasilanie pomp obiegowych dolnego i górnego źródła - wbudowane styczniki 400V pomp 

obiegowych,  

 Układ sprężarek zapewniający 3-wymiarowe tłumienie wibracji,  

 Czynnik chłodniczy - R 410A,  

 Konstrukcja - ramowa, spawana, przejmująca drgania układu, 

 Obudowa dźwiękochłonna, na ramie aluminiowej z profilami EPDM,  

 Dodatkowe wymagania: zgodność z CE, 

 Gwarancja – standardowo min 3 lata. Dostawca musi zapewnić możliwość opcjonalnego 

przedłużenia gwarancji do 5 lat (dokument dołączony do dokumentacji wykonawczej). 

 

Obliczeniowe parametry pracy pomp ciepła (źródło górne):  

 zima - Tz = 58°C (również dla przygotowania CWU). 

 

Podane wyżej wartości temperatur należy traktować jako orientacyjne – celem nadrzędnym Projektanta 

i Wykonawcy jest maksymalizacja efektywności energetycznej rozwiązania źródła ciepła.  

W celu zabezpieczenia przed zamrażaniem wody gruntowej przez sondy pionowe, temperatura w obiegu 

źródła dolnego powinna być w wyższa od 0°C. W celu dodatkowego zabezpieczenia, system gruntowych 

pomp ciepła należy wyposażyć w układ pomiaru temperatur (monitoring ciągły) podłączony do układu 

sterowania pompami ciepła. Należy stosować pompy ciepła ze zintegrowanymi systemami sterowania.  

Wymagana jest możliwie elastyczna regulacja mocy źródła ciepła – min 4 stopni (25/50/75/100 %) lub 

regulacja płynna.  
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Należy zastosować od dwóch do czterech pomp ciepła o jednakowej charakterystyce i o łącznych 

mocach grzewczej wynikających ze szczegółowych bilansów wykonanych na etapie projektowym, 

uzgodnionych i zaakceptowanych przez Zamawiającego.  

W przypadku doboru w oparciu o moc grzewczą należy uwzględnić stopień pokrycia zapotrzebowania 

budynku (obciążenia grzewczego budynku, obliczonego zgodnie z PN-EN 12831) uwzględniającego to, że 

projektową temperaturą zasilania dla budynku jest 70°C, natomiast pomp ciepła 58°C. Wymagana jest 

w związku z tym szczegółowa analiza bilansów mocy i energii przeprowadzona w porozumieniu 

z Zamawiającym, z której wynikać będzie ostateczna, optymalna wartość stopnia pokrycia 

zapotrzebowania budynku przez PC. W zakładanym biwalentno-równoległym trybie pracy, zależnie od 

temperatury zewnętrznej, układ sterowania pomp ciepła włącza źródło szczytowe (kocioł gazowy), 

równolegle z pompą ciepła. 

Wymagane tryby pracy źródła ciepła (PC): 

 grzanie CO (produkcja ciepła z wykorzystaniem sprężarek PC) 

 grzanie CWU+CO (produkcja ciepła z wykorzystaniem sprężarek PC) 

 

Napełnianie i uzupełnianie instalacji grzewczych (CO, CT, CWU) będzie następowało z sieci 

wodociągowej za pośrednictwem stacji uzdatniania wody. Instalacje będą napełniane / uzupełniane ręcznie 

za pośrednictwem podłączenia rozłącznego wyposażonego w zawory odcinające, filtr, wodomierz, zawór 

zwrotny, wąż elastyczny. Szczegółowa specyfikacja stacji uzdatniania określona zostanie w porozumieniu 

z Zamawiającym na etapie projektowym. 

W pomieszczeniu źródła ciepła należy przewidzieć ponadto miejsce na napełnianie i uzupełnianie 

obiegów źródła dolnego glikolem oraz możliwość spustu glikolu z obiegów do zbiorników. 

Wszystkie przewody (rury, kształtki, armatura, zawiesia itp.) w węźle ciepła należy zaizolować 

termicznie. 

 

Aby uniknąć częstego załączania i wyłączania pompy ciepła w systemach grzewczych należy 

zastosować zasobniki buforowe wody grzewczej (potwierdzone szczegółowymi obliczeniami; pojemność 

wynika z czynnej pojemności zładu). 

Cele stosowania zasobników buforowych wody grzewczej: 

 pokrycie czasów blokady zakładu energetycznego (zależnie od taryfy i czasów szczytów 

obciążenia – wyłączanie PC w godzinach szczytu. W tym czasie obiegi grzewcze mogą być 

zasilane ze zbiornika buforowego). 

 stały przepływ przez pompę ciepła: zasobnik buforowy umożliwia rozdzielenie hydrauliczne 

strumieni w obiegu wtórnym pompy ciepła i obiegach grzewczych. Przy zredukowaniu przepływu 

w obiegu grzewczym np. przez zawory termostatyczne, przepływ w obiegu wtórnym pozostaje 

stały. 

 Przedłużenie cyklów pracy pompy ciepła - ze względu na większą ilość wody i ew. osobne 

odcinanie wytwornicy ciepła należy przewidzieć dodatkowe wzgl. większe naczynie 

wyrównawcze. 

 

Wydajność pompy obiegu wtórnego pompy ciepła  musi być większa od wydajności pomp obiegów 

grzewczych. Zabezpieczenie pompy ciepła wykonać wg EN 12828 lub równoważne. 
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Przy dwustopniowych pompach ciepła i kaskadzie należy dobrać zasobnik buforowy wody grzewczej, 

służący do optymalizacji cyklu roboczego, odpowiednio do mocy pompy o największej znamionowej mocy 

cieplnej. 

 

Opomiarowanie źródła ciepła 

 energia pobierana i przekazywana przez pompy ciepła – liczniki ciepła / chłodu - po stronie 

DZC, 

 instalacji CO, CT, CWU – na każdym obiegu licznik ciepła, 

 energia elektryczna doprowadzona do każdej pompy ciepła (liczniki energii elektrycznej). 

 

W załączniku nr 3 przedstawiono poglądowy schemat źródła ciepła. Szczegółowy dobór urządzeń, ich 

liczby, oraz dobór armatury musi zostać rozwiązany przez projektanta na etapie PB, PT oraz PW. 

 

2.1.2.2. Dolne źródło ciepła dla pomp ciepła - gruntowe sondy pionowe 

Dolnym źródłem dla pomp ciepła będzie układ pionowych sond gruntowych, zlokalizowanych na 

terenie objętym opracowaniem. Sondy pionowe zostaną zlokalizowane na terenie Zamawiającego pod 

terenami utwardzonymi oraz zielonymi. Po wykonaniu prac związanych z wykonaniem dolnego źródła 

ciepła, Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia zagospodarowania terenu zgodnie ze stanem sprzed 

rozpoczęcia robót. 

Należy przewidzieć, że projektowane DZC ma moc minimum 128 kW z podziałem na minimum 16 

sond o głębokości 200 m. 

Obiegi sond należy grupować w systemie rozdzielaczowym – musi istnieć możliwość odcięcia 

i regulacji przepływu dla każdej sondy oddzielnie. Dopuszcza się zastosowanie studni rozdzielaczowych 

zlokalizowanych w terenie ze zbiorczymi rurami dobiegowymi. 

 

Cechy charakterystyczne gruntowych sond pionowych: 

 Materiał sond i rozprowadzeń przewodów poziomych sondy-budynek – polietylen sieciowany 

wysokociśnieniowo PE-Xa lub polietylen PE100-RC; umożliwiający układanie w gruncie 

rodzimym, bez konieczności wykonywania obsypki, eliminujący niebezpieczeństwo 

rozprzestrzeniania się rys; 

 Średnice rur sond – 32x2,9; 40x3,7 mm lub równoważne – wybór na etapie projektu w oparciu 

o obliczenia przedstawione do akceptacji Zamawiającego; 

 Sonda pojedyncza lub podwójna składająca się z dwóch sond pojedynczych, połączonych na 

krzyż – wybór na etapie projektu w oparciu o obliczenia przedstawione do akceptacji 

Zamawiającego; 

 Głowica sondy – bez połączenia zgrzewanego; sonda wykonana z jednego odcinka rury, 

wygiętego fabrycznie; miejsce wygięcia umieszczone w osłonie wykonanej z żywicy 

poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym; 

 Żywotność rur wg odpowiedniej normy branżowej musi wynosić przynajmniej 100 lat przy 

temperaturze 20°C i maksymalnym ciśnieniu roboczym 15 bar; 
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 Wymagana jest bardzo wysoka odporność na zgniecenia oraz rozprzestrzenianie się rys 

potwierdzona badaniem FNCT (full notch creep test) > 20.000 h; 

 Minimalna temperatura układania - 30 ˚C; 

 Bardzo mała chropowatość bezwzględna rur ok. 0,007 mm; 

 Zgodność z normami – DIN 16892, DIN 16893, PN-EN ISO 15875-2 lub równoważnymi; 

 Zakres stosowanych temperatur:  od  -40 ˚C do +95˚C; 

 Elementy łączące typu tuleja zaciskowa (nasuwana); 

 Rozstaw sond gruntowych w rzucie należy przyjąć na poziomie 10% długości sondy jednak nie 

mniej niż 12 m; 

 System sond gruntowych należy zaprojektować zgodnie z wytycznymi VDI 4640 lub innymi 

równoważnymi uznanymi wytycznymi; 

 Wymagana gwarancja dostawcy rozwiązania systemowego źródła dolnego - 10 lat. Gwarancja 

dotyczy kompletnego rozwiązania sondy (rury, wypełnienie odwiertu materiałem 

dedykowanym do iniekcji, prace wiertnicze itp.) oraz przewodów rozprowadzeń poziomych 

(sondy-budynek). Suma gwarancyjna dla każdej kompletnej sondy nie może być niższa niż 

40 000 zł; 

Rozprowadzenia poziome wykonać należy z rur z PE-Xa lub PE100-RC – taki sam materiał i technika 

połączeń jak sondy pionowe (jednorodność systemu) do rozdzielacza w budynku.  

Wymagany jest podział źródła dolnego na sekcje (grupy sond) w zależności od rozwiązania węzła pomp 

ciepła. Podział musi zostać uzgodniony z Zamawiającym przed wydaniem projektu. 

 

Wypełnienie otworu wiertniczego 

Zamawiający wymaga zastosowania specjalistycznego materiału do uszczelnienia i wypełnienia 

przestrzeni między sondą a ścianą otworu wiertniczego. Zawiesina tiksotropowa zapewni dokładne 

wypełnienie przestrzeni pierścieniowej otworu, stanowiąc zabezpieczenie przed mieszaniem warstw 

wodonośnych (współczynnik filtracji < 2 x 10-10 m/s) . Należy stosować wypełnienie mineralne (naturalne 

i neutralne dla środowiska surowce) o odpowiednim uziarnieniu, charakteryzujące się współczynnikiem 

przewodzenia ciepła na poziomie 2,0 W/(mK). Takie równomierne związanie sondy z górotworem 

zabezpieczy również sondę przed nierównomiernym obciążeniem.   

Wypełnianie otworu wiertniczego należy przeprowadzić zgodnie z VDI 4640 cz. 2 lub równoważne, tak 

aby zapewnić trwałe, stabilne fizycznie i chemicznie połączenie sondy z otoczeniem skalnym. 

W wypełnieniu otworu sondy nie mogą znajdować się pęcherzyki powietrzne ani puste przestrzenie. 

Wypełnienie otworu wiertniczego należy wykonać metodą iniekcji, od głowicy sondy w górę otworu 

z wykorzystaniem rury wypełniającej (rurki iniekcyjnej zainstalowanej do głowicy sondy). Wyłącznie 

należycie przeprowadzone wprowadzenie sondy i wypełnienie otworu zgodnie z VDI 4640 zapewnia 

odpowiednie funkcjonowanie szczególnie głębszych sond. 

Należy prowadzić stałą kontrolę jakości (gęstości) zaczynu na placu budowy za pomocą areometru lub 

metoda wagową. O kontroli należy informować na bieżąco Zamawiającego. 

W przypadku suchych otworów wiertniczych należy wypełnić sondę wodą najpóźniej przed 

wypełnieniem otworu. Aby nie przekroczyć dopuszczalnego ciśnienia zaleca się, szczególnie dla sond 

o długości powyżej 150 m, całkowite odpowietrzenie sond przed wypełnieniem otworu, dokładne 
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uszczelnienie i użycie ciśnieniomierza do kontroli ciśnienia wewnętrznego. Podczas wypełniania otworu 

nie może ono przekroczyć 21 bar.  

Przed uruchomieniem całego systemu należy przeprowadzić próbę szczelności, np. zgodnie z PN-EN 

805. Należy również sprawdzić, czy we wszystkich sondach odbywa się równomierny przepływ 

i sporządzić protokół z próby szczelności. 

 

Po wykonaniu pierwszych sond (po związaniu materiału wypełniającego odwiert), a przed 

opracowaniem kompletnego projektu wykonawczego DZC, wymagane jest wykonanie termicznego testu 

gruntu (TRT). W wyniku badania TRT w określone zostaną: 

 średnia temperaturę gruntu (niezakłócona) Tg; 

 średnia przewodność cieplna gruntu λg; 

 opór cieplny między płynem w rurach sondy a powierzchnią odwiertu Rsp. 

Na podstawie uzyskanych wyników z testu TRT wymagane jest również wykonanie  szczegółowych 

obliczeń doborowych oraz symulacji wieloletniej pracy wymiennika w warunkach klimatycznych 

wg danych ministerialnych.  

Projekt systemu sond gruntowych wraz z symulacją energetyczną stanowić będzie odrębne 

opracowanie. Typ, długość całkowita, liczba, rozstaw i głębokości z sond wynikać będą z niniejszego 

projektu. 

Przed złożeniem projektu geologicznego i planu ruchu do urzędów należy uzyskać zatwierdzenie 

Zamawiającego dla niniejszych opracowań. 

Wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym szczegółowego planu i harmonogramu 

działań związanych z wykonywaniem źródła dolnego dla PC. Harmonogram ten należy uzgodnić 

z Zamawiającym przed przystąpieniem do prac. 

 

Konieczne jest pełne opomiarowanie układu sond gruntowych w następujący sposób: 

 pomiary temperatur glikolu na każdym rozdzielaczu zasilającym i powrotnym, 

 pomiary różnic ciśnień na rozdzielaczach zasilającym i powrotnym; możliwość pomiaru ciśnień 

na pojedynczych sondach (manualnie – funkcja kontroli szczelności), 

 pomiary energii uzyskiwanej z gruntu – liczniki ciepła / chłodu na każdej sekcji źródła dolnego. 

 

Po wykonaniu odwiertów i sond pionowych wraz z rurami dobiegowymi, Wykonawca zobowiązany 

jest w porozumieniu z Zamawiającym do odtworzenia ciągów pieszych, terenów zielonych oraz innych 

nawierzchni, które zostały zdemontowane na czas wykonywania prac.  
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2.1.2.3. Instalacje grzewcze 

Projektowe obciążenie cieplne budynku należy wyznaczyć w sposób szczegółowy na etapie 

opracowywania Projektu Budowlanego (PB), Technicznego (PT) oraz Wykonawczego (PW) zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, przedmiotowymi normami i zapisami dokumentacji przetargowej. 

Źródłem ciepła dla instalacji grzewczych w projektowanym budynku będą sprężarkowe pompy ciepła 

typu glikol-woda. Dolnym źródłem ciepła będzie grunt – przewidziano wykonanie gruntowych sond 

pionowych. Wspomagającym źródłem ciepła (działającym krótkookresowo) będzie istniejący kocioł 

gazowy. 

 

Z rozdzielaczy głównych zlokalizowanych w pomieszczeniu kotłowni zasilane są następujące obiegi: 

  Instalacja centralnego ogrzewania (CO): 

o obieg CO (ogrzewanie grzejnikowe – budynek A),  Tz/Tp = 70/50°C,  

 Instalacja ciepła technologicznego (CT): 

o obieg CT (centrale wentylacyjne), Tz/Tp = 70/50°C 

 Instalacja przygotowania ciepłej wody użytkowej (CWU): 

o obieg CWU (podgrzewacze CWU), Tz/Tp = 58/*°C,  (w typowej eksploatacji 45/*°C) 

* temperatura powrotu do wyznaczenia w trakcie opracowania PW. 

 

Powyżej podane wartości parametrów pracy poszczególnych obiegów traktować należy jako 

maksymalne. Celem nadrzędnym, przy zastosowaniu w przyszłości pompy ciepła jako źródła ciepła dla 

budynku, jest uzyskanie maksymalnej możliwej efektywności jej pracy. W związku z tym na etapie 

projektu wymagana jest szczegółowa analiza prowadząca do minimalizacji temperatur pracy instalacji.  

W trakcie prac należy wykorzystać istniejący rozdzielacz CO, CT, CWU (w sumie ok. 3 obiegi) 

zlokalizowany w pomieszczeniu kotłowni (pom. 0.23). Każdy obieg z rozdzielacza głównego w budynku 

należy doposażyć ciepłomierz, filtr oraz zawory odcinające i zwrotny, jeśli brakuje. 

Szczegóły obiegu przygotowania CWU wg 2.1.2.4. 

Wszystkie pompy obiegowe należy zaprojektować w klasie energetycznej nie gorszej niż A lub 

równoważne oraz z przetwornicą częstotliwości (zmienny przepływ). 

2.1.2.4. Obieg przygotowania CWU 

Ciepła woda użytkowa dostarczana będzie z projektowanego układu przygotowania CWU – należy 

wykorzystać istniejące zasobniki pojemnościowe zlokalizowane w pomieszczeniu kotłowni (0.23).  

Zasobniki CWU – przewiduje się wykorzystanie istniejących podgrzewaczy zasobnikowych 

o pojemności 980 L każdy z wewnętrzną wężownicą. 

Wielkość zasobników wynikającą z programu użytkowego budynku należy zweryfikować w sposób 

szczegółowy na etapie opracowywania projektów budowlanego oraz wykonawczego w drodze obliczeń. 

 

UWAGA 

Do podnoszenia temperatury w instalacji CWU jak również do okresowych przegrzewów CWU 

służyć będzie grzałka elektryczna uruchamiana automatycznie przez układ sterowania (również okresowo 
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w zadanym harmonogramie czasowym). Moc grzałki elektrycznej ustalona zostanie na etapie projektu w 

uzgodnieniu z Zamawiającym, w oparciu o moc kotła gazowego, czas wygrzewu zasobników CWU i moc 

wymagana do przegrzewu CWU.  

2.1.2.5. Instalacja rozprowadzająca w źródle ciepła 

Przewody z czynnikiem grzewczym od pomieszczenia projektowanej maszynowni pomp ciepła do 

istniejącej kotłowni gazowej (0.23) będą rozprowadzone w przestrzeni sufitów podwieszanych lub pod 

stropem. 

Przejścia przez stropy i ściany konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych. W tulei ochronnej 

nie może znajdować się żadne połączenie a średnica tulei powinna być większa od średnicy zewnętrznej 

rury przewodowej: 

 co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

 co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleje ochronne wykonać dłuższe niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, 

a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przestrzeń między rurą 

przewodu a tuleją ochronną wypełnić materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, 

umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

Przewody poziome prowadzić ze spadkiem min. 0,3% tak, żeby w najniższych miejscach załamań 

przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów 

możliwość odpowietrzania instalacji. Przewody zasilający i powrotny należy prowadzić obok siebie ułożone 

równolegle w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej. 

Przewody poziome prowadzone pod stropami mocować na podporach stałych (w uchwytach) 

i podporach ruchomych (zawieszeniach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to 

z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. Na pionach w najwyższych punktach zabudować 

zawory odpowietrzające instalację (wraz ze zbiornikami odpowietrzającymi), a pod pionami zawory 

spustowe wody obiegowej.  

Maksymalne odstępy pomiędzy podporami przewodów stalowych należy przyjmować zgodnie 

z tablicą 2 – poniżej, ale zgodnie z wytycznymi producenta rur danego systemu. 

 

Tablica 2. Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych** 

Materiał Średnica wewnętrzna rury 
Przewód montowany 

Pionowo*   [m] Inaczej   [m] 

Stal niestopowa (stal węglowa 

zwykła); 

stal odporna  na korozję 

10 do 20 mm 2,0 1,5 

25 mm 2,9 2,2 

32 mm 3,4 2,6 

40 mm 3,9 3,0 

50 mm 4,6 3,5 

65 mm 4,9 3,8 

80 mm 5,2 4,0 

100 mm 5,9 4,5 

*Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

** należy zastosować odległości zgodne z wytycznymi producenta rur danego systemu 

 

Przewód zasilający pionu dwururowego powinien znajdować się z prawej strony, powrotny zaś 

z lewej (patrząc na ścianę). 
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Przewody w węźle cieplnym (oprócz rurociągów wodociągowych) oraz główne przewody instalacji 

grzewczych w budynku (centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego – rozdzielcze, piony itp.)  

należy wykonać z rur stalowych czarnych bezszwowych wg PN-EN 10216-2 i PN-EN 10220 lub innych 

równoważnych norm lub z rur stalowych ocynkowanych łączonych przez zaprasowanie. Maksymalne 

ciśnienie robocze co najmniej 10 bar przy maksymalnej temperaturze roboczej wynoszącej co najmniej 

100°C. Wszystkie połączenia rur i kształtek należy wykonać jako spawane lub zaprasowane na kształtki z 

pierścieniem uszczelniającym przy użyciu szczęk zaciskowych, zgodnie z systemem przyjętych rur.  

2.1.2.6. Armatura 

Właściwy dobór armatury należy wykonać wg szczegółowych obliczeń na etapie projektu 

wykonawczego. 

Cała zastosowana armatura powinna posiadać świadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania 

budownictwie. 

Armatura o średnicach wewnętrznych do 50 mm – połączenia gwintowane, powyżej 50 mm – 

połączenia kołnierzowe.  

Układy grzewcze należy wyposażyć w system zabezpieczeń przed wahaniami ciśnienia obejmujący:  

 zawory bezpieczeństwa montowane przy zasobnikach / sprzęgłach hydraulicznych, 

 naczynia wzbiorcze przeponowe montowane na każdym zamkniętym układzie instalacji 

grzewczej.   

2.1.2.7. Automatyka 

Układ sterowania źródła ciepła – wymagania 

 

Należy zaprojektować i wykonać instalację wewnątrzbudynkową niskoprądową AKPiA (aparatura 

kontrolno-pomiarowa i automatyka) w zakresie sterowania i pomiarów dla źródła ciepła (pompy ciepła i 

kocioł gazowy) oraz sterowania pracą obiegów CO, CT, CWU. 

Należy wykonać projekt wykonawczy i dokumentację powykonawcza, dostarczyć niezbędne 

urządzenia wykonawcze, aparaturę kontrolno-pomiarową i automatykę, układy sterujące z programami i 

algorytmami sterowania, wykonać i uruchomić instalacje AKPiA w ramach warstwy fizycznej (urządzenie 

pomiarowe i wykonawcze) oraz sterowania (urządzenia sterujące). 

Źródłem ciepła będą sprężarkowe pompy ciepła typu glikol-woda oraz szczytowy gazowy kocioł 

grzewczy. W ramach warstwy fizycznej dolne źródło dla pomp ciepła należy wyposażyć w: 

 licznik ciepła umożliwiający pomiary: mocy chwilowej (kW), skumulowanego zużycia ciepła 

(GJ), chwilowego przepływu (m3/h), skumulowanego przepływu (m3),  

 pomiar temperatury zasilania (°C), temperatury powrotu (°C), różnicy temperatur zasilania i 

powrotu ΔT (°C) 

 pomiar ciśnienia na zasilaniu i powrocie z rozdzielacza dolnego źródła ciepła, 

 pomiar zużycia energii elektrycznej przez pompę obiegową dolnego źródła ciepła. 

Należy zastosować pompy ciepła ze zintegrowanymi systemami sterowania, które muszą mieć 

możliwość komunikacji w jednym z otwartych protokołów komunikacyjnych z centralnym sterownikiem 



 

Hala widowiskowo-sportowa w Puszczykowie – PFU 

 

               strona 24/50 

 

 

 

źródła ciepła dla budynku. System sterowania musi umożliwiać sterowanie oraz wizualizację procesów, 

archiwizowanie, raportowanie i trendowanie następujących zmiennych: 

 odczyt parametrów pracy pompy ciepła indywidualnie (ciśnienia czynnika roboczego, stan i tryb 

pracy danej pompy, awarie/alarmy) 

 odczyt parametrów pracy pompy obiegowej dolnego źródła (stan i tryb pracy, wydajność (obroty), 

przepływ m3/h, awarie/alarmy) 

 odczyt parametrów pracy pompy obiegowej ładującej instalacje grzewcze (stan i tryb pracy, 

wydajność (obroty), przepływ m3/h, awarie/alarmy) 

 sterowanie pracą pompy ciepła indywidualnie (tryb pracy pompy włączona/wyłączona, korekty 

krzywej grzewczej, nastawy temperatury zasilania/powrotu, sterowanie pracą grzałki elektrycznej) 

 odczyt po stronie obiegu grzewczego każdej pompy ciepła indywidualnie (temperatury zasilania, 

temperatury powrotu, ciśnienia zasilania, ciśnienia powrotu, chwilowa moc cieplna (kW), 

skumulowanego zużycia ciepła (GJ), chwilowy pobór mocy elektrycznej (kW), skumulowanego 

zużycia energii elektrycznej (kWh) przez każdą pompę ciepła indywidualnie) 

W przypadku, gdy zintegrowane systemy sterowania pompami ciepła nie będą zapewniały wszystkich 

pomiarów oraz algorytmów sterowania indywidualnie dla każdej pompy ciepła należy zapewnić niezależne 

urządzenia pomiarowe i wykonawcze zapewniające realizację opisywanych funkcjonalności. 

Należy zapewnić możliwość komunikacji i sterowania szczytowym kotłem gazowym z poziomu 

systemu sterowania źródłem ciepła, z wykorzystaniem opcjonalnego modułu komunikacyjnego 

wymieniającego dane w jednym z otwartych protokołów komunikacyjnych z centralnym sterownikiem 

źródła ciepła dla budynku. W przypadku braku możliwości zastosowania modułu komunikacyjnego należy 

zrealizować wymagane funkcjonalności układu sterowania z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych i 

wykonawczych opartych o standardowe sygnały automatyki budynkowej (0÷10V, 4÷20 mA). System 

sterowania musi umożliwiać sterowanie oraz wizualizację procesów, archiwizowanie, raportowanie i 

trendowanie następujących zmiennych: 

 odczyt parametrów pracy kotła gazowego indywidualnie (stan i tryb pracy, awarie/alarmy) 

 odczyt parametrów pracy pompy obiegowej ładującej (stan i tryb pracy, wydajność (obroty), 

przepływ m3/h, awarie/alarmy) 

 sterowanie pracą kotła gazowego (tryb pracy włączony/wyłączony, korekty krzywej grzewczej, 

nastawy temperatury zasilania/powrotu) 

 odczyt po stronie obiegu grzewczego (temperatura zasilania, temperatura powrotu, ciśnienie 

zasilania, ciśnienie powrotu, chwilowa moc cieplna (kW), skumulowanego zużycie ciepła (GJ)) 

Należy zastosować obiegi grzewcze (CO, CT, CWU) sterowane z wykorzystaniem centralnego 

sterownika źródła ciepła dla budynku. System sterowania, dla każdego z obiegów, musi umożliwiać 

sterowanie i odczytywanie następujących zmiennych: 

 odczyt parametrów pracy pompy obiegowej (stan i tryb pracy, wydajność (obroty), przepływ m3/h, 

awarie/alarmy), pompy cyrkulacyjnej CWU (stan i tryb pracy, awarie/alarmy) i zaworu 

regulacyjnego (stopień otwarcia) 

 sterowanie pracą indywidualnego obiegu (tryb pracy włączony/wyłączony, korekty krzywej 

grzewczej, nastawy temperatury zasilania/powrotu, sterowanie pracą zaworu regulacyjnego, 

sterowanie pracą pompy obiegowej i pompy cyrkulacyjnej CWU) 

 odczyt temperatury powietrza zewnętrznego 
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 odczyt po stronie obiegu grzewczego (temperatura zasilania, temperatura powrotu, temperatura 

wody w zasobniku CWU, temperatura wody zimnej, temperatura powrotu instalacji cyrkulacyjnej, 

ciśnienie zasilania, ciśnienie powrotu, chwilowa moc cieplna (kW), skumulowanego zużycie ciepła 

(GJ), skumulowany przepływu (m3), przepływu chwilowy (m3/h) - w przypadku instalacji CWU 

pomiar parametrów kW|GJ|m3|m3/h zdwojony - dla instalacji CWU na zasilaniu i powrocie obiegu 

ładowania, dla instalacji cyrkulacji na zasilaniu w ciepłą wodę i na powrocie z cyrkulacji) 

Zastosowane pompy obiegowe (poza pompami zintegrowanymi w ramach dostarczanych pomp ciepła) 

muszą być wyposażone w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację w jednym ze standardowych 

protokołów komunikacyjnych i integrację z centralnym sterownikiem źródła ciepła dla budynku. Pompy 

obiegowe muszą być wyposażone w moduły płynnej regulacji lub w przetwornice częstotliwości, 

zapewniające płynne sterowanie wydajnością. 

Należy zaprojektować, dostarczyć, zainstalować oraz uruchomić szafę zasilająco-sterującą 

maszynownią źródła ciepła (pompami ciepła, kotłem szczytowym gazowym, dolnym źródłem ciepła, 

obiegami grzewczymi) wraz ze stycznikami, przekaźnikami oraz elementami łączeniowymi. Komponenty 

(elementy pomiarowe, wykonawcze, pompy obiegowe, pompy ciepła, kotły grzewcze, zawory regulacyjne) 

muszą komunikować się z centralnym sterownikiem źródła ciepła dla budynku z wykorzystaniem 

standardowych sygnałów automatyki budynkowej (0÷10V, 4÷20 mA) lub standardowych protokołów 

komunikacyjnych. 

Centralny sterownik źródła ciepła dla budynku musi być sterownikiem swobodnie programowalnym 

PLC. Sterownik musi umożliwiać lokalne konfigurowanie pracy układu (poprzez zmianę zadanych 

parametrów), jak także musi umożliwiać wizualizację procesów, archiwizowanie, raportowanie i 

trendowanie wszystkich zmiennych oraz alarmowanie w przypadku zaistnienia krytycznych, czy też 

niekorzystnych dla procesów stanów. Sterownik musi umożliwiać dostęp do powyższych danych poprzez 

usługę serwera HTTPS lub aplikację mobilną z dostępem spoza sieci wewnętrznej (adres IP, tunelowanie 

VPN). 

Pomiar energii elektrycznej musi być realizowany przez analizator lub analizatory energii elektrycznej 

zlokalizowany/e w szafie zasilająco-sterującej indywidualnie dla każdej pompy ciepła osobno oraz 

indywidualnie dla pompy obiegowej dolnego źródła). Analizator/y energii elektrycznej musi być 

zintegrowany z centralnym sterownikiem źródła ciepła dla budynku i przesyłać do niego dane pomiarowe 

(co najmniej chwilowy pobór mocy elektrycznej (kW) i skumulowane zużycie energii elektrycznej (kWh). 

Układ sterowania musi realizować następujące zadania: 

 sterowanie pracą pomp ciepła i gazowego kotła szczytowego, zapewnienie równomiernej pracy i 

obciążenia każdej z pomp ciepła, priorytet pracy pomp ciepła do temperatury granicznej, 

sterowanie załączeniem kotła szczytowego 

 tworzenie krzywych grzewczych i dynamiczna regulacja temperatury (w zależności od krzywych 

grzewczych) umożliwiająca adaptacyjną pracę w zależności od mocy układu i temperatury dla 

pomp ciepła 

 sterowanie wydajnością pracy pomp obiegowych w celu obniżenia strat przetłaczania medium 

 sterowanie pracą zaworów regulacyjnych obiegów grzewczych dla uzyskania zadanych temperatur 

w odbiornikach 

 minimalizacja temperatury zasilania obiegów grzewczych w celu większego wykorzystania pracy 

pomp ciepła 
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 zabezpieczenie przed ujemną temperaturą czynnika grzewczego w dolnym źródle ciepła (pionowe 

sondy gruntowe) 

 sterowanie pracą obiegu CO 

 dołączanie i odłączanie źródła szczytowego 

 stałowartościowa regulacja temperatury na obiegu ciepłej wody użytkowej CWU 

 funkcje sterowania w harmonogramie czasowym temperatur zadanych CWU i realizacji 

przegrzewów w obiegu CWU (definiowanie okresów czasu i wartości temperatur) 

 realizacja harmonogramów i trybów czasowych pracy, 

 funkcje zabezpieczające przed przekroczeniem maksymalnej wartości temperatury zasilania w 

obiegach CO, CWU, CT (funkcja ALARMU) 

Układ sterowania musi zapewniać możliwość wymuszania (forsowania) pracy urządzeń (pomp 

obiegowych, zaworów, pomp cyrkulacyjnych) niezależnie od algorytmów automatycznej regulacji. 

 

Opis indywidualnych algorytmów automatyki 

 

Temperatura na zasilaniu instalacji grzewczej będzie wyznaczana w oparciu o temperaturę zewnętrzną 

i gruntowe pompy ciepła będą pracować do osiągnięcia ok. tz=58°C, a przy dalszym spadku temperatury 

zewnętrznej równolegle będzie włączany kocioł gazowy w celu podniesienia temperatury na zasilaniu do 

wymaganych projektowych parametrów ogrzewania obiektu (70°C). Powyższa temperatura zasilania pomp 

ciepła będzie odpowiadać granicznej temperaturze zewnętrznej te=-4°C. Przy niższych temperaturach 

powietrza zewnętrznego pompy ciepła będą pracować z maksymalną wydajnością natomiast brakującą moc 

oraz temperaturę zasilania będzie uzupełniać istniejący kocioł gazowy. Przejście pomiędzy trybami pracy 

z wykorzystaniem wyłącznie pomp ciepła oraz z wykorzystaniem wspomagania z kotła gazowego będzie 

odbywało się z wykorzystaniem zespołu trzech zaworów odcinających z siłownikami ON/OFF. 

Sterowanie, w ramach układu biwalentno-równoległego, musi zapewnić płynne przejście pomiędzy 

trybami pracy, regulację wydajności pomp ciepła powyżej temperatury granicznej i płynną regulację mocy 

kotła poniżej temperatury granicznej (i pracę pomp ciepła z maksymalną wydajnością). Należy zapewnić 

możliwie elastyczną regulację mocy źródła ciepła – min. 4-stopniową (25/50/75/100 %) lub regulację 

płynną.  

Wszystkie parametry liczbowe podane powyżej (m.in. temperatury zasilania, temperatury graniczne [°C]) 

należy traktować jako zmienne, których wartość może być modyfikowana w systemie sterowania. 

Źródło ciepła musi pracować w dwóch trybach:  

 grzanie CO 

 grzanie CO + CWU (priorytet) 

Na etapie realizacji projektu wykonawczego należy przeanalizować charakter rozbioru ciepłej wody 

użytkowej w obiekcie i dostosować algorytm współpracy pomp ciepła i kotła szczytowego gazowego do 

zapewnienia ciepłej wody użytkowej, przy jednoczesnym zasilaniu instalacji CO i CT. W przypadku 

znacznego zapotrzebowania CWU i równoległych niedoborach instalacji CO/CT, pomimo akumulacji 

ciepła w zbiornikach buforowych, przejście do trybu pracy łączonej (pompy ciepła i szczytowy kocioł 

gazowy) może mieć miejsce przy temperaturach wyższych niż graniczna temperatura zewnętrzna. 
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Układ sterowania musi zapewniać optymalne wykorzystanie pojemności zbiorników buforowych poprzez 

ich ładowanie w okresach korzystnych (zależnie od taryfy i czasów szczytów obciążenia) i rozładowanie 

w okresach większego zapotrzebowania. 

W ramach obiegów grzewczych należy wykorzystać istniejące obiegi i doposażyć układ sterowania w 

brakujące elementy zapewniające funkcjonalności wymagane niniejszym PFU. Układ sterowania musi 

zapewnić zasilanie w funkcji temperatury zewnętrznej zgodnie z krzywymi grzewczymi obiegu CO (Tz/Tp 

= 70/50°C) i obiegu CT (Tz/Tp = 70/50°C) oraz stałotemperaturowe obiegu CWU (Tz = 58°C, obniżenie 

do 45°C).  

Układ sterowania musi zapewnić maksymalne wykorzystanie pomp ciepła do produkcji ciepłej wody 

użytkowej poprzez ładowanie zasobników pojemnościowych CWU w okresach nocnych, przy 

zmniejszonym zapotrzebowaniu ciepłej wody użytkowej. Jednocześnie układ sterowania powinien dążyć 

do ograniczenia czasu pracy wspomagającej grzałki elektrycznej w buforach CWU, zapewniając jednak 

wymaganą temperaturę CWU.  

Układ sterowania musi realizować okresowy przegrzew ciepłej wody użytkowej (zapobieganie 

legionellozie). W zależności od przyjętych w układzie sterowania priorytetów realizacja przegrzewu 

powinna się odbywać z wykorzystaniem wspomagających grzałek elektrycznych lub szczytowego kotła 

gazowego  

 

Wymagania funkcjonalne dla urządzeń 

 

Urządzenia warstwy fizycznej 

Czujniki i  urządzenia wykonawcze muszą być zasilane napięciem nie wyższym niż 24V, napięcie DC 

lub AC. Sygnały pomiarowe oraz sygnały sterujące powinny być standardowymi sygnałami automatyki: 

napięciowymi (np. 0…10V) lub prądowymi (np. 4…20mA) lub równoważnymi. Dopuszcza się stosowanie 

czujników (np. do pomiaru temperatury) z rezystancyjnym sygnałem wyjściowym (np. Pt100 lub 

równoważne). Urządzenia typu pompy ciepła, kocioł gazowy, pompy obiegowe, sterowniki ogrzewania 

pomieszczeń powinny komunikować się ze sterownikiem nadrzędnym w standardowych protokołach 

komunikacyjnych. Urządzenia pomiarowe i wykonawcze muszą być od tego samego producenta (np. grupa 

czujników, grupa zadajników; etc.). 

 

Urządzenia warstwy sterującej 

Nadrzędny system sterowania (sterownik źródła ciepła) zrealizować należy za pomocą sterownika/ów 

swobodnie programowalnych PLC. W ramach systemu sterowania indywidualnym ogrzewaniem 

pomieszczeń można wykorzystać sterowniki dedykowane. Zastosowane sterowniki PLC muszą mieć 

możliwość obsługi wielu sygnałów pomiarowych i jednocześnie sterować wieloma urządzeniami 

wykonawczymi poprzez sygnały sterujące. Należy zastosować sterownik/i w budowie modułowej, 

umożliwiającej w wewnętrznej komunikacji (na płycie bazowej lub w innym rozwiązaniu) dodawanie 

niezbędnych modułów wejść/wyjść dyskretnych (DI/DO) oraz wejść/wyjść analogowych (AI/AO). 

Zastosowane sterowniki powinny mieć możliwość lokalnej archiwizacji wszystkich obsługiwanych 

zmiennych procesowych. Powinny mieć aktywowane, oprogramowane wszystkie dostępne trendy, które 

będą umożliwiać archiwizowanie i alarmowanie dla określonych zmiennych. Na poziomie projektu 

wykonawczego przewidzieć należy min 5% rezerwę wejść i wyjść w sterownikach PLC. 
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Okablowanie strukturalne 

Łączenie magistrali pomiędzy poszczególnymi urządzeniami wykonać należy na zaciskach modułu 

komunikacyjnego lub przy wykorzystaniu puszek elektroinstalacyjnych. Szczegółowy dobór wszystkich 

kabli i przewodów ustalić w fazie realizacji projektu wykonawczego. 

Projektowane kable i przewody instalacji automatyki budynkowej należy układać i prowadzić na 

uprzednio przygotowanych drabinkach metalowych w rurkach elektroinstalacyjnych, grupowo łączyć 

opaskami w wiązki kablowe. 

Prowadzenie okablowania oraz wyznaczanie tras okablowania strukturalnego, przewodów 

pomiarowych, sterowniczych i komunikacyjnych wykonawca automatyki musi ustalać przez cały okres 

realizacji, a przede w fazie realizacji projektu wykonawczego, międzybranżowo (inne branże) oraz z 

Zamawiającym. 

 

Rozdzielnice elektryczne, szafy zasilająco-sterujące 

Do realizacji sterowania należy koniecznie zaprojektować, wykonać, dostarczyć i zasilić rozdzielnice 

elektryczne, szafy zasilająco-sterujące wraz z niezbędnymi urządzeniami i elementami współpracującymi. 

Decyzja o umiejscowieniu rozdzielnic elektrycznych, szaf sterowniczych rozstrzygnięta ma zostać w 

fazie realizacji projektu wykonawczego. 

Projektowane i w późniejszym etapie wykonywane szafy powinny spełniać ogólne standardy 

automatyki przemysłowej/budynkowej oraz wymagań elektryczno-elektrotechnicznych. 

 

Wytyczne BHP 

Podczas wykonywania projektu wykonawczego (przewidzieć instalacje z zabezpieczeniami) oraz 

podczas realizacji wszystkich instalacji zachować bezwzględnie należy wszystkie wymagania 

bezpieczeństwa, w szczególności przed porażeniem prądem. 

Przewidzieć należy: 

 samoczynne wyłączanie zasilania obwodów (czas wyłączenia obwodów ≤ 0,4s), 

 ochronę przetężeniową: bezpieczniki topikowe, wyłączniki nadprądowe (typu B i C lub 

równoważne), wyłączniki różnicowo-prądowe (ΔI=30mA). 

Po wykonaniu instalacji elektrycznych związanych z układami sterowania i AKPiA należy wykonać 

zgodnie z wymogami i normami pomiary: 

 ciągłości żył, 

 oporności izolacji, 

 skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej. 

 

Przepisy 

Projekt wykonawczy oraz wszystkie prace montażowe i instalacyjne wykonać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż., a w szczególności z Prawem budowlanym z dnia 07 lipca 1994 

roku wraz z późniejszymi zmianami. Dodatkowo należy prace wykonywać zgodnie ze wszystkimi 

przywoływanymi w branżowych PFU normami, w tym w szczególności: 
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 PN-IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

 Normy i wytyczne projektowo-montażowe systemów i urządzeń AKPiA oraz systemów 

sterowania, 

 EN15232 – Energetyczne właściwości budynków - Wpływ automatyzacji, sterowania 

i technicznego zarządzania budynkami 

 PN-EN 12464-1:2011 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy 

we wnętrzach 

 PN-EN 15193:2007 Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Wymagania energetyczne 

dotyczące oświetlenia 

 PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia – Oświetlenie awaryjne 

 PN-EN 1838:2002 Oświetlenie awaryjne 

 PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia – Oświetlenie awaryjne 

 PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

 PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

 PN-EN 50136-1:2012 Systemy alarmowe – Systemy i urządzenia transmisji alarmu – Część 1: 

Wymagania ogólne dotyczące systemów transmisji alarmu 

 PN-EN 50136-2-1:2007 Systemy alarmowe Systemy i urządzenia transmisji alarmu – Część 2-1: 

Wymagania ogólne dotyczące urządzeń transmisji alarmu 
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2.2. Instalacje elektryczne 

 Stan istniejący 

2.2.1.1. Umiejscowienie przedmiotowej inwestycji 

Budynek Hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie znajduje się na działkach 566/24, 2200, 557/6. 

 

 
Rysunek 2.1. Budynki Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie – działki administracyjne 

(źródło: https://geoportal.gov.pl) 

2.2.1.2. Zasilanie budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Puszczykowie 

Na rysunku nr 2.2 przedstawiono uproszczony (na podstawie źródła własnego – zdjęcie z drona) Plan 

Zagospodarowania Terenu (PZT) z umiejscowieniem i lokalizacją układów pomiarowych przyłączy i 

aktualnymi mocami zamówionymi oraz zabezpieczeniami przedlicznikowymi. 
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Rysunek 2.2. Umiejscowienie układów pomiarowych przyłączy dla obiektów SP-1 oraz MOPS w Puszczykowie. 

(źródło własne – zdjęcie z drona) 

Dla Hali Widowiskowo-Sportowej istnieje przyłącze: 

 nr licznika rozliczeniowego: 37819722, 

 PPE nr 590106000001463264, 

 moc umowna: 120kW, 400V 

 zabezpieczenie przedlicznikowe: 400A. 

 

2.2.1.3. Charakter obciążenia i zużycia energii elektrycznej przez Halę 

Widowiskowo-Sportową 

Analiza faktur rozliczeniowych Zamawiającego oraz danych pomiarowych udostępnionych przez OSD 

Enea Operator umożliwiła określenie szczytowych obciążeń mocy przez Halę Soprtowo-Widowiskową 

oraz średnio-miesięczne zużycia energii elektrycznej (z okresu lat 2019-2022): 

 aktualna taryfa: C-21, 

 w miesiącach normalnej pracy: obciążenie/zapotrzebowanie na moc elektryczną: Pmax=58,3kW, 

 w miesiącach letnich (lipiec sierpień) Pmax= od 40kW – do 50kW 
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 Opis przyjętych rozwiązań 

2.2.2.1. Zasilanie nowych instalacji pomp ciepła 

Zgodnie z rozdziałem 2.1 dla Hali Sportowo-Widowiskowej przewidziano zastąpienie istniejącego 

ogrzewania gazowego pompami ciepła zlokalizowanymi w miejsce istniejących dotychczasowych 

urządzeń. 

W Hali Sportowo-Widowiskowej moc dotychczasowa urządzeń kotłowni wynosiła 5kW.  

Po zastosowaniu pomp ciepła moc urządzeń kotłowni wyniesie 77,25 kW. 

Aby zasilić projektowane urządzenia kotłowni należy w Hali Sportowo-Widowiskowej 

 wykonać nowy odpływ do kotłowni w głównej tablicy rozdzielczej budynku dostosowany do 

zwiększonej mocy 

 wykonać nową tablicę rozdzielczą kotłowni. 

 

2.2.2.2. Zmiana w istniejącym przyłączu sieci elektroenergetycznej 

Bilans projektowanej mocy. 

 

Lp. Wyszczególnienie Ilość   Moc Pi kZ PZ kj cosf tg f PZt QZt SZt 

        [W] [W]   [W]       [W] [Var] [VA] 

T-HVAC 

  Pompa ciepła 3 szt. 24 000 72 000 0,80 57600 0,95 0,95 0,33 54720 17986 57600 

  
Pompa obiegowa - dolne źródło 
ciepła 1 szt. 3 000 3 000 0,80 2400 0,95 0,95 0,33 2280 749 2400 

  
Pompa obiegowa - górne 
źródło ciepła 3 szt. 250 750 0,80 600 0,95 0,80 0,75 570 428 713 

  Istniejące pompy obiegowe 10 szt. 150 1 500 0,80 1200 0,95 0,80 0,75 1140 855 1425 

  RAZEM T-HVAC       77 250   61800 0,95 0,94 0,35 58710 20017 62138 

                            

TL-G 

  
Istniejąca instalacja  
(Pmax bez urządzeń kotłowni) 1 kpl.   54 300   54300 0,95 0,93 0,40 51585 20388 55468 

  T-HVAC 1 kpl.   77 250   61800   0,94 0,35 58710 20017 62138 

  RAZEM TG HALI       
131 
550   116100 0,95 0,94 0,37 110295 40405 117605 

 

Przyłącze w Hali Sportowo-Widowiskowej, nr licznika 37819722, moc umowna 120kW. 

 

W istniejącej głównej tablicy rozdzielczej należy przyłączyć: 

 wewnętrzną linię zasilającą nową tablicę rozdzielczą kotłowni o mocy 77,25kW. 

 

2.2.2.3. Wymagania dla projektowanych instalacji elektrycznych 

Należy zaprojektować tablicę T-HVAC do zasilania urządzeń ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.  

T-HVAC zlokalizować w pomieszczeniu 0.24 . Tablicę T-HVAC należy zasilić z istniejącej głównej 

tablicy rozdzielczej TG (RGNN).  
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Odpływ w TG do T-HVAC zabezpieczyć bezpiecznikami wg obliczeń, selektywnymi z 

projektowanym zabezpieczeniem przedlicznikowym TG zabezpieczeniami na odpływach w T-HVAC.  

Tablicę T-HVAC wykonać w obudowie systemowej natynkowej z drzwiami, dla aparatury modułowej, o 

szczelności IP 54. Zastosować tablicę  do pracy w układzie TNS. Szynę PE tablicy T-HVAC uziemić. 

Tablicę T-HVAC wyposażyć w: 

 szyny zbiorcze miedziane, 

 rozłącznik izolacyjny główny w polu zasilającym 

 sygnalizację napięcia,  

 bloki rozdzielcze,  

 ochronniki i odgromniki odpowiedniej klasy 

 urządzenia zabezpieczające obwody odbiorcze, takie jak wyłączniki nadmiarowe, wyłączniki 

różnicowoprądowe typu A oraz rozłączniki bezpiecznikowe  

 liczniki energii elektrycznej umożliwiające zdalny odczyt parametrów pracy każdej z pomp ciepła 

oddzielnie oraz każdej z pomp obiegowych dolnego źródła ciepła 

 euroszyny do montażu aparatury elektroinstalacyjnej  

 50% rezerwę miejsca na rozbudowę obwodów  

 wyprowadzenia obwodów wykonać za pomocą listew zaciskowych, opisanych. 

 

Z obwodów tablicy T-HVAC zasilić  

 pompy ciepła  

 pompy obiegowe projektowane  

 pompy obiegowe istniejące  

 istniejącą tablicę kotłowni zasilającą instalacje w pomieszczeniu. 

 

Instalacje w Hali Sportowo-Widowiskowej zaprojektować w układzie sieci TNS przewodami 750V 

miedzianymi i kablami 1kV miedzianymi o odporności na ogień. 

 prowadzonymi pojedynczo i w wiązkach na drogach ewakuacyjnych: klasy Dca-s2,d1,a3 

 prowadzonymi w wiązkach poza drogami ewakuacyjnymi: klasy Dca-s2,d1,a3 

 prowadzonymi pojedynczo poza drogami ewakuacyjnymi: klasy Eca. 

 

Sposób prowadzenia przewodów i kabli: 

 w pomieszczeniach technicznych: na tynku, w korytkach kablowych 

 w pozostałych pomieszczeniach w budynku: pod tynkiem, nad sufitami podwieszonymi na stropie 

 poza budynkiem: w ziemi, w rurach osłonowych. 

 

2.2.2.4. Ochrona przeciwprzepięciowa 

W tablicy rozdzielczej T-HVAC zaprojektować ochronę przeciwprzepięciową typu T2. 
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2.2.2.5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji i instalacji i urządzeń elektrycznych pracujących w układzie TN-

S zaprojektować: 

 szyny połączeń wyrównawczych w pobliżu tablic rozdzielczych, w pomieszczeniu pompy ciepła, 

 połączenia wyrównawcze części przewodzących dostępnych  

 ochronę przed dotykiem bezpośrednim realizowaną przez izolowanie części czynnych (izolacja 

podstawowa) oraz stosowanie obudów i osłon o stopniu ochrony co najmniej IP2X 

 w obwodach zabezpieczenia przetężeniowe oraz (grupowo lub pojedynczo) wyłączniki ochronne 

różnicowo prądowe o znamionowym prądzie różnicowym 30mA, które jednocześnie uzupełniają 

ochronę przed dotykiem bezpośrednim.  

 przewody posiadające izolację o napięciu znamionowym 750V 

 kable posiadające izolację o napięciu znamionowym 1kV 

 ochronę przed dotykiem pośrednim realizowaną za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania.  

 

Należy uziemić szynę PE tablicy rozdzielczej T-HVAC.  

2.2.2.6. Obliczenia projektowe, pomiary sprawdzające 

W projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych należy przedstawić obliczenia dla  obiektu: 

 bilans mocy dla projektowanych tablic rozdzielczych,  

 obliczenia zwarciowe dla doboru aparatury w każdej tablicy rozdzielczej 

 obliczenia spadków napięć w obwodach w wewnętrznych liniach zasilających i obwodach 

elektrycznych 

 obliczenia doboru przewodów i kabli (koordynacji z zabezpieczeniami, selektywności 

zabezpieczeń) w wewnętrznych liniach zasilających i obwodach elektrycznych 

 obliczenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w wewnętrznych liniach zasilających i 

obwodach elektrycznych. 

 

Należy przewidzieć wykonanie pomiarów sprawdzających wykonanie instalacji elektrycznych: 

 sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  

 sprawdzenie spadków napięć  

 sprawdzenie ciągłości przewodów  

 sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych 

 pomiarów rezystancji izolacji kabli i przewodów 

 pomiaru rezystancji uziemienia 

 

 
 

  



 

Hala widowiskowo-sportowa w Puszczykowie – PFU 

 

               strona 35/50 

 

 

 

3. Wymagania ogólne 

3.1. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 Wymagania dotyczące przygotowania terenu robót 

Prace budowlane związane z realizacją inwestycji nie powinny pogarszać standardów użytkowania  

działek sąsiednich oraz nie mogą zakłócać funkcjonowania i użytkowania tych terenów.  

W ramach przygotowania terenu robót należy dokonać wszelkich niezbędnych robót 

przygotowawczych, obejmujących między innymi ogrodzenie i zabezpieczenie przed dostępem osób 

nieupoważnionych terenu budowy przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Dla 

zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników budynku wymagane jest wyznaczenie i oznakowanie strefy 

bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych robót. Prowadzone prace należy wykonywać w sposób 

niepowodujący narażenia na uszkodzenie obiektów znajdujących się w pobliżu terenu robót oraz w sposób 

bezpieczny dla otaczającej zieleni. Przed użyciem na terenie budowy ciężkiego sprzętu należy 

zabezpieczyć istniejące drzewa matami słomianymi i deskami oraz przewiązać je drutem wiązałkowym. 

 Wykonawca ma tak zorganizować teren robót aby miał możliwość korzystania ze wszystkich 

mediów.  

 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony terenu robót do czasu ich zakończenia, a 

zwłaszcza zabezpieczenia istniejącego budynku i składowanych tam własnych materiałów budowlanych i 

sprzętu. 

Wszystkie używane podczas robót urządzenia techniczne powinny posiadać potrzebne tłumiki 

ograniczające emisję hałasu, a poziom ich hałasu nie powinien wykraczać poza obręb działki inwestycyjnej. 

 Wymagania dotyczące robót budowlanych 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonano zgodnie ze wszystkimi elementami 

projektu, jego wykonywania i nadzoru. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze 

utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego oraz ewentualnie drogowego. Wykonawca zapewni teren na 

zaplecze robót.  

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w 

zakresie: 

- organizacji robót budowlanych; 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, w tym w szczególności użytkowników budynku; 

- ochrony środowiska; 

-  warunków bezpieczeństwa pracy; 

-  zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich; 

-  zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania 

polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 

parametry. 



 

Hala widowiskowo-sportowa w Puszczykowie – PFU 

 

               strona 36/50 

 

 

 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli zamawiającego 

będą w szczególności poddane: 

-· rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze i 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:  przed ich skierowaniem do 

wykonawcy robót budowlanych - w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym 

oraz warunkami umowy; 

-· stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych. 

 Wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały oraz systemy zastosowane przy realizacji projektu muszą posiadać certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa, CE i inne wymagane atesty. 

Dokumentację zgodności Wykonawca przedstawia na każde żądanie Zamawiającego, a po 

zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia przekazuje użytkownikowi potwierdzając każdy dokument 

z oświadczeniem, że wymieniony materiał został wbudowany w trakcie prac budowlanych. 

Materiały powinny spełniać wymagania techniczne i estetyczne. Materiały dostarczone na budowę bez 

dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez inwestora. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 

obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem. 

3.2. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych 

O ile nie jest to określone inaczej w wymaganiach szczegółowych, Zamawiający oczekuje 

zaprojektowania i wykonania robót zgodnie z określonymi w niniejszym PFU wymaganiami. 

Wykonawca zastosuje materiały o jakości i w standardzie wykończenia nie gorszym niż określone w PFU. 

Wszystkie materiały zastosowane w nowoprojektowanych elementach budynku powinny być nowe i 

najlepszej jakości, najbardziej odpowiednie do pełnionej roli i wymagające minimum konserwacji. 

Powinny zapewniać długotrwałą przydatność  w warunkach klimatycznych panujących w miejscu 

lokalizacji Inwestycji. Zastosowane materiały, elementy gotowe oraz rozwiązania konstrukcyjno-

budowlane i instalacyjne powinny odpowiadać warunkom miejscowym i środowiskowym oraz spełniać 

wymagania obowiązujących norm i przepisów. 

 Roboty ziemne – odwierty sond pionowych 

Wykonawca w ramach niniejszej inwestycji, na etapie przygotowania projektu wykonawczego, 

zobowiązany jest do sporządzenia Projektu Robót Geologicznych oraz Planu Ruchu Zakładu Górniczego 

obejmującego DZC dla pomp ciepła.  

Technologia robót ziemnych powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania dotyczące 

prawidłowego i bezpiecznego wykonania wykopów, fundamentów i nasypów budowlanych a także 

odpowiedniej do warunków geotechnicznych i sytuacji terenowej obudowy wykopów. Roboty ziemne 
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powinny być wykonywane przy szczególnym uwzględnieniu lokalizacji istniejących sieci oraz instalacji 

zewnętrznych tak aby uniknąć ewentualnych kolizji i awarii. Wykonawca po zakończeniu robót 

zobowiązany jest do odtworzenia zagospodarowania terenu zgodnie ze stanem sprzed rozpoczęcia robót. 

 Roboty murarskie 

Przejścia przewodów rurowych przez ściany wykonywać w rurach ochronnych o długości 2 cm 

większej niż grubość przegrody. Należy zapewnić zgodne z projektem parametry materiałów murowych 

(w tym wymaganą klasę zaprawy) oraz kategorię wykonania robót murarskich.  

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności 

ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w 

ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie 

niższa niż EI 60 lub REI 60 lub równoważne, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, 

powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia. 

 Uwagi ogólne dotyczące prowadzenia prac budowlanych 

Wszelkie roboty budowlano – montażowe należy wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi 

wykonywania i odbioru robót budowlano montażowych pod stałym nadzorem osób posiadających 

odpowiednie uprawnienia wykonawcze. 

Prace powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane ekipy budowlane z zachowaniem zasad bhp 

oraz obowiązujących norm i przepisów. 

Przed przystąpieniem do poszczególnych etapów prac należy sprawdzać istotne dla ich prawidłowego 

wykonania wymiary istniejących elementów budynku oraz skoordynować  roboty z opisanymi w 

odpowiednich projektach robotami związanymi. 

3.3. Wymagania ogólne dot. instalacji HVAC 

 Wymagane próby, testy, badania odbiorowe – kontrola jakości 

 

 Należy przewidzieć pomiary rzeczywistych długości wszystkich gruntowych sond pionowych dla 

pomp ciepła po ich zainstalowaniu w odwiertach. Metodę pomiaru należy uzgodnić z 

Zamawiającym.  

 

 W trakcie wszystkich pomiarów niezbędna jest obecność przedstawiciela Zamawiającego i 

protokolarne potwierdzenie odbioru prac. 

 

 Po wykonaniu pierwszych dwóch sond (po związaniu materiału wypełniającego odwiert), a przed 

opracowaniem kompletnego projektu wykonawczego źródła dolnego wymagane jest wykonanie 

termicznego testu gruntu (TRT) we wskazanej przez Zamawiającego sondzie.  

W wyniku badania TRT w określone zostaną: średnia temperatura gruntu (niezakłócona) Tg, 

średnia przewodność cieplna gruntu λg, opór cieplny między płynem w rurach sondy a 

powierzchnią odwiertu Rsp. Na podstawie uzyskanych wyników z testu TRT wymagane jest 

również wykonanie szczegółowych obliczeń doborowych oraz symulacji wieloletniej pracy 
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wymiennika w warunkach klimatycznych wg danych ministerialnych za pomocą specjalistycznego 

oprogramowania. Projekt systemu sond gruntowych wraz z wynikami testu TRT i symulacją 

energetyczną stanowić będzie odrębne opracowanie. Typ, długość całkowita, liczba, rozstaw i 

głębokości z sond wynikać będą z niniejszego projektu. Wykonawca testu, obliczeń i symulacji 

podlega akceptacji Zamawiającego.  

 Izolacja termiczna 

Rury instalacji grzewczych należy zaizolować otuliną przeznaczoną do instalacji grzewczych. Izolacja 

musi obejmować wszystkie elementy instalacji (rury, kształtki, armaturę, zawiesia itp.).  

Wszystkie przewody izolować otuliną przeznaczoną do instalacji grzewczych o niskim współczynniku 

przewodzenia ciepłą, otulinami o grubości jak niżej (zgodnie z Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

Przewody prowadzone w przestrzeni nieogrzewanej należy dodatkowo zabezpieczyć przed działaniem 

czynników atmosferycznych płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej 

Przewody prowadzone w strefach narażonych na uszkodzenia mechaniczne izolacji, należy dodatkowo 

zabezpieczyć płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. 

 

Tablica 3. Wymagania izolacji cieplnej przewodów grzewczych 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 

0,035 W/(m · K) 1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany 

lub stropy, skrzyżowania przewodów 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w 

komponentach budowlanych między ogrzewanymi 

pomieszczeniami różnych użytkowników 

1/4 wymagań z poz. 1-4 

7 przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

Uwaga: 
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować 

grubość warstwy izolacyjnej, 

 Izolacja antykorozyjna 

Projektowane instalacje C.O, CT, CWU wykonane zostaną z materiałów niewymagających 

dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. W przypadku lokalnego uszkodzenia tych powłok konieczna 

jest ich naprawa według instrukcji producenta. 

 Zabezpieczenia ppoż. instalacji grzewczych  

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności 

ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w 

ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie 

niższa niż EI 60 lub równoważne lub REI 60 lub równoważne, a niebędących elementami oddzielenia 

przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia.  
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 Hałas i wibracje 

Akustyka i ochrona przed hałasem w budynku jest bardzo istotna dla spełnienia warunków komfortu 

przebywania w nim ludzi. Szczegóły związane z hałasem określa rozdział IX Dziennika Ustaw 75 poz. 690 

z późniejszymi zmianami oraz norma PN-87/B-02151.02 lub równoważne. Należy zapewnić dopuszczalne 

poziomy dźwięków A w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi zgodnie ww. normą. 

Urządzenia na dachu i wewnątrz budynku projektować przy spełnieniu wymagań akustycznych 

zawartych w normie PN-87/B-02151/02 lub równoważne oraz zgodnie z  rozporządzeniem Dziennik Ustaw 

z 2007 r. Nr 120 poz. 826 - Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]. 

 

Drgania materiałów powstają głównie przy przepływie czynnika przez armaturę, rurociągi oraz 

poprzez pracę urządzeń. Dla tłumienia tych drgań stosować właściwe przekładki w uchwytach przewodów. 

Połączenia urządzeń wywołujących drgania (np. central wentylacyjnych, wentylatorów itp.) z instalacjami 

wykonać poprzez złącza wibroizolacyjne (elastyczne). Dla ograniczenia przenoszenia drgań przewidywać 

wykonanie bezpośrednio narażonych na drgania elementów z materiałów ciężkich, wykonywanie 

przewodów z rur o pogrubionych ścianach, rur z tworzyw sztucznych lub izolowanie ich z zastosowaniem 

izolacji dźwiękochłonnej układanej bezpośrednio na rurociągach, odpowiednie mocowanie rur – wkładki, 

uchwyty, listwy, szyny z przekładkami, wstawianie w środek sprężynujących i elastycznych warstw 

izolacyjnych, wstawianie kompensatorów z elastomerów na rurociągach, ustawianie urządzeń na ciężkich 

płytach fundamentowych posadowionych na podłożach sprężystych lub z wykorzystaniem miękkich 

przekładek. Miejscami krytycznymi w ochronie przed hałasem są również przejścia rurociągów przez 

przegrody, przejścia te wykonywać w rurach osłonowych, oddzielających rury od elementów konstrukcji 

budynku. Dodatkowo w tych miejscach przewidzieć owiniecie materiałami tłumiącymi i zamknięcie 

końców tulei kitami trwale elastycznymi. Dla rur z PE dostosowane są specjalne nakładki. 

Wszystkie zawory odcinające powinny pracować jako całkowicie otwarte bądź całkowicie zamknięte. 

Mocowanie rur i armatury do przegród wykonywać z zastosowaniem elementów antywibracyjnych. 

Dla zapewnienia w/w wymagań akustycznych w pomieszczeniach, na kanałach nawiewnych i 

wyciągowych należy zastosować tłumiki akustyczne kanałowe, a przy wentylatorach dachowych 

izolowane podstawy tłumiące lub tłumiki kanałowe. 

3.4. Wymagania dotyczące projektowania 

Wszelkie parametry widocznych elementów instalacji (kształty, formy, kolory, materiały itp.) 

wymagają każdorazowo uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego. 

 

Część projektowa obejmuje wykonanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji budowlanej (PB 

i PT - jeżeli wymagana), wykonawczej PW i powykonawczej PPW, dotyczących architektury, instalacji 

ogrzewania oraz instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiednio: 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

2012 nr 0 poz. 462), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

z 2004 r. nr 202 poz. 2072 z późn. zm.). 

 

Projekt budowlany i wykonawczy należy opracować  na podstawie Programu Funkcjonalno-

Użytkowego oraz innych dokumentacji udostępnionych przez Zamawiającego. 

Pełnobranżowy projekt wykonawczy musi zawierać odpowiednie dla niniejszego zadania elementy 

a przede wszystkim: 

 szczegółowy opis techniczny, 

 szczegółowe bilanse: obciążeń grzewczych, 

 obliczenia hydrauliczne – wymiarowanie elementów instalacji HVAC, 

 precyzyjny dobór wszystkich elementów instalacji, 

 karty doborowe, katalogowe, DTR, elementów instalacji, 

 atesty, certyfikaty, aprobaty, 

 zestawienia materiałów, 

 część rysunkową (schematy, rzuty, przekroje, detale itp.), 

 szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru  robót budowlanych 

 uzgodnienia i akceptację Zamawiającego, 

 uzgodnienia formalno-prawne, 

 wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie 

dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, w tym: 

o dokumentacja projektowa powykonawcza (komplet zaktualizowanego do warunków 

rzeczywistych projektu, zawierający DTR urządzeń, karty gwarancyjne itp.), 

o instrukcja obsługi i eksploatacji instalacji + potwierdzenie przeszkolenia personelu 

Zamawiającego, 

o laminowane schematy instalacji, 

o plan szkoleń dla personelu technicznego obsługującego obiekt ze strony 

Zamawiającego. 

 

Ponadto dokumentacja musi zawierać protokół uzgodnień z wszystkimi branżami i być zgodna z 

normami i obowiązującymi polskimi przepisami, według których ma być wykonana instalacja. 

Dokumentacja podlega pełnej weryfikacji Zamawiającego i przed przystąpieniem do etapu realizacji musi 

uzyskać jego akceptację z oceną A (szczegółowa procedura akceptacji dokumentacji projektowej opisana 

w SWZ).. 

 

Zamawiającemu należy przekazać 5 egzemplarzy dokumentacji projektowej w formie papierowej i 

elektronicznej. 
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3.5. Wymagania odnośnie efektywności energetycznej 

 Wszelkie zapisy Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 12.04.2002 z późniejszymi zmianami, które potencjalnie 

mogłyby być traktowane jako dobrowolne (np. sformułowania „powinno”, „zaleca się” itp.) należy 

traktować jako wymagane do obowiązkowego stosowania („należy”, „musi” itp.); 

 Montaż okien i drzwi zewnętrznych należy zaprojektować i wykonać w miarę możliwości w warstwie 

izolacji termicznej (na konsolach lub innych wspornikach; cały profil ościeżnicy poza warstwą 

konstrukcyjną ścian – po stronie zewnętrznej), z zastosowaniem podwójnych kołnierzy 

uszczelniających (między ścianą a ościeżnicą okienną zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz) – tzw. 

montaż „ciepły” lub „pasywny”; 

 W celu zapewnienia oszczędności energii instalacji należy minimalizować spadki ciśnienia po stronie 

wody w obiegach nagrzewnic i chłodnic powietrza oraz grzejników – ograniczenie wysokości 

podnoszenia pomp obiegowych, 

 W celu zapewnienia oszczędności energii instalacji należy minimalizować spadki ciśnienia w 

instalacjach powietrznych - stosować niższe od tradycyjnie przyjmowanych prędkości powietrza – 

ograniczenie spręży wentylatorów, 

 Elementem składowym dokumentacji projektowej jest również opracowanie pt. „Charakterystyka 

energetyczna obiektu” zawierające szczegółowe opisy i obliczenia zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 

6. listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu 

mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno – użytkową oraz sposobu 

sporządzania i wzorów  świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. Nr 201 poz. 1240), 

 Obliczenia charakterystyki energetycznej obiektu muszą być opracowane w sposób szczegółowy, krok 

po kroku zgodnie z algorytmem podanym w Dz.U. Nr 201 poz. 1240, z precyzyjną częścią opisową, 

tabelami obliczeniowymi, wynikami cząstkowymi, wartościami bezwzględnymi i jednostkowymi 

(odniesionych do m² powierzchni Af) itp., 

 Wymagane jest równoległe opracowywanie i konsultowanie z Zamawiającym kolejnych etapów 

obliczeń charakterystyki energetycznej i projektu wykonawczego (PW). Wyniki obliczeń 

energetycznych świadczą o efektywności przyjętych rozwiązań projektowych i powinny powodować 

bieżące ich korekty w celu uzyskania optymalnych rozwiązań. 

3.6. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 Warunki dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich jakość oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie etapy prac 

budowlanych a w szczególności roboty zanikające powinny być zgłoszone do odbioru przez nadzór 

inwestorski pisemnie lub wpisem do dziennika budowy . 

 Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

 Sporządzenia mapy do celów projektowych, przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-

prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgody właściwego organu na 

prowadzenie robót, w oparciu o obowiązujące przepisy, opracowania dokumentacji projektowej w 
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formie planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie 

rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. 

Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. 

 przedstawienia Inspektorowi nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki 

warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów 

zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, 

dopuszczeniami, atestami itp. przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych; 

 sprawdzenia wymiarów rzeczywistych na budowie;  

 opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych 

wykonania i odbioru robót na wszystkie realizowane elementy. 

 Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż specyfikowanych w projekcie 

materiałów i technologii, pod warunkiem że będą one równorzędne pod względem jakości, 

parametrów technicznych, wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą 

zostać uzgodnione przez Głównego Projektanta, 

 aby wykonać roboty oraz usunąć wszelkie usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, 

zgodnie z postanowieniami umowy, wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, 

urządzenia i sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne do wykonania, 

wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub 

może być logicznie wywnioskowane z umowy; 

 odpowiedzialności za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na placu robót oraz za metody i technologie użyte na terenie prowadzenia robót budowlanych; 

 zorganizowania we własnym zakresie zatrudnienia kierownictwa robót i robotników, a następnie 

zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i dowóz; 

 wykonywania wszelkich czynności niezbędnych dla realizacji robót w taki sposób aby w granicach 

wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych, nie zakłócać bardziej niż to jest 

konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów 

publicznych oraz prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do 

osób trzecich, Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, 

postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania 

powyższego postanowienia; 

 zastosowania wszelkich racjonalnych środków w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych do placu 

robót od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, 

dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, 

urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do minimum, oraz aby nie spowodować 

uszkodzenia tych dróg; Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie 

roszczenia jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio i przeciw Zamawiającemu 

oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód; 

 bycia gospodarzem na placu robót i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren robót do czasu 

komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania, odpowiedzialność powyższa dotyczy 

w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i 

porządkowych; 
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 odpowiedzialności za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu do podanych w 

projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia, za błędy w pozycji, poziomie i wymiarach lub 

wzajemnej korelacji elementów pełna odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest je 

usunąć na własny koszt bez wezwania; 

 ubezpieczenia robót, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko pokrycia 

kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą sprzętu i innych przedmiotów 

Wykonawcy sprowadzone na teren robót, wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie 

odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążać Wykonawcę; 

 sporządzenia przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając 

specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych; 

 współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami wyłonionymi w odrębnych 

postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty budowlane, aż do całkowitego 

ukończenia zadania, współpraca między wykonawcami polegać będzie na wzajemnym 

udostępnianiu frontu robót pod dalsze prace budowlane wraz ze skoordynowaniem terminu ich 

wykonania, wynikającym z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez Inwestora, 

Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robót i harmonogram rzeczowy 

robót do akceptacji; 

 prowadzenia dokumentacji budowy, wykonywanie obmiarów ilości zamawianych robót, 

przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu 

Zamawiającemu; 

 pozyskania składowisk (miejsc zwałki) dla mas ziemnych będących nadmiarem do wywozu 

(uzyskanym własnym staraniem i na swój koszt). 

 przygotowanie rozliczenia końcowego robót,  

 sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami. 

 

 Opis działań związanych z kontrolą, badaniem oraz odbiorem wyrobów i robót 

budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 

Program zapewnienia jakości 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ). 

Program zapewnienia jakości zawierać powinien: 

-  organizację wykonania robót z uwzględnieniem terminów i sposobu ich prowadzenia; 

-  organizację ruchu na budowie; 

-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

-  wykaz zespołów roboczych (kwalifikacje i przygotowanie praktyczne); 

-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość; 

-  system kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót (sposób i procedura); 

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (laboratorium własne lub instytucji, 

której wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 
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-  forma archiwizacji wyników badań laboratoryjnych, zapisu pomiarów oraz wniosków i korekt w 

procesie technologicznym a także sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego; 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 

-  środki transportu i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp.; 

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (legalizacja i sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych 

podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzał kontrole z częstotliwością zapewniającą jakość robót zgodną z 

dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną. W przypadku gdy minimalny zakres 

badań i kontroli nie został określony w tych dokumentach zakres kontroli określi Inspektor Nadzoru. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

 

Pobieranie próbek 

Próbki pobierane będą losowo. Inspektor Nadzoru ma mieć zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. W przypadku wątpliwości co do jakości badań, kwestionowane materiały będą 

podlegały ponownym badaniom na koszt Wykonawcy w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 

przypadku na koszt Zamawiającego. 

Pojemniki do pobierania próbek dostarcza Wykonawca po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Próbki 

powinny być odpowiednio opisane w sposób zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

 

Opis odbioru robót 

Etapy odbioru robót 

 

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru: 

-  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 

-  odbiorowi częściowemu (wg warunków umowy); 

-  odbiorowi ostatecznemu; 

-  odbiorowi po upływie rękojmi; 

-  odbiorowi po upływie gwarancji. 

 

Dokumenty do odbioru 

 

Dokumentami do odbioru będą: 

-  dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami – powykonawcza; 

-  szczegółowe specyfikacje techniczne; 

-  protokoły odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
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-  protokoły odbiorów częściowych; 

-  recepty i ustalenia technologiczne; 

-  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały); 

-  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodne z programem 

zapewnienia jakości (PZJ); 

-  opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów; 

-  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót; 

-  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Termin ich wykonania wyznaczy Zamawiający. 

 

Odbiór robót 

 

 Wykonawca (kierownik robót) zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru na piśmie lub 

wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez 

Inspektora Nadzoru w terminie do 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie gotowości 

do odbioru w dacie informacji pisemnej lub wpisu do dziennika budowy. 

 Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

 Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

-  jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 

-  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

1.  jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; 

2.  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania odbioru po raz drugi. 

 Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru, jak też terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o 

usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót 

jako wadliwych. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie 

terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz term inna protokolarne stwierdzenie usunięcia wad 

po upływie okresu rękojmi. 

 Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru jeżeli w czasie tych czynności 

ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Posiadane dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Zamawiający oświadcza, że teren na którym znajduje się niniejsze zamierzenie inwestycyjne, objęty 

jest  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Puszczykowa zatwierdzonego 

Uchwałą Rady Miasta Puszczykowa nr 429/22/VIII z dnia 29. listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Puszczykowie, w rejonie ulic: 

Libelta, Dworcowej i Wspólnej, obręb Puszczykowo.  

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy Oświadczenie o prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane dla działek nr 566/24, 2200, 557/6, ark. 5, obręb 0001, Puszczykowo. 

W przypadku konieczności pozyskania dodatkowych terenów, wynikających z niezbędnych 

rozwiązań projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały 

do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren, na własny koszt. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Realizacja niniejszego zadania powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub 

odpowiadającymi im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót.  

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. 

Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, 

o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza 

konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 

3.1. Instalacje HVAC 

Projekt wykonawczy oraz całość robót należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót COBRI INSTAL (Zeszyt 2 „Wytyczne projektowania instalacji centralnego 

ogrzewania”, zeszyt 5–„Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, zeszyt 6–

„Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 11–,,Zalecenia do 

projektowania instalacji ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujące namnażanie się bakterii 

Legionella”) lub równoważnymi wytycznymi oraz obowiązującymi przepisami bhp i ppoż., a w 

szczególności z Prawem budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r.(wraz z późniejszymi zmianami) oraz 

„Rozporządzeniem MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie” wraz z poprawkami (Dz.U. Nr 75/2002); oraz Rozporządzeniem MI  z dnia 6. listopada 

2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub 

części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów 

świadectw ich charakterystyki energetycznej. 
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Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi projektowania, a w szczególności z: 

 PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach lub inną normą 

równoważną,  

 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Wymagania lub 

inną normą równoważną, 

 PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody lub inną normą równoważną, 

 PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania lub inną normą równoważną, 

 PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i temperatury 

powierzchni - Obliczenia szczegółowe lub inną normą równoważną, 

 PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego 

obciążenia cieplnego lub inną normą równoważną, 

 PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne - właściwości użytkowe budynków - Wymiana ciepła przez 

grunt - Metody obliczania lub inną normą równoważną, 

 PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki wymiany 

ciepła przez przenikanie i wentylację - Metoda obliczania lub inną normą równoważną, 

 PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania 

ciepła - Metody uproszczone i wartości orientacyjne lub inną normą równoważną, 

 PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne lub inną normą 

równoważną, 

 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze lub inną normą równoważną, 

 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Wymagania lub 

inną normą równoważną, 

 PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody lub inną normą równoważną, 

 Innymi przepisami, normami i wytycznymi powołanymi w tekście PFU 

 

Dla Wszystkich elementów instalacji, urządzeń itp. (zwłaszcza proponowanych przez Wykonawcę jako 

równoważne) należy przedstawić listę wymaganych przez Zamawiającego parametrów 

charakterystycznych, ustalonych przez uznane, akredytowane jednostki (laboratoria), niezależne od 

dostawcy tego elementu.  

Kryteria równoważności (lista wymaganych parametrów charakterystycznych dla danego rozwiązania / 

elementu, urządzenia) ustalone zostaną w razie konieczności przez Zamawiającego. 
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3.2. Instalacje elektryczne  

Zasilanie, rozdział energii elektrycznej, instalacje elektryczne należy zaprojektować i wykonać w 

oparciu o przepisy i normy: 

 Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

 Norma PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed porażeniem elektrycznym.  

 Norma PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 

elektromagnetycznymi. Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi 

 Norma PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 

 Norma PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

 Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.  

 Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

 Norma N SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, 

których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru 

 Norma PN-EN 61439-1: 2010 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Postanowienia 

ogólne 

 Norma PN-EN 61439-2:2010 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 2: Rozdzielnice 

i sterownice do rozdziału energii elektrycznej 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 Prawo Budowlane. 

4. Kopia mapy zasadniczej 

Kopia mapy zasadniczej będzie wykonana w ramach opracowania projektu budowlanego (jeśli 

konieczny) i wykonawczego na koszt Wykonawcy. 

5. Wyniki badań gruntowo wodnych 

Nie przewiduje się potrzeby wykonywania badań gruntowo- wodnych. W przypadku, gdy zajdzie taka 

konieczność Wykonawca jest obowiązany do wykonania badań gruntowo- wodnych na własny koszt. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace wiertnicze związane z wykonaniem DZC wg 

obowiązujących przepisów prawa. 

6. Zalecenia konserwatora zabytków 

Nie dotyczy. 
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7. Inwentaryzacja zieleni 

Wszelkie prace inwentaryzacyjne niezbędne do wykonania niniejszego zadania zostaną wykonane 

przez Wykonawcę na etapie sporządzania projektu wykonawczego oraz projektu budowlanego, jeżeli 

wymagane. 

8. Dane dotyczące elementów ochrony środowiska 

Inwestycja nie wymaga konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 

zgody na realizację inwestycji. 

9. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Nie dotyczy. 

10. Dane inwentaryzacyjne 

Zamawiający udostępni Wykonawcy archiwalną dokumentacją projektową dotyczącą 

przedmiotowego obiektu. Wszelkie dodatkowe prace inwentaryzacyjne niezbędne do wykonania 

niniejszego zadania zostaną wykonane przez Wykonawcę na etapie sporządzania projektu wykonawczego 

oraz projektu budowlanego, jeżeli wymagane. 

11. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejącej sieci wodociągowej, 

kanalizacyjnej, cieplnej, gazowej, energetycznej i teletechnicznej oraz dróg 

samochodowych, kolejowych lub wodnych 

Nie dotyczy. 

12. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

Brak 
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13. Załączniki 

1) Zał. 1. Rzuty budynku z oznaczeniem modernizacji w zakresie instalacji elektrycznych 

2) Zał. 2. Dokumentacja archiwalna 

3) Zał. 3. Schemat źródła ciepła 

 


