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Kody CPV  

 

Główny przedmiot zamówienia: 

45000000-8 Roboty budowlane 

 

Dodatkowe przedmioty zamówienia: 

38424000-3 – Urządzenia pomiarowe i sterujące 

44000000-0 – Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa 

44100000-1 – Materiały konstrukcyjne i elementy podobne 

44110000-4 – Materiały konstrukcyjne 

44111000-1 – Materiały budowlane 

44112000-8 – Różne konstrukcje budowlane 

44112400-2 – Dach 

44112410-5 – Konstrukcje dachowe 

44200000-2 – Wyroby konstrukcyjne 

44212500-4 - Kątowniki i profile 

44531400-5 – Śruby 

44531600-7 - Nakrętki 

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

45212000-6 – Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, 

kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 

45223000-6 – Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45223100-7 – Montaż konstrukcji metalowych 

45223110-0 – Instalowanie konstrukcji metalowych 

45223200-8 – Roboty konstrukcyjne 

45223210-1 – Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne 

45261000-4 – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45261100-5 – Wykonywanie konstrukcji dachowych 

45261210-9 – Wykonywanie pokryć dachowych 

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45312310-3 – Ochrona odgromowa 

45314300-4 – Instalowanie infrastruktury okablowania 
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45317000-2 – Inne instalacje elektryczne 

45320000-6 – Roboty izolacyjne 

71220000-6 – Usługi projektowe 

71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi   

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71327000-6 – Usługi projektowania konstrukcji nośnych 

09300000-2 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

09330000-1 –  Energia słoneczna 

09331200-0 – Słoneczne moduły fotoelektryczne 

09332000-5 – Instalacje słoneczne 

38424000-3 – Urządzenia pomiarowe i sterujące 

42000000-0 – Maszyny przemysłowe 

44000000-0 – Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla 

budownictwa 

44100000-1 – Materiały konstrukcyjne i elementy podobne 

44110000-4 – Materiały konstrukcyjne 

44111000-1 – Materiały budowlane 

44112000-8 – Różne konstrukcje budowlane 

44112110-5 – Konstrukcje dachowe 

44112400-2 – Dach 

45000000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 

45000000-7 – Roboty budowlane 

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45113000-2 – Roboty na placu budowy 

45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków 

45223000-6 – Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45223100-7 – Montaż konstrukcji metalowych 

45223110-0 – Instalowanie konstrukcji metalowych 

45223200-8 – Roboty konstrukcyjne 

45223210-1 – Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

45223800-4 – Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 

45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

45232000-2 – Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
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45251100-2 – Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni 

45261215-4 – Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

45262100-2 – Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45314300-4 – Instalowanie infrastruktury okablowania 

45314320-0 – Instalowanie okablowania komputerowego 

45315100-9 – Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45315300-1 – Instalacje zasilania elektrycznego 

45315600-4 – Instalacje niskiego napięcia 

45315700-5 – Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

45317000-2 – Inne instalacje elektryczne 

45320000-6 – Roboty izolacyjne 

48421000-5 – Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami 

71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71200000-0 – Usługi architektoniczne i podobne 

71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego 

71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi 

71300000-1 – Usługi inżynieryjne 

71314100-3 – Usługi elektryczne 

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71321000-4 – Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych 

instalacji budowlanych 

71323100-9 – Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 

71326000-9 – Dodatkowe usługi budowlane 

71334000-8 – Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne 

  



 

Instalacje fotowoltaiczne Hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie – PFU 

 

               strona 7/56 

 

 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia – zakres robót budowlanych 

1.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej 

budynków dwóch szkół podstawowych oraz hali widowiskowo-sportowej” w ramach formuły 

„zaprojektuj i wybuduj”, Zamawiający Miasto Puszczykowo, adres inwestycji ul. Podgórna 21, 

62-040 Puszczykowo. 

Niniejszy PFU opisuje część ogólnego zadania składającego się z: 

a) wykonania Projektu Budowlanego i uzyskania Pozwolenia na Budowę dla instalacji 

fotowoltaicznej (PV) posadowionej na dachach budynków Hali Widowiskowo-Sportowej 

w Puszczykowie (5 egzemplarzy wersji papierowej oraz 5 egzemplarzy wersji 

elektronicznej), każdy projekt wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą p.poż. oraz 

przedstawicielami Zamawiającego, 

b) wykonania Projektu Technicznego/Wykonawczego  instalacji fotowoltaicznej (PV) 

posadowionej na dachach budynków Hali Widowiskowo-Sportowej w Puszczykowie (4 

egzemplarze wersji papierowej oraz 4 egzemplarze wersji elektronicznej), każdy projekt 

wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą p.poż. oraz przedstawicielami Zamawiającego, 

c) niezbędnego uzgodnienia Projektu Technicznego/Wykonawczego z OSD EneaOperator 

zgodnie z wydanymi warunkami przyłączeniowymi przedmiotowej instalacji 

fotowoltaicznej (Zamawiający w osobnym trybie wystąpił do OSD EneaOperator o 

wydanie warunków przyłączeniowych danej instalacji fotowoltaicznej) 

d) wykonania Projektu Wykonawczego z zakresu instalacji elektrycznych: 4 egzemplarze 

wersji papierowej oraz 4 egzemplarze wersji elektronicznej dla: 

 instalacji elektrycznej, 

e) wykonania wszystkich robót objętych dokumentacją wg pkt. 1a, 1b, 1c, 1dzgodnie z 

zaakceptowanym przez Zamawiającego Projektem Wykonawczym, 

f) opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,  

g) wykonania Dokumentacji Powykonawczej dla instalacji elektrycznych opisanych w pkt. 

1a, 1b, 1c, 1d,  z naniesionymi i oznaczonymi zmianami w stosunku do Projektu 

Wykonawczego: 4 egzemplarze wersji papierowej oraz 4 egzemplarze wersji 

elektronicznej. 

 

 

Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz uzgodnień a 

także wykonania projektów i opracowań, wymaganych do realizacji niniejszego zadania, w tym 

między innymi: 
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- uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

- itp., 

oraz wszystkie inne formalności wynikające z obowiązujących przepisów prawa niezbędne do 

realizacji celu jakiemu mają służyć. 

 

Projekty, jak i realizacja Inwestycji na wszystkich etapach podlegają weryfikacji przez 

Zamawiającego zgodnie zasadami opisanymi w SWZ. 

Wszystkie dokumenty przetargowe należy czytać łącznie i traktować jako całość, opisującą 

przedmiotowe zadanie. W przypadku ewentualnego wystąpienia nieścisłości w dokumentach 

przetargowych, Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu, a 

Zamawiający dokona stosownej interpretacji. 

1.2. Zakres robót budowlanych 

Zakres prac dla niniejszego przedmiotu zamówienia  obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie wykonane 

zgodnie z zaakceptowaną i uzgodnioną dokumentacją (PB/PT/PW) instalacji fotowoltaicznej przyłączonej 

do istniejącego w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej z zakresu: 114,68-117,12kWp, składających się 

w szczególności z: 

• lekkich systemowych podkonstrukcji posadowionych w systemie klejonym/zgrzewanym na połaci 

dachowej budynków Hali Widowiskowo-Sportowej pod panele fotowoltaiczne, 

• nie więcej, niż 244szt. zgodnych z wymogami niniejszego PFU paneli fotowoltaicznych, 

• 1 szt. zgodnego z wymogami niniejszego PFU falownika fotowoltaicznego, 

• okablowania stało i zmiennoprądowego (DC/AC), 

• rozdzielnic wraz ze wszystkimi niezbędnymi zabezpieczeniami: przepięciowymi, nadprądowymi 

oraz różnicowoprądowymi, 

• instalacji uziemiającej oraz odgromowej. 

Przeznaczenie budynku po wykonaniu ww. robót budowlanych nie zmieni się. 

Przyjęte rozwiązania projektowe mają być przyjazne środowisku i zapewniać oszczędność w zużyciu 

energii przez budynek przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkowania obiektu. 

 

1.3. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania niniejszego PFU było wykorzystanie następujących dokumentacji oraz opracowań: 

 Koncepcja poprawy efektywności energetycznej z grudnia 2022 r., 

 Ustalenia z Zamawiającym, 

 Ustalenia międzybranżowe oraz uzgodnienia użytkownikiem obiektu, 

 Obowiązujące normy i przepisy  

 Wytyczne projektowo-montażowe. 
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1.4. Stosowane skróty 

Objaśnienia stosowanych w PFU skrótów: 

 

PB – Projekt Budowlany 

PT – Projekt Techniczny 

PW – Projekt Wykonawczy 

PPW – Projekt Powykonawczy 

PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy 

SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia 

HVAC – z j. ang. – instalacje ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz źródła ciepła i chłodu,  

PV – instalacja fotowoltaiczna 

Obiekt – Odpowiednie budynki Hali Widowiskowo-Sportowej w Puszczykowie. 

Zamawiający – Osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Urzędu Miasta w Puszczykowie oraz 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie. 

Wykonawca – Podmiot wyłoniony w drodze przetargu do realizacji przedmiotu zamówienia, który podpisał 

z Zamawiającym umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Falownik/inwerter fotowoltaiczny, Falownik/inwerter PV – Urządzenie, które przetwarza napięcie i prąd 

stały w napięcie i prąd przemienny. 

Generator fotowoltaiczny lub generator PV – Zespół modułów PV podłączonych do jednego falownika. 

Instalacja fotowoltaiczna, Instalacja PV – Kompleksowo zmontowana i przyłączona do sieci elektrownia 

fotowoltaiczna zbudowana min. z falownika, modułów fotowoltaicznych, konstrukcji wsporczej, 

zabezpieczeń i okablowania. 

Instalacja uziemiająca – Ogół połączonych między sobą uziomów, przewodów uziomowych oraz 

przewodów uziemiających i zastosowanych do tego celu elementów przewodzących, np. płaszcze kabli. 

kWp – Moc szczytowa (peak power) w kilowatach generatora PV w warunkach STC. 

Moduł fotowoltaiczny lub moduł PV – Najmniejszy, w pełni chroniony przed wpływami środowiska, 

zespół połączonych ze sobą ogniw PV. 

OSD – Operator Systemu Dystrybucyjnego  

PPE – Punkt Poboru Energii 

Standardowe warunki próby (STC) – Warunki próby wyszczególnione w normie EN 60904-3 (lub 

równoważnej) dla ogniw i modułów PV. 

Strona AC (prądu przemiennego) – Część instalacji PV pomiędzy zaciskami AC falownika PV a punktem 

przyłączenia przewodu zasilającego PV do instalacji elektrycznej. 

Strona DC (prądu stałego) – Część instalacji PV pomiędzy ogniwem PV a zaciskami DC falownika. 

 

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Budynek Hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie zlokalizowany jest przy ul. Podgórnej 21, na 

działkach 566/24, 2200, 557/6, ark. 5, obręb 0001, Puszczykowo.  

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 3093,0 m2. Budynek posiada dwie kondygnacje naziemne (parter, 

I piętro). 
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Konstrukcja budynku żelbetowa. Ściany zewnętrzne wykonane są z bloczków betonowych z 

zewnętrzną izolacją ze styropianu oraz wełny mineralnej o grubości 14-18cm w zależności od typu ściany.  

Stropodach dla części nad halą sportową wykonany jest z płyt Rockfon Boxer o grubości 40mm , blachy 

trapezowej pokrytej izolacją w postaci styropianu EPS o grubości 25cm. Pokrycie dachowe stanowi papa. 

Dla części nad pozostałymi pomieszczeniami stropodach wykonany jest z blachy trapezowej, izolacji ze 

styropianu EPS o grubości 25cm z pokryciem w postaci papy. 

Podłoga na gruncie dla hali widowiskowo-sportowej wykonana jest z betonu z izolacją ze styropianu 

EPS o grubości 15cm. Pokrycie wierzchnie stanowią odpowiednie podkłady, płyty oraz specjalna 

wykładzina przeznaczona dla hal sportowych. Podłoga na gruncie dla pozostałej części budynku wykonana 

jest z betonu z izolacją ze styropianu EPS o grubości 15cm ze standardowym wykończeniem w postaci 

płytek oraz wykładzin. 

 

1.6. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Charakter budynku jest głównie sportowy w związku z czym znaczną jego część stanowi hala 

widowiskowo-sportowa. Dodatkowo w budynku są pomieszczenia takie jak: sale dydaktyczne, salka 

ćwiczeń, pomieszczenia administracyjne, korytarze i pomieszczenia sanitarno-higieniczne.  

Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Podgórnej, ale budynek połączony jest 

też łącznikami z budynkami SP1. 

 

1.7. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Powierzchnia zabudowy obiektu:  2495,0 m2 

 Powierzchnie użytkowa    3093,0 m2 

   Wysokość max obiektu:   14,85 m  

 Kubatura całego obiektu   29789,0 m3 

 Wentylacja budynku      mechaniczna nawiewno-wywiewna 

 Rodzaj systemu ogrzewania budynku  ogrzewanie centralne wodne z kotłowni gazowej 

 

1.8.  Uwagi ogólne 

 Przed przystąpieniem do przetargu Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w 

obiekcie. Po przeprowadzonej wizji lokalnej przy składaniu oferty Zamawiający wymaga 

niezbędnie złożenia oświadczenia o znajomości stanu pomieszczeń i instalacji, których niniejszy 

remont oraz przebudowa dotyczy. Wizja lokalna pomieszczeń i instalacji, których dotyczy 

niniejsze zamówienie, możliwa będzie w obecności przedstawicieli Zamawiającego, po uprzednio 

umówionym telefonicznie terminie. 

 Wszelkie rozwiązania projektowe i wykonawcze wymagają pełnej akceptacji Zamawiającego 

(projekt budowlany PB przed złożeniem do urzędu, projekt wykonawczy PW oraz karty 

zatwierdzeń materiałowych przed przystąpieniem do wykonawstwa). Szczegółowa procedura 

weryfikacji części projektowej, wykonawczej i powykonawczej opisana jest w SWZ. 
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 Wszelkie założenia do projektowania, obliczenia bilansowe itp. należy wykonać i zatwierdzić u 

Zamawiającego w pierwszej kolejności, przed wydaniem jakiejkolwiek części dokumentacji 

projektowej (zarówno PB, PT jak i PW).  

 Wszelkie wartości liczbowe podane w materiałach przetargowych należy traktować jako dane o 

charakterze orientacyjnym, wymagające ostatecznego potwierdzenia na etapie projektu 

budowlanego (PB) i wykonawczego (PW) oraz akceptacji Zamawiającego. Jakiekolwiek zmiany 

wartości liczbowych z materiałów przetargowych (PFU) na etapie projektu wymagają 

zatwierdzenia przez Zamawiającego w procesie uzgadniania dokumentacji przed jej wydaniem.  

 Jeżeli jakiekolwiek dane dotyczące obiektu i jego instalacji, podane w materiałach przetargowych, 

okazałyby się niezgodne z przepisami, najlepszą wiedzą techniczną, zasadami projektowania, 

dobrymi praktykami itp. należy je skorygować w porozumieniu z Zmawiającym przed złożeniem 

oferty (zapytania w trakcie postępowania przetargowego) lub w trakcie realizacji zadania oraz 

przyjąć odpowiednie złożenia (zaakceptowane przez Zamawiającego) w opracowywanym 

projekcie. 

 Zamawiający zwraca uwagę Wykonawcy na obowiązek uwzględnienia wszelkich zmian 

przedstawionych w dokumentach wyższych w hierarchii w stosunku do pozostałych  dokumentów 

(PFU w stosunku do PB, KT w stosunku do PB itp.).  

 Niniejsza koncepcja została wykonana w oparciu o założenia dotyczące przewidywanych 

warunków zabudowy oraz możliwości podłączenia mediów do sieci, Wykonawca na etapie 

przygotowania Projektu Budowlanego zobowiązany jest do weryfikacji i skorygowania przyjętych 

założeń zgodnie z aktualnymi warunkami zabudowy oraz warunkami przyłączenia instalacji do 

sieci.  
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2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Instalacje elektryczne 

 Stan istniejący 

2.1.1.1. Umiejscowienie przedmiotowej inwestycji 

Budynki Hali Widowiskowo-Sportowej w Puszczykowie znajdują się na działkach nr 557/6 oraz 556/24. 

 

 
Rysunek 2.1. Budynki Hali Widowiskowo-Sportowej w Puszczykowie – działki administracyjne 

(źródło: https://geoportal.gov.pl) 

 

2.1.1.2. Zasilanie budynku Hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie 

Na rysunku nr 2.2  przedstawiono uproszczony (na podstawie źródła własnego – zdjęcie z drona) Plan 

Zagospodarowania Terenu (PZT) z umiejscowieniem i lokalizacją układów pomiarowych przyłączy 

i aktualnymi mocami zamówionymi oraz zabezpieczeniami przedlicznikowymi dla Hali Sportowo-

Widowiskowej wraz z sąsiadującymi budynkami SP-1. 
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Rysunek 2.2.  Umiejscowienie układów pomiarowych przyłączy dla Hali Widowiskowo-Sportowej oraz budynków sąsiadujących 

SP-1 w Puszczykowie. 

 

Dla Hali Sportowo-Widowiskowej istnieje przyłącze: 

 nr licznika rozliczeniowego: 37819722, 

 PPE nr 590106000001463264, 

 moc umowna: 120kW, 400V 

 zabezpieczenie przedlicznikowe: 400A. 

 

2.1.1.3. Charakter obciążenia i zużycia energii elektrycznej przez budynek Hali 

Widowiskowo-Sportowej w Puszczykowie 

 

Analiza faktur rozliczeniowych Zamawiającego oraz danych pomiarowych udostępnionych przez OSD 

Enea Operator umożliwiła określenie szczytowych obciążeń mocy przez Halę Widowiskowo-Sportową 

oraz średnio-miesięczne zużycia energii elektrycznej (z okresu lat 2019-2022): 

a. aktualna taryfa: C-21, 

b. w miesiącach normalnej pracy: obciążenie/zapotrzebowanie na moc elektryczną: Pmax=58,3kW, 

c. w miesiącach letnich (lipiec sierpień) Pmax= od 40kW – do 50kW. 
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 Opis rozwiązań projektowych 

2.1.2.1. Zmiany w istniejących przyłączach sieci elektroenergetycznej 

Przyłącze w Hali Sportowo-Widowiskowej, nr licznika 37819722, moc umowna 120kW. 

 

Moc przewidywanej instalacji PV dla budynku (114,68kWp) jest większa od 50kWp i wymaga 

uzyskania warunków przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej. Moc 

projektowanej instalacji PV jest mniejsza od mocy umownej dla przyłącza 120 kW. 

Na podstawie uzyskanych warunków należy projektowaną tablicę RAC1.3 wyposażyć w automatykę 

zabezpieczeniową oraz dokonać niezbędnych zmian w układzie pomiarowo-rozliczeniowym przyłącza. 

Do istniejącej głównej tablicy rozdzielczej budynku należy przyłączyć: 

 wewnętrzną linię zasilającą z RAC1.3 instalacji PV. 

 

2.1.2.2. Zmiana w istniejącej instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu 

Istniejące instalacje przeciwpożarowych wyłączników prądu budynków Hali Sportowo 

Widowiskowej należy przystosować do współpracy z instalacją fotowoltaiczną. 

Przewidziano zlokalizowanie  elektrowni fotowoltaicznej na dachu Hali Widowiskowo-Sportowej.  

Instalację prądu stałego DC na dachu Hali Widowiskowo-Sportowej należy wyposażyć w pożarowe 

wyłączniki prądu PV-DC-PWP, sterowane przyciskiem głównego wyłącznika prądu GWP Hali. 

2.1.2.3. Zmiany w istniejącej instalacji odgromowej oraz instalacji połączeń 

wyrównawczych Hali widowiskowo-sportowej 

Hala Widowiskowo-Sportowa wyposażona jest w instalację odgromową w postaci zwodów 

poziomych, wykonanych drutem FeZn Ø8.  

Dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej należy przewidzieć ochronę odgromową kategorii III 

zgodnie z normą PN-EN 62305 Ochrona odgromowa.  

Istniejącą instalację odgromową należy przebudować w sposób zapewniający ochronę izolacyjną instalacji 

fotowoltaicznej oraz urządzeń istniejących na dachu. 

Należy wykonać instalację połączeń wyrównawczych z wyprowadzonymi szynami połączeń 

wyrównawczych, do których przyłączyć: 

 szyny PE tablicy rozdzielczej PV: RAC1.3  

 ochronniki przepięciowe DC i AC  

 konstrukcje wsporcze instalacji PV 

 drabinki i korytka instalacyjne, obudowy metalowe urządzeń, metalowe elementy konstrukcyjne. 

Należy zaprojektować szyny połączeń wyrównawczych w budynku w pobliżu tablic rozdzielczych AC-PV 

i na dachu w pobliżu źródła wytwórczego (panele PV).  
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2.2. Instalacja fotowoltaiczna 

Zgodnie z zaleceniami i wytycznymi branży konstrukcyjnej instalacja fotowoltaiczna może zostać 

posadowiona z wykorzystaniem lekkiej podkonstrukcji w systemie klejonym/zgrzewanym na połaciach 

dachowych Hali Widowiskowo-Sportowej w Puszczykowie. 

Przedmiotowa inwestycja obejmuje instalację PV podłączoną do istniejącego przyłącza energetycznego dla 

przedmiotowego Obiektu. 

Instalacja PV posadowiona ma zostać na 2 częściach dachu Hali Widowiskowo-Sportowej. 

 

 
Rysunek 2.3.  Podział instalacji fotowoltaicznej na połaciach dachowych Hali Widowiskowo-Sportowej w Puszczykowie w 

Puszczykowie (źródło własne – zdjęcie z drona). 

Instalacja PV posadowiona na dwóch częściach dachów (PV-1 oraz PV-2) budynku Hali Widowiskowo-

Sportowej o mocy szczytowej z zakresu 114,68-117,12kWp będzie wprowadzać energię elektryczną do 

wewnętrznej instalacji elektrycznej i będzie ona wykorzystywana na potrzeby własne Obiektu, a w 

przypadku nadprodukcji wprowadzać ją będzie do sieci lokalnego OSD. 

Dla przedmiotowej instalacji PV zastosować trójfazowy falownik o mocy czynnej AC 100kW. 

Falownik (F-1) wraz z rozdzielniami zabezpieczeń obwodów AC/DC zamontować w pomieszczeniu 

głównej rozdzielni elektrycznej. Na dachu budynku przy źródle wytwórczym będącym łańcuchami paneli 

PV zamontowanych na systemowej podkonstrukcji zamontować rozłączniki pożarowe połączone z 

wyłącznikiem pożarowym. 
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Instalacja musi posiadać parametry zgodne z zestawieniem przedstawionym w tabeli nr 2.1. 

 

Tab. 2.1. Zestawienie podstawowych parametrów instalacji fotowoltaicznych. 

Instalacja PV Moc instalacji [kWp] 
Liczba 

modułów PV 

Liczba 

falowników 

Obiekt HW-S 

Puszczykowo 

nie mniej niż 114,68 

nie więcej niż  178,12 

nie więcej niż 

244 

nie więcej niż 

1 

 

Zestawienie przedstawia wartości minimalne wymagane przez Zamawiającego. 

 

Instalacja fotowoltaiczna będzie zbudowana minimalnie z następujących komponentów: 

 modułów fotowoltaicznych, 

 falowników fotowoltaicznych, 

 systemowej lekkiej podkonstrukcji klejonej/zgrzewanej na dachach budynków, 

 okablowania strony AC oraz DC, 

 zabezpieczeń strony AC oraz DC wraz z lokalnymi rozdzielnicami, dla stringów o długości 

większej, niż 10-15m należy bezwzględnie montować dodatkową rozdzielnię z zabezpieczeniami 

przepięciowymi DC, 

 instalacji uziemienia instalacji fotowoltaicznych, 

 instalacji odgromowej instalacji fotowoltaicznych, 

 integracji istniejących systemów SSP z instalacjami fotowoltaicznymi (wyłączniki p.poż.). 

 

Wymagania Zamawiającego w zakresie poszczególnych komponentów określono w dalszej części PFU. 

 

 Szczegółowe wymagania w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Budynek Hali Sportowo-Widowiskowej w Puszczykowie dla PPE posiada aktualną moc umowną 

120kW oraz średnioroczne zużycie energii elektrycznej na poziomie ok. 111 793kWh. 

Na rysunku nr 2.4 przedstawiono obiekt Hali Widowiskowo-Sportowej z połaciami dachowymi, na 

których przewiduje się montaż źródła wytwórczego w postaci paneli PV. 
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Rysunek 2.4. Zdjęcie hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie. 

Instalacja fotowoltaiczna umieszczona zostanie na dwóch fragmentach połaci dachów Hali 

Widowiskowo-Sportowej o min 114,68kWp składającej się z 244 paneli PV o minimalnej mocy 

jednostkowej 470Wp.  

 

Odpowiednio na rysunkach nr 2.5-2.6 przedstawiono wizualizację planowanej instalacji fotowoltaicznej. 
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Rysunek 2.5. Widok instalacji fotowoltaicznej dla Hali Widowiskowo-Sportowej w Puszczykowie. 

Widok z lotu ptaka (źródło własne PV-Sol). 

 

 
Rysunek 2.6. Widok instalacji fotowoltaicznej dla Hali Widowiskowo-Sportowej w Puszczykowie. 

Widok od strony południowo-zachodniej (źródło własne PV-Sol). 

 

Dla instalacji fotowoltaicznej posadowionej na dachach budynków Hali Widowiskowo-Sportowej 

zrealizować należy instalację PV z Falownikiem o mocy 100kW z podziałem na stringi: 

 MPP1: 

o String 19szt. paneli PV, 

o String 19szt. paneli PV, 

 MPP2: 

o String 19szt. paneli PV, 

o String 19szt. paneli PV, 

 MPP3: 

o String 15szt. paneli PV, 
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o String 15szt. paneli PV, 

 MPP4: 

o String 12szt. paneli PV, 

o String 12szt. paneli PV, 

 MPP5: 

o String 19szt. paneli PV, 

 MPP6: 

o String 19szt. paneli PV, 

 MPP7: 

o String 19szt. paneli PV, 

 MPP8: 

o String 19szt. paneli PV, 

 MPP9: 

o String 19szt. paneli PV, 

 MPP10: 

o String 19szt. paneli PV. 

 

Na rysunku nr 2.7 przedstawiono podstawowe parametry elektryczne dla przedmiotowego falownika. 

 

 
Rysunek 2.7. Podstawowe parametry elektryczne dla falownika 100kW instalacji PV Hali Widowiskowo-Sportowej 

 

Natomiast odpowiednio na rysunkach nr 2.8-2.11 przedstawiono podstawowe parametry prądowo-

napięciowe odpowiednich wejść MPP. 
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Rysunek 2.8. Podstawowe parametry prądowo-napięciowe wejścia MPP 2x19szt. dla falownika instalacji PV Hala 

Widowiskowo-Sportowa 

 
Rysunek 2.9. Podstawowe parametry prądowo-napięciowe wejścia MPP 2x15szt. dla falownika instalacji PV Hala 

Widowiskowo-Sportowa 

 
Rysunek 2.10. Podstawowe parametry prądowo-napięciowe wejścia MPP 2x12szt. dla falownika instalacji PV Hala 

Widowiskowo-Sportowa 
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Rysunek 2.11. Podstawowe parametry prądowo-napięciowe wejścia MPP 1x19szt. dla falownika instalacji PV Hala 

Widowiskowo-Sportowa 

 

Uproszczony schemat elektryczny podłączeń odpowiednich stringów do falownika przedstawiony został 

na rysunku nr 2.12. 
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Rysunek 2.12. Uproszczony schemat podłączeń odpowiednich stringów do falownika instalacji PV Hala Widowiskowo-Sportowa 

 

 

Na rysunku nr 2.13 przedstawiono układ paneli PV z podziałem na poszczególne stringi. 
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Rysunek 2.13. Przykładowy podział na poszczególne stringi dla falownika instalacji PV Hala Widowiskowo-Sportowa 

 

Natomiast na rysunku nr 2.14 przedstawiono przykładowy sposób okablowania dla zastosowanego 

rozwiązania. 

 

 
Rysunek 2.14. Przykładowe okablowanie poszczególnych stringów zastosowanego rozwiązania. 
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Wizualizacje przedstawione w zrealizowanych symulacjach przedstawiają instalację z 

wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych o jednostkowej mocy szczytowej 470Wp, która jest minimalną 

mocą jednostkową paneli wymaganą przez Zamawiającego dla tej mikroinstalacji. Na etapie Projektu 

Technicznego/Wykonawczego Wykonawca może zastosować panele o innej mocy jednostkowej, ale moc 

szczytowa instalacji musi być w zakresie podanym w tabeli nr 2.1 niniejszego PFU. 

Dla instalacji PV posadowionej na dachach budynków Hali Widowiskowo-Sportowej w 

Puszczykowie zrealizować należy (odpowiednio zweryfikowaną i zaakceptowaną przez przedstawicieli 

Zamawiającego na etapie Projektu Technicznego/Wykonawczego) instalację fotowoltaiczną składającą się 

z: 

 nie więcej niż 244 szt. paneli fotowoltaicznych (o mocy jednostkowej nie mniejszej, niż 470Wp), 

 podkonstrukcję systemową lekką klejoną/zgrzewaną do połaci dachu, 

 1 szt. falownika PV (o mocy wyjściowej nie większej, 100kW), 

 rozdzielnic RAC i RDC składających się min z: 

o zabezpieczenia przeciwprzepięciowego DC, dla stringów dłuższych, niż 10-15m koniecznie 

montować dodatkowe rozdzielnice z zabezpieczeniami przepięciowymi DC, 

o zabezpieczenia przeciwprzepięciowego AC, 

o zabezpieczenia nadprądowego AC, 

o zabezpieczenia różnicowo-prądowego AC, 

 okablowania DC (średnica min 6mm2), 

 okablowania AC, 

 instalacji odgromowej na dachu, 

 wykonania i podłączenia uziemienia. 

 

Przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci elektroenergetycznej. 

 

Przedmiotową mikroinstalację PV dla Hali Widowiskowo-Sportowej w Puszczykowie przyłączyć należy z 

wykorzystaniem falownika trójfazowego o mocy czynnej AC 100kW. 

Celem przyłączenia instalacji PV do sieci elektroenergetycznej przyłącza należy wykonać tablicę 

rozdzielczą prądu zmiennego RAC1.3 zasilaną z falownika 100kW. 

Tablicę RAC1.3 zlokalizować w pomieszczeniu rozdzielni głównej (pomieszczenie 0.24 na rzucie) Hali 

Sportowo-Widowiskowej. 

Od tablicy rozdzielczej AC należy wykonać wewnętrzną linię zasilającą do głównej tablicy rozdzielczej 

przyłącza w budynku Hali Sportowo-Widowiskowej. W tablicy głównej przyłącza wewnętrzną linię 

zasilającą z instalacji PV należy zabezpieczyć wyłącznikiem z zabezpieczeniem dostosowanym do mocy 

danej instalacji PV. 

Instalacja PV dla Hali Widowiskowo-Sportowej z uwagi na moc większą od 50kWp wymaga wystąpienia 

do Operatora energetycznego o wydanie warunków przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej do sieci 

elektroenergetycznej. Zamawiający wystąpi do Operatora z wnioskiem o przyłączenie instalacji 

fotowoltaicznej o mocy większej od 50kWp. 

Na podstawie uzyskanych warunków należy tablicę RAC1.3 wyposażyć w automatykę zabezpieczeniową 

oraz dokonać niezbędnych zmian w układzie pomiarowo-rozliczeniowym przyłącza. Max moc szczytowa 

projektowanej instalacji PV jest mniejsza od mocy umownej dla przyłącza 120 kW. 
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Odpowiednio na rysunkach 2.15-2.17 przedstawiono zdjęcia rozdzielni głównej zasilającej oraz punkt 

przyłączenia zasilania Obiektu. 

 

 
Rysunek 2.15. Zdjęcie głównej rozdzielni zasilającej Obiekt Hali Widowiskowo-Sportowej. 
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Rysunek 2.16. Pomieszczenie techniczne wraz z główną rozdzielnią zasilającą. 

 

 
Rysunek 2.17. Tablica przyłączenia zasilania elektrycznego. 

 



 

Instalacje fotowoltaiczne Hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie – PFU 

 

               strona 27/56 

 

 

 

Moc przewidywanej instalacji PV dla budynku hali Widowiskowo-Sportowej jest większa od 50kWp 

i wymaga uzyskania warunków przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej. 

Moc projektowanej instalacji PV jest mniejsza od mocy umownej dla przyłącza 120 kW. 

Na podstawie uzyskanych warunków przyłączeniowych należy projektowaną tablicę RAC1.3 

wyposażyć w automatykę zabezpieczeniową oraz dokonać niezbędnych zmian w układzie pomiarowo-

rozliczeniowym przyłącza. 

Do istniejącej głównej tablicy rozdzielczej budynku należy przyłączyć wewnętrzną linię zasilającą z 

RAC1.3 instalacji PV. 

Dokumentację projektową (PT/PW) bezwzględniej uzgodnić należy z OSD EneaOperator. 
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2.3. Konstrukcja 

 Stan istniejący 

 
Rysunek 2.18. Oznaczenie przedmiotowego obiektu 

Budynek Hali widowiskowo -sportowej nowym obiektem. Budynek powstał ok. roku 2017. Obiekt 

składa się z budynku hali sportowej oraz pomieszczeń towarzyszących. Część pomieszczaniami jest 

częściowo jednokondygnacyjna a częściowo dwukondygnacyjna.  

Dach głównej hali został wykonany w konstrukcji drewnianej. Dźwigary z drewna klejonego 

warstwowo GL25h o przekroju 200x1580/2080mm i długości 32,71m. Dźwigary usztywnione tężnikami i 

płatwiami również z drewna klejonego GL28h. Tylko stężania połaciowe wykonane ze stali S355. Pokrycie 

z blachy trapezowej T150. W projekcie brak informacji o grubości blachy.  

Dachy dobudówek z pomieszczeniami towarzyszącymi wykonano na blasze trapezowej. W 

dostępnych materiałach archiwalnych brak informacji o rodzajach belek dachowych. 

 

 Opis rozwiązań projektowych 

2.3.2.1. Opinia dotycząca instalacji PV 

Na podstawie archiwalnego projektu wykonawczego Konstrukcji z drewna klejonego stwierdzono, że 

główne dźwigary zostały zaprojektowane na 96% wytężenia. W załączonych obliczenia zwiększono o 25% 

obciążenie przypadające na dźwigar ze względu  dwuprzęsłowe ułożenie blachy trapezowej. 
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Rysunek 2.19. Wycinek z dokumentacji projektowej "Konstrukcja z drewna klejonego" 

 

Z obliczeń tych wynika, że do obciążeń przyjęto dodatkowe obciążenie technologiczne (np. instalacje) o 

wartości 20kg/m2.   

Z opracowanie zaleca poniższe dopuszczalne wartości zalegającego śniegu: 

 
Rysunek 2.20. Wycinek z dokumentacji projektowej "Konstrukcja z drewna klejonego" 

Na podstawie powyższych danych stwierdza się, że jest możliwość montażu paneli fotowoltaicznych na 

dachu Hali widowiskowo-sportowej pod poniższymi warunkami: 

a) wykonanie sprawdzenia blachy trapezowej 

b) analiza ciężaru istniejący elementów instalacji obciążających dźwigary (oświetleniem, wentylacja 

itd.) i sprawdzenie czy dodanie paneli fotowotaicznych mieści się w przyjętych przez projektanta 

20kg/m2 

c) rozważenie ograniczenia dopuszczalego obciążenia śniegiem. 

d) przyjęcie systemu montażu paneli PV bez balastów (np. klejony). 

 

W przypadku dachów niższych należy również sprawdzić obliczeniowo dźwigary i blachę. W tym 

przypadku powinno być przyjęte dużo większe obciążenie śniegiem (zaspy śnieżene), więc będzie wpływ 

obciążenia paneli powinien być nieduży.  

 

2.3.2.2. Wytyczne do podkonstrukcji 

Do montażu paneli należy zastosować system podkonstrukcji aluminiowej klejony do pokrycia 

dachowego. Podkonstrukcja aluminiowa może być uzupełniona elementami ze stali nierdzewnej. 
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Nie wolno stosować balastów jako zabezpieczenia przed podrywaniem paneli. 

Panele należy ustawić pod takim kątem, żeby nie powodowały one dodatkowego obciążenia śniegiem 

– maksymalna wysokość od pokrycia 35cm. 

Należy zapewnić przepływ wody opadowej. 

Stateczność podkonstrukcji musi zapewniać system klejenia do pokrycia. Obciążenie wiatrem należy 

wyznaczyć zgodnie z PN-EN 1991-1-4. Należy sprawdzić poprawność zamocowania istniejącego pokrycia 

dachowego. 

Wykonawca zastosuje materiały o jakości i w standardzie wykończenia nie gorszym niż określone w 

PFU. Wszystkie materiały zastosowane do wykonania konstrukcji powinny być nowe i najlepszej jakości, 

wymagające minimum konserwacji. Powinny zapewniać długotrwałą przydatność w warunkach 

klimatycznych panujących w miejscu lokalizacji Inwestycji. Zastosowane materiały i elementy gotowe 

oraz rozwiązania konstrukcyjno-budowlane powinny spełniać wymagania obowiązujących norm i 

przepisów. 

W połączeniach elementów metalowych wykonanych z różnego rodzaju materiałów należy stosować 

przekładki i uszczelki izolacyjne z tworzyw sztucznych. 

Elementy złączne systemu (wkręty samowiercące, śruby, nakrętki, podkładki) powinny być 

wykonywane ze stali nierdzewnej gatunku min A2. Systemowe kształtowniki i inne elementy składowe 

konstrukcji wsporczych do mocowania modułów fotowoltaicznych powinny  objęte odpowiednią aprobatą 

techniczna. Zestaw wyrobów do wykonywania instalacji fotowoltaicznych musi posiadać Opinię 

Techniczną ITB o możliwości ich zastosowania w środowisku o kategorii korozyjności C4 wg PN-EN ISO 

9223:2012. 

Konstrukcja ze stali nierdzewnej oraz konstrukcja aluminiowa nie wymagają zabezpieczenia 

antykorozyjnego.   
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3. Wymagania ogólne 

3.1. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 Wymagania dotyczące przygotowania terenu robót 

Prace budowlane związane z realizacją inwestycji nie powinny pogarszać standardów użytkowania  

działek sąsiednich oraz nie mogą zakłócać funkcjonowania i użytkowania tych terenów.  

W ramach przygotowania terenu robót należy dokonać wszelkich niezbędnych robót 

przygotowawczych, obejmujących między innymi ogrodzenie i zabezpieczenie przed dostępem osób 

nieupoważnionych terenu budowy przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Dla 

zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników budynku wymagane jest wyznaczenie i oznakowanie strefy 

bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych robót. Prowadzone prace należy wykonywać w sposób 

niepowodujący narażenia na uszkodzenie obiektów znajdujących się w pobliżu terenu robót oraz w sposób 

bezpieczny dla otaczającej zieleni. Przed użyciem na terenie budowy ciężkiego sprzętu należy 

zabezpieczyć istniejące drzewa matami słomianymi i deskami oraz przewiązać je drutem wiązałkowym. 

 Wykonawca ma tak zorganizować teren robót aby miał możliwość korzystania ze wszystkich 

mediów.  

 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony terenu robót do czasu ich zakończenia, a 

zwłaszcza zabezpieczenia istniejącego budynku i składowanych tam własnych materiałów budowlanych i 

sprzętu. 

Wszystkie używane podczas robót urządzenia techniczne powinny posiadać potrzebne tłumiki 

ograniczające emisję hałasu, a poziom ich hałasu nie powinien wykraczać poza obręb działki inwestycyjnej. 

 Wymagania dotyczące robót budowlanych 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonano zgodnie ze wszystkimi elementami 

projektu, jego wykonywania i nadzoru. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze 

utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego oraz ewentualnie drogowego. Wykonawca zapewni teren na 

zaplecze robót.  

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w 

zakresie: 

- organizacji robót budowlanych; 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, w tym w szczególności użytkowników budynku; 

- ochrony środowiska; 

-  warunków bezpieczeństwa pracy; 

-  zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich; 

-  zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania 

polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 

parametry. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli zamawiającego 

będą w szczególności poddane: 
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-· rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze i 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:  przed ich skierowaniem do 

wykonawcy robót budowlanych - w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym 

oraz warunkami umowy; 

-· stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych. 

 Wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały oraz systemy zastosowane przy realizacji projektu muszą posiadać certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa i wymagane atesty. 

Dokumentację zgodności Wykonawca przedstawia na każde żądanie Zamawiającego, a po 

zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia przekazuje użytkownikowi potwierdzając każdy dokument 

z oświadczeniem, że wymieniony materiał został wbudowany w trakcie prac budowlanych. 

Materiały powinny spełniać wymagania techniczne i estetyczne. Materiały dostarczone na budowę bez 

dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez inwestora. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 

obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem. 

3.1.3.1. Wymagania w zakresie modułów fotowoltaicznych 

Moduły fotowoltaiczne muszą spełniać wymagania w zakresie parametrów technicznych i 

funkcjonalnych określonych w Tabeli nr 3.1. 

 

Tab. 3.1. Minimalne wymagania w zakresie modułów fotowoltaicznych 

Nazwa parametru Wartość Sposób weryfikacji 

Typ ogniw Monokrystaliczne Karta katalogowa 

Sprawność modułu Nie mniejsza niż 20% Karta katalogowa  

Moc maksymalna w STC nie mniejsza niż 470Wp 

 

Karta katalogowa  

Wartość bezwzględna 

temperaturowego wskaźnika mocy 

Nie większa niż 0,43 %/oC Karta katalogowa oraz 

protokół z testów 

laboratoryjnych 

Dopuszczalny prąd wsteczny Nie mniej niż 16 A Karta katalogowa  

Rama Wymagana aluminiowa Karta katalogowa  
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Odporność na PID zgodnie z normą 

ICE 62804-1:2015 lub równoważną 

Tak, potwierdzona certyfikatem Karta katalogowa oraz 

protokół z testów 

laboratoryjnych 

Współczynnik Wypełnienia Nie mniejszy niż 0,755 Dokumenty z pomiarów 

parametrów elektrycznych 

w warunkach STC 

Spadek sprawności przy niskim 

natężeniu promieniowania 

słonecznego przy 200 W/m2 

Nie mniejszy niż 4% w stosunku 

do sprawności przy 1000 W/m2 

Karta katalogowa oraz 

protokół z testów 

laboratoryjnych 

Możliwość współpracy 

z falownikami 

beztransformatorowymi 

Tak Karta katalogowa lub 

deklaracja producenta 

Tolerancja mocy Tylko dodatnia Karta katalogowa 

EL Test Wymagany dla każdego modułu Dokumentacja w formie 

elektronicznej dostarczona 

przez producenta modułów 

PV 

Szkło przednie z powłoką 

antyrefleksyjną  

Tak Karta katalogowa lub 

deklaracja producenta 

Wytrzymałość mechaniczna (parcie) Nie mniejsza niż 5400 Pa (przód) 

i 2400 Pa (tył) 

Karta katalogowa 

Wymagane normy PN-EN 61730 

PN-EN 61215:2005  

Karta katalogowa 

Spadek mocy modułów po 

pierwszym roku pracy 

Nie więcej niż 3% Karta katalogowa lub 

deklaracja producenta 

modułów PV 

 

Zamawiający wymaga, aby producent paneli musiał należeć do kategorii Tier-1 na dzień zakupu urządzeń 

przez Wykonawcę. Wymóg ten dotyczy przede wszystkim zapewnienia odpowiedniej jakości urządzeń, 

wyrażonej gwarancją na moc nie krótszą niż 25 lat i liniowym rocznym spadku mocy nie większym, niż 

0,7%. 

Zamawiający wymaga pełnej kompatybilności proponowanych modułów oraz falowników, 

w szczególności w zakresie maksymalnych obsługiwanych prądów i napięć. 

Wymagana do zastosowania panele muszą być, zgodnie z punktacją określoną w SIWZ: 

 Ogniwo typu N HJT 

 Konstrukcja bifacial szyba-szyba lub Ogniwo typu N TOPCon 
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 Ogniwo typu P, half-cut (minimalne wymagane przez Zamawiającego). 

 

3.1.3.2. Wymagania w zakresie optymalizatorów mocy 

Dla wszystkich części instalacji fotowoltaicznych wymaga się tam gdzie jest to zasadne 

(zacienienie powyżej 4% danego panelu PV) zastosowania optymalizatorów mocy, zadaniem 

których będzie szukanie punktu mocy maksymalnej na poziomie modułu PV lub łańcucha ogniw 

PV. Minimalne wymagania w zakresie optymalizatorów mocy przedstawia Tabela nr 3.2. 

 

Tab. 3.2. Minimalne wymagania w zakresie optymalizatorów mocy 

Nazwa parametru Wartość Sposób weryfikacji 

Sprawność maksymalna  Większa niż 98% Karta katalogowa lub 

deklaracja producenta 

Możliwość montażu modułów pod 

różnymi kątami i azymutem,  

Tak Karta katalogowa lub 

deklaracja producenta 

Eliminacja niedopasowania 

prądowego na poziomie modułu   

Tak Karta katalogowa lub 

deklaracja producenta 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zarówno optymalizatorów mocy zintegrowanych, 

jak i niezintegrowanych z modułami PV. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania, w którym jeden 

optymalizator mocy jest podłączony do więcej niż jednego modułu PV. 

Zamawiający wymaga możliwości podglądu na żywo oraz danych historycznych na temat pracy 

każdego optymalizatora (uwzględnić należy dodatkową bramkę komunikacyjną). 

 

3.1.3.3. Wymagania w zakresie falowników/ inwerterów fotowoltaicznych 

Falowniki fotowoltaiczne muszą spełniać wymagania w zakresie parametrów technicznych 

określonych w Tabeli nr 3.3. 

 

Tab. 3.3. Minimalne wymagania w zakresie falowników/inwerterów fotowoltaicznych 

Nazwa parametru Wartość Sposób weryfikacji 

Typ  Beztransformatorowy Karta katalogowa  

Liczba zasilanych faz  3 Karta katalogowa  

Sprawność euro  Nie mniej niż 97,5 % Karta katalogowa  

Stopień ochrony min. IP 65 Karta katalogowa  
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Moc maksymalna falownika 

(moc czynna wyjścia AC) 

Nie większa niż 4,5kW 

(część 1) 

Nie większa niż 50 kW 

(część 2) 

Karta katalogowa  

Impp Min 26A Karta katalogowa 

Napięcie startowe Max 200V Karta katalogowa 

Współczynnik zakłóceń 

harmonicznych prądu 

Poniżej 3% Karta katalogowa oraz wynik 

Deklaracja zgodności z 

Dyrektywą 2014/35/UE 

Dyrektywą 2014/30/UE  

Tak Deklaracja 

Możliwość modyfikacji 

współczynnika mocy cos fi 

ręcznie: 

0,80 niedowzbudzenie do 

0,80 przewzbudzenie 

automatycznie: 

wg charakterystyki P(U) 

oraz Q(U) z możliwością 

zdalnej korekty tych 

charkaterystyk 

Karta katalogowa  

Zgodność z normami 

PN-EN 61000-6-3 

PN-EN 61000-3-12 

PN-EN 61000-3-11 

  

Tak Karta katalogowa  

Spełnienie standardu sieci 

VDE 0126-1-1 oraz VDE-

AR-N-4105 

Tak Karta katalogowa  

Sposób chłodzenia Naturalna konwekcja Karta katalogowa  

Wbudowana funkcjonalność 

AFCI 

Tak Karta katalogowa lub inny dokument 

potwierdzający przez producenta 

PID Recovery Tak Karta katalogowa lub inny dokument 

potwierdzający przez producenta 

Funkcja diagnostyki I-V Tak Karta katalogowa lub inny dokument 

potwierdzający przez producenta 
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Protokół komunikacji RS 485/Ethernet lub 

analogicznie równoważny 

Karta katalogowa  

Komunikacja 

bezprzewodowa 

Tak, WiFi, Bluetooth lub 

równoważny 

Karta katalogowa  

 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie zastosowane falowniki były wyprodukowane przez tego samego 

producenta oraz mogły być monitorowane w ramach jednego systemu zbierania danych o produkcji energii 

i parametrach pracy. 

Zamawiający nie dopuszcza równoległego łączenia łańcuchów. 

Zamawiający wymaga, aby w ramach tej gwarancji producenckiej zapewniony był demontaż 

wadliwych falowników, a także montaż naprawionych lub nowych falowników. W przypadku, gdy 

gwarancja producenta nie obejmuje tych działań obowiązek ten będzie spoczywał na Wykonawcy przez 

cały okres obowiązywania gwarancji producenta. 

 

3.1.3.4. Wymagania w zakresie materiału i budowy konstrukcji wsporczych 

Wymagania dla instalacji dachowych 

Wymaga się zastosowania konstrukcji wsporczej dostosowanej do pokrycia dachowego danego budynku. 

Wymagania odnośnie konstrukcji montażowej dla instalacji dachowych przedstawiono w Tabeli nr 3.4. 

 

Tab. 3.4. Zestawienie minimalnych wymagań dla konstrukcji wsporczych dla instalacji dachowych 

Nazwa parametru Wartość 

System mocowania Klejony/zgrzewany 

Kąt pochylenia modułów dla dachów płaskich 15° 

Materiał głównych elementów nośnych  Stal nierdzewna / Aluminium 

Wymagane normy PN-EN 1090 

Maksymalna liczba rzędów modułów 1 

 

Zamawiający wymaga, aby w ramach tej gwarancji producenckiej zapewniony był demontaż wadliwych 

elementów, a także montaż nowych elementów konstrukcji. W przypadku, gdy gwarancja producenta nie 

obejmuje tych działań obowiązek ten będzie spoczywał na Wykonawcy przez cały okres obowiązywania 

gwarancji producenta. 

 

3.1.3.5. Wymagania w zakresie okablowania 

Do połączenia modułów PV z falownikiem należy zastosować kable przeznaczone do instalacji 

fotowoltaicznych odporne na UV i warunki zewnętrzne. Wszystkie zastosowane przewody dokładnie 
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określone i zaakceptowane przez Zamawiającego na etapie Projektu Wykonawczego powinny mieć min 

przekrój 6mm2. Wszystkie prowadzone trasy kablowe powinny być umieszczone w odpowiednich 

korytach instalacyjnych oraz w przypadku prowadzenia na zewnątrz wprowadzone do peszli odpornych na 

UV. .Minimalne wymagania w zakresie zastosowanych kabli po stronie DC i AC przedstawiają Tabele nr 

3.5 i 3.6. 

 

Tab. 3.5. Minimalne wymagania w zakresie okablowania po stronie DC 

Nazwa parametru Wartość Sposób weryfikacji 

Minimalna średnica 6mm2 Karta katalogowa 

Maksymalne dopuszczalne 

napięcie pracy DC wg. VDE 

1,8 kV Karta katalogowa 

Minimalna temperatura 

pracy  

-40oC Karta katalogowa 

Maksymalna temperatura 

pracy  

120oC Karta katalogowa 

Materiał żyły  Miedź Karta katalogowa 

Budowa żyły Wielodrutowa linka  

cynowana 

Karta katalogowa 

Izolacja Podwójna Karta katalogowa 

Materiał izolacji Guma bezhalogenowa lub 

polietylen sieciowany 

Karta katalogowa 

Dodatkowe właściwości Odporne na UV, wodę Karta katalogowa 

 

Tab. 3.6. Minimalne wymagania w zakresie okablowania po stronie AC 

Nazwa parametru Wartość Sposób weryfikacji 

Maksymalne napięcie po 

stronie AC 

1,0 kV Karta katalogowa 

Minimalna temperatura 

pracy  

-40oC Karta katalogowa  

Maksymalna temperatura 

pracy  

120oC Karta katalogowa  

Materiał żyły Miedź Karta katalogowa 
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Budowa żyły Wielodrutowa lub 

jednodrutowa 

Karta katalogowa 

Izolacja  Podwójna Karta katalogowa 

Materiał izolacji żyły Polwinit lub guma 

bezhalogenowa 

Karta katalogowa 

Materiał powłoki 

zewnętrznej w przypadku 

zastosowania 

kabla/przewodu wewnątrz 

budynku 

Polwinit lub guma 

bezhalogenowa 

Karta katalogowa 

Materiał powłoki 

zewnętrznej w przypadku 

zastosowania kabla na 

zewnątrz 

Guma bezhalogenowa Karta katalogowa 

Dodatkowe właściwości w 

przypadku zastosowania 

zewnętrznego 

Odporne na UV, wodę Karta katalogowa 

 

3.1.3.6. Wymagania w zakresie monitorowania i archiwizacji parametrów instalacji 

Dla wszystkich części instalacji przewiduje się wdrożenie pełnego monitoringu pracy każdego 

zainstalowanego falownika. Wszystkie zastosowane falowniki muszą pochodzić od jednego producenta 

System musi mieć możliwość dynamicznej analizy produkcji energii elektrycznej z instalacji 

fotowoltaicznej: 

 wizualizację pracy instalacji fotowoltaicznych, 

 archiwizację zmiennych instalacji fotowoltaicznych, 

 alarmowanie (w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii). 

Zamawiający wymaga, aby system monitoringu w zakresie właściwości funkcjonalno-użytkowych 

umożliwiał:  

 odczyt i archiwizację chwilowej mocy instalacji PV, 

 odczyt i archiwizację danych o rocznej, miesięcznej, dziennej produkcji energii, godzinowej, 15-

minutowej 

 informację o błędach i statusie pracy instalacji (każdego z falowników). 

Bezwzględnie się wymaga, aby:  

 interfejs systemu monitoringu był w języku polskim, 

dostęp zarówno do lokalnego jak i zdalnego systemu monitoringu był bezpłatny (nie ma wymaganych 

okresowych opłat za licencję). 
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3.2. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych 

O ile nie jest to określone inaczej w wymaganiach szczegółowych, Zamawiający oczekuje 

zaprojektowania i wykonania robót zgodnie z określonymi poniżej wymaganiami ogólnymi. 

Wykonawca zastosuje materiały o jakości i w standardzie wykończenia nie gorszym niż określone powyżej. 

Wszystkie materiały zastosowane w nowoprojektowanych elementach konstrukcji budynku powinny 

być nowe i najlepszej jakości, najbardziej odpowiednie do pełnionej roli i wymagające minimum 

konserwacji. Powinny zapewniać długotrwałą przydatność w warunkach klimatycznych panujących w 

miejscu lokalizacji Inwestycji. Zastosowane materiały, elementy gotowe oraz rozwiązania konstrukcyjno-

budowlane powinny odpowiadać warunkom miejscowym i środowiskowym oraz spełniać wymagania 

obowiązujących norm i przepisów. 

 

 Uwagi ogólne dotyczące prowadzenia prac budowlanych 

Wszelkie roboty budowlano – montażowe należy wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi 

wykonywania i odbioru robót budowlano montażowych pod stałym nadzorem osób posiadających 

odpowiednie uprawnienia wykonawcze. 

Prace powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane ekipy budowlane z zachowaniem zasad bhp 

oraz obowiązujących norm i przepisów. 

Przed przystąpieniem do poszczególnych etapów prac należy sprawdzać istotne dla ich prawidłowego 

wykonania wymiary istniejących elementów budynku oraz skoordynować  roboty z opisanymi w 

odpowiednich projektach robotami związanymi. 

 

3.3. Wymagania dotyczące projektowania 

 

Wszelkie parametry widocznych elementów instalacji (kształty, formy, kolory, materiały itp.) 

wymagają każdorazowo uzgodnienia z Architektem i Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego. 

 

Część projektowa obejmuje wykonanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji budowlanej 

(jeżeli wymagana), wykonawczej i powykonawczej, dotyczących architektury, instalacji ogrzewania oraz 

instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiednio: 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

2012 nr 0 poz. 462), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

z 2004 r. nr 202 poz. 2072 z późn. zm.). 

 

Projekt budowlany i wykonawczy należy opracować  na podstawie Programu Funkcjonalno-

Użytkowego oraz innych dokumentacji udostępnionych przez Zamawiającego. 
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Ekspertyzę techniczną należy opracować na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz 

innych dokumentacji udostępnionych przez Zamawiającego. 

Pełnobranżowy projekt wykonawczy musi zawierać odpowiednie dla niniejszego zadania elementy 

a przede wszystkim: 

 szczegółowy opis techniczny, 

 szczegółowe bilanse 

 obliczenia obciążenia wiatrem (wg PN-EN-1991-1-4) 

 obliczenia punktów mocowania (klejenia) podkonstrukcji do pokrycia dachu,precyzyjny dobór 

wszystkich elementów instalacji, 

 karty doborowe, katalogowe, DTR, elementów instalacji, 

 atesty, certyfikaty, aprobaty, 

 zestawienia materiałów, 

 uzgodnienia i akceptację Zamawiającego, 

 uzgodnienia formalno-prawne, 

 część rysunkową (schematy, rzuty, przekroje, detale itp.), 

 szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru  robót budowlanych 

wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty 

pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, w tym: 

o dokumentacja projektowa powykonawcza (komplet zaktualizowanego do warunków 

rzeczywistych projektu, zawierający DTR urządzeń, karty gwarancyjne itp.), 

o instrukcja obsługi i eksploatacji instalacji + potwierdzenie przeszkolenia personelu 

Zamawiającego, 

o plan szkoleń dla personelu technicznego obsługującego obiekt ze strony 

Zamawiającego. 

 

Ponadto dokumentacja musi zawierać protokół uzgodnień z wszystkimi branżami i być zgodna z 

normami i obowiązującymi polskimi przepisami, według których ma być wykonana instalacja. 

Dokumentacja podlega pełnej weryfikacji Zamawiającego i przed przystąpieniem do etapu realizacji musi 

uzyskać jego akceptację z oceną A. 

 

Zamawiającemu należy przekazać 5 egzemplarzy dokumentacji projektowej w formie papierowej i 

elektronicznej. 

 Wymagania dotyczące projektowania instalacji elektrycznych 

W tablicy  głównej budynku Hali Widowiskowo-Sportowej należy wykonać odpływy dla przyłączenia 

instalacji fotowoltaicznych dedykowanych dla budynku . Odpływy należy wyposażyć w wyłączniki 

dostosowane wielkością zabezpieczenia do mocy instalacji PV, selektywne z zabezpieczeniami 

przedlicznikowymi oraz z zabezpieczeniami na odpływie do falownika. 

 

Należy zaprojektować tablicę RAC1.3 instalacji fotowoltaicznej budynku Hali Widowiskowo-Sportowej.  

RAC1.3 zlokalizować w pomieszczeniu głównej tablicy rozdzielczej Hali Widowiskowo-SPortowej. 

Tablicę RAC1.3 należy zasilić z projektowanej tablicy TG (RGNN) Hali Widowiskowo-Sportowej.  
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Odpływ w TG do RAC1.3  zabezpieczyć zabezpieczeniem wg obliczeń, selektywnym z zabezpieczeniem 

przedlicznikowym TG i z zabezpieczeniami na odpływie do falownika PV.  

Tablicę RAC1.3 wykonać w obudowie systemowej natynkowej z drzwiami, dla aparatury modułowej, o 

szczelności IP 44. Zastosować tablicę  do pracy w układzie TNS. Szynę PE tablicy RAC1.3 uziemić. 

Tablicę RAC1.3 wyposażyć w: 

 szyny zbiorcze 

 ochronniki przepięciowe odpowiedniego typu 

 wyłącznik główny z automatyką zabezpieczeniową do współpracy elektrowni z siecią ENEA 

Operator 

 przekładniki prądowe zabezpieczeniowe 

 licznik energii zielonej 

 przekładniki prądowe pomiarowe 

 UPS 1f/1f, z kartą SMNP, dostosowany mocą do obwodów sterowania i obwodów pomiarowych 

 Wyłącznik mocy na odpływie do falownika 100kW. 

 

Zaprojektować pożarowe wyłączanie prądu dla budynku Hali Widowiskowo-Sportowej przystosowane do 

wyłączania pożarowego elektrowni PV na dachu. Instalację prądu stałego DC na dachu Hali Widowiskowo-

Sportowej należy wyposażyć w pożarowe wyłączniki prądu PV-DC-PWP, sterowane przyciskiem 

głównego wyłącznika prądu GWP Hali.  

 

Instalacje w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej zaprojektować w układzie sieci TNS przewodami 

750V miedzianymi i kablami 1kV miedzianymi o odporności na ogień  

 prowadzonymi pojedynczo i w wiązkach na drogach ewakuacyjnych: klasy Dca-s2,d1,a3 

 prowadzonymi w wiązkach poza drogami ewakuacyjnymi: klasy Dca-s2,d1,a3 

 prowadzonymi pojedynczo poza drogami ewakuacyjnymi: klasy Eca. 

 

Sposób prowadzenia przewodów i kabli: 

 w pomieszczeniach technicznych: na tynku, w korytkach kablowych 

 w pozostałych pomieszczeniach w budynku: pod tynkiem, nad sufitami podwieszonymi na stropie 

 na dachu: w korytach kablowych z pokrywą 

 poza budynkiem: w ziemi, w rurach osłonowych. 

 

Ochrona przeciwprzepięciowa w instalacji AC 

 

W projektowanej tablicy  RAC1.3 zastosować ochronę przeciwprzepięciową zgodnie z normą PN-HD 

60364-7-712:2007, wynikającą z zastosowanej ochrony odgromowej. 

 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

 

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji i instalacji i urządzeń elektrycznych pracujących w układzie TN-

S zaprojektować: 
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 szyny połączeń wyrównawczych w pobliżu tablic rozdzielczych, w pomieszczeniu pompy ciepła, 

 połączenia wyrównawcze części przewodzących dostępnych  

 ochronę przed dotykiem bezpośrednim realizowaną przez izolowanie części czynnych (izolacja 

podstawowa) oraz stosowanie obudów i osłon o stopniu ochrony co najmniej IP2X 

 w obwodach zabezpieczenia przetężeniowe oraz (grupowo lub pojedynczo) wyłączniki ochronne 

różnicowo prądowe o znamionowym prądzie różnicowym 30mA, które jednocześnie uzupełniają 

ochronę przed dotykiem bezpośrednim.  

 przewody posiadające izolację o napięciu znamionowym 750V 

 kable posiadające izolację o napięciu znamionowym 1kV 

 ochronę przed dotykiem pośrednim realizowaną za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania.  

 

Należy uziemić PE tablicy RAC1.3.  

Obliczenia projektowe, pomiary sprawdzające 

 

W projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych należy przedstawić obliczenia dla  obiektu: 

 doboru ochrony odgromowej 

 odstępu izolacyjnego dla LPS 

 uziemienia 

 bilans mocy dla projektowanych tablic rozdzielczych,  

 obliczenia zwarciowe dla doboru aparatury w każdej tablicy rozdzielczej 

 obliczenia spadków napięć w obwodach w wewnętrznych liniach zasilających i obwodach 

elektrycznych 

 obliczenia doboru przewodów i kabli (koordynacji z zabezpieczeniami, selektywności 

zabezpieczeń) w wewnętrznych liniach zasilających i obwodach elektrycznych 

 obliczenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w wewnętrznych liniach zasilających i 

obwodach elektrycznych. 

 

Należy przewidzieć wykonanie pomiarów sprawdzających wykonanie instalacji elektrycznych: 

 sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  

 sprawdzenie spadków napięć  

 sprawdzenie ciągłości przewodów  

 sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych 

 pomiarów rezystancji izolacji kabli i przewodów 

 pomiaru rezystancji uziemienia. 

 

 Wymagania dotyczące projektowania instalacji PV 

Opracowany Projekt Techniczny/Wykonawczy musi obejmować cały zakres realizowanego zadania dla 

każdej lokalizacji oraz instalacji oddzielnie. Dokumentacja projektowa musi być kompletna i spełniać 

obowiązujące przepisy prawa budowlanego oraz przepisy i normy powiązane. W ramach wykonania 

dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego 



 

Instalacje fotowoltaiczne Hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie – PFU 

 

               strona 43/56 

 

 

 

wszystkich niezbędnych uzgodnień, dokumentów technicznych oraz analiz potrzebnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia. W szczególności Projekt Wykonawczy musi zawierać:  

 uzgodnienie z rzeczoznawcą p.poż., 

 szczegółowe rozmieszczenie modułów PV oraz sposób ich mocowania dla przyjętego przez 

Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego wariantu realizacyjnego, 

 szczegółowe umiejscowienie falowników oraz określenie punktów przyłączenia, 

 dobór okablowania po stronie AC i DC, wraz z obliczeniami takimi jak: obliczenia spadków napięć 

w obwodach, obliczenia doboru przewodów i kabli i koordynacji z zabezpieczeniami, obliczenia 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla obwodów elektrycznych 

 dobór zabezpieczeń i rozdzielni lokalnych po stronie AC i DC, wraz z obliczeniami takimi jak: 

obliczenia zwarciowe dla doboru aparatury 

 dobór ochrony przeciwprzepięciowej, 

 dobór ochrony odgromowej wraz z obliczeniami ryzyka i odstępów izolacyjnych 

 sposób wykonania ekwipotencjalizacji oraz uziemienia instalacji PV, 

 wykonanie schematu elektrycznego instalacji, 

 wykonanie obliczeń konstrukcji, sprawdzających odporność konstrukcji na obciążenie wiatrem i 

śniegiem oraz obciążenie wynikające z montażu instalacji fotowoltaicznej lub w przypadku 

zastosowania konstrukcji systemowych załączenie stosownych certyfikatów i zaświadczeń 

producenta, 

 wykonanie rysunków wykonawczych konstrukcji, 

 opinię konstruktora statyka potwierdzającą możliwość dodatkowego obciążenia dachu dla 

przyjętego sposobu mocowania modułów PV, 

 możliwość monitorowania pracy każdej z instalacji, możliwość monitoringu każdego z 

zastosowanych falowników. 

 

Ponadto dokumentacja musi zawierać protokół uzgodnień z wszystkimi branżami i być zgodna z normami 

i obowiązującymi polskimi przepisami, według których ma być wykonana instalacja. 

 

Wymagania w zakresie przyjęcia maksymalnego prądu zwarcia. 

 

Do wyliczenia warunków bezpieczeństwa w zakresie prądów zwarcia należy przyjąć możliwość pojawienia 

się na module PV prądu, jaki powstałby przy natężeniu promieniowania słonecznego 1250W/m2. Oznacza 

to, że przy wyliczaniu warunków bezpieczeństwa prąd zwarcia podawany przez producenta w warunkach 

STC należy pomnożyć przez wskaźnik 1,25. 

 

Wytyczne w zakresie konieczności stosowania ochrony przetężeniowej i zwarciowej po 

stronie DC. 

 

Ochrona przetężeniowa i zwarciowa po stronie DC może być wykonana jedynie w postaci wkładek 

topikowych o charakterystyce przeznaczonej do instalacji fotowoltaicznych. Zastosowanie ochrony w 

postaci bezpieczników topikowych jest bezwzględnie wymagane, jeżeli liczba połączeń równoległych 
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łańcuchów modułów jest większa niż 2. Należy wziąć pod uwagę także połączenia równoległe wewnątrz 

falownika. 

 

Ochrona przed skutkami prądów zwarciowych po stronie AC 

 

Przewód zasilający po stronie AC musi być chroniony przed skutkami prądów zwarciowych poprzez 

zabezpieczenie przetężeniowe zainstalowane w miejscu przyłączenia strony AC instalacji PV do sieci 

wewnętrznej budynku. 

 

Możliwość rozłączenia instalacji po stronie AC i DC 

 

W miejscu montażu falownika instalacja PV musi mieć możliwość rozłączenia napięcia po stronie AC i 

DC. Rozłączenie może być realizowane przez rozłączniki zintegrowane z falownikiem lub urządzenia 

zewnętrzne. 

 

Wymagania w zakresie stosowania wyłączników różnicowo-prądowych 

 

W przypadku zastosowania w instalacji falowników beztransformatorowych bez podstawowej separacji 

strony AC i DC należy zastosować wyłącznik różnicowo-prądowy typu B. 

 

Wymagania w zakresie doboru przekroju przewodów. 

 

Zamawiający wymaga, aby dobrane przez projektanta kable i przewody zapewniały spadek napięcia po 

stronie DC nie większy niż 1% oraz spadek napięcia po stronie AC nie większy niż 1%. Ponadto wymaga 

się, aby dobór okablowania zgodny był z normą PN-HD 60364-7-712:2007. 

 

Dokumentacja podlega pełnej weryfikacji Zamawiającego i przed przystąpieniem do etapu realizacji musi 

uzyskać jego akceptację z oceną A. 

 

Zamawiającemu należy przekazać 4 egzemplarze dokumentacji projektowej (PT/PW) w formie papierowej 

i elektronicznej. 

 

3.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 Warunki dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich jakość oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie etapy prac 

budowlanych a w szczególności roboty zanikające powinny być zgłoszone do odbioru przez nadzór 

inwestorski pisemnie lub wpisem do dziennika budowy . 

 

Wymagania w zakresie sposobu ułożenia modułów PV i ich przechowywania 
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Zamawiający wymaga, aby: 

 Moduły fotowoltaiczne były zamocowane zgodnie z wytycznymi projektu wykonawczego, a 

mocowania muszą być umiejscowione w dozwolonych przez konstruktora miejscach oraz zgodnie 

z wnioskami z ekspertyzy technicznej 

 Przed rozpoczęciem montażu Wykonawca ocenił czy istniejące pokrycie jest prawidłowo 

zamocowane do konstrukcji dachu i spełnia warunki dla systemu klejonego. 

 Montaż i rozplanowanie należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym i instrukcją 

dostarczoną przez producenta. 

 Przy dokręceniu połączeń śrubowych moment dokręcenia należy kontrolować za pomocą klucza 

dynamometrycznego. 

 W przypadku montażu elementów ze stali ocynkowanej należy zabezpieczyć antykorozyjnie 

wszystkie miejsca, w których doszło do uszkodzenia ochronnej powłoki. 

 Nie dopuszcza się wykorzystania nośnych połączeń skręcanych konstrukcji wsporczej do montażu 

innych elementów konstrukcyjnych, w tym połączeń wyrównawczych. 

 Montaż instalacji nie powodował ograniczenia spływu wody deszczowej. 

 

Wymagania w zakresie oznakowania 

 

Zamawiający wymaga, aby: 

 Wszystkie obwody dochodzące do skrzynek połączeniowych i falownika należy oznaczyć w 

sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację każdego z obwodów zgodnie z planem 

odwodów. Sposób oznaczenia musi być trwały. 

 Wszystkie skrzynki połączeniowe należy oznaczyć tabliczką ostrzegawczą informującą o 

możliwości pojawienia się napięcia na częściach czynnych wewnątrz skrzynki, także po 

wyłączeniu falownika. 

 Oznakować należy miejsca, w których znajdują się urządzenia umożliwiające bezpieczne 

rozłączenie instalacji fotowoltaicznej po stronie AC i DC. 

 Oznakować należy wszystkie urządzenia zabezpieczające po stronie AC i DC w sposób 

umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację i funkcję. 

 Oznakować należy miejsce przyłączenia obwodów instalacji fotowoltaicznej do sieci wewnętrznej 

w budynku. Oznakowanie ma informować o podwójnym zasilaniu w tym miejscu. 

 W miejscu montażu instalacji należy umieścić etykietę lub tabliczkę z jednokreskowym 

schematem zasilania, danymi instalatora, ustawieniami nastaw zabezpieczeń falownika. 

 W miejscu montażu instalacji należy umieścić instrukcję wyłączenia awaryjnego instalacji PV. 

 Wykonać dodatkowo oznaczenia wymagane przepisami polskich norm (PN). 

 

Wymagania w zakresie prowadzenia kabli 

 

Zamawiający wymaga, aby: 
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 Okablowanie było wykonane zgodnie z przepisami krajowymi (norma PN-HD 60364-1:2010 oraz 

PN-IEC 60364-3:2000). Wielkość tras i kanałów kablowych powinny umożliwiać łatwe wciąganie 

i wyciąganie odpowiednich kabli. Dostęp powinien być zamykany za pomocą zdejmowanych lub 

uchylnych pokryw. 

 Obwody należy prowadzić tak, aby unikać tworzenia pętli indukcyjnej. Szczególnie w przypadku 

układania przewodów strony DC należy wykonywać to w taki sposób, aby przewód plusowy 

znajdował się możliwie blisko przewodu minusowego. 

 Przewody prowadzone w miejscach narażonych na bezpośrednie oświetlenie promieniami 

słonecznymi muszą być dodatkowo zabezpieczone poprzez ich prowadzenie w rurach ochronnych, 

korytach kablowych z pokrywą. 

 Przejścia przewodów między elementami konstrukcji wsporczej w miejscach mogących narażać 

kabel na uszkodzenie należy dodatkowo zabezpieczyć peszlem lub rurą ochronną. 

 Połączenia kabli pod modułami PV wykonane za pomocą szybko złączek należy zabezpieczyć 

przed wnikaniem wilgoci poprzez zamocowanie ich do szyn znajdujących się pod modułami. 

 Wewnątrz budynku przewody należy prowadzić wykorzystując systemowe korytka kablowe, nie 

dopuszcza się prowadzenia kabla w sposób niezabezpieczony dodatkową osłoną. 

 

Wymagania w zakresie montażu falownika 

 

Zamawiający wymaga, aby: 

 Montaż falownika wykonać zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanego falownika. 

 Falownik należy przymocować do materiału niepalnego. 

 Wysokość montażu należy tak dobrać, aby wyświetlacz znajdował się nie niżej niż 150 cm i nie 

wyżej niż 180 cm, o ile istnieją techniczne możliwości. 

 Wokół falownika należy zachować wolne przestrzenie niezbędne do prawidłowej wentylacji 

zgodnie z wymaganiami producenta falownika. 

 W przypadku instalacji na budynkach przewiduje się montaż falowników w budynkach. 

W przypadku montażu falowników na instalacji naziemnej nie dopuszcza się mocowania falownika do 

elementów konstrukcji wsporczej modułów. W tym przypadku wymagane jest wykonanie dodatkowej 

podkonstrukcji do zamocowania falownika. 

 

Wymaganie w zakresie szaf zasilająco-sterujących/rozdzielnic 

 

Zamawiający wymaga, aby rozdzielnie w budynkach i rozdzielniach głównych: 

 szafy metalowe z podstawą, lakierowane, o stopniu ochrony IP54 lub równoważne, zamykane na 

klucz, klasa ochronności II 

 szafa wyposażona w łatwo dostępny wyłącznik główny, 

 szafy muszą spełniać wymagania ochrony przeciwporażeniowej, zastosować wyłączniki 

różnicowo-prądowe, zabezpieczenia nadprądowe, 

 w szafie (zgodnie z projektem wykonawczym) zastosować należy odpowiedni układ zasilania wraz 

z transformatorami i zasilaczami (np. niskiego napięcia 24V AC lub DC), 

 w szafie powinno znajdować się gniazdko serwisowe 230V AC (uziemione), 
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 funkcje oświetlenia szafy oraz wentylator do przewietrzania (układ z termostatem) – jeżeli zasadne, 

do weryfikacji na etapie Projektu Wykonawczego, 

 na elewacji szafy w sposób czytelny i jasny powinny znajdować się wszystkie opisy (w fazie 

realizacji projektu wykonawczego wybrać jednolity standard dla wszystkich szaf), 

 szafy należy wyposażyć w dławiki (jeden przewód zasilający lub sterowniczy przechodzi przez 

dławik); zostawić 10-15% rezerwę zaślepionych dławików, 

 wszystkie przewody, kable zasilający i sterownicze podłączać do listew zaciskowych, 

 wszystkie przewody i kable muszą być opisane zgodnie z dokumentacją powykonawczą, 

 ekrany kabli sterujących połączyć ze sobą, a następnie do zacisków ochronnych w szafie, 

 zasilanie szafy przeprowadzić zgodnie z projektem wykonawczym (przekroje przewodów 

dostosowane do mocy odbiorników), 

 projekt szaf powinien przewidywać 10% rezerwę. 

 

 Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

 Sporządzenia mapy do celów projektowych, przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-

prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgody właściwego organu na 

prowadzenie robót, w oparciu o obowiązujące przepisy, opracowania dokumentacji projektowej w 

formie planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie 

rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. 

Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. 

 przedstawienia Inspektorowi nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki 

warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów 

zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, 

dopuszczeniami, atestami itp. przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych; 

 sprawdzenia wymiarów rzeczywistych na budowie;  

 opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych 

wykonania i odbioru robót na wszystkie realizowane elementy. 

 Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż specyfikowanych w projekcie 

materiałów i technologii, pod warunkiem że będą one równorzędne pod względem jakości, 

parametrów technicznych, wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą 

zostać uzgodnione przez Głównego Projektanta, 

 aby wykonać roboty oraz usunąć wszelkie usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, 

zgodnie z postanowieniami umowy, wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, 

urządzenia i sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne do wykonania, 

wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub 

może być logicznie wywnioskowane z umowy; 

 pełnienia odpowiedzialności za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na placu robót oraz za metody i technologie użyte na terenie prowadzenia robót 

budowlanych; 
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 zorganizowania we własnym zakresie zatrudnienia kierownictwa robót i robotników, a następnie 

zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i dowóz; 

 wykonywania wszelkich czynności niezbędnych dla realizacji robót w taki sposób aby w granicach 

wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych, nie zakłócać bardziej niż to jest 

konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów 

publicznych oraz prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do 

osób trzecich, Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, 

postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania 

powyższego postanowienia; 

 zastosowania wszelkich racjonalnych środków w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych do placu 

robót od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, 

dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, 

urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do minimum, oraz aby nie spowodować 

uszkodzenia tych dróg; Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie 

roszczenia jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio i przeciw Zamawiającemu 

oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód; 

 bycia gospodarzem na placu robót i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren robót do czasu 

komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania, odpowiedzialność powyższa dotyczy 

w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i 

porządkowych; 

 odpowiedzialności za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu do podanych w 

projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia, za błędy w pozycji, poziomie i wymiarach lub 

wzajemnej korelacji elementów pełna odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest je 

usunąć na własny koszt bez wezwania; 

 ubezpieczenia robót, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko pokrycia 

kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą sprzętu i innych przedmiotów 

Wykonawcy sprowadzone na teren robót, wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie 

odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążać Wykonawcę; 

 sporządzenia przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając 

specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych; 

 współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami wyłonionymi w odrębnych 

postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty budowlane, aż do całkowitego 

ukończenia zadania, współpraca między wykonawcami polegać będzie na wzajemnym 

udostępnianiu frontu robót pod dalsze prace budowlane wraz ze skoordynowaniem terminu ich 

wykonania, wynikającym z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez Inwestora, 

Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robót i harmonogram rzeczowy 

robót do akceptacji; 

 prowadzenia dokumentacji budowy, wykonywanie obmiarów ilości zamawianych robót, 

przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu 

Zamawiającemu; 

 pozyskania składowisk (miejsc zwałki) dla mas ziemnych będących nadmiarem do wywozu 

(uzyskanym własnym staraniem i na swój koszt). 
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 przygotowanie rozliczenia końcowego robót,  

 sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami. 

 Opis działań związanych z kontrolą, badaniem oraz odbiorem wyrobów i robót 

budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 

Program zapewnienia jakości 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ). 

Program zapewnienia jakości zawierać powinien: 

-  organizację wykonania robót z uwzględnieniem terminów i sposobu ich prowadzenia; 

-  organizację ruchu na budowie; 

-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

-  wykaz zespołów roboczych (kwalifikacje i przygotowanie praktyczne); 

-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość; 

-  system kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót (sposób i procedura); 

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (laboratorium własne lub instytucji, 

której wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 

-  forma archiwizacji wyników badań laboratoryjnych, zapisu pomiarów oraz wniosków i korekt w 

procesie technologicznym a także sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego; 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 

-  środki transportu i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp.; 

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (legalizacja i sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych 

podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzał kontrole z częstotliwością zapewniającą jakość robót zgodną z 

dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną. W przypadku gdy minimalny zakres 

badań i kontroli nie został określony w tych dokumentach zakres kontroli określi Inspektor Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do laboratorium w celu kontroli procesu badania 

jakości. W przypadku stwierdzenia uchybień w pracy laboratorium Inspektor Nadzoru nie dopuszcza do 

stosowania materiałów wadliwie badanych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badan materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

Opis odbioru robót 

Etapy odbioru robót 

 

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru: 
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-  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 

-  odbiorowi częściowemu (wg warunków umowy); 

-  odbiorowi ostatecznemu; 

-  odbiorowi po upływie rękojmi; 

-  odbiorowi po upływie gwarancji. 

 

Dokumenty do odbioru 

 

Dokumentami do odbioru będą: 

-  dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami – powykonawcza; 

-  szczegółowe specyfikacje techniczne; 

-  protokoły odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

-  protokoły odbiorów częściowych; 

-  recepty i ustalenia technologiczne; 

-  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały); 

-  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodne z programem 

zapewnienia jakości (PZJ); 

-  opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów; 

-  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót; 

-  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Termin ich wykonania wyznaczy Zamawiający. 

 

Odbiór robót 

 

 Wykonawca (kierownik robót) zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnie lub wpisem 

w dzienniku budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inspektora 

Nadzoru w terminie do 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru 

w dacie informacji pisemnej lub wpisu do dziennika budowy. 

 Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

 Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

-  jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 

-  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

1.  jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; 

2.  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania odbioru po raz drugi. 
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 Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru, jak też terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o 

usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót 

jako wadliwych. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie 

terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz term inna protokolarne stwierdzenie usunięcia wad 

po upływie okresu rękojmi. 

 Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru jeżeli w czasie tych czynności 

ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Posiadane dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Zamawiający oświadcza, że teren na którym znajduje się niniejsze zamierzenie inwestycyjne, objęty 

jest  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Puszczykowa zatwierdzonego 

Uchwałą Rady Miasta Puszczykowa nr 429/22/VIII z dnia 29. listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Puszczykowie, w rejonie ulic: 

Libelta, Dworcowej i Wspólnej, obręb Puszczykowo.  

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy Oświadczenie o prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane dla działek nr 566/24, 2200, 557/6, ark. 5, obręb 0001, Puszczykowo. 

W przypadku konieczności pozyskania dodatkowych terenów, wynikających z niezbędnych 

rozwiązań projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały 

do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren, na własny koszt. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Realizacja niniejszego zadania powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub 

odpowiadającymi im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót.  

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. 

Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, 

o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza 

konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 

3.1. Instalacje elektryczne i PV 

Zasilanie, rozdział energii elektrycznej, instalacje elektryczne należy zaprojektować i wykonać w 

oparciu o przepisy i normy: 

 Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

 Norma PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed porażeniem elektrycznym.  

 Norma PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 

elektromagnetycznymi. Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi 

 Norma PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 

 Norma PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
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 Norma PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 6: Sprawdzanie. 

 Norma PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-

712: Wytyczne dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 

 PN-HD 60364-7-712:2016-05– Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 7-712: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Fotowoltaiczne (PV) układy 

zasilania. 

 Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa  

 Norma PN_EN 12464-1:2012 Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. 

 Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa.  

 Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 

 Norma N SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń 

przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru 

 Norma PN-EN 61439-1: 2010 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: 

Postanowienia ogólne 

 Norma PN-EN 61439-2:2010 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 2: 

Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej 

 PN-EN 61215:2005 – Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań 

naziemnych. Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu. 

 PN-EN 61829:2016-04 - Panel modułów fotowoltaicznych (PV) - Pomiar charakterystyk 

prądowo-napięciowych na miejscu ich instalacji. 

 PN-EN 61730:2012 – Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego. 

 PN–EN ISO 9001:2009 – norma określająca wymagania, które powinien spełniać system 

zarządzania jakością w organizacji. 

 PN-EN 62109-2_2011 – Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w fotowoltaicznych 

systemach energetycznych. 

 PN-EN 60269-1:2010 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Część 1: Wymagania ogólne. 

 PN-EN 50396:2007– Metody badania właściwości nieelektrycznych przewodów 

elektroenergetycznych niskiego napięcia. 

 PN-EN 62446:2010 Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci elektrycznej - Minimalne 

wymagania dotyczące dokumentacji systemu, badania rozruchowe i wymagania kontrolne. 

 PN-EN 61034-2:2006 - Wspólne metody badania palności przewodów i kabli. Pomiar gęstości 

dymów wydzielanych przez spalanie przewodów lub kabli w określonych warunkach. 

 PN-EN 60332:2010 - Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz 

światłowodowych. 

 PN-EN ISO 1461:2009 – Norma na jakość powłoki metodą zanurzeniową (cynkowanie 

jednostkowe)- wymagania i badania. 

 PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 

zagrożenie życia. 

 PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne. 
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 PN-EN 61215w zakresie funkcjonalności i PN-EN 61730 w stosunku do bezpieczeństwa 

użytkowania. 

 PN-ISO 10209-1:1994 Dokumentacja techniczna wyrobu - Terminologia - Terminy dotyczące 

rysunków technicznych: ogólne i rodzaje rysunków. 

 ISO 14001:2004 – Norma zarządzania środowiskowego. 

 Reguły ogólne projektowania i wykonywania instalacji elektrycznych 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 Prawo Budowlane. 

3.2. Konstrukcje 

 PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania 

ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.   

 PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania 

ogólne. Oddziaływania wiatru.   

 PN-EN 1991-1-3:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania 

ogólne. Oddziaływania śniegiem. 

 PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5: Oddziaływania 

ogólne. Oddziaływania termiczne.  

 PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków.  

 PN-EN 1999-1-1:2011 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych –Część 1-1 

4. Kopia mapy zasadniczej 

Kopia mapy zasadniczej będzie wykonana w ramach opracowania projektu wykonawczego na koszt 

Wykonawcy. 

5. Wyniki badań gruntowo wodnych 

Nie dotyczy. 

6. Zalecenia konserwatora zabytków 

Nie dotyczy. 

7. Inwentaryzacja zieleni 

Nie dotyczy. 

8. Dane dotyczące elementów ochrony środowiska 

Inwestycja nie wymaga konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 

zgody na realizację inwestycji. 
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9. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Nie dotyczy. 

10. Dane inwentaryzacyjne 

Zamawiający udostępni Wykonawcy archiwalną dokumentacją projektową dotyczącą 

przedmiotowego obiektu. Wszelkie dodatkowe prace inwentaryzacyjne niezbędne do wykonania 

niniejszego zadania zostaną wykonane przez Wykonawcę na etapie sporządzania projektu wykonawczego 

oraz projektu budowlanego, jeżeli wymagane. 

11. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejącej sieci wodociągowej, 

kanalizacyjnej, cieplnej, gazowej, energetycznej i teletechnicznej oraz dróg 

samochodowych, kolejowych lub wodnych 

Zamawiający wystąpił do OSD - ENEA Operator z wnioskiem o zwiększenie mocy umownej oraz z 

wnioskiem o przyłączenie instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 50 kWp. Niezbędne dokumenty, w 

postaci wydanych warunków przyłączeniowych zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy na 

realizację niniejszego zadania. 

 

12. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

Przedmiot zamówienia musi zostać zaprojektowany i zrealizowany zgodnie z Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym. 
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13. Załączniki 

Zał. 1. Rzuty budynków z oznaczeniem modernizacji elektrycznych 

Zał. 2. Dokumentacja powykonawcza Hali widowiskowo-sportowej 


