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2 Czes$é ogodlna
2.1 nazwe nadana zamowieniu przez zamawiajacego,

Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna — odcinek B z basztq Piaskowa i
wieza bramng wschodnig

2.2  przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Odcinek miejskich muréw obronnych wraz z terenem przyleglym

adres: Byczyna, AM:7, dz. nr 498

zakres robot: remont, przebudowa, nadbudowa, zagospodarowanie terenu

2.3 wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych,

Roboty towarzyszace:

* utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

*  wykonanie czynnosci zwiazanych z likwidacja stanowiska roboczego,

e transportowanie w poziomie na potrzebna odleglos¢ i w pionie na potrzebna wysoko$¢ materialow i
elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania roboét,

*  zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych
elementéw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

* segregowanie i sortowanie materiat6w i wyrobéw nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub w
skladowisku przy-obiektowym,

*  obstugiwanie sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

* sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot,

*  przygotowanie zapraw

* usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstalych w trakcie wykonywanych robdt, a
zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

*  oczyszczenie naprawionych, uzupemionych lub wymienionych elementéw,

* wykonanie niezbednych zabezpieczei bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw
informacyjno — ostrzegawczych wokoét strefy zagrozenia,

* przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw, ustawienie
i przenoszenie drabin malarskich,

*  zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem ptyt, $cian, rynien itd...

* niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych farba Scian, dachéwek, bramy, rynien itd...

*  wywoz na skladowisko gruzu powstatego na skutek rob6t remontowych i rozbiérkowych

Roboty tymczasowe:
* ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan drabinowych i prostych rusztowan na kobylkach przy pracach
na wysokosci do 5m,
»  zabezpieczenie i oznakowanie wykopu archeologicznego

2.4 informacje o terenie budowy

Teren budowy dla przedmiotowego zamdwienia stanowi teren zieleni publicznej oraz $redniowieczne mury obronne.
Prace beda wymagaly dostepu do muru od strony wewnetrznej (podworze budynkéw mieszkalnych oraz ogrody) oraz
od zewnatrz — teren zieleni publicznej. Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
dokumentacje projektowa stanowigca opis przedmiotu zamoéwienia na roboty budowlane i specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru rob6t. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zamowienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow i wszelkie Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznodci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna.

Wykonawca zobowiazany jest do zachowania nalezytej staranno$ci w zakresie

*  organizacji robét budowlanych: Zamawiajacy okresli zasady wejsScia pracownikéw i wjazd pojazdéw, sprzetu
Wykonawcy na ten teren oraz okresli miejsca przytaczy do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzania
Sciek6éw na potrzeby budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob zorganizowany, bez powodowania kolizji i
przestojow, pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie z obowiazujacymi normami. Wykonawca
zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panistwowej i samorzadowej,



ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peli odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét

zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich: Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i
prywatnej. Wykonawca jest zobowiazany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp.
zlokalizowanych w miejscu prowadzenia rob6t budowlanych. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania robét budowlanych. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wlascicieli
instalacji i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoélpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dzialanie uszkodzenia. Ze wzgledu na specyficzna lokalizacje Wykonawca zobowigzany jest do
powiadamiania uzytkownikéw o utrudnieniach zwigzanych z pracami remontowymi i o ewentualnych
przerwach w dostawie mediéw. Ciagi komunikacyjne i pomieszczenia ogélnodostepne powinny by¢
utrzymywane we wiasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi,
uzgodnionymi z Zamawiajacym skladowa¢ materiatléw ani sprzetu

ochrony Srodowiska: Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét budowlanych
wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania i wykonywania roboét
Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat
szczegblny wzglad na: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami, mozliwo$¢ powstania pozaru.

warunkéw bezpieczenistwa pracy: Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegac
obowiazujacych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnoSci Wykonawca ma
obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespelniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Pracownicy wykonujacy roboty
demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem robdt, sposobami demontazu, a takze powinni by¢
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom nalezy wyda¢ odziez i obuwie robocze, a
takze $rodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy powinni by¢
poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy przydzielonych $rodkéw ochrony osobistej. Srodki
ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa powinny by¢ oznaczone tym
znakiem. Do srodkéw ochrony osobistej naleza: kask ochronny, rekawice ochronne, a w przypadkach
koniecznych takze okulary ochronne. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na
terenie prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materialy latwopalne beda skladowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel Wykonawcy. Uznaje sie, e wszelkie koszty zwiazane z wypeklieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

zaplecza dla potrzeb Wykonawcy: Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajacym.

warunkéw dotyczacych organizacji ruchu: Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty i transport w sposéb nie
powodujacy niedogodnosci dla mieszkancéw i uzytkownikdw terenéw przyleglych, réwniez dla mieszkancéw
i uzytkownikéw terenow nie przylegajacych bezposrednio do terenu prowadzenia rob6t. W przypadku zajscia
koniecznos$ci ograniczenia dostepnosci dla uzytkownikéw i innych do miejsc ogélnodostepnych, ciagéow
komunikacyjnych itp. Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym i Zarzadca obiektu czas i sposéb dostepnosci do
przedmiotowych miejsc

ogrodzenia, Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi wskazany obszar w celu skladowania tam materialow
budowlanych, gruzu i odpadéw w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej czeSci magazynowej i zapewnienia
bezpieczenstwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni: Wykonawca zobowiazany jest do usuwania na biezaco zanieczyszczen i
uszkodzen chodnikéw i jezdni powstatych w skutek prowadzenia robot.

po zakoniczeniu robdt, przywrécenia pierwotnego stanu w obrebie placu budowy i uprzatniecia terenu objetego
dzialaniami.



*  zabezpieczony teren budowy oznakowaé¢ Tablica Informacyjna Budowy, zawierajace wymagane ustawa
informacje (art. 45b ustawy Prawo budowlane)

2.5 nazwyi kody: grup robot, klas robét, kategorii robot,

grup rob6t | 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45000000-7 Roboty budowlane

klasy robét | 45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkéw

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45453100-8 Roboty renowacyjne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

kategorie 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

robét 45443000-4 Roboty elewacyjne

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

2.6 Pojecia

e  Prawo budowlane -, ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zm. (Dz. U. z 2021 1.
poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687)

*  Warunki Techniczne - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)

*  Normy — normy zwiazane ze stosowanym produktem a w szczegdlnoSci wykaz norm wg zatacznika nr 1
Warunkéw Technicznych

3  Opis rob6t budowlanych (wg PW)

3.1 Etapowanie prac budowlanych
Projekt nie przewiduje doktadnego podziatu na etapy
Etapowanie prac moze by¢ wprowadzone w wyniku decyzji Inwestora.
W zakres prac wchodzi:

- remont, zabezpieczenie i konserwacja muréw kurtynowych, w tym 2 wiez

- remont i przebudowa wiezy bramy Polskiej wraz z przystosowaniem do pelieni\a funkcji punktu
widokowego z ekspozycja.

- zagospodarowanie terenu — uporzadkowanie terenu wokét wiezy bramy Polskiej oraz przebudowa placu na
terenie parkowym

Kolejno$¢ realizacji wedtug decyzji Inwestora.



3.2  Program prac konserwatorskich

1. Cel i zalozenia konserwatorskie

Stan zachowania obiektu wymaga interwencji konserwatorskiej. Celem podjetych prac powinna by¢ ekspozycja
konserwatorska nawarstwien historycznych oraz usuniecie niekorzystnych efektéw dziatania czynnikdéw niszczacych i
nieprawidlowych dzialan remontowych. Nalezy prowadzi¢ zabiegi shizace zachowaniu i ochronie substancji
zabytkowej z uwzglednieniem materiatu z jakiego zabytek zostal wykonany.

Podstawowym zalozeniem prac bedzie zabezpieczenie zachowanych partii zabytku, rekonstrukcja zniszczonych
elementéw na podstawie istniejacych reliktéw oraz ochrona obiektu przed szkodliwym oddzialywaniem srodowiska.

Prace  powinny by¢ prowadzone pod nadzorem  dyplomowanego  konserwatora  zabytkéw.
Z wyjatkiem prac suchych, jak oczyszczanie mechaniczne, dzialania na obiekcie nalezy wykonywa¢ w okresie o
temperaturze dobowej otoczenia przekraczajacej 5°C.

2. Program prac konserwatorskich.

Zakres i sposdb prowadzenia prac zostal okreslony w programie prac konserwatorskich opracowanym 19.01.2023 przez
mgr Agnieszke Witkowska. Zapisy w/w programu nalezy traktowac jako integralng cze§¢ STWiOR.

3.3 Zakres prac budowlanych
Kurtyna muru:
- Zabezpieczenie, oczyszczenie i konserwacja lica muru.
- Rozebranie istniejacego, tymczasowego zabezpieczenia korony;
- Konserwacja i zabezpieczenie korony muréw
- Wykonanie czapek przypér muru;
- Wymurowanie odcinka blankowania o dtugosci ok. 17 m., przy wiezy Bramy Polskiej;
- Odstoniecie reliktow krenelazu i zabezpieczenie ich;
Wieza Bramy Polskiej:
- Remont wewnetrznej klatki schodowej;
- Konserwacja wiezby dachowej z wymiana czesci jej elementéw;
- Wymiana pokrycia dachu;
- Wykonanie ganku o konstrukcji drewnianej (czeSciowo na konsolach kamiennych);
- Zalozenie nowej stolarki okiennej i drzwiowej;
- Zabezpieczenie, oczyszczenie i konserwacja lica muru;
Wieza Baszty Piaskowej:
- Wymurowanie balustrady i wykonanie tarasu widokowego na szczycie Baszty Piaskowej;
- Wykonanie schodéw drabiniastych i stropdw we wnetrzu wiezy;
- Zalozenie nowej stolarki okiennej i drzwiowej;
- Zabezpieczenie, oczyszczenie i konserwacja lica muru;
Teren zieleni publicznej
- wymiana nawierzchni placu;
- wykonanie nowej nawierzchni trawiastej
- ustawienie nowych tawek, koszy na $mieci, infokiosku i tawki solarnej;

- ustawienie 2 stupéw pod o$wietlenie;



- wykonanie tréjwymiarowej makiety miasta Byczyna w skali 1:200 zawierajacej informacje dla oséb
niewidomych i niedowidzacych pokazujacej zrekonstruowany obwo6d muréw obronnych, budowle monumentalne tj.
ratusz, kosciét pw. Sw. Mikolaja, koéciét Sw. Tréjcy oraz kwartaly budowy mieszczanskiej (wykonanie makiety
obejmuje wykonanie jej projektu w oparciu o analize materiatéw ikonograficznych, wykonanie form oraz odlewu i
ustawienie makiety w przestrzeni publicznej).

3.4 Badania archeologiczne, architektoniczne, odbiorcze, pomiary, zalecenia

W trakcie prac istnieje mozliwo$¢ odkrycia elementéw dotychczas nieudokumentowanych. O odkryciach nalezy
niezwlocznie poinformowac Przedstawicieli WKZ oraz projektantéw celem sprawdzenia czy nie istnieje konieczno$c
wprowadzenia zmian do projektowanych prac.

Przed wykonaniem nowego zabezpieczenia korony muru nalezy zdemontowa¢ wspo6tczesng nadbudowe. Prace powinny
by¢ prowadzone pod nadzorem osoby majacej uprawnienia do prowadzenia badan architektonicznych - konieczne jest
zweryfikowanie istnienia $ladow krenelaza oraz sposobu zabezpieczenia oryginalnych elementéw zwieniczenia muru.

4 Uwagi

* prace przy poszczeg6lnych elementach opracowania wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, przyjetymi
rozwigzaniami systemowymi, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zasadami wiedzy technicznej,

» w przypadku elementow niewyszczegélnionych odpowiednie decyzje podja¢ w trybie nadzoru autorskiego,
« wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania,

+ przed pomalowaniem elewacji, zalozeniem tynkéw barwionych w masie, probki kolorystyczne oraz fakturalne
nalezy uzgodni¢ w trybie nadzoru autorskiego,

* podczas prac budowlanych na obiekcie istniejacym wystepuje mozliwo$¢ odkrycia elementéw dotad niedostepnych
lub odbiegajacych od zainwentaryzowanych, odpowiednie dzialania nalezy ustali¢ z projektantem,

* elementy detalu architektonicznego oraz szczegblowe rozwiazania techniczne wykona¢ wg projektow
wykonawczych architektury oraz poszczeg6lnych branz.

* dobor technologi przed przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ z projektantem.

» w przypadku podanych nazw wilasnych dopuszcza sie, po uzgodnieniu z projektantem, uzycie zamiennikéw o
poréwnywalnych lub lepszych parametrach.

» wszelkie prawa autorskie osobiste i majatkowe do utworu zgodnie z Dz. U. z 2006 . Nr 90, poz. 631 zastrzezone;
wykorzystanie projektu badz jego elementéw do innych dziatan niz zwigzanych z realizacja przedmiotu zamdéwienia
zastrzezone. Zmiany projektowe bez zgody autora zabronione. Powielanie, publikacja z podaniem nazwy jednostki
projektowej i autora za zgoda jednostki projektowej dopuszczalne.

* istotne odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe sa
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowe (art. 36a ustawa z dn. 17 VII 1994r. Prawo
Budowlane z p6zniejszymi zmianami)



5 Wymagania materialowe

dotyczqce wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwiqzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, skltadowaniem i kontrolq jakosci — poszczegdlne wymagania odnosi sie do
postanowien norm.

*  Wszystkie materialy, jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania robét musza uzyskac
aprobate Zamawiajacego i musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 ustawy ,,Prawo budowlane” z
dnia 7. lipca 1994 r. oraz ustawie z 16. kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1213).

*  Wykonawca dla potwierdzenia jakosSci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa i atesty stosowanych
materiatow.

*  Uzyte materialy pochodzace z krajéw UE musza posiada¢ atesty dopuszczajace ich zastosowanie w Polsce.

* Materialy pochodzace z rozbidrek musza by¢ utylizowane (mat. szkodliwe) w miejscach do tego
przeznaczonych.

* Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane na terenie budowy z uzgodnieniem
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

6 Wymagania sprzetowe

Wykonawca jest zobowiazany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos$¢ wykonywanych robét i zachowanie przepiséw bezpieczefistwa pracownikéw obstugujacych.

7 Wymagania transportowe

Materialy powinny by¢ przewozone srodkami transportu w sposob zapewniajacy unikniecia uszkodzen.

Srodki transportu powinny by¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

8 Wymagania wykonawstwa robét

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem (umowa) oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdbw i wykonywanych robo6t z ich zgodnoscia z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWiOR oraz
poleceniami Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
takze trwatosci eksploatacyjnej. Nastepstwa jakiegokolwiek bltedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robét zostana poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doSwiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji
rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Poza warunkami
okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami wynikajacymi z rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Wykonawca ma obowiazek zapozna¢ sie z instrukcjami montazu materialow i urzadzen opracowanymi przez
producentéw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.

8.1 sposobu wykonczenia poszczegolnych elementow,

Sposéb wykonczenia elementéw musi zosta¢ potwierdzony przez projektantéw po analizie wynikéw badan
konserwatorskich i architektonicznych.

8.2  tolerancji wymiarowych,

Tolerancje wymiarowe dla poszczegblnych elementéw zostaly wskazane w projekcie wykonawczym lub zostana
ustalone po zakonczeniu renowacji wybranych elementéw np. krawedzi otworu.

W wypadku braku takiego uszczego6towienia nalezy stosowac:

e Stolarka i Slusarka +1%



e Dopuszczalne odchylenie punktéw charakterystycznych jest ograniczone do + 2 cm.
e  Odchylka ptaszczyzny do 7mm,
e zwichrzenie +1cm
e  Odchytka poziomu 0,5cm — 0,05%
e zachowac nieprzekraczalne parametry przej$¢ wymagane Warunkami Technicznymi,
e zachowa¢ wymiary konstrukcyjne wg dokumentacji technicznej elementow,
Uwaga: w przypadku stwierdzenia rozbieznoSci pomiedzy wymiarami w projekcie a rzeczywistymi wymiarami

elementéw zabytkowych muréw pierwszenstwo maja rzeczywiste wymiary. Nalezy niezwlocznie skontaktowac sie z
projektantami w celu uzgodnienia wymiaréw elementu lub uzyskania nowego rysunku wykonawczego.

8.3 szczego6low technologicznych

8.4 niezbedne informacje dotyczace odcinkow robét budowlanych, przerw i
ograniczen,

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym Inwestorowi harmonogramem prac Wykonawcy
8.5 wymagania specjalne

Prace przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, normami,
warunkami technicznymi i przepisami prawa

9 Wymagania kontroli badan i odbioréow

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakoS$ci robét i stosowanych materiatéw i bedzie przeprowadzat
pomiary i badania materialéw oraz rob6t. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyzszego
zakresu robét. Kontrola (w zaleznosci od potrzeb) bedzie obejmowac:

*  jako$¢ uzytego materiatu,

*  atesty na materialy i urzadzenia,

* Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

*  oceny lub opinie higieniczne Pafistwowego Zaktadu Higieny

*  aprobaty techniczne lub certyfikaty,

* zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,

*  zgodnosci wykonania rob6t z obowiazujacymi przepisami i normami,

*  zgodno$ci wykonania robét z przedmiarem robét i specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robot

budowlanych,

*  jakos$¢ i trwatos¢ wykonanych robot,

*  zachowanie warunkéw bhp i ochrony ppoz.

*  protokoly z pomiaréw i badan.
Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm mozna
stosowac wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wynikéw badan
nalezy przekazac¢ Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie koszty zwiazane z prowadzeniem badan materialéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

10 Wymagania przedmiarowo-obmiarowe dotyczace przedmiaru robét i
obmiaru roboét.

Ksiege Obmiaru prowadzi Wykonawca robét, chyba ze zapis kontraktu stanowi rozliczenie faktyczne, jako ryczalt
umowny. W uzasadnionych przypadkach, na podstawie odbioru robét czesciowych i opisanych w ksiedze obmiar6w,
inwestor moze wyrazi¢ zgode na okresowe platnos$ci czeSciowe.

11 Opis odbioréw roboét dotyczacy sposobu odbioréow robot budowlanych
czesciowych i koncowego.

Odbiory techniczne rob6t odbywac sie beda zgodnie z procedurami opisanymi w warunkach ogélnych i szczegétowych
kontraktu.
Roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbioréw dokonywanych przez przedstawicieli Zamawiajacego:

*  odbidr robot zanikajacych;

e odbior czeSciowy;

e odbior elementow (etapu) koncowy;

*  odbidr ostateczny calego przedsiewziecia;

*  odbiér pogwarancyjny.

Dokumenty do odbioru konicowego



*  Dokumentacja projektowa;

*  Dziennik budowy (oryginat);

*  Deklaracje zgodnosci i certyfikaty wbudowanych materiatow;

* Oswiadczenia i protokoly organéw nadzoru i kontroli tj. Inspekcji Sanitarnej, Pafistwowej Strazy Pozarnej,
Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Panstwowej Inspekcji Pracy oraz dokumenty Zaktadu Energetycznego.

Odbiér robot bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastepujacych elementéw:

»  protokotéw odbioréw czeSciowych,

* terminowo$ci wykonania robét,

*  przepisbw obowiazujacego prawa budowlanego,

*  przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy,

»  certyfikatow, atestow, Swiadectw, itp. na materialy i urzadzenia,

*  protokotéw z pomiaréw i badan,

*  wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, karta specyfikacji produktu i zgodnosci ze sztuka

budowlana,

W przypadku, gdy wedlug komisji odbioru nie beda spelnione w/w warunki, w porozumieniu z wykonawca rob6t
wyznacza sie ponowny termin odbioru robot.
Podstawowym dokumentem odbioru koficowego robot jest protokdt odbioru sporzadzony wg wzoru zamawiajacego.
Po sporzadzeniu protokotu odbioru konicowego, wykonawca robét przedktada zwolnienie z zobowigzan zawartych w
kontrakcie.

12 Dokumentacja budowy:

Dokumenty zwiazane z inwestycja beda przechowywane przez Wykonawce robdt na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie dokumenty beda zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Inwestora, inspektoréw i projektanta.

*  pozwolenie na budowe;

»  protokoly przekazania terenu budowy;

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;
e  protokoly z narad i ustalen na budowie;

»  korespondencja dot. budowy;

*  protokoly odbioru robét;

*  pisemne opinie ekspertéw i konsultantow;

* instrukcje dot. realizacji robét.

Dokumentacje ponizsza opracowuje Wykonawca na koszt wlasny
*  rysunki robocze;
*  harmonogram robét;
*  dokumentacja powykonawcza;
* instrukcja eksploatacji urzadzen;
* dokumentacja przeszkolenia pracownikow w zakresie BHP.

* plan BiOZ
*  Wykonawca dla potwierdzenia jakos$ci uzytych materialtéw dostarczy $wiadectwa i atesty stosowanych
materiatow.

13 Opis sposobu rozliczen robot dotyczacy sposobu rozliczenia robét
podstawowych, roboét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Podstawa platnosci jest cena skalkulowana przez wykonawce robét za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
w przedmiarze robét zawartym w kosztorysie ofertowym. Do cen nie nalezy dolicza¢ podatku VAT cena jednostkowa
musi zawiera¢ koszta zwiazane z prowadzeniem rob6t oraz wywozu i utylizacji odpadéw budowlanych, jak i
uporzadkowaniem terenu.

Dla uméw ryczattowych przedmiar robot wykorzystany jest jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robot
dla potrzeb wystawienia przejSciowej faktury. Koszty okreslone w kontrakcie za wykonang robote nie podlegaja
mozliwosci zadania dodatkowej zaplaty za roboty objete kontraktem.



14 Dokumenty odniesienia bedace podstawa do wykonania robét
budowlanych,

Podstawa realizacji przedsiewziecia sa:

15

Rysunki projektowe projektu wykonawczego — konserwatorskiego i budowlanego z ze stosownymi
odniesieniami do czes$ci opisowej,

Czes$¢ opisowa projektu wykonawczego i budowlanego,

STWIOR,

Przedmiar rob6t budowlanych,

Instrukcje i specyfikacje techniczne wbudowywanych i stosowanych produktéw,

Normy,

Warunki techniczne

Prawo budowlane

Uwagi:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét stanowi opracowania zawierajace w szczegdélnosci
zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do okreslenia standardu i jakoSci wykonania robét, w zakresie sposobu
wykonania robét budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczego6lnych robét, Dz. U. 2013 r. poz. 1129

prace przy poszczegélnych elementach opracowania wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, przyjetymi
rozwigzaniami systemowymi, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zasadami wiedzy technicznej,

w przypadku elementéw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podja¢ w trybie nadzoru autorskiego,
wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania,

przed pomalowaniem elewacji, zalozeniem tynkéw barwionych w masie, prébki kolorystyczne oraz fakturalne
nalezy uzgodni¢ w trybie nadzoru autorskiego,

podczas prac budowlanych na obiekcie istniejacym wystepuje mozliwo$¢ odkrycia elementéw dotad
niedostepnych lub odbiegajacych od zainwentaryzowanych, odpowiednie dzialania nalezy ustali¢ z
projektantem,

elementy detalu architektonicznego oraz szczeg6lowe rozwigzania techniczne wykona¢ wg projektow
wykonawczych architektury

dobdr technologi przed przystapieniem do prac nalezy uzgodnic¢ z projektantem.

w przypadku podanych nazw wiasnych dopuszcza sie, po uzgodnieniu z projektantem, uzycie zamiennikéw o
poréwnywalnych lub lepszych parametrach.

wszelkie prawa autorskie osobiste i majatkowe do utworu zgodnie z Dz.U. z 2006r. Nr90, poz. 631
zastrzezone; wykorzystanie projektu badZ jego elementéw do innych dzialan niz zwigzanych z realizacja
przedmiotu zaméwienia zastrzezone. Zmiany projektowe bez zgody autora zabronione. Powielanie, publikacja
z podaniem nazwy jednostki projektowej i autora za zgoda jednostki projektowej dopuszczalne.

istotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe sa
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowe (art. 36a ustawa z dn. 17 VII
1994r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami)

opracowala :
dr inz. arch. Anna Matachowicz
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