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HOD

CP

Kotlina 13-27-1-02-206   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,72 116 CP-W

Kotlina 13-27-1-02-290   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  4,21 116 CP-W

Kotlina 13-27-1-02-61    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  4,18 116 CP-W

Kotlina 13-27-1-02-61    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,47 116 CP-W

Kotlina 13-27-1-02-91    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  5,92 116 CP-W

Czocha 13-27-2-13-295   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,47 116 CP-W

Czocha 13-27-2-13-295   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,05 116 CP-W

Czocha 13-27-2-13-295   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  4,11 116 CP-W

Czocha 13-27-2-13-299   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,78 116 CP-W

CW Czocha 13-27-2-13-312   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,30 112 CW-W

H-POZ
Kotlina 13-27-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 3 H  25,00 384 GODZ RH8

MA-PORZ

Kotlina 13-27-1-02-290   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  30,00 149 PORZ-STOS

Kotlina 13-27-1-02-63    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  70,00 149 PORZ-STOS

Czocha 13-27-2-13-294   -a   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 3 HA  1,20  16 ROZDR-PGL

ODN-ZŁOŻ

Kotlina 13-27-1-02-290   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Kotlina 13-27-1-02-290   -h   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  1,00  97 SAD-BRYŁ

Kotlina 13-27-1-02-63    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,25 103 DOW-SADZ

Kotlina 13-27-1-02-63    -c   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  2,25  97 SAD-BRYŁ

Czocha 13-27-2-13-294   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  9,00 103 DOW-SADZ

Czocha 13-27-2-13-294   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 3 TSZT  5,40  97 SAD-BRYŁ

Czocha 13-27-2-13-294   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  3,60  97 SAD-BRYŁ

PIEL

Kotlina 13-27-1-02-187   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,20 107 KOSZ UA

Kotlina 13-27-1-02-56    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,40 108 KOSZ UB

Kotlina 13-27-1-02-62    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Kotlina 13-27-1-02-63    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,60 108 KOSZ UB

Kotlina 13-27-1-02-64    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Kotlina 13-27-1-02-64    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,30 108 KOSZ UB

Czocha 13-27-2-13-294   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,20 108 KOSZ UB

Czocha 13-27-2-13-311   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Czocha 13-27-2-13-313   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,80 108 KOSZ UB

POPR

Kotlina 13-27-1-02-211   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Kotlina 13-27-1-02-211   -b   -00 POP-B>300 popr.sad.zak.s.korz.brył pw300 2 TSZT  1,20  98 POP-BRYŁ

Kotlina 13-27-1-02-63    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Kotlina 13-27-1-02-63    -h   -00 POP-B>300 popr.sad.zak.s.korz.brył pw300 3 TSZT  1,19  98 POP-BRYŁ

ŁR

D-UPRŁ
Czocha 13-27-2-13-348   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,23 188 ŁR-KOSZR

Czocha 13-27-2-13-348   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,63 188 ŁR-KOSZR

D-UPRPS
Czocha 13-27-2-13-304   -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  3,50 188 ŁR-KOSZR

Czocha 13-27-2-13-305   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,80 188 ŁR-KOSZR

D-UPRR Czocha 13-27-2-13-348   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,50 188 ŁR-KOSZR

OCHRL
O-GRODZN

Kotlina 13-27-1-02-290   -h   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  3,00 140 GRODZ-SG

Kotlina 13-27-1-02-290   -h   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  2,70 140 GRODZ-SG

Kotlina 13-27-1-02-290   -h   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

Kotlina 13-27-1-02-290   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  85,00 143 WYK-SLUPL

Kotlina 13-27-1-02-63    -c   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  2,00 140 GRODZ-SG

Kotlina 13-27-1-02-63    -c   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  8,00 140 GRODZ-SG

Kotlina 13-27-1-02-63    -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

Kotlina 13-27-1-02-63    -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  220,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR Czocha 13-27-2-13-294   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM
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OCHRL

O-GRODZR

Czocha 13-27-2-13-294   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,00 145 GRODZ-DEM

Czocha 13-27-2-13-294   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Czocha 13-27-2-13-294   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,50 145 GRODZ-DEM

Czocha 13-27-2-13-308   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Czocha 13-27-2-13-308   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,50 145 GRODZ-DEM

Czocha 13-27-2-13-310   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Czocha 13-27-2-13-310   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,50 145 GRODZ-DEM

Czocha 13-27-2-13-312   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Czocha 13-27-2-13-312   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,00 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Kotlina 13-27-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 146 K GRODZEŃ

Kotlina 13-27-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 146 K GRODZEŃ

Kotlina 13-27-1-02-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 3 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Czocha 13-27-2-13-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 3 H  50,00 146 K GRODZEŃ

Czocha 13-27-2-13-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 3 SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

O-POZ Kotlina 13-27-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

O-SMIECI
Kotlina 13-27-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 384 GODZ RH8

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 3 H  40,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Kotlina 13-27-1-02-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  30,00 148 PORZ-SPAL

Kotlina 13-27-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  30,00 149 PORZ-STOS

Czocha 13-27-2-13-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  25,00 148 PORZ-SPAL

Czocha 13-27-2-13-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  25,00 149 PORZ-STOS

O-SPAŁM

Kotlina 13-27-1-02-206   -h   -00 OSŁ-JDSIA zabezpiecz. siat. indywidualn. ----- SZT  400,00 394 OSŁ-JDSIA

Kotlina 13-27-1-02-208   -c   -00 OSŁ-JDSIA zabezpiecz. siat. indywidualn. ----- SZT  1 000,00 394 OSŁ-JDSIA

Kotlina 13-27-1-02-253   -a   -00 OSŁ-JDSIA zabezpiecz. siat. indywidualn. ----- SZT  100,00 394 OSŁ-JDSIA

Kotlina 13-27-1-02-291   -a   -00 OSŁ-JDSIA zabezpiecz. siat. indywidualn. ----- SZT  200,00 394 OSŁ-JDSIA

Kotlina 13-27-1-02-291   -i   -00 OSŁ-JDSIA zabezpiecz. siat. indywidualn. ----- SZT  320,00 394 OSŁ-JDSIA

Kotlina 13-27-1-02-327   -a   -00 OSŁ-JDSIA zabezpiecz. siat. indywidualn. ----- SZT  500,00 394 OSŁ-JDSIA

Kotlina 13-27-1-02-60    -b   -00 OSŁ-JDSIA zabezpiecz. siat. indywidualn. ----- SZT  450,00 394 OSŁ-JDSIA

O-ZWUPRC

Kotlina 13-27-1-02-188   -a   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00  27 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-188   -a   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  2,46  27 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-189   -a   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00  27 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-189   -a   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  1,02  27 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-208   -c   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00  27 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-208   -c   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  2,60  27 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-211   -d   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00  27 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-211   -d   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  0,40  27 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-212   -b   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00  27 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-212   -b   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  0,40  27 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-291   -i   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00  27 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-291   -i   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  0,79  27 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-292   -f   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00  27 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-292   -f   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  1,04  27 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-56    -b   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00  27 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-56    -b   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  2,20  27 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-60    -b   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00  27 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-60    -b   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  1,19  27 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-72    -a   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00  27 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-72    -a   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  0,45  27 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-75    -g   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00  27 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-75    -g   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  0,30  27 OPR-PSPAL

O-ZWWTÓRK

Kotlina 13-27-1-02-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128 KOR-P

Kotlina 13-27-1-02-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  12,00 128 KOR-P

Kotlina 13-27-1-02-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  45,00 127 PUŁ-WT

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128 KOR-P

Czocha 13-27-2-13-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 128 KOR-P
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OCHRL

O-ZWWTÓRK Czocha 13-27-2-13-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  45,00 127 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Kotlina 13-27-1-02-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  10,00 152 KOR-DRWI

Czocha 13-27-2-13-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  5,00 152 KOR-DRWI

Czocha 13-27-2-13-      -    - PODWOZ-O wywóz surowca poza strefę zagr 3 M3  1,00 127.01 PODWOZ-O

OCHRP

P-INFO
Kotlina 13-27-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 3 H  2,00 384 GODZ RH8

P-INNE
Kotlina 13-27-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 3 H  2,00 384 GODZ RH8

UT-WODA Kotlina 13-27-1-02-89    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Kotlina 13-27-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 155 ZAW-BUD

Czocha 13-27-2-13-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 3 SZT  20,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Kotlina 13-27-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  116,00 157 CZYSZ-BUD

OP-NA2000 Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 3 H  24,00 384 GODZ RH8

OP-SCHRNN
Kotlina 13-27-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  9,00 155 ZAW-BUD

Czocha 13-27-2-13-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  18,00 155 ZAW-BUD

POZ

CP-P

Kotlina 13-27-1-02-291   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-291   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-311   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-311   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-311   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  485,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-311   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  485,00   1 CWD-P

Czocha 13-27-2-13-295   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-295   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

IIB
Kotlina 13-27-1-02-71    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-71    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   1 CWD-P

IIIB
Kotlina 13-27-1-02-63    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  182,00   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-63    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  182,00   2 CWD-D

IIIBU
Kotlina 13-27-1-02-64    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-64    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00   1 CWD-P

IVD

Kotlina 13-27-1-02-188   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  268,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-188   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  268,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-212   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-212   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-62    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-62    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-69    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  159,00   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-69    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  159,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-286   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  439,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-286   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-286   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  439,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-286   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-286   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-286   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

PM

Kotlina 13-27-1-02-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  1,00   5 PODWOZ-DA

Kotlina 13-27-1-02-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  1,00   4 PODWOZ-DK

Czocha 13-27-2-13-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  1,00   5 PODWOZ-DA

Czocha 13-27-2-13-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  1,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Kotlina 13-27-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 389 GODZ MH8

Kotlina 13-27-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  250,00 385 GODZ PILA

Kotlina 13-27-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 384 GODZ RH8

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  120,00 385 GODZ PILA

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8
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Kotlina 13-27-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  320,00   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  320,00   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  600,00   3 ZRYW-WYDŁ

Czocha 13-27-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  175,00   3 ZRYW-WYDŁ

PRZEST
Czocha 13-27-2-13-294   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-294   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

PTP

Kotlina 13-27-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

PTW

Kotlina 13-27-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

TPP

Kotlina 13-27-1-02-107   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  455,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-107   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  455,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-209   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-209   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-209   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  323,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-209   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  323,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-210   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-210   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-210   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-210   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-211   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  377,00   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-211   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  377,00   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-213   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-213   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-290   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  505,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-290   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  505,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-309   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-309   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-328   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-328   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-63    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-63    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-71    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-71    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-72    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-72    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-73    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-73    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   1 CWD-P

Czocha 13-27-2-13-292   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  236,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-292   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  236,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-292   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-292   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-292   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-292   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-293   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-293   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-293   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-293   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D
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Czocha 13-27-2-13-294   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  490,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-294   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-294   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  490,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-294   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-295   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-295   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-295   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-295   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-296   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-296   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-296   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-296   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-296   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-296   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-298   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-298   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-298   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-298   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-298   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-298   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-298   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-298   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-299   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-299   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-300   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-300   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-300   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  227,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-300   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-300   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  227,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-300   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

TWP

Kotlina 13-27-1-02-106   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-106   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-107   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-107   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-254   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-254   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-254   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  146,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-254   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  146,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-311   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-311   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-312   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-312   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-313   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-313   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-328   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  500,00   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-328   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  500,00   1 CWD-P

Czocha 13-27-2-13-292   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-292   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-295   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-295   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-302   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-302   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-302   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  157,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-302   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  157,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-307   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00   2 CWD-D
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Czocha 13-27-2-13-307   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-307   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   1 CWD-P

Czocha 13-27-2-13-307   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   1 CWD-P

ZS
Kotlina 13-27-1-02-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M  1,00   7 REM SZLZR

Czocha 13-27-2-13-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M  1,00   7 REM SZLZR

UTRZ
UT-TURYST

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 3 H  50,00 384 GODZ RH8

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 386 GODZ RU8
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