
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 594,00

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 064,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 276,00

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 690,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 184,00

6   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 665,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

7   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 970,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

8   3 ZRYW-WYDŁ Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne
rozpoczęte 100m M3 775,00

Pakiet: Pakiet nr 02
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

9   4 PODWOZ-DK Podwóz drewna do 1000 m M3 2,00

10   5 PODWOZ-DA Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 2,00

11   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 2,00

12  16 ROZDR-PGL Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni wraz z mieszaniem z
glebą HA 1,20

13  27 OPR-PSPAL Opryski środkami ochrony roślin opryskiwaczem plecakowym z napędem
spalinowym HA 12,85

14  97 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 12,25

15  98 POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i
uzupełnieniach TSZT 2,39

16 103 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 14,65

17 107 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 0,20

18 108 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 4,90

19 112 CW-W Czyszczenia wczesne HA 0,30

20 116 CP-W Czyszczenia późne HA 22,91

21 127 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 90,00

22 127.01 PODWOZ-O Wywóz drewna zasiedlonego poza strefę zagrożenia M3 1,00

23 128 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 17,00

24 140 GRODZ-SG Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką w warunkach górskich HM 10,70

25 143 WYK-SLUPL Przygotowanie słupków liściastych SZT 305,00

26 144 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 4,00

27 145 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 9,50

28 146 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 150,00

29 148 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 55,00

30 149 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 155,00
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

31 152 KOR-DRWI Ręczne korowanie drewna wielkowymiarowego iglastego i niszczenie kory M3 15,00

32 155 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 57,00

33 157 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 116,00

34 188 ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA 6,66

35 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 440,00

36 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 370,00

37 386 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 50,00

38 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 41,00

39 394 OSŁ-JDSIA Zabezpieczanie młodników przed spałowaniem, mechanicznie przez osłonę siatką
pojedynczych drzewek SZT 2 970,00
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