

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Kotlina	13-27-1-02-206 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	2,72	116	CP-W
		Kotlina	13-27-1-02-290 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	4,21	116	CP-W
		Kotlina	13-27-1-02-61 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	4,18	116	CP-W
		Kotlina	13-27-1-02-61 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,47	116	CP-W
		Kotlina	13-27-1-02-91 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	5,92	116	CP-W
		Czocha	13-27-2-13-295 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,47	116	CP-W
		Czocha	13-27-2-13-295 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,05	116	CP-W
		Czocha	13-27-2-13-295 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	4,11	116	CP-W
		Czocha	13-27-2-13-299 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,78	116	CP-W
	CW	Czocha	13-27-2-13-312 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,30	112	CW-W
	H-POZ	Kotlina	13-27-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8
		Czocha	13-27-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	25,00	384	GODZ RH8
	MA-PORZ	Kotlina	13-27-1-02-290 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	30,00	149	PORZ-STOS
		Kotlina	13-27-1-02-63 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	70,00	149	PORZ-STOS
		Czocha	13-27-2-13-294 -a -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	3	HA	1,20	16	ROZDR-PGL
	ODN-ZŁOŻ	Kotlina	13-27-1-02-290 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Kotlina	13-27-1-02-290 -h -00	SAD-B>300	sadz.zakryty s.korz.brył pw300	3	TSZT	1,00	97	SAD-BRYŁ
		Kotlina	13-27-1-02-63 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,25	103	DOW-SADZ
		Kotlina	13-27-1-02-63 -c -00	SAD-B>300	sadz.zakryty s.korz.brył pw300	3	TSZT	2,25	97	SAD-BRYŁ
		Czocha	13-27-2-13-294 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	3	TSZT	9,00	103	DOW-SADZ
		Czocha	13-27-2-13-294 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	3	TSZT	5,40	97	SAD-BRYŁ
		Czocha	13-27-2-13-294 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	3,60	97	SAD-BRYŁ
	PIEL	Kotlina	13-27-1-02-187 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		Kotlina	13-27-1-02-56 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,40	108	KOSZ UB
		Kotlina	13-27-1-02-62 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30	108	KOSZ UB
		Kotlina	13-27-1-02-63 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,60	108	KOSZ UB
		Kotlina	13-27-1-02-64 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30	108	KOSZ UB
		Kotlina	13-27-1-02-64 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,30	108	KOSZ UB
		Czocha	13-27-2-13-294 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,20	108	KOSZ UB
		Czocha	13-27-2-13-311 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Czocha	13-27-2-13-313 -c -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,80	108	KOSZ UB
	POPR	Kotlina	13-27-1-02-211 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		Kotlina	13-27-1-02-211 -b -00	POP-B>300	popr.sad.zak.s.korz.brył pw300	2	TSZT	1,20	98	POP-BRYŁ
		Kotlina	13-27-1-02-63 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		Kotlina	13-27-1-02-63 -h -00	POP-B>300	popr.sad.zak.s.korz.brył pw300	3	TSZT	1,19	98	POP-BRYŁ
ŁR	D-UPRŁ	Czocha	13-27-2-13-348 -d -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,23	188	ŁR-KOSZR
		Czocha	13-27-2-13-348 -h -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,63	188	ŁR-KOSZR
	D-UPRPS	Czocha	13-27-2-13-304 -n -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	3,50	188	ŁR-KOSZR
		Czocha	13-27-2-13-305 -c -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	1,80	188	ŁR-KOSZR
	D-UPRR	Czocha	13-27-2-13-348 -c -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,50	188	ŁR-KOSZR
OCHRL	O-GRODZN	Kotlina	13-27-1-02-290 -h -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatką góry	----	H	3,00	140	GRODZ-SG
		Kotlina	13-27-1-02-290 -h -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	2,70	140	GRODZ-SG
		Kotlina	13-27-1-02-290 -h -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	1,00	144	WYK-SLUI
		Kotlina	13-27-1-02-290 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	85,00	143	WYK-SLUPL
		Kotlina	13-27-1-02-63 -c -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	----	H	2,00	140	GRODZ-SG
		Kotlina	13-27-1-02-63 -c -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	8,00	140	GRODZ-SG
		Kotlina	13-27-1-02-63 -c -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	1,00	144	WYK-SLUI
		Kotlina	13-27-1-02-63 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	220,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Czocha	13-27-2-13-294 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00	145	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Czocha	13-27-2-13-294 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,00	145	GRODZ-DEM
		Czocha	13-27-2-13-294 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Czocha	13-27-2-13-294 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,50	145	GRODZ-DEM
		Czocha	13-27-2-13-308 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Czocha	13-27-2-13-308 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,50	145	GRODZ-DEM
		Czocha	13-27-2-13-310 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Czocha	13-27-2-13-310 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,50	145	GRODZ-DEM
		Czocha	13-27-2-13-312 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Czocha	13-27-2-13-312 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,00	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Kotlina	13-27-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Kotlina	13-27-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	100,00	146	K GRODZEŃ
		Kotlina	13-27-1-02- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	1,00	144	WYK-SLUPI
		Czocha	13-27-2-13- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	3	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Czocha	13-27-2-13- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	3	H	50,00	146	K GRODZEŃ
		Czocha	13-27-2-13- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	3	SZT	1,00	144	WYK-SLUPI
	O-POZ	Kotlina	13-27-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
	O-SMIECI	Kotlina	13-27-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	70,00	384	GODZ RH8
		Czocha	13-27-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	40,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Kotlina	13-27-1-02- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	30,00	148	PORZ-SPAL
		Kotlina	13-27-1-02- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	30,00	149	PORZ-STOS
		Czocha	13-27-2-13- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	25,00	148	PORZ-SPAL
		Czocha	13-27-2-13- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	25,00	149	PORZ-STOS
	O-SPAŁM	Kotlina	13-27-1-02-206 -h -00	OSŁ-JDSIA	zabezpiecz. siat. indywidualn.	----	SZT	400,00	394	OSŁ-JDSIA
		Kotlina	13-27-1-02-208 -c -00	OSŁ-JDSIA	zabezpiecz. siat. indywidualn.	----	SZT	1 000,00	394	OSŁ-JDSIA
		Kotlina	13-27-1-02-253 -a -00	OSŁ-JDSIA	zabezpiecz. siat. indywidualn.	----	SZT	100,00	394	OSŁ-JDSIA
		Kotlina	13-27-1-02-291 -a -00	OSŁ-JDSIA	zabezpiecz. siat. indywidualn.	----	SZT	200,00	394	OSŁ-JDSIA
		Kotlina	13-27-1-02-291 -i -00	OSŁ-JDSIA	zabezpiecz. siat. indywidualn.	----	SZT	320,00	394	OSŁ-JDSIA
		Kotlina	13-27-1-02-327 -a -00	OSŁ-JDSIA	zabezpiecz. siat. indywidualn.	----	SZT	500,00	394	OSŁ-JDSIA
		Kotlina	13-27-1-02-60 -b -00	OSŁ-JDSIA	zabezpiecz. siat. indywidualn.	----	SZT	450,00	394	OSŁ-JDSIA
	O-ZWUPRC	Kotlina	13-27-1-02-188 -a -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	----	H	1,00	27	OPR-PSPAL
		Kotlina	13-27-1-02-188 -a -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	2,46	27	OPR-PSPAL
		Kotlina	13-27-1-02-189 -a -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	----	H	1,00	27	OPR-PSPAL
		Kotlina	13-27-1-02-189 -a -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	1,02	27	OPR-PSPAL
		Kotlina	13-27-1-02-208 -c -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	----	H	1,00	27	OPR-PSPAL
		Kotlina	13-27-1-02-208 -c -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	2,60	27	OPR-PSPAL
		Kotlina	13-27-1-02-211 -d -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	----	H	1,00	27	OPR-PSPAL
		Kotlina	13-27-1-02-211 -d -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	0,40	27	OPR-PSPAL
		Kotlina	13-27-1-02-212 -b -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	----	H	1,00	27	OPR-PSPAL
		Kotlina	13-27-1-02-212 -b -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	0,40	27	OPR-PSPAL
		Kotlina	13-27-1-02-291 -i -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	----	H	1,00	27	OPR-PSPAL
		Kotlina	13-27-1-02-291 -i -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	0,79	27	OPR-PSPAL
		Kotlina	13-27-1-02-292 -f -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	----	H	1,00	27	OPR-PSPAL
		Kotlina	13-27-1-02-292 -f -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	1,04	27	OPR-PSPAL
		Kotlina	13-27-1-02-56 -b -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	----	H	1,00	27	OPR-PSPAL
		Kotlina	13-27-1-02-56 -b -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	2,20	27	OPR-PSPAL
		Kotlina	13-27-1-02-60 -b -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	----	H	1,00	27	OPR-PSPAL
		Kotlina	13-27-1-02-60 -b -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	1,19	27	OPR-PSPAL
		Kotlina	13-27-1-02-72 -a -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	----	H	1,00	27	OPR-PSPAL
		Kotlina	13-27-1-02-72 -a -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	0,45	27	OPR-PSPAL
		Kotlina	13-27-1-02-75 -g -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	----	H	1,00	27	OPR-PSPAL
		Kotlina	13-27-1-02-75 -g -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	0,30	27	OPR-PSPAL
	O-ZWWTÓRK	Kotlina	13-27-1-02- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszczy. kory	----	H	1,00	128	KOR-P
		Kotlina	13-27-1-02- - -	KOR-PŚW	korow.pulapek niszczy.kory św	1	M3	12,00	128	KOR-P
		Kotlina	13-27-1-02- - -	PUL-WT	wykl. pulapek szkodniki wtórne	1	SZT	45,00	127	PUL-WT
		Czocha	13-27-2-13- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszczy. kory	----	H	1,00	128	KOR-P
		Czocha	13-27-2-13- - -	KOR-PŚW	korow.pulapek niszczy.kory św	1	M3	5,00	128	KOR-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZWWTÓRK	Czocha	13-27-2-13- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	45,00	127	PUL-WT
	O-ZWWTÓRM	Kotlina	13-27-1-02- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszczy kory	----	M3	10,00	152	KOR-DRWI
		Czocha	13-27-2-13- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszczy kory	----	M3	5,00	152	KOR-DRWI
		Czocha	13-27-2-13- - -	PODWOZ-O	wywóz surowca poza strefę zagr	3	M3	1,00	127.01	PODWOZ-O
OCHRP	P-INFO	Kotlina	13-27-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Czocha	13-27-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	2,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	Kotlina	13-27-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Czocha	13-27-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	2,00	384	GODZ RH8
	UT-WODA	Kotlina	13-27-1-02-89 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	384	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Kotlina	13-27-1-02- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
		Czocha	13-27-2-13- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	3	SZT	20,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Kotlina	13-27-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	116,00	157	CZYSZ-BUD
	OP-NA2000	Czocha	13-27-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	24,00	384	GODZ RH8
	OP-SCHRN	Kotlina	13-27-1-02- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	9,00	155	ZAW-BUD
		Czocha	13-27-2-13- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	18,00	155	ZAW-BUD
POZ	CP-P	Kotlina	13-27-1-02-291 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-291 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-311 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-311 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-311 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	485,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-311 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	485,00	1	CWD-P
		Czocha	13-27-2-13-295 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-295 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
	IIB	Kotlina	13-27-1-02-71 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	111,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-71 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	111,00	1	CWD-P
	IIIB	Kotlina	13-27-1-02-63 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	182,00	2	CWD-D
		Kotlina	13-27-1-02-63 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	182,00	2	CWD-D
	IIIBU	Kotlina	13-27-1-02-64 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	215,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-64 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	215,00	1	CWD-P
	IVD	Kotlina	13-27-1-02-188 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	268,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-188 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	268,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-212 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	114,00	2	CWD-D
		Kotlina	13-27-1-02-212 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	114,00	2	CWD-D
		Kotlina	13-27-1-02-62 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00	2	CWD-D
		Kotlina	13-27-1-02-62 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00	2	CWD-D
		Kotlina	13-27-1-02-69 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	159,00	2	CWD-D
		Kotlina	13-27-1-02-69 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	159,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-286 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	439,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-286 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	76,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-286 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	439,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-286 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	76,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-286 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	81,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-286 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	81,00	2	CWD-D
	PM	Kotlina	13-27-1-02- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	----	M3	1,00	5	PODWOZ-DA
		Kotlina	13-27-1-02- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	----	M3	1,00	4	PODWOZ-DK
		Czocha	13-27-2-13- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	----	M3	1,00	5	PODWOZ-DA
		Czocha	13-27-2-13- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	----	M3	1,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Kotlina	13-27-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	25,00	389	GODZ MH8
		Kotlina	13-27-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	250,00	385	GODZ PILA
		Kotlina	13-27-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	150,00	384	GODZ RH8
		Czocha	13-27-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	16,00	389	GODZ MH8
		Czocha	13-27-2-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	120,00	385	GODZ PILA
		Czocha	13-27-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PR	Kotlina	13-27-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	320,00	2	CWD-D
		Kotlina	13-27-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	320,00	2	CWD-D
		Kotlina	13-27-1-02- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	600,00	3	ZRYW-WYDŁ
		Czocha	13-27-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	175,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PRZEST	Czocha	13-27-2-13-294 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-294 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
	PTP	Kotlina	13-27-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Kotlina	13-27-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
	PTW	Kotlina	13-27-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Kotlina	13-27-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
	TPP	Kotlina	13-27-1-02-107 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	455,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-107 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	455,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-209 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-209 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-209 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	323,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-209 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	323,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-210 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-210 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-210 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-210 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-211 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	377,00	2	CWD-D
		Kotlina	13-27-1-02-211 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	377,00	2	CWD-D
		Kotlina	13-27-1-02-213 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Kotlina	13-27-1-02-213 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Kotlina	13-27-1-02-290 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	505,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-290 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	505,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-309 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	240,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-309 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	240,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-328 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-328 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-63 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	195,00	2	CWD-D
		Kotlina	13-27-1-02-63 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	195,00	2	CWD-D
		Kotlina	13-27-1-02-71 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-71 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-72 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-72 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-73 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-73 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00	1	CWD-P
		Czocha	13-27-2-13-292 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	236,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-292 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	236,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-292 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-292 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-292 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	210,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-292 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	210,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-293 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	270,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-293 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	270,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-293 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-293 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Czocha	13-27-2-13-294 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	490,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-294 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-294 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	490,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-294 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-295 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-295 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-295 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-295 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-296 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-296 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-296 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-296 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-296 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-296 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-298 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-298 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-298 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	141,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-298 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	141,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-298 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	280,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-298 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	280,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-298 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-298 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-299 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-299 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-300 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-300 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-300 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	227,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-300 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-300 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	227,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-300 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
	TWP	Kotlina	13-27-1-02-106 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	180,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-106 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	180,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-107 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-107 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-254 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	136,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-254 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	136,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-254 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	146,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-254 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	146,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-311 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-311 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-312 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	175,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-312 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	175,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-313 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	215,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-313 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	215,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-328 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	500,00	1	CWD-P
		Kotlina	13-27-1-02-328 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	500,00	1	CWD-P
		Czocha	13-27-2-13-292 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-292 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-295 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-295 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-302 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-302 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-302 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	157,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-302 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	157,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-307 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	148,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Czocha	13-27-2-13-307 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	148,00	2	CWD-D
		Czocha	13-27-2-13-307 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	1	CWD-P
		Czocha	13-27-2-13-307 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	1	CWD-P
	ZS	Kotlina	13-27-1-02- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	1	M	1,00	7	REM SZLZR
		Czocha	13-27-2-13- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	1	M	1,00	7	REM SZLZR
UTRZ	UT-TURYST	Czocha	13-27-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	50,00	384	GODZ RH8
		Czocha	13-27-2-13- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	50,00	386	GODZ RU8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

## Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw**

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)**

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.