Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 02

N Grupa Leéni’ctwol Ko - - Stopien » Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotka/ Adres czynnosci Nazwa czynnosci T J.M. llosé OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny do rozliczen
Kotlina 13-27-1-02-206 -h -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 2,72 116 CP-W
Kotlina 13-27-1-02-290 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 4,21 116 CP-W
Kotlina 13-27-1-02-61 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 4,18 116 CP-wW
Kotlina 13-27-1-02-61 -d -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,47 116 CP-W
cP Kotlina 13-27-1-02-91 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 5,92 116 CP-w
Czocha 13-27-2-13-295 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,47 116 CP-W
Czocha 13-27-2-13-295 -b -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,05 116 CP-w
Czocha 13-27-2-13-295 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 4,11 116 CP-W
Czocha 13-27-2-13-299 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,78 116 CP-w
cw Czocha 13-27-2-13-312 -i -00 CW=>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,30 112 CW-w
Kotlina 13-27-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 50,00 384 GODZ RH8
ROz Czocha 13-27-2-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 3 H 25,00 384 GODZ RH8
Kotlina 13-27-1-02-290 -h -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 30,00 149 PORZ-STOS
MA-PORZ Kotlina 13-27-1-02-63 -¢ -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 70,00 149 PORZ-STOS
Czocha 13-27-2-13-294 -a -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozreb.miesz.z gle 3 HA 1,20 16 ROZDR-PGL
Kotlina 13-27-1-02-290 -h -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek - TSZT 1,00 103 DOW-SADZ
Kotlina 13-27-1-02-290 -h -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.bryt pw300 3 TSZT 1,00 97 SAD-BRYL
Kotlina 13-27-1-02-63 -¢ -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek - TSZT 2,25 103 DOW-SADZ
ODN-ZtOZ | Kotlina 13-27-1-02-63 -c¢ -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.bryt pw300 & TSZT 2,25 97 SAD-BRYL
Czocha 13-27-2-13-294 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 3 TSZT 9,00 103 DOW-SADZ
Hop Czocha 13-27-2-13-294 -a -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 & TSZT 5,40 97 SAD-BRYL
Czocha 13-27-2-13-294 -a -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 3 TSZT 3,60 97 SAD-BRYL
Kotlina 13-27-1-02-187 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OVZ‘C" mechan, 2 HA 0,20 107 KOSZ UA
Kotlina 13-27-1-02-56 -c -00 | KOSZPWN Wykasz.w uprawach mechan. 4 HA 0,40 108 KOSZ UB
Kotlina 13-27-1-02:62 -b 00 | KOSZ-PWN R R 3 HA 0,30 108 KOSZ UB
Kotlina 1327-1-0263 -h 00 | KOSZ-PWN Yyikasz.w uprasach mechan. 3 HA 0,60 108 KOSZ UB
PIEL Kotlina 13-27-1-02-64 -0 KOSZ-PWN pIvkeS 2 “E;%"c‘{/z”h R, 3 HA 0,30 108 KOSZ UB
Kotlina 13-27-1-02:64 -d 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 4 HA 0,30 108 KOSZ UB
Czocha 13-27-2-13-204 -a -00 | KOSZPWN R Nl 3 HA 1,20 108 KOSZ UB
Czocha 13-27-2-13-311 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “gfo":/:wh mechan, 3 HA 1,00 108 KOSZ UB
Czocha 13-27-213313 < 99 | KOSZ-PWN e 4 HA 0,80 108 KOSZ UB
Kotlina 13-27-1-02-211 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek - TSZT 1,20 103 DOW-SADZ
Kotlina 13-27-1-02-211 -b -00 POP-B>300 popr.sad.zak.s.korz.bryt pw300 2 TSZT 1,20 98 POP-BRYL
FOPR Kotlina 13-27-1-02-63 -h -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 2 TSZT 1,20 103 DOW-SADZ
Kotlina 13-27-1-02-63 -h -00 POP-B>300 popr.sad.zak.s.korz.bryt pw300 & TSZT 1,19 98 POP-BRYL
Czocha 13-27-2-13-348 -d -00 tR-KOSZR Koszenie trawy - HA 0,23 188 tR-KOSZR
D-UPRE Czocha 13-27-2-13-348 -h -00 tR-KOSZR Koszenie trawy - HA 0,63 188 tR-KOSZR
R DUPRPS Czocha 13-27-2-13-304 -n -00 tR-KOSZR Koszenie trawy - HA 3,50 188 tR-KOSZR
Czocha 13-27-2-13-305 -¢ -00 LR-KOSZR Koszenie trawy ——-- HA 1,80 188 LR-KOSZR
D-UPRR Czocha 13-27-2-13-348 -c -00 tR-KOSZR Koszenie trawy - HA 0,50 188 tR-KOSZR
Kotlina 13-27-1-02-290 -h -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki gory - H 3,00 140 GRODZ-SG
Kotlina 13-27-1-02-290 -h -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatkg géry 4 HM 2,70 140 GRODZ-SG
Kotlina 13-27-1-02-290 -h -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. - SZT 1,00 144 WYK-SLUPI
Kotlina 13-27-1-02-290 -h -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 85,00 143 WYK-SLUPL
O-GRODZN
OCHRL Kotlina 13-27-1-02-63 -c -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki gory e H 2,00 140 GRODZ-SG
Kotlina 13-27-1-02-63 -¢ -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatkg goéry 4 HM 8,00 140 GRODZ-SG
Kotlina 13-27-1-02-63 -c -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. - SZT 1,00 144 WYK-SLUPI
Kotlina 13-27-1-02-63 -¢ -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 220,00 143 WYK-SLUPL
O-GRODZR | Czocha 13-27-2-13-294 -¢ -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 2,00 145 GRODZ-DEM
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Czocha 13-27-2-13-294 -¢ -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 2,00 145 GRODZ-DEM
Czocha 13-27-2-13-294 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 2,00 145 GRODZ-DEM
Czocha 13-27-2-13-294 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 1,50 145 GRODZ-DEM
Czocha 13-27-2-13-308 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 2,00 145 GRODZ-DEM
O-GRODZR | Czocha 13-27-2-13-308 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 1,50 145 GRODZ-DEM
Czocha 13-27-2-13-310 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 2,00 145 GRODZ-DEM
Czocha 13-27-2-13-310 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 2,50 145 GRODZ-DEM
Czocha 13-27-2-13-312 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 2,00 145 GRODZ-DEM
Czocha 13-27-2-13-312 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 2,00 145 GRODZ-DEM
Kotlina 13-27-1-02- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 5,00 146 K GRODZEN
Kotlina 13-27-1-02- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 100,00 146 K GRODZEN
Kotlina 13-27-1-02- - - WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. - SZT 1,00 144 WYK-SLUPI
0-GRODZS 5
Czocha 13-27-2-13- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 3 H 1,00 146 K GRODZEN
Czocha 13-27-2-13- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 3 H 50,00 146 K GRODZEN
Czocha 13-27-2-13- - - WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. 3 SZT 1,00 144 WYK-SLUPI
0-POZ Kotlina 13-27-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 2,00 384 GODZ RH8
Kotlina 13-27-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 70,00 384 GODZ RH8
O-SMIECI
Czocha 13-27-2-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne & H 40,00 384 GODZ RH8
Kotlina 13-27-1-02- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 30,00 148 PORZ-SPAL
Kotlina 13-27-1-02- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 30,00 149 PORZ-STOS
O-SPALGAL
Czocha 13-27-2-13- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 25,00 148 PORZ-SPAL
Czocha 13-27-2-13- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 25,00 149 PORZ-STOS
Kotlina 13-27-1-02-206 -h -00 OSt-JDSIA zabezpiecz. siat. indywidualn. ————- SZT 400,00 394 OSt-JDSIA
Kotlina 13-27-1-02-208 -¢ -00 OSt-JDSIA zabezpiecz. siat. indywidualn. ——en SZT 1 000,00 394 OSt-JDSIA
Kotlina 13-27-1-02-253 -a -00 OSt-JDSIA zabezpiecz. siat. indywidualn. ————- SZT 100,00 394 OSt-JDSIA
O-SPAEM Kotlina 13-27-1-02-291 -a -00 OSt-JDSIA zabezpiecz. siat. indywidualn. — SZT 200,00 394 OSt-JDSIA
Kotlina 13-27-1-02-291 -i -00 OSt-JDSIA zabezpiecz. siat. indywidualn. - SzT 320,00 394 OSt-JDSIA
Kotlina 13-27-1-02-327 -a -00 OSt-JDSIA zabezpiecz. siat. indywidualn. ——en SZT 500,00 394 OSt-JDSIA
OCHRL Kotlina 13-27-1-02-60 -b -00 OSt-JDSIA zabezpiecz. siat. indywidualn. - SzZT 450,00 394 OSt-JDSIA
Kotlina 13-27-1-02-188 -a -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. — H 1,00 27 OPR-PSPAL
Kotlina 13-27-1-02-188 -a -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA 2,46 27 OPR-PSPAL
Kotlina 13-27-1-02-189 -a -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. - H 1,00 27 OPR-PSPAL
Kotlina 13-27-1-02-189 -a -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA 1,02 27 OPR-PSPAL
Kotlina 13-27-1-02-208 -¢ -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. - H 1,00 27 OPR-PSPAL
Kotlina 13-27-1-02-208 -c -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA 2,60 27 OPR-PSPAL
Kotlina 13-27-1-02-211 -d -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. - H 1,00 27 OPR-PSPAL
Kotlina 13-27-1-02-211 -d -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA 0,40 27 OPR-PSPAL
Kotlina 13-27-1-02-212 -b -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. - H 1,00 27 OPR-PSPAL
Kotlina 13-27-1-02-212 -b -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA 0,40 27 OPR-PSPAL
Kotlina 13-27-1-02-291 -i -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. - H 1,00 27 OPR-PSPAL
0O-ZWUPRC
Kotlina 13-27-1-02-291 -i -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA 0,79 27 OPR-PSPAL
Kotlina 13-27-1-02-292 -f -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. - H 1,00 27 OPR-PSPAL
Kotlina 13-27-1-02-292 -f -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA 1,04 27 OPR-PSPAL
Kotlina 13-27-1-02-56 -b -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. - H 1,00 27 OPR-PSPAL
Kotlina 13-27-1-02-56 -b -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA 2,20 27 OPR-PSPAL
Kotlina 13-27-1-02-60 -b -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. - H 1,00 27 OPR-PSPAL
Kotlina 13-27-1-02-60 -b -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA 1,19 27 OPR-PSPAL
Kotlina 13-27-1-02-72 -a -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. - H 1,00 27 OPR-PSPAL
Kotlina 13-27-1-02-72 -a -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA 0,45 27 OPR-PSPAL
Kotlina 13-27-1-02-75 -g -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. - H 1,00 27 OPR-PSPAL
Kotlina 13-27-1-02-75 -g -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA 0,30 27 OPR-PSPAL
Kotlina 13-27-1-02- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ———— H 1,00 128 KOR-P
Kotlina 13-27-1-02- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 12,00 128 KOR-P
O-ZWWTORK | Kotlina 13-27-1-02- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SzZT 45,00 127 PUL-WT
Czocha 13-27-2-13- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory — H 1,00 128 KOR-P
Czocha 13-27-2-13- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 5,00 128 KOR-P
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O-ZWWTORK | Czocha 13-27-2-13- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 45,00 127 PUL-WT
Kotlina 13-27-1-02- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory — M3 10,00 152 KOR-DRWI
OCHRL | 5 7WWTORM | Czocha 13-27-213- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory M3 5,00 152 KOR-DRWI
Czocha 13-27-2-13- - - PODWOZ-O wywodz surowca poza strefe zagr 3 M3 1,00 127.01 PODWOZ-O
Kotlina 13-27-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——n H 2,00 384 GODZ RH8
PNFO Czocha 13-27-2-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 3 H 2,00 384 GODZ RH8
OCHRP PNNE Kotlina 13-27-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 2,00 384 GODZ RH8
Czocha 13-27-2-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 3 H 2,00 384 GODZ RH8
UT-WODA Kotlina 13-27-1-02-89 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 5,00 384 GODZ RH8
Kotlina 13-27-1-02- - - ZAW-BUD W. n. bud. lgg. i schr. nietop —en SZT 10,00 155 ZAW-BUD
OP-BUDKIN
Czocha 13-27-2-13- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 3 SZT 20,00 155 ZAW-BUD
OP-BUDKIS | Kotlina 13-27-1-02- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw ————- SZT 116,00 157 CZYSZ-BUD
OCHRPR | 0p.NA2000 | Czocha 13-27-2-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 3 H 24,00 384 GODZ RH8
Kotlina 13-27-1-02- - - ZAW-BUD W. n. bud. lgg. i schr. nietop e SZT 9,00 155 ZAW-BUD
OP-SCHRNN
Czocha 13-27-2-13- - - ZAW-BUD W.n. bud. leg. i schr. nietop ——en SZT 18,00 155 ZAW-BUD
Kotlina 13-27-1-02-291 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 10,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-291 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 10,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-311 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 2,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-311 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 2,00 1 CWD-P
e Kotlina 13-27-1-02-311 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 485,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-311 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 485,00 1 CWD-P
Czocha 13-27-2-13-295 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 10,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-295 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 10,00 2 CWD-D
Kotlina 13-27-1-02-71 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 111,00 1 CWD-P
"® Kotlina 13-27-1-02-71 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 111,00 1 CWD-P
. Kotlina 13-27-1-02:63 -d -00 CWD-H e EE M3 182,00 2 CWD-D
Kotlina 13-27-1-02-63 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 182,00 2 CWD-D
Kotlina 13-27-1-02-64 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 215,00 1 CWD-P
e Kotlina 13-27-1-02-64 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 215,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-188 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 268,00 1 CwWD-P
Kotlina 13-27-1-02-188 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 268,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-212 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 114,00 2 CWD-D
Kotlina 13-27-1-02-212 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 114,00 2 CWD-D
Kotlina 13-27-1-02-62 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 13,00 2 CWD-D
Foz Kotlina 13-27-1-02-62 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 13,00 2 CWD-D
Kotlina 13-27-1-02-69 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 159,00 2 CWD-D
VD Kotlina 13-27-1-02-69 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 159,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-286 -a -00 CWD-H e LT M3 439,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-286 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 76,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-286 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 439,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-286 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 76,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-286 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 81,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-286 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 81,00 2 CWD-D
Kotlina 13-27-1-02- - - PODWOZ-DA Podw. dr. zak.n.r. 1000 m M3 1,00 5 PODWOZ-DA
Kotlina 13-27-1-02- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ————- M3 1,00 4 PODWOZ-DK
P Czocha 13-27-2-13- - - PODWOZ-DA Podw. dr. zak.n.r. 1000 m — M3 1,00 5 PODWOZ-DA
Czocha 13-27-2-13- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ————- M3 1,00 4 PODWOZ-DK
Kotlina 13-27-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——-en H 25,00 389 GODZ MH8
Kotlina 13-27-1-02- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg —en H 250,00 385 GODZ PILA
Kotlina 13-27-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 150,00 384 GODZ RH8
FozP Czocha 13-27-2-13- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——n H 16,00 389 GODZ MH8
Czocha 13-27-2-13- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg ——en H 120,00 385 GODZ PILA
Czocha 13-27-2-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——n H 16,00 384 GODZ RH8
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nwentarz do wyceny do rozliczen
Kotlina 13-27-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 320,00 2 CWD-D
Kotlina 13-27-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 320,00 2 CWD-D
Kotlina 13-27-1-02- - - ZRYW-WYDL Dopt. wydt. zryw. za k. 100 m - M3 600,00 3 ZRYW-WYDL
R Czocha 13-27-2-13- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 250,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 250,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13- - - ZRYW-WYDL Dopt. wydt. zryw. za k. 100 m — M3 175,00 3 ZRYW-WYDL
Czocha 13-27-2-13-294 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 50,00 2 CWD-D
PREEST Czocha 13-27-2-13-294 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 50,00 2 CWD-D
Kotlina 13-27-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 250,00 2 CWD-D
Kotlina 13-27-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 250,00 2 CWD-D
PP Czocha 13-27-2-13- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 100,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 100,00 2 CWD-D
Kotlina 13-27-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 42,00 2 CWD-D
Kotlina 13-27-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 42,00 2 CWD-D
P Czocha 13-27-2-13- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 30,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 30,00 2 CWD-D
Kotlina 13-27-1-02-107 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 455,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-107 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 455,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-209 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 140,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-209 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 140,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-209 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 323,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-209 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 323,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-210 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 108,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-210 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 108,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-210 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 50,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-210 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 50,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02211 ¢ -00 CWD-H Cam‘ga‘ébs‘%':g”a M3 377,00 2 CWD-D
POZ
Kotlina 13-27-1-02-211 -¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 377,00 2 CWD-D
Kotlina 13-27-1-02213 d -00 CWD-H e M3 145,00 2 cwp-D
Kotlina 13-27-1-02-213 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 145,00 2 CWD-D
Kotlina 13-27-1-02-290 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 505,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-290 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 505,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-309 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 240,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-309 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 240,00 1 CWD-P
TPP Kotlina 13-27-1-02-328 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 70,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-328 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 70,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-63 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 195,00 2 CWD-D
Kotlina 13-27-1-02-63 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 195,00 2 CWD-D
Kotlina 13-27-1-02-71 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 105,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-71 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 105,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-72 ¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 120,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-72 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 120,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-73 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 160,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-73 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 160,00 1 CWD-P
Czocha 13-27-2-13-292 -¢c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 236,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-292 ¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 236,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-292 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —en M3 160,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-292 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 160,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-292 -h -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 210,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-292 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 210,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-293 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 270,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-293 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 270,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-293 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 30,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-293 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 30,00 2 CWD-D
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Pakiet: Pakiet nr 02

Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

q Grupa Les’ni’ctwo/ ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Czocha 13-27-2-13-294 < -00 CWD-H S M3 490,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-294 -¢c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 80,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-294 -¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 490,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-294 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 80,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-295 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 50,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-295 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 50,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-295 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 120,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-295 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 120,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-296 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 40,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-296 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 40,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-296 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 122,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-296 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 122,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-296 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 47,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-296 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 47,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-298 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 80,00 2 CWD-D
™ Czocha 13-27-2-13-298 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 80,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-298 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 141,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-298 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 141,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-298 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 280,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-298 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 280,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-298 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 100,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-298 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 100,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-299 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 165,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-299 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 165,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-300 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 40,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-300 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 40,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-300 - -00 CWD-H e M3 227,00 2 cwp-D
POZ
Czocha 13-27-2-13-300 -i -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 85,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-300 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 227,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-300 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 85,00 2 CWD-D
Kotlina 13-27-1-02-106 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 180,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-106 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 180,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-107 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 190,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-107 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 190,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-254 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 136,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-254 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 136,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-254 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 146,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-254 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 146,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-311 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 60,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-311 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 60,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-312 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 175,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-312 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 175,00 1 CWD-P
TWP Kotlina 13-27-1-02-313 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 215,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-313 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 215,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-328 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 500,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02-328 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 500,00 1 CWD-P
Czocha 13-27-2-13-292 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 155,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-292 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 155,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-295 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 58,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-295 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 58,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-302 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 65,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-302 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 65,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-302 - -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 157,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-302 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 157,00 2 CWD-D
Czocha 13-27-2-13-307 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 148,00 2 CWD-D
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: Pakiet nr 02

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

& Lesnictwo/ Kod Stopien Nr poz. Kod
Dziat P Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci pien J.M. llosé poz. czynnosci
czynn. trudnosci OSTWPL P
Inwentarz do wyceny do rozliczen
Czocha 13-27-2-13-307 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 148,00 2 CWD-D
TWP Czocha 13-27-2-13-307 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 85,00 1 CWD-P
POZ Czocha 13-27-2-13-307 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 85,00 1 CWD-P
Kotlina 13-27-1-02- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego gory 1 M 1,00 7 REM SZLZR
zs
Czocha 13-27-2-13- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego gory 1 M 1,00 7 REM SZLZR
Czocha 13-27-2-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 3 H 50,00 384 GODZ RH8
UTRZ UT-TURYST
Czocha 13-27-2-13- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 50,00 386 GODZ RU8
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.




Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.




Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.
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