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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU  BUDOWLANEGO – OPINIE I UZGODNIENIA 
 

1. Decyzja z dnia 26.11.2021r. wydana przez Ministra Cyfryzacji, zwalniająca Zarząd Powiatu 
Tczewskiego – zarządcę drogi, z obowiązku budowy kanału technologicznego w ramach przebudowy 
drogi powiatowej nr 2823G w zakresie budowy chodnika (znak: DT.WMPT.7110.74.2021(4)). 

2. Uzgodnienia: 
a) Uzgodnienie projektu budowlanego przez zarządcę drogi – Starostwo Powiatowe w Tczewie z dnia 

06.09.2021r. (pismo z dnia 14.09.2021r.) 
b) Uzgodnienie Inwest-Kom w Gniewie Sp. z o.o. w zakresie dróg gminnych z dnia 12.08.2021r. 
c) Uzgodnienie Inwest-Kom w Gniewie Sp. z o.o. w zakresie kolizji z siecią wodociągową z dnia 

03.09.2021r.  
d) Zaświadczenie o niezgłoszeniu sprzeciwu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Nadzór wodny w Starogardzie Gdańskim do zgłoszenia wodnoprawnego, obejmującego 
przebudowę urządzeń wodnych na działce nr 75/2 obręb Tymawa, gmina Gniew, powiat Tczew 
(znak: GD.4.5.2.2021.BW z dnia 15.11.2021r.). 

e) Uzgodnienie Orange Polska S.A. nr 35861/TTISILU/p/2021 z dnia 10.08.2021r. w zakresie budowy 
chodnika. 

f) Uzgodnienie Orange Polska S.A. nr 41241/TTISILU/P/2021 z dnia 08.09.2021r. w zakresie 
przebudowy przepustu. 

3. Informacja BIOZ 
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1. Decyzja z dnia 26.11.2021r. wydana przez Ministra Cyfryzacji, zwalniająca Zarząd Powiatu 
Tczewskiego – zarządcę drogi, z obowiązku budowy kanału technologicznego w ramach 
przebudowy drogi powiatowej nr 2823G w zakresie budowy chodnika (znak: 
DT.WMPT.7110.74.2021(4)). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Warszawa, dnia 26 listopada 2021 r. 

 

DT.WMPT.7110.74.2021(4) 

Zarząd Powiatu Tczewskiego 

reprezentowany przez 

Panią 

Katarzynę Swisłocką 

ul. Piaskowa 2 

83-110 Tczew 

DECYZJA 

Na podstawie art. 39 ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1376, z póżn. zm.), zwanej dalej „ustawą o drogach publicznych” oraz art. 104 i art. 107 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. 

zm.), zwanej dalej „k.p.a.”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 sierpnia 2021 r. (bez znaku), dotyczącego 

zwolnienia zarządcy drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego podczas realizacji inwestycji 

pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2823G (Tymawa – Jaźwiska), w zakresie budowy chodnika 

w msc. Tymawa”, 

ZWALNIAM 

Zarząd Powiatu Tczewskiego – zarządcę drogi, z obowiązku budowy kanału technologicznego 

w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji. 

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstąpiono od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględniono w całości 

żądanie strony. 

POUCZENIE 

Strona niezadowolona z niniejszego rozstrzygnięcia może na podstawie art. 127 § 3 i art. 129 § 2 k.p.a. 

w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji zwrócić się do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o ponowne 

rozpatrzenie sprawy. 

W trakcie biegu tego terminu strona na podstawie art. 127a § 1 k.p.a., w związku z art. 127 § 3 k.p.a. 

może zrzec się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 127a § 1 

i art. 130 § 4 z dniem doręczenia Ministrowi Cyfryzacji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 

wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja 

staje się ostateczna i prawomocna, a także podlegać będzie wykonaniu przed upływem terminu do 

wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a., decyzją ostateczną, 

jest decyzja, od której nie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a jej uchylenie lub zmiana, 

stwierdzenie nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach 

przewidzianych w k.p.a. lub ustawach szczególnych. Z kolei, zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzją 

prawomocną jest decyzja ostateczna, której nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego. 

 



Strona 2 z 2 

 

Na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa 

zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść na niniejszą decyzję skargę 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę wnosi się, za pośrednictwem 

Ministra Cyfryzacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

Wpis sądowy od skargi na niniejszą decyzję wynosi 200 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 

grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi, Dz.U. 2021 poz. 535). 

 

Z upoważnienia 
Ministra Cyfryzacji 

 
Marek Nikonowicz 
Główny Specjalista 

Departamentu Telekomunikacji 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

/-podpisano elektronicznie/ 
 

 

Otrzymują:  
1. Adresat  
2. aa.  
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2. Uzgodnienia: 
a) Uzgodnienie projektu budowlanego przez zarządcę drogi – Starostwo Powiatowe w Tczewie z dnia 

06.09.2021r. (pismo z dnia 14.09.2021r.) 
b) Uzgodnienie Inwest-Kom w Gniewie Sp. z o.o. w zakresie dróg gminnych z dnia 12.08.2021r. 
c) Uzgodnienie Inwest-Kom w Gniewie Sp. z o.o. w zakresie kolizji z siecią wodociągową z dnia 

03.09.2021r.  
d) Zaświadczenie o niezgłoszeniu sprzeciwu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Nadzór wodny w Starogardzie Gdańskim do zgłoszenia wodnoprawnego, obejmującego przebudowę 
urządzeń wodnych na działce nr 75/2 obręb Tymawa, gmina Gniew, powiat Tczew (znak: 
GD.4.5.2.2021.BW z dnia 15.11.2021r.). 

e) Uzgodnienie Orange Polska S.A. nr 35861/TTISILU/p/2021 z dnia 10.08.2021r. w zakresie budowy 
chodnika. 

f) Uzgodnienie Orange Polska S.A. nr 41241/TTISILU/P/2021 z dnia 08.09.2021r. w zakresie 
przebudowy przepustu. 
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3. INFORMACJA BIOZ 
 
 
 

   

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2823G (Tymawa – Jaźwiska) w zakresie budowy chodnika w 
miejscowości Tymawa  

        
 

ADRES OBIEKTU:              miejscowość Tymawa, Gmina Gniew 
 

   dz. nr 75/1; 75/2; 75/3 obręb Tymawa0007, Gmina Gniew, Powiat Tczewski. 
 

 
 
 
 

INWESTOR:                       Starostwo Powiatowe w Tczewie 
  

 

 

 

Zespół opracowujący: 

 

inż. Katarzyna Swisłocka  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elbląg, październik 2021 r. 
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OPIS TECHNICZNY 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

dla zadania pt.  

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2823G (TYMAWA – JAŹWISKA) W ZAKRESIE BUDOWY 
CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI TYMAWA  

       
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów 

Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji obejmuje: 

 Roboty przygotowawcze i porządkowe tj.: 

o Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 

o Wytyczenie geodezyjne elementów inwestycji, 

o Zabezpieczenie przejść i przejazdów dla mieszkańców, 

o Dostawa materiałów, 

o Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, związanych z realizacją zadania, 

 Zdjęcie humusu, jego załadunek i transport, 

 Wykonanie robót ziemnych (korytowanie pod chodnik, zjazdy, wykopy pod obrzeża i krawężniki), 

 Rozbiórka istniejącej konstrukcji drogi powiatowej w zakresie przebudowy istniejącego przepustu wraz 
z rozbiórką tego przepustu, 

 Budowa przepustu wraz z zasypką i odtworzeniem nawierzchni drogi, 

 Budowa kanalizacji teletechnicznej wraz ze studniami, 

 Ustawienie obrzeży i krawężników, 

 Wykonanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych chodnika i zjazdów, 

 Wykonanie profilowania rowów przydrożnych. 

Wymienione wyżej roboty musi wykonywać wykwalifikowany personel, pod nadzorem osób posiadających stosowne 
kwalifikacje i uprawnienia budowlane. Roboty muszą być wykonywane z zachowaniem odpowiednich przepisów i 
instrukcji bezpieczeństwa pracy. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie objętym niniejszym opracowaniem znajdują się: 
 Obiekty budowlane – droga gminna, 
 Sieć infrastruktury technicznej: 

 Sieć teletechniczna 
 Sieć wodociągowa 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego, przy zachowanym ruchu drogowym, 

 wykonywanie wykopów – niebezpieczeństwo natrafienia na nie zinwentaryzowane sieci podziemne (np. 
energetyczne, telekomunikacyjne itp.). 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje 
zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 

 wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku, 
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 możliwe czasowe zawężenie istniejącej drogi – możliwość  zablokowania drogi ewakuacyjnej, 

 praca w wykopie w czasie wykonywania koryta pod chodnik – możliwość wypadku, 

 prace w zasięgu maszyn drogowych – możliwość wypadku. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny musi być przeprowadzony przed 
przystąpieniem do pracy.  

Dodatkowo musi być przeprowadzony instruktaż stanowiskowy, osobny dla obsługi poszczególnych maszyn i 
urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować następujące elementy: 

INSTRUKTAŻ OGÓLNY OBEJMUJĄCY: 

 Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w danym zakresie robót, rozdział zadań 
i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników, 

 Zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji robót, 
 Wyznaczenie stref zagrożeń, 
 Zapoznanie pracowników z organizacją robót, oraz organizacją transportu materiałów i organizacją komunikacji, 

 Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony osobistej, oraz odzież 
ochronną itp. 

 Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do wykonywania robót, 
 Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami  

(w miarę potrzeb dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu), 
 Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót przed dostępem osób postronnych, 

 Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji robót i używania sprzętu budowlanego.  

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY OBEJMUJĄCY: 

 Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla poszczególnych 
pracowników na danym stanowisku, sprzęt ochrony osobistej, oraz odzież ochronną itp. 

 Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi, wykorzystywanych do wykonywania robót na 
danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracowników) z instrukcją obsługi urządzenia, do którego obsługi 
został przydzielony, 

 Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na prawidłowość ich użytkowania, 

 Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego do użytkowania sprzętu 
budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawności i zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w 
trakcie jego obsługi. 
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających szczególnemu zagrożeniu zdrowia, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń 

a) Środki techniczne: 

 Sprzęt ochrony indywidualnej. 

 Narzędzia i sprzęt budowlany sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, 
instrukcja użytkowania i zasadami bhp. 

 Tablice informacyjne oraz barierki lub taśmy uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas 
wykonywania robót. 

b) Środki organizacyjne: 
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 Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych, 

 W trakcie realizacji robót musi być zapewniona komunikacja – przejazd umożliwiający w każdej chwili 
ewakuację osób, 

 Ustalić z pracownikami harmonogram realizacji poszczególnych elementów robót i terminarz wykonywania 
prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić ich, aby w tym okresie zachowali szczególną 
ostrożność przy wykonywaniu zagrożonych czynności, 

 Prowadzone roboty należy bezwzględnie oznakować w ciągu drogi znakami drogowymi pionowymi 
oraz innymi elementami brd, przewidzianymi w projekcie organizacji ruchu na czas trwania robót.  

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy Prawo Budowlane Plan BIOZ sporządza się, gdy: 

1) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót bud. wymienionych w ust 2 art. 21 
ustawy Prawo Budowlane lub 

2) przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich 
zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 
osobodni. 

 

Przy projektowanym obiekcie nie występują okoliczności określone w Art 21a Ustawy Prawo Budowlane, wobec 
powyższego kierownik budowy nie jest zobowiązany do sporządzenia Planu BIOZ. 

 

 

Sporządziła:  inż. Katarzyna Swisłocka 

 

 

 

 

 

Elbląg, październik 2021r. 

 

 

 

 

 

 

 




