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OBIEKTU: msc. Tymawa, Gmina Gniew, Powiat Tczewski kategoria obiektu
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Powiat Tczewski
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Opinie i uzgodnienia — Tom IV
Przebudowa drogi powiatowej nr 2823G, w zakresie budowy chodnika w w msc. Tymawa

SPIS DOKUMENTACJI

dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2823G (Tymawa - Jazwiska) w zakresie
budowy chodnika w msc. Tymawa”

Obiekt

budowlany Chodnik w msc. Tymawa

TOM Nazwa opracowania

v Opinie | uzgodnienia
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Opinie i uzgodnienia — Tom IV
Przebudowa drogi powiatowej nr 2823G, w zakresie budowy chodnika w w msc. Tymawa

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO - OPINIE | UZGODNIENIA

1. Decyzja z dnia 26.11.2021r. wydana przez Ministra Cyfryzacji, zwalniajaca Zarzad Powiatu
Tczewskiego — zarzadce drogi, z obowigzku budowy kanatu technologicznego w ramach przebudowy
drogi powiatowej nr 2823G w zakresie budowy chodnika (znak: DT.WMPT.7110.74.2021(4)).

2. Uzgodnienia:

a) Uzgodnienie projektu budowlanego przez zarzadce drogi — Starostwo Powiatowe w Tczewie z dnia
06.09.2021r. (pismo z dnia 14.09.2021r.)

b) Uzgodnienie Inwest-Kom w Gniewie Sp. z 0.0. w zakresie drdg gminnych z dnia 12.08.2021r.

¢) Uzgodnienie Inwest-Kom w Gniewie Sp. z 0.0. w zakresie kolizji z siecig wodociggowg z dnia
03.09.2021r.

d) Zaswiadczenie o niezgtoszeniu sprzeciwu przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér wodny w Starogardzie Gdanskim do zgloszenia wodnoprawnego, obejmujgcego
przebudowe urzadzen wodnych na dziatce nr 75/2 obreb Tymawa, gmina Gniew, powiat Tczew
(znak: GD.4.5.2.2021.BW z dnia 15.11.2021r.).

e) Uzgodnienie Orange Polska S.A. nr 35861/TTISILU/p/2021 z dnia 10.08.2021r. w zakresie budowy
chodnika.

f) Uzgodnienie Orange Polska S.A. nr 41241/TTISILU/P/2021 z dnia 08.09.2021r. w zakresie
przebudowy przepustu.

3. Informacja BIOZ
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Opinie i uzgodnienia — Tom IV
Przebudowa drogi powiatowej nr 2823G, w zakresie budowy chodnika w w msc. Tymawa

Decyzja z dnia 26.11.2021r. wydana przez Ministra Cyfryzacji, zwalniajaca Zarzad Powiatu
Tczewskiego — zarzadce drogi, z obowiazku budowy kanatu technologicznego w ramach
przebudowy drogi powiatowej nr 2823G w zakresie budowy chodnika (znak:
DT.WMPT.7110.74.2021(4)).
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Warszawa, dnia 26 listopada 2021 r.

MINISTER CYFRYZACJI

DT.WMPT.7110.74.2021(4)

Zarzad Powiatu Tczewskiego
reprezentowany przez

Pania

Katarzyne Swistocka

ul. Piaskowa 2

83-110 Tczew

DECYZIA

Na podstawie art. 39 ust. 6¢ ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1376, z pdzn. zm.), zwanej dalej ,,ustawg o drogach publicznych” oraz art. 104 i art. 107 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pdzn.
zm.), zwanej dalej ,k.p.a.”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 sierpnia 2021 r. (bez znaku), dotyczacego
zwolnienia zarzadcy drogi z obowigzku budowy kanatu technologicznego podczas realizacji inwestycji
pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2823G (Tymawa — Jazwiska), w zakresie budowy chodnika
w msc. Tymawa”,

ZWALNIAM

Zarzad Powiatu Tczewskiego — zarzadce drogi, z obowigzku budowy kanatu technologicznego
w ramach realizacji przedmiotowe] inwestycji.

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstgpiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzgledniono w catosci
zadanie strony.

POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszego rozstrzygniecia moze na podstawie art. 127 § 3iart. 129 § 2 k.p.a.
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji zwrécic sie do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy.

W trakcie biegu tego terminu strona na podstawie art. 127a § 1 k.p.a., w zwigzku z art. 127 § 3 k.p.a.
moze zrzec sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 127a § 1
iart. 130 § 4 zdniem doreczenia Ministrowi Cyfryzacji o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whiesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna, a takze podlegaé bedzie wykonaniu przed uptywem terminu do
whiesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a., decyzjg ostatecznag,
jest decyzja, od ktérej nie stuzy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a jej uchylenie lub zmiana,
stwierdzenie niewaznosci oraz wznowienie postepowania moze nastgpi¢ tylko w przypadkach
przewidzianych w k.p.a. lub ustawach szczegélnych. Z kolei, zgodnie zart. 16 § 3 k.p.a., decyzjg
prawomocng jest decyzja ostateczna, ktorej nie mozna zaskarzy¢ do sagdu administracyjnego.

- / PoLsKA .
ter (73 STULECIE 0DZYSKANIA www.premier.gov.pl
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Na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sadami
administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z pézn. zm.), jezeli strona nie chce skorzystac z prawa
zwrdcenia sie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnies¢ na niniejszg decyzje skarge
do Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego w Warszawie. Skarge wnosi sie, za posrednictwem
Ministra Cyfryzacji, w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji stronie.

Wopis sgdowy od skargi na niniejszg decyzje wynosi 200 zt (rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16
grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci oraz szczegdétowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu
przed sadami administracyjnymi, Dz.U. 2021 poz. 535).

Z upowaznienia
Ministra Cyfryzacji

Marek Nikonowicz
Gtéwny Specjalista
Departamentu Telekomunikacji
Kancelaria Prezesa Rady Ministrow
/-podpisano elektronicznie/

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aa.
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Opinie i uzgodnienia — Tom IV
Przebudowa drogi powiatowej nr 2823G, w zakresie budowy chodnika w w msc. Tymawa

2. Uzgodnienia:

Uzgodnienie projektu budowlanego przez zarzadce drogi — Starostwo Powiatowe w Tczewie z dnia
06.09.2021r. (pismo z dnia 14.09.2021r.)

Uzgodnienie Inwest-Kom w Gniewie Sp. z 0.0. w zakresie drog gminnych z dnia 12.08.2021r.

Uzgodnienie Inwest-Kom w Gniewie Sp. z 0.0. w zakresie kolizji z siecig wodociggowag z dnia
03.09.2021r.

Zaswiadczenie o niezgtoszeniu sprzeciwu przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzo6r wodny w Starogardzie Gdanskim do zgtoszenia wodnoprawnego, obejmujacego przebudowe
urzadzen wodnych na dziatce nr 75/2 obreb Tymawa, gmina Gniew, powiat Tczew (znak:
GD.4.5.2.2021.BW z dnia 15.11.2021r.).

Uzgodnienie Orange Polska S.A. nr 35861/TTISILU/p/2021 z dnia 10.08.2021r. w zakresie budowy
chodnika.

Uzgodnienie Orange Polska S.A. nr 41241/TTISILU/P/2021 z dnia 08.09.2021r. w zakresie
przebudowy przepustu.
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katarzynaswislocka Biuro Inwestycyjno - Projektowe

: # — : Katarzyna Swistocka
biuro inwestycyjno-projektowe 82-300 Elblag, ul. T. Rechniewskiego 3377

% . 668-857-218; fax: 55-234-07-70
e-mail: bip@elblag.com.pl

RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY 2 UP-%F POW: 27U

=Yl /.
mgr-Palet ilar

Wyd:lalr |r1§-1§i$'§f“? Rementéw

” S '

STADIUM PROJEKT DROGOWY zgadiniom [’O%jij‘“ e
6. 08.20204

NAZWA ZADANIA: Przebudowa drogi powiatowej nr 2823G (Tymawa — Jazwiska)

w zakresie budowy chodnika w miejscowosci Tymawa
NAZWA OBIEKTU: Chodnik

ADRES OBIEKTU: Tymawa, dz. 75/1; 75/2; 75/3 obreh Tymawa0007, Gmina Gniew,
Powiat Tczewski

Nazwy i kody CPV:

Dzial 45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne;
45111291-4 Roboly w zakresie zagospodarowania terenu;

45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe,

45233200-1 Roboly w zakresie roznych nawierzchni;

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikow i asfaltowania,
45450000-6 Roboty budowlane, wykoriczeniowe, pozostale

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo hudowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze ninigjszy projekt wykonawczy zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
RLITAUTITY
b Pﬂ?JeZtﬁ}mo;la inz. Katarzyna Swislocka ”pr‘prge{'zNo;ﬁﬁ“ggeﬁgwfg?é. Katarzyna Swistocka

ranzadiog P T uprawniepia budowlane do klerowania robotami

budowlapymi bez ograniczef w specjalnosci

KONSTUREY)N0-0Ud0WIiane] T 0o projexiowania

bez ofyraniczed w specjalnodel drogowej

Opracowal mgr inz. Damian Jeleniewski upr. nr P2/01/0L i WAM/0046/POOND/09

Sprawdzajacy - - . upr.proj. Nr 1192/EL/87
; mgr inz. Edward Zak

branza drogowa g bez ogran. spec. drog.

Elblgg, sierpien 2021 r.
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POWIAT TCZEWSKI Wydzial Inwestycji i Remontéw

Starostwo Powiatowe w Tczewie . ]
ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew tel. .inwestycje”: 58 77 34 (946 / 938/ 962 / 940 / 944) , e
tel./fax 58 77 34 800 /58 77 34 803 tel. ,drogi”: 58 77 34 (984 / 987 / 986)

starostwo@powiat.tczew.pl mail: inwestycie@powiat.tczew.pl / drogi@powiat.tczew.pl

Tezew, dnia 14.09.2021

Biuro Inwestycyjno — Projektowe
Katarzyna Swislocka

82-300 Elblag

ul. T. Rechniewskiego 33/7

dotyczy: uzgodnienia przez zarzadeg drogi powiatowej projektu budowlanego budowy
chodnika w drodze powiatowej nr 2823 G, w miejscowosci Tymawa.

W zwigzku z otrzymana dokumentacjg projektowg dotyczacg zadania ,,Budowy
chodnika w drodze powiatowej nr 2823G w miejscowosci Tymawa” w ramach umowy nr
WI.032.153.2021 z dnia 14.06.2021, projekt budowlany dla w/w zadania uzgadniamy
pozytywnie.
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Starogard Gdanski, 15.11.2021

* Panstwowe

Gospodarstwo Wodne
Wody Palskie

GD.4.5.420.2.2021. BW

ZASWIADCZENIE
o niezgloszeniu sprzeciwu

Na podstawie art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z péZn. zm.) oraz art. 423 ust. 9 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. - Prawo wodne (t,j. Dz. U. 22021 1. poz. 624 z pézn. zm.)

na wniosek: Biura Inwestycyjno —~ Projektowego Katarzyna Swistocka; 82-300 Elblag,
ul. T. Rechniewskiego 33/7

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny w Starogardzie Gdanskim
zaswiadcza, ze nie wnosi sprzeciwu do zlozonego w dniu 13.10.2021 przez pelnomocnika
Starostwa Powiatowego w Tczewie Panig Katarzyng Swistocks zgloszenia wodnoprawnego
obejmujacego przebudowg lub odbudowg urzadzen odwadniajacych zlokalizowanych w pasie
drogowym drég publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub ladowiskach na dzialce nr
75/2 obreb Tymawa, gmina Gniew, powiat tezewski, wojew6dztwo pomorskie.

KIEROWNIK
Nadzoru Wodtiagn

w Star ‘rdzue Sdanstim
Justyna Jas czak

Otrzymujg:

1. Biuro Inwestycyjno — Projektowe Katarzyna Swistocka; 82-300 Elblag, ul. T. Reclmlewsklego 33/7
2. NW5_Aa.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzar Wodny w Starogardzie Gdarnskim
ul. Hallera 13, 83 - 200 Starogard Gdanski

T. +48 58 562 23 32 nw-starogardgdanski@wody.gov.pl www.wodypolskie.gov.pl
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Informujemy, Zze na obszarze objgtym opracowaniem istnieje prawdopodobieristwo

; wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
[/ ) \ lokalnej, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w
/ \ 1 terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do Orange i uzgodnic¢ z wiadcicielern urzadzen

| teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie zamierzen.
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4. W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag calo$¢ kosztdw zwigzanych z usunieciém ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykdnawca).
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Opinie i uzgodnienia — Tom IV
Przebudowa drogi powiatowej nr 2823G, w zakresie budowy chodnika w w msc. Tymawa

3. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2823G (Tymawa - Jazwiska) w zakresie budowy chodnika w
miejscowosci Tymawa

ADRES OBIEKTU: miejscowos$¢ Tymawa, Gmina Gniew

dz. nr 75/1; 75/2; 75/3 obreb Tymawa0007, Gmina Gniew, Powiat Tczewski.

INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Tczewie

Zespdt opracowujacy:

inz. Katarzyna Swistocka

Elblag, pazdziernik 2021 .
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Opinie i uzgodnienia — Tom IV
Przebudowa drogi powiatowej nr 2823G, w zakresie budowy chodnika w w msc. Tymawa

OPIS TECHNICZNY

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
dla zadania pt.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2823G (TYMAWA - JAZWISKA) W ZAKRESIE BUDOWY
CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI TYMAWA

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych etapow
Zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno$¢ realizacji obejmuie:

*  Roboty przygotowawcze i porzadkowe tj..

o Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

o Wytyczenie geodezyjne elementéw inwestycji,

o Zabezpieczenie przej$¢ i przejazdow dla mieszkancow,

o Dostawa materiatow,

o Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zwigzanych z realizacjg zadania,
*  Zdjecie humusu, jego zatadunek i transport,
*  Wykonanie rob6t ziemnych (korytowanie pod chodnik, zjazdy, wykopy pod obrzeza i krawezniki),

*  Rozbiorka istniejacej konstrukciji drogi powiatowej w zakresie przebudowy istniejacego przepustu wraz
z rozbiodrka tego przepustu,

*  Budowa przepustu wraz z zasypka i odtworzeniem nawierzchni drogi,

*  Budowa kanalizaciji teletechnicznej wraz ze studniami,

*  Ustawienie obrzezy i kraweznikow,

*  Wykonanie poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych chodnika i zjazdow,
*  Wykonanie profilowania rowéw przydroznych.

Wymienione wyzej roboty musi wykonywaé wykwalifikowany personel, pod nadzorem osdb posiadajacych stosowne
kwalifikacje i uprawnienia budowlane. Roboty muszg by¢ wykonywane z zachowaniem odpowiednich przepisow i
instrukciji bezpieczenstwa pracy.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem znajduja sie:
o Obiekty budowlane — droga gminna,
o Sie¢ infrastruktury technicznej:

- Sie¢ teletechniczna

- Sie¢ wodociggowa

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

* prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego, przy zachowanym ruchu drogowym,

* wykonywanie wykopéw - niebezpieczenstwo natrafienia na nie zinwentaryzowane sieci podziemne (np.
energetyczne, telekomunikacyjne itp.).

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

* wejscie 0sob postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2823G, w zakresie budowy chodnika w w msc. Tymawa

* mozliwe czasowe zawezenie istniejacej drogi — mozliwos¢ zablokowania drogi ewakuacyjnej,
* praca w wykopie w czasie wykonywania koryta pod chodnik — mozliwo$¢ wypadku,
* prace w zasiegu maszyn drogowych — mozliwo$¢ wypadku.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robét instruktaz ogélny musi byé przeprowadzony przed
przystapieniem do pracy.

Dodatkowo musi by¢ przeprowadzony instruktaz stanowiskowy, osobny dla obstugi poszczegdlnych maszyn i
urzadzen, ktére beda stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastepujace elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJACY:

« Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany w danym zakresie robét, rozdziat zadan
i odpowiedzialnosci dla poszczegolnych pracownikow,

« Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot,
« Wyznaczenie stref zagrozen,
« Zapoznanie pracownikow z organizacjg robot, oraz organizacjg transportu materiatéw i organizacjg komunikacii,

« Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronngitp.

« Sprawdzenie sprawno$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do wykonywania robét,

o Przeszkolenie  pracownikow ~ w  zakresie  postugiwania  sie  sprzetem i  narzedziami
(w miare potrzeb dotyczy¢ to bedzie pracownikow, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywac danego sprzetu),

« Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robét przed dostepem 0sdb postronnych,

« Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji rob6t i uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJACY:

« Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w niezbedny dla poszczegoinych
pracownikéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

« Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do wykonywania robét na
danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikdw) z instrukcjq obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi
zostat przydzielony,

« Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami ze szczeg6lnym zwrdceniem
uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

« |Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do uzytkowania sprzetu
budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w
trakcie jego obstugi.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych szczegdlnemu zagrozeniu zdrowia, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
a)  Srodki techniczne:

« Sprzet ochrony indywidualne;.

« Narzedzia i sprzet budowlany sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem,
instrukcja uzytkowania i zasadami bhp.

« Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajace wejscie osobom postronnym podczas
wykonywania robét.

b)  Srodki organizacyjne:
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« Zabezpieczenie miejsca wykonywania rob6t przed dostepem oséb postronnych,

« W trakcie realizacji robét musi by¢ zapewniona komunikacja — przejazd umozliwiajacy w kazdej chwili
ewakuacje 0sab,

« Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegdlnych elementéw robét i terminarz wykonywania
prac o szczegélnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich, aby w tym okresie zachowali szczegélng
ostrozno$¢ przy wykonywaniu zagrozonych czynnosci,

« Prowadzone roboty nalezy bezwzglednie oznakowaé w ciagu drogi znakami drogowymi pionowymi
oraz innymi elementami brd, przewidzianymi w projekcie organizacji ruchu na czas trwania robot.

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy Prawo Budowlane Plan BIOZ sporzadza sie, gdy:

1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét bud. wymienionych w ust 2 art. 21
ustawy Prawo Budowlane lub

2) przewidywane roboty budowlane majg trwaC diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich
zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500
osobodni.

Przy projektowanym obiekcie nie wystepuja okolicznosci okreslone w Art 21a Ustawy Prawo Budowlane, wobec
powyzszego kierownik budowy nie jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIOZ.

Sporzadzita: inz. Katarzyna Swistocka

Elblag, pazdziernik 2021r.
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