OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOW LANEGO
Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Karpaczu przy ul. Partyzantow 7,
dziatka nr 57, obreb 0001

1. Dane ogolne.

Temat:
Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku nalezgcego do mieszkaniowego
zasobu Gminy Karpacz w ramach programu ,Odnowa zdegradowanej substancji

mieszkaniowej Miasta Karpacza”.

Adres inwestyciji:

58-540 Karpacz, ul. Partyzantow 7

dziatka nr 57, obreb 0001 Karpacz

Inwestor:

Gmina Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja 54

58-540 Karpacz

Jednostka projektowa:

Pracownia architektoniczna a kwadrat Aleksander Ortowski
Czerwienczyce 36, 57-441 Czerwienczyce

2. Podstawa opracowania.

Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Karpacz
Wizja lokalna

Inwentaryzacja i ocena techniczna budynku

Badania cieplno- wilgotnosciowe budynku

Mapa do celéw projektowych

Dokumentacja fotograficzna

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie robét budowlanych zwigzanych z
remontem niniejszego budynku.

4. Charakterystyka budynku.

Przedmiotowy budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej prawdopodobnie
na przetomie XIX i XX w. Obiekt posiada dwie kondygnacje nadziemne, poddasze
nieuzytkowe. Obiekt nie posiada podpiwniczenia. Budynek przekryty zostat dachem
wielospadowym. Obiekt wzniesiono w technologii tradycyjnej, posiada architekture
charakterystyczng dla regionu wynikajgcg z uwarunkowan klimatycznych i
nawigzujgcych do tradycji budowlanych na tych terenach.

5. Projektowane roboty budowlane.
Zaprojektowano nastepujgce roboty budowlane zwigzane z remontem budynku:

Roboty budowlane zwigzane z remontem dachu.
Zaprojektowano remont dachu budynku polegajgcy na wymianie uszkodzonych
elementow konstrukcyjnych, wykonaniu docieplenia oraz zamontowaniu nowego
pokrycia dachu.
Kolejnosé robot:

* Nalezy wykonac roboty murarskie zwigzane z istniejgcymi kominami dymowymi.




Rozebra¢ uszkodzone i luzne fragmenty komindw, nastepnie odtworzy¢ kominy
stosujgc do robot murarskich cegte ceramiczng petng, klinkierowg oraz zaprawe
cementowo- wapienng. Murowac na petnej fudze.

Nalezy zdemontowac istniejgce pokrycie - pape wraz z deskowaniem, nalezy
zdemontowac obrobki blacharskie i opierzenia oraz rynny i rury spustowe.

W trakcie robot demontazowych odkryte zostang konstrukcyjne elementy
wiezby. W przypadku zaobserwowania znacznego zuzycia lub uszkodzen nalezy
zdegradowane elementy wymieni¢é a w przypadku watpliwosci wezwaé
projektanta w celu wykonania oceny stanu technicznego.

Nalezy wymieni¢ krokwie zaznaczone na rysunku: rzut poddasza. Oparcie
krokwi na murtacie i belce kalenicowej wykonac¢ poprzez potgczenie ciesielskie
oraz gwozdzi krokwiakoéw lub wkretow konstrukcyjnych. Krokwie nalezy
montowa¢ w taki sposéb by nie przylegaly oraz by nie opieraly sie na
istniejgcych, murowanych kominach.

Nalezy wymieni¢ jetke na elewacji frontowej ze wzgledu na jej zuzycie.

Nalezy zastosowa¢ drewno konstrukcyjne klasy C24 impregnowane
przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo.

Robotv zwigzane z wykonaniem pokrycia:

Nalezy zamontowaé folie wstepnego krycia- paroprzepuszczalng i kontriaty
2,5x5cm.

Nalezy zamontowac taty 4x6cm o rozstawie charakterystycznym dla przyjetego
pokrycia z blachodachéwki.

Nalezy zamontowa¢ blache dachowg o wzorze dachdéwki.

Nalezy wykonaé¢ obréobki blacharskie i kotnierze uszczelniajgce przy kominach
dymowych i wentylacyjnych.

Nalezy zamontowa¢ rynny i rury spustowe (rury spustowe po wykonaniu
elewacji). Rynny i rury spustowe o duzym stopniu zuzycia nalezy wymieni¢ na
nowe.

Termoizolacja dachu:

Na poddaszu, do konstrukcji dachu nalezy zamontowac ruszt drewniany lub z
profili stalowych podtrzymujgcy warstwe termoizolacyjna.

Nalezy utozy¢ kolejne warstwy ocieplenia z wetny mineralnej- warstwe pomiedzy
krokwiami o gr. 15cm oraz warstwe przykrywajgcg krokwie gr.10cm. Weltna
mineralna o maksymalnym wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,037 W/mK.
Nalezy zamontowac¢ folie PE paroszczelna.

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem uszkodzonych $cian konstrukcyjnych.

Zaprojektowano naprawe pekniecia $ciany konstrukcyjnej wewnetrznej. Nalezy
zastosowa¢ system do naprawy tego typu uszkodzen dowolnego producenta przy
zachowaniu nastepujgcych wytycznych:

W peknietej Scianie wycig¢ (wyfrezowac) szczeliny w poziomym zigczu w
zaprawie murarskiej. Glebokos¢ szczelin powinna wynosi¢ od 25 do 35 mm.
Stosowac odstep miedzy kolejnymi szczelinami ok.450 mm (6 rzedéw cegief).
Wyciete szczeliny przedmuchaé strumieniem powietrza, a nastepnie sptukaé
woda.

Uzywajgc pistoletu do wyciskania zaprawy, w tylnej czesci szczeliny umiescic
watek zaprawy naprawczej, niekurczliwej tiksotropowe] (dwusktadnikowa masa
zalewowa na bazie cementu przeznaczona do aplikacji ciegien w murze).

W szczelinie zamontowaé prety skrecone @8mm (ciegna ze stali nierdzewnej
klasy 304 lub 316 o walcowanym rdzeniu) wciska¢ je do wczesniej potozonej
zaprawy naprawczej. Po kazdej stronie pekniecia ciegno pozostawi¢ diuzsze
minimum o 500 mm.

Nad widoczny pret wprowadzi¢ pistoletem kolejng warstwe zaprawy naprawczej



i docisng¢ do szczeliny uzywajgc kielni lub recznej packi metalowej.
Roboty budowlane zwigzane z wymiang okien.
Zaprojektowano wymiane czesci okien. Doktadna lokalizacja okien do wymiany zostata
wskazana na rzutach kondygnacji budynku. Projektowane okna PVC o wspotczynniku
przenikania ciepta minimum Uk=1,3W/m?K. Okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki
zgodnie z oznaczeniami ha wtasciwych rysunkach.

Roboty budowlane zwigzane z wymiang drzwi.

Zaprojektowano wymiane gtéwnych drzwi zewnetrznych, drzwi wiatrotapu oraz drzwi na
korytarz ogolnodostepny. Drzwi w konstrukcji drewnianej, ptytowe z izolacjg termiczna.
Wspodtczynnik przenikania ciepta Uk=1,7W/m%K.

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przeciwwilgociowej izolacji pionowej scian
podziemnych.

Zaprojektowano izolacje pionowg scian zewnetrznych z mikrozaprawy uszczelniajgcej
adekwatne] do rodzaju materiatu (kamien) z jakiego wykonano Sciany oraz stopnia
zawilgocenia i zasolenia tych elementow. Roboty wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg
producenta systemu.

Kolejnosé robot:

* Nalezy dokonac rozbiérki betonowej fosy wokét budynku.

* Roboty ziemne nalezy realizowaé z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci i
warunkow BHP, sciany nalezy odkopywaé¢ w systemie odcinkowym na gtebokosc¢
gornej krawedzi tawy fundamentowej.

* Nalezy oczysci¢ sSciany oraz uzupetni¢ ubytki i rysy, wyréwnac¢ spoiny i
nierbwnosci. Podloze powinno by¢é oczyszczone z poprzednio natozonych
powtok ochronnych, tynkarskich. Wszystkie luzne czesci powinny by¢ odkute.
Wypelnianie ubytkbw w murze nalezy wykona¢ przy pomocy zaprawy
naprawczej stosujgc produkt systemowy wybranej izolacji.

* Podloze, przed nalozeniem izolacji nalezy wysyci¢ czystg wodg do stanu
matowo- wilgotnego.

* Nalezy nanie$¢ izolacje pionowg przeciwwilgociowg z mikroszlamu
uszczelniajgcego za pomocg standardowych narzedzi tynkarskich (pedzel,
kielnia, paca) lub mechanicznie za pomocg natrysku. Izolacje wykona¢ do
wysokosci 30cm nad poziom terenu okalajgcego.

* Przejscia instalacji i przytgczy nalezy uszczelni¢ poprzez wykonanie kotnierzy
uszczelniajgcych zgodnie z instrukcjg producenta systemu oraz zasadami sztuki
budowlanej.

* Wpykonang izolacje nalezy przez odpowiedni czas pielegnowaé (to znaczy
chroni¢ przed deszczem, mrozem i zbytnim nastonecznieniem).

* Nalezy zabezpieczy¢ wykonang izolacje polistyrenem ekstrudowanym gr. 8cm —,
wodoodpornym (zabezpieczy to izolacje zewnetrzng przed mechanicznymi
uszkodzeniami, a takze stanowi¢ bedzie ocieplenie sciany fundamentowej ktore
zapobiega¢ bedzie zjawisku kondensacji wgtebnej). Montaz nalezy wykonac
bezinwazyjnie, by nie uszkodzi¢ wykonanej powioki izolacyjnej stosujgc kleje
cementowe wtasciwe dla przyjetego systemu.

* Na polistyren ekstrudowany zamontowa¢ folie kubetkowg jako dodatkowg
ochrone (réwniez w sposéb bezinwazyjny- stosujgc systemowe listwy
poczatkowe i koncowe).

* Po wykonaniu prac izolacyjnych wykopy nalezy zasypa¢ wydobytym materiatem,
warstwowo co 20cm zageszczajgc go w sposéb mechaniczny.

* Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie wokét budynku. Nawierzchnia przy budynku
powinna by¢ odizolowana od muru wystajgcg izolacjg przeciwwilgociowg i
termiczng. Wyprofilowa¢ spad nawierzchni przy murze, aby nie byto mozliwosci
gromadzenia sie wody w miejscu styku nawierzchni z murem.




Roboty zwigzane z izolacjg przeciwwilgociowg pozioms.

Ze wzgledu na niejednorodny materiat murow zaprojektowano bezinwazyjny system
petnigcy funkcje izolacji poziomej i osuszajgcej mury od wilgoci kapilarne;.

Metoda ta polega na =zablokowaniu procesu podciggania kapilarnego przez
zastosowanie indywidualnie dobranego urzgdzenia, ktore oddziatuje okreslonym polem
na roznice potencjatow elektrycznych w murze. Zawilgocony mur dziata bowiem jak
ogniwo galwaniczne. Pole emitowane przez urzgdzenie wywotuje w zawilgoconych
Scianach ruch wody w dét do gruntu. Woda, ktora znajduje sie w murze, wobec
zniwelowania sity kapilarnej, pod wpltywem wilasnego ciezaru przemieszcza sie ku
dotowi i rownoczesnie poprzez odparowanie do otoczenia, co skutkuje osuszeniem
muréw z wilgoci kapilarnej. Tym samym system petni role izolacji poziome,;.

Roboty budowlane zwigzane z ociepleniem stropu nad wiatrotapem.

Ze wzgledu na brak izolacji posadzki w mieszkaniu na pietrze projektuje sie wykonanie
izolacji stropu nad wiatrotapem. Nalezy zdemontowac istniejgce piyty gipsowo-
kartonowe. Nalezy zamontowa¢ ocieplenie z welny mineralnej o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta maks 0,037 W/mK. Weine zabezpieczy¢ od spodu folig PE
paroszczelng. Nastepnie zamontowacC ptyty gipsowo- kartonowe do projektowanego
rusztu drewnianego podwieszanego do stropu.

Roboty budowlane zwigzane z termomodernizacjg scian budynku.

Jako warstwe izolacji termicznej scian nalezy zastosowac styropian oraz ptyty z weiny
mineralnej. Na murowanych $cianach stosowac¢ styropian typu Fasada gr. 15cm o
maksymalnym wspoéitczynniku przewodzenia ciepta 0,040 W/mK. Szpalety zewnetrzne
przy oknach i drzwiach ociepli¢ styrodurem o grubosci dostosowanej do danej sytuaciji.
Natomiast na $cianach o konstrukcji drewnianej nalezy stosowac piyty z weiny
mineralnej gr. 10 i 15cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,037 W/mK.

Roboty przy $cianach izolowanych styropianem:

* Nalezy sku¢ tynki zewngtrzne, zdemontowa¢ drewniang oktadzing elewacyjng,
parapety i luzne fragmenty muru. Nastepnie powierzchnie $ciany oczyscic i
odpyli¢.

* Nalezy zdemontowac rury spustowe, a nastepnie zamontowac¢ uchwyty pod rury

uwzgledniajgc odlegtos¢ od scian po termomodernizaciji.

Wykona¢ naprawy ubytkdw murdw przy zastosowaniu zapraw naprawczych.
Zamontowac ptyty styropianowe na kleju.

Plyty styropianowe mocowac dodatkowo kotkami PVC.

Powierzchnie wypionowac, ewentualnie przetrze¢ tarkami do styropianu.
Powierzchnie scian pokry¢ klejem a nastepnie wtopi¢ siatke zbrojgcg i
przeciggnac jeszcze raz warstwg kleju.

Narozniki wykonczy¢ wtapiajgc profile kgtowe systemowe.

e Zamontowaé ponownie rury spustowe po wykonaniu elewaciji.

Roboty przy scianach izolowanych wetng mineralna:
Nalezy zdemontowa¢ drewniang oktadzine elewacyjng, parapety i luzne
fragmenty muru. Nastepnie powierzchnie sciany oczyscic i odpylic.
* Nalezy zdemontowac rury spustowe, a nastepnie zamontowac¢ uchwyty pod rury
uwzgledniajgc odlegtos¢ od scian po termomodernizaciji.
* Nalezy zamontowac folie PE paroszczelna.
* Nalezy wykonac ruszt drewniany pod deski elewacyjne oraz wetne mineralna.



Nalezy zamontowac ptyty z wetny mineralne;.

Zamontowac folie poroprzepuszczalng.

Wykona¢ montaz desek elewacyjnych do rusztu oraz na pioro- wpust.
Zamontowac ponownie rury spustowe po wykonaniu elewaciji.

Roboty zwigzane z montazem parapetéw zewnetrznych.
Zaprojektowano parapety z blachy stalowej malowanej proszkowo.

Kolejnos¢ robot:
* Przygotowanie miejsc do zamontowania parapetow.
* Montaz parapetéw na klej systemowy.
* Montaz zaslepek bocznych z PVC.

Roboty tynkarskie przy wykonczeniu elewacii.

Zaprojektowano wyprawy tynkarskie zewnetrzne, cienkowarstwowe, barwione w masie.
Ze wzgledu na materiat dopuszcza sie tynki akrylowe, silikatowe, mineralne. W strefie
cokotowej nalezy zastosowac tynk hydrofobowy, odporny na wystepujgcag wilgoc
rozbryzgowa, np. mozaikowy zywiczny. Roboty tynkarskie wykonywac¢ zgodnie z
instrukcjg producenta.

Kolejnosé robot:
 Nalezy zabezpieczy¢ okna, parapety i inne elementy elewacji poprzez
ofoliowanie.
* Nalezy pokry¢ sciany elewacji gruntem adekwatnym do przyjetego systemu.
* Nalezy wykonac tynki zewnetrzne, narzut sposobem recznym lub maszynowym,
zatarcie reczne dla uzyskania odpowiedniej powierzchni.

Roboty montazowe przy wykonaniu deskowania elewacyjnego.

Nalezy wykona¢ ruszty drewniane pod deski elewacyjne. Do rusztéw stosowac
krawedziaki drewniane impregnowane przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo. taty
rusztu montowac¢ w rozstawie maks. 60cm poprzez kotki do muru oraz poprzez wkrety
do drewnianej konstrukcji $ciany. Do rusztu nalezy montowac¢ deski elewacyjne
impregnowane i malowane o grubosci min. 20mm. Potgczenie pomiedzy deskami na
pioro- wpust. Nalezy pozostawi¢ szczeline wentylacyjng pomiedzy deskami a $ciang
(folig) min. 20mm, oraz przewidzie¢ wloty i wyloty powietrza ostoniete siatkg przed
owadami i gryzoniami.

Roboty budowlane zwigzane z posadzkami czesci wspolnych.

Nalezy zdemontowac istniejgcg posadzke w wiatrotapie z pytek gresowych.
Zaprojektowano wykonanie posadzki w wiatrolapie z plytek gresowych
antyposlizgowych uktadanych na kleju.

Na parterze i pietrze czesci wspolnych zaprojektowano posadzke z wyktadziny PVC o
grubosci min. 2mm. wraz z wywinieciem na $ciany 6¢cm jako cokoty. Na parterze nalezy
zdemontowa¢ drewniane cokoly oraz przygotowac¢ podioze posadzki pod utozenie
wyktadziny PVC. Do montazu stosowac klej zalecany przez producenta wyktadziny.
Podtoze powinno by¢ czyste, suche i niepylagce, nalezy uzupetni¢ nierownosci.

Na pietrze nalezy zdemontowac istniejgcg posadzke, przygotowac poditoze oraz utozy¢
wyktadzine PVC.

Stosowac wyktadzine przeznaczong dla obiektow o duzych przeptywach ludzi.

Na poddaszu nalezy uzupetni¢ brakujgce deski w posadzce.

Roboty tynkarskie przy $cianach wewnetrznych i sufitach czesci wspalnych.
Nalezy usungé istniejgce luzne tynki, zdemontowaé piyty sufitowe azbestowe i
wiérowe. Nastepnie nalezy wykonac¢ tynki na scianach wewnetrznych. Na poziomie




parteru zastosowacC tynki wapienno- cementowe ze wzgledu na zawilgocenie i
zasolenie scian. Na pietrze zastosowac¢ tynki cementowo- wapienne. Na $cianach o
konstrukcji drewnianej nalezy zamontowac ptyty gipsowo- kartonowe.

Na sufitach pietra zamontowaé piyty gipsowo- kartonowe. Na suficie parteru, po
zdemontowaniu piyt azbestowych, pozostawic¢ oryginalny drewniany sufit. W przypadku
odkrycia ubytkéw lub degradacji w deskach sufitu nalezy je uzupetnic lub wymienié.

Roboty malarskie $cian wewnetrznych i sufitéw czesci wspélnych.

Nalezy wykona¢ wymalowania a scianach wewnetrznych i sufitach. Stosowac farby do
wymalowan wewnetrznych, przy czym na parterze powinny by¢ to farby
paroprzepuszczalne np. krzemianowe. Na klatce schodowej i pietrze do wysokosci
1,4m wykona¢ lamperie z farby olejnej lub lateksowej.

Roboty izolacyjne przeciwpozarowe przy kominach.

Nalezy sprawdzi¢ czy drewniane elementy konstrukcyjne opierajg sie na kominie. W
przypadku stwierdzenia takiej sytuacji nalezy oddylatowa¢ konstrukcje stropu lub
stropodachu od komina stosujgc wymiany. Dylatacje nalezy wypetni¢ wetng mineralna.
Nie wolno obcigza¢ komindw konstrukcjg budynku, dodatkowo drewniane elementy
zamontowane w scianie komina stwarzajg niebezpieczenstwo pozaru. W przypadku
stwierdzenia opisanej sytuacji, w ktérej nie mozna zastosowaé wymianu nalezy
zawiadomi¢ projektanta o tym fakcie. Projektant jest zobowigzany poda¢ zamienne
rozwigzanie w formie rysunku i opisu.

Roboty zwigzane z rozdzieleniem przewoddw dymowych.

Na podstawie inwentaryzacji kominiarskiej stwierdza sie nieprawidtowe podigczenie
kottow i piecow do przewoddw dymowych.

Obecnie do jednego przewodu dymowego wpiety jest kociot c.0. z parteru i kuchnia
weglowa z pietra.

Nalezy rozdzieli¢ podtgczenia z kottow i piecow do komina dymowego tak by kazde
podtgczenie posiadato dedykowany przewod dymowy. W tym celu nalezy wykorzystac
istniejgcy wolny przewdd wentylacyjny w kominie murowanym o trzech przewodach.
Wentylacja pomieszczen zostata zaprojektowana jako oddzielne piony wywiewne.

Do istniejgcego przewodu dymowego 50x50cm podpiety jest piec kaflowy na parterze,
piec kaflowy na pietrze oraz kuchnia weglowa na pietrze. Ze wzgledu na przekroj
komina podtgczenie funkcjonowato, jednak takie rozwigzanie jest niewtasciwe ze
wzgledu na obowigzujgce przepisy. Dlatego zaprojektowano rozdzielenie podigczen
poprzez zainstalowanie w kominie osobnych przewodéw dymowych z rur stalowych
kwaso i zaroodpornych o przekroju @150mm.

Roboty remontowe klatki schodowe;.

Nalezy wymieni¢ stopnice i podstopnice schodowe. Nowe stopnie wykonac¢ z desek
heblowanych grubosci 32mm. Stopnice okrawedziowac¢ kgtownikiem stalowym. Na
stopnicach zamontowaé¢ wyktadzine PVC. Pozostale elementy schodow odswiezy¢
poprzez usuniecie zniszczonych malatur oraz wykonanie nowych. Niewielkie ubytki
nalezy wypetni¢ szpachlg stolarska.

Zaprojektowano modernizacje balustrady schodowej w celu dostosowania jej do
obowigzujgcych przepiséw. W tym celu nalezy podwyzszy¢ stupki balustrady by
uzyska¢ wysokosc¢ balustrady min. 110cm.

Prace zwigzane z usunieciem skazenia mykoorganizmami.

Zaprojektowano usuniecie skazenia mykoorganizmami. Na wstepie nalezy usungc¢ tynk
w miejscach wystepowania plesni lub glonéw. Nastepnie sciane w tym miejscu nalezy
zmy¢ wodg z mydiem. Po wyschnieciu sciany przedmiotowe miejsce nalezy spryskac
srodkiem dedykowanym dla tego typu skazen, np. zawierajgcym podchloryn sodu. Po




14 dniach nalezy powtdrzy¢ zabieg.

Pojawianie sie mykoorganizmow jest zwigzane ze zjawiskiem kondensacji wilgoci na
powierzchniach i wewnatrz Scian. W celu wyeliminowania w przysziosci takich
problemow nalezy zapewni¢ w pomieszczeniach wiasciwy klimat - to znaczy wilgotnosc
wzgledng powietrza na poziomie 45-55% oraz temperature okoto 20°C. Nalezy takze
zapewni¢ wiasciwg wentylacje pomieszczeh na poziomie 1 wymiany w przeciggu
godziny.

Roboty zwigzane z zapewnieniem wtasdciwej wentylacji w lokalach mieszkalnych.
Zaprojektowano  poprawe  wentylacji grawitacyjnej. Przyjeto nawiewy w
pomieszczeniach ,czystych” - pokojach i sypialniach. W oknach nalezy wykonac¢
nawiewniki okienne w gornej czesci ramy. Nawiewniki jako automaty cisnieniowe o
wydajnosci 30m3/h. Otwor wentylacyjny w ramie okiennej nalezy wyfrezowaé, nie
dopuszcza sie wykonanie rozszczelnienia poprzez szereg odwiertow. Zaprojektowano
takze otwory napowietrzajgce o powierzchni min. 200cm?2 w pomieszczeniach gdzie
zainstalowane sg piece na paliwo state pobierajgce powietrze do spalania z
pomieszczenia.

Wywiewy zaprojektowano z rur spiro @150mm z blachy stalowej zlokalizowane w
pomieszczeniach ,brudnych”, oraz pomieszczeniach z piecem na paliwo stale. Ponad
dachem i na poddaszu rury powinny posiadac izolacje termiczng oraz tgczng diugosc
minimum 2,5m w celu zapewnienia wtasciwego ciggu. Nowe piony wentylacyjne, ktére
bedag przeblegac przez lokale mieszkalne nalezy zabudowac ptytami gipsowo-
kartonowymi na ruszcie stalowym. Przebicia w stropach nalezy wykonaé omijajgc
konstrukcyjne belki stropowe.

Pomieszczenia tazienek, WC, kuchni powinny posiadaé¢ drzwi z tulejami lub kratkami
wentylacyjnymi o powierzchni minimum 0,22m2,

Zaprojektowano demontaz istniejgcych pionow wentylacyjnych na elewaciji.

Otwory napowietrzajgce w $cianach zaopatrzy¢ w kratki wentylacyjne z blachy stalowej
ocynkowanej.

Roboty wykonczeniowe, malarskie, impregnacyjne.

Nalezy wykonac¢ impregnacje i przemalowania istniejgcych elementoéw konstrukciji
dachu, ktére pozostajg widoczne od zewngtrz. Do tego celu stosowac¢ farby
przeznaczone do drewna w kolorze adekwatnym do przyjetej kolorystyki elewacji.

Roboty zewnetrzne zwigzane z zagospodarowaniem terenu.

Nalezy wyprofilowa¢ teren wokoét budynku w taki sposob by wody opadowe oraz z rur
spustowych sptywaty w kierunku od budynku.

Zaprojektowano wykonanie dojscia do budynku z kostki betonowej gr. 6cm uktadanej
na podsypce piaskowej. Dojscia nalezy wykonczy¢é betonowymi obrzezami
trawnikowymi 6x20x100cm uktadanymi na podbudowach betonowych.

Roboty zwigzane z modernizacjg instalacji elektrycznych.

Zaprojektowano wymiane instalacji elektrycznych wewnetrznych zaréwno w czesciach
wspolnych jak i w lokalach mieszkalnych. Zaprojektowano instalacje odgromowg i
uziom otokowy.

Zaprojektowano wymiane wewnetrznej linii zasilajgce;j.

Szczegotowe rozwigzania zostaty przedstawione w projekcie branzy elektryczne,;.

Roboty zwigzane z modernizacjg instalacji kanalizacji sanitarne;.

Zaprojektowano modernizacje kanalizacji sanitarnej z mieszkania na parterze do
studzienki zewnetrznej ze wzgledu na czeste awarie w lokalu zwigzane z niedroznoscig
kanalizaciji.

Zaprojektowano wykonanie wywiewek pionéw kanalizacji sanitarnej ponad dach.
Przebicia w stropach nalezy wykonywa¢ w taki sposéb by nie naruszaé




konstrukcyjnych belek stropowych. Po wykonaniu przebi¢ nalezy je uszczelni¢
termicznie i akustycznie wetng mineralna.

Zaprojektowano zabudowe licznikdw gazowych szafkami systemowymi.

Szczegotowe rozwigzania zostaly przedstawione w projekcie branzy sanitarnej.

6. Zalecenia i uwagi.

Na terenie inwestycji projektanci przeprowadzili badania przepuszczalnosci
gruntu- test perkolacyjny. Na podstawie uzyskanych wynikow stwierdzono, ze
nie jest mozliwe odprowadzenie woéd opadowych do studni chtonnej. Ze wzgledu
na brak sieci kanalizacji deszczowej lub ogdlnosptawnej w tym rejonie brak jest
obecnie mozliwosci zagospodarowania wod opadowych.

Zaleca sie poprawe sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych.

Wszelkie prace budowlane mogg by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
budowlanego i przepisami BHP.

Nalezy stosowacC materiaty posiadajgce odpowiednie certyfikaty i aprobaty
techniczne.

W razie watpliwosci nalezy kontaktowac sie z projektantem. Dokonywanie zmian
bez zgody autora jest niedopuszczalne i niezgodne z prawem budowlanym.
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