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Przebudowa budynku dawnej stajni oraz dobudowa do tego budynku łącznika i budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie i pomieszczeni tere-
pii zajęciowej oraz pokoje gościnne, zawierającego w swojej kubaturze ściany zewnętrzne budynku dawnej stolarni i prosektorium  w Złocieńcu ul.
Kańsko 1, dz. nr ewid.2, obr.0019 Złocieniec- roboty budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1ETAP I

1.1Przebudowa dachu dawnej stajni
1

d.1.1
KNR 4-04
0506-05

Rozebranie rynien m

9.20+8.0 m 17.20
RAZEM 17.20

2
d.1.1

KNR 4-04
0506-06

Rozebranie rur spustowych m

3.20+1.80 m 5.00
RAZEM 5.00

3
d.1.1

KNR 4-04
0507-01

Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki m2

2.70*[9.20+0.60*2]+5.90*8.0 m2 75.28
RAZEM 75.28

4
d.1.1

KNR 4-04
0403-03

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu m2

75.28 m2 75.28
RAZEM 75.28

5
d.1.1

KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - podbitki z desek m2

<szczyty>0.60*2.70*4+1.0*3.90*2 m2 14.28
<okap dachu>0.70*[8.0+6.0] m2 9.80

RAZEM 24.08
6

d.1.1cena zakładowa
Podstawienie kontenera, załadunek i  wywóz gruzu na wysypisko z ko-
sztami utylizacji

m3

drewno z demontażu więźby do przekazania inwestorowi
<spoiny>5.1*0.01 m3 0.05
<cegły>10*0.25*0.12*0.065 m3 0.02
< rury spustowe,rynny>[17.2*3.14*0.18*0.5+5*3.14*0.15]*0.006 m3 0.04
<dachówka>#p3*0.01 m3 0.75

RAZEM 0.86
7

d.1.1
KNR 4-01
0412-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe-80% m

[2.70*14+5.90*11]*80% m 82.16
RAZEM 82.16

8
d.1.1

KNR 4-01
0412-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatew kalenicowa-
100%

m

9.20 m 9.20
RAZEM 9.20

9
d.1.1

KNR 4-01
0412-04

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -podwaliny 12x14cm-
80%

m

7.50*80% m 6.00
RAZEM 6.00

10
d.1.1

KNR 4-01
0412-06

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy 14x14cm-80% m

0.70*10*80% m 5.60
RAZEM 5.60

11
d.1.1

KNR 4-01
0412-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -  kleszcze 8x16 cm-
80%

m

3.0*12*80% m 28.80
RAZEM 28.80

12
d.1.1

KNR 4-01
0412-04

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty 14x14 cm-80% m

[8.00*2+6.0]*80% m 17.60
RAZEM 17.60

13
d.1.1

KNR 4-01
0610-01

Oczyszczenie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalo-
wych -  elementy więźby nie podlegające wymianie

m2

<krokwie 8x14,5>2*[0.08+0.145]*[2.70*14+5.90*11]*20% m2 9.24
<podwaliny 12x14>2*[0.12+0.14]*7.50*20% m2 0.78
<słupy 14x14>4*0.14*0.70*10*20% m2 0.78
<kleszcze 8x16>2*[0.08+0.16]*3.0*12*20% m2 3.46
<murłaty 14x14>4*0.14*[8.0*2+6.0]*20% m2 2.46

RAZEM 16.72
14

d.1.1
KNR 4-01
0627-06 + KNR
4-01 0631-01

Trzykrotna impregnacja grzybobójcza i ogniochronna bali i krawędzia-
ków metodą smarowania -  elementy drewniane więżby dachowej nie
podlegające wymianie

m2
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<krokwie 8x14,5>2*[0.08+0.145]*[2.70*14+5.90*11]*20% m2 9.24
<podwaliny 12x14>2*[0.12+0.14]*7.50*20% m2 0.78
<słupy 14x14>4*0.14*0.70*10*20% m2 0.78
<kleszcze 8x16>2*[0.08+0.16]*3.0*12*20% m2 3.46
<murłaty 14x14>4*0.14*[8.0*2+6.0]*20% m2 2.46
 

RAZEM 16.72
15

d.1.1
KNR 4-01
0419-01

Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. do 2 m- dla robót kon-
serwatorskich

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

16
d.1.1

KNR-W 7-12
0114-02
kalk. własna

Czyszczenie cegły mechanicznie metodą piaskowania lub chemicz-
nie- komin ponad dachem

m2

4*0.51*2.50 m2 5.10
RAZEM 5.10

17
d.1.1

ZKNR C-1
0403-04

Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach komina m2

#p16 m2 5.10
RAZEM 5.10

18
d.1.1

TZKNBK 107 Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł  i wstawienie cegły no-
wej dobranej do oryginału - głęb.kucia 1/2 ceg. - 1 cegła w jed.miejs-
cu

msc

10 msc 10.00
RAZEM 10.00

19
d.1.1

TZKNC N-K/VI
4/1-a
kalk. własna

Uzupełnienie drobnych ubytków i uszkodzeń zaprawą naprawczą, re-
profilacyjną zawierającą trass- 15% powierzchni

m2

#p16*15% m2 0.77
RAZEM 0.77

20
d.1.1

KNR 0-23
2611-03
analogia

Wzmocnienie powierzchniowe cegły preparatem wzmacniającym opa-
rtym na estrach kwasu krzemowego- przyjęto 30% pow.

m2

#p16*30% m2 1.53
RAZEM 1.53

21
d.1.1

TZKNBK VIII
05-135

Spoinowanie murów gładkich z cegły zaprawą trassowo-wapienną me-
todą szlamowania

m2

#p16 m2 5.10
RAZEM 5.10

22
d.1.1

KNR 0-26
0640-04

Impregnacja hydrofobizująca cegły preparatem na bazie żywic krze-
mianowych

m2

#p16 m2 5.10
RAZEM 5.10

23
d.1.1

KNR 2-02
0406-05

Montaż projektowanej  belki drewnianej o wym. 8x12 cm mocowanej
czołowo między licem kleszczy wiązarów 

m3 drew.

0.08*0.12*8.0 m3 drew. 0.08
RAZEM 0.08

24
d.1.1

KNR-W 2-02
1016-03

Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone z PCV lub alumi-
niowe dwukolorowe (od wewn. białe, od zewn.  NCS S 4040-Y80R
lub 4050-Y80R) z nawiewnikiem, o wsp  U=1,3 W(m2xK),szczegóły
wg projektu

m2

<OP>0.78*1.18*2 m2 1.84
RAZEM 1.84

25
d.1.1

KNR 2-02
0607-01

Mocowanie  folii dachowej (membrany wysokoparoprzepuszczalnej
min. 1000g/m2-24h) na krokwiach

m2

75.28 m2 75.28
RAZEM 75.28

26
d.1.1

KNR 2-02
0410-04

Montaż łat 60x40mm i kontrłat 60x40mm z tarcicy nasyconej -wsp. do
R-1,5

m2

#p25 m2 75.28
RAZEM 75.28

27
d.1.1

KNR-W 2-02
0513-04
analogia

Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę m2

#p25 m2 75.28
RAZEM 75.28
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28

d.1.1
KNR 0-15II
0517-04

Montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej m

<dach>9.20 m 9.20
RAZEM 9.20

29
d.1.1

KNR AT-09
0104-01

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m

#p28 m 9.20
RAZEM 9.20

30
d.1.1

KNR 0-21
4005-08
analogia

Montaż deski czołowej mb

<deska czołowa>9.20+8.0 mb 17.20
RAZEM 17.20

31
d.1.1

KNR 2-22
0602-03

Wykonanie podbitki z desek gr. 19 mm m2

<szczyty>0.60*2.70*4+1.0*3.90*2 m2 14.28
<okap dachu>0.70*[8.0+6.0] m2 9.80

RAZEM 24.08
32

d.1.1
KNR-W 2-02
0520-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 16 cm - z blachy z cynku m

<rynna>9.20+8.0 m 17.20
RAZEM 17.20

33
d.1.1

KNR-W 2-02
0520-08

Zbiorniczki przy rynnach  - z blachy z cynku szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

34
d.1.1

KNR-W 2-02
0527-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku m

3.20+1.80 m 5.00
RAZEM 5.00

35
d.1.1

KNR-W 2-02
0515-01

Obróbki  z blachy z cynku m2

<pas nad i podrynnowy>[0.25+0.30]*#p32 m2 9.46
<obróbka komina>0.30*[0.55+1.15]*2 m2 1.02
 

RAZEM 10.48
1.2Budynek dobudowany dwukondygnacyjny

1.2.1Roboty rozbiórkowe- budynek prosektorium i sto larni
36

d.1.2.1
KNR 4-04
0506-05

Rozebranie rynien m

7.5*2 m 15.00
RAZEM 15.00

37
d.1.2.1

KNR 4-04
0506-06

Rozebranie rur spustowych m

3.21+2.43 m 5.64
RAZEM 5.64

38
d.1.2.1

KNR 4-04
0507-01

Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki m2

8.50*[2.60+5.50] m2 68.85
RAZEM 68.85

39
d.1.2.1

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych m2

#p38 m2 68.85
RAZEM 68.85

40
d.1.2.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru okien i drzwi  o pow.do 2 m2 szt.

<okno 1,1x1,28 m>1+<drzwi zewn. 91x190 cm>1+<drzwi wewn.
73x208 cm>1

szt. 3.00

RAZEM 3.00
41

d.1.2.1
KNR 4-04
0406-05

Rozebranie belek stropowych m

3.20*10 m 32.00
RAZEM 32.00

42
d.1.2.1

KNR 4-04
0406-01

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe m2

3.0*6.50 m2 19.50
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RAZEM 19.50

43
d.1.2.1

KNR 4-04
0406-03

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2

3.0*6.50 m2 19.50
RAZEM 19.50

44
d.1.2.1

KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów  przy użyciu klinów i młotów m3

0.43*0.40*4.0 m3 0.69
RAZEM 0.69

45
d.1.2.1

KNR 4-04
0102-08

Rozebranie murów z cegły powyżej terenu  na zaprawie cementowo-
wapiennej 

m3

<ściany zewn>0.43*[7.36*3.08-1.1*1.28-0.91*1.90]+0.43*7.36*2.43+
0.43*[3.46*3.30*2+0.5*[3.61+2.43]*3.35*2]

m3 34.61

<ściana wewn.>0.30*[6.50*3.40-0.73*2.08] m3 6.17
RAZEM 40.78

46
d.1.2.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka posadzki cementowej wraz z warstwami podbudowy m3

[3.0*6.50+3.35*6.50-0.43*0.40]*0.30 m3 12.33
RAZEM 12.33

47
d.1.2.1

KNR 4-04
0101-04

Rozebranie murów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowo-
wapiennej wraz z robotami ziemnymi

m3

0.43*[7.5+6.50]*2*0.50+0.30*6.50*0.50 m3 7.00
RAZEM 7.00

48
d.1.2.1

KNR 4-04
0302-01

Rozebranie fundamentów  betonowych m3

0.30*0.70*[7.75+6.25]*2*0.50+0.30*0.60*6.25 m3 4.07
RAZEM 4.07

49
d.1.2.1cena zakładowa

Podstawienie kontenera, załadunek i  wywóz gruzu na wysypisko z ko-
sztami utylizacji

m3

drewno z demontażu więźby do przekazania inwestorowi
<cegły>#p44+#p45+#p47+4.07 m3 52.54
< rury spustowe,rynny>[#p36*3.14*0.15*0.5+#p37*3.14*0.15]*0.006 m3 0.04
<dachówka>#p38*0.01 m3 0.69
<beton, gruz>#p46 m3 12.33
<polepa>#p42*0.10 m3 1.95
<podsufitka i deski>#p43*0.03 m3 0.59
<okna, drzwi>[1.10*1.28+0.91*2.0+0.73*2.08]*0.04 m3 0.19

RAZEM 68.33
1.2.2Stan zerowy

50
d.1.2.2

KNR 2-01
0126-01 + 02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm za
pomocą spycharek 

m2

26.45*11.80+14.60*2.80-8.10*5.90 m2 305.20
RAZEM 305.20

51
d.1.2.2

KNR 2-01
0216-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi
0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III- (ziemia do zagospodarowania na
działce )

m3

pogłębienie wykopów do poz. -1,20m
<wykop pod stopy>0.55*[3.20*2.60*2+2.60*1.80] m3 11.73
<wykop pod ławy bud. dobudowanego>0.5*[0.60+0.55]*1.70*[10.38+
5.93+22.38+7.86+5.35+2.22+3.64+5.18+2.80+10.41]+0.55*1.70*0.90

m3 75.28

RAZEM 87.01
52

d.1.2.2
KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (
kat.gr.III)- (ziemia do zagospodarowania na działce )

m3

#p56 m3 8.65
RAZEM 8.65

53
d.1.2.2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odl. do 10 m w gruncie kat. I-III- 80% robót

m3

<wykop>#p51+#p52 95.66
<minus podkłady>-#p56 -8.65
<minus ławy, stopy>-[#p57+#p58] -20.31
<minus ściany fund zewn. z ociepleniem>-0.38*[0.55*[18.80+8.56+
11.86]+0.60*[1.57*2+7.13+5.34+8.65]]

-13.73

<minus ściany fund wewn.>-0.24*0.55*[2.08*2+6.64+6.01+1.61]-<
słup>0.55*1.0*0.35

-2.62

A  (obliczenia pomocnicze) ========
50.35
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#p53A*80% m3 40.28
 

RAZEM 40.28
54

d.1.2.2
KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów w gruncie kat.I-III z przerzutem na
odl.do 3 m-obsypanie fundamentów i wyrównanie terenu ziemią z wy-
kopów- 20% robót

m3

#p53A*20% m3 10.07
RAZEM 10.07

55
d.1.2.2

KNR 2-01
0229-[02+05+
08+11] + KNR
2-01 0233-05

Przemieszczenie spycharkami nadmiaru ziemi z wykopów  na odleg-
łość do 100 m i rozplantowanie po terenie (grunt kat. III)

m3

#p51+#p52-#p53A m3 45.31
RAZEM 45.31

56
d.1.2.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady z chudego betonu na podłożu gruntowym pod fundamenty ,
beton B-15  (C 12/15)

m3

<chudziak pod stopy  fund. FS-1.1+1.2+1.3>0.10*[1.8*2.0+2.40*1.80*
2]

m3 1.22

<chudziak pod ławy Ł-1.1>0.10*0.90*82.50 m3 7.43
 

RAZEM 8.65
57

d.1.2.2
KNR 2-02
0252-01

Ławy fundamentowe  w deskowaniu   -wariant III ( transport betonu
pompą) - beton B25 ( C20/25)

m3

<ławy Ł-1.1>0.30*0.70*82.5 m3 17.33
 
 

RAZEM 17.33
58

d.1.2.2
KNR 2-02
0253-01

Stopy fundamentowe  prostokątne o objet.do 0.5m3 w deskowaniu   -
wariant III ( transport betonu pompą)- beton B25 ( C20/25)

m3

<stopy FS-1,1>0.30*1.60*1.80 m3 0.86
<stopy FS-1.2>0.30*2.20*1.60 m3 1.06
<stopy FS-1.3>0.30*2.20*1.60 m3 1.06

RAZEM 2.98
59

d.1.2.2
KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych fundamentów stalą gładką i żebro-
wą

t

<wg zestawienia-rys. K-2, K-3>[1006.7-168.0]/1000 t 0.839
RAZEM 0.839

60
d.1.2.2

KNR-W 2-02
0101-06

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych fundamentowych  B20
na zaprawie cementowej M10

m3

<ściany fund. zewn. dobudowanego budynku do poz. 0,00>0.24*
0.90*[24.08*2+1.57*2+7.70+8.78]

m3 14.64

<ściany fund. wewn. dobudowanego budynku do poz. -0,30>0.24*
0.60*[6.25+6.63+2.10+1.62]

m3 2.39

RAZEM 17.03
61

d.1.2.2
KNR 0-41
0101-01

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia masą KMB-
gruntowanie powierzchni (góra stóp fundamentowych)

m2

<góra stóp fund.>2.20*1.60*2+1.60*1.80-[0.25*0.60+0.25*0.65+0.35*
1.0]

m2 9.26

RAZEM 9.26
62

d.1.2.2
KNR 0-41
0106-03

Hydroizolacja powierzchni poziomych masa KMB- góra stóp fundame-
ntowych

m2

#p61 m2 9.26
RAZEM 9.26

63
d.1.2.2

KNR-W 2-02
0604-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na go-
rąco góra ław fundamentowych betonowych

m2

<góra ław fund.>0.70*82.5 m2 57.75
RAZEM 57.75

64
d.1.2.2

KNR 0-41
0102-01

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczel-
nienia masą KMB- gruntowanie powierzchni

m2

<ławy fund.>2*0.30*82.50 m2 49.50
<stopy fund.>0.30*[2.20*4+1.60*6+1.80*2] m2 6.60
<ściany fund.od zewn.>0.90*[24.32+18.66+10.14+10.33] m2 57.11
<śc. fud,  wewn.>0.40*[14.83+9.01+8.10*2+1.0+0.35+6.63+3.411]*2+
0.50*[1.61*2+0.24]

m2 42.87
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Przebudowa budynku dawnej stajni oraz dobudowa do tego budynku łącznika i budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie i pomieszczeni tere-
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 156.08

65
d.1.2.2

KNR 0-41
0107-03

Hydroizolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie masą KMB m2

#p64 m2 156.08
RAZEM 156.08

66
d.1.2.2

KNR-W 2-02
0608-08

Docieplenie ścian fundamentowych  od zewnątrz płytami z polistyre-
nu ekstrudowanego  gr. 14cm klejonymi do ścian na masę KMB

m2

<ściany fund.dobudowanego budynku do poz. +0,00 >0.90*[24.60+
19.01+10.30+10.49]

m2 57.96

RAZEM 57.96
67

d.1.2.2
KNR 0-23
2612-06

Wtopienie warstwy siatki na dociepleniu m2

#p66 m2 57.96
RAZEM 57.96

68
d.1.2.2

KNR 2-02
1101-07

Posadzka na gruncie- podkłady z piasku stabilizowanego cementem,
zagęszczonego warstwami gr. 30cm

m3

<budynek>0.30*[11.61*8.10+3.22*6.00+6.0*9.01+5.09*2.10+3.41*
6.63]

m3 60.22

 
RAZEM 60.22

69
d.1.2.2

KNR 2-02
0607-02

Ułożenie folii rozdzielczej m2

#p68/0.30 m2 200.73
RAZEM 200.73

70
d.1.2.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym, beton C12/15 (B15) gr. 10cm m3

#p69*0.10 m3 20.07
RAZEM 20.07

71
d.1.2.2

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową o oczkach 20x20 cm z pręta  fi
8mm 

m2

#p69 m2 200.73
RAZEM 200.73

1.2.3Stan surowy zamkni ęty
72

d.1.2.3
KNR-W 2-02
0604-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na go-
rąco- pod ściany nośne

m2

0.30*[24.34+10.46+18.75+10.85+5.09+6.63+1.855*2+6.0] m2 25.75
RAZEM 25.75

73
d.1.2.3

KNR 0-27
0160-07

Ściany parteru i poddasza (klatka schodowa) gr. 25 cm z pustaków
ceramicznych  na zaprawie cienkowarstwowej

m2

parter <ściany zewn>2.83*[24.34+10.46+18.75+10.85]+<wewn.>3.13*[
5.09+6.63+1.855*2+6.0]

m2 249.33

<minus okna , drzwi >-[1.27*2.12*10+0.95*2.20*5+1.25*2.20*2+1.60*
2.35+1.01*2.72+1.45*2.30+1.45*2.52+1.45*2.28]

m2 -59.68

poddasze <ściany kl. schod.>[2.55+0.80]*[3.41+7.13]*2 m2 70.62
<minus okna i drzwi>-[1.60*1.95+1.0*2.0*2] m2 -7.12

RAZEM 253.15
74

d.1.2.3
KNR 9-01
0104-03

Ściany poddasza z bloków silikatowych gr. 18cm na zaprawie cienko-
warstwowej

m2

poddasze <ściany zewn>0.5*[1.80+4.20]*8.10*2+1.80*[24.20+5.27+1.0]+0.30*
10.80

m2 106.69

<minus O5>-0.94*0.74*5 m2 -3.48
 

RAZEM 103.21
75

d.1.2.3
KNR-W 2-02
0127-03

Ścianki działowe z płytek gazobetonowych gr. 12 cm na zaprawę cien-
kowarstwową

m2

<pom. sanit.>3.33*[8.10+3.52*2+3.55*2+4.40+2.50]-1.0*2.20*6-0.90*
2.20*1

m2 81.86

RAZEM 81.86
76

d.1.2.3
KNR-W 2-02
0127-01

Ścianki działowe z płytek gazobetonowych gr. 6 cm na zaprawę cien-
kowarstwową

m2

<pom.wc m..>3.33*[1.40+1.0]-0.90*2.20*1 m2 6.01
RAZEM 6.01

77
d.1.2.3

KNR-W 2-02
0128-07

Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych m

6*8.25+1*4.72 m 54.22
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Przebudowa budynku dawnej stajni oraz dobudowa do tego budynku łącznika i budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie i pomieszczeni tere-
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Kańsko 1, dz. nr ewid.2, obr.0019 Złocieniec- roboty budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 54.22

78
d.1.2.3

KNR 9-01
0105-02

Obudowa kominów wentylacyjnych bloczkami silikatowymi gr. 12cm
na zaprawę cienkowarstwwową

m2

<parter>[1.04+0.20*2+0.40+0.52*2]*3.33 m2 9.59
<poddasze>[1.12+0.20]*3.83+0.52*2*3.42 m2 8.61

RAZEM 18.20
79

d.1.2.3
KNR-W 2-02
0124-09

Słupki murowane z cegieł pełnych na zaprawie cementowej  o wym.
25x32 cm- łącznik

m

3.05*2 m 6.10
RAZEM 6.10

80
d.1.2.3

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. szt

<parter>17+<poddasze>6 szt 23.00
RAZEM 23.00

81
d.1.2.3

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi w ścianach murowanych gr.1ceg szt

<parter>5+<poddasze>2 szt 7.00
RAZEM 7.00

82
d.1.2.3

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych  typu L19 m

parter <N/120>1.20*10+<N/150>1.50*20+<N/210>2.10*6 m 54.60
RAZEM 54.60

83
d.1.2.3

KNR-W 2-02
0208-03

Słupy żelbetowe prostokątne o wys. do 4 m stosunek deskowanego
obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompą, beton C20/25-
słupy S 3.1-S 3.3+ S 2.1 - S 2.3

m3

<słup S 3.1>0.35*1.0*3.43+<S 2.1>0.35*1.0*2.23 m3 1.98
<słup S 3.2>0.25*0.60*3.43+<S 2.2>0.25*0.60*2.23 m3 0.85
<słup S 3.3>0.25*0.65*3.43+<S 2.3>0.25*0.65*2.23 m3 0.92

RAZEM 3.75
84

d.1.2.3
KNR-W 2-02
0208-04

Słupy żelbetowe prostokątne o wys. do 4 m stosunek deskowanego
obwodu do przekroju do 16- transport betonu pompą, beton C20/25-
słupy S 3.4

m3

<słup S 3.4>0.25*0.25*2.98 m3 0.19
<słup S 2.4>0.18*0.18*2.01*11 m3 0.72
<słup S 2.5>0.18*0.18*1.56*14 m3 0.71

RAZEM 1.62
85

d.1.2.3
KNR-W 2-02
0210-03

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
12-  transport betonu pompą, beton C20/25

m3

parter <podciag- poz. 3.6 >0.25*0.30*1.95 m3 0.15
<podciag- poz. 3.7 >0.25*0.28*2.35 m3 0.16
<podciag- poz. 3.8 >0.25*0.50*5.59 m3 0.70
<podciag- poz. 3.9 >0.35*0.50*12.11 m3 2.12
<podciag- poz. 3.10 >0.25*0.45*3.40 m3 0.38
<podciag- poz. 3.11 >0.25*0.25*1.52 m3 0.10
<podciag- poz. 3.12 >0.25*0.30*2.24 m3 0.17

poddasze <podciag- poz. 2.2 >0.25*0.33*1.51 m3 0.12
<podciag- poz. 2.3 >0.35*0.50*12.11 m3 2.12
<podciag- poz. 2.4 >0.18*0.38*1.30*5 m3 0.44

RAZEM 6.46
86

d.1.2.3
KNR-W 2-02
0217-02 +
KNR-W 2-02
0217-05

Żelbetowe płyty stropowe gr. 20 cm - strop nad parterem , beton C20/
25 ( transport betonu pompą )

m2

<poz. 3.1>6.0*3.22+[6.35+1.50]*11.61 m2 110.46
<poz. 3.2>6.0*9.01+1.85*5.09 m2 63.48

poddasze <N/120>1.20*10+<N/150>1.50*2+<N/210>2.10*2 m2 19.20
RAZEM 193.14

87
d.1.2.3

KNR-W 2-02
0217-02-05

Żelbetowe płyty stropowe gr. 12 cm - zadaszenie nad wejściem, be-
ton C20/25, transport betonu pompą

m2

<poz. 3.3>1.37*3.40 m2 4.66
RAZEM 4.66

88
d.1.2.3

KNR-W 2-02
0219-01

Schody żelbetowe - fundament pod piwerwszy stopień, transport beto-
nu pompa, beton C20/25

m3

0.25*1.62*0.50 m3 0.20
RAZEM 0.20
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
89

d.1.2.3
KNR-W 2-02
0219-02 + 06

Schody żelbetowe proste na płycie grub. 14 cm, transport betonu po-
mpa, beton C20/25

m2 rzutu

<poz.4.1.1>1.50*1.62+<poz.4.1.3>3.30*1.55+<poz. 4.1.5>0.60*1.62 m2 rzutu 8.52
RAZEM 8.52

90
d.1.2.3

KNR-W 2-02
0219-02 + 06

Schody żelbetowe proste na płycie grub. 18 cm, transport betonu po-
mpa, beton C20/25

m2 rzutu

<poz.4.1.1>1.65*3.91+<poz.4.1.4>1.60*3.92+<poz. 4.1.5>1.62*2.45+
<poz. 4.1.6>1.99*3.91

m2 rzutu 24.47

RAZEM 24.47
91

d.1.2.3
KNR-W 2-02
0217-02-05

Żelbetowe płyty stropowe gr. 12 cm - strop nad klatka schodową, be-
ton C20/25, transport betonu pompą

m2

<poz. 2.1>6.63*3.40-1.20*1.0 m2 21.34
RAZEM 21.34

92
d.1.2.3

KNR-W 2-02
0210-01

Wieńce żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
8- transport betonu pompą, beton C20/25

m3

<wieńce nad parterem- W-1.1>0.25*0.20*[5.59+8.60+9.32]+<W-1.2,
W-1.3>0.25*0.20*6.50*2+<W-1.4>0.25*0.20*[15.33+6.50]+<W-1.5>
0.25*0.47*[2.0+12.11]+<W-1.6>0.25*0.20*2.10+<W-1.7>0.25*0.20*
2.0+<W-1.8>0.25*0.20*3.92+<W-1.9>0.25*0.30*3.47+<W-1.10-W-1,
12>0.25*0.20*[1.56*2+7.13]

m3 5.75

<wieńce nad poddaszem- W-2.1>0.18*0.18*[10.00+7.70]+<W-2.2>
0.18*0.18*[24.20+5.40+2.10]+<W-2.3>0.25*0.12*[7.13+1.62*2]+<W-
2.4>0.25*0.51*7.13+<W-2,5>0.25*0.12*2.10*2

m3 2.95

RAZEM 8.70
93

d.1.2.3
KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną  i gładką t

stropy <rys. K-10+K-11-poz. 3.1>2847.03/1000 t 2.847
<rys. K-12+K-13- poz.3.2>1549.97/1000 t 1.550
<rys. K-14-poz.3.3>62.45/1000 t 0.062
<rys. K-15- poz.2.1>303.7/1000 t 0.304

wieńce <nad parterem- rys. K-8>458.12/1000 t 0.458
<nad poddaszem- rys. K-9>258.47/1000 t 0.258

podciągi <rys. K-16-poz.2.2, 3.6, 3.7>[7.6+11.72+16.29]/1000 t 0.036
<rys. K-17-poz. 3.8, 3.10>[89.32+16.49]/1000 t 0.106
<rys. K-18- poz.3.11, 3.12>[7.21+11.29]/1000 t 0.019
<rys. K-19- poz. 2.3>355.62/1000 t 0.356
<rys. K-20-poz.3.9>284.61/1000 t 0.285
<rys. K-24-poz.2.4>18.36/1000 t 0.018

słupy <rys. K-18- S 3.4>29.35/1000 t 0.029
<rys. K-21- S 2.1+S3.1>519.41/1000 t 0.519
<rys. K-22 - S 2.2 +3.1>216.09/1000 t 0.216
<rys. K-23 - S 2.3+3.3>217.35/1000 t 0.217
<rys. K-24 - S 2.4+2.5>[296.17+309.18]/1000 t 0.605

schody <rys. K-25-K-27>626.14/1000 t 0.626
 

RAZEM 8.511
94

d.1.2.3
KNR 0-23
2615-01

Dach nad klatką schodową - docieplenie ścian attyk  płytami z wełny
mineralnej gr. 10cm metodą "lekka-mokra" - przy  użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. tynku cienkowarstwowe-
go z malowaniem farbą wg projektu

m2

0.65*[6.63+3.41]*2 m2 13.05
RAZEM 13.05

95
d.1.2.3

KNR-W 2-02
1016-07

Dach nad klatką schodową -klapa dymowa  z funkcją  wyłazu o wym.
120x100 cm

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

96
d.1.2.3

KNNR 2 0604-
02

Dach nad klatką schodową -ułożenie folii paroszczelnej na płycie żel-
betowej

m2

6.63*3.41 m2 22.61
RAZEM 22.61

97
d.1.2.3

KNR-W 2-02
0608-02
analogia

Dach nad klatką schodową  -izolacje cieplne z płyt styropianowych
spadkowych EPS 100 038 (kliny) gr. min. 25 cm

m2

#p96 m2 22.61
RAZEM 22.61

- 9 -

Norma 3.16



Przebudowa budynku dawnej stajni oraz dobudowa do tego budynku łącznika i budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie i pomieszczeni tere-
pii zajęciowej oraz pokoje gościnne, zawierającego w swojej kubaturze ściany zewnętrzne budynku dawnej stolarni i prosektorium  w Złocieńcu ul.
Kańsko 1, dz. nr ewid.2, obr.0019 Złocieniec- roboty budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
98

d.1.2.3
KNR-W 2-02
0504-01

Dach nad klatką schodową  -Pokrycie dachów papą termozgrzewalną
jednowarstwowe z papy termozgrzewalnej samoprzylepnej

m2

#p96 m2 22.61
RAZEM 22.61

99
d.1.2.3

KNR-W 2-02
0504-02

Dach nad klatką schodową - pokrycie dachów papą termozgrzewalną
dwuwarstwowe

m2

#p96 m2 22.61
RAZEM 22.61

100
d.1.2.3

KNR-W 2-02
0504-03

Dach nad klatką schodową -  obróbki z papy nawierzchniowej ( rynna
dachowa)

m2

0.30*6.63 m2 1.99
RAZEM 1.99

101
d.1.2.3

KNR 2-02
0507-02
kalk. własna

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy cynko-
wej - obróbki attyk z ociepleniem,ułożeniem płyty OSB i warstwy papy

m2

<attyka dachu nad klatką schodową>0.70*[7.60+3.40*2] m2 10.08
 

RAZEM 10.08
102

d.1.2.3
KNR 2-02
0509-09
analogia

Dostawa i montaż przelewu awaryjnego  w ścianie attyki szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

103
d.1.2.3

KNR 2-02
1218-01
analogia

Kotwy stalowe gwintowane zamontowane w wieńcu dla zamocowania
murłat-  M16 co 80 cm

szt.

35*2+2 szt. 72.00
RAZEM 72.00

104
d.1.2.3

KNR 2-02
0406-01

Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3 drew.

<M-1 - M-5>0.14*0.14*[25.41+6.03+7.43+12.55+1.76] m3 drew. 1.04
 

RAZEM 1.04
105

d.1.2.3
KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tar-
cicy nasyc.

m3

<KR-1>0.08*0.20*6.07*46 m3 4.47
RAZEM 4.47

106
d.1.2.3

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy
nasyc.

m3

<KR-2, KR-3,KR-4>0.08*0.20*[3.70+3.36*13+2.96*9] m3 1.184
 

RAZEM 1.184
107

d.1.2.3
KNR 2-02
0406-05

Platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na-
syc.

m3 drew.

<P-1-P-3>0.16*0.22*[10.10*2+10.44+5.47] m3 drew. 1.27
RAZEM 1.27

108
d.1.2.3

KNR 2-02
0408-02

Jętki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

<J-1>0.08*0.10*1.41*34 m3 0.38
RAZEM 0.38

109
d.1.2.3

KNR 2-02
0409-05

Wymiany,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

<W-1>0.08*0.20*1.24*22 m3 0.44
<W-2>0.08*0.20*0.99*2 m3 0.03

RAZEM 0.47
110

d.1.2.3
KNR 2-02
0407-05

Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na-
syc.

m3 drew.

<Sd1- Sd-2>0.16*0.16*[4.33*5+4.78*3] m3 drew. 0.92
RAZEM 0.92

111
d.1.2.3

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

<Mc-1>0.08*0.10*1.55*17 m3 0.21
RAZEM 0.21

112
d.1.2.3

KNR 2-02
0117-14

Obudowa kominów ponad dachem cegłą klinkierową m2

<dach>[1.24+0.20]*2*0.89+4*0.64*1.30 m2 5.89
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 5.89

113
d.1.2.3

KNR 2-02
0219-05

Czapy kominowe m2

1.34*0.54+0.74*0.74 m2 1.27
RAZEM 1.27

114
d.1.2.3

KNR-W 2-02
1016-03

Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone z PCV lub alumi-
niowe dwukolorowe (od wewn. białe, od zewn.  NCS S 4040-Y80R
lub 4050-Y80R) z nawiewnikiem, o wsp  U=1,3 W(m2xK),szczegóły
wg projektu

m2

<OP-1>0.94*2.80*7+<OP-2>0.94*1.40*3+<OP-3>0.94*1.40 m2 23.69
RAZEM 23.69

115
d.1.2.3

KNR 2-02
0607-01

Mocowanie  folii dachowej (membrany wysokoparoprzepuszczalnej
min. 1000g/m2-24h) na krokwiach

m2

5.76*[25.11+5.73+1.45]+3.05*[10.80+7.13] m2 240.68
 

RAZEM 240.68
116

d.1.2.3
KNR 2-02
0410-04

Montaż łat 60x40mm i kontrłat 60x40mm z tarcicy nasyconej -wsp. do
R-1,5

m2

#p115 m2 240.68
RAZEM 240.68

117
d.1.2.3

KNR-W 2-02
0513-04
analogia

Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę m2

#p115 m2 240.68
RAZEM 240.68

118
d.1.2.3

KNR 0-15II
0517-04

Montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej m

<dach>25.11 m 25.11
RAZEM 25.11

119
d.1.2.3

KNR AT-09
0104-01

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m

#p118 m 25.11
RAZEM 25.11

120
d.1.2.3

KNR 0-21
4005-08
analogia

Montaż deski czołowej mb

<deska czołowa>25.11*2-7.12 mb 43.10
RAZEM 43.10

121
d.1.2.3

KNR 2-22
0602-03

Wykonanie podbitki z desek m2

<szczyty>0.60*5.76*4 m2 13.82
<okap dachu>0.60*[25.11+5.73+1.45] m2 19.37

RAZEM 33.19
122

d.1.2.3
KNR-W 2-02
0520-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 16 cm - z blachy z cynku m

<rynna>25.11*2-7.12 m 43.10
RAZEM 43.10

123
d.1.2.3

KNR-W 2-02
0520-08

Zbiorniczki przy rynnach  - z blachy z cynku szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

124
d.1.2.3

KNR-W 2-02
0527-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku m

5.80*5+2.40 m 31.40
RAZEM 31.40

125
d.1.2.3

KNR-W 2-02
0515-01

Obróbki  z blachy z cynku m2

<pas nad i podrynnowy>[0.20+0.50]*#p122 m2 30.17
<obróbka kominów>0.30*[0.74+1.04+0.94+0.64]*2 m2 2.02
 

RAZEM 32.19
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
126

d.1.2.3
KNR 0-19
1022-06

Okna PCV lub aluminiowe jednoramowe rozwieralno-uchylne, szklo-
ne szybą zespoloną z wypełnieniem argonem, o wsp. przenikania cie-
pła max U=1,1 W/m2K, wyposażone w mechanizm rozszczelniający i
nawiewniki, dwukolorowe ( od wewn. -biały, a od zewn. NCS S4040-
Y80R lun 4050-Y80R), szczegóły wg projektu - dostawa i montaż
okien 

m2

<O1>1.27*2.12*7+<O1'>1.27*2.12*3+<02>0.95*2.20*4+<02'>0.95*
2.20*1+<03>1.25*2.20*1+<03'>1.25*2.20*1+<O4>1.60*1.95*1+<05>
0.94*0.74*5

m2 49.47

RAZEM 49.47
127

d.1.2.3
KNR 2-02
0129-01
analogia

Obsadzenie parapetów wewn. z płyty wiórowej laminowanej  w kolo-
rze okien

szt

23 szt 23.00
RAZEM 23.00

128
d.1.2.3

KNR 0-19
1022-12

Montaż drzwi zewnętrznych z PCV lub aluminium wraz z ościeżnicą,
dwukolorowe ( kolor od wewn. -biały, a od zewn. NCS S4040-Y80R
lun 4050-Y80R), o wsp. przenikania ciepła max.U=1,5W/m2K , szcze-
góły wg projektum 

m2

<DZ1>1.60*2.35+<DZ2>1.75*2.15+<DZ3>1.01*2.72 m2 10.27
RAZEM 10.27

1.2.4Roboty wyko ńczeniowe parteru - 2 gabinety lekarskie+ sanitariat y + pom. gosp.
129

d.1.2.4
KNR-W 2-02
0504-02
analogia

Posadzki -izolacja z 2x papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem
podłoża

m2

<04-011- bud.>11.64+5.94+9.35+19.0+3.28+2.23+1.58+5.13 m2 58.15
RAZEM 58.15

130
d.1.2.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne  z płyt styropianowych typu dach-podłoga EPS 200,
układanych w 2 warstwach o łącznej  gr.10 cm poziome na wierzchu
konstr.na sucho
Krotność = 2

m2

#p129 m2 58.15
RAZEM 58.15

131
d.1.2.4

KNR 2-02
0607-02

Ułożenie folii PE gr. 0,2  z wywinięciem na ściany na wys. 10cm m2

#p130*1.10 m2 63.97
RAZEM 63.97

132
d.1.2.4

KNNR 2 1202-
01 + 03

Podkład podłogowy  zbrojony z dodatkiem plastyfikatora do betonu
gr. 7cm

m2

#p130 m2 58.15
RAZEM 58.15

133
d.1.2.4

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową o oczkach 15x15 cm z pręta  fi 4,
5 mm 

m2

#p129 m2 58.15
RAZEM 58.15

134
d.1.2.4

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach m2

<bud.-pom. 04-011>11.64+5.94+9.35+19.0+3.28+2.23+1.58+5.13 m2 58.15
RAZEM 58.15

135
d.1.2.4

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.cementowo-wapienne  kat.III wykon.ręcznie na ścianach m2

<gab. lekarski -0.4>3.15*[3.52+3.365]*2-0.9*2.02 m2 41.56
<mag. sprzętu -0.5>3.15*[3.52+1.785+0.32]*2-0.9*2.02 m2 33.62
<gab. lekarski -0.6>3.15*[3.52+2.71]*2-0.9*2.02 m2 37.43
<komunikacja -0.7>3.15*[8.10+5.37]*2-[1.45*2.54+1.45*2.32+1.45*
2.60+0.90*2.02*5+0.80*2.02]

m2 63.34

<wc nspr.-0.8>3.15*[2.05+1.60]*2-0.9*2.02 m2 21.18
<p. gosp.- 0.9>3.15*[1.40+1,75]*2-0.8*2.02
<przedsionek- 0.10>3.15*[1.20+1.32]*2-0.9*2.02*2 m2 12.24
<wc m.-0.11>3.15*[2.50+1.20+2.05+1.0]*2-[0.9*2.02+0.80*2.02*2] m2 37.48
 

RAZEM 246.85
136

d.1.2.4
KNR 2-02
0810-03

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.II na ościeżach otworów o
pow.ponad 3m2 o szer.20cm

m2

<komunikacja -0.7>0.15*[1.45+2*2.54+1.45+2*2.32]+0.25*[2.60*2+
1.45]

m2 3.56
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.56

137
d.1.2.4

KNR 0-14
2011-01

Obudowa rur instalacyjnych płytami g-k na ruszcie metalowym z po-
kryciem jednowarstwowym, jednostronnym

m2

<komunikacja -07>3.15*[0.30+2*0.20] m2 2.21
RAZEM 2.21

138
d.1.2.4

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

139
d.1.2.4

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie  powierzchni pionowych- ścian pod  glazurę m2

<gab. lekarski -0.4-fartuch przy umywalce>1.60*1.70 m2 2.72
<wc nspr.-0.8>2.05*[[2.05+1.60]*2-0.9] m2 13.12
<wc m.-0.11>2.05*[[2.50+1.20+2.05+1.0]*2-0.9-0.80*2] m2 22.55
 

RAZEM 38.39
140

d.1.2.4
KNNR 2 0805-
01

Licowanie ścian płytkami glazurowymi  na zaprawie klejowej m2

#p139 m2 38.39
RAZEM 38.39

141
d.1.2.4

KNR BC-02
0304-01

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomiesz-
czeniach wilgotnych z wywinieciem na ściany - grunowanie podłoża
pod płynną folię ( pomieszczenia wc)

m2

<wc nspr.-0.8>2.65*2.20-0.9*0.30 m2 5.56
<wc m.-0.11>3.10*1.60+2.04*1.80+1.80-1.60-0.30*[0.9+0.80*2] m2 8.08

RAZEM 13.64
142

d.1.2.4
KNR BC-02
0304-06

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomiesz-
czeniach wilgotnych - wklejenie taśmy uszczelniającej ( pomieszcze-
nia wc)

m

<wc nspr.-0.8>[2.05+1.60]*2 m 7.30
<wc m.-0.11>[2.50+1.20+2.05+1.0]*2 m 13.50

RAZEM 20.80
143

d.1.2.4
KNR BC-02
0304-02

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej  w pomie-
szczeniach wilgotnych na powierzchniach poziomych - płynna folia (
pomieszczenia wc)

m2

#p141 m2 13.64
RAZEM 13.64

144
d.1.2.4

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek ceramicznych, układanych na klej- wc m2

<wc nspr.-0.8>3.28 m2 3.28
<wc m.-0.11>5.13 m2 5.13

RAZEM 8.41
145

d.1.2.4
KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek gresowych, układane na klej m2

<gab. lekarski -0.4>11.64 m2 11.64
<mag. sprzętu -0.5>5.94 m2 5.94
<gab. lekarski -0.6>9.35 m2 9.35
<komunikacja -0.7>19.00 m2 19.00
<p. gosp.- 0.9>2,23
<przedsionek- 0.10>1.58 m2 1.58

RAZEM 47.51
146

d.1.2.4
KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek gresowych o wysokości  15 cm m

<gab. lekarski -0.4>[3.52+3.365]*2-0.9 m 12.87
<mag. sprzętu -0.5>[3.52+1.785+0.32]*2-0.9 m 10.35
<gab. lekarski -0.6>[3.52+2.71]*2-0.9 m 11.56
<komunikacja -0.7>8.35+8.65+5.37*2-1.45*3-0.90*5-0.80 m 18.09
<p. gosp.- 0.9>[1.40+1,75]*2-0.8
<przedsionek- 0.10>[1.20+1.32-0.90]*2 m 3.24

RAZEM 56.11
147

d.1.2.4
KNR 2-02
1020-09 +
KNR-W 2-02
1026-01

Montaż drzwi wewn. płycinowych drewnianych wraz z ościeżnicami je-
dnoskrzydłowych z kratką wentylacyjną

m2

<D4 > 0.90*2.0*3+<D5>0.90*2.0*3+<D6>0.80*2.0*2 m2 14.00
RAZEM 14.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
148

d.1.2.4
KNNR 2 1402-
04
analogia

Malowanie farbą wewn.akrylową z gruntowaniem ścian wewn. m2

<ściany tynkowane>#p135+#p136 m2 250.41
<obudowy z płyt g-k>#p137 m2 2.21
<minus glazura>-#p140 m2 -38.39

RAZEM 214.23
149

d.1.2.4
KNNR 2 1402-
04
analogia

Malowanie farbą wewn. akrylową dwukrotnie z gruntowaniem sufitów m2

#p134 m2 58.15
RAZEM 58.15

1.2.5Sala terapii
150

d.1.2.5
KNR-W 2-02
0504-02
analogia

Posadzki -izolacja z 2x papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem
podłoża

m2

<sala terapii-0.12>112.11 m2 112.11
RAZEM 112.11

151
d.1.2.5

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne  z płyt styropianowych typu dach-podłoga EPS 200,
układanych w 2 warstwach o łącznej  gr.10 cm poziome na wierzchu
konstr.na sucho
Krotność = 2

m2

#p150 m2 112.11
RAZEM 112.11

152
d.1.2.5

KNR 2-02
0607-02

Ułożenie folii PE gr. 0,2  z wywinięciem na ściany na wys. 10cm m2

#p151*1.10 m2 123.32
RAZEM 123.32

153
d.1.2.5

KNNR 2 1202-
01 + 03

Podkład podłogowy  zbrojony z dodatkiem plastyfikatora do betonu
gr. 7cm

m2

#p151 m2 112.11
RAZEM 112.11

154
d.1.2.5

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową o oczkach 15x15 cm z pręta  fi 4,
5 mm 

m2

#p150 m2 112.11
RAZEM 112.11

155
d.1.2.5

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach m2

#p150 m2 112.11
RAZEM 112.11

156
d.1.2.5

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.cementowo-wapienne  kat.III wykon.ręcznie na ścianach m2

<sala terapoi -0.12>3.15*[14.83+8.10+0.35+1.0]*2-1.45*2.54 m2 149.28
 

RAZEM 149.28
157

d.1.2.5
KNR 2-02
0810-03

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.II na ościeżach otworów o
pow.ponad 3m2 o szer.20cm

m2

0.15*[1.45+2*2.54] m2 0.98
RAZEM 0.98

158
d.1.2.5

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie  powierzchni pionowych- ścian pod  glazurę m2

<fartuch przy umywalce i zlewie>1.60*2.30 m2 3.68
 

RAZEM 3.68
159

d.1.2.5
KNNR 2 0805-
01

Licowanie ścian płytkami glazurowymi  na zaprawie klejowej m2

#p158 m2 3.68
RAZEM 3.68

160
d.1.2.5

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek gresowych, układane na klej m2

#p150 m2 112.11
RAZEM 112.11

161
d.1.2.5

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek gresowych o wysokości  15 cm m

[14.83+8.10+1.0+0.35]*2-1.45-1.01 m 46.10
RAZEM 46.10
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
162

d.1.2.5
KNNR 2 1402-
04
analogia

Malowanie farbą wewn.akrylową z gruntowaniem ścian wewn. m2

<ściany tynkowane>#p156+#p157 m2 150.26
<minus glazura>-#p159 m2 -3.68

RAZEM 146.58
163

d.1.2.5
KNNR 2 1402-
04
analogia

Malowanie farbą wewn. akrylową dwukrotnie z gruntowaniem sufitów m2

#p155 m2 112.11
RAZEM 112.11

1.2.6Wentylacja hybrydowa
164

d.1.2.6
cena wg oferty Wentylacja hybrydowa kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

1.2.7Tymczasowe zabezpieczenie ściany przylegaj ącej do ł ącznika (parter) oraz stropu w miejscu korytarza prz eszklo-
nego na poddaszu

165
d.1.2.7

KNR 0-14
2010-03
analogia

Zasklepienie otworu (połączenie łącznika z budynkiem dwukondygna-
cyjnym) - ścianka typu lekkiego  na rusztach metalowych z pokryciem
od wewnątrz płytą GKB gr. 12,5mm, a od zewn. płytą OSB gr. 18mm

m2

1.45*2.28 m2 3.31
RAZEM 3.31

166
d.1.2.7

KNR 0-33
0101-04

Tymczasowe ocieplenie ściany budynku dwukondygnacyjnego przyle-
gającego do łącznika płytami styropianowymi gr. 16 cm - przyklejenie
płyt styropianowych  (roboty wykonywane ręczne)

m2

5.57*2.70 m2 15.04
RAZEM 15.04

167
d.1.2.7

KNR 0-23
2612-03

Tymczasowe ocieplenie ściany budynku dwukondygnacyjnego przyle-
gającego do łącznika płytami styropianowymi gr. 16 cm  - przymoco-
wanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych 

szt

#p166*4 szt 60.16
RAZEM 60.16

168
d.1.2.7

KNR 0-33
0101-05

Tymczasowe ocieplenie ściany budynku dwukondygnacyjnego przyle-
gającego do łącznika płytami styropianowymi gr. 16 cm  - wklejenie je-
dnej warstwy siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)

m2

#p166 m2 15.04
RAZEM 15.04

169
d.1.2.7

KNR 2-02
0616-01
analogia

Wykonanie tymczasowego zadaszenia zabezpieczającego (ułożenie
folii )  - w miejscu korytarza przeszklonego  na poddaszu

m2

2.00*10.63 m2 21.26
RAZEM 21.26

170
d.1.2.7

KNR 4-01
0420-04
analogia

Wykonanie tymczasowego zadaszenia zabezpieczającego ( konstruk-
cja drewniana- montaż i rozebranie)  - w miejscu korytarza przeszklo-
nego  na poddaszu

m2

2.00*10.63 m2 21.26
RAZEM 21.26

171
d.1.2.7

KNR 2-02
0501-02

Tymczasowe pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwar-
stwowo

m2

2.00*10.63 m2 21.26
RAZEM 21.26

172
d.1.2.7

KNR-W 2-02
0514-01

Tymczasowe obróbki zadaszenia przy szer. w rozwinięciu do 25 cm -
z blachy stalowej ocynkowanej

m2

0.25*(2.00+10.63)*2 m2 6.32
RAZEM 6.32

1.2.8Elewacja - tylko docieplenie z wklejeniem siatk i
173

d.1.2.8
KNR 0-33
0101-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 16 cm - przy-
klejenie płyt styropianowych EPS 100 pod płytki klinkierowe (roboty
wykonywane ręczne)

m2

pod okładziny z płytek klinkierowych
<elew. pd-zach>2.32*11.70-6*1.27*2.12 m2 10.99
<elew. pd-wsch>1.61*3.03-1.01*2.35+1.56*6.44 m2 12.55
<elew. pn-zach>1.71*3.03-1.25*2.05+1.56*6.44 m2 12.67
<elew. pn-wsch>2.05*(5.34+11.90-0.95*5)+0.41*6.44*2 m2 30.89

RAZEM 67.10
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Przebudowa budynku dawnej stajni oraz dobudowa do tego budynku łącznika i budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie i pomieszczeni tere-
pii zajęciowej oraz pokoje gościnne, zawierającego w swojej kubaturze ściany zewnętrzne budynku dawnej stolarni i prosektorium  w Złocieńcu ul.
Kańsko 1, dz. nr ewid.2, obr.0019 Złocieniec- roboty budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
174

d.1.2.8
KNR 0-33
0101-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 16 cm - przy-
klejenie płyt styropianowych fasadowych pod tynk cienkowarstwowy (
roboty wykonywane ręczne)

m2

pod tynk cienkowarstwowy
<elew. pd-zach>1.30*17.55+5.25*7.20-1.27*2.12*4 m2 49.85
<elew. pd-wsch>7.31*3.03+8.78*0.5*(1.88+4.28) m2 49.19
<elew. pn-zach>7.48*3.03+8.78*0.5*(1.88+4.28)-1.25*2.05 m2 47.14
<elew. pn-wsch>1.88*5.34+6.63*6.44-1.60*2.04-1.60*1.95+1.30*1.16 m2 47.86

RAZEM 194.04
175

d.1.2.8
KNR 0-23
2612-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 16 cm - przy-
mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych 

szt

(#p173+#p174)*4 szt 1044.56
RAZEM 1044.56

176
d.1.2.8

KNR 0-33
0101-05

Ocieplenie ścian budynku  płytami styropianowymi gr. 16 cm- wkleje-
nie jednej warstwy siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane rę-
czne)

m2

#p173+#p174 m2 261.14
RAZEM 261.14

177
d.1.2.8

KNR 0-33
0102-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 16 cm -
przyklejenie płyt z wełny mineralnej  (roboty wykonywane ręczne)

m2

pod okładziny z płytek klinkierowych
<elew. pd-zach>0.50*(5.85+0.42+0.30)+0.88*11.70 m2 13.58
<elew. pd-wsch>0.5*2.50*0.95 m2 1.19
<elew. pn-zach>0.5*3.0*1.82 m2 2.73
<elew. pn-wsch>1.01*(5.34+11.90) m2 17.41
A (suma częściowa) --------------

34.91
pod tynk cienkowarstwowy
<elew. pd-zach>0.50*17.32+1.33*7.20 m2 18.24
B (suma częściowa) --------------

18.24
RAZEM 53.15

178
d.1.2.8

KNR 0-23
2613-03

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 16 cm -
przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalo-
wych do ścian

szt

#p177*8 szt 425.20
RAZEM 425.20

179
d.1.2.8

KNR 0-33
0102-05

Ocieplenie ścian budynku  płytami z wełny mineralnej gr. 16 cm- wkle-
jenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane
ręczne)

m2

pod okładziny z płytek klinkierowych
<elew. pd-zach>0.50*(5.85+0.42+0.30)+0.88*11.70 m2 13.58
<elew. pd-wsch>0.5*2.50*0.95 m2 1.19
<elew. pn-zach>0.5*3.0*1.82 m2 2.73
<elew. pn-wsch>1.01*(5.34+11.90) m2 17.41
A (suma częściowa) --------------

34.91
pod tynk cienkowarstwowy
<elew. pd-zach>0.50*17.32+1.33*7.20 m2 18.24
B (suma częściowa) --------------

18.24
RAZEM 53.15

180
d.1.2.8

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 3cm  - przykle-
jenie płyt styropianowych do ościeży

m2

 
0.16*[[2.12*2+1.27]*4+2.20*2+1.25+1.95*2+1.60+2.35*2+1.60] m2 6.318

RAZEM 6.318
181

d.1.2.8
KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 3cm - przykle-
jenie warstwy siatki na ościeżach

m2

 
0.16*[[2.12*2+1.27]*4+2.20*2+1.25+1.95*2+1.60+2.35*2+1.60] m2 6.318

RAZEM 6.318
182

d.1.2.8
KNNR 2 1501-
01

Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych m2

5.26*(26.30+5.94)+5.86*12.50+(7.45+1.56*2)*6.75 m2 314.18
RAZEM 314.18
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Przebudowa budynku dawnej stajni oraz dobudowa do tego budynku łącznika i budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie i pomieszczeni tere-
pii zajęciowej oraz pokoje gościnne, zawierającego w swojej kubaturze ściany zewnętrzne budynku dawnej stolarni i prosektorium  w Złocieńcu ul.
Kańsko 1, dz. nr ewid.2, obr.0019 Złocieniec- roboty budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
183

d.1.2.8
Czas pracy rusztowań r-g

RAZEM 0.00
1.2.9Opaska żwirowa przy bud. dobudowanym

184
d.1.2.9

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod opskę żwirową m2

29 m2 29.00
RAZEM 29.00

185
d.1.2.9

KNR 2-25
0405-01

Opaska żwirowa  gr 30cm
Krotność = 1.5

m2

29 m2 29.00
RAZEM 29.00

186
d.1.2.9

KNR 2-31
0407-03
analogia

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z
wyp.spoin piaskiem

m

40 m 40.00
RAZEM 40.00
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