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ST - 00 WYMAGANIA OGÓLNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
Kod robót wg. wspólnego słownika zamówień (CPV) 
 
 
Dział 45 00 00 00 - Roboty budowlane 
Grupa 45 20 00 00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty z zakresu inżynierii lądowej i wodnej 
 

WSTĘP 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania są Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 

standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 

wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych rodzajów robót. 

Zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072), 

specyfikacje te sporządza się w zależności od stopnia skomplikowania robót budowlanych, dla 

wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzajów robót według przyjętej systematyki lub grup robót. 

W związku z powyższym dla przedmiotowego przedsięwzięcia wyodrębniono i sporządzono 

następujące specyfikacje: 

 
OST Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne oraz szczegółowe 

 
specyfikacje techniczne (SST) 

 
SST-1 Roboty przygotowawcze i ziemne 

 

 
UWAGA! 

 
Występujące w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców 

wiążące, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że spełnione 

będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz istotnych parametrów 

technicznych i technologicznych założonych w dokumentacji technicznej. W przypadku 

zamiaru wbudowania urządzeń i materiałów równoważnych w 

stosunku do  wymienionych  w  dokumentacji  technicznej,  Wykonawca  również  dla

wszystkich zmienionych elementów  ma  obowiązek  posiadać  w  stosunku  do  użytych

materiałów i  urządzeń komplet  dokumentów  zezwalających  na  ich  stosowanie  w
 

budownictwie (wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności i innych 

dokumentów uzupełniających). Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić 

do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w 

pierwotnej dokumentacji technicznej. 

 

 

 

 

 



1. CZĘŚĆ  OGÓLNA 
 

1.2. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy zbiornika wodnego w zakresie niwelacji 
terenu i formowania skarp położonego w miejscowości Dygudaj, gm. Sulmierzyce, dz. nr ewid. 393/2, 
393/3, 393/10, obręb 0007 Eligiów. 

 
1.3. Zakres opracowania 

 
Niniejsza specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu obiektów 
budowlanych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 

 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 

 
Dokumentacja projektowa – składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów 
wykonawczych, przedmiaru robót, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
niniejszej specyfikacji technicznej. 

 
Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokumentami w trakcie wykonywania robót, a 
także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

 
Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktów 
do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy 
użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania. 

 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i 
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 

 
Geodezyjne czynności w budownictwie – polegają w szczególności na:  

 
- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji,  
- geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie 

głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i 
punktów wysokościowych (reperów),  

- geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektów,  
- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub 

elementów ulegających zakryciu, 
 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności 
zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów 
geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonanych w terenie i laboratorium. 

 
Grupa, klasa, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z póź. zmianami). 

 
Inspektor nadzoru budowlanego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 



Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 

 
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełnić roboty budowlane. 

 
Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (E/N)” 
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu 
i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem 
częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym 
się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 
traktowany jako „odbiór końcowy”. 

 
Odbiór końcowy – odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, 
polegających na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego 
przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczonych przez 
Inwestora, ale niebędąca Inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbiór dokonuje się 
po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. 

 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazania szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót         
podstawowych. 

 
Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

 
Wspólny Słownik Zamówień – system kwalifikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony 
na potrzeby zamówień publicznych. 

 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do zastosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 

 
Zarządzający realizacją umowy – osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej „zarządzającym”, wyznaczona przez zamawiającego 
(inwestora), upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Dokumentacja prawna 

1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
2. Inwestor lub generalny wykonawca obowiązany jest do poinformowania wykonawcy robót 

o stanie prawnym przejmowanego przez wykonawcę terenu. 
 

3. Plac budowy powinien być przejęty protokółami od inwestora lub generalnego wykonawcy. 
W protokóle z przejęcia przez wykonawcę placu budowy powinien znajdować się też zapis 
dotyczący: uzbrojenia terenu w obce instalacje, stanu zagospodarowania przejmowanego 
terenu, usytuowania w planie i wysokości istniejących przewodów energetycznych, 
przekazania geodezyjnych punktów pomiarowych itp. 

 
4. Dokumentacja prawna powinna zawierać takie dokumenty jak: protokoły uzgodnień, 

umowy, decyzji i inne. Dokumenty te mogą być załączone w odpisach. 



 
5. Prawna dokumentacja po wykonaniu obiektu powinna zawierać zaktualizowane dokumenty 

odzwierciedlające przebieg wykonania robót i aktualny stan techniczny wykonanego obiektu, 
a między innymi: dziennik budowy (ewentualnie również dzienniki wykonywania określonych 
rodzajów robót), księgi obmiaru robót, protokoły odbioru robót zanikających, protokoły 
odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego, korespondencję mającą istotne znaczenie 
prawne lub techniczne. 

 
1.5.2. Zasady prowadzenia dziennika budowy 

 
1. Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisów przebiegu robót i wydarzeń na budowie oraz 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy stanowi urzędowy 
dokument i jest wydawany przez właściwy organ. 

 
2. Prowadzenie dziennika budowy jest obowiązkowe przy wykonywaniu robót budowlanych, 

dla których jest wymagane ustanowienie kierownika budowy. 
 

3. Dziennik budowy powinien być prowadzony oddzielnie dla każdego obiektu budowlanego 
i obejmować roboty budowlane wszystkich specjalności występujących w obiekcie.  

 
4. W uzasadnionych przypadkach właściwy organ może dopuścić prowadzenie odrębnych, 

odpowiednio oznaczonych tomów dziennika budowy dla poszczególnych rodzajów robót 
instalacyjnych. 

 
5. W odniesieniu do obiektów sieciowych lub liniowych, podzielonych na odpowiednie odcinki 

robót, jest dopuszczalne prowadzenie dziennika budowy dla poszczególnych wyraźnie 
oznaczonych odcinków robót. 

 
6. Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie w 

odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania w 
dzienniku budowy. Każdy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą 
i podpisem osoby dokonującej zapisu, z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska 
służbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje. Z każdym zapisem w dzienniku budowy 
powinien być zaznajomiony pracownik, którego zapis dotyczy. Powinno to być potwierdzone 
jego podpisem. 

 
7. Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy jest odpowiedzialny kierownik robót, albo 

osoba kierująca i nadzorująca te roboty. Prawo do dokonywania zapisu w dzienniku budowy 
przysługuje kierownikom budowy i inspektorowi nadzoru, oraz w granicach kompetencji 
innym osobom określonych aktualnymi przepisami. 

 
8. Przez cały okres prowadzenia robót należy przechowywać dokumenty stanowiące podstawę 

ich wykonania oraz udostępniać te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom. 

 
1.5.3. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

 
1.Przy realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy
1

. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

 
2.W przypadku gdy przepisy rozporządzenia, o którym mowa w p. 1, nie dotyczą danego ro-dzaju 
robót, powinny być przestrzegane aktualnie obowiązujące przepisy wydane przez inne jednostki 
organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje obsługi urządzeń lub wytyczne producenta 
określające postępowanie przy użyciu jego wyrobów i materiałów. 

 
3.Kwalifikacje osób powinny być stwierdzone przez komisję i poparte zaświadczeniami 
upoważniającymi do wykonywania czynności na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione 
przy wykonywaniu robót budowlanych powinny być przeszkolone w zakresie bhp stosownie do 
zajmowanego stanowiska, a w przypadku robót specjalistycznych powinny posiadać uprawnienia 
wydane przez do tego powołane organy państwowe. 

 
4. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed 
rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten należy 
opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 



sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

 
5.Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonywanie prac w obrębie istniejących podziemnych 
jak również napowietrznych linii elektrycznych. Zaznacza się tutaj, że zabronione jest urządzanie 
stanowisk pracy ludzi i maszyn budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w 
odległości mniejszej niż 2 m - dla linii NN, 5 m- dla linii WN do 15 kV i 10 m dla linii WN do 30 kV, 
na czas wykonywania prac w tych strefach należy uzgodnić z ZE stosowne wyłączenie zasilania. 
W przypadku stosowania urządzeń załadowczo-wyładowczych, zachowanie odległości podanych 
wyżej odnosi się do najdalej wysuniętego punktu ruchomego lub stałego elementu tych urządzeń 
oraz ładunków transportowanych tymi urządzeniami. 

 
6.Wszystkie roboty w obrębie dróg należy prowadzić zgodnie z warunkami wydanymi przez 
administratora drogi, które generalnie sprowadzają się do następujących elementów :  

- przedstawienia zarządzającemu ruchem do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia 
robót oraz projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanych prac, 

- uzyskania stosownego zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego,  
- po wykonaniu robót odtworzenia konstrukcji nawierzchni oraz podbudowy zgodnie z 

otrzymanymi warunkami,  
- przywrócenia do stanu pierwotnego pozostałych elementów technicznych drogi tj. 

pobocza, rowów odwadniających, przepustów itp. 
 

7.Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu 
budowy, bazach produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem jako rezultat realizacji robót przez 
personel Wykonawcy. 

 
1.5.4. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

 
• Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy  

i normatywy dotyczące ochrony środowiska naturalnego na placu budowy i w jego 
otoczeniu. 

 
• Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań w zakresie zanieczyszczania powietrza, wód 

gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 
powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,  
b) środki ostrożności i stosowanie zabezpieczeń przed: 

✓ zanieczyszczeniem wód powierzchniowych (zbiorników, cieków wodnych )
  

✓ zanieczyszczeniem wód podziemnych (wód gruntowych itp.),
  

✓ zanieczyszczeniem powietrza.
 

 

• Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

 
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
• Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

 
• Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Inspektor nadzoru będzie na bieżąco 
informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami  
nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych, w obrębie 
zakresu inwestycji określonym w pozwoleniu na budowę. 

 
3. Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić wszelkie opłaty za zajęcie terenu. 

 
1.5.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 



 
• Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
 

• Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 
przewozie będzie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

 
• Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do prac i 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 

 
1.5.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
• Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy prawne w tym 

zarządzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

 
• Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie 
z wykonania projektu.            

1.5.8. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

 
1.5.9. Wykopaliska 

 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty 
i / lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i 
Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć 
cenę kontraktową. 

 
 

• WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH   
 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

 
• Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z póź. zmian.), dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej. 

 
• Wykonawca, uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazywania 

informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 



konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach 
zgodności. W przypadku braku takiego uzgodnienia, należy przyjąć, że co najmniej na dwa 
tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe 
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do 
realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
certyfikaty zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone 
dokumenty. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 
• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania niniejszej 
specyfikacji. Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót 
budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także 
oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie 
budowlanym. 

 
• Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia 
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

 
• Humus i nadkłady czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 
ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie 
budowy lub innych miejsc wskazanych w umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora. 

 
• Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 

które zostały wyszczególnione w umowie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z 
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 

Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu 
budowy lub uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i 
urządzenia powinny być dostępne Inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed 
wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest 
akceptacja Inspektora nadzoru.  

 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póź. zmian.) 

 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 

uzyskają akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu 
budowy. W uzasadnionym przypadku Inspektor nadzoru budowlanego, w uzgodnieniu z 
Projektantem oraz Zamawiającym (Inwestorem), może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie 
materiałów lub elementów budowlanych nieodpowiadających wymaganiom określonym w 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana 
cen tych materiałów lub elementów.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

 



 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów i wyrobów 

 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub niniejsza specyfikacja przewiduje możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału/wyrobu, albo 
w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań przeprowadzanych przez Inspektora 
nadzoru. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiającym, podejmuje 
właściwą decyzje.  

Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru materiał, element budowlany lub 
urządzenie, nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

 
 

• WYMAGANIA  DOTYCZACE  SPRZĘTU  I  MASZYN  DO  WYKONANIA  ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w specyfikacji i 
dokumentacji technicznej lub projekcie organizacji ruchu, zaakceptowanym przez administratora 
dróg i Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, w terminie 
przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

 
 

• TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportowych będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazań Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom umowy na polecenie 
Inspektora nadzoru będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
 

• WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
• Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 
1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych powinny spełniać wymagania określone w 

prawie budowlanym. 
 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji ruchu oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie 
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

 



3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, 
Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenie z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na prowadzenie robót. Polecenia Inspektora 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

 
4. Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów 

powinna być dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robót 
powinna być uwzględniona w projektach organizacji budowy i robót ogólnych oraz w 
harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczególnych fazach 
wykonywania robót. 

 
5. Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować 

prace związane z bieżącym przebiegiem robót, przy współudziale przedstawiciela 
generalnego wykonawcy, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. 

 
6. Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak aby zapewnić prawidłowy i rytmiczny 
przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwić wykonanie robót 
specjalistycznych w odpowiednich terminach. Ogólny harmonogram budowy powinien być 
uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do 
opracowania harmonogramów szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 

• Obiekty powinny być wykonywane zgodnie z projektem z materiałów i wyrobów budowlanych 
odpowiadających normom państwowym PN lub BN albo świadectwom Instytutu Techniki 
Budowlanej. Wbudowywanie w wykonywane obiekty materiałów i wyrobów nie objętych 
normami państwowymi albo aprobatami technicznymi i świadectwami, wymaga zgody 
odpowiednich instytucji. 

 
• Wykonawca nie będący osobą fizyczną, jest obowiązany do ustanowienia kierownika budowy 

na wykonanie lub przebudowę budynków, obiektów inżynierskich oraz stałych instalacji 
związanych z budynkami i obiektami inżynierskimi. 

 
• Ustanowienie kierownika budowy jest wymagane przy wykonywaniu robót, jeżeli są 

dokonywane na podstawie wydanego pozwolenia na budowę. 
 

• W przypadku występowania w wykonywanych robotach budowlanych robót specjalistycznych 
do kierowania, którymi są wymagane kwalifikacje fachowe w innej specjalności techniczno-
budowlanej, niż ma kierownik budowy, konieczne jest ustanowienie kierownika robót w danej 
specjalności techniczno-budowlanej. To samo dotyczy inspektorów nadzoru budowlanego. 

 
• Jeżeli przedmiotem umowy jest wykonanie całego zadania inwestycyjnego, wykonawca robót 

(generalny wykonawca) jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejęcia do czasu 
oddania obiektów i robót wykonywanych na tym terenie, a w szczególności jest on 
obowiązany do:  

a) koordynowania robót podwykonawców,  
b) ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, 
c) nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 
d) ustalania i utrzymywania porządku, 
e) świadczenia usług. 

 
• O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Inwestor jest obowiązany 

zawiadomić właściwy organ na 7 dni przed przystąpieniem do wykonywania robót. 
Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót odnosi się tylko do robót, na które uzyskano 
pozwolenie na budowę. 

 
• Kierownicy robót i inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego powinni wpisać 

w dzienniku budowy swoje oświadczenia o podjęciu się pełnienia swych funkcji na budowie. 
 

• Nadzór autorski projektanta powinien obejmować w szczególności:  
a) czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i 

użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami (techniczno-
budowlanymi, normami itp.),  

b) uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wykonawcy 
wątpliwości powstałych w toku realizacji,  



c) uzgodnienie z inwestorem i wykonawcą możliwości wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji 
projektowej,  

d) udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym i w czynnościach 
mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych założeń.  

e) projektant odpowiada względem zamawiającego za wadliwe wykonanie czynności 
nadzoru autorskiego. 

 
• Przy wejściu lub wjeździe na budowę powinna być ustawiona tablica informacyjna budowy 

odpowiadająca warunkom określonym przez aktualne przepisy. Ustawienie tablicy nie jest 
wymagane dla inwestorów będących osobami fizycznymi, wykonujących roboty poza 
granicami administracyjnymi miast. 

 
• Kierownik budowy powinien przez cały okres wykonywania robót budowlanych 

przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonywania oraz udostępniać te 
dokumenty uprawnionym organom na miejscu budowy. 

  
• Właściwy organ może zażądać zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, jeżeli 

osoby te:  
a) nie posiadają kwalifikacji fachowych,  
b) nie wywiązują się ze swoich obowiązków, co może być powodem zagrożenia 

bezpieczeństwa ludzi i mienia, obniżenia trwałości obiektu budowlanego, możliwości 
powstania katastrofy budowlanej lub nieszczęśliwego wypadku. Wymaga to 
protokolarnego stwierdzenia przez właściwy organ. 

 
• Osoby pełniące nadzór techniczny oraz nadzór autorski mają obowiązek powiadomić 

niezwłocznie właściwy organ o stwierdzonych w czasie odbioru lub kontroli robót 
budowlanych niezgodnościach z projektem lub przepisami techniczno-budowlanymi lub 
wykonanie robót w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. 
W zawiadomieniu skierowanym do właściwego organu powinno być określone, na czym 
polega nieprawidłowość lub niezgodność wykonywanych robót. 

 
• Wykonawca (podwykonawca) jest obowiązany wykonać roboty nie objęte umową, jeżeli są 

one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie wnoszonego obiektu 
przed awarią lub katastrofą. Podstawę do podjęcia tych robót stanowi wpis do dziennika 
budowy dokonywany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego, wykonawcy lub 
nadzoru budowlanego. 

 
• Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji 

umowy aż do zakończenia i odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały oraz wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody pracowników/mieszkańców, zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w 
dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszelkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą zgodne z 
projektem organizacji ruchu oraz przepisami. Dla potrzeb przejść i dojazdów dla 
mieszkańców wykonać mostki z zabezpieczeniem barierkami. 

 
• Przed przystąpieniem do robót Wykonawca obwieści publicznie o rozpoczęciu robót w 

sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, których 
treść będzie zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres budowy.  

• Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
on włączony w cenę ofertową. 

 
5.2. Roboty rozbiórkowe 

 
Elementy budowlane z miejsca rozbiórki należy usunąć i wywieźć na wysypisko lub w 

miejsce wskazane przez Inwestora. Postępowanie z tymi elementami z rozbiórki powinno być 
zgodne z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628 z 
późniejszymi zmianami). 

 
 
 



5.3. Czynności geodezyjne na budowie 

 
1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który 
przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
2.Przed przystąpieniem do realizacji obiektów należy przygotować sieć układu pomiarowego dla 
każdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyć stałe punkty pomiarowe.   

 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
3.Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być usytuowane w taki 
sposób, aby można było je wykorzystywać przez cały okres budowy, powinny być trwale 
zabezpieczone przez wykonawcę robót przed uszkodzeniem, przesunięciem, zniszczeniem oraz 
nie powinny ulegać zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych. Punkty wykonane przez 
służby techniczne inwestora powinny zostać przekazane wykonawcy robót. Z przejęcia punktów 
pomiarowych przez wykonawcę należy sporządzić odpowiedni protokół, a fakt przejęcia punktów 
pomiarowych należy odnotować w dzienniku budowy, i nanieść w sposób trwały i czytelny na plan 
sytuacyjno-wysokościowy budowy. 

 
4.Rzędne wysokościowe (repery) należy sytuować na słupkach osadzonych w gruncie poniżej 
granicy jego przemarzania lub na trwałych elementach budowli w sposób zapewniający im 
trwałość oraz nieuleganie zmianom położenia przez cały okres budowy. 

 
5.W przypadkach szczególnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i oddaniu 
do użytkowania, stałe punkty pomiarowe należy usytuować i zabezpieczyć w sposób 
umożliwiający korzystanie z nich również po ukończeniu robót oraz uporządkowaniu i 
zagospodarowaniu terenu. 

 
5.4. Zagospodarowanie placu budowy 
5.4.1. Przygotowanie terenu budowy 

 
Zaplecze budowy projektuje Wykonawca uwzględniając wymagania Zamawiającego, 

dotyczące przygotowania placu budowy do prowadzenia robót, wyposażenia budowy w niezbędne 
instalacje tymczasowe, składowiska i inne obiekty potrzebne dla wykonania robót, postępowania w 
przypadku stwierdzenia istniejącego uzbrojenia terenu, zapewnienia odpowiednich warunków 
higieniczno - sanitarnych w pomieszczeniach personelu Wykonawcy, zapewnienia odpowiednich 
warunków komunikacyjnych na placu budowy, lokalizacji obiektów placu budowy w sposób 
zapewniający komfort publiczny oraz wyposażenia budowy w urządzenia zapewniające 
bezpieczeństwo personelu budowy i osób trzecich. Wykonawca jest zobowiązany do: 

 
• przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu 

budowy lub szkiców planów organizacyjnych i ochrony placu budowy i uzyskania jego 
akceptacji,  

• utrzymania porządku na placu budowy i jego, w miarę potrzeby, ogrodzenie,  
• właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowanie materiałów i elementów 

budowlanych,  
• utrzymywaniu w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w 

okresie wywozu ziemi z wykopów,  
• uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie 

budowy. 
 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio 
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności:  

a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się 

na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie 

wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót. Ogrodzenie 

placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego 

wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m, 
 

b) wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego 
oraz bramy dla pojazdów drogowych, zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed 
samoczynnym zamykaniem się,  

 



c) wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności 
i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim 
kable, przewody lub inne urządzenia, 

 
d) w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w p. c), należy usunąć je lub 

zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy 
utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką 
bądź osobą, 

 
e) w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich 

usunięcia, zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne 
wykonywanie robót, 

 
f) założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi 

organami straży pożarnej, stosownie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może 
wystąpić również w trakcie wykonywania robót), 

 
g) osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z wody 

do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach, 
 

h) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 

 
i) ustawić stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące 

dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, 
maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu 
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 

 
j) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla 

pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, 
suszenia odzieży, umywalnię i ustępy, 

 
k) na budowach wieloletnich urządzić dla pracowników szatnie na odzież czystą i brudną, 

jadalnię, suszarnię odzieży, umywalnię, natryski, pomieszczenia do gotowania napojów, 
kabiny higieny osobistej dla kobiet, ustępy, 

 
l) pomieszczenia wymienione w punktach j) i k) powinny posiadać odpowiednią 

powierzchnię, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi 
ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie, 

 
m) w razie gdy zachodzi potrzeba stosowania przy robotach budowlanych materiałów 

wybuchowych, przygotować składy na takie materiały wg wymagań stosowanych  
w zakładach przemysłowych nie podlegających prawu górniczemu; przygotowanie 
tego rodzaju składów może być dokonane i poza placem budowy, 

 
n) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, 

rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały 
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta, 

 
o) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące 

stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 
 

5.4.2. Ogrodzenia 
 

1. Wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót 
budowlano-montażowych ogrodzić plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub 
siatką metalową umocowaną do wkopanych w grunt słupków. Wysokość ogrodzenia nie 
powinna być niższa niż 1,5 m. 

 
2. W przypadku gdy plac budowy jest rozległy i całkowite jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z 

ekonomicznego punktu widzenia, należy ogrodzić zaplecze budowy tj. miejsca składowania 
materiałów, elementów i wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót pomocniczych, 
pomieszczenia administracyjno-socjalne oraz w razie potrzeby place przyobiektowe o 
powierzchni niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa osób oraz bezpieczeństwa mienia i 
pracy.   

 
• Zaleca się wykonywanie ogrodzeń z gotowych, inwentaryzowanych elementów drewnianych, 

wykonanych z tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej. 
 

• W ogrodzeniu placu budowy należy wykonać oddzielne wejścia dla osób i oddzielne bramy 
wjazdowe, z urządzeniami zabezpieczającymi bramy przed ich samoczynnym zamykaniem się. 

 
 
 



5.4.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy 
 

• Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych, a ponieważ jest ona zwykle 
niewystarczająca, należy ją uzupełnić drogami tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania 
budowy. Drogi te powinny być wykonane przed rozpoczęciem robót. Przy planowaniu  
i realizacji sieci dróg tymczasowych na placu budowy należy kierować się następujący mi 
zasadami: 

 
a) wyznaczyć główną trasę transportową, która w zależności od usytuowania obiektów 

będzie trasą przelotową lub o obwodzie zamkniętym, 
 

b) należy unikać krzyżowania się tras transportu zewnętrznego (istniejącej sieci dróg 
stałych) z tymczasowymi drogami transportu wewnętrznego na placu budowy, a w 
szczególności w miejscach:  

• frontów wyładunkowych i załadunkowych jednostek transportu zewnętrznego,  
• intensywnego ruchu pojazdów transportu zewnętrznego,  
• zbliżonych do znacznego zgrupowania stanowisk roboczych 

 
c) podkład i nawierzchnie dróg powinny być dostosowane do przewidywanych środków 

transportowych oraz wielkości i masy elementów, jakie mają być przewożone,  
d) szerokości dróg powinny być następujące:  

• o ruchu jednokierunkowym- 3,0 m, a przy placach wyładunkowych - do 5,50 m,  
• o ruchu dwukierunkowym - 5,5 m, a przy placach wyładunkowych - do 8,0 m, 

 
e) największe spadki podłużne dróg tymczasowych na placu budowy nie powinny być 

większe niż:  
• 8% - dla dróg o nawierzchni lekkiej,  
• 5% - dla dróg gruntowych  
• 4% - dla dróg o nawierzchni ulepszonej,  

f) spadki poprzeczne dróg tymczasowych powinny zawierać się w granicach 2—3%, 
 

g) promienie łuku dróg kołowych wewnętrznych na placu budowy nie powinny być 
mniejsze niż:  

• 9m- dla dróg jednopasmowych,  
• 11m - dla dróg dwupasmowych, 

 
h) korona drogi powinna znajdować się na odpowiedniej wysokości nad poziomem 

terenu, tak aby nie następowało zalewanie dróg wodą opadową. 
 

• Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy powinny mieć 
utwardzoną nawierzchnię, dostosowaną do środków transportowych, przewidywanych 
obciążeń i intensywności ruchu. Spadki podłużne tego rodzaju dróg nie powinny być większe 
niż 9%. 

 
• Do utwardzania nawierzchni dróg dojazdowych można stosować masy bitumiczne układane 

na odpowiednio przygotowanym podłożu, żwir lub tłuczeń kamienny. Drogi w obrębie placu 
budowy mogą być wykonane z prefabrykatów żelbetowych. 

 
• Zaleca się, aby trasy dróg dojazdowych do placu budowy i dróg wykonywanych w obrębie 

placu budowy pokrywały się z trasami dróg trwałych. 
 

• Drogi należy oznakować zgodnie z wymaganiami przepisów drogowych oraz ustalić i podać na 
tablicach informacyjnych na poszczególnych odcinkach dróg dopuszczalne maksymalne 
prędkości ruchu pojazdów, strefy ograniczonej prędkości, miejsca mijania i inne ważne dla 
bezpieczeństwa ruchu dane.   

• W razie, gdy wskutek wykonywania robót został skasowany przejazd, w jego miejscu należy 
umieścić zaporę z odpowiednim oznakowaniem widocznym w dzień i w nocy, a w odpowiedniej 
odległości ustawić tablice informacyjne o skasowaniu przejazdu i ustalonej drodze objazdu. 

 
5.4.4. Drogi i przejścia dla pieszych oraz transportu ręcznego poziomego 

 
Drogi i przejścia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadać następującym 

wymaganiom:  
• ciąg (droga) dla pieszych powinien być wydzielony na poboczach jezdni dróg 

podstawowych na placu budowy (przynajmniej po jednej stronie drogi). Szerokość ciągu 
powinna wynosić co najmniej 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu 
dwukierunkowym; 

 
• przejścia dla pieszych należy wyznaczać w miejscach zapewniających bezpieczeństwo 

pieszych, 
 



• w razie konieczności wyznaczenia przejścia w miejscu niebezpiecznym, szerokość jego 
nie powinna być mniejsza niż 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu 
dwukierunkowym, 

 
• przejścia znajdujące się na pochyłościach lub zboczach o nachyleniu większym niż 20% 

powinny być zaopatrzone w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstępach 
najwyżej 0,4 m lub powinny być wykonane schody o szerokości min. 0,70 m z 
jednostronną poręczą ochronną o wysokości 1,1 m, 

 
• przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi 

lub zakazu oraz dobrze oświetlone, 
 

• przejścia przebiegające obok lub nad zagłębieniami powinny być zabezpieczone barierą 
składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej, 
umieszczonej na wysokości 1,1 m, z tym że wolna przestrzeń między poręczą i deską 
krawężnikową powinna być wypełniona częściowo lub całkowicie w sposób 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości, 

 
• wyjścia z magazynów oraz przejścia dla pieszych między budynkami wychodzące na 

drogi powinny być zabezpieczone poprzecznymi poręczami ochronnymi o wysokości 1,1 
m lub zabezpieczone w inny sposób przed gwałtownym wtargnięciem na drogę, 

 
• nachylenie pochylni przeznaczonych do przenoszenia ciężarów nie powinno być 

większe niż 10%,  
• drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż: 

 
• 4% dla wózków szynowych,  
• 5% dla wózków bezszynowych,  
• 10% dla taczek. 

 
5.4.5. Ochrona przejść w miejscach niebezpiecznych 

 
• Strefę niebezpieczną, w której istnieje źródło zagrożenia należy oznakować i ogrodzić 

poręczami 
 

• W razie potrzeby w porze nocnej miejsca niebezpieczne należy oświetlić. Oświetlenie to 
powinno mieć zmierzchowe wyłączniki automatyczne. 

 
• W miejscach przejść i przejazdów w pobliżu głębokich wykopów wysokość poręczy winna 

wynosić nie mniej niż 1.10 m, zaś poręcz winna być tak skonstruowana by nie było możliwe 
wpadnięcie do wykopu 

 
5.4.6. Pomosty i gniazda montażowe  

 
1. Pomosty komunikacyjne powinny być zabezpieczone w taki sam sposób jak dojścia w 

miejscach niebezpiecznych. 
 

2. Pomosty robocze powinny mieć powierzchnię i wysokość zapewniające możliwie wygodną i 
bezpieczną pracę, składowanie materiałów oraz użycie narzędzi niezbędnych do wykonania 
danego rodzaju robót. Pomosty robocze powinny być obliczone i przystosowane na 
równoczesne obciążenie wynikające z liczby pracowników pracujących na pomoście oraz 
masy materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania rytmicznej pracy. Przeciążanie 
pomostów roboczych ponad dopuszczalne obciążenie jest zabronione. 

 
3. Przenośne gniazda robocze z kształtowników stalowych powinny być wykonane zgodnie  

z projektem, a zaczepy gniazd powinny zapewniać bezpieczne zawieszenie ze 
współczynnikiem pewności nie mniej niż trzy. 

 
5.5. Budynki i obiekty tymczasowe na placu budowy 
5.5.1. Wymagania ogólne 

 
• Obiekty tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym 

obszarze placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ppoż. 
 

• W zależności od przeznaczenia obiektu jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, niż to 
wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie. 

 
• Obiekty tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub 

ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów. 
 

• Wykonywanie obiektów tymczasowych na placu budowy murowanych lub montowanych  



z prefabrykatów betonowych lub żelbetowych o trwałych połączeniach powinno wynikać z 
potrzeb technicznych i bezpieczeństwa na budowie. 

 
• Obiekty tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać 

określone wymagania użytkowe. 
 

• Obiekty rozbieralne lub przewoźne, które były już użytkowane na innych budowach, mogą być 
użyte na innej budowie po stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich 
eksploatacji. 

 
5.5.2. Rodzaje obiektów tymczasowych 

 
Stosuje się następujące obiekty tymczasowe:  
a) na dużych, wieloletnich budowach, budynki montowane z wielkowymiarowych elementów z 

drewna i materiałów drewnopochodnych jako pomieszczenia biurowe, hotele pracownicze, 
stołówki, szatnie itp., 

 
b) na budowach jak w p. a) i mniejszych, kontenery segmentowe, umożliwiające tworzenie 

zestawów pomieszczeń stosownie do ich przeznaczenia, ustawione w miarę potrzeby w 2 
kondygnacjach, 

 
c) na budowach małych, barakowozy na podwoziu własnym lub bez podwozia (na podstawkach 

stalowych), stanowiące stosownie do potrzeb, pomieszczenie biurowe, punkty noclegowe, 
laboratoria polowe, szatnie, magazyny polowe itp. 

 
5.5.3. Pomieszczenia biurowe i socjalne 

 
• Obiekty socjalne na placu budowy, jak: jadalnie, punkty pierwszej pomocy lekarskiej, powinny 

odpowiadać warunkom technicznym obowiązującym dla budynków przeznaczonych na pobyt  
ludzi. Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń powinna być dostosowana do liczby 
personelu budowy z nich korzystającego, a w szczególności:  

o powierzchnia jadalni (świetlicy) powinna wynosić 0,65—0,85 m2 powierzchni użytkowej 
na 1 pracownika,  

o powierzchnia mieszkalna w hotelu robotniczym (baraku hotelowym) powinna wynosić  
6 -7,5 m2 na 1 użytkownika.  

• Obiekty sanitarne niezbędne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, w.c., szatnie i punkty 
sanitarne, powinny mieć doprowadzoną wodę bieżącą oraz sprawne odprowadzenie wody 
zużytej, w przypadku umywalni i natrysków należy zapewnić możliwość podgrzania wody. 
Wielkość obiektów i instalacji sanitarnych powinna być uzależniona od liczby pracowników w 
sposób następujący:  
o szatnia dla robotników (powierzchnia netto na 1 robotnika) 

• w szatni męskiej 0,45—0,50 m2, 

• w szatni kobiecej 0,50—1,00 m2,  
o umywalnie (powierzchnia netto na l robotnika) 

• męskie 0,25—0,4 m2, 

• kobiece 0,4—1,0 m2, 
o natryski:  

• 1 natrysk na 25 osób,  
o ustępy w budynkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadać:  

• 1 oczko na 50 robotników lub 30 robotnic,  
• 1 m rynny pisuarowej na 50 robotników, 

 
o powierzchnia użytkowa ambulatorium (punktu pierwszej pomocy lekarskiej) powinna 

wynosić ok. 0,05 m2 na 1 pracownika.  
• Obiekty administracyjno-biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, kantory, dyspozytornie i 

inne, powinny spełniać wymagania właściwe dla budynków tymczasowych przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi. Na 1 pracownika umysłowego powinno przypadać 5,0—5,50 m2 powierzchni 
użytkowej. 

 
• Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, powinny być wykonane jako rozbieralne. 

 

 

 



 
5.5.4. Magazyny 

 
o Magazyn gazów technicznych powinien być nie ogrzewany, o ścianach ogniotrwałych, nakryty 

lekkim dachem, z drzwiami ogniotrwałymi zamykanymi w bezpieczny sposób, uniemożliwiający 
dostęp do magazynu osobom do tego nieupoważnionym. Drzwi i okna powinny otwierać się na 
zewnątrz. Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do liczby i rodzaju butli 

przechowywanych na budowie (np. na 1 m2 nie więcej niż 16 butli 40-litrowych). Wysokość 
pomieszczeń, w których składowane są butle z gazami technicznymi, nie powinna być niższa 
niż 3,25 m. W jednym pomieszczeniu magazynu mogą być przechowywane butle zawierające 
ten sam gaz. Butle powinny być ustawione pionowo na stojakach, w których zostały wyrobione 
gniazda dostosowane do średnicy i wysokości butli (co najmniej 2 gniazda na wysokość 
butli).Butle puste powinny być przechowywane w oddzielnym, zamykanym pomieszczeniu. 

 
o Materiały, które mogą spowodować wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach, 

chemikalia, itp.), należy przechowywać w magazynach o ścianach ogniotrwałych, nakrytych 
lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami. Powierzchnia magazynu powinna 
być dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym pomieszczeniu magazynu mogą 
być przechowywane materiały tego samego typu, oznakowane i ustawione na półkach 
drewnianych w sposób wykluczający możliwość dokonania pomyłek przy ich pobieraniu. 

 
o Magazyn materiałów pędnych powinien być oddalony od innych obiektów znajdujących się na  

placu budowy. W zależności od rodzaju zbiornika, w którym przechowywane są materiały 
pędne, zbiornik powinien być wkopany w ziemię lub obsypany warstwą gruntu. Wykonanie i 
oprzyrządowanie zbiorników paliw płynnych powinno być zgodne z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. 

 
• Magazyn materiałów wybuchowych (jeżeli tego typu materiały mogą być użyte na budowie) 

należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi dla zakładów przemysłowych nie 
podlegających prawu górniczemu; magazyn materiałów wybuchowych powinien być 
sytuowany z dala od wszelkiego rodzaju obiektów znajdujących się na placu budowy oraz dróg 
transportowych. Magazyny te mogą być usytuowane poza obrębem placu budowy. 

 
• Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych, 

wyrobów lub narzędzi powinny być wykonywane jako rozbieralne, a ich powierzchnia i 
wyposażenie powinny być dostosowane do rodzajów przechowywanych w nich materiałów, 
rodzaju transportu dostawczego materiałów i wyrobów na plac budowy oraz środków 
transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiałów z magazynu. 

 
5.5.5. Laboratoria polowe 

 
• Laboratoria polowe powinny być organizowane na dużych budowach lub dla grupy budów 

wtedy, gdy wielkość i zakres koniecznych do wykonania badań uzasadnia celowość 
poniesienia nakładów na organizację laboratorium. Na małych budowach należy stosować 
barakowozy laboratoryjne przystosowane do wykonywania badań podstawowych lub zlecać 
wykonanie koniecznych badań najbliższemu laboratorium zakładowemu. 

 
• Laboratorium polowe na placu budowy powinno być przystosowane do:  

o wykonywania badań kontrolnych materiałów, surowców i gotowych wyrobów,  
o ustalenia proporcji składników do produkcji betonów i zapraw (recepty robocze),  
o sprawowania czynności kontrolnych w zakresie ustalonym przez kierownictwo budowy, 

 
o sprawdzenia każdej partii dostarczanych materiałów, wyrobów i elementów, na 

podstawie zaświadczeń o jakości wystawianych przez producentów lub na podstawie 
badań własnych,  

o dokonywania analiz jakościowych na budowie i powiadamiania kierownictwa budowy 
o stwierdzonych wadach i usterkach kontrolowanych materiałów, wyrobów i obiektów,  

f) brania udziału w komisjach powoływanych przez działy kontroli jakości w sprawie 
materiałów i wyrobów niezgodnych z normami i przepisami, lecz dostarczonych na 
plac budowy. 

 
• Zakres badań, jakie mogą wykonywać laboratoria polowe, oraz odpowiednie do tego ich 

wyposażenie powinny być zgodne z wytycznymi w sprawie zakresu działania i wyposażenia 
laboratoriów. Zakres wykonywanych badań może być ograniczony ze względu na specyfikę 
budowy. Dokumentacja z badań wykonywanych przez laboratorium powinna być zgodna z 
wymaganiami określonymi w instrukcji ITB. 



 

 
5.5.6. Obiekty technologiczne na placu budowy 

 
• Do podstawowych obiektów technologicznych na placu budowy zalicza się: wytwórnie betonów 

i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie, miejsce drobnych napraw i remontu sprzętu, konserwacji 
sprzętu itp. 

 
• Obiekty technologiczne powinny być wykonane w zasadzie przed rozpoczęciem robót 

zasadniczych, aby mogły być przez cały czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane. 
W przypadku budowy wieloletniej obiekty te można wykonywać etapami, jeśli zapotrzebowanie 
na niektóre z tych obiektów będzie występować sukcesywnie, zaleca się wykonywanie tego 
rodzaju obiektów z segmentów gotowych lub z gotowych elementów prefabrykowanych z 
drewna i materiałów drewnopochodnych. Na budowach wieloletnich obiekty technologiczne 
wyposażone w większą liczbę urządzeń mechanicznych i sprzętu mogą być, stosownie do 
potrzeb, wykonywane jako obiekty stałe, z możliwością późniejszego ich ewentualnego 
wykorzystania na potrzeby eksploatacyjne. 

 
3. Wielkość danego obiektu technologicznego, mierzoną maksymalną wydajnością produkcji lub 

wykonywanych usług, należy zaprojektować na podstawie harmonogramu realizacji inwestycji. 
Powinna ona w zasadzie odpowiadać maksymalnej okresowej wielkości danego rodzaju 
produkcji czy usług. W przypadku gdy wytwarzane produkty mogą być przez dłuższy czas 
przechowywane poza pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowań, siatki 
zbrojeniowe), można projektować wytwórnie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajności, 
aby było zaspokojone bieżące zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego zapasu na 
okres szczytowego zapotrzebowania. 

 
4. Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwłaszcza wytwórnie zapraw i betonów, powinny 

być zlokalizowane możliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcję. 
 

5. Każdy obiekt technologiczny powinien mieć zabezpieczoną odpowiednią powierzchnię składu 
przyobiektowego, co powinno być uwzględnione w projekcie technicznym obiektu. 

 
6. Każdy obiekt technologiczny znajdujący się na placu budowy powinien być wyposażony  

w energię elektryczną, wodę oraz maszyny i urządzenia niezbędne do wykonywania danego 
rodzaju produkcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
5.5.7. Ochrona przeciwogniowa i odgromowa 

 
• Obiekty znajdujące się na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny być chronione  

i wyposażone na wypadek pożaru w sposób podany w aktualnie obowiązujących normach i 
przepisach. Sprzęt podręczny ppoż. powinien znajdować się wewnątrz obiektu (np. gaśnice) 
oraz przy obiekcie (jak np. skrzynie z piaskiem, bosaki, hydranty itd.). 

 
• Instalacja odgromowa obiektów powinna być dostosowana do kategorii niebezpieczeństwa 

obiektu i wykonana w sposób określony stosownymi przepisami. 
 

5.5.8. Oznakowanie obiektów na placu budowy 
 

• Każdy obiekt, a szczególnie obiekty o określonym stopniu niebezpieczeństwa, powinien być 
odpowiednio oznakowany. Ostrzeżenia powinny być umieszczone na tablicach ustawionych 
na drogach i dojściach do obiektu w odpowiedniej odległości, tak aby informacja dotarła do 
osób przebywających w pobliżu obiektów odpowiednio wcześniej. Zakazy dotyczące takich 
obiektów powinny być umieszczone zarówno na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach 
wejściowych do obiektu. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny być umocowane 
na trwałych elementach i zabezpieczone przed zniszczeniami, uszkodzeniem lub zawianiem  
śniegiem. O zmroku i w porze nocnej tablice powinny być oświetlone. 
 

5.6. Wyposażenie placu budowy w instalacje 
5.6.1. Instalacje elektryczne 

 
• Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 

a) wielkości placu budowy,  
b) przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych, 
c) sprzętu z napędem elektrycznym,  



d) potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu 
budowy, z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi. 

 
• Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny z 

aktualnymi przepisami. 
 

• Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń i instalacji 
elektrycznych powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami 
uprawnienia. 

 
• Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy przestrzegać 

następujących zasad: 
 

a) miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy, powinny być w trakcie 
realizacji inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub 
normami, 

 
b) punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość łatwego 

odczytania tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu,  
c) na placu budowy lub na drogach dojazdowych słupy z punktami świetlnymi powinny być 

rozmieszczone wzdłuż dróg i na ich skrzyżowaniach lub rozgałęzieniach. Na łukach dróg 
przy jednostronnym oświetleniu słupy z punktami świetlnymi powinny być 
rozmieszczone po wewnętrznej stronie łuku. 

 
5.6.2. Instalacje wodociągowe 

 
a) Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub 

wykonanymi na budowie lub w pobliżu ujęciami wodnymi, zapewniającą zaopatrzenie w 
wodę w ilości niezbędnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne. 

 
b) W przypadku, gdy nie ma możliwości zaopatrzenia budowy w wodę wodociągową pitną, 

należy wykonać oddzielne punkty poboru wody do celów użytkowych dla ludzi i na 
potrzeby produkcyjne. 

 
c) Zapotrzebowanie na wodę przeznaczoną na potrzeby ochrony przeciwpożarowej 

powinno być dostosowane do gęstości zabudowy placu budowy i przeznaczenia 
wzniesionych na nim obiektów. Zapotrzebowanie to należy uzgodnić z wojewódzką 
komendą straży pożarnej właściwą dla miejsca budowy. 

 
d) Średnica rur doprowadzających wodę do celów przeciwpożarowych powinna być 

obliczona i dostosowana do przewidywanego poboru wody z hydrantu w danym miejscu 
budowy, z tym że średnica rur nie może być mniejsza niż 50 mm (hydrant do celów p.poż. 
- 80 mm). 

 
5.7. Likwidacja placu budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi 
o porządku. 

 
5.8. Projekt organizacji budowy 

 
Wykonawca sporządzi i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt organizacji 

budowy i harmonogram robót do jego akceptacji. 
 

5.9. Projekt technologii i organizacji montażu 
 

Montaż obiektów prefabrykowanych prowadzić zgodnie z instrukcją producenta – dostawcy. 

 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
• Zasady kontroli jakości robót 

 
Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań celem stwierdzenia, że poziom robót jest zadowalający. Wykonawca będzie 



przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i specyfikacji 
technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach, wytycznych itp. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam dokładnie określone, Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli, jaki jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Jeżeli sprzęt badawczy będzie posiadał niedociągnięcia na tyle poważne, że mogą one 
wpłynąć ujemnie na wyniki pomiarów, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcie w pracy laboratorium 
lub sprzętu zostanie usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość materiałów i elementów, zapewni 
odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją umowy - Program Zapewnienia Jakości (PZJ) - (jeżeli 
specyfikacja ogólnych warunków zamówienia, określa konieczność takiego przedstawienia). 

 
Program Zapewnienia Jakości (PZJ) powinien zawierać: 

 
• Część ogólną: 

 
• system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis własnego laboratorium lub 

wytypowanego do wykonania badań zleconych przez Wykonawcę),  
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów itp.,  
• sposób i formę przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub 

zarządzającemu realizacją umowy.  
• przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru. 

 

• Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 
• wykaz maszyn – urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania,  
• wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych,  
• sposoby dostarczenia materiałów budowlanych i wyrobów,  
• urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów,  
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaje i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzenie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót,  

• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom umowy. 
 

Jeżeli specyfikacja ogólna warunków zamówienia, nie wprowadza konieczności 
przedstawiania Programu Zapewnienia Jakości na piśmie, wszystkie powyższe zagadnienia będą 
omówione i zapisane w trakcie przekazywania placu budowy (wg. wyżej wymienionych punktów).  

W przypadku Wykonawcy posiadającego certyfikat ISO 9001 (lub inny), jest on zobowiązany 
do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.  

W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego 
laboratorium, Inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia  

 
danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań. Wszelkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
6.2. Pobieranie próbek 

 
Próbki i badania będą wykonywane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek i wykonywaniu badań. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 



stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone 
przez wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 

 
 

6.3. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej 
można stosować wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 7 
dni lub w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ). 

 
6.4. Badania przeprowadzone przez Inspektora nadzoru 

 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytworzenia i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, 
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przeprowadzonego przez Wykonawcę będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych badań lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.5. Dokumentacja budowy 

 
Zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: 

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póź. zmian.) dokumentacja budowy obejmuje: 

 
• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,  
• dziennik budowy (montażu), 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych (w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu),  
• operaty geodezyjne,  
• książkę obmiarów,  
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 
we właściwym zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania jej do wglądu przedstawicielom 
uprawnionym organów. 

 
• WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia książki obmiaru 

 
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest 

niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót 
rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. 
Jakikolwiek błąd lub opuszczenie w ilościach podanych w przedmiarze lub specyfikacji technicznej 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów 
lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa 
o wykonanie robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje Kierownik budowy. 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w ślepym kosztorysie 
i wpisuje do księgi obmiaru 

 



 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 
Długość pomiędzy wyszczególnionymi punktami będzie obmierzana poziomo, wzdłuż linii 

osiowej i będzie podawana w [m], [km]. Objętość w [m3], powierzchnia w [m2] lub [ha]. Ilości, które 
mają być obmierzane wagowo, będą podawane w kilogramach [kg] lub tonach [t]. Przy podawaniu 
długości, objętości, powierzchni i ciężaru stosuje się dokładność taką jak w ślepym kosztorysie, w 
przypadku nowych pozycji, do dwóch znaków po przecinku. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymane w należytym 
stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru 
robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją 
umowy. 

 
7.4. Czas przeprowadzania pomiarów 

 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie 
obmiarowej. 

 
 

• ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
• Rodzaje odbioru robót 

 
• odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,  
• odbiór częściowy,  
• odbiór etapowy,  
• odbiór końcowy,  
• odbiór po okresie rękojmi,  
• odbiór ostateczny ( po okresie upływu gwarancji). 

 
Uwaga: Zasady odbiorów może określać umowa o robotach budowlanych, wówczas wiążące są 

zasady tam zawarte. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie 
dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak jak w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. 
szkic geodezyjny), w konfrontacji z dokumentacją projektową. 

 
8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. roboty 

przygotowawcze, ziemne, montaż przepompowni itp.). Odbiór częściowy robót dokonuje się wg. 
zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót stanowiących z 
reguły całość techniczną (np. doprowadzalnik, przepompownia, rurociągi itp.)oraz ustaleniu 
wynagrodzenia za wykonaną cześć robót, dla której w szczegółowych warunkach umowy został 



przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru. Odbiór częściowy robót dokonuje się wg. zasad 
jak przy odbiorze końcowym robót. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów 
etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. Roboty do odbioru częściowego 
lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 

 
8.4. Odbiór końcowy 

 
Odbiór końcowy polega na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustalenia 

końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami umowy. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego i Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach przetargowych lub umowie licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru końcowego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach przetargowych.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację powykonawczą.  

W przypadku, gdy wg. komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
8.5. Odbiór po okresie rękojmi 

 
Przeprowadzany pod koniec okresu rękojmi przez  Zamawiającego lub właściciela obiektu. 

Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

• umowy o wykonanie robót budowlanych, 

• protokołu odbioru końcowego,  
• dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 

końcowego obiektu ( jeżeli były zgłoszone),  
• dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad,  
• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbiorowych. 

 
8.6. Odbiór ostateczny 

 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi 
oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany 
na podstawie oględzin obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 
• ROZLICZENIE ROBÓT 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. Inwestor wymaga, aby 
Wykonawca uwzględnił w wycenie ofertowej następujące czynniki: 

 



- obsługę geodezyjną budowy, 
- inwentaryzację końcową i naniesienie obiektu(-ów) na plan, 
- konieczność umocnienia wykopów,  
- konieczność odwodnienia wykopów, wymiany gruntów, wykonywania dróg 

montażowych, wykonywania, montażu i demontażu deskowań, pielęgnowania betonu 
wykonywania wszelkich innych robót dodatkowych i pomocniczych na placu budowy i 
stanowiskach roboczych, 

- badania jakości materiałów,  
- próby odbiorów technicznych, 
- wyładunek, załadunek oraz transport materiałów, maszyn i urządzeń, 
- próbny i docelowy montaż maszyn i urządzeń,  
- wywóz śmieci i gruzu oraz segregację odpadów, 
- zabezpieczenia i inne przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,  
- utrzymanie placu budowy, w tym oświetlenie i dozór, zabezpieczenie robót, materiałów 

i urządzeń przed deszczem, słońcem i mrozem, ogrodzenie placu budowy, 
zapewnienie zasilania w energię elektryczną i telefony,  

- zajęcie pasów drogowych i innych terenów oraz tymczasową organizację ruchu,  
- uprzątnięcie i likwidację placu budowy po zakończeniu prac, 
- naprawę dróg lokalnych wykorzystywanych do transportu,  
- opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za materiały, robociznę i sprzęt, 
- przeszkolenie pracowników służb eksploatacyjnych Inwestora, 
- różnice kursowe walut,  
- wprowadzenie nowych ceł lub podatków, 
- ubezpieczenia,  
- ryzyko, to jest prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych czynników, które 

również należy oszacować i uwzględnić w ofercie. Inwestor ma obowiązek wskazać 
ryzyka dostrzeżone do czasu przygotowania przetargu; samo ryzyko, (czyli 
odpowiedzialność za niekorzystne skutki wystąpienia poszczególnych czynników) ponosi 
jednak Wykonawca. Partycypacja Inwestora w odpowiedzi na ryzyko lub w ponoszeniu 
skutków wystąpienia określonych czynników ma miejsce w ściśle określonych przez 
procedury FIDIC sytuacjach. Dla przykładu, można tu podać niektóre takie sytuacje: np. 
nieznane grunty, głazy narzutowe, niewybuchy, nierozpoznane sieci lub przewody 

 
Cena jednostkowa powinna więc obejmować: 

 
- robociznę bezpośrednią,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  
- wartość pracy sprzętu (w tym dzierżawa i amortyzacja) wraz z kosztami jednorazowymi 

(sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku 
pracy),  

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty prób i badań laboratoryjnych, koszty urządzenia i 
eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi 
obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów itp., ekspertyzy dotyczące 
wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu wykonawcy uwzględniające w/w 
czynniki,  

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenianym 
ślepym kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót. Opisy pozycji w przedmiarze robót nie mogą być traktowane jako 
wyczerpujące i muszą być odczytywane w powiązaniu z pozostałą dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną, podającą szczegółowe wymagania techniczne i szczegółowe 
zakresy prac podstawowych i pomocniczych, które należy uwzględnić w stawkach i cenach 
podanych dla poszczególnych pozycji przedmiaru. Oferentom nie zezwala się na samodzielne 
dodawanie żadnych nowych pozycji w którejkolwiek części przedmiaru robót. Jeżeli w 
układzie pozycji przedmiaru robót, w opisie pozycji przedmiaru lub w opisie zakresów 
poszczególnych pozycji przedmiaru podanym w specyfikacjach technicznych, nie 
uwzględniono pewnych prac (faz operacyjnych) związanych z wykonaniem danych robót, to 
koszty tych prac powinny być uwzględnione w stawkach i cenach wpisanych przez oferentów 
przy tych czy innych pozycjach przedmiaru. Zamawiający uprzedza, że wybrany Wykonawca 
robót nie otrzyma wynagrodzenia za wykonanie tych robót, które stanowiły pozycje 
przedmiaru, a dla których Wykonawca nie umieścił w wycenionym przedmiarze żadnej stawki 



lub ceny. Obowiązuje zasada, że stawki i ceny dla tych pozycji są pokryte przez stawki i ceny 
podane w innych pozycjach wycenionego przedmiaru robót.  

Ceny jednostkowe robót umieszczone w wycenionym przedmiarze muszą być 
kompletne, to znaczy muszą obejmować koszty wszystkich prac, niezbędnych dla 
zapewnienia zgodności wykonania poszczególnych robót z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. 

 
Zamawiający nie będzie dopłacał Wykonawcy np. za deskowania, rusztowania, utrudnienia, 

warunki zimowe, obsługę geodezyjną budowy, zajęcie chodników lub jezdni na potrzeby budowy, 
pielęgnację betonu, porządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i tym podobne okoliczności, 
które doświadczony wykonawca powinien był prawidłowo rozpoznać na podstawie dokumentacji 
projektowej, specyfikacji i wizji lokalnej placu budowy oraz uwzględnić w kalkulacji stawek dla 
poszczególnych pozycji przedmiaru robót. 

 
Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany zapewnić (udostępnić) 

Zamawiającemu zaplecze: 
 

✓ biuro z wyposażeniem – zamykane pomieszczenie biurowe o podstawowym standardzie 
(biurko, krzesło, stół),

  

✓ sprzęt ochrony osobistej ( kaski ochronne, kamizelki, buty ochronne itp.)
 

 
Budowa lub wynajęcie pomieszczeń, zakup wyposażenia oraz utrzymanie i eksploatacja w/w 

zaplecza należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z danymi przetargowymi. Zasady rozliczania 
i płatności za wykonane roboty mogą być także określone w umowie. W takim przypadku wiążące 
są zasady tam zawarte. 

 
 

10. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 
 

Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia 
techniczne dla poszczególnych robót są podane w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 

 
10.1. Zestawienie specyfikacji technicznej 

 
OST Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne oraz szczegółowe specyfikacje 
techniczne (SST) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ST - 01 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robót 

przygotowawczych i ziemnych, które powinny być dotrzymywane przy wykonywaniu robót związanych 
z planowaną inwestycją. 

 
1.2. Zakres stosowania 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

oraz jako załącznik do umowy przy realizacji i rozliczaniu robót inwestycyjnych według ustawy  
o zamówieniach publicznych. 

 
UWAGA 

 
Występujące w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców 
wiążące, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że spełnione 
będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz istotnych parametrów technicznych 
i technologicznych założonych w dokumentacji technicznej. W przypadku zamiaru wbudowania 
urządzeń i materiałów równoważnych w stosunku do wymienionych w dokumentacji technicznej, 
Wykonawca również dla wszystkich zmienionych elementów ma obowiązek posiadać w 
stosunku do użytych materiałów i urządzeń komplet dokumentów zezwalających na ich 
stosowanie w budownictwie (wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności i 
innych dokumentów uzupełniających). Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może 
prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych 
w pierwotnej dokumentacji technicznej. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 
Opracowanie obejmuje:  

• wykonywanie wykopów pod fundamenty obiektów, oraz wykopów wąskoprzestrzennych,  
• wykonywanie wykopów i nasypów budowli ziemnych,  
• wykonywanie ukopów i odkładów gruntu,  
• wykonywanie innych zadań związanych z robotami ziemnymi. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Specyfikacją Techniczną – „Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej – „Wymagania ogólne”. 
Poniżej przedstawiono wymagania szczególne dla wybranych robót występujących przy robotach 
ziemnych.  

 
 

1.5.1. Roboty pomiarowe na potrzeby robót ziemnych 
1.5.1.1. Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie 

 
- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przejąć podstawowe punkty stałe i 

charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych. Przyjęcie punktów stałych powinno być dokonane protokolarnie z 
naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym i z określeniem ich współrzędnych. Przejęcie 
punktów pomiarowych należy odnotować w dzienniku budowy. 

 
- Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie 

nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez cały czas trwania budowy. Ochrona przyjętych 
punktów pomiarowych należy do wykonawcy robót. 

 
- Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rządne ich 

oznaczać z dokładnością do 0,5 cm. Punkty wysokościowe powinny być wyznaczane na trwałym 



elemencie wkopanym w grunt w taki sposób, aby nie zmienił on swojego położenia, i był 
chroniony przed działaniem czynników atmosferycznych. 

 
- Spis stałych punktów pomiarowych wraz z planem wytyczeń powinien być przekazany 

kierownikowi budowy przed rozpoczęciem budowy, a bezpośredniemu wykonawcy przed 
rozpoczęciem robót ziemnych. 

 
1.5.1.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 
• Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmować: 
 

o wyznaczanie w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy 
realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robót ziemnych oraz do 
kształtu budowli i poszczególnych jej elementów. Osnowę realizacyjną stanowi zazwyczaj 
układ osi, siatki kwadratów lub prostokątów, stabilizowanych znakami nad i podziemnymi, 
odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem,  

o wyznaczanie podłużnych i poprzecznych, a jeżeli zachodzi potrzeba i innych osi, obrysów, 
krawędzi, załamań itp. budowli lub jej części,  

o wyznaczanie w bezpośrednim sąsiedztwie odpowiedniej liczby reperów wysokościowych 
nawiązanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym że obowiązkowo repery 
wysokościowe powinny być wyznaczone obok każdego projektowanego obiektu,  

o wyznaczanie w miarę potrzeby wymaganych nachyleń, spadków, poziomu, skarp, zboczy 
itp. 

 
• Wszelkie prace związane z wykonaniem obiektu powinny być dokonywane w nawiązaniu do 

geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych. Poszczególne 
elementy lub części budowli powinny być wyznaczane w taki sposób, aby istniała możliwość 
pełnego korzystania z nich przez cały czas trwania budowy. 

 
• Dokładność pomiarów geodezyjnych, zarówno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i 

roboczej, powinna być dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robót 
ziemnych lub jej etapów i odcinków. Wymagana dla danego obiektu dokładność pomiarów 
powinna być określona przed rozpoczęciem budowy i wpisana do dziennika budowy. 

 
• Na żądanie wykonawcy robót powinny być dokonane, wspólnie przez wykonawcę i 

inwestora, pomiary niwelacyjne powierzchni terenu. 
 

1.5.1.3. Wyznaczanie konturów obiektów inżynierskich 
 

• Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

 
• Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty zasadnicze linie budowli i krawędzi wykopów 

powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem 
wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzone 
przez nadzór techniczny inwestora i potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku budowy.  

• Jeżeli budowa ma podlegać obsłudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno być wykonane tylko 
do realizacji robót ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym że dokładność wyznaczania 
charakterystycznych punktów załamania obrysu może wynosić ± 5 cm.  

• Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu pod budowle powinny obejmować:  
o wytyczenie obrysu budowli do wykonania robót ziemnych, 
o wyznaczenie osi ścian konstrukcyjnych budowli na ławach ciesielskich,  

• Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierać:  
o punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy, 
o punkty załamania obrysu budowli na poziomie terenu, 
o wymiary między punktami załamania obrysu budowli,  
o wymiary niezbędne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktów głównych 

terenowej siatki geodezyjnej,  
o rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości odniesione do poziomu stanu 

zerowego budowli i do układu wysokościowego, w jakim została wykonana mapa do 
celów projektowych. 

 
• Kopia szkicu tyczenia obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierająca wytyczone 

odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdować się u kierownika budowy oraz u 
inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku gdy na terenie budowy wykonywanych jest 
kilka obiektów, kopia szkicu tyczenia danego obiektu powinna być również przekazana 
kierownikowi robót nadzorującemu wykonywanie przydzielonego mu obiektu. 

 



• Jeżeli przy realizacji obiektu nie przewidziano obsługi geodezyjnej w trakcie wykonywania robót 
budowlanych, wytyczenie obrysu i osi ścian nośnych powinno być wykonane z dokładnością ±1,0 
cm. 

 
1.5.1.4. Wyznaczanie osi i konturów wykopów wąskoprzestrzennych 

 
• Wykopy wąskoprzestrzenne liniowe o ścianach pionowych i nie umocnionych lub z rozparciem 

należy oznaczyć w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysów krawędzi; paliki ustawić 
co 20 – 50 m i we wszystkich załamaniach osi wykopu 

 
• Osie wykopu i jego krawędzie mogą być wyznaczane za pomocą sznura przeciągniętego 

między palikami. Głębokość wykopu należy sprawdzać za pomocą niwelatora 
 

• W przypadku wykopu wąskoprzestrzennego o ścianach pochyłych pochylenie skarp wyznaczyć 
należy przy pomocy szablonów ustawionych przy krawędzi wykopu 

 
1.5.1.5. Wyznaczanie konturów nasypów i wykopów 

 
Wymagania ogólne 

• Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robót ziemnych (zwłaszcza 
spycharkami i zgarniarkami) należy wyznaczyć tylko oś nasypu lub wykopu oraz linie 
podstawy skarp lub krawędzi wykopu. 

 
• Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy wyznaczyć palikami podstawę nasypu 

i krawędzie nasypu. 
 
• Prawidłowość zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych należy kontrolować 

na bieżąco, w miarę postępu robót, za pomocą dodatkowych pomiarów rzędnych 
wysokości osi nasypu lub wykopu oraz konturów skarp. 

 
Wyznaczanie konturów wykopów  

 
- Przy wyznaczaniu konturów wykopu w przekroju należy zaznaczyć położenie punktu osiowego 

wykopu za pomocą palika z uwidocznioną na nim głębokością wykopu oraz wyznaczyć również 
za pomocą palików punkty przecięcia się skarp zewnętrznych wykopu z powierzchnią terenu. 

- Szablony wyznaczające pochylenie skarpy powinny być ustawione po obu stronach wykopu na 
zewnątrz w przedłużeniu linii jego skarp. Szablony te należy przedłużać stopniowo w głąb 
wykopu w miarę jego wykonywania. 

 
Wyznaczanie konturów nasypów  

• Wyznaczenie konturów nasypów o wysokości do 1,1 m może być dokonane przy pomocy 
szablonów, w których położenie punktów charakterystycznych przekroju powinno być dokonane 
palikami wbitymi w grunt w taki sposób, aby wyznaczały wymaganą wysokość nasypu. Skarpy 
nasypów powinny być wyznaczone deskami przybitymi do palików. 

 
• W nasypach wysokich kontury nasypu należy wyznaczać etapowo, w miarę postępu robót 

ziemnych. 
 

• Jeżeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje się zagęszczania nasypywanego gruntu, 
to przy wyznaczaniu konturów takiego nasypu należy przewidzieć szerokość jego korony oraz 
wysokość nasypu powiększone o wartość przewidywanego osiadania nasypu. 

 
• Jeżeli nachylenie skarp nasypu ma być zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp powinno być 

dokonane dla każdego pochylenia skarpy oddzielnie, z zaznaczeniem położenia zmiany 
pochylenia skarpy. 

 
1.5.1.6. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

 
• Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) powinna być sporządzona przez wykonawcę robót 

dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmująca układ pomiarowy na placu budowy, 
szkice sporządzone przez obsługę geodezyjną na terenie budowy, sprawozdania techniczne z 
pomiarów z podaniem przyjętych dokładności pomiaru itp. 

 
• Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana inwestorowi w chwili 

przejęcia przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowić integralną 
część dokumentacji wykonanego obiektu. 

 
• W przypadku wspólnego wykonywania pomiarów niwelacyjnych przez wykonawcę i inwestora 

wyniki tych pomiarów stanowią integralną część powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 
 



1.5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
1.5.2.1. Oczyszczanie terenu 

 
• Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać następujące prace 

przygotowawcze: 
  

- oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów znajdujących się w 
obrębie placu budowy,   
- przeniesienie i przełożenie z terenu danej budowy poza jej obręb takich urządzeń 
nadziemnych lub podziemnych, które przeszkadzać będą w wykonywaniu robót ziemnych lub 
w późniejszej eksploatacji danego obiektu. 

 
• Usuwanie lub przebudowa wszelkich urządzeń podziemnych i nadziemnych powinny być 

wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z 
zainteresowanymi instytucjami lub właścicielami, do których te urządzenia należą.   

 
1.5.1.2. Zdjęcie darniny i ziemi roślinnej 

 
• Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli z 

dodaniem po ok. 1,0 m po każdej stronie. 
 

• W przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być 
zdejmowana płatami o wymiarach 0,2-0,3 m do 0,25 - 0,35 m, grubości 5 - 10 cm lub kwadratami 
o wymiarze boku około 30 cm, grubości 5 - 10 cm Zebraną darninę zaleca się ponownie ułożyć 
w miejscu przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie. 

 
• Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ją docisnąć 

do gruntu. Przy dłuższym jej składowaniu i wystąpieniu porostu traw, trawy należy kosić dwa 
razy w roku. Jeżeli nie ma takich możliwości, darninę należy składować w pryzmach o szerokości 
ok. 1,0 m, i wysokości do 0,6 m. 

 
• W porze rozwoju roślin darninę należy magazynować w warstwach trawą do gruntu, jednak nie 

dłużej niż przez 4 tygodnie. W pozostałych okresach roku w stosach, w których darnina jest 
ułożona trawą do trawy. 

 
• Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego umocnienia 

skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robót. Zgarniania ziemi 
roślinnej nie należy wykonywać podczas dużych lub długotrwałych opadów, gdy przewidziana 
do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebraną ziemię roślinną należy przechowywać w 
możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami 
materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów wywołującym zmiany strukturalne 
zebranej ziemi roślinnej. 

 
1.5.2.3. Usuwanie kamieni i gruzu 

 
• Usuwanie kamieni zalegających na terenie robót ziemnych powinno być dokonane, gdy jest to 

konieczne ze względu na bezpieczeństwo robót oraz w przypadku gdy ma być wykonywany 
nasyp, a kamienie sięgają wyżej niż 1/3 wysokości nasypu. 

 
• Usuwanie kamieni o dużych wymiarach lub resztek fundamentów budowli, które utrudniają 

wykonywanie wykopów, może być dokonywane za pomocą maszyn przez rozkruszenie. 
 

• Jeżeli na terenie przyszłych robót ziemnych znajduje się zwałowisko gruzu lub innych odpadów, 
to powinno być ono usunięte z miejsca wykonywania robót ziemnych, jeżeli stanowi źródło 
zagrożenia lub jeżeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpadów na placu budowy. 

 
1.5.2.4. Odwodnienie terenu budowy  

 
• Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia 

odwadniające, zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, 
powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować 
przez cały czas trwania robót. 

 
• Roboty związane z niwelacją terenu należy prowadzić w takiej kolejności, aby w każdej fazie 

robót był zapewniony łatwy odpływ powierzchniowy wód opadowych (np. kopanie rowów 
odwadniających należy prowadzić od dołu do góry). 

 
• Przy wykonywaniu rowów opaskowych otaczających wykop lub stokowych oraz wykonywanych 

w dnie wykopu należy sprawdzić, czy nie mogą one być przyczyną niekorzystnego dla robót 
ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w których występują grunty przepuszczalne 
nie nawodnione, albo czy nie powodują powstania szkód na terenach sąsiednich. Rowy powinny 



być wykonywane od strony spadku i zlokalizowane poza możliwym klinem odłamu skarpy 
wykopu. 

 
• Wykopy powinny być chronione przed nie kontrolowanym napływem do nich wód pochodzących 

z opadów atmosferycznych na otaczającym terenie. W tym celu powierzchnia terenu powinna 
być wyprofilowana ze spadkami umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robót. Od strony 
spadku terenu należy wykonać w razie potrzeby rowy ochronne zlokalizowane poza 
prawdopodobnym klinem odłamu skarpy wykopu. Sprowadzenie wód z rowów ochronnych do 
studzienek zbiorczych w wykopie można wykonać tylko w miejscach odpowiednio 
zabezpieczonych przed rozmyciem. 

 
• Roboty ziemne w wykopach należy wykonywać w takiej kolejności, aby w każdej fazie robót było 

zapewnione łatwe odprowadzenie wód opadowych i gruntowych. W tym celu należy stosować 
odpowiedni system rowków lub drenaży odwodnienia roboczego i ewentualnie studzienki 
zbiorcze z pompami. W trudniejszych warunkach projekt organizacji robót powinien przewidywać 
sposób odwodnienia roboczego. 

 
• Obniżenie wód gruntowych w wykopie powinno być dokonywane w przypadkach, gdy woda 

gruntowa uniemożliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzętem, lub jest 
utrudnione posadowienie budowli na poziomie przewidzianym w projekcie. Obniżenie wód 
gruntowych powinno być przeprowadzone w taki sposób, aby nie została naruszona struktura 
gruntu w podłożu budowli wykonywanej ani też w podłożu budowli sąsiednich. Jeżeli może 
zachodzić naruszenie struktury gruntu, to sposób obniżenia wód gruntowych powinien 
przebiegać zgodnie z wykonanym do tego celu projektem. 

 
• W trakcie wykonywania robót w korycie cieku może wystąpić konieczność budowy grodzy 

chroniącej realizowane roboty przed działaniem wód powierzchniowych. Powinny one być 
wykonywane w postaci nasypów, układanych worków z piaskiem lub innych materiałów. Wybór 
rodzaju i wykonania grodzy winien być określony w projekcie i nie może szkodliwie oddziaływać 
na środowisko naturalne koryta cieku. 

 
1.5.2.5. Usunięcie gruntów o małej nośności 

 
• W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia 

fundamentu, na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia 
na grunt silnie nawodniony lub kurzawkę, roboty ziemne powinny być przerwane do czasu 
ustalenia z inwestorem, projektantem i wykonawcą odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 

 
• Jeżeli wskutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniających lub wykonania tych 

urządzeń w sposób niewłaściwy grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli został 
nawodniony i stał się nieprzydatny do posadowienia obiektu lub wykonywania robót ziemnych, 
to grunt taki należy usunąć na niezbędną głębokość i zastąpić go innym odpowiednim rodzajem 
gruntu.  

 
• Grunty o małej nośności zalegające bezpośrednio w miejscu przewidzianego nasypu powinny 

być usunięte w sposób i w zakresie ustalonym z inwestorem i projektantem. 
 

• W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy w podłożu, na którym ma być posadowiony 
obiekt budowlany, występują grunty wysadzinowe, a w projekcie nie przewidziano ich przykrycia 
warstwą zabezpieczającą przed przemarzaniem - powinny być one usunięte, co najmniej na 
głębokość przemarzania gruntu. 

 
1.5.2.6. Zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wodnymi 

 
• Przed przystąpieniem do robót ziemnych na terenie, w którym mogą wystąpić osuwiska gruntu, 

należy przeprowadzić szczegółowe badania geologiczno-inżynierskie lub geotechniczne terenu 
osuwisk i w miarę potrzeby badania gruntowo-wodne w pobliżu wykopów lub nasypów, na 
terenie zagrożonym osuwiskiem. Zakres badań geotechnicznych powinien być w takim 
przypadku ustalony w porozumieniu z inwestorem. Badania powinny być przeprowadzone przez 
instytucję wyspecjalizowaną w tego rodzaju pracy. 

 
• Zapobieżenie powstawaniu osuwiska powinno być dokonane przez wykonawcę robót po 

uzyskaniu wyników badań terenu osuwiskowego; należy przy tym rozważyć i przyjąć sposób 
zabezpieczenia określony przez projektanta w porozumieniu z inwestorem. 

 
• W przypadku gdy w czasie wykonywania wykopu wystąpiło zagrożenie stateczności skarp lub 

stateczności budowli, roboty ziemne należy natychmiast przerwać i powiadomić kierownictwo 
budowy i inwestora lub generalnego wykonawcę.  

• Jeżeli wystąpiły osuwiska lub przebicia wodne (źródło, kurzawka), to należy:  



o wstrzymać wykonywanie robót ziemnych, do czasu zbadania występującego zjawiska,  
o zabezpieczyć miejsce niebezpieczne przed dostępem osób na obszar zagrożony 

ruchami gruntu lub zalewany przez wody,  
o miejsce, w którym wystąpiło przebicie wodne, powinno być niezwłocznie 

zabezpieczone przed dalszym naruszeniem struktury gruntu; doraźny sposób 
zabezpieczenia wykopu przed napływem wody z przebicia powinien być niezwłocznie 
określony przez kierownika robót,  

o zawiadomić właściwe organy państwowego nadzoru budowlanego, gospodarki wodnej, 
państwowego nadzoru budowlanego, inwestora albo generalnego wykonawcę oraz 
projektanta w celu zbadania przyczyn zjawiska i niezwłocznego ustalenia sposobu 
zabezpieczenia wykopu oraz metod dalszego wykonywania robót ziemnych. 

 
• Do usunięcia osuwisk lub przebić wodnych należy przystąpić niezwłocznie po ustaleniu 

sposobów ich likwidacji. 
 

• Wykonywanie robót ziemnych w miejscu osuwiska lub przebicia wodnego powinno przebiegać 
w sposób uprzednio ustalony przez projektanta i powinno odbywać się pod nadzorem 
technicznym do czasu zabudowy wykopu i jego zasypania lub do czasu odpowiedniego 
zabezpieczenia skarpy, jeśli stanowi ona jego wykończenie. 

 
1.5.2.7. Przygotowanie dróg dojazdowych 

 
Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robót powinny być przygotowane w sposób podany 

w organizacji placu budowy Część 1 – warunki ogólne ST. 
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące ochrony środowiska 
1.6.1. Ochrona przyrody 

 
• Przed rozpoczęciem ziemnych robót budowlanych należy ustalić w porozumieniu z właściwą 

jednostką administracyjną, które z elementów przyrody znajdujące się na placu podlegają 
ochronie i muszą pozostać w stanie nienaruszonym. 

• W obrębie  placu budowy należy zabezpieczyć istniejące drzewa i krzewy przed zniszczeniem 
 

• Wznoszenie obiektów zaplecza technicznego danej budowy powinno być dokonywane 
możliwie w miejscach najsłabiej zadrzewionych. 

 
• Należy zachować ostrożność w trakcie robót ziemnych prowadzonych w wodzie, biorąc pod 

uwagę ograniczenia związane z ochroną ichtiofauny: m.in. stosować technologię ograniczającą 
mętnienie wody np. poprzez stosowanie lżejszego sprzętu oraz skrócenie do minimum okresu 
prowadzenia robót z uwzględnieniem przerw między kolejnymi zmąceniami wody. 

 
1.6.2. Usuwanie obiektów i przedmiotów z placu budowy stanowiących przeszkodę przy 

robotach ziemnych 
 

• Wszelkie przedmioty podlegające usunięciu, znajdujące się w gruncie lub nad gruntem, na 
którym mają być wykonywane roboty ziemne, powinny być przed rozpoczęciem tych robót 
usunięte, gdy znajdą się nad terenem lub na głębokości do 1 m poniżej terenu. Przedmioty 
znajdujące się głębiej mogą być usuwane w czasie wykonywania robót budowlanych z 
zastrzeżeniem, że poziom, na którym mają znajdować się pracownicy usuwający przeszkodę, 
nie powinien być zagłębiony więcej niż 1 m w stosunku do poziomu osiągniętego przy 
wykonywaniu wykopu. 

 
• Nie należy usuwać założonych na stałe kabli i wszelkiego rodzaju przewodów lub kanałów bez 

zgody jednostki, do której należy nadzór nad tymi przedmiotami, gdy podlegają takiemu 
nadzorowi, a roboty ziemne wykonać w sposób uzgodniony z instytucją sprawującą nadzór nad 
tym urządzeniami. 

 
• Pozostałości fundamentów, ścian, murów i innych przedmiotów mogą nie być usuwane, gdy 

pozostawienie ich w gruncie lub nad nim i ewentualne wykorzystanie zostało przewidziane  
w zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowę lub w przyjętym do wiadomości przez 
organa państwowego nadzoru budowlanego zgłoszeniu robót. 

 
• W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń 

podziemnych lub przewodów instalacyjnych nie przewidzianych w dokumentacji technicznej 
(urządzenia instalacji gazowych lub elektrycznych, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i inne) 
roboty należy przerwać do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki 
sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robót. 

 
• W razie wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji kierownik robót w 

porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te 



instalacje, powinien określić bezpieczną odległość w pionie i poziomie, w jakiej mogą być 
wykonywane te roboty, i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. 

 
• Kopanie rowów poszukiwawczych, w celu ustalenia położenia przewodów, powinno być 

dokonywane wyłącznie sposobem ręcznym bez użycia kilofów, drągów, klinów itp. narzędzi do 
odspajania gruntu. 

 
• W przypadku gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiały nadające się do dalszego 

użytkowania (pokłady żwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robót powinien powiadomić 
inwestora lub generalnego wykonawcę i ustalić z nim sposób dalszego postępowania. 

 
1.6.3. Usuwanie niewybuchów lub innych niezidentyfikowanych przedmiotów 

 
W przypadku gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną ujawnione niewybuchy lub 

przedmioty trudne do zidentyfikowania, należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty, miejsca 
niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi oraz powiadomić niezwłocznie właściwy 
organ władzy administracyjnej, kierownika budowy i policję.  

 
1.6.4. Postępowanie przy odkryciu wykopalisk 

 
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub 

szczątki archeologiczne należy powiadomić kierownictwo budowy (inwestora) oraz władze 
konserwatorskie i roboty przerwać na obszarze znalezisk do czasu dalszej decyzji. 

 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów 
 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej – „Wymagania 
ogólne”. 

 
2.2. Materiały 

 
 Do wykonywania zabezpieczeń przy robotach ziemnych, tj. do rozparcia lub podparcia ścian 

wykopów, należy stosować drewno iglaste w postaci okrąglaków lub materiałów tartych albo 
odpowiednie elementy stalowe ze stali walcowanej. 

 
 W przypadkach, gdy użycie drewna na elementy obudowy wykopów jest uzasadnione, 

powinny być stosowane: 
 

 bale drewniane przyścienne o grubości co najmniej 50 mm,  
 bale drewniane podrozporowe o grubości co najmniej 63 mm,  
 bale drewniane podzastrzałowe o grubości 100 mm,  
 okrąglaki do wykonywania zastrzałów o średnicy w cieńszym końcu co najmniej 20 

cm,  
 okrąglaki drewniane o średnicy w cieńszym końcu co najmniej 12 cm (na rozpory 

rusztowania). 
 

 Elementy typowe stalowe przeznaczone do zabezpieczenia lub wzmocnienia ścian wykopów 
powinny być wykonane ze stali walcowanej, a rozpory powinny być stalowe. 

 
 Wykonywanie ścianek szczelnych powinno być zgodne z zasadami podanymi w dokumentacji 

projektowej. 
 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne” 

pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wpłynie 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji 
Technicznej.  



3.2.1. Odspajanie gruntów 
3.2.1.1. Ręczne odspajanie gruntów 

 
Do ręcznego odspajania gruntów należy stosować narzędzia przystosowane do tych robót i 

sprawne:  
• do odspajania gruntów mało zwięzłych; szufla, łopata, szpadel prostokątny, szpadel 

zaokrąglony,  
• do odspajania gruntów zwięzłych: oskard z dziobem i dłutem, oskard dwudziobowy, kilof,  
• do odspajania skał: klin, drąg. 

 
3.2.1.2. Mechaniczne odspajanie gruntów 

 
• Młotki pneumatyczne i lekkie, średnie i ciężkie powinny być stosowane do odspajania gruntów 

zwięzłych oraz do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do usunięcia 
z placu budowy. 

 
• W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych mogą 

być stosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu ostrożności z punktu widzenia 
bezpiecznego wykonywania robót. 

 
• W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczególności przy wykonywaniu robót 

ziemnych liniowych, mogą być stosowane zrywarki do: 
 

o rozluźniania gruntów na określoną głębokość jako prac przygotowawczych do użycia 
spycharek, równiarek, zgarniarek lub koparek,  

o do usuwania korzeni, krzewów i kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach,  
o zrywania nawierzchni starych istniejących na placu budowy, nie wyłączając nawierzchni 

betonowych. 
 

• Przy rozluźnianiu gruntów młotkami pneumatycznymi należy przestrzegać stosownych 
przepisów BHP. 

 
3.2.2. Wydobywanie i przemieszczanie urobionego gruntu 
3.2.2.1. Wydobywanie gruntu koparkami 

 
• Do odspajania, ładowania gruntu na środki transportowe w czasie wykonywania wykopów, 

rowów, formowania skarp lub załadunku gruntu z hałdy, mogą być stosowane koparki o pracy 
cyklicznej lub ciągłej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiębierne lub podsiębierne o zdolności 
przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposażenia placu budowy.  

• Zaleca się stosowanie: 
 

o koparki łyżkowej przedsiębiernej do wydobywania gruntów sypkich i spoistych oraz 
skalistych po uprzednim ich rozdrobnieniu, do załadunku lub przeładunku materiałów 
sypkich i gruntów pobieranych z hałdy,  

o koparki łyżkowej podsiębiernej do wydobywania gruntu poniżej poziomu ich ustawienia w 
przypadkach, gdy ze względu na małą nośność gruntu nie można wykonywać robót 
ziemnych koparką przedsiębierną. Koparki te mogą być również stosowane do 
wykonywania wykopów melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych,  

o koparki chwytakowej do wydobywania gruntów lekkich i średnich oraz gruntów torfiastych 
poniżej poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania głębokich wykopów 
fundamentowych. Koparki chwytakowe mogą być stosowane również do ładowania i 
rozładowywania materiałów sypkich,  

o koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyżej i poniżej poziomu jej ustawienia oraz do 
wykonywania wykopów szeroko i wąskoprzestrzennych, jak również do kopania rowów i 
dołów fundamentowych w gruntach lekkich i średnio zwięzłych. W przypadku gruntów 
ciężkich zwięzłych, niezbędne jest uprzednie ich rozluźnienie. Koparki te mogą być 
również stosowane do wydobywania gruntów z terenów nawodnionych,  

o koparki wielonaczyniowe o pracy ciągłej (lub koparki kubełkowe) do urabiania gruntów 
luźnych i mało zwięzłych oraz do eksploatacji dużych mas materiałów sypkich. Użycie 
koparek wieloczerpakowych powinno być uzależnione od wielkości robót ziemnych i 
celowości użycia tego rodzaju koparek ze względu na dużą ich wydajność. Koparek tego 
typu nie należy stosować przy wykonywaniu robót ziemnych w gruntach zmarzniętych. 

 
• Przy wydobywaniu gruntu koparkami należy zapewnić bezpieczną i bezawaryjną ich pracę 

przez:  
o stałą kontrolę i poprawę torowiska koparki, 
o unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach, 



o zabezpieczenie koparki przed stoczeniem się, 
o utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,  
o prawidłowy dobór pojemności łyżki lub innego czerpaka do posiadanych środków 

transportu. 
 

• Wysokości ściany wykopu dla koparki przedsiębiernej lub głębokości wykopu dla koparki 
podsiębiernej powinny być tak dobrane, aby następowało całkowite napełnianie czerpaka 
gruntem. Przy urabianiu gruntu sposobem podsiębiernym wysokość ściany wykopu nie powinna 
być większa od największej wysokości kopania łyżką koparki. 

 
• Koparka powinna być tak ustawiona i obsługiwana, aby była zapewniona jej stabilność. 

Zabezpieczenie koparki przed zsunięciem się może być dokonywane przez stosowanie 
podkładów. Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki są 
niedopuszczalne. 

 
• W przypadku pracy koparki na gruntach słabych należy w celu zmniejszenia nacisku na 

podłoże gruntowe stosować specjalne podkłady wykonane z ceowników i tarcicy sosnowej. 
 

• Przy wykonywaniu robót ziemnych koparkami należy przestrzegać, aby zachowane były 
bezpieczne odstępy:  
o w zasięgu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niż 1.0 m, 
o między krawędzią łyżki a górną krawędzią pojemnika środka transportowego 0,5 do 

0,80 m, 
o między dwoma koparkami przy opuszczonych wysięgnikach 10 m.  

• Przy pracy koparkami powinny być zachowane następujące wymagania bezpiecznej ich pracy: 
 

o do obsługi koparek danego typu mogą być dopuszczeni pracownicy, mający 
uprawnienia i przeszkoleni w zakresie BHP,  

o koparki po skończonej pracy nie powinny być pozostawione bez opieki, a dostęp do nich 
osób postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdować się napis ostrzegawczy, 
że przebywanie w zasięgu pracy koparki grozi śmiercią,  

o przebywanie osób w odległości mniejszej niż 10 m od koparki oraz pod konstrukcją 
przeciwciężaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub 
przemieszczania jest zabronione,  

o zmiana kąta nachylenia wysięgnika przy napełnionej łyżce jest zabroniona,  
o przy nabieraniu gruntu koparkami podsiębiernymi nie wolno dopuszczać do tworzenia się 

nawisów gruntu. Powstałe nawisy należy usuwać z powierzchni terenu, a pracownicy 
usuwający je powinni być ubezpieczeni odpowiednim sprzętem,  

o przy urabianiu gruntów sposobem podsiębiernym koparką chwytakową lub zbierakową, 
koparka powinna znajdować się poza płaszczyzną odłamu gruntu w odległości nie 
mniejszej niż 0,6 m,  

o czyszczenie łyżki koparki (czerpaków) oraz jej naprawa mogą być wykonywane tylko po 
zatrzymaniu koparki i wyłączeniu silnika,  

o łyżka koparki nie powinna być przemieszczana nad kabiną kierowcy, a otwieranie łyżki nie 
powinno być dokonywane na wysokości większej niż 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu 
w przypadku ładowania gruntów sypkich i 0,25 m przy ładowaniu urobku kamiennego. 
Wyładowywanie zawartości łyżki na środek transportowy może być dokonane po 
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki,  

o po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, a silnik wyłączyć, 
zablokować podwozie i kabinę zamknąć. Operatorowi koparki nie wolno opuścić swego 
stanowiska, gdy łyżka lub podnoszony ciężar zawieszony jest na linach nad ziemią przy 
zablokowanych hamulcach. 

 
3.2.2.2. Przemieszczanie gruntu ładowarkami 

 
• Do przemieszczania rozluźnionych gruntów w trakcie wykonywania robót ziemnych mogą być 

stosowane ładowarki hydrauliczne na podwoziu gąsienicowym lub kołowym. 
 

• Dopuszcza się zwiększenie zakresu prac ładowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po 
zaopatrzeniu jej w specjalistyczny osprzęt (np. w urządzenie zrywakowe).  

• Zaleca się łączenie pracy ładowarki z pracą spycharki. 
 

3.2.2.3. Urabianie i przemieszczanie gruntu spycharkami 
 

• Do odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntów na niewielkie odległości mogą być 
stosowane spycharki gąsienicowe lub kołowe. 

 



• Spycharki mogą być stosowane do: oczyszczania placu budowy, zbierania i zwałowania ziemi 
roślinnej, wykonywania płytkich wykopów oraz transportu i wbudowywania gruntów, plantowania 
terenu oraz zasypywania wykopów i rowów. 

 
• Zaleca się stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania 

gruntu z równoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odkładu. 
 

• W przypadku wykonywania robót ziemnych spycharką należy przestrzegać w szczególności 
następujących postanowień: 

 
o praca spycharki pod górę powinna być wykonywana przy pochyleniu mniejszym niż 

25%, a w dół przy pochyleniu nie większym niż 35%,  
o zabrania się pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki większym niż 30%,  
o w czasie pracy spycharki zabrania się dokonywania napraw lub regulacji mechanizmów, 

sprawdzania stanu lemiesza, stawania na ramie przy lemieszu, wchodzenia i wychodzenia 
ze spycharki,  

o nie należy wykonywać robót ziemnych spycharką w gruntach gliniastych podczas opadów 
atmosferycznych. 

 
3.2.2.4. Wydobywanie. Urabianie i przemieszczanie gruntu zgarniarkami 

 
• Przy robotach ziemnych rozprzestrzenionych na większym obszarze budowy mogą być 

zastosowane zgarniarki, a szczególnie w gruntach wilgotnych gliniastych, piaskach i glinach 
piaszczystych. 

 
• Wykonywanie robót ziemnych zgarniarkami powinno być dokonywane na gruntach o dobrej 

nośności. 

• Nie należy stosować zgarniarek do urabiania gruntów zmarzniętych i po długotrwałych 
deszczach.  

• Zbierania gruntu zgarniarkami należy dokonywać warstwowo przy dobrej organizacji pracy. 
 

• Przemieszczanie gruntów zgarniarką powinno być dokonywane po uprzednim spulchnieniu 
gruntu, a wszelkie przedmioty lub przeszkody mogące spowodować uszkodzenie zgarniarki 
powinny być usunięte przed przystąpieniem do wykonywania robót. 

 
• Wykonywanie zgarniarką robót ziemnych na terenie o spadku podłużnym większym niż 15% i 

pochyleniu poprzecznym większym niż 8% jest niedopuszczalne. 
 

3.2.2.5. Wydobywanie. Przemieszczanie gruntu równiarkami 
 

• Równiarki mogą być stosowane do wykonywania prawie wszystkich robót ziemnych, a w 
szczególności do: 

 
o wyrównywania wszelkich skarp wykopów, nasypów oraz dokładnego profilowania budowli 

ziemnych,  
o wyrównywania i zgarniania gruntów w nasypach, 
o wykonywania wykopów i nasypów niskich przy niewielkich odległościach przewozu gruntu, 
o rozścielania i mieszania piasku, żwiru itp. materiałów sypkich, 
o utrzymania w stanie przejezdnym dróg transportowych, 
o stabilizacji gruntów, 
o wykonywania rowów odwadniających,  
o rozprowadzania gruntów roślinnych po powierzchni terenu. 

 
• Równiarki mogą być stosowane do wykonywania robót ziemnych w kombinacji z innymi 

maszynami, np. z przenośnikami taśmowymi. 
 

• Przy wykonywaniu robót ziemnych równiarkami należy przestrzegać, aby w czasie sprawdzania 
lub naprawy równiarki silnik był wyłączony, a cięższe prace, jak np. przestawianie noża lemiesza, 
było wykonywane przez dwie osoby. 

 
• Mechanizmy robocze równiarki i droga jej posuwu powinny być dobrze oświetlone, 

obowiązkowo w czasie złej pogody, o zmroku i w nocy. 
 

3.2.2.6. Wydobywanie. Stosowanie sprzętu innego rodzaju 
 

Przy wykonywaniu robót ziemnych może być stosowany inny rodzaj sprzętu, jak np. walce, 
przenośniki taśmowe. Wymagania techniczne stosowania tego sprzętu omówiono przy wykonywaniu 
poszczególnych rodzajów robót ziemnych i wynika to z organizacji placu budowy. 

 
 
 



4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Warunki  ogólne  stosowania  transportu  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  –  Wymagania 

ogólne. 
 

4.2. Wymagania podstawowe 
4.2.1. Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu 

 
• Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, aby nie był hamowany dowóz materiałów 

przeznaczonych na budowę. 
 

• Transport gruntu i transport materiałów przy wykopach powinny odbywać się poza 
prawdopodobnym klinem odłamu gruntu.  

• Wybór rodzajów transportu gruntu (taczki, przenośniki taśmowe, wózki, samochody wywrotki lub 
inne) powinien być dostosowany do objętości mas ziemnych, odległości transportu, szybkości i 
pojemności środków transportowych, ukształtowania terenu, sposobów odspajania gruntów i 
wydajności urządzeń stosowanych do odspajania, pory roku oraz występujących warunków 
atmosferycznych i przyjętej organizacji robót. 

 
• Środki transportowe pod załadunek gruntu powinny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 

2,0 m (taczki można ustawić w odległości mniejszej) od skarpy. Rozstaw środków 
transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1,5 m.  

• Ze względu na sposób przemieszczania urobionego gruntu może być stosowany:  
o transport ręczny (np. przerzut łopatą, przewóz taczkami),  
o transport mechaniczny (przewóz lub przemieszczanie mas ziemnych sprzętem 

roboczym, wywrotkami samochodowymi). 
 

4.2.2. Transport ręczny gruntu 
 

• Przerzutu gruntu łopatami można dokonywać na odległość w poziomie do ok. 3,0 m, a w pionie 
na wysokość ok. 1,5 m. W przypadkach technicznie uzasadnionych i przy całkowitym 
bezpieczeństwie pracy dopuszcza się przerzut wielokrotny 2 do 4 razy. 

 
• Przerzut gruntu taczkami powinien być dokonywany na niewielkie odległości. Pojemność taczek 

nie powinna być większa niż 0,06 m3, a maksymalna odległość przewozu powinna wynosić nie 
więcej niż 80 m. Dopuszczalne wzniesienie przy przewozie taczkami nie powinno być większe 
niż 10% na odległościach nie większych niż 25 m i 5% na odległościach dłuższych 60 do 80 m. 
Przy masie taczki z załadowanym gruntem > 150 kg i przy transporcie gruntu taczkami na 
odległość powyżej 60 m należy stosować szelki ułatwiające pracę taczkarza. 

 
4.2.3. Transport gruntu pojazdami samochodowymi 

 
• Do transportu gruntu mogą być stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy 

samochodowe: 
 

a) samochody skrzyniowe: o stałych lub wywrotnych skrzyniach, z przechyłem tylnym, 
bocznym lub trójstronnym,  

b) ciągniki kołowe lub gąsienicowe,  
c) przyczepy samochodowe zwyczajne lub samowyładowcze. 

 
• Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdów samochodowych należy dostosować rodzaj 

pojazdu samochodowego do:  
a) odległości przewożonego gruntu i sposobu jego wbudowania (lub rozładowywania),  
b) wielkości i wydajności koparki lub ładowarki, 
c) przebiegu trasy i stanu nawierzchni dróg transportowych,  
d) warunków występujących w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,  
e) ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach 

występujących na danym placu budowy. 
 

• Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdów do transportu gruntu zaleca się przyjmowanie 
następujących odległości przewozu: samochodem ciężarowym od 700 do 4000 m, samochodem 
wywrotką od 200 do 2000 m, ładowarką od 2 do 60 m, spycharką z lemieszem prostopadłym od 
70 do 500 m, spycharką z lemieszem ukośnym od 1 do 3 m, zgarniarką samojezdną od 100 do 
2000 m, równiarką od 1 do 5 m. 

 
• Przy wykonywaniu wykopów o ograniczonym wywozie urobionego gruntu transportem 

samochodowym, gdy maszyny urabiające grunt pracują na dnie wykopu, należy wykonać rampy 



zjazdowe i wyjazdowe. Pochylenie ramp dla pojazdów samochodowych kołowych nie powinno 
być większe niż 10%, a dla pojazdów samochodowych gąsienicowych nie większe niż 
20%.  

 
 

4.2.4. Transport gruntu przenośnikami 

 
 Na placu budowy do robót załadunkowych i przeładunkowych oraz przemieszczania gruntów 

na niewielkie odległości mogą być stosowane przenośniki taśmowe.  
 Załadunek gruntu na taśmę przenośnika może być dokonywany: 

 
 ręcznie,  
 bezpośrednio koparkami urabiającymi grunt, o wielkości łyżki dostosowanej do szerokości 

taśmy przenośnika i możliwości opróżniania łyżki, na niewielkiej odległości od taśmy 
przenośnika,  

 za pomocą ładowarek pobierających grunt z hałd albo przy pomocy spycharek, jeśli są 
wykonane odpowiednie urządzenia umożliwiające taki załadunek. 

 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

 
Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej – „Wymagania ogólne”.  

• Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych w postaci wykopów, ukopów lub 
przekopów należy sprawdzić poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robót i 
uwzględniać ciśnienie spływowe, które może powodować utrudnienia w wykonawstwie i 
naruszenie równowagi skarp wykopu lub zboczy.  

• Przy wykonywaniu robót ziemnych (wykopów, ukopów i nasypów) należy uwzględniać:  
o naturalną wilgotność gruntu w złożu, 
o niepożądane zjawisko kapilarnego podciągania wody w gruncie,  
o przepuszczalność gruntu określaną współczynnikiem wodoprzepuszczalności . 

 
• Jeżeli nie przeprowadzono badań laboratoryjnych, to w zależności od uziarnienia gruntów i stanu 

ich nasycenia wodą dopuszcza się (dla mniej odpowiedzialnych robót ziemnych) przyjmowanie 
następującej wilgotności gruntów:  

o dla gruntów ziarnistych: w stanie suchym 3 do 7% (wagowo), 
o w stanie wilgotnym 10 do 19% i w stanie mokrym 14 do 28%,  
o dla gruntów spoistych: w stanie półzwartym 10 do 20%, w stanie twardoplastycznym 16 do 

33% i w stanie miękkoplastycznym 19 do 50%. 
 

• Masę gruntów mineralnych ziarnistych w stanie rodzimym, jeżeli nie zachodzi potrzeba 
określenia ich masy na podstawie badań laboratoryjnych, można przyjmować dla gruntów 

ziarnistych 1600 do 2100 kg/m3, a dla gruntów spoistych 1700 do 2250 kg/m3.  
• Przy określaniu przepuszczalności gruntów piaszczystych można przyjmować, że ich 

przepuszczalność maleje w miarę zwiększania się w tego rodzaju gruntach zawartości cząstek 
gliniastych i pylastych. 

 
• Przy wykonywaniu wykopów i nasypów należy uwzględniać działanie wody kapilarnej, która 

może powodować zmianę niektórych właściwości technicznych gruntów. 
 

• Przy wykonywaniu robót ziemnych w korytach cieków należy zachować szczególną ostrożność 
związaną z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i sprzętu oraz wymogów ochrony 
środowiska. 

 
5.2. Zasady wykonywania wykopów, ukopów i nasypów 
5.2.1. Wymagania podstawowe  

 
• Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych w postaci wykopów, ukopów lub 

przekopów należy sprawdzić poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robót i 
uwzględniać ciśnienie spływowe, które może powodować utrudnienia w wykonawstwie i 
naruszenie równowagi skarp wykopu lub zboczy.  

• Przy wykonywaniu robót ziemnych (wykopów, ukopów i nasypów) należy uwzględniać:  
• naturalną wilgotność gruntu w złożu, 
• niepożądane zjawisko kapilarnego podciągania wody w gruncie, 
• przepuszczalność gruntu określaną współczynnikiem wodoprzepuszczalności . 

 



• Jeżeli nie przeprowadzono badań laboratoryjnych, to w zależności od uziarnienia gruntów i stanu 
ich nasycenia wodą dopuszcza się (dla mniej odpowiedzialnych robót ziemnych) przyjmowanie 
następującej wilgotności gruntów:  

• dla gruntów ziarnistych: w stanie suchym 3 do 7% (wagowo), 
• w stanie wilgotnym 10 do 19% i w stanie mokrym 14 do 28%,  
• dla gruntów spoistych: w stanie półzwartym 10 do 20%, w stanie twardoplastycznym 16 

do 33% i w stanie miękkoplastycznym 19 do 50%. 
 

• Masę gruntów mineralnych ziarnistych w stanie rodzimym, jeżeli nie zachodzi potrzeba 
określenia ich masy na podstawie badań laboratoryjnych, można przyjmować dla gruntów 

ziarnistych 1600 do 2100 kg/m3, a dla gruntów spoistych 1700 do 2250 kg/m3. 

• Przy określaniu przepuszczalności gruntów piaszczystych można przyjmować, że ich 
przepuszczalność maleje w miarę zwiększania się w tego rodzaju gruntach zawartości cząstek 
gliniastych i pylastych. 

 
• Przy wykonywaniu wykopów i nasypów należy uwzględniać działanie wody kapilarnej, która 

może powodować zmianę niektórych właściwości technicznych gruntów. 
 

• Przy wykonywaniu robót ziemnych w korytach cieków należy zachować szczególną ostrożność 
związaną z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i sprzętu oraz wymogów ochrony 
środowiska. 

 
5.2.2. Stateczność skarp i zboczy 

 
• Przy określaniu pochylenia skarp wykopów, ukopów i nasypów należy uwzględniać:  

 wielkość obciążeń dynamicznych przekazywanych na podłoże gruntowe, 
 wartość kąta tarcia wewnętrznego i spójności,  
 wysokość skarp nasypów, wykopów i ukopów,  
 obciążenie powierzchni gruntu w pobliżu górnych krawędzi skarp, występujące w trakcie 

wykonywania robót,  
 wilgotność gruntu w skarpach. 

 
• Zbocza nasypów, przekopów i wykopów wykonywanych w gruntach sypkich lub gruntach 

spoistych powinny zachowywać pełną równowagę w każdej porze roku. 
 

• Skarpom nasypów i wykopów narażonych na obciążenia dynamiczne lub statyczne, jeżeli nie 
przewidziano specjalnych zabezpieczeń tych skarp, należy nadawać łagodniejsze pochylenie. 

 
• W przypadku gdy w skarpie może występować ciśnienie spływowe, nachylenie skarpy należy 

zmniejszyć z uwzględnieniem działania sił hydrodynamicznych tak, aby kąt nachylenia skarpy 
do poziomu został dostosowany do wartości kąta tarcia wewnętrznego gruntu. 

 
5.2.3. Wykonywanie wykopów tymczasowych 
5.2.3.1. Wymagania podstawowe  

 
• Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana odpowiednio do wielkości robót, 

głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzętu 
mechanicznego. 

 
• Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby był 

umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robót, przy równoczesnym zachowaniu 
wymaganej projektem dokładności robót. 

 
• Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich 

zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i 
szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. 

 
• Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, na głębokości 

równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli, należy zastosować środki 
zabezpieczające przed osiadaniem i odkształcaniem tych budowli. 

 
• W przypadku wykonywania wykopów fundamentowych dla dwu lub kilku budowli położonych 

blisko siebie należy rozpoczynać roboty ziemne dla budowli, która jest najgłębiej posadowiona. 
 

• Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów fundamentów 
w planie oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju 
gruntu, z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów. 

 
• W przypadku gdy nie jest możliwe wykonanie bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, powinny 

być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej 
oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany wykopu, a 



wykonywanym w wykopie fragmentem budowli. Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 
0,60 m, a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie mniej niż 0,80 m. 

 
• Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia oraz 

przestrzeń swobodną między rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie. 
Przestrzeń ta powinna wynosić co najmniej w przypadku układania rurociągów i drenaży: 

 
o po 30 cm z każdej strony,  

 
5.2.3.2. Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie 

 
• Wykonywanie wykopów w gruntach spoistych powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej 

struktury gruntu dna wykopu. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy 
pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy 
spycharkami, zgarniarkami i koparkami wielonaczyniowymi - 15 cm, przy pracy koparkami 
jednonaczyniowymi - 20 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę 
gruntu należy usunąć bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem ręcznym lub 
mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania po wierzchni 
podłoża pod fundament. 

 
• Niezależnie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu należy w miejscu i na 

głębokości posadowienia obiektu sprawdzić nośność gruntu na obciążenia, jakie będą 
przekazywane na grunt przez wykonany obiekt lub budowlę. 

 
 

5.2.3.3. Pochylenie skarp w wykopach 
 

• Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach mogą 
być wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach gdy teren przy 
wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, a głębokość wykopu 
nie będzie większa niż 2,0 m w skałach litych odspajanych mechanicznie, 1,0 m w  
rumoszach, wietrzelinach i w skałach spękanych, 1,25 m w gruntach mało spoistych i 1,5 m w 
gruntach spoistych.  

• Wykopy o głębokości większej niż w p. 1 można wykonywać jedynie w przypadku, gdy skarpy 
wykopu mają bezpieczne nachylenie. Bezpieczne nachylenie skarp wykopów powinno być 
określone w projekcie wówczas, gdy:  

o roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym,  
o głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m, a teren przylegający bezpośrednio do 

skarpy ma być obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu,  
o grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,  
o wykopy są wykonywane na terenie osuwiskowym. 

 
• Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp roboczych o wysokości do 4 m:  
o pionowe - w skałach litych, mało spękanych, 
o o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych (gliny, iły), 
o o nachyleniu 1:1 - w skałach spękanych i rumoszach zwietrzałych,  
o o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach mało spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych 

gliniastych,  
o o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski).  

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. b) i d) dotyczy przypadków, gdy grunty 
te występują w stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów 
bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosić 1:1,5 dla skarp wykopów o głębokości do 2,0 m 
i 1:1,75 dla skarp wykopów o głębokości do 3,0 m.  
Przy większej głębokości wykopu nachylenie skarp należy przyjmować na podstawie obliczeń 
stateczności.  

• W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 

 
• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej trzykrotnej 

głębokości wykopu powierzchnie terenu powinny mieć odpowiednie spadki umożliwiające 
łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu,  

• w gruntach spoistych podnóże skarpy powinno być zabezpieczone przed rozmoczeniem 
wodami opadowymi przez wykonanie dna wykopu ze spadkiem poprzecznym w kierunku  
środka dna wykopu,  



• stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania czynników 
działających destrukcyjnie (opady atmosferyczne, mróz itp.). 

 
5.2.3.4. Rozparcie lub podparcie ścian wykopów 

 
• Typowe rozparcia i podparcia wykopów mogą być stosowane do zabezpieczenia ścian wykopów 

do głębokości 4,0 m w warunkach, gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się 
wystąpienia obciążeń spowodowanych przez budowlę, środki transportu, składowany materiał, 
urobek gruntu itp. oraz jeżeli warunki wykonania robót nie stawiają specjalnych wymagań. W 
innych przypadkach sposób rozparcia lub podparcia wykopów powinien być określony w 
projekcie. 

 
• Odeskowanie ścian wykopu może być pełne lub ażurowe. Odeskowanie ażurowe można 

stosować w gruntach o dostatecznej spoistości, uniemożliwiającej wypadanie gruntu spomiędzy 
bali przyściennych. Odeskowanie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach 
spoistych, półzwartych i zwartych. 

 
• Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozwartych powinny być zachowane następujące 

wymagania:  
 

o górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm 
i zabezpieczać przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów,  

o wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w pobliżu 
wykopu jest przewidziany ruch pojazdów lub gdy znajduje się w zasięgu pracy żurawia,  

o rozpory powinny być tak umocowane, aby uniemożliwione było opadanie ich w dół,  
o w odległościach nie większych niż 20 m po winny znajdować się awaryjne, odpowiednio 

przystosowane wyjścia z dna wykopu rozpartego,  
o w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu odeskowanego,  
o w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie zbudować 

pomosty.  
o Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzony okresowo oraz 

niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych dla wzmacniających konstrukcji, 
np. intensywne opady deszczu, wystąpienie dużych mrozów, oraz przed każdym zejściem 
pracowników do wykopu. Wszelkie zauważone usterki w umocnieniu ścian powinny być 
niezwłocznie naprawione.  

• Pogłębianie wykopów więcej niż o 0,5 m w gruntach spoistych i o 0,3 m w gruntach pozostałych 
może odbywać się dopiero po odeskowaniu ścian. Przy głębieniu wykopów w gruntach 
wodonośnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu ścianek szczelnych, sięgających co 
najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. Ścianki te powinny być dobrze rozparte w każdej fazie robót. 

 
• Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być przeprowadzane stopniowo w 

miarę zasypywania wykopów, poczynając od dna wykopu.  
• Zabezpieczenie ścian wykopów można usuwać za każdym razem na wysokość nie większą niż: 

o 0,5 m — z wykopów wykonanych w gruntach spoistych, 
o 0,3 m — z wykopów wykonanych w innych rodzajach gruntów. 

 
• Pozostawienie obudowy wykopów w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach technicznej 

niemożności jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża 
bezpieczeństwu pracy albo stwarza możliwość uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu. 

 
5.2.3.5. Zejścia i wyjścia w wykopach 

 
- W wykopach głębszych niż 1,0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach 

nie większych niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
 

- Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub 
podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu 
jest zabronione. 

 
5.2.3.6. Wykonywanie wykopów urządzeniami zmechanizowanymi 

 
- Niezależnie od wymagań podanych powyżej, przy wykonywaniu wykopów urządzeniami 

zmechanizowanymi należy: wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do 
używanego sprzętu do wykonywania wykopów, dostosować głębokość odspajanej jednocześnie 
warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu do rodzaju gruntu oraz pionowego zasięgu 
wysięgnika koparki. Wykonywać pobieranie gruntu warstwami nie dopuszczając do powstawania 
nierówności oraz dokonać takiego rozstawu pracujących maszyn, aby nie zachodziła możliwość 
ich wzajemnego uszkodzenia. 



 
- Przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych koparką, pracownicy powinni wykonywać 

ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu.  
 

✓  Niedozwolone jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej 
postoju, oraz przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego. 

 
✓  Wydobywanie urobku z wykopu wąskoprzestrzennego powinno być dokonywane sposobem 

mechanicznym, z tym że: 
 

 pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości od podnoszonego pojemnika 
lub łyżki koparki,  

 wykop powinien być szczelnie przykryty wytrzymałym pomostem, jeżeli jednocześnie 
odbywa się praca w wykopie i transport urobku,  

 pojemników służących do transportu urobku nie należy wypełniać więcej niż do 2/3 ich 
wysokości. 

 
✓  Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno nastąpić 

dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wyładowanie urobku powinno być 
dokonywane nad dnem środka transportowego na wysokości nie większej niż:  
• 50 cm w przypadku ładowania materiałów sypkich,  
• 25 cm w przypadku ładowania materiałów kamiennych. 

 
• Ruch pojazdów transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopów po winien 

odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu. 
 

5.2.3.7. Składowanie urobku z wykopów 
 

1. Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego przeznaczenia 
lub na odkład przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. 

 
2. W przypadku przygotowywania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypywania wykopów 

odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
 

• nie mniej niż 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,  
• nie mniej niż 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych.  

3. Niedozwolone jest składowanie gruntów w postaci odkładów: 
 

• w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu obudowanego, pod warunkiem że 
obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu,  

• w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu, jeżeli ściany nie są dobrze 
umocnione. 

 
5.2.3.8. Zasypywanie wykopów 

 
1. Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich 

przewidzianych robót. 
 

2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno być 
odwodnione. 

 
3. Do zasypywania wykopów powinien być używany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 

zamarznięty i bez zanieczyszczeń (np. ziemia roślinna, odpadki budowlanych materiałów itp.), 
jeśli w dokumentacji technicznej nie przewidziano odrębnych warunków technicznych 
zasypywania wykopu. 

 
4. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy 

zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami 
o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 

 
• nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
• od 0,5 do 1,0 m - przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (żabami) lub ciężki mi 

tarczami (grubość warstwy należy dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, 
jednak nie może być ona większa niż średnica płyty),  

• około 0,4 m przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
 

5. Jeżeli w wykopie dookoła budowli ułożono urządzenia lub warstwy odwadniające (drenaż), to 
warstwa gruntu do wysokości ok. 0,30 m nad drenażem lub warstwami odwadniającymi powinna 
być zagęszczona ręcznie w sposób nie wpływający na prawidłowe odprowadzenie wody. 

 
6. Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40 cm po nad górną 

krawędź rurociągu należy go zasypywać ręcznie, z tym że grubość jednorazowo ubijanej 
warstwy nie może być większa niż 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno następować 



równocześnie po obu stronach rurociągu. Dalsze zasypywanie wykopu, jeśli ściany są 
umocnione, powinno być dokonywane ręcznie, a przy braku umocnienia można stosować sprzęt 
mechaniczny. 

 
7. Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być 

dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub 
przeciwwilgociowej, jeżeli taka została wykonana. 

 
5.2.3.9. Odkłady gruntów 

 
1. W przypadku konieczności wykonania odkładów ziemnych powinny być one wykonywane w 

postaci nasypów o wysokości do 1,5 m, o pochyleniu skarp l : 1,5 i ze spadkiem korony odkładu 
od 2 do 5%; przy małych pochyleniach terenu odkłady mogą być wykonywane z obu stron 
wykopu. 

 
2. Odległość podnóża skarpy odkładu ziemnego od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić co 

najmniej podwójną jego głębokość i nie mniej niż: 
 

• 3,0 m - w gruntach przepuszczalnych,  
• 5,0 m - w gruntach nieprzepuszczalnych,  
• 20,0 m - na odcinkach zawiewanych śniegiem.  

3. Odkłady ziemne powinny być wykonywane od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
 

4. Jeżeli wykop jest wykonywany na zboczu o nachyleniu do 20%, odkłady mogą być wykonywane 
powyżej wykopu w postaci nasypów chroniących wykop przed napływem wód opadowych. Przy 
pochyleniu terenu większym niż 20% odkład gruntu powinien być wykonany poniżej wykopu. 

 
5. Jeżeli miejsce odkładu gruntu nie jest ustalone w projekcie, zaleca się odkładać grunt w 

zagłębieniu terenu, możliwie jak najbliżej wykopu. 
 

6. Odkłady gruntu zaleca się obsiać trawą, obsadzać krzewami lub zalesić (zrekultywować 
biologicznie). 

 
5.2.3.10. Dokładność wykonania wykopów 

 
1. Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie powinny być 

określone w dokumentacji technicznej. 
 

2. Jeżeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie 
powinny być większe niż: 

 
• 0,02% - dla spadków terenu,  
• 0,05% - dla spadków rowów odwadniających,  
• 4 cm - dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m,  
• ± 5 cm - dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty,  
• ±15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5 m,  
• ± 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości poniżej 1,5 m,  
• ± 10% - w nachyleniu skarp. 

 
3. Minimalne odchylenia w rzędnych dna wykopu w przypadku układania w wykopach rurociągów 

nie powinny być większe niż: 
 

• + 3,0 cm - w gruntach spoistych,  
• - 5,0 cm - w gruntach wymagających wzmocnienia. 

 
4. Szerokość wykopu, w którym przewidziana jest obudowa przez rozparcie ścian wykopu, nie 

powinna być większa niż ± 5 cm, ze względu na konieczność wielokrotnego stosowania rozpór 
przy takich samych szerokościach wykopów i przy zastosowaniu klinów o grubości nie większej 
niż 5 cm. 

 
5. Ściany wykopu rozpartego lub podpartego powinny być gładkie, bez wybrzuszeń i zagłębień, 

tak aby elementy ścianek szczelnych przylegały do gruntu całą swoją po wierzchnią. 
 

5.3. Wykonywanie nasypów 
5.3.1. Przygotowanie podłoża pod nasypy 

 
1. W miejscu, na którym ma być wykonany nasyp, teren powinien być oczyszczony i 

przygotowany w sposób określony w pkt. Roboty przygotowawcze. 
 

2. Grunty słabe (np. torfy, namuły organiczne itp.) powinny być usunięte, a na ich miejsce 
powinien być nasypany i ubity grunt określony w projekcie. 

 



3. Jeżeli projekt nie przewiduje wymiany gruntów słabych, a ich ujawnienie nastąpiło dopiero w 
fazie wykonywania robót ziemnych, roboty powinny być przerwane do czasu ustalenia przez 
projektanta dalszego toku postępowania. 

 
4. W przypadku pozostawienia gruntów słabych w podłożu nasypu powinny być przeprowadzone 

zabiegi zapewniające wymaganą stateczność podłoża.  
5. Przygotowanie podłoża pod nasyp powinno uwzględniać projektowane do umieszczenia  

w nasypie budowle, np. drenaże, przepusty, stopy zabezpieczeń skarp nasypu itp. Budowle 
przewidziane do umieszczenia w nasypie powinny być wykonane przed wykonaniem nasypu w 
miejscu przewidywanej ich lokalizacji. 

 
6. W zależności od potrzeb należy wykonać urządzenia odwadniające podłoże. Powinny one 

zapewniać:  
a. poprawienie warunków, w jakich będzie się znajdowało podłoże w czasie eksploatacji (np. 

odprowadzenie wód filtracyjnych, przyspieszenie osiadania nasypu itp.),  
b. poprawienie warunków wykonania nasypu (np. dla umożliwienia pracy maszyn do robót 

ziemnych lub innego niezbędnego sprzętu). 
 

7. Doły w miejscu wykonywania nasypu powinny być wypełnione (zasypane) suchym gruntem 
ziarnistym, dobrze zagęszczonym. 

 
8. Powiązanie istniejącego nasypu z jego dosypywaną częścią powinno być dokonane w sposób 

schodkowy. 
 

5.3.2. Wybór gruntu i innych materiałów do wykonywania nasypów 
 

1. Do wykonywania nasypów można stosować bez ograniczeń grunty kamieniste z twardych 
gatunków skał i grunty gruboziarniste żwiry, piaski i piaski gliniaste.  

2. Do wykonywania nasypów nie należy stosować: 
 

• iłów i glin zwięzłych o granicy płynności większej niż 65%,  
• torfów, gruntów z domieszkami rozpuszczalnymi w wodzie oraz gruntów w masie szkieletu 

gruntowego poniżej 1600 kg.  
 

3. Grunt przeznaczony do budowy nasypu powinien być w stanie powietrzno-suchym i nie 
zamarznięty.  

4. Grunt, który jest przeznaczony do budowy nasypów, nie powinien zawierać zanieczyszczeń  
i powinien być o wilgotności naturalnej, takiej jak w miejscu ukopu, w którym powinien być 
zabezpieczony przed rozmoczeniem lub wysuszeniem. 

 
5. W przypadku gdy grunt nie ma właściwej wilgotności, należy go nawilżyć i należy zastosować 

odpowiednio dobrany sposób zagęszczania. 
 

6. Grunty o różnorodnych właściwościach powinny być układane warstwami o jednakowej 
grubości na całej szerokości nasypu. 

 
7. Poszczególne warstwy gruntu w nasypie powinny być układane w zasadzie warstwami 

poziomymi o stałej grubości; nachylenie warstw gruntu w kierunku podłużnym nasypu nie po 
winno wynosić więcej niż 10%, a nachylenie w kierunku poprzecznym nie więcej niż 5% dla 
gruntów sypkich i 2 - 4% dla gruntów spoistych. 

 
8. W przypadku gdy nasyp stanowi podłoże do wykonania nawierzchni utwardzonej (drogowej lub 

innej), górna warstwa nasypu na grubości co najmniej 0,5 m powinna być wykona na z gruntów 
sypkich o dużym wskaźniku wodoprzepuszczalności, w razie braku takiego gruntu górna 
warstwa nasypu powinna być stabilizowana na grubości co najmniej 10 cm. 

 
9. Przy wyznaczaniu nachylenia i linii skarp oraz wysokości nasypu powinny być uwzględnione 

poprawki na osiadanie podłoża i korpusu nasypu; jeżeli poprawek na osiadanie gruntu nie 
podano w projekcie, powinien ustalić je kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem 
nadzoru inwestorskiego i projektantem. 

 
5.3.3. Zasady rozmieszczania gruntów w nasypie 

 
1. Rozmieszczenie gruntów w nasypie powinno być zgodne z projektem. 

 
2. W przypadku gdy projekt nie określa dokładnego rozmieszczenia gruntów w nasypie, powinno 

ono odpowiadać następującym warunkom: 
 

• grunty drobnoziarniste mało przepuszczalne powinny być układane w środku, a grunty 
gruboziarniste bliżej skarp nasypów,  

• grunty spoiste powinny być przykryte na skarpach i na koronie nasypu warstwą 
ochronną z gruntów sypkich, o grubości warstwy nie mniejszej niż 1,0 m,  



• grunty znajdujące się w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających 
poślizg lub filtrację wody,  

• grunty ułożone obok siebie w nasypie powinny być o takim uziarnieniu, aby nie 
powstawały odkształcenia nasypu pod wpływem działania wody. 

 
3. Jeżeli nasyp jest wykonywany z rozdrobnionych skał, to każda warstwa rozłożonego materiału 

skalnego o grubości nie większej niż 30 cm powinna być pokryta warstwą żwiru, pospółki, piasku 
lub kruszywa łamanego nie odsiewanego, zawierającego nie mniej niż 25% ziaren poniżej 
2,0mm, tak aby po zagęszczeniu warstwy przestrzenie między ziarnami skał zostały całkowicie 
wypełnione. 

 
4. Dopuszcza się wykonywanie nasypu ze skał rozdrobnionych mrozoodpornych bez wypełniania 

przestrzeni między ziarnami piaskiem lub żwirem pod warunkiem, że warstwy kamienne będą 
oddzielone od podłoża gruntowego, znajdującego się pod nasypem, i od górnych części nasypu 
warstwami żwiru, pospółki, piasku lub kruszywa łamanego nie odsianego, zawierające go 25 do 
50% ziaren poniżej 2,0 mm; wysokość nasypów wykonanych z tego rodzaju materia łów nie 
powinna być większa niż 1,2 m od korony nasypu.  

5. Dla zapewnienia stateczności nasypów wykonywanych z gruntów niejednorodnych należy: 
 

• grunty przepuszczalne układać w nasypie warstwami poziomymi,  
 

• nadawać górnym powierzchniom warstw wykonanych z gruntów mało przepuszczalnych 
lub nieprzepuszczalnych kształt dwuspadowy z obustronnym pochyleniem na zewnątrz 3 
do 4%,  

• warstwy gruntów bardziej przepuszczalnych układać na całą szerokość nasypu w celu 
zapewnienia odpływu z nich wody przez skarpy,  

• nie dopuszczać do przemieszczania się w bryle nasypu gruntów o różnej 
wodoprzepuszczalności, aby uniknąć powstawania w nasypie gniazd i soczewek 
gruntowych bardziej nawodnionych i zatrzymujących wodę. 

 
6. Każda warstwa gruntu ułożonego w nasypie powinna być zagęszczona przez ubijanie, 

wałowanie lub wibrowanie. 
 

7. W przypadkach uzasadnionych właściwości techniczne gruntów w nasypach mogą być 
polepszane przez: 

 
• ulepszanie ich uziarnienia dodatkami innych gruntów,  
• dodawanie cementów, wapna, popiołów lotnych lub żużli wielkopiecowych i staranne ich 

wymieszanie z gruntem,  
• dodawanie bitumu,  
• stosowanie sprawdzonych związków chemicznych,  
• zbrojenie siatkami lub geotekstyliami. 

 
5.3.4. Nasypy z gruntów kamienistych gruboziarnistych 

 
1. Każdą warstwę gruntów kamienistych gruboziarnistych lub z innych materiałów grubo ziarnistych 

o grubości większej niż 30 cm należy przykryć warstwą żwiru lub innego drobnoziarnistego 
gruntu sypkiego i dobrze zagęścić. 

 
2. W przypadku gdy nasypana warstwa gruntu kamienistego przystosowana jest do 

przepuszczania wody po zboczu nasypu, warstwę tę należy wykonać z kamienia 
mrozoodpornego bez wypełnienia przestrzeni wolnych innym materiałem. Warstwa nasypowa 
powinna być w tym przypadku oddzielona od podłoża gruntowego pod nasypem oraz od górnych 
części nasypu warstwą żwiru, pospółki lub kruszywa łamanego zawierającego 25 do 50% ziarno 
średnicy mniejszej niż 2,0 mm. 

 
3. Wymienione w p. 2 zabezpieczenie powinno być wykonane w taki sposób, aby sięgało wyżej 

niż 1,2 m licząc od korony nasypu. 
 

5.3.5. Wykonywanie nasypów na dojazdach i nad przepustami 
 

1. Nasypy sąsiadujące z budowlą (betonową, murowaną itp.), znajdującą się w nasypie, powinny 
być wykonywane w taki sposób, aby przy zagęszczaniu gruntu przy tego rodzaju budowlach 
liczba przejść sprzętu zagęszczające go przy styku gruntu z budowlą była większa o 50% w 
stosunku do liczby przejść dla dane go rodzaju gruntu, ustalonych przy próbnym zagęszczeniu 
gruntu. 

 
2. W przypadku wykonywania nasypu z gruntów spoistych powierzchnia budowli, z którą ma się 

stykać nasyp, powinna być otynkowana zaprawą cementową i powleczona warstwą zawiesiny z 
gruntu spoistego tuż przed ułożeniem gruntu. 

 



3. W przypadku wykonywania nasypu z gruntów sypkich powierzchnie budowli stykające się z 
nasypem powinny być powleczone bitumem, z tym że maksymalna wielkość ziaren gruntu w 
warstwie o grubości ok. 1,0 m znajdującej się przy ścianach konstrukcji nie powinna być większa 
niż 2,0 cm. 

 
4. Nasypy nad przepustami powinny być wykonane z tego samego rodzaju gruntu nie 

powodującego wysadzin. Sypanie i zagęszczanie powinno być dokonywane warstwami 
jednocześnie z obu stron przepustu.  

 
 

5.3.6. Wykonywanie nasypów na gruntach słabych, silnie nawodnionych i w wodzie 
 

1. Nasypy na bagnach powinny być wykonywane zgodnie z projektem i zgodnie z wynikami 
badań dokonanych bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania nasypu.  

2. W przypadku wykonywania nasypów na bagnach oraz torfowiskach należy nasyp wykonać: 
 

• w części zanurzonej - ze żwirów i piasków,  
• w części nie zanurzonej - dopuszcza się stosowanie innych rodzajów gruntu (z wyjątkiem 

pylastych) pod warunkiem pełnego ich zabezpieczenia przed podsiąkaniem wody; 
wzniesienie korony nasypu nad powierzchnią terenu powinno wynosić nie mniej niż 1,5 m.  

3. Badania powinny obejmować: 
 

• głębokość gruntów słabych, rodzaj i warunki hydrologiczne terenu,  
• analizę gruntu bagiennego,  
• obliczenie stateczności nasypu oraz wielkości i czasu jego osiadania. 

 
4. Nasypy na gruntach słabych, o dużej ściśliwości i małej wytrzymałości na ścieranie (np. grunty 

organiczne, grunty spoiste w stanie miękkoplastycznym) powinny być wykonywane po 
odpowiednim przygotowaniu podłoża w sposób określony w projekcie.  

5. Grunty o małej nośności powinny być usunięte, jeżeli projekt nie przewiduje tego inaczej. 
 

6. W przypadku wykonywania nasypów w wodzie sposób i metoda ich wykonywania powinny być 
określone w projekcie. 

 
7. Nasypy powinny być wykonywane metodą czołową, tj. przez sypanie gruntów warstwą 

sięgającą do dna na wysokość 0,5 do 1,0 m powyżej zwierciadła wody. 
 

8. W zależności od rodzaju nasypywanego do wody gruntu maksymalna wysokość nasypu powinna 
wynosić nie więcej niż: 2,0 m w przypadku zastosowania do budowy nasypu gruntów gliniastych 
i 5,0 m w przypadku zastosowania gruntów sypkich.  

9. Nachylenie skarp nasypu, który jest wykonywany w wodzie, nie powinno być większe niż 1:5. 
 

10. W przypadku wykonywania nasypów na terenach zalewanych wodą wierzch nasypu powinien 
znajdować się co najmniej 1,0 m nad najwyższym poziomem zwierciadła wody dopływającej 
okresowo, a nachylenie skarp nasypu powinno być łagodne. 

 
5.3.7. Wykonywanie nasypów na zboczach i poszerzanie istniejących nasypów 

 
1. Niezależnie od wymagań dotyczących wykonywania nasypów podanych uprzednio, w 

przypadku wykonywania nasypu na zboczu o pochyłości od 1 : 5 do 1 : 2 należy nasyp 
zabezpieczyć przed zsuwaniem. 

 
2. Przy poszerzaniu nasypu istniejącego lub łączeniu nasypu nowego z nasypem istniejącym 

połączenie wykonać schodkowo lub w sposób określony w projekcie. 
 

3. Zagęszczanie nasypu przy skarpach stanowiących podłoże powinno być dokonywane lekkim 
sprzętem (np. ubijaki, wibratory), który może być doprowadzony bezpośrednio do skarpy 
podłoża. 

 
5.3.8. Dokładność wykonania nasypów 

 
1. Dokładność wykonania nasypu, uwzględniająca wielkość osiadania danego rodzaju gruntu, 

powinna być zgodna z projektem. 
 

2. Jeżeli w projekcie nie określono dokładności wykonania nasypu, to odchyłki wymiarowe 
powinny zawierać się w granicach: 

 
• ± 2-5 cm - dla rzędnej korony,  
• ± 5 cm - dla szerokości korony,  
• ±15 cm - dla szerokości podstawy.  

 
 



 
3. Odchylenia w spadku skarp, korony nasypu lub innych elementów nasypu, którym na dano 

spadki - nie powinny być większe niż 10% nachylenia podanego w projekcie. 
 

5.3.9. Wykonywanie nasypów związanych z wyrównaniem terenu 
 

1. Jeżeli zachodzi potrzeba wyrównania zagłębień terenu przy jego niwelacji, zasypywanie 
wgłębień powinno być wykonywane warstwami gruntu o grubości nie większej niż 30 cm. 

 
2. Zagłębienia terenu, na którym są wykonywane roboty niwelacyjne, o głębokości do 0,5 m mogą 

być zasypywane gruntem uzyskanym przez zebranie warstwy wierzchniej terenu niwelowanego, 
z wyjątkiem warstwy ziemi roślinnej. 

 
3. W przypadku gdy przy niwelacji terenu zachodzi konieczność zasypywania zagłębień większych 

niż 0,5 m lub wyrównania terenu znajdującego się na spadku do poziomu, wykonanie nasypu 
powinno być wykonane w sposób przewidziany dla nasypów. 

 
4. Zagęszczanie warstw gruntu nasypywanego w zagłębienia terenu powinno być dokonywane 

odpowiednim sprzętem (najczęściej lekkim). 
 

5.4. Zagęszczanie gruntów 
5.4.1. Grubość zagęszczanych warstw gruntu i jego wilgotność 

 
1. Każda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna być zagęszczona 

ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego (wałowanie, ubijanie lub wibrowanie). 
 

2. Grubość warstwy zagęszczanego gruntu powinna być określona doświadczalnie i dostosowana 
do sprzętu użytego do zagęszczenia. Próbne zagęszczanie powinno być wykonywane zgodnie  
z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robót ziemnych, akceptowanymi przez nadzór 
techniczny inwestora. Przy dokonywaniu próbnego zagęszczenia danego rodzaju gruntu 
powinna być określana: 

 
• wilgotność optymalna gruntu w odniesieniu do sprzętu przewidzianego do zagęszczenia,  
• największa dopuszczalna grubość zagęszczonej warstwy gruntu,  
• najmniejsza liczba przejść danym rodzajem sprzętu dla uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
3. Grubość warstwy zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niż: 

 
• 15 cm - przy zagęszczaniu ręcznym,  
• 20 cm - przy zagęszczaniu walcami,  
• 40 cm - przy zagęszczaniu walcami okołowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub 

ubijakami mechanicznymi,  
• 100 cm - przy zagęszczaniu ciężkimi wibratorami lub ubijarkami.  
W przypadku zagęszczania gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zagęszczenia nie 
powinno być brył gruntu o wymiarach większych niż 15 cm, a wymiar brył nie powinien wynosić 
więcej niż połowa grubości zagęszczanej warstwy gruntu.  

4. Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej. 
W przypadku gdy wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania wynosi mniej niż 80% 
wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu należy zwilżyć wodą. W przypadku gdy 
wilgotność gruntu jest większa niż 1,25 wilgotności optymalnej, grunt przed przystąpieniem do 
zagęszczania powinien być przesuszony w sposób naturalny, a w przypadkach technicznie 
uzasadnionych w sposób sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna 
hydratyzowanego lub popiołów lotnych. 

 
5. Wilgotność optymalna gruntu oraz jego masa powinny być wyznaczane laboratoryjnie. Jeżeli nie 

ma możności dokonania oznaczeń laboratoryjnych, to wilgotność optymalną gruntu na potrzeby 
ich zagęszczania można przyjmować:  
• 10% - dla piasków,  
• 12% - dla piasków gliniastych i glin piaszczystych,  
• 13% - dla glin,  
• 19% - dla iłów, glin ciężkich, pyłów i lessów. 

 
6. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być ustalony w laboratorium polowym w zależności od 

poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz możliwości stosowania stałej 
kontroli zagęszczania gruntu. W przypadku zagęszczenia gruntu i jednoczesnej kontroli, 
wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż: 

 
• 0,95 - dla górnych warstw nasypu zalegających na głębokość do 1,20 m,  
• 0,90 - dla warstw nasypu zalegających poniżej 1,20 m. 

 



7. W przypadku budowy zapór i wałów jakość zagęszczonego nasypu zaleca się określać wg 
normatywu „Budownictwo w dziedzinie gospodarki wodnej. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót ziemnych”. 

 
5.4.2. Równomierność zagęszczania 

 
Przy zagęszczaniu gruntów nasypanych powinna być przestrzegana równomierność 

zagęszczania każdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu następujących wymagań:  
• grunt powinien być układany warstwami poziomymi o równej grubości na całej szerokości 

nasypu, 
 

• warstwa nasypanego gruntu powinna być zagęszczona na całej szerokości nasypu przy 
jednakowej liczbie przejść sprzętu zagęszczającego, przesuwanego od skarp ku środkowi 
nasypu w taki sposób, aby ślady przejść sprzętu pokrywały ślad poprzedni na szerokości  
5-20 cm, 

 
• w przypadku zagęszczania warstwy gruntu środkami transportowymi, przy jednoczesnym 

transporcie gruntu, niezbędne jest równomierne pokrycie przejazdami środków transportowych 
całej powierzchni układanej warstwy gruntu, który powinien być wysypywany równomiernie 
warstwą wymaganej grubości. 

 
5.4.3. Wykonywanie zagęszczania 

 
1. Wykonywanie zagęszczenia warstw gruntów spoistych w czasie opadów atmosferycznych 

powinno być przerwane, po uprzednim (jeśli jest to możliwe) wyrównaniu powierzchni warstwy 
walcem gładkim dla umożliwienia spływu wody. Przed układaniem następnej warstwy gruntu 
powierzchnię gładką należy zruszyć. 

 
2. Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby nie nastąpiło 

nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. 
 

3. Zagęszczenie skarp powinno być dokonywane sprzętem przystosowanym do pracy na skarpach, 
z tym że liczba przejść sprzętu powinna być odpowiednio zwiększona w stosunku do 
zagęszczania takiej samej warstwy gruntu ułożonej poziomo; liczba niezbędnych przejść sprzętu 
powinna być w tym przypadku ustalona doświadczalnie. 

 
4. Zagęszczanie skarp może nie być dokonywane, jeżeli szerokość układanej na skarpie warstwy 

gruntu jest większa od wymaganej grubości warstwy, a nadmiar gruntu jest usuwany podczas 
profilowania skarp, oraz w przypadku gdy użyty grunt umożliwia wykonanie prawidłowego 
zagęszczenia na krawędzi układanej warstwy. 

 
 

5.5. Zabezpieczanie przed destrukcyjnym działaniem wody  
5.5.1. Wymagania podstawowe  

 
 

1. Wykonywane roboty i obiekty budowlane lub budowle ziemne należy zabezpieczyć przed 
destrukcyjnym działaniem wody poprzez: 

 
• ujęcie i odprowadzenie wód powierzchniowych napływających w miejsce wykonywanych 

robót,  
• wykonanie odpowiednich odwodnień wgłębnych na czas wykonywania robót ziemnych lub 

na stałe,  
• wykonanie gródz, pod osłoną których realizowane będą roboty w korytach cieków. 

 
2. Sposób zabezpieczenia prowadzonych robót przed działaniem wód powinien być określony w 

dokumentacji projektowej 
 

3. Grodze chroniące realizowane roboty w korytach cieków przed działaniem wód powinny być 
wykonywane w postaci nasypów, układanych worków z piaskiem lub innych materiałów. Wybór 
rodzaju i wykonania grodzy winien być określony w projekcie i nie może szkodliwie oddziaływać 
na środowisko naturalne koryta cieku. 

 
5.5.2. Odprowadzanie wody rowami 

 
1. Odprowadzanie wód opadowych może być dokonywane przy pomocy odpowiednio 

ukształtowanych i rozmieszczonych rowów bocznych, skarpowych lub odpływowych. 
 

2. Kształt rowów może być trapezowy lub obły i dostosowany do rodzaju chronionego przed 
napływem wody obiektu. 

 



3. Spadek dna rowu (najmniejsze dopuszczalne nachylenie rowu) nie powinien być mniejszy niż 
0,2%. Spadek dna rowu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu i chronionych robót 
ziemnych lub obiektów. 

 
4. Odległość rowów od krawędzi chronionych robót ziemnych lub wykonanych obiektów nie 

powinna być mniejsza niż 1,20 m. 
 

5. Przy wykonywaniu rowów należy uwzględniać nie tylko spadek rowu, ale i szorstkość gruntów 
lub umocnienia oraz głębokość napełnienia rowu wodą. 

 
6. W przypadkach technicznie uzasadnionych, ( ochrona skarp wykopów lub stoków przed erozją 

wód powierzchniowych, niedopuszczenie do nadmiernego zawilgacania skarp, zapobieżenie 
spływom gruntu ), mogą być wykonywane rowy skarpowe. 

 
5.5.3. Inne rodzaje odwodnień powierzchniowych i wgłębnych 

 
1. Roboty przy umocnieniu skarp wykopu powinny być wykonywane w wykopach o normalnej 

wilgotności względnie w wykopach odwadnianych. W zależności od przyjętej technologii 
montażu tych umocnień, jak też od stopnia nawodnienia gruntu stosowane są trzy systemy 
odwadniania: 

 
- metoda powierzchniowa, 
- metoda drenażu poziomego,  
- metoda depresyjna. 

 
Metoda pierwsza polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miarę głębienia wykopu. 
Metoda ta nie wymaga montażu skomplikowanych urządzeń i często wystarczają ustawione na 
powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy przeponowe lub tłokowe.  
Metoda druga polega na ułożeniu w żwirowej podsypce rurociągu drenażu poziomego z 
odprowadzeniem do studzienek czerpalnych, skąd woda jest odprowadzana przy pomocy 
pomp do odbiornika.  
Metoda trzecia polega na obniżeniu zwierciadła wody za pomocą igłofiltrów lub igłostudni.  

 
2. Sposób odwodnienia należy dostosować w zależności od aktualnego poziomu wód gruntowych 

i okresu prowadzenia robót (po okresie wiosennych roztopów, czy też w okresie suszy). Jeżeli 
zajdzie potrzeba odwadniania, to jako podstawowy sposób odwodnienia przewiduje się 
odwodnienie powierzchniowe, za pomocą bruzd i rowków przyskarpowych prowadzonych 
bezpośrednio u stopy skarp wykopu oraz w miarę potrzeby w rejonie układanych elementów 
ubezpieczenia. Wodę z tych bruzd, przewiduje się odprowadzać do wykonanych wcześniej 
studni zbiorczych lub w zaniżenia terenowe a następnie wypompowywać za pomocą pomp 
zatapialnych poza obręb robót. Nie przewiduje się w tym wariancie wykonania typowego 
drenażu. Dopiero gdyby ten sposób okazał się niewystarczający należy przewidzieć wykonanie 
drenażu lub stosowanie odwodnienia wgłębnego. 

 
3. Przygotowanie podłoża i prowadzenie robót ziemnych związanych z odwodnieniem powinno 

być prowadzone z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ziemnych (WTWO, Min. 
Roln. 1979), natomiast przy budowie drenażu zasadami podanymi w WTWO drenaży i filtrów 
odwrotnych (CUGW) oraz WTWO instalacji odwodnienia wykopów (Min. Roln. 1973). 

 
5.6. Roboty ziemne wykończeniowe i porządkowe 

 
Zakończenie robót ziemnych i prace porządkowe winny być wykonane zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w dokumentacji jako: 

 
1. Plantowania terenu poprzez wyrównywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem 

rzędnych przez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień, o średniej wysokości ścięć i głębokości 
zasypań nie przekraczających 30 cm, przy odległości przemieszczania mas ziemnych do 50 m 
przy pracy zmechanizowanej i do 30 m przy pracy ręcznej 

 
2. Rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu poprzez rozmieszczenie 

mechaniczne lub ręczne ziemi warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym 
przekopie lub rowie. Nie dopuszcza się wykonywania nasypów w formie grobli wzdłuż koryt 
cieków spełniających funkcję przewidzianą dla wałów przeciwpowodziowych. 

 
3. Obrobienie z grubsza powierzchni wykopów, przekopów, nasypów lub odkładów poprzez 

obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna w wykopie lub przekopie, oraz na nasypie lub 
okładzie 

 
4. Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopów lub nasypów stałych ręcznie 

poprzez obrobienie powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych 



 
Dokładność wykonania robót ujętych w pkt. 1 - 4 podana w poniższej tablicy 

Lp. Rodzaj roboty 
Dopuszczalne 

odchylenia   

1 Obrobienie z grubsza skarp i dna wykopów + 10 cm 

2 Obrobienie z grubsza skarp i korony nasypów ± 15 cm 
3 Wyrównanie z grubsza powierzchni terenu + 10 cm 
4 Odchylenie od projektu powierzchni skarp, wykopów i nasypów ± 1 cm 

 stałych wykonywanych według znaków pod szablon lub łatę -  
 lokalnie  

5 Plantowanie powierzchni terenu pod szablon lub łatę ± 2 cm 
 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 

Kontroli  podlegają  wszystkie  etapy  prowadzenia  robót.  Kontrola  bieżąca  winna  być 
dokumentowana notatką lub protokołem z udziałem Wykonawcy. Po zakończeniu prac sprawdzeniu 

podlega teren robót. Teren powinien zostać uprzątnięty, wygląd terenu przywrócony do stanu jak  
przed robotami. 

 
6.2. Badanie gruntów 

 
1. W uzasadnionych przypadkach określonych w dokumentacji projektowej należy wykonywać 

badania gruntów. 
 

2. Wykonawca robót powinien zorganizować na placu budowy polowe laboratorium, 
przystosowane do wykonywania niezbędnych na budowie badań gruntu. Laboratorium to 
powinno być przystosowane do wykonywania co najmniej następujących badań: 

 
• analiz makroskopowych,  
• wilgotności gruntu,  
• maksymalnego ciężaru szkieletu gruntowe go i wilgotności optymalnej (badanie Proctora),  
• wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego,  
• stopnia zagęszczenia gruntu piaszczystego.  
W przypadku gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest możliwe, należy 
zapewnić stałą współpracę z najbliższym laboratorium wykonującym techniczne badania 
gruntów (instytut, laboratorium drogowe itp.).  

3. Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca robót powinien wykonać terenowe badania 
gruntu, dla określenia ich rodzaju i grubości warstw zalegających w miejscu robót ziemnych oraz 
ustalenia rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robót. 

 
4. Terenowe badania gruntów na potrzeby budowy powinny być wykonywane niezależnie od 

posiadanej dokumentacji geotechnicznej. Badania te mogą być przeprowadzone za pomocą: 
 

• dołów próbnych w przypadku badania do głębokości 3,0 m,  
• wierceń gruntu do głębokości posadowienia obiektu,  
• dołów próbnych i wierceń.  
Rozmieszczenie otworów badawczych i ich liczba powinny umożliwiać wymaganą dla 
wykonawcy robót charakterystykę gruntów.  

5. W przypadku natrafienia na namuły lub torfy należy przeprowadzić badania szczegółowe przez 
jednostkę do tego uprawnioną. 

 
6. Z przeprowadzonych na terenie budowy badań gruntu należy sporządzić protokół i porównać 

uzyskane wyniki z projektem. Protokół powinien być dołączony do dziennika budowy i 
przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.  

7. Pobieranie próbek gruntu i badania gruntów powinny być zgodne z normami. 
 

6.3. Sprawdzanie wykonania robót 
 

1. Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności i stwierdzeniu, 
czy na jej podstawie można wykonać dane roboty ziemne lub budowle ziemną. 

 
2. Sprawdzenie zachowania wymagań wynikających z ochrony środowiska polega na 

skontrolowaniu spełnienia wymagań określonych w p.1.6. i stwierdzeniu jakości wykonanych 
robót. 



 
3. Sprawdzenie robót pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodności wymagań podanych w 

p. 1.5.1. z wynikami ustaleń w terenie.  
 

4. Sprawdzanie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami. Kontrolą należy objąć następujące prace: oczyszczenie terenu, zdjęcie darniny i 
ziemi urodzajnej i ich zmagazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów o małej nośności, 
wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robót ziemnych, zabezpieczenia przed 
usuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robót 
ziemnych. 

 
5. Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów polega na skontrolowaniu wymagań określonych w 

p. 5.2. ze szczególnym zwróceniem uwagi na: zabezpieczenie stateczności skarp, wykopów, 
rozparcie i podparcie ścian wykopów pod fundamenty budowli lub ułożenie albo wykonanie 
urządzeń podziemnych, prawidłowość odwodnienia wykopu oraz dokładność wykonania wykopu 
(usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia 
obiektu inżynierskiego itp.). W przypadku sprawdzania ukopu należy określić: zgodność rodzaju 
gruntu w ukopie z dokumentacją geotechniczną, zachowanie stanu równowagi zboczy, stan 
odwodnienia oraz uporządkowanie terenu wokół ukopu. 

 
6. Sprawdzenie wykonania nasypów polega na skontrolowaniu ich wykonania z wymaganiami 

podanymi w p. 5.3. ze szczególnym zwróceniem uwagi na: jakość gruntów wbudowanych w 
nasyp, prawidłowość wykonania poszczególnych warstw gruntu oraz dokładność zagęszczania 
poszczególnych warstw. W szczególności należy sprawdzać: przydatność wbudowanych 
gruntów do wykonania nasypu, prawidłowość rozmieszczenia poszczególnych gruntów w na 
sypie i ich odwodnienie oraz skontrolować zagęszczenie gruntu metodą wskaźnika 
zagęszczania gruntu lub metodą porównania modułów odkształcenia. 

 
7. Sprawdzanie prawidłowości wykonania zagęszczenia gruntów polega na skontrolowaniu 

zgodności wykonania z wymaganiami podanymi w p. 5.4. 
 

8. Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych lub obiektów przed napływem wody 
polega na skontrolowaniu jakości zabezpieczeń i zgodności z wymaganiami podanymi w p. 5.5. 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na właściwe wykonanie gródz, ujęcie i odprowadzenie wód 
opadowych oraz występowanie, ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

 
9. Sprawdzenie wykonania skarp nasypów i wykopów polega na skontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami podanymi w p. 5.6. 
 

10. Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich 
ukończeniu należy sporządzić protokół, potwierdzony przez nadzór techniczny inwestora. 
Dokonanie odbioru robót należy odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną. 

 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej  – „Wymagania ogólne”. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 
Jednostkami obmiaru robót są :  
• przy wyliczeniach powierzchniowych - m2 

• przy wyliczeniach kubaturowych - m3 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania ogólne”. 

 
8.2. Dokumentacja niezbędna dla dokonania odbioru końcowego 

 
1. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie sprawdzeń 

dokonanych zgodnie z wymaganiami i dokumentacji zawierającej: 
 

• dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),  
• zestawienia wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, 

wraz z protokółami sprawdzeń,  



• robocze orzeczenia jakościowe,  
• analizę wyników badań wraz z wnioskami,  
• aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami,  
• inne dokumenty niezbędne do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót 

ziemnych. 
 

2. W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich próbek oraz 
wyniki wszystkich sprawdzeń kontrolnych. 

 
3. Na przekrojach powinny być naniesione wyniki pomiarów i miejsca pobrania próbek, a przekroje 

poprzeczne i pionowe powinny być wykonane z tych miejsc, w których kontrolowane były 
wymiary i nachylenia skarp lub spadki. 

 
8.3. Odbiór robót 

 
1. Odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien być 

dokonany przed wbudowaniem gruntów. 
 

2. W przypadku gdy w wyniku kontroli grunt został określony jako nieprzydatny do wykonania robót 
ziemnych, nie powinien być użyty do wykonania danego rodzaju robót. Grunt taki może być użyty 
do wykonania robót, jeżeli po uzgodnieniu z inwestorem i projektantem istnieje możliwość 
poprawienia jego właściwości, w wyniku określonego procesu technologicznego, w stopniu 
określonym projektem lub niniejszymi warunkami. 

 
3. Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robót, do których 

późniejszy dostęp jest niemożliwy, albo które całkowicie zanikają (np. odbiór podłoża, przy 
gotowanie terenu, urządzenia odwadniające znajdujące się w nasypie, zagęszczenie 
poszczególnych warstw gruntów itp.). Odbioru częściowego należy dokonać przed 
przystąpieniem do następnej fazy (części) robót ziemnych, uniemożliwiającej dokonanie odbioru 
robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. Z dokonanego odbioru częściowego 
robót powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być zawarta ocena wykonanych 
robót oraz zgoda na wykonywanie dalszych robót. O dokonaniu odbioru częściowego robót 
(robót zanikających) należy dokonać zapisu w dzienniku budowy i sporządzić protokół odbioru. 

 
4. Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i powinien 

być dokonywany na podstawie dokumentacji, protokółów z odbiorów częściowych i oceny 
aktualnego stanu robót. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być 
przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. 

 
5. Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta 

ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego 
powinien być wpisany do dziennika budowy. 

 
8.4. Ocena wyników odbioru  

 
1. Jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i niniejszymi 

warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z wymaganiami 
niniejszych warunków. 

 
2. W przypadku gdy chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały 

dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy 
dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne. 
z wymaganiami niniejszych warunków. 

 
3. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych powinny 

być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, 
z którego sporządzić należy nowy protokół odbioru końcowego robót. 

 

 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 
Wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne”. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena 
jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 



wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót powinny obejmować  
w szczególności: 

 
1. robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy,  
3. wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
4. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
5. koszty związane z organizacja ruchu tj.: 

 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora 

nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z 

wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  
c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu,  
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu,  
f) tymczasowa przebudowę urządzeń obcych.  

6. koszt utrzymania organizacji ruchu tj.:  
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł,  
7. koszt uruchomienia i likwidacji dotyczące organizacji ruchu tj.:  

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  

 
c) koszty związane z organizacja ruchu publicznego. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Przepisy związane 

 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. Nr 1333, z 

póź. zm.)  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).  
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)  

5. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1994  

6. Hydrotechniczne budowle ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnień. CGUW 
Warszawa 1966 r. 

 
10.2. Normy 

 
PN-88/B-04481  
PN-74/B-04452 
PN-86/B-02480  
PN-B-10736:1999 

 
PN-B-06050:1999 
PN-EN 12063:2001  
PN-EN 13331-1:2003  
PN-EN 13331-2:2003 

 
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
Grunty budowlane, badania polowe, 
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne  
Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne.  
Systemy obudów do wykopów. Część 1. Dane wyrobów. 
Systemy obudów do wykopów. Część 2. Ocena na 
podstawie obliczeń lub badań.


