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ST - 00 WYMAGANIA OGOLNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Kod robét wg. wspdlnego stownika zaméwien (CPV)

Dziat

4500 00 00 - Roboty budowlane

Grupa 452000 00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich cze¢sci oraz roboty z zakresu inzynierii ladowej i wodne]

WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania sg Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia
standardu i jako$ci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wiasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych rodzajéw robot.
Zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),
specyfikacje te sporzadza sie w zaleznosci od stopnia skomplikowania robo6t budowlanych, dla
wykonania i odbioru robét podstawowych, rodzajow robot wedtug przyjetej systematyki lub grup robot.
W zwigzku z powyzszym dla przedmiotowego przedsiewziecia wyodrebniono i sporzgdzono

nastepujace specyfikacje:

OST Specyfikacja Technicznha - Wymagania ogélne oraz szczegoétowe
specyfikacje techniczne (SST)
SST-1 Roboty przygotowawcze i ziemne

UWAGA!

Wystepujace w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktow nie sg dla Wykonawcow
wiazace, dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych, pod warunkiem, ze spetnione
beda wymagania w zakresie standardow jakosciowych oraz istotnych parametrow
technicznych i technologicznych zatozonych w dokumentacji technicznej. W przypadku
zamiaru wbudowania urzadzen i materialow rownowaznych w

stosunku do wymienionych w dokumentacji technicznej, Wykonawca rowniez dla
wszystkich zmienionych elementéw ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych
materialébw i urzadzen komplet dokumentéw zezwalajagcych na ich stosowanie w
budownictwie (wynikéw badan, atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci i innych
dokumentow uzupelniajacych). Zastosowanie rozwigzan rownowaznych nie moze prowadzi¢
do pogorszenia wiasciwosci przedmiotu zamowienia w stosunku do przewidzianych w
pierwotnej dokumentacji technicznej.



1. CZESC OGOLNA
1.2, Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy zbiornika wodnego w zakresie niwelaciji
terenu i formowania skarp potozonego w miejscowosci Dygudaj, gm. Sulmierzyce, dz. nr ewid. 393/2,
393/3, 393/10, obreb 0007 Eligiow.

1.3. Zakres opracowania

Niniejsza specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu obiektow
budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowanag
specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa — sktada sie w szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektéw
wykonawczych, przedmiaru robét, informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
niniejszej specyfikacji technicznej.

Dokumentacja powykonawcza budowy — skiada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokumentami w trakcie wykonywania robét, a
takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktéw
do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlanych, przy
uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegaja w szczegdélnosci na:

- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

- geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
gtoéwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i
punktéw wysokosciowych (reperéw),

- geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektow,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub
elementow ulegajagcych zakryciu,

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zesp6t czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonanych w terenie i laboratorium.

Grupa, klasa, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pbz. zmianami).

Inspektor nadzoru budowlanego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.



Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspélnego, jakie majg spetni¢ roboty budowlane.

Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet standaryzaciji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (E/N)”
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6inymi zasadami dziatania tych organizacji.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu
i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym
sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako ,,odbiér koncowy”.

Odbior koncowy - odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci,
polegajacych na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
przez osobe lub grupe 0s6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczonych przez
Inwestora, ale niebedaca Inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbiér dokonuje sie
po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdét budowlanych, tgcznie z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentaciji
powykonawczej.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis, oraz wskazania szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6ét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspdlny Stownik Zamdwien — system kwalifikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzony
na potrzeby zamdwien publicznych.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisbw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobéw do zastosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacja umowy — osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej ,zarzadzajacym”, wyznaczona przez zamawiajgcego
(inwestora), upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
1.5.1. Dokumentacja prawna
1. Roboty budowlane mozna rozpoczaé jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.  Inwestor lub generalny wykonawca obowigzany jest do poinformowania wykonawcy robét
0 stanie prawnym przejmowanego przez wykonawce terenu.

3.  Plac budowy powinien by¢ przejety protokétami od inwestora lub generalnego wykonawcy.
W protokoéle z przejecia przez wykonawce placu budowy powinien znajdowac sie tez zapis
dotyczacy: uzbrojenia terenu w obce instalacje, stanu zagospodarowania przejmowanego
terenu, usytuowania w planie i wysokosci istniejgcych przewodéw energetycznych,
przekazania geodezyjnych punktéw pomiarowych itp.

4. Dokumentacja prawna powinna zawiera¢ takie dokumenty jak: protokoty uzgodnien,
umowy, decyzji i inne. Dokumenty te moga by¢ zatgczone w odpisach.



5.  Prawna dokumentacja po wykonaniu obiektu powinna zawiera¢ zaktualizowane dokumenty
odzwierciedlajgce przebieg wykonania robot i aktualny stan techniczny wykonanego obiektu,
amiedzy innymi: dziennik budowy (ewentualnie réwniez dzienniki wykonywania okreslonych
rodzajow robot), ksiegi obmiaru robét, protokoty odbioru robét zanikajgcych, protokoty
odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego, korespondencje majgcg istotne znaczenie
prawne lub techniczne.

1.5.2. Zasady prowadzenia dziennika budowy

1. Dziennik budowy jest przeznaczony do zapiséw przebiegu robét i wydarzen na budowie oraz
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy stanowi urzedowy
dokument i jest wydawany przez wtasciwy organ.

2. Prowadzenie dziennika budowy jest obowigzkowe przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
dla ktérych jest wymagane ustanowienie kierownika budowy.

3. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony oddzielnie dla kazdego obiektu budowlanego
i obejmowac roboty budowlane wszystkich specjalnosci wystepujgcych w obiekcie.

4. W uzasadnionych przypadkach wtasciwy organ moze dopusci¢ prowadzenie odrebnych,
odpowiednio oznaczonych toméw dziennika budowy dla poszczegdlnych rodzajéw robét
instalacyjnych.

5. W odniesieniu do obiektéw sieciowych lub liniowych, podzielonych na odpowiednie odcinki
robét, jest dopuszczalne prowadzenie dziennika budowy dla poszczegdlnych wyraznie
oznaczonych odcinkéw robét.

6. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologicznie w
odniesieniu do wystepujagcych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania w
dzienniku budowy. Kazdy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien byé opatrzony datg
i podpisem osoby dokonujgcej zapisu, z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska
stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktérag reprezentuje. Z kazdym zapisem w dzienniku budowy
powinien by¢ zaznajomiony pracownik, ktdérego zapis dotyczy. Powinno to by¢ potwierdzone
jego podpisem.

7. Za prawidiowe prowadzenie dziennika budowy jest odpowiedzialny kierownik robét, albo
osoba kierujgca i nadzorujgca te roboty. Prawo do dokonywania zapisu w dzienniku budowy
przystuguje kierownikom budowy i inspektorowi nadzoru, oraz w granicach kompetencji
innym osobom okreslonych aktualnymi przepisami.

8. Przez caty okres prowadzenia rob6t nalezy przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe
ich wykonania oraz udostepnia¢ te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

1.5.3. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

1.Przy realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy . W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

2.W przypadku gdy przepisy rozporzadzenia, o ktérym mowa w p. 1, nie dotyczg danego ro-dzaju
robdt, powinny by¢ przestrzegane aktualnie obowigzujgce przepisy wydane przez inne jednostki
organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje obstugi urzadzen lub wytyczne producenta
okreslajgce postepowanie przy uzyciu jego wyrobdw i materiatow.

3.Kwalifikacje o0séb powinny by¢ stwierdzone przez komisje i poparte zaswiadczeniami
upowazniajgcymi do wykonywania czynnosci na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione
przy wykonywaniu rob6t budowlanych powinny by¢ przeszkolone w zakresie bhp stosownie do
zajmowanego stanowiska, a w przypadku robét specjalistycznych powinny posiadac uprawnienia
wydane przez do tego powotane organy panstwowe.

4. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ Ilub zapewni¢ sporzadzenie (przed
rozpoczeciem budowy), planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten nalezy
opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w



sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

5.Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na wykonywanie prac w obrebie istniejgcych podziemnych
jak rowniez napowietrznych linii elektrycznych. Zaznacza sie tutaj, ze zabronione jest urzgdzanie
stanowisk pracy ludzi i maszyn budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w
odlegtosci mniejszej niz 2 m - dla linii NN, 5 m- dla linii WN do 15 kV i 10 m dla linii WN do 30 kV,
na czas wykonywania prac w tych strefach nalezy uzgodni¢ z ZE stosowne wytgczenie zasilania.
W przypadku stosowania urzadzen zatadowczo-wytadowczych, zachowanie odlegtosci podanych
wyzej odnosi sie do najdalej wysunietego punktu ruchomego lub statego elementu tych urzadzen
oraz fadunkow transportowanych tymi urzadzeniami.

6.Wszystkie roboty w obrebie drég nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez
administratora drogi, ktére generalnie sprowadzajg sie do nastepujacych elementow :
- przedstawienia zarzgdzajgcemu ruchem do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia
robot oraz projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanych prac,
- uzyskania stosownego zezwolenia zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego,
- po wykonaniu robét odtworzenia konstrukcji nawierzchni oraz podbudowy zgodnie z
otrzymanymi warunkami,
- przywrécenia do stanu pierwotnego pozostatych elementéw technicznych drogi tj.
pobocza, rowdéw odwadniajgcych, przepustow itp.

7.Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu
budowy, bazach produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sd6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem jako rezultat realizacji rob6t przez
personel Wykonawcy.

1.5.4. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
i normatywy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego na placu budowy i w jego
otoczeniu.

*  Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw
powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych. Stosujac sie do tych
wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
b) $rodki ostroznosci i stosowanie zabezpieczen przed:
zanieczyszczeniem wod powierzchniowych (zbiornikdw, ciekéw wodnych )
zanieczyszczeniem wod podziemnych (wod gruntowych itp.),
zanieczyszczeniem powietrza.

. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.5. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

 Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

« Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Inspektor nadzoru bedzie na biezaco
informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca, a wiascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych, w obrebie
zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.

3. Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢ wszelkie optaty za zajecie terenu.

1.5.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw



« Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.

* Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru.

« Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do prac i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych.

1.5.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

 Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy prawne w tym
zarzadzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

* Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu.

1.5.8. Réwnowazno$6 norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Ro6znice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.9. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wlasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Inspektora nadzoru i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
i / lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o kt6rg nalezy zwiekszy¢
cene kontraktowa.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1, Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materiatlow i wyrobow

*  Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiadciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdz. zmian.), dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.

» Wykonawca, uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazywania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialtbw oraz elementéw



konstrukcyjnych do wykonania rob6t, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci. W przypadku braku takiego uzgodnienia, nalezy przyja¢, ze co najmniej na dwa
tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatébw i wyrobow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe
informacje o zroédle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzgdzen przewidzianych do
realizacji rob6t — wtasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normag, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Zatwierdzenie pewnych materiatdéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

* Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposOb ciagly spetniajg wymagania niniejszej
specyfikacji. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze
o$wiadczenia dotyczgce wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym.

* Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiadcicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych witaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdbw z
jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

e Humus i nadktady czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu robo6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie
budowy lub innych miejsc wskazanych w umowie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione
na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora.

« Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaty wyszczegolnione w umowie. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2. Wymagania ogodlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobow

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i
urzgdzenia powinny by¢ dostepne Inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed
wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych i urzgdzen konieczna jest
akceptacja Inspektora nadzoru.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6z. zmian.)

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy. W uzasadnionym przypadku Inspektor nadzoru budowlanego, w uzgodnieniu z
Projektantem oraz Zamawiajgcym (Inwestorem), moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie
materiatbw lub elementéw budowlanych nieodpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w
dokumentaciji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana
cen tych materiatéw lub elementow.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatow i wyrobow

Jezeli dokumentacja projektowa lub niniejsza specyfikacja przewiduje mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu/wyrobu, albo
w okresie diuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan przeprowadzanych przez Inspektora
nadzoru. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiajgcym, podejmuje
wiasciwg decyzje.

Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru materiat, element budowlany lub
urzadzenie, nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢é wskazaniom zawartym w specyfikacji i
dokumentacji technicznej lub projekcie organizacji ruchu, zaakceptowanym przez administratora
drég i Inwestora. Liczba i wydajnos$é sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportowych bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazan Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom umowy na polecenie
Inspektora nadzoru bedg usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét

1. Ogdlne warunki realizacji obiektow budowlanych powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
prawie budowlanym.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji ruchu oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robo6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang, jezeli wymaga¢ tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.



Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji,
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenie z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na prowadzenie robét. Polecenia Inspektora
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Koordynacja wykonywania robdét budowlano-montazowych poszczegdinych rodzajow
powinna by¢ dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja rob6t
powinna by¢ uwzgledniona w projektach organizacji budowy i robo6t ogélnych oraz w
harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczegblnych fazach
wykonywania robét.

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowaé
prace zwigzane z biezacym przebiegiem robot, przy wspétudziale przedstawiciela
generalnego wykonawcy, inwestora oraz kierownikéw innych rodzajéw robot.

Ogolny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdinych rodzajow robdt lub ich etapdéw, tak aby zapewni¢ prawidtowy i rytmiczny
przebieg wykonywania rob6t ogélnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwi¢ wykonanie robot
specjalistycznych w odpowiednich terminach. Ogélny harmonogram budowy powinien by¢
uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do
opracowania harmonogramow szczegétowych dla poszczegdinych rodzajow robét.

Obiekty powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem z materiatow i wyrobéw budowlanych
odpowiadajgcych normom panstwowym PN lub BN albo $wiadectwom Instytutu Techniki
Budowlanej. Wbudowywanie w wykonywane obiekty materiatow i wyrobow nie objetych
normami panstwowymi albo aprobatami technicznymi i $wiadectwami, wymaga zgody
odpowiednich instytuciji.

Wykonawca nie bedacy osoba fizyczna, jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy
na wykonanie lub przebudowe budynkdéw, obiektow inzynierskich oraz statych instalaciji
zwigzanych z budynkami i obiektami inzynierskimi.

Ustanowienie kierownika budowy jest wymagane przy wykonywaniu robot, jezeli sg
dokonywane na podstawie wydanego pozwolenia na budowe.

W przypadku wystepowania w wykonywanych robotach budowlanych rob6t specjalistycznych
do kierowania, ktérymi sg wymagane kwalifikacje fachowe w innej specjalnosci techniczno-
budowlanej, niz ma kierownik budowy, konieczne jest ustanowienie kierownika rob6t w danej
specjalnosci techniczno-budowlanej. To samo dotyczy inspektoréw nadzoru budowlanego.

Jezeli przedmiotem umowy jest wykonanie catego zadania inwestycyjnego, wykonawca robét
(generalny wykonawca) jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu
oddania obiektow i rob6t wykonywanych na tym terenie, a w szczegdlnosci jest on
obowigzany do:

a) koordynowania robét podwykonawcéw,

b) ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego,

¢) nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

d) ustalania i utrzymywania porzadku,

e) swiadczenia ustug.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych Inwestor jest obowigzany
zawiadomi¢ witasciwy organ na 7 dni przed przystgpieniem do wykonywania robét.
Zawiadomienie o terminie rozpoczecia robét odnosi sie tylko do robét, na ktére uzyskano
pozwolenie na budowe.

Kierownicy robot i inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego powinni wpisaé
w dzienniku budowy swoje oswiadczenia 0 podjeciu sie petnienia swych funkcji na budowie.

Nadzor autorski projektanta powinien obejmowaé w szczegélnosci:

a) czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnos$cig rozwigzarn technicznych, materiatowych i
uzytkowych z dokumentacja projektowg i obowigzujgcymi przepisami (techniczno-
budowlanymi, normami itp.),

b) uzupetnienie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie wykonawcy
watpliwosci powstatych w toku realizaciji,
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¢) uzgodnienie z inwestorem i wykonawca mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do materiatow i konstrukcji przewidzianych w dokumentaciji
projektowej,

d) udziat w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym i w czynnosciach
majacych na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowanych zatozen.

e) projektant odpowiada wzgledem zamawiajgcego za wadliwe wykonanie czynnosci
nadzoru autorskiego.

Przy wejsciu lub wjezdzie na budowe powinna by¢ ustawiona tablica informacyjna budowy
odpowiadajgca warunkom okreslonym przez aktualne przepisy. Ustawienie tablicy nie jest
wymagane dla inwestorow bedacych osobami fizycznymi, wykonujgcych roboty poza
granicami administracyjnymi miast.

Kierownik budowy powinien przez caly okres wykonywania robdét budowlanych
przechowywac¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonywania oraz udostepniac¢ te
dokumenty uprawnionym organom na miejscu budowy.

Wiasciwy organ moze zazadac zmiany kierownika budowy lub kierownika robét, jezeli
osoby te:

a) nie posiadajg kwalifikacji fachowych,

b) nie wywigzujg sie ze swoich obowigzkéw, co moze by¢ powodem zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i mienia, obnizenia trwatosci obiektu budowlanego, mozliwosci
powstania katastrofy budowlanej lub nieszczesliwego wypadku. Wymaga to
protokolarnego stwierdzenia przez wtasciwy organ.

Osoby petnigce nadzér techniczny oraz nadzoér autorski majg obowigzek powiadomic
niezwtocznie witasciwy organ o stwierdzonych w czasie odbioru lub kontroli robot
budowlanych niezgodnosciach z projektem lub przepisami techniczno-budowlanymi lub
wykonanie rob6t w sposéb mogacy spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia.
W zawiadomieniu skierowanym do wtasciwego organu powinno by¢ okreslone, na czym
polega nieprawidtowos¢ lub niezgodnosé wykonywanych robét.

Wykonawca (podwykonawca) jest obowigzany wykonac roboty nie objete umowa, jezeli sg
one niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie wnoszonego obiektu
przed awarig lub katastrofg. Podstawe do podjecia tych robét stanowi wpis do dziennika
budowy dokonywany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego, wykonawcy lub
nadzoru budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszelkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody pracownikédw/mieszkancéw, zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w
dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszelkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg zgodne z
projektem organizacji ruchu oraz przepisami. Dla potrzeb przejs¢ i dojazdéw dla
mieszkancow wykona¢ mostki z zabezpieczeniem barierkami.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca obwiesci publicznie o rozpoczeciu rob6t w
sposbéb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
on wigczony w cene ofertowa.

Roboty rozbidrkowe

Elementy budowlane z miejsca rozbidrki nalezy usung¢ i wywiez¢ na wysypisko lub w

miejsce wskazane przez Inwestora. Postepowanie z tymi elementami z rozbiérki powinno byc¢
zgodne z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628 z
pdzniejszymi zmianami).



5.3. Czynnosci geodezyjne na budowie

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacjg projektows,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.Przed przystgpieniem do realizacji obiektéw nalezy przygotowac sie¢ uktadu pomiarowego dla
kazdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyé state punkty pomiarowe.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

3.State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny byé usytuowane w taki
sposOb, aby mozna bylo je wykorzystywa¢ przez caly okres budowy, powinny by¢ trwale
zabezpieczone przez wykonawce robét przed uszkodzeniem, przesunieciem, zniszczeniem oraz
nie powinny ulega¢ zmianom pod wptywem warunkéw atmosferycznych. Punkty wykonane przez
stuzby techniczne inwestora powinny zosta¢ przekazane wykonawcy robét. Z przejecia punktéw
pomiarowych przez wykonawce nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokdt, a fakt przejecia punktow
pomiarowych nalezy odnotowaé w dzienniku budowy, i nanie$¢ w sposéb trwaty i czytelny na plan
sytuacyjno-wysokosciowy budowy.

4.Rzedne wysokosciowe (repery) nalezy sytuowac¢ na stupkach osadzonych w gruncie ponizej
granicy jego przemarzania lub na trwatych elementach budowli w sposdb zapewniajgcy im
trwatos¢ oraz nieuleganie zmianom potozenia przez caty okres budowy.

5.W przypadkach szczegélnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i oddaniu
do uzytkowania, state punkty pomiarowe nalezy usytuowac¢ i zabezpieczy¢ w sposéb
umozliwiajacy korzystanie z nich réwniez po ukonczeniu robdét oraz uporzadkowaniu i
zagospodarowaniu terenu.

5.4. Zagospodarowanie placu budowy
5.4.1. Przygotowanie terenu budowy

Zaplecze budowy projektuje Wykonawca uwzgledniajgc wymagania Zamawiajgcego,
dotyczace przygotowania placu budowy do prowadzenia robét, wyposazenia budowy w niezbedne
instalacje tymczasowe, sktadowiska i inne obiekty potrzebne dla wykonania robét, postepowania w
przypadku stwierdzenia istniejgcego uzbrojenia terenu, zapewnienia odpowiednich warunkéw
higieniczno - sanitarnych w pomieszczeniach personelu Wykonawcy, zapewnienia odpowiednich
warunkow komunikacyjnych na placu budowy, lokalizacji obiektéw placu budowy w sposoéb
zapewniajgcy komfort publiczny oraz wyposazenia budowy w urzadzenia zapewniajgce
bezpieczenstwo personelu budowy i 0séb trzecich. Wykonawca jest zobowigzany do:

» przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicow planéw organizacyjnych i ochrony placu budowy i uzyskania jego
akceptacji,

» utrzymania porzadku na placu budowy i jego, w miare potrzeby, ogrodzenie,

+ wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowanie materiatéw i elementéw
budowlanych,

» utrzymywaniu w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w
okresie wywozu ziemi z wykopdw,

» uzgodnienia z wtasciwym zarzadca drogi projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie
budowy.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdélnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie
na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie
wykonywania robdt osobom majacym dostep do miejsca wykonywania robét. Ogrodzenie
placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego
wysokos$¢ powinna wynosié nie mniej niz 1,50 m,

b) wykonaé¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego
oraz bramy dla pojazdéw drogowych, zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed
samoczynnym zamykaniem sie,



5.4.2.

c) wyréwnac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierownosci
i wszelkiego rodzaju wykopdw oraz zbadac, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim
kable, przewody lub inne urzadzenia,

d) w razie stwierdzenia istnienia urzgdzen, o ktérych mowa w p. c), nalezy usungc je lub
zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy
utrzymanie urzgdzen lub nadzé6r nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg
badz osoba,

e) w razie istnienia napowietrznych przewodow pradu elektrycznego i niemozliwosci ich
usuniecia, zabezpieczy¢ przewody we witasciwy sposob umozliwiajgcy bezpieczne
wykonywanie robét,

f) zalozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wtasciwymi
organami strazy pozarnej, stosownie do zachodzacych okolicznosci i potrzeby (co moze
wystapi¢ réwniez w trakcie wykonywania robét),

g) osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z wody
do robot budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

h) zapewnic korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét
budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,

i) ustawi¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki istniejgce
dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele skiadowania materiatow,
maszyn i urzgdzen oraz przygotowa¢ miejsce do sktadowania materiatow i sprzetu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

i) na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dluzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla
pracownikow wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow,
suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,

k) na budowach wieloletnich urzadzi¢ dla pracownikdéw szatnie na odziez czystg i brudna,
jadalnie, suszarnie odziezy, umywalnie, natryski, pomieszczenia do gotowania napojéw,
kabiny higieny osobistej dla kobiet, ustepy,

[) pomieszczenia wymienione w punktach j) i k) powinny posiada¢ odpowiednig
powierzchnie, zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami dotyczgacymi
ogolnych warunkéw higieniczno-sanitarnych na budowie,

m) w razie gdy zachodzi potrzeba stosowania przy robotach budowlanych materiatéw
wybuchowych, przygotowac sktady na takie materiaty wg wymagan stosowanych
w zaktadach przemystowych nie podlegajgcych prawu gorniczemu; przygotowanie
tego rodzaju sktadéw moze by¢ dokonane i poza placem budowy,

n) przygotowac sktady na materiaty, ktére mogg spowodowac wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikbw materiaty
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,

0) usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace
stwarzac przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

Ogrodzenia

Wykonawca robdt budowlanych powinien przed przystgpieniem do wykonywania robdét
budowlano-montazowych ogrodzi¢ plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub
siatkg metalowg umocowang do wkopanych w grunt stupkéw. Wysokos$¢ ogrodzenia nie
powinna by¢ nizsza niz 1,5 m.

W przypadku gdy plac budowy jest rozlegty i catkowite jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z
ekonomicznego punktu widzenia, nalezy ogrodzi¢ zaplecze budowy tj. miejsca sktadowania
materiatow, elementéw i wyrobdw, wykonywania napraw sprzetu i rob6t pomocniczych,
pomieszczenia administracyjno-socjalne oraz w razie potrzeby place przyobiektowe o
powierzchni niezbednej do zachowania bezpieczenstwa os6b oraz bezpieczenstwa mienia i

pracy.
Zaleca sie wykonywanie ogrodzen z gotowych, inwentaryzowanych elementéw drewnianych,
wykonanych z tarcicy iglastej ogélnego przeznaczenia klasy 1V oraz z tarcicy obrzynkowe;.

W ogrodzeniu placu budowy nalezy wykona¢ oddzielne wejscia dla osob i oddzielne bramy
wjazdowe, z urzgdzeniami zabezpieczajgcymi bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sie.



5.4.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejaca sie¢ drdg statych, a poniewaz jest ona zwykle
niewystarczajgca, nalezy jg uzupetni¢ drogami tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania
budowy. Drogi te powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot. Przy planowaniu

i realizacji sieci drég tymczasowych na placu budowy nalezy kierowac sie nastepujgcy mi
zasadami:

a) wyznaczy¢ gtéwng trase transportowa, ktéra w zaleznosci od usytuowania obiektéw
bedzie trasa przelotowa lub o obwodzie zamknietym,

b) nalezy unika¢ krzyzowania sie tras transportu zewnetrznego (istniejgcej sieci drég
statych) z tymczasowymi drogami transportu wewnetrznego na placu budowy, a w
szczegblnosci w miejscach:

+ frontéw wytadunkowych i zatadunkowych jednostek transportu zewnetrznego,
* intensywnego ruchu pojazdéw transportu zewnetrznego,
» zblizonych do znacznego zgrupowania stanowisk roboczych

¢) podktad i nawierzchnie drég powinny by¢ dostosowane do przewidywanych srodkéw
transportowych oraz wielkosci i masy elementoéw, jakie majg by¢ przewozone,
d) szerokosci drog powinny by¢ nastepujace:
» 0 ruchu jednokierunkowym- 3,0 m, a przy placach wytadunkowych - do 5,50 m,
* 0 ruchu dwukierunkowym - 5,5 m, a przy placach wytadunkowych - do 8,0 m,
e) najwieksze spadki podtuzne drég tymczasowych na placu budowy nie powinny byé
wieksze niz:
* 8% - dla drog o nawierzchni lekkiegj,
* 5% - dla drog gruntowych
* 4% - dla drég o nawierzchni ulepszonej,
f) spadki poprzeczne drég tymczasowych powinny zawieraé¢ sie w granicach 2—3%,
g) promienie tuku drég kotowych wewnetrznych na placu budowy nie powinny byé
mniejsze niz:
*  9m- dla drég jednopasmowych,
* 11m - dla drég dwupasmowych,

h) korona drogi powinna znajdowac sie ha odpowiedniej wysokosci nad poziomem
terenu, tak aby nie nastepowato zalewanie drég wodg opadowa.

Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny mieé
utwardzong nawierzchnie, dostosowang do s$rodkéw transportowych, przewidywanych
obciazen i intensywnosci ruchu. Spadki podiuzne tego rodzaju drég nie powinny by¢ wigksze
niz 9%.

Do utwardzania nawierzchni drég dojazdowych mozna stosowa¢ masy bitumiczne uktadane
na odpowiednio przygotowanym podtozu, zwir lub ttuczen kamienny. Drogi w obrebie placu
budowy moga by¢ wykonane z prefabrykatéw zelbetowych.

Zaleca sie, aby trasy drog dojazdowych do placu budowy i drog wykonywanych w obrebie
placu budowy pokrywaly sie z trasami drég trwatych.

Drogi nalezy oznakowacé zgodnie z wymaganiami przepiséw drogowych oraz ustali¢ i poda¢ na
tablicach informacyjnych na poszczeg6lnych odcinkach drég dopuszczalne maksymalne
predkosci ruchu pojazdoéw, strefy ograniczonej predkosci, miejsca mijania i inne wazne dla
bezpieczenstwa ruchu dane.

W razie, gdy wskutek wykonywania robot zostat skasowany przejazd, w jego miejscu nalezy
umiescic¢ zapore z odpowiednim oznakowaniem widocznym w dzien i w nocy, a w odpowiedniej
odlegtosci ustawic tablice informacyjne o skasowaniu przejazdu i ustalonej drodze objazdu.

5.4.4. Drogii przejscia dla pieszych oraz transportu recznego poziomego

Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiada¢ nastepujgcym

wymaganiom:

* cigg (droga) dla pieszych powinien byé wydzielony na poboczach jezdni drog
podstawowych na placu budowy (przynajmniej po jednej stronie drogi). Szerokos$¢ ciggu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu
dwukierunkowym;

» przejscia dla pieszych nalezy wyznacza¢ w miejscach zapewniajacych bezpieczenstwo
pieszych,



* wrazie koniecznosci wyznaczenia przejscia w miejscu niebezpiecznym, szerokos¢ jego
nie powinna by¢ mniejsza niz 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu
dwukierunkowym,

» przejscia znajdujace sie na pochytosciach lub zboczach o nachyleniu wiekszym niz 20%
powinny by¢ zaopatrzone w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstepach
najwyzej 0,4 m lub powinny byé wykonane schody o szerokosci min. 0,70 m z
jednostronng poreczg ochronng o wysokosci 1,1 m,

* przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub zakazu oraz dobrze os$wietlone,

* przejscia przebiegajace obok lub nad zagtebieniami powinny by¢ zabezpieczone barierg
sktadajgcg sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej,
umieszczonej na wysokosci 1,1 m, z tym Zze wolna przestrzen miedzy poreczg i deskg
kraweznikowg powinna by¢ wypetniona czesciowo Ilub calkowicie w sposob
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci,

* wyjscia z magazynow oraz przejscia dla pieszych miedzy budynkami wychodzace na
drogi powinny by¢ zabezpieczone poprzecznymi poreczami ochronnymi o wysokosci 1,1
m lub zabezpieczone w inny sposob przed gwattownym wtargnieciem na droge,
» nachylenie pochylni przeznaczonych do przenoszenia ciezaréw nie powinno by¢
wieksze niz 10%,
» drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek nie moga by¢ nachylone wiecej niz:
* 4% dla wozkoéw szynowych,
* 5% dla wozkéw bezszynowych,
* 10% dla taczek.

5.4.5. Ochrona przejs¢ w miejscach niebezpiecznych

Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zrodto zagrozenia nalezy oznakowac i ogrodzi¢
poreczami

W razie potrzeby w porze nocnej miejsca niebezpieczne nalezy oswietlic. Oswietlenie to
powinno mie¢ zmierzchowe wytgczniki automatyczne.

W miejscach przejs¢ i przejazdéw w poblizu gtebokich wykopéw wysokosé poreczy winna
wynosi¢ nie mniej niz 1.10 m, za$ porecz winna by¢ tak skonstruowana by nie byto mozliwe
wpadniecie do wykopu

5.4.6. Pomosty i gniazda montazowe

1.

5.5.
5.5.1.

Pomosty komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone w taki sam sposéb jak dojscia w
miejscach niebezpiecznych.

Pomosty robocze powinny mie¢ powierzchnie i wysoko$é zapewniajace mozliwie wygodng i
bezpieczng prace, sktadowanie materiatéw oraz uzycie narzedzi niezbednych do wykonania
danego rodzaju robdt. Pomosty robocze powinny by¢ obliczone i przystosowane na
réwnoczesne obcigzenie wynikajgce z liczby pracownikéw pracujgcych na pomoscie oraz
masy materiatéw i narzedzi niezbednych do wykonywania rytmicznej pracy. Przecigzanie
pomostow roboczych ponad dopuszczalne obcigzenie jest zabronione.

Przenosne gniazda robocze z ksztattownikow stalowych powinny by¢ wykonane zgodnie
z projektem, a zaczepy gniazd powinny zapewnia¢ bezpieczne zawieszenie ze
wspétczynnikiem pewnosci nie mniej niz trzy.

Budynki i obiekty tymczasowe na placu budowy
Wymagania ogdlne

Obiekty tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym
obszarze placu, z zachowaniem wymagan wynikajacych z przepiséw ppoz.

W zaleznosci od przeznaczenia obiektu jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to
wynika z liczby pracownikéw zatrudnionych na danej budowie.

Obiekty tymczasowe powinny by¢é montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub
ustawiane na placu budowy z zestawéw kontenerowych lub barakowozéw.

Wykonywanie obiektéw tymczasowych na placu budowy murowanych lub montowanych



z prefabrykatow betonowych lub zelbetowych o trwatych potaczeniach powinno wynikac z
potrzeb technicznych i bezpieczenstwa na budowie.

» Obiekty tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz spetnia¢
okreslone wymagania uzytkowe.

» Obiekty rozbieralne lub przewozne, ktére byty juz uzytkowane na innych budowach, moga by¢é
uzyte na innej budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich
eksploatacji.

5.5.2. Rodzaje obiektow tymczasowych

Stosuje sie nastepujgce obiekty tymczasowe:

a) na duzych, wieloletnich budowach, budynki montowane z wielkowymiarowych elementéw z
drewna i materiatbw drewnopochodnych jako pomieszczenia biurowe, hotele pracownicze,
stotéwki, szatnie itp.,

b) na budowach jak w p. a) i mniejszych, kontenery segmentowe, umozliwiajgce tworzenie
zestawdw pomieszczen stosownie do ich przeznaczenia, ustawione w miare potrzeby w 2
kondygnacjach,

¢) na budowach matych, barakowozy na podwoziu wtasnym lub bez podwozia (na podstawkach

stalowych), stanowigce stosownie do potrzeb, pomieszczenie biurowe, punkty noclegowe,
laboratoria polowe, szatnie, magazyny polowe itp.

5.5.3. Pomieszczenia biurowe i socjalne

» Obiekty socjalne na placu budowy, jak: jadalnie, punkty pierwszej pomocy lekarskiej, powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym obowigzujacym dla budynkéw przeznaczonych na pobyt
ludzi. Powierzchnia poszczegolnych pomieszczen powinna by¢ dostosowana do liczby
personelu budowy z nich korzystajacego, a w szczegdlnosci:

o powierzchnia jadalni (Swietlicy) powinna wynosi¢ 0,65—0,85 m? powierzchni uzytkowej
na 1 pracownika,

o powierzchnia mieszkalna w hotelu robotniczym (baraku hotelowym) powinna wynosi¢
6-7,5m2na uzytkownika.

» Obiekty sanitarne niezbedne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, w.c., szatnie i punkty
sanitarne, powinny mie¢ doprowadzong wode biezgcg oraz sprawne odprowadzenie wody
zuzytej, w przypadku umywalni i natryskow nalezy zapewni¢ mozliwos¢ podgrzania wody.
Wielkosc¢ obiektéw i instalacji sanitarnych powinna by¢ uzalezniona od liczby pracownikow w
sposéb nastepujacy:

o szatnia dla robotnikéw (powierzchnia netto na 1 robotnika)
+ w szatni meskiej 0,45—0,50 m2,
. w szatni kobiecej 0,50—1,00 m?,

umywalnie (powierzchnia netto na | robotnika)

. meskie 0,25—0,4 m?,

- kobiece 0,4—1,0 m?,

natryski:

* 1 natrysk na 25 oséb,

ustepy w budynkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadac:

1 oczko na 50 robotnikéw lub 30 robotnic,

* 1 m rynny pisuarowej na 50 robotnikoéw,

powierzchnia uzytkowa ambulatorium (punktu pierwszej pomocy lekarskiej) powinna
wynosi¢ ok. 0,05 m? na 1 pracownika.

» Obiekty administracyjno-biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, kantory, dyspozytornie i
inne, powinny spetnia¢ wymagania wtasciwe dla budynkéw tymczasowych przeznaczonych na

staty pobyt ludzi. Na 1 pracownika umystowego powinno przypada¢ 5,0—5,50 m? powierzchni
uzytkowe;j.

o

o

o

(@)

»  Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, powinny by¢ wykonane jako rozbieralne.



5.5.4. Magazyny

o

5.5.5.

Magazyn gazow technicznych powinien by¢ nie ogrzewany, o scianach ogniotrwatych, nakryty
lekkim dachem, z drzwiami ogniotrwatymi zamykanymi w bezpieczny sposoéb, uniemozliwiajgcy
dostep do magazynu osobom do tego nieupowaznionym. Drzwi i okna powinny otwieraé¢ sie na
zewnatrz. Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do liczby i rodzaju butli
przechowywanych na budowie (np. na 1 m? nie wiecej niz 16 butli 40-litrowych). Wysokos¢
pomieszczen, w ktdrych sktadowane sa butle z gazami technicznymi, nie powinna by¢ nizsza
niz 3,25 m. W jednym pomieszczeniu magazynu mogg by¢ przechowywane butle zawierajgce
ten sam gaz. Butle powinny by¢ ustawione pionowo na stojakach, w ktorych zostaty wyrobione
gniazda dostosowane do srednicy i wysokosci butli (co najmniej 2 gniazda na wysokos¢
butli).Butle puste powinny by¢ przechowywane w oddzielnym, zamykanym pomieszczeniu.

Materiaty, ktére mogg spowodowaé wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach,
chemikalia, itp.), nalezy przechowywaé w magazynach o scianach ogniotrwatych, nakrytych
lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami. Powierzchnia magazynu powinna
by¢ dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym pomieszczeniu magazynu mogg
by¢ przechowywane materialty tego samego typu, oznakowane i ustawione na potkach
drewnianych w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ dokonania pomytek przy ich pobieraniu.

Magazyn materiatow pednych powinien by¢ oddalony od innych obiektéw znajdujacych sie na
placu budowy. W zaleznosci od rodzaju zbiornika, w ktérym przechowywane sg materiaty
pedne, zbiornik powinien by¢ wkopany w ziemie lub obsypany warstwg gruntu. Wykonanie i
oprzyrzgdowanie zbiornikéw paliw ptynnych powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

Magazyn materiatbw wybuchowych (jezeli tego typu materialy moga by¢ uzyte na budowie)
nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla zakiadéw przemystowych nie
podlegajgcych prawu gorniczemu; magazyn materiatbw wybuchowych powinien byc¢
sytuowany z dala od wszelkiego rodzaju obiektéw znajdujgcych sie na placu budowy oraz drég
transportowych. Magazyny te moga by¢ usytuowane poza obrebem placu budowy.

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na skfadowanie materiatdbw budowlanych,
wyrobéw lub narzedzi powinny by¢ wykonywane jako rozbieralne, a ich powierzchnia i
wyposazenie powinny by¢ dostosowane do rodzajéw przechowywanych w nich materiatéw,
rodzaju transportu dostawczego materiatow i wyrobdéw na plac budowy oraz s$rodkow
transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiatébw z magazynu.

Laboratoria polowe

Laboratoria polowe powinny by¢ organizowane na duzych budowach lub dla grupy budéw
wtedy, gdy wielko$¢ i zakres koniecznych do wykonania badan uzasadnia celowo$c
poniesienia naktadéw na organizacje laboratorium. Na matych budowach nalezy stosowac
barakowozy laboratoryjne przystosowane do wykonywania badarn podstawowych lub zlecac
wykonanie koniecznych badan najblizszemu laboratorium zaktadowemu.

Laboratorium polowe na placu budowy powinno by¢ przystosowane do:

o wykonywania badan kontrolnych materiatéw, surowcow i gotowych wyrobdw,
ustalenia proporcji sktadnikéw do produkcji betonéw i zapraw (recepty robocze),
sprawowania czynnosci kontrolnych w zakresie ustalonym przez kierownictwo budowy,

sprawdzenia kazdej partii dostarczanych materiatow, wyrobow i elementéw, na
podstawie zaswiadczen o jakosci wystawianych przez producentéw lub na podstawie
badan wtasnych,

dokonywania analiz jako$ciowych na budowie i powiadamiania kierownictwa budowy
o stwierdzonych wadach i usterkach kontrolowanych materiatow, wyrobdw i obiektow,

f) brania udziatu w komisjach powotywanych przez dziaty kontroli jakosci w sprawie
materiatow i wyrobow niezgodnych z normami i przepisami, lecz dostarczonych na
plac budowy.

O O O

(@)

Zakres badan, jakie mogg wykonywac laboratoria polowe, oraz odpowiednie do tego ich
wyposazenie powinny by¢ zgodne z wytycznymi w sprawie zakresu dziatania i wyposazenia
laboratoridw. Zakres wykonywanych badan moze by¢ ograniczony ze wzgledu na specyfike
budowy. Dokumentacja z badan wykonywanych przez laboratorium powinna byé zgodna z
wymaganiami okreslonymi w instrukcji ITB.



5.5.6.

5.5.7.

5.5.8.

5.6.
5.6.1.

Obiekty technologiczne na placu budowy

Do podstawowych obiektéw technologicznych na placu budowy zalicza sie: wytwornie betonéw
i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie, miejsce drobnych napraw i remontu sprzetu, konserwacji
sprzetu itp.

Obiekty technologiczne powinny by¢ wykonane w zasadzie przed rozpoczeciem robét
zasadniczych, aby mogty by¢ przez caty czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane.
W przypadku budowy wieloletniej obiekty te mozna wykonywacé etapami, jesli zapotrzebowanie
na niektére z tych obiektow bedzie wystepowac sukcesywnie, zaleca sie wykonywanie tego
rodzaju obiektow z segmentéw gotowych lub z gotowych elementéw prefabrykowanych z
drewna i materiatéw drewnopochodnych. Na budowach wieloletnich obiekty technologiczne
wyposazone w wiekszg liczbe urzgdzen mechanicznych i sprzetu moga by¢, stosownie do
potrzeb, wykonywane jako obiekty state, z mozliwoscig pdzniejszego ich ewentualnego
wykorzystania na potrzeby eksploatacyjne.

Wielkos¢ danego obiektu technologicznego, mierzong maksymalng wydajnoscig produkcji lub
wykonywanych ustug, nalezy zaprojektowaé na podstawie harmonogramu realizacji inwestyciji.
Powinna ona w zasadzie odpowiada¢ maksymalnej okresowej wielkosci danego rodzaju
produkcji czy ustug. W przypadku gdy wytwarzane produkty moga by¢ przez dtuzszy czas
przechowywane poza pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowan, siatki
zbrojeniowe), mozna projektowac¢ wytwornie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajnosci,
aby bylo zaspokojone biezgce zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego zapasu na
okres szczytowego zapotrzebowania.

Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwtaszcza wytwornie zapraw i betonéw, powinny
by¢ zlokalizowane mozliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcje.

Kazdy obiekt technologiczny powinien mie¢ zabezpieczong odpowiednig powierzchnie sktadu
przyobiektowego, co powinno byé uwzglednione w projekcie technicznym obiektu.

Kazdy obiekt technologiczny znajdujacy sie na placu budowy powinien byé wyposazony
w energie elektryczng, wode oraz maszyny i urzgdzenia niezbedne do wykonywania danego
rodzaju produkcji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ochrona przeciwogniowa i odgromowa

Obiekty znajdujgce sie na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny by¢ chronione

i wyposazone na wypadek pozaru w sposéb podany w aktualnie obowigzujgcych normach i
przepisach. Sprzet podreczny ppoz. powinien znajdowac sie wewnatrz obiektu (np. gasnice)
oraz przy obiekcie (jak np. skrzynie z piaskiem, bosaki, hydranty itd.).

Instalacja odgromowa obiektéw powinna by¢ dostosowana do kategorii niebezpieczenstwa
obiektu i wykonana w sposéb okreslony stosownymi przepisami.

Oznakowanie obiektéw na placu budowy

Kazdy obiekt, a szczegolnie obiekty o okreslonym stopniu niebezpieczenstwa, powinien by¢
odpowiednio oznakowany. Ostrzezenia powinny by¢ umieszczone na tablicach ustawionych
na drogach i dojsciach do obiektu w odpowiedniej odlegtosci, tak aby informacja dotarta do
0s0b przebywajacych w poblizu obiektéw odpowiednio wczesniej. Zakazy dotyczace takich
obiektéw powinny by¢é umieszczone zaréwno na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach
wejsciowych do obiektu. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny by¢é umocowane
na trwatych elementach i zabezpieczone przed zniszczeniami, uszkodzeniem lub zawianiem
$niegiem. O zmroku i w porze nocnej tablice powinny by¢ o$wietlone.

Wyposazenie placu budowy w instalacje
Instalacje elektryczne

Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:
a) wielkosci placu budowy,
b) przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzen mechanicznych,
C) sprzetu z napedem elekirycznym,



d) potrzeb gospodarczych i oswietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu
budowy, z uwzglednieniem wielozmianowo$ci pracy zatogi.

» Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢é wykonywane w sposéb zgodny z
aktualnymi przepisami.

» Prace zwigzane z podigczeniem, kontrolg, konserwacjg i naprawag urzgdzen i instalaciji
elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wymagane przepisami
uprawnienia.

*  Przy oswietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan swietlnych nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

a) miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy, powinny by¢ w trakcie
realizacji inwestycji oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub
normami,

b) punkty Swietine powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwos¢ tatwego
odczytania tablic i znakow ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacyjnych ruchu,

¢) naplacu budowy lub na drogach dojazdowych stupy z punktami swietlnymi powinny by¢
rozmieszczone wzdtuz drog i na ich skrzyzowaniach lub rozgatezieniach. Na tukach drég
przy jednostronnym oswietleniu stupy z punktami $wietinymi powinny by¢
rozmieszczone po wewnetrznej stronie tuku.

5.6.2. Instalacje wodociagowe

a) Na budowie nalezy wykonac instalacje wodociggowa potaczong z siecig miejska lub
wykonanymi na budowie lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajacg zaopatrzenie w
wode w ilosci niezbednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

b) W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wode wodociggowa pitna,
nalezy wykona¢ oddzielne punkty poboru wody do celéw uzytkowych dla ludzi i na
potrzeby produkcyjne.

c) Zapotrzebowanie na wode przeznaczong na potrzeby ochrony przeciwpozarowej
powinno by¢ dostosowane do gestosci zabudowy placu budowy i przeznaczenia
wzniesionych na nim obiektéw. Zapotrzebowanie to nalezy uzgodni¢ z wojewoddzkg
komenda strazy pozarnej wiasciwg dla miejsca budowy.

d) Srednica rur doprowadzajgcych wode do celéw przeciwpozarowych powinna byé
obliczona i dostosowana do przewidywanego poboru wody z hydrantu w danym miejscu
budowy, z tym ze Srednica rur nie moze by¢ mniejsza niz 50 mm (hydrant do celéw p.poz.
- 80 mm).

5.7. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaég okreslony przepisami administracyjnymi
0 porzadku.

5.8. Projekt organizacji budowy

Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt organizaciji
budowy i harmonogram robo6t do jego akceptacii.

5.9. Projekt technologii i organizacji montazu
Montaz obiektéw prefabrykowanych prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta — dostawcy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli rob6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos$c¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$é materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan celem stwierdzenia, ze poziom robét jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie



przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i specyfikaciji
technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach, wytycznych itp. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam doktadnie okreslone, Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli, jaki jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji. Jezeli sprzet badawczy bedzie posiadat niedociggniecia na tyle powazne, ze mogg one
wpltyng¢ ujemnie na wyniki pomiaréw, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecie w pracy laboratorium
lub sprzetu zostanie usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jako$¢ materiatéw i elementéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatéw i rob6t.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego lub zarzadzajgcemu realizacjg umowy - Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) - (jezeli
specyfikacja ogdlnych warunkéw zamowienia, okresla koniecznosé takiego przedstawienia).

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) powinien zawiera¢:
(Czes¢ ogllna:

+ system (sposob i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli ( opis wlasnego laboratorium lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez Wykonawce),

» sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw itp.,

+ sposbb i forme przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

» przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.

»  (Czes¢ szczegbdtowy opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn — urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,

* wykaz urzadzenh pomiarowo-kontrolnych,

* sposoby dostarczenia materiatdw budowlanych i wyrobow,

e urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw,

* sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaje i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzenie urzgdzen) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i elementéw budowlanych oraz wykonywania poszczegoinych robét,

* sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

Jezeli specyfikacja ogélna warunkédw zamodwienia, nie wprowadza koniecznosci
przedstawiania Programu Zapewnienia Jakosci na pismie, wszystkie powyzsze zagadnienia beda
omoéwione i zapisane w trakcie przekazywania placu budowy (wg. wyzej wymienionych punktow).

W przypadku Wykonawcy posiadajgcego certyfikat ISO 9001 (lub inny), jest on zobowigzany
do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego
laboratorium, Inspektor nadzoru moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia

danego laboratorium do wykonywania konkretnych badahn. Wszelkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie préobek

Prébki i badania bedg wykonywane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miec
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek i wykonywaniu badan. Na zlecenie Inspektora
nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku



stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Probki dostarczone
przez wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji techniczne;
mozna stosowac wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie 7
dni lub w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ).

6.4. Badania przeprowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytworzenia i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t przeprowadzonego przez Wykonawce bedzie
oceniac zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych badan lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Dokumentacja budowy

Zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity:
Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6z. zmian.) dokumentacja budowy obejmuije:

* pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

» dziennik budowy (montazu),

+ protokoty odbioréw czesciowych i koncowych (w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu),

* operaty geodezyjne,

» ksigzke obmiarow,

« certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
we wiadciwym zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania jej do wgladu przedstawicielom
uprawnionym organow.

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1, Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiaru

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, robét
rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacija lub przebudowg obiektéw budowlanych.
Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub specyfikacji technicznej
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych btedéw
lub pominietych pozyciji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa
o0 wykonanie robdt nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje Kierownik budowy.
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie w sposoéb ciggty w jednostkach przyjetych w slepym kosztorysie
i wpisuje do ksiegi obmiaru



7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugos¢ pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedzie obmierzana poziomo, wzdtuz linii
osiowej i bedzie podawana w [m], [km]. Objetos¢ w [m3], powierzchnia w [m2] lub [ha]. llosci, ktore
majg by¢é obmierzane wagowo, bedg podawane w kilogramach [kg] lub tonach [t]. Przy podawaniu
dlugosci, objetosci, powierzchni i ciezaru stosuje sie doktadno$¢ takg jak w Slepym kosztorysie, w
przypadku nowych pozycji, do dwoch znakéw po przecinku.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymane w nalezytym
stanie przez caty okres trwania rob6t. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru
robot, wymagajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

7.4. Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajgcych
nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowe;.

. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
. Rodzaje odbioru robot

» odbidr robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,
» odbidr czesciowy,

+ odbior etapowy,

* odbidr koncowy,

» 0dbidr po okresie rekojmi,

» odbidr ostateczny ( po okresie uptywu gwaranc;ji).

Uwaga: Zasady odbioréw moze okresla¢ umowa o robotach budowlanych, wéwczas wigzace sa
zasady tam zawarte.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér ten bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak jak w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np.
szkic geodezyjny), w konfrontacji z dokumentacjg projektows.

8.3. Odbidr czesciowy i odbiér etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét (np. roboty
przygotowawcze, ziemne, montaz przepompowni itp.). Odbiér czesciowy robo6t dokonuje sie wg.
zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot stanowigcych z
reguty catos¢ techniczng (np. doprowadzalnik, przepompownia, rurociggi itp.)oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang czes¢ robot, dla ktorej w szczegbtowych warunkach umowy zostat



przewidziany odrebny termin zakohnczenia i odbioru. Odbidr czesciowy rob6t dokonuje sie wg. zasad
jak przy odbiorze koncowym robét. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw
etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robét. Roboty do odbioru czesciowego
lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

8.4. Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz ustalenia
koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami umowy. Catkowite
zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego i Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach przetargowych lub umowie liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej. Odbioru koncowego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robdét w poszczeg6inych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach przetargowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt odbioru
koncowego robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

W przypadku, gdy wg. komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego rob6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedg zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5.  Odbiodr po okresie rekojmi

Przeprowadzany pod koniec okresu rekojmi przez Zamawiajgcego lub wtasciciela obiektu.
Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:

* umowy o wykonanie robdt budowlanych,

» protokotu odbioru koncowego,

» dokumentow potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu ( jezeli byty zgtoszone),

» dokumentdw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

* innych dokumentdw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.

8.6. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi
oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany
na podstawie ogledzin obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji slepego kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. Inwestor wymaga, aby
Wykonawca uwzglednit w wycenie ofertowej nastepujgce czynniki:



- obstuge geodezyjng budowy,

- inwentaryzacje koncowa i naniesienie obiektu(-éw) na plan,

- koniecznos¢ umocnienia wykopéw,

- koniecznos¢ odwodnienia wykopow, wymiany gruntéw, wykonywania drég
montazowych, wykonywania, montazu i demontazu deskowan, pielegnowania betonu
wykonywania wszelkich innych robét dodatkowych i pomocniczych na placu budowy i
stanowiskach roboczych,

- badania jakosci materiatéw,

- préby odbioréw technicznych,

- wytadunek, zatadunek oraz transport materiatéw, maszyn i urzgdzen,

- prébny i docelowy montaz maszyn i urzadzen,

- wywOz Smieci i gruzu oraz segregacje odpadow,

- zabezpieczenia i inne przedsiewziecia z zakresu bezpieczehnstwa i higieny pracy,

- utrzymanie placu budowy, w tym oswietlenie i dozor, zabezpieczenie robét, materiatow
i urzgdzen przed deszczem, stoncem i mrozem, ogrodzenie placu budowy,
zapewnienie zasilania w energie elektryczng i telefony,

- zajecie paséw drogowych i innych terenéw oraz tymczasowg organizacje ruchu,

- uprzatniecie i likwidacje placu budowy po zakonczeniu prac,

- naprawe drég lokalnych wykorzystywanych do transportu,

- optaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za materiaty, robocizne i sprzet,

- przeszkolenie pracownikéw stuzb eksploatacyjnych Inwestora,

- roznice kursowe walut,

- wprowadzenie nowych cet lub podatkow,

- ubezpieczenia,

- ryzyko, to jest prawdopodobienstwo wystgpienia poszczegdblnych czynnikéw, ktére
rowniez nalezy oszacowacé i uwzglednic¢ w ofercie. Inwestor ma obowigzek wskazac
ryzyka dostrzezone do czasu przygotowania przetargu; samo ryzyko, (czyli
odpowiedzialnos¢ za niekorzystne skutki wystgpienia poszczegdinych czynnikéw) ponosi
jednak Wykonawca. Partycypacja Inwestora w odpowiedzi na ryzyko lub w ponoszeniu
skutkéw wystgpienia okreslonych czynnikdw ma miejsce w Scisle okreslonych przez
procedury FIDIC sytuacjach. Dla przyktadu, mozna tu podac niektoére takie sytuacje: np.
nieznane grunty, gtazy narzutowe, niewybuchy, nierozpoznane sieci lub przewody

Cena jednostkowa powinna wiec obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu (w tym dzierzawa i amortyzacja) wraz z kosztami jednorazowymi
(sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty prob i badan laboratoryjnych, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania rob6t, wydatki dotyczgce BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow itp., ekspertyzy dotyczace
wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu wykonawcy uwzgledniajgce w/w
czynniki,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenianym
slepym kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robo6t. Opisy pozycji w przedmiarze robot nie moga byé traktowane jako
wyczerpujace i musza byé odczytywane w powigzaniu z pozostatg dokumentacja projektowa
i specyfikacja techniczna, podajaca szczegotowe wymagania techniczne i szczego6towe
zakresy prac podstawowych i pomocniczych, ktére nalezy uwzgledni¢ w stawkach i cenach
podanych dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru. Oferentom nie zezwala sie na samodzielne
dodawanie zadnych nowych pozycji w ktorejkolwiek czesci przedmiaru robét. Jezeli w
ukladzie pozycji przedmiaru robot, w opisie pozycji przedmiaru lub w opisie zakresow
poszczegolnych pozycji przedmiaru podanym w specyfikacjach technicznych, nie
uwzgledniono pewnych prac (faz operacyjnych) zwigzanych z wykonaniem danych robét, to
koszty tych prac powinny by¢é uwzglednione w stawkach i cenach wpisanych przez oferentéw
przy tych czy innych pozycjach przedmiaru. Zamawiajacy uprzedza, ze wybrany Wykonawca
robot nie otrzyma wynagrodzenia za wykonanie tych robét, ktére stanowily pozycje
przedmiaru, a dla ktérych Wykonawca nie umiescit w wycenionym przedmiarze zadnej stawki



lub ceny. Obowigzuje zasada, ze stawki i ceny dla tych pozycji sa pokryte przez stawki i ceny
podane w innych pozycjach wycenionego przedmiaru robét.

Ceny jednostkowe roboét umieszczone w wycenionym przedmiarze musza by¢é
kompletne, to znaczy musza obejmowac¢ koszty wszystkich prac, niezbednych dla
zapewnienia zgodnosci wykonania poszczegolnych robot z dokumentacja projektowq i
specyfikacjami technicznymi.

Zamawiajacy nie bedzie doptacat Wykonawcy np. za deskowania, rusztowania, utrudnienia,
warunki zimowe, obstuge geodezyjng budowy, zajecie chodnikéw lub jezdni na potrzeby budowy,
pielegnacje betonu, porzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu rob6t i tym podobne okolicznosci,
ktére doswiadczony wykonawca powinien byt prawidtowo rozpoznaé na podstawie dokumentacji
projektowej, specyfikacji i wizji lokalnej placu budowy oraz uwzgledni¢ w kalkulacji stawek dla
poszczegoblnych pozycji przedmiaru robét.

Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany zapewni¢ (udostepnic)
Zamawiajacemu zaplecze:

v
biuro z wyposazeniem — zamykane pomieszczenie biurowe o podstawowym standardzie
(biurko, krzesto, stot),

v
sprzet ochrony osobistej ( kaski ochronne, kamizelki, buty ochronne itp.)

Budowa lub wynajecie pomieszczen, zakup wyposazenia oraz utrzymanie i eksploatacja w/w
zaplecza nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zgodnie z danymi przetargowymi. Zasady rozliczania
i ptatnosci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie. W takim przypadku wigzgce
sg zasady tam zawarte.

10. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Szczegobtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne dla poszczegdlnych rob6t sg podane w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacii
techniczne;.

10.1. Zestawienie specyfikacji technicznej

OST Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogdlne oraz szczego6towe specyfikacje
techniczne (SST)



ST - 01 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robot
przygotowawczych i ziemnych, ktére powinny by¢ dotrzymywane przy wykonywaniu rob6t zwigzanych
z planowang inwestycja.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
oraz jako zatacznik do umowy przy realizacji i rozliczaniu robét inwestycyjnych wedtug ustawy
0 zamowieniach publicznych.

UWAGA

Wystepujace w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktow nie sg dla Wykonawcow
wiazace, dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych, pod warunkiem, ze spetnione
beda wymagania w zakresie standardow jakosciowych oraz istotnych parametrow technicznych
i technologicznych zatozonych w dokumentacji technicznej. W przypadku zamiaru wbudowania
urzadzen i materiatow rownowaznych w stosunku do wymienionych w dokumentacji technicznej,
Wykonawca rowniez dla wszystkich zmienionych elementow ma obowigzek posiada¢ w
stosunku do uzytych materiatow i urzadzenn komplet dokumentow zezwalajacych na ich
stosowanie w budownictwie (wynikow badan, atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci i
innych dokumentow uzupetniajacych). Zastosowanie rozwiazan rownowaznych nie moze
prowadzi¢ do pogorszenia wtasciwosci przedmiotu zamowienia w stosunku do przewidzianych
w pierwotnej dokumentacji technicznej.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Opracowanie obejmuje:

* wykonywanie wykopdw pod fundamenty obiektéw, oraz wykopow waskoprzestrzennych,
* wykonywanie wykopdw i nasypow budowli ziemnych,

* wykonywanie ukopéw i odktadéw gruntu,

* wykonywanie innych zadan zwigzanych z robotami ziemnymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Specyfikacjg Techniczng — ,Wymagania og6ine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania ogoine”.
Ponizej przedstawiono wymagania szczeg6lne dla wybranych robdét wystepujacych przy robotach
ziemnych.

1.5.1. Roboty pomiarowe na potrzeby robé6t ziemnych
1.5.1.1. Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

- Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy przeja¢é podstawowe punkty state i
charakterystyczne, tworzace ukiad odniesienia lokalnych pomiarow sytuacyjnych i
wysokosciowych. Przyjecie punktow statych powinno byé dokonane protokolarnie z
naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym i z okresleniem ich wspétrzednych. Przejecie
punktéw pomiarowych nalezy odnotowac w dzienniku budowy.

- State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie
nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez caly czas trwania budowy. Ochrona przyjetych
punktéw pomiarowych nalezy do wykonawcy robét.

- Punkty wysokosciowe nalezy umieszczaé poza granicami projektowanej budowli, a rzadne ich
oznaczac z doktadnoscig do 0,5 cm. Punkty wysokosciowe powinny by¢ wyznaczane na trwatym



elemencie wkopanym w grunt w taki sposéb, aby nie zmienit on swojego potozenia, i byt
chroniony przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Spis statych punktéw pomiarowych wraz z planem wytyczen powinien by¢ przekazany

kierownikowi budowy przed rozpoczeciem budowy, a bezposredniemu wykonawcy przed
rozpoczeciem rob6t ziemnych.

1.5.1.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

. Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

o Wwyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robét ziemnych oraz do
ksztattu budowli i poszczegélnych jej elementow. Osnowe realizacyjng stanowi zazwyczaj
uktad osi, siatki kwadratéw lub prostokgtéw, stabilizowanych znakami nad i podziemnymi,
odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

o wyznaczanie podtuznych i poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi, obryséw,
krawedzi, zataman itp. budowli lub jej czesci,

o wyznaczanie w bezposrednim sgsiedztwie odpowiedniej liczby reperéw wysokosciowych
nawigzanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym ze obowigzkowo repery
wysokosciowe powinny by¢ wyznaczone obok kazdego projektowanego obiektu,

o wyznaczanie w miare potrzeby wymaganych nachylen, spadkéw, poziomu, skarp, zboczy
itp.

. Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do
geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych. Poszczegélne
elementy lub czesci budowli powinny byé wyznaczane w taki sposéb, aby istniata mozliwosé
petnego korzystania z nich przez caty czas trwania budowy.

. Doktadnos¢ pomiaréw geodezyjnych, zaréwno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i
roboczej, powinna by¢ dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robot
ziemnych lub jej etapdw i odcinkow. Wymagana dla danego obiektu doktadnos¢ pomiarow
powinna by¢ okreslona przed rozpoczeciem budowy i wpisana do dziennika budowy.

. Na zgdanie wykonawcy robét powinny by¢ dokonane, wspélnie przez wykonawce i
inwestora, pomiary niwelacyjne powierzchni terenu.

1.5.1.3. Wyznaczanie konturow obiektow inzynierskich

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce p6zniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty zasadnicze linie budowli i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych rob6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzone
przez nadzér techniczny inwestora i potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku budowy.

Jezeli budowa ma podlegac obstudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno by¢ wykonane tylko
do realizacji rob6t ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym ze doktadnos¢ wyznaczania
charakterystycznych punktéw zatamania obrysu moze wynosi¢ £ 5 cm.

Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu pod budowle powinny obejmowac:

o wytyczenie obrysu budowli do wykonania robét ziemnych,
o wyznaczenie osi scian konstrukcyjnych budowli na tawach ciesielskich,

Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawieraé:

o punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,

o punkty zatamania obrysu budowli na poziomie terenu,

o wymiary miedzy punktami zatamania obrysu budowli,

o wymiary niezbedne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktow gtéwnych
terenowej siatki geodezyjnej,

o rozmieszczenie reperéw roboczych i ich wysokosci odniesione do poziomu stanu
zerowego budowli i do uktadu wysokosciowego, w jakim zostata wykonana mapa do
celéw projektowych.

Kopia szkicu tyczenia obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierajgca wytyczone
odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdowac sie u kierownika budowy oraz u
inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku gdy na terenie budowy wykonywanych jest
kilka obiektéw, kopia szkicu tyczenia danego obiektu powinna by¢ réwniez przekazana
kierownikowi rob6t nadzorujgcemu wykonywanie przydzielonego mu obiektu.



Jezeli przy realizacji obiektu nie przewidziano obstugi geodezyjnej w trakcie wykonywania robét
budowlanych, wytyczenie obrysu i osi $cian nosnych powinno by¢ wykonane z doktadnoscig 1,0
cm.

1.5.1.4. Wyznaczanie osi i konturéow wykopow waskoprzestrzennych

Wykopy waskoprzestrzenne liniowe o Scianach pionowych i nie umocnionych lub z rozparciem
nalezy oznaczy¢ w terenie przez wyznaczenie palikamiich osi i zaryséw krawedzi; paliki ustawi¢
co 20 — 50 m i we wszystkich zatamaniach osi wykopu

Osie wykopu i jego krawedzie mogg by¢ wyznaczane za pomocg sznura przeciggnietego
miedzy palikami. Gtebokos¢ wykopu nalezy sprawdza¢ za pomoca niwelatora

W przypadku wykopu waskoprzestrzennego o scianach pochytych pochylenie skarp wyznaczy¢
nalezy przy pomocy szablonow ustawionych przy krawedzi wykopu

1.5.1.5. Wyznaczanie konturow nasypow i wykopow

Wymagania ogdlne
. Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robét ziemnych (zwtaszcza
spycharkami i zgarniarkami) nalezy wyznaczy¢ tylko 0$ nasypu lub wykopu oraz linie
podstawy skarp lub krawedzi wykopu.

. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych recznie nalezy wyznaczy¢ palikami podstawe nasypu
i krawedzie nasypu.

. Prawidtowos$¢ zarysdw przewidzianych do wykonania robét ziemnych nalezy kontrolowac
na biezgco, w miare postepu robdt, za pomoca dodatkowych pomiaréow rzednych
wysokosci osi nasypu lub wykopu oraz konturéw skarp.

Wyznaczanie konturéw wykopow

Przy wyznaczaniu konturéw wykopu w przekroju nalezy zaznaczy¢ potozenie punktu osiowego
wykopu za pomoca palika z uwidoczniong na nim gtebokoscia wykopu oraz wyznaczyc¢ réwniez
za pomocg palikéw punkty przeciecia sie skarp zewnetrznych wykopu z powierzchnig terenu.
Szablony wyznaczajgce pochylenie skarpy powinny byé ustawione po obu stronach wykopu na
zewnatrz w przedtuzeniu linii jego skarp. Szablony te nalezy przediuza¢ stopniowo w gtab
wykopu w miare jego wykonywania.

Wyznaczanie konturéw nasypow

Wyznaczenie konturéw nasypéw o wysokosci do 1,1 m moze by¢ dokonane przy pomocy
szablonow, w ktérych potozenie punktéw charakterystycznych przekroju powinno by¢ dokonane
palikami wbitymi w grunt w taki sposéb, aby wyznaczaty wymagang wysokos¢ nasypu. Skarpy
nasypéw powinny by¢ wyznaczone deskami przybitymi do palikw.

W nasypach wysokich kontury nasypu nalezy wyznacza¢ etapowo, w miare postepu robét
ziemnych.

Jezeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje sie zageszczania nasypywanego gruntu,
to przy wyznaczaniu konturdéw takiego nasypu nalezy przewidzie¢ szerokos¢ jego korony oraz
wysokos¢é nasypu powiekszone o wartos¢ przewidywanego osiadania nasypu.

Jezeli nachylenie skarp nasypu ma by¢ zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp powinno by¢
dokonane dla kazdego pochylenia skarpy oddzielnie, z zaznaczeniem potozenia zmiany
pochylenia skarpy.

1.5.1.6. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) powinna by¢ sporzgdzona przez wykonawce robét
dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmujgca uktad pomiarowy na placu budowy,
szkice sporzadzone przez obstuge geodezyjng na terenie budowy, sprawozdania techniczne z
pomiardéw z podaniem przyjetych doktadnosci pomiaru itp.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi w chwili
przejecia przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralng
czes¢ dokumentacji wykonanego obiektu.

W przypadku wspélnego wykonywania pomiaréw niwelacyjnych przez wykonawce i inwestora
wyniki tych pomiaréw stanowig integralng czes¢ powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.



1.5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.5.2.1. Oczyszczanie terenu

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykona¢ nastepujgce prace
przygotowawcze:

- oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadéw znajdujgcych sie w
obrebie placu budowy,

- przeniesienie i przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzgdzenh
nadziemnych lub podziemnych, ktére przeszkadza¢ bedg w wykonywaniu robét ziemnych lub
w pOzniejszej eksploatacji danego obiektu.

Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzen podziemnych i nadziemnych powinny by¢
wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z
zainteresowanymi instytucjami lub wtascicielami, do ktérych te urzadzenia naleza.

1.5.1.2. Zdjecie darniny i ziemi roslinnej

Usuniecie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z
dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie.

W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pdzniejszym czasie, powinna by¢
zdejmowana ptatami o wymiarach 0,2-0,3 m do 0,25 - 0,35 m, grubosci 5 - 10 cm lub kwadratami
o wymiarze boku okoto 30 cm, grubosci 5 - 10 cm Zebrang darnine zaleca sie ponownie utozyé
w miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpito jej zniszczenie.

Zaleca sie zdjeta darnine sktadowac przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze jg docisnaé
do gruntu. Przy dtuzszym jej sktadowaniu i wystgpieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa
razy w roku. Jezeli nie ma takich mozliwosci, darnine nalezy sktadowa¢ w pryzmach o szerokosci
ok. 1,0 m, i wysokosci do 0,6 m.

W porze rozwoju roslin darnine nalezy magazynowac¢ w warstwach trawag do gruntu, jednak nie
dituzej niz przez 4 tygodnie. W pozostatych okresach roku w stosach, w ktérych darnina jest
utozona trawg do trawy.

Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego umocnienia
skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robét. Zgarniania ziemi
roslinnej nie nalezy wykonywaé podczas duzych lub dtugotrwatych opadéw, gdy przewidziana
do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemie roslinng nalezy przechowywaé w
mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami
materiatdw oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdéw wywotujgcym zmiany strukturalne
zebranej ziemi roslinnej.

1.5.2.3. Usuwanie kamieni i gruzu

Usuwanie kamieni zalegajacych na terenie robét ziemnych powinno by¢ dokonane, gdy jest to
konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo robét oraz w przypadku gdy ma by¢ wykonywany
nasyp, a kamienie siegajg wyzej niz 1/3 wysokosci nasypu.

Usuwanie kamieni o duzych wymiarach lub resztek fundamentéw budowli, ktére utrudniajg
wykonywanie wykopéw, moze by¢ dokonywane za pomocg maszyn przez rozkruszenie.

Jezeli na terenie przysztych rob6t ziemnych znajduje sie zwatowisko gruzu lub innych odpadoéw,
to powinno by¢é ono usuniete z miejsca wykonywania robét ziemnych, jezeli stanowi zrodto
zagrozenia lub jezeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpaddw na placu budowy.

1.5.2.4. Odwodnienie terenu budowy

Przed przystgpieniem do robét ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia
odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac
przez caly czas trwania robét.

Roboty zwigzane z niwelacjg terenu nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie
rob6t byt zapewniony tatwy odptyw powierzchniowy wéd opadowych (np. kopanie rowow
odwadniajgcych nalezy prowadzi¢ od dotu do géry).

Przy wykonywaniu rowow opaskowych otaczajgcych wykop lub stokowych oraz wykonywanych
w dnie wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie mogg one by¢ przyczyng niekorzystnego dla robét
ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w ktérych wystepujg grunty przepuszczalne
nie nawodnione, albo czy nie powodujg powstania szkdd na terenach sgsiednich. Rowy powinny



by¢ wykonywane od strony spadku i zlokalizowane poza mozliwym klinem odtamu skarpy
wykopu.

Wykopy powinny by¢ chronione przed nie kontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych
z opadow atmosferycznych na otaczajgcym terenie. W tym celu powierzchnia terenu powinna
by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robét. Od strony
spadku terenu nalezy wykonaé w razie potrzeby rowy ochronne zlokalizowane poza
prawdopodobnym klinem odtamu skarpy wykopu. Sprowadzenie wod z rowéw ochronnych do
studzienek zbiorczych w wykopie mozna wykona¢ tylko w miejscach odpowiednio
zabezpieczonych przed rozmyciem.

Roboty ziemne w wykopach nalezy wykonywac w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robét byto
zapewnione tatwe odprowadzenie wéd opadowych i gruntowych. W tym celu nalezy stosowaé
odpowiedni system rowkoéw lub drenazy odwodnienia roboczego i ewentualnie studzienki
zbiorcze z pompami. W trudniejszych warunkach projekt organizacji robét powinien przewidywac
sposo6b odwodnienia roboczego.

Obnizenie wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane w przypadkach, gdy woda
gruntowa uniemozliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzetem, lub jest
utrudnione posadowienie budowli na poziomie przewidzianym w projekcie. Obnizenie wod
gruntowych powinno byé przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zostata naruszona struktura
gruntu w podtozu budowli wykonywanej ani tez w podtozu budowli sgsiednich. Jezeli moze
zachodzi¢ naruszenie struktury gruntu, to sposdb obnizenia wéd gruntowych powinien
przebiegaé zgodnie z wykonanym do tego celu projektem.

W trakcie wykonywania robét w korycie cieku moze wystgpi¢ koniecznos¢ budowy grodzy
chroniacej realizowane roboty przed dziataniem wdéd powierzchniowych. Powinny one byé
wykonywane w postaci nasypéw, uktadanych workéw z piaskiem lub innych materiatéw. Wybor
rodzaju i wykonania grodzy winien by¢ okreslony w projekcie i nie moze szkodliwie oddziatywac
na srodowisko naturalne koryta cieku.

1.5.2.5. Usuniecie gruntow o matej nosnosci

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia
fundamentu, na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia
na grunt silnie nawodniony lub kurzawke, roboty ziemne powinny by¢ przerwane do czasu
ustalenia z inwestorem, projektantem i wykonawca odpowiednich sposobdéw zabezpieczen.

Jezeli wskutek wczesniejszego niewykonania urzadzen odwadniajgcych lub wykonania tych
urzgdzen w sposob niewtasciwy grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zostat
nawodniony i stat sie nieprzydatny do posadowienia obiektu lub wykonywania robét ziemnych,
to grunt taki nalezy usung¢ na niezbedng gtebokosc¢ i zastgpi¢ go innym odpowiednim rodzajem
gruntu.

Grunty o matej nosnosci zalegajace bezposrednio w miejscu przewidzianego nasypu powinny
by¢ usuniete w sposéb i w zakresie ustalonym z inwestorem i projektantem.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy w podfozu, na ktérym ma by¢ posadowiony
obiekt budowlany, wystepujg grunty wysadzinowe, a w projekcie nie przewidziano ich przykrycia
warstwg zabezpieczajgca przed przemarzaniem - powinny by¢é one usuniete, co najmniej na
gtebokos¢ przemarzania gruntu.

1.5.2.6. Zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wodnymi

Przed przystapieniem do robét ziemnych na terenie, w ktérym moga wystapi¢ osuwiska gruntu,
nalezy przeprowadzi¢ szczegbtowe badania geologiczno-inzynierskie lub geotechniczne terenu
osuwisk i w miare potrzeby badania gruntowo-wodne w poblizu wykopow lub nasypdéw, na
terenie zagrozonym osuwiskiem. Zakres badan geotechnicznych powinien by¢é w takim
przypadku ustalony w porozumieniu z inwestorem. Badania powinny by¢ przeprowadzone przez
instytucje wyspecjalizowang w tego rodzaju pracy.

Zapobiezenie powstawaniu osuwiska powinno by¢ dokonane przez wykonawce robdt po
uzyskaniu wynikéw badan terenu osuwiskowego; nalezy przy tym rozwazy¢ i przyja¢ sposéb
zabezpieczenia okreslony przez projektanta w porozumieniu z inwestorem.

W przypadku gdy w czasie wykonywania wykopu wystgpito zagrozenie statecznosci skarp lub

statecznosci budowli, roboty ziemne nalezy natychmiast przerwaé¢ i powiadomic¢ kierownictwo
budowy i inwestora lub generalnego wykonawce.

Jezeli wystapity osuwiska lub przebicia wodne (zrddto, kurzawka), to nalezy:



o wstrzymac¢ wykonywanie rob6t ziemnych, do czasu zbadania wystepujgcego zjawiska,

o zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne przed dostepem osbéb na obszar zagrozony
ruchami gruntu lub zalewany przez wody,

o miejsce, w ktérym wystgpito przebicie wodne, powinno by¢ niezwiocznie
zabezpieczone przed dalszym naruszeniem struktury gruntu; dorazny sposéb
zabezpieczenia wykopu przed naptywem wody z przebicia powinien byé niezwtocznie
okreslony przez kierownika robot,

o zawiadomic¢ wlasciwe organy panstwowego nadzoru budowlanego, gospodarki wodnej,
panstwowego nadzoru budowlanego, inwestora albo generalnego wykonawce oraz
projektanta w celu zbadania przyczyn zjawiska i niezwtocznego ustalenia sposobu
zabezpieczenia wykopu oraz metod dalszego wykonywania robét ziemnych.

Do usuniecia osuwisk lub przebi¢ wodnych nalezy przystgpi¢ niezwtocznie po ustaleniu
sposobow ich likwidacji.

Wykonywanie robét ziemnych w miejscu osuwiska lub przebicia wodnego powinno przebiegaé
w sposob uprzednio ustalony przez projektanta i powinno odbywaé sie pod nadzorem
technicznym do czasu zabudowy wykopu i jego zasypania lub do czasu odpowiedniego
zabezpieczenia skarpy, jesli stanowi ona jego wykonczenie.

1.5.2.7. Przygotowanie drog dojazdowych

Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robét powinny by¢ przygotowane w sposéb podany

w organizacji placu budowy Czes¢ 1 — warunki ogolne ST.

1.6.
1.6.1.

1.6.2.

Ogodlne wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Ochrona przyrody

Przed rozpoczeciem ziemnych rob6t budowlanych nalezy ustali¢ w porozumieniu z wtasciwg
jednostkg administracyjng, ktére z elementéw przyrody znajdujgce sie na placu podlegajg
ochronie i muszg pozosta¢ w stanie nienaruszonym.

W obrebie placu budowy nalezy zabezpieczy¢ istniejgce drzewa i krzewy przed zniszczeniem

Wznoszenie obiektéw zaplecza technicznego danej budowy powinno by¢ dokonywane
mozliwie w miejscach najstabiej zadrzewionych.

Nalezy zachowaé ostroznos$¢ w trakcie robdét ziemnych prowadzonych w wodzie, biorgc pod
uwage ograniczenia zwigzane z ochrong ichtiofauny: m.in. stosowaé technologie ograniczajgca
metnienie wody np. poprzez stosowanie Izejszego sprzetu oraz skrécenie do minimum okresu
prowadzenia robét z uwzglednieniem przerw miedzy kolejnymi zmgceniami wody.

Usuwanie obiektow i przedmiotow z placu budowy stanowigcych przeszkode przy
robotach ziemnych

Wszelkie przedmioty podlegajgce usunieciu, znajdujgce sie w gruncie lub nad gruntem, na
ktorym majg by¢ wykonywane roboty ziemne, powinny byé przed rozpoczeciem tych robot
usuniete, gdy znajda sie nad terenem lub na gtebokosci do 1 m ponizej terenu. Przedmioty
znajdujgce sie gtebiej moga by¢ usuwane w czasie wykonywania robét budowlanych z
zastrzezeniem, ze poziom, na ktérym majg znajdowac sie pracownicy usuwajacy przeszkode,
nie powinien byé zagtebiony wiecej niz 1 m w stosunku do poziomu osiggnietego przy
wykonywaniu wykopu.

Nie nalezy usuwac zatozonych na state kabli i wszelkiego rodzaju przewodéw lub kanatéw bez
zgody jednostki, do ktorej nalezy nadzér nad tymi przedmiotami, gdy podlegajg takiemu
nadzorowi, a roboty ziemne wykona¢ w sposéb uzgodniony z instytucjg sprawujgca nadzér nad
tym urzgdzeniami.

Pozostatosci fundamentéw, $cian, muréw i innych przedmiotéw moga nie byé usuwane, gdy
pozostawienie ich w gruncie lub nad nim i ewentualne wykorzystanie zostato przewidziane
w zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowe lub w przyjetym do wiadomosci przez
organa panstwowego nadzoru budowlanego zgtoszeniu robdét.

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek urzgdzen
podziemnych lub przewodéw instalacyjnych nie przewidzianych w dokumentacji technicznej
(urzadzenia instalacji gazowych lub elektrycznych, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne i inne)
roboty nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki
sposOb mozliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robot.

W razie wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji kierownik robét w
porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te



instalacje, powinien okresli¢ bezpieczng odlegto$¢ w pionie i poziomie, w jakiej mogg byé
wykonywane te roboty, i zapewnié¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny.

+ Kopanie rowéw poszukiwawczych, w celu ustalenia pofozenia przewodéw, powinno by¢
dokonywane wylgcznie sposobem recznym bez uzycia kiloféw, dragdw, klindw itp. narzedzi do
odspajania gruntu.

* W przypadku gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiaty nadajace sie do dalszego
uzytkowania (poktady zwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik rob6t powinien powiadomic
inwestora lub generalnego wykonawce i ustali¢ z nim sposo6b dalszego postepowania.

1.6.3. Usuwanie niewybuchéw lub innych niezidentyfikowanych przedmiotéw

W przypadku gdy w czasie wykonywania robét ziemnych zostang ujawnione niewybuchy lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwiocznie przerwa¢ wszelkie roboty, miejsca
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami ostrzegawczymi oraz powiadomi¢ niezwtocznie wtasciwy
organ wtadzy administracyjnej, kierownika budowy i policje.

1.6.4. Postepowanie przy odkryciu wykopalisk

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych na przedmioty zabytkowe lub
szczgtki archeologiczne nalezy powiadomi¢ kierownictwo budowy (inwestora) oraz witadze
konserwatorskie i roboty przerwac na obszarze znalezisk do czasu dalszej decyzji.

2. MATERIALY
2.1, Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Materiaty

Do wykonywania zabezpieczen przy robotach ziemnych, tj. do rozparcia lub podparcia $cian
wykopow, nalezy stosowac drewno iglaste w postaci okraglakéw lub materiatow tartych albo
odpowiednie elementy stalowe ze stali walcowanej.

W przypadkach, gdy uzycie drewna na elementy obudowy wykopdw jest uzasadnione,

powinny by¢ stosowane:

bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm,
bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm,
bale drewniane podzastrzatowe o grubosci 100 mm,
okraglaki do wykonywania zastrzatow o $rednicy w cienszym koncu co najmniej 20
cm,
= okraglaki drewniane o srednicy w cienszym koncu co najmniej 12 cm (na rozpory
rusztowania).
Elementy typowe stalowe przeznaczone do zabezpieczenia lub wzmocnienia $cian wykopdow
powinny by¢ wykonane ze stali walcowanej, a rozpory powinny by¢ stalowe.

Wykonywanie scianek szczelnych powinno by¢ zgodne z zasadami podanymi w dokumentaciji

projektowej.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

”

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej — Wymagania ogéine
pkt 3.

3.2. Sprzet do roboét ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wpltynie
niekorzystnie na jako$¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikaciji
Technicznej.



3.2.1.

Odspajanie gruntéw

3.2.1.1. Reczne odspajanie gruntow

Do recznego odspajania gruntéw nalezy stosowac¢ narzedzia przystosowane do tych robét i

sprawne:

» do odspajania gruntéw mato zwieztych; szufla, topata, szpadel prostokatny, szpadel
zaokraglony,

» do odspajania gruntéw zwieztych: oskard z dziobem i diutem, oskard dwudziobowy, kilof,
* do odspajania skat: klin, drag.

3.2.1.2. Mechaniczne odspajanie gruntow

3.2.2.

Mtotki pneumatyczne i lekkie, Srednie i ciezkie powinny by¢ stosowane do odspajania gruntow
zwieztych oraz do zrywania lub rozbiérki obiektéw lub nawierzchni przewidzianych do usuniecia
z placu budowy.

W przypadku braku sprezarek dostarczajgcych powietrze do miotkéw pneumatycznych moga
by¢ stosowane mtotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu ostroznosci z punktu widzenia
bezpiecznego wykonywania robét.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczegélnosci przy wykonywaniu robét
ziemnych liniowych, mogg by¢ stosowane zrywarki do:

o rozluzniania gruntéw na okreslong gtebokos¢ jako prac przygotowawczych do uzycia
spycharek, rowniarek, zgarniarek lub koparek,

o do usuwania korzeni, krzewdw i kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach,

o zrywania nawierzchni starych istniejgcych na placu budowy, nie wytgczajgc nawierzchni
betonowych.

Przy rozluznianiu gruntéw mtotkami pneumatycznymi nalezy przestrzega¢ stosownych
przepiséw BHP.

Wydobywanie i przemieszczanie urobionego gruntu

3.2.2.1. Wydobywanie gruntu koparkami

Do odspajania, tadowania gruntu na srodki transportowe w czasie wykonywania wykopow,
rowdw, formowania skarp lub zatadunku gruntu z hatdy, moga by¢ stosowane koparki o pracy
cyklicznej lub ciggtej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiebierne lub podsiebierne o zdolnosci
przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposazenia placu budowy.

Zaleca sie stosowanie:

o koparki tyzkowej przedsiebiernej do wydobywania gruntow sypkich i spoistych oraz
skalistych po uprzednim ich rozdrobnieniu, do zatadunku lub przetadunku materiatoéw
sypkich i gruntéw pobieranych z hatdy,

koparki tyzkowej podsiebiernej do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia w
przypadkach, gdy ze wzgledu na matg nosnos¢ gruntu nie mozna wykonywaé robdt
ziemnych koparkg przedsiebierng. Koparki te mogg by¢ rowniez stosowane do
wykonywania wykopdéw melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych,

koparki chwytakowej do wydobywania gruntéw lekkich i srednich oraz gruntéw torfiastych
ponizej poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania gtebokich wykopow
fundamentowych. Koparki chwytakowe mogg by¢ stosowane réwniez do tadowania i
roztadowywania materiatéw sypkich,

koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyzej i ponizej poziomu jej ustawienia oraz do
wykonywania wykopow szeroko i waskoprzestrzennych, jak réwniez do kopania rowow i
dotéw fundamentowych w gruntach lekkich i $rednio zwieztych. W przypadku gruntéw
ciezkich zwieztych, niezbedne jest uprzednie ich rozluznienie. Koparki te moga by¢
réwniez stosowane do wydobywania gruntow z terenéw nawodnionych,

koparki wielonaczyniowe o pracy ciagtej (lub koparki kubetkowe) do urabiania gruntow
luznych i mato zwieztych oraz do eksploatacji duzych mas materiatéw sypkich. Uzycie
koparek wieloczerpakowych powinno byé uzaleznione od wielkosci rob6t ziemnych i
celowosci uzycia tego rodzaju koparek ze wzgledu na duzg ich wydajnosé. Koparek tego
typu nie nalezy stosowac przy wykonywaniu robét ziemnych w gruntach zmarznietych.

o

o

o

(@)

Przy wydobywaniu gruntu koparkami nalezy zapewni¢ bezpieczng i bezawaryjng ich prace
przez:

o statg kontrole i poprawe torowiska koparki,

o unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach,



o zabezpieczenie koparki przed stoczeniem sie,

o utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,

o prawidtowy dob6r pojemnosci tyzki lub innego czerpaka do posiadanych srodkéw
transportu.

Wysokosci sciany wykopu dla koparki przedsiebiernej lub gtebokosci wykopu dla koparki
podsiebiernej powinny by¢ tak dobrane, aby nastepowato catkowite napetnianie czerpaka
gruntem. Przy urabianiu gruntu sposobem podsiebiernym wysokos¢ sciany wykopu nie powinna
by¢ wieksza od najwiekszej wysokosci kopania tyzkg koparki.

Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byta zapewniona jej stabilnosc¢.
Zabezpieczenie koparki przed zsunieciem sie moze by¢ dokonywane przez stosowanie
podktadow. Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sg
niedopuszczalne.

W przypadku pracy koparki na gruntach stabych nalezy w celu zmniejszenia nacisku na
poditoze gruntowe stosowac specjalne podktady wykonane z ceownikéw i tarcicy sosnowe;.

Przy wykonywaniu robot ziemnych koparkami nalezy przestrzegac, aby zachowane byty
bezpieczne odstepy:

o Ww zasiegu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niz 1.0 m,
o miedzy krawedzig tyzki a gorng krawedzig pojemnika srodka transportowego 0,5 do
0,80 m,
o miedzy dwoma koparkami przy opuszczonych wysiegnikach 10 m.
Przy pracy koparkami powinny by¢ zachowane nastepujgce wymagania bezpiecznej ich pracy:

o do obstugi koparek danego typu moga by¢ dopuszczeni pracownicy, majagcy
uprawnienia i przeszkoleni w zakresie BHP,

o koparki po skohczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostep do nich
0s0b postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdowac sie napis ostrzegawczy,
ze przebywanie w zasiegu pracy koparki grozi Smiercia,

o przebywanie os6b w odlegtosci mniejszej niz 10 m od koparki oraz pod konstrukcjg
przeciwciezaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub
przemieszczania jest zabronione,

o zmiana kata nachylenia wysiegnika przy napetnionej tyzce jest zabroniona,

o przy nabieraniu gruntu koparkami podsiebiernymi nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia sie
nawiséw gruntu. Powstate nawisy nalezy usuwa¢ z powierzchni terenu, a pracownicy
usuwajacy je powinni by¢ ubezpieczeni odpowiednim sprzetem,

o przy urabianiu gruntéw sposobem podsiebiernym koparkga chwytakowg lub zbierakowa,
koparka powinna znajdowa sie poza ptaszczyzng odtamu gruntu w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,6 m,

o czyszczenie tyzki koparki (czerpakdw) oraz jej naprawa moga by¢é wykonywane tylko po
zatrzymaniu koparki i wytgczeniu silnika,

o tyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a otwieranie tyzki nie
powinno by¢ dokonywane na wysokosci wiekszej niz 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu
w przypadku tadowania gruntoéw sypkich i 0,25 m przy tadowaniu urobku kamiennego.
Wytadowywanie zawartosci tyzki na s$rodek transportowy moze by¢ dokonane po
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki,

o po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemie, a silnik wytgczyc,
zablokowaé podwozie i kabine zamknaé. Operatorowi koparki nie wolno opusci¢ swego
stanowiska, gdy tyzka lub podnoszony ciezar zawieszony jest na linach nad ziemig przy
zablokowanych hamulcach.

3.2.2.2. Przemieszczanie gruntu tadowarkami

Do przemieszczania rozluznionych gruntéw w trakcie wykonywania rob6t ziemnych moga byc¢
stosowane tadowarki hydrauliczne na podwoziu ggsienicowym lub kotowym.

Dopuszcza sie zwiekszenie zakresu prac tadowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po
zaopatrzeniu jej w specjalistyczny osprzet (np. w urzgdzenie zrywakowe).

Zaleca sie taczenie pracy tadowarki z pracg spycharki.

3.2.2.3. Urabianie i przemieszczanie gruntu spycharkami

Do odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntéw na niewielkie odlegtosci moga by¢
stosowane spycharki ggsienicowe lub kotowe.



Spycharki mogg by¢ stosowane do: oczyszczania placu budowy, zbierania i zwatowania ziemi
roslinnej, wykonywania ptytkich wykopdw oraz transportu i wbudowywania gruntéw, plantowania
terenu oraz zasypywania wykopow i rowow.

Zaleca sie stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania
gruntu z rbwnoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odktadu.

W przypadku wykonywania robét ziemnych spycharka nalezy przestrzega¢ w szczegoélnosci
nastepujgcych postanowien:
o praca spycharki pod gére powinna by¢é wykonywana przy pochyleniu mniejszym niz
25%, a w dét przy pochyleniu nie wiekszym niz 35%,
o zabrania sie pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki wiekszym niz 30%,
o w czasie pracy spycharki zabrania sie dokonywania napraw lub regulacji mechanizméw,
sprawdzania stanu lemiesza, stawania na ramie przy lemieszu, wchodzenia i wychodzenia
ze spycharki,
o nie nalezy wykonywac rob6t ziemnych spycharkg w gruntach gliniastych podczas opadéw
atmosferycznych.

3.2.2.4. Wydobywanie. Urabianie i przemieszczanie gruntu zgarniarkami

Przy robotach ziemnych rozprzestrzenionych na wiekszym obszarze budowy moga byé
zastosowane zgarniarki, a szczego6lnie w gruntach wilgotnych gliniastych, piaskach i glinach
piaszczystych.

Wykonywanie robdt ziemnych zgarniarkami powinno by¢ dokonywane na gruntach o dobre;
Nosnosci.

Nie nalezy stosowac zgarniarek do urabiania gruntdw zmarznietych i po dtugotrwatych
deszczach.

Zbierania gruntu zgarniarkami nalezy dokonywac warstwowo przy dobrej organizacji pracy.

Przemieszczanie gruntéw zgarniarkg powinno by¢é dokonywane po uprzednim spulchnieniu
gruntu, a wszelkie przedmioty lub przeszkody mogace spowodowaé uszkodzenie zgarniarki
powinny by¢ usuniete przed przystapieniem do wykonywania robot.

Wykonywanie zgarniarka robot ziemnych na terenie o spadku podiuznym wiekszym niz 15% i
pochyleniu poprzecznym wiekszym niz 8% jest niedopuszczalne.

3.2.2.5. Wydobywanie. Przemieszczanie gruntu rowniarkami

Roéwniarki mogg by¢ stosowane do wykonywania prawie wszystkich robét ziemnych, a w
szczegoblnosci do:

o wyréwnywania wszelkich skarp wykopéw, nasypdw oraz doktadnego profilowania budowli
ziemnych,

wyréwnywania i zgarniania gruntéw w nasypach,

wykonywania wykopdw i nasypow niskich przy niewielkich odlegtosciach przewozu gruntu,
rozscielania i mieszania piasku, zwiru itp. materiatéw sypkich,

utrzymania w stanie przejezdnym drog transportowych,

stabilizacji gruntow,

wykonywania rowow odwadniajgcych,

rozprowadzania gruntéw roslinnych po powierzchni terenu.

O 0O O O O 0 O

Roéwniarki moga by¢ stosowane do wykonywania robét ziemnych w kombinacji z innymi
maszynami, np. z przenosnikami tasmowymi.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych réwniarkami nalezy przestrzegac, aby w czasie sprawdzania
lub naprawy rowniarki silnik byt wytaczony, a ciezsze prace, jak np. przestawianie noza lemiesza,
byto wykonywane przez dwie osoby.

Mechanizmy robocze réwniarki i droga jej posuwu powinny byé dobrze oswietlone,
obowigzkowo w czasie ztej pogody, 0 zmroku i w nocy.

3.2.2.6. Wydobywanie. Stosowanie sprzetu innego rodzaju

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych moze byé stosowany inny rodzaj sprzetu, jak np. walce,

przenosniki tasmowe. Wymagania techniczne stosowania tego sprzetu oméwiono przy wykonywaniu
poszczegdinych rodzajéw robdt ziemnych i wynika to z organizacji placu budowy.



4. TRANSPORT

4.1.

ogoélne.

4.2,
4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej — Wymagania

Wymagania podstawowe
Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowéz materiatéw
przeznaczonych na budowe.

Transport gruntu i transport materiatéw przy wykopach powinny odbywac sie poza
prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

Wybor rodzajoéw transportu gruntu (taczki, przenosniki tasmowe, wdzki, samochody wywrotki lub
inne) powinien by¢ dostosowany do objetosci mas ziemnych, odlegtosci transportu, szybkosci i
pojemnosci srodkéw transportowych, uksztattowania terenu, sposobdéw odspajania gruntow i
wydajnosci urzadzen stosowanych do odspajania, pory roku oraz wystepujacych warunkdéw
atmosferycznych i przyjetej organizacji robét.

Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny byé ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz
2,0 m (taczki mozna ustawi¢c w odlegtosci mniejszej) od skarpy. Rozstaw $rodkéw
transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Ze wzgledu na sposéb przemieszczania urobionego gruntu moze by¢ stosowany:

o transport reczny (np. przerzut topatg, przew6z taczkami),
o transport mechaniczny (przew6z lub przemieszczanie mas ziemnych sprzetem
roboczym, wywrotkami samochodowymi).

Transport reczny gruntu

Przerzutu gruntu topatami mozna dokonywac na odlegtos¢ w poziomie do ok. 3,0 m, a w pionie
na wysokos¢ ok. 1,5 m. W przypadkach technicznie uzasadnionych i przy catkowitym
bezpieczenstwie pracy dopuszcza sie przerzut wielokrotny 2 do 4 razy.

Przerzut gruntu taczkami powinien by¢ dokonywany na niewielkie odlegtosci. Pojemnos¢ taczek
nie powinna by¢ wieksza niz 0,06 m3, a maksymalna odlegto$¢ przewozu powinna wynosic¢ nie
wiecej niz 80 m. Dopuszczalne wzniesienie przy przewozie taczkami nie powinno by¢ wieksze
niz 10% na odlegtosciach nie wiekszych niz 25 m i 5% na odlegtosciach dtuzszych 60 do 80 m.
Przy masie taczki z zatadowanym gruntem > 150 kg i przy transporcie gruntu taczkami na
odlegtos¢ powyzej 60 m nalezy stosowac szelki utatwiajgce prace taczkarza.

Transport gruntu pojazdami samochodowymi

Do transportu gruntu moga by¢ stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy
samochodowe:

a) samochody skrzyniowe: o statych lub wywrotnych skrzyniach, z przechytem tylnym,
bocznym lub tréjstronnym,

b) ciggniki kotowe lub ggsienicowe,

C) przyczepy samochodowe zwyczajne lub samowytadowcze.

Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdéw samochodowych nalezy dostosowac rodzaj
pojazdu samochodowego do:

) odlegtosci przewozonego gruntu i sposobu jego wbudowania (lub roztadowywania),

) wielkosci i wydajnosci koparki lub tadowarki,

) przebiegu trasy i stanu nawierzchni drég transportowych,

) warunkow wystepujacych w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,

) ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach
wystepujacych na danym placu budowy.

a
b

D O O

Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdéw do transportu gruntu zaleca sie przyjmowanie
nastepujgcych odlegtosci przewozu: samochodem ciezarowym od 700 do 4000 m, samochodem
wywrotkg od 200 do 2000 m, tadowarka od 2 do 60 m, spycharka z lemieszem prostopadtym od
70 do 500 m, spycharkg z lemieszem ukosnym od 1 do 3 m, zgarniarkg samojezdng od 100 do
2000 m, réwniarkg od 1 do 5 m.

Przy wykonywaniu wykopdéw o ograniczonym wywozie urobionego gruntu transportem
samochodowym, gdy maszyny urabiajace grunt pracujg na dnie wykopu, nalezy wykonaé rampy
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zjazdowe i wyjazdowe. Pochylenie ramp dla pojazdéw samochodowych kotowych nie powinno
by¢ wieksze niz 10%, a dla pojazdéw samochodowych gasienicowych nie wieksze niz
20%.

Transport gruntu przenosnikami

Na placu budowy do rob6t zatadunkowych i przetadunkowych oraz przemieszczania gruntéw
na niewielkie odlegtosci moga by¢ stosowane przenosniki tasmowe.

Zatadunek gruntu na tasme przenosnika moze by¢ dokonywany:
= recznie,
=  bezposrednio koparkami urabiajgcymi grunt, o wielkosci tyzki dostosowanej do szerokosci
tasmy przenosnika i mozliwosci oprdzniania tyzki, na niewielkiej odlegtosci od tasmy
przenosnika,

=  za pomocg fadowarek pobierajgcych grunt z hatd albo przy pomocy spycharek, jesli sg
wykonane odpowiednie urzadzenia umozliwiajgce taki zatadunek.

WYKONYWANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogdlne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania ogoine”.

Przed przystapieniem do wykonywania robo6t ziemnych w postaci wykopow, ukopéw Ilub
przekopow nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robot i
uwzglednia¢ cisnienie sptywowe, kiére moze powodowac utrudnienia w wykonawstwie i
naruszenie rownowagi skarp wykopu lub zboczy.

Przy wykonywaniu robot ziemnych (wykopdw, ukopdw i nasypdéw) nalezy uwzgledniac:

o naturalng wilgotnos¢ gruntu w ztozu,

o niepozadane zjawisko kapilarnego podciggania wody w gruncie,

o przepuszczalnosé gruntu okreslang wspétczynnikiem wodoprzepuszczalnosci .

Jezeli nie przeprowadzono badan laboratoryjnych, to w zaleznosci od uziarnienia gruntéw i stanu

ich nasycenia wodg dopuszcza sie (dla mniej odpowiedzialnych robét ziemnych) przyjmowanie
nastepujgcej wilgotnosci gruntdw:

o dla gruntow ziarnistych: w stanie suchym 3 do 7% (wagowo),
o w stanie wilgotnym 10 do 19% i w stanie mokrym 14 do 28%,
o dla gruntow spoistych: w stanie pétzwartym 10 do 20%, w stanie twardoplastycznym 16 do

33% i w stanie miekkoplastycznym 19 do 50%.

Mase gruntéw mineralnych ziarnistych w stanie rodzimym, jezeli nie zachodzi potrzeba
okreslenia ich masy na podstawie badan laboratoryjnych, mozna przyjmowaé¢ dla gruntéw
ziarnistych 1600 do 2100 kg/ms, a dla gruntéw spoistych 1700 do 2250 kg/ms.

Przy okreslaniu przepuszczalnosci gruntéw piaszczystych mozna przyjmowaé, ze ich
przepuszczalnos¢ maleje w miare zwiekszania sie w tego rodzaju gruntach zawartosci czastek
gliniastych i pylastych.

Przy wykonywaniu wykopow i nasypéw nalezy uwzglednia¢ dziatanie wody kapilarnej, ktora
moze powodowac zmiane niektérych wtasciwosci technicznych gruntow.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych w korytach ciekow nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosé
zwigzana z koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i sprzetu oraz wymogéw ochrony
Srodowiska.

Zasady wykonywania wykopow, ukopdw i nasypow
Wymagania podstawowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych w postaci wykopdéw, ukopdéw lub
przekopdéw nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robédt i
uwzglednia¢ cisnienie sptywowe, kiére moze powodowac utrudnienia w wykonawstwie i
naruszenie rownowagi skarp wykopu lub zboczy.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych (wykopdéw, ukopdw i nasypdw) nalezy uwzgledniac:

* naturalng wilgotnos¢ gruntu w ztozu,
* niepozadane zjawisko kapilarnego podciggania wody w gruncie,
*  przepuszczalnosé gruntu okreslang wspoétczynnikiem wodoprzepuszczalnosci .



Jezeli nie przeprowadzono badan laboratoryjnych, to w zaleznosci od uziarnienia gruntow i stanu
ich nasycenia woda dopuszcza sie (dla mniej odpowiedzialnych rob6t ziemnych) przyjmowanie
nastepujgcej wilgotnosci gruntéw:
» dla gruntéw ziarnistych: w stanie suchym 3 do 7% (wagowo),
+ w stanie wilgotnym 10 do 19% i w stanie mokrym 14 do 28%,
+ dla gruntéw spoistych: w stanie potzwartym 10 do 20%, w stanie twardoplastycznym 16
do 33% i w stanie miekkoplastycznym 19 do 50%.

Mase gruntéw mineralnych ziarnistych w stanie rodzimym, jezeli nie zachodzi potrzeba
okreslenia ich masy na podstawie badan laboratoryjnych, mozna przyjmowaé¢ dla gruntéw
ziarnistych 1600 do 2100 kg/ms, a dla gruntéw spoistych 1700 do 2250 kg/ms.

Przy okreslaniu przepuszczalnosci gruntéw piaszczystych mozna przyjmowac¢, ze ich
przepuszczalnos¢ maleje w miare zwiekszania sie w tego rodzaju gruntach zawartosci czastek
gliniastych i pylastych.

Przy wykonywaniu wykopow i nasypdéw nalezy uwzglednia¢ dziatanie wody kapilarnej, ktora
moze powodowac zmiane niektérych wtasciwosci technicznych gruntow.

Przy wykonywaniu robét ziemnych w korytach ciekéw nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznosc

zwigzana z koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i sprzetu oraz wymogéw ochrony
Srodowiska.

5.2.2. Statecznos¢ skarp i zboczy

Przy okreslaniu pochylenia skarp wykopdéw, ukopdw i nasypdw nalezy uwzgledniac:
wielkos¢ obcigzen dynamicznych przekazywanych na podtoze gruntowe,
wartosé kata tarcia wewnetrznego i spéjnosci,
wysokos¢ skarp nasypéw, wykopdéw i ukopdw,
obcigzenie powierzchni gruntu w poblizu gérnych krawedzi skarp, wystepujace w trakcie
wykonywania robdét,
wilgotnosc¢ gruntu w skarpach.

Zbocza nasypow, przekopow i wykopow wykonywanych w gruntach sypkich lub gruntach
spoistych powinny zachowywac¢ petnag réwnowage w kazdej porze roku.

Skarpom nasypow i wykopdw narazonych na obcigzenia dynamiczne lub statyczne, jezeli nie
przewidziano specjalnych zabezpieczen tych skarp, nalezy nadawac tagodniejsze pochylenie.

W przypadku gdy w skarpie moze wystepowac cisnienie sptywowe, nachylenie skarpy nalezy
zmniejszy¢ z uwzglednieniem dziatania sit hydrodynamicznych tak, aby kat nachylenia skarpy
do poziomu zostat dostosowany do wartosci kata tarcia wewnetrznego gruntu.

5.2.3. Wykonywanie wykopow tymczasowych
5.2.3.1. Wymagania podstawowe

Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci robdt,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzetu
mechanicznego.

Wykonywanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt
umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania rob6t, przy réwnoczesnym zachowaniu
wymaganej projektem doktadnosci robét.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robo6t i
szybko zlikwidowac wykopy przez ich zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budowli, na gtebokosci
réwnej lub wiekszej niz gtebokos$¢ posadowienia tych budowli, nalezy zastosowaé S$rodki
zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztatcaniem tych budowli.

W przypadku wykonywania wykopoéw fundamentowych dla dwu lub kilku budowli potozonych
blisko siebie nalezy rozpoczyna¢ roboty ziemne dla budowli, ktéra jest najgtebiej posadowiona.

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw fundamentéw
w planie oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju
gruntu, z uwzglednieniem konieczno$ci wzmocnienia zboczy wykopow.

W przypadku gdy nie jest mozliwe wykonanie bezpiecznego nachylenia $cian wykopu, powinny
by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgce;j
oraz swobodna przestrzeh na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem sSciany wykopu, a



wykonywanym w wykopie fragmentem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz
0,60 m, a w przypadku wykonywania na $cianach fundamentéw izolacji nie mniej niz 0,80 m.

Szerokosé dna wykopow rozpartych powinna uwzgledniaé grubosé konstrukcji rozparcia oraz
przestrzen swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych w wykopie.
Przestrzen ta powinna wynosi¢ co najmniej w przypadku ukfadania rurociagéw i drenazy:

o po 30 cm z kazdej strony,

5.2.3.2. Nienaruszalnos$¢ struktury gruntu w wykopie

Wykonywanie wykopow w gruntach spoistych powinno sie odbywaé¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu dna wykopu. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy
pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy
spycharkami, zgarniarkami i koparkami wielonaczyniowymi - 15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi - 20 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe
gruntu nalezy usuna¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem recznym lub
mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania po wierzchni
podtoza pod fundament.

Niezaleznie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu nalezy w migjscu i na
gtebokosci posadowienia obiektu sprawdzi¢ nosnosé gruntu na obcigzenia, jakie beda
przekazywane na grunt przez wykonany obiekt lub budowle.

5.2.3.3. Pochylenie skarp w wykopach

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach moga
by¢ wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie 0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a gtebokosé wykopu
nie bedzie wieksza niz 2,0 m w skatach litych odspajanych mechanicznie, 1,0 m w

rumoszach, wietrzelinach i w skatach spekanych, 1,25 m w gruntach mato spoistych i 1,5 m w
gruntach spoistych.

Wykopy o gtebokosci wiekszej niz w p. 1 mozna wykonywac jedynie w przypadku, gdy skarpy

wykopu majg bezpieczne nachylenie. Bezpieczne nachylenie skarp wykopdéw powinno by¢
okreslone w projekcie wéwczas, gdy:

o roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym,

o gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m, a teren przylegajacy bezposrednio do
skarpy ma by¢ obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu,

o grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

o wykopy sg wykonywane na terenie osuwiskowym.

Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp roboczych o wysokosci do 4 m:

pionowe - w skatach litych, mato spekanych,

o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny, ity),

0 nachyleniu 1:1 - w skatach spekanych i rumoszach zwietrzatych,

o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach mato spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych
gliniastych,

o o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski).

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. b) i d) dotyczy przypadkoéw, gdy grunty
te wystepuja w stanach zwartych i pétzwartych. Dla stanéw plastycznych tych gruntéw
bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosi¢ 1:1,5 dla skarp wykopéw o gtebokosci do 2,0 m
i 1:1,75 dla skarp wykopéw o gtebokosci do 3,0 m.

Przy wiekszej gtebokosci wykopu nachylenie skarp nalezy przyjmowac na podstawie obliczen
statecznosci.

O O O O

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

* w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej trzykrotne;
gtebokosci wykopu powierzchnie terenu powinny mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce
tatwy odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu,

+ w gruntach spoistych podnéze skarpy powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem
wodami opadowymi przez wykonanie dna wykopu ze spadkiem poprzecznym w kierunku
srodka dna wykopu,



» stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania czynnikow
dziatajgcych destrukcyjnie (opady atmosferyczne, mroz itp.).

5.2.3.4. Rozparcie lub podparcie scian wykopow

Typowe rozparcia i podparcia wykopdéw mogg by¢ stosowane do zabezpieczenia scian wykopdw
do gtebokosci 4,0 m w warunkach, gdy w bezpo$rednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie
wystgpienia obcigzen spowodowanych przez budowle, srodki transportu, sktadowany materiat,
urobek gruntu itp. oraz jezeli warunki wykonania robét nie stawiaja specjalnych wymagan. W
innych przypadkach sposob rozparcia lub podparcia wykopow powinien by¢é okreslony w
projekcie.

Odeskowanie $cian wykopu moze byé petne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna
stosowac w gruntach o dostatecznej spoistosci, uniemozliwiajgcej wypadanie gruntu spomiedzy
bali przysciennych. Odeskowanie azurowe scian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach
spoistych, potzwartych i zwartych.

Przy wykonywaniu wykop6w podpartych lub rozwartych powinny by¢ zachowane nastepujace
wymagania:

o gobrne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé¢ ponad teren co najmniej na 15 cm
i zabezpieczac¢ przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,

o wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu
wykopu jest przewidziany ruch pojazdéw lub gdy znajduje sie w zasiegu pracy zurawia,

o rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby uniemozliwione byto opadanie ich w dét,

o w odlegtosciach nie wigkszych niz 20 m po winny znajdowac sie awaryjne, odpowiednio
przystosowane wyjscia z dna wykopu rozpartego,

o w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego,

o wrazie potrzeby dokonywania pos$redniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowaé
pomosty.

o Stan rozparcia i podparcia $cian wykopdw powinien by¢ sprawdzony okresowo oraz
niezwtocznie po wystgpieniu czynnikow niekorzystnych dla wzmacniajgcych konstrukcji,
np. intensywne opady deszczu, wystapienie duzych mrozéw, oraz przed kazdym zejsciem
pracownikow do wykopu. Wszelkie zauwazone usterki w umocnieniu $cian powinny by¢
niezwtocznie naprawione.

Pogtebianie wykopdéw wiecej niz o 0,5 m w gruntach spoistych i 0 0,3 m w gruntach pozostatych
moze odbywaé sie dopiero po odeskowaniu $cian. Przy gtebieniu wykopéw w gruntach
wodonosnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu s$cianek szczelnych, siegajgcych co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Scianki te powinny byé dobrze rozparte w kazdej fazie robét.
Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopow powinno by¢ przeprowadzane stopniowo w
miare zasypywania wykopdéw, poczynajac od dna wykopu.
Zabezpieczenie scian wykopdw mozna usuwac za kazdym razem na wysokosé nie wiekszg niz:
o 0,5m — z wykopdw wykonanych w gruntach spoistych,
o 0,3 m— z wykopow wykonanych w innych rodzajach gruntdw.
Pozostawienie obudowy wykopow w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach technicznej

niemoznosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementow obudowy =zagraza
bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwosé uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu.

5.2.3.5. Zejscia i wyjscia w wykopach

W wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach
nie wigkszych niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikéw.
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub

podnoszenie pracownikdédw urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu
jest zabronione.

5.2.3.6. Wykonywanie wykopdw urzadzeniami zmechanizowanymi

Niezaleznie od wymagan podanych powyzej, przy wykonywaniu wykopdw urzgdzeniami
zmechanizowanymi nalezy: wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do
uzywanego sprzetu do wykonywania wykopow, dostosowac gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie
warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu do rodzaju gruntu oraz pionowego zasiegu
wysiegnika koparki. Wykonywaé pobieranie gruntu warstwami nie dopuszczajgc do powstawania
nieréwnosci oraz dokonac takiego rozstawu pracujgcych maszyn, aby nie zachodzita mozliwos¢
ich wzajemnego uszkodzenia.



Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywac
ich obudowe wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedozwolone jest przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej
postoju, oraz przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego.

Wydobywanie urobku z wykopu waskoprzestrzennego powinno by¢ dokonywane sposobem
mechanicznym, z tym ze:

pracownicy powinni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci od podnoszonego pojemnika
lub tyzki koparki,
wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednoczesnie
odbywa sie praca w wykopie i transport urobku,
pojemnikow stuzacych do transportu urobku nie nalezy wypetnia¢ wiecej niz do 2/3 ich
WysoKosci.
Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego powinno nastgpi¢
dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wyladowanie urobku powinno byé
dokonywane nad dnem $rodka transportowego na wysokosci nie wiekszej niz:

* 50 cm w przypadku fadowania materiatéw sypkich,
+ 25 cm w przypadku fadowania materiatéw kamiennych.

Ruch pojazddw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopdw po winien
odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu.

5.2.3.7. Skladowanie urobku z wykopow

1.

2.

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia
lub na odktad przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.
W przypadku przygotowywania odktadéw gruntéw przeznaczonych do zasypywania wykopow
odlegtos¢ podnéza skarpy odkiadu od goérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

* nie mniej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

* nie mniej niz 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych.

Niedozwolone jest sktadowanie gruntow w postaci odktadow:

+ w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego, pod warunkiem ze

obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu,

* w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu, jezeli $ciany nie sa dobrze
umocnione.

5.2.3.8. Zasypywanie wykopow

1.

2.

Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich
przewidzianych robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatbw budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢
odwodnione.

Do zasypywania wykopdw powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety i bez zanieczyszczen (np. ziemia roslinna, odpadki budowlanych materiatéw itp.),
jesli w dokumentacji technicznej nie przewidziano odrebnych warunkéw technicznych
zasypywania wykopu.

Jezeli w dokumentaciji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy
zasypywaniu wykopdw, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami
0 grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszaceyj:

* nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

* od0,5do 1,0 m - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezki mi
tarczami (grubos¢ warstwy nalezy dobieraé do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania,
jednak nie moze byé ona wigksza niz $rednica ptyty),

» okoto 0,4 m przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzgdzenia lub warstwy odwadniajgce (drenaz), to
warstwa gruntu do wysokosci ok. 0,30 m nad drenazem lub warstwami odwadniajgcymi powinna
by¢ zageszczona recznie w sposéb nie wptywajgcy na prawidtowe odprowadzenie wody.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurocigg, to do wysokosci ok. 40 cm po nad gérng
krawedz rurociggu nalezy go zasypywaé recznie, z tym ze grubos¢ jednorazowo ubijanej
warstwy nie moze by¢ wieksza niz 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowac



rébwnoczesnie po obu stronach rurociggu. Dalsze zasypywanie wykopu, jesli $ciany sa
umochnione, powinno byé dokonywane recznie, a przy braku umocnienia mozna stosowac sprzet
mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektow powinno by¢
dokonywane w taki sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub
przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana.

5.2.3.9. Odkiady gruntéw

1.

W przypadku koniecznosci wykonania odktadow ziemnych powinny by¢ one wykonywane w
postaci nasypéw o wysokosci do 1,5 m, o pochyleniu skarp | : 1,5 i ze spadkiem korony odkfadu
od 2 do 5%; przy matych pochyleniach terenu odktady moga by¢ wykonywane z obu stron
wykopu.

Odlegtos¢ podnéza skarpy odktadu ziemnego od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co
najmniej podwojng jego gtebokos¢ i nie mniej niz:

+ 3,0 m - w gruntach przepuszczalnych,

* 5,0 m - w gruntach nieprzepuszczalnych,

* 20,0 m - na odcinkach zawiewanych $niegiem.

Odkiady ziemne powinny by¢ wykonywane od strony najczesciej wiejgcych wiatréw.

Jezeli wykop jest wykonywany na zboczu o nachyleniu do 20%, odktady mogg by¢ wykonywane
powyzej wykopu w postaci nasypdéw chronigcych wykop przed naptywem wéd opadowych. Przy
pochyleniu terenu wiekszym niz 20% odkfad gruntu powinien by¢ wykonany ponizej wykopu.

Jezeli miejsce odkiadu gruntu nie jest ustalone w projekcie, zaleca sie odktadaé grunt w
zagtebieniu terenu, mozliwie jak najblizej wykopu.

Odkiady gruntu zaleca sie obsia¢ trawa, obsadza¢ krzewami lub zalesi¢ (zrekultywowac
biologicznie).

5.2.3.10. Dokladno$¢ wykonania wykopow

1.

2.

5.3.
5.3.1.

Odchylenia od wymiardw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny byé
okreslone w dokumentacji technicznej.

Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchyiki od ustalen projektu nie
powinny by¢ wieksze niz:

*  0,02% - dla spadkéw terenu,

* 0,05% - dla spadkéw rowdéw odwadniajacych,

* 4.cm -dlarzednych w siatce kwadratow 40x40 m,

= 5cm - dlarzednych dna wykopu pod fundamenty,

+ +15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m,

+ *5cm - wwymiarach w planie wykopu o szerokosci ponizej 1,5 m,

* 1+ 10% - w nachyleniu skarp.

Minimalne odchylenia w rzednych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociggow
nie powinny by¢ wieksze niz:

* + 3,0 cm - w gruntach spoistych,

* -5,0cm - w gruntach wymagajacych wzmocnienia.

Szerokos$¢é wykopu, w ktérym przewidziana jest obudowa przez rozparcie $cian wykopu, nie
powinna by¢ wigeksza niz £ 5 cm, ze wzgledu na koniecznosc¢ wielokrotnego stosowania rozpor
przy takich samych szerokosciach wykopdéw i przy zastosowaniu klinéw o grubosci nie wiekszej
niz 5 cm.

Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny byé gtadkie, bez wybrzuszen i zagtebien,
tak aby elementy $cianek szczelnych przylegaty do gruntu catg swoja po wierzchnig.

Wykonywanie nasypow
Przygotowanie podtoza pod nasypy

W miegjscu, na ktérym ma by¢ wykonany nasyp, teren powinien byé oczyszczony i
przygotowany w sposéb okreslony w pkt. Roboty przygotowawcze.

Grunty stabe (np. torfy, namuty organiczne itp.) powinny by¢ usuniete, a na ich miejsce
powinien by¢ nasypany i ubity grunt okreslony w projekcie.



5.3.3.

Jezeli projekt nie przewiduje wymiany gruntow stabych, a ich ujawnienie nastgpito dopiero w
fazie wykonywania robot ziemnych, roboty powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia przez
projektanta dalszego toku postepowania.

W przypadku pozostawienia gruntéw stabych w podtozu nasypu powinny by¢ przeprowadzone
zabiegi zapewniajgce wymagang statecznosé podtoza.
Przygotowanie podtoza pod nasyp powinno uwzgledniac projektowane do umieszczenia
w nasypie budowle, np. drenaze, przepusty, stopy zabezpieczen skarp nasypu itp. Budowle
przewidziane do umieszczenia w nasypie powinny by¢ wykonane przed wykonaniem nasypu w
miejscu przewidywanej ich lokalizacji.
W zaleznosci od potrzeb nalezy wykona¢ urzgdzenia odwadniajace podtoze. Powinny one
zapewniac:
a. poprawienie warunkow, w jakich bedzie sie znajdowato podtoze w czasie eksploatacji (np.
odprowadzenie wad filtracyjnych, przyspieszenie osiadania nasypu itp.),
b. poprawienie warunkéw wykonania nasypu (np. dla umozliwienia pracy maszyn do robot
ziemnych lub innego niezbednego sprzetu).
Doty w miejscu wykonywania nasypu powinny byé wypetnione (zasypane) suchym gruntem
ziarnistym, dobrze zageszczonym.
Powigzanie istniejgcego nasypu z jego dosypywang czescig powinno by¢ dokonane w sposéb
schodkowy.

Wybér gruntu i innych materialéw do wykonywania nasypow

Do wykonywania nasypéw mozna stosowac bez ograniczen grunty kamieniste z twardych
gatunkow skat i grunty gruboziarniste zwiry, piaski i piaski gliniaste.

Do wykonywania nasypow nie nalezy stosowac:

* itdbw i glin zwieztych o granicy ptynnosci wiekszej niz 65%,

+ torféw, gruntéw z domieszkami rozpuszczalnymi w wodzie oraz gruntéw w masie szkieletu
gruntowego ponizej 1600 kg.

Grunt przeznaczony do budowy nasypu powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym i nie
zamarzniety.

Grunt, ktory jest przeznaczony do budowy nasypdéw, nie powinien zawieraé zanieczyszczen
i powinien by¢ o wilgotnosci naturalnej, takiej jak w miejscu ukopu, w ktérym powinien by¢
zabezpieczony przed rozmoczeniem lub wysuszeniem.

W przypadku gdy grunt nie ma wiasciwej wilgotnosci, nalezy go nawilzy¢ i nalezy zastosowac
odpowiednio dobrany spos6b zageszczania.

Grunty o réznorodnych wtasciwosciach powinny by¢ uktadane warstwami o jednakowe;j
grubosci na cafej szerokosci nasypu.

Poszczegdlne warstwy gruntu w nasypie powinny by¢ uktadane w zasadzie warstwami
poziomymi o statej grubosci; nachylenie warstw gruntu w kierunku podtuznym nasypu nie po
winno wynosi¢ wiecej niz 10%, a nachylenie w kierunku poprzecznym nie wiecej niz 5% dla
gruntdéw sypkich i 2 - 4% dla gruntéw spoistych.

W przypadku gdy nasyp stanowi podtoze do wykonania nawierzchni utwardzonej (drogowej lub
innej), gbrna warstwa nasypu na grubosci co najmniej 0,5 m powinna by¢ wykona na z gruntéw
sypkich o duzym wskazniku wodoprzepuszczalnosci, w razie braku takiego gruntu gérna
warstwa nasypu powinna by¢ stabilizowana na grubosci co najmniej 10 cm.

Przy wyznaczaniu nachylenia i linii skarp oraz wysokosci nasypu powinny by¢ uwzglednione
poprawki na osiadanie podioza i korpusu nasypu; jezeli poprawek na osiadanie gruntu nie
podano w projekcie, powinien ustali¢ je kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem
nadzoru inwestorskiego i projektantem.

Zasady rozmieszczania gruntow w nasypie

Rozmieszczenie gruntdéw w nasypie powinno byé zgodne z projektem.

W przypadku gdy projekt nie okresla doktadnego rozmieszczenia gruntéw w nasypie, powinno
ono odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

» grunty drobnoziarniste mato przepuszczalne powinny by¢ uktadane w $rodku, a grunty
gruboziarniste blizej skarp nasypéw,

* grunty spoiste powinny by¢ przykryte na skarpach i na koronie nasypu warstwa
ochronng z gruntéw sypkich, o grubosci warstwy nie mniejszej niz 1,0 m,



5.3.4.

5.3.5.

*  grunty znajdujace sie w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych
poslizg lub filtracje wody,

» grunty utozone obok siebie w nasypie powinny by¢ o takim uziarnieniu, aby nie
powstawaty odksztatcenia nasypu pod wptywem dziatania wody.

Jezeli nasyp jest wykonywany z rozdrobnionych skat, to kazda warstwa roztozonego materiatu
skalnego o grubosci nie wiekszej niz 30 cm powinna by¢ pokryta warstwg zwiru, pospétki, piasku
lub kruszywa famanego nie odsiewanego, zawierajgcego nie mniej niz 25% ziaren ponizej
2,0mm, tak aby po zageszczeniu warstwy przestrzenie miedzy ziarnami skat zostaty catkowicie
wypetnione.

Dopuszcza sie wykonywanie nasypu ze skat rozdrobnionych mrozoodpornych bez wypetniania
przestrzeni miedzy ziarnami piaskiem lub zwirem pod warunkiem, ze warstwy kamienne beda
oddzielone od podioza gruntowego, znajdujgcego sie pod nasypem, i od gérnych czesci nasypu
warstwami zwiru, pospotki, piasku lub kruszywa tamanego nie odsianego, zawierajace go 25 do
50% ziaren ponizej 2,0 mm; wysokos$¢ nasypéw wykonanych z tego rodzaju materia 6w nie
powinna by¢ wieksza niz 1,2 m od korony nasypu.

Dla zapewnienia statecznosci nasypdéw wykonywanych z gruntéw niejednorodnych nalezy:
* grunty przepuszczalne uktada¢ w nasypie warstwami poziomymi,

+ nadawaé gérnym powierzchniom warstw wykonanych z gruntéw mato przepuszczalnych
lub nieprzepuszczalnych ksztatt dwuspadowy z obustronnym pochyleniem na zewnatrz 3
do 4°/o,

« warstwy gruntéw bardziej przepuszczalnych uktada¢ na catg szerokos¢ nasypu w celu
zapewnienia odptywu z nich wody przez skarpy,

* nie dopuszcza¢ do przemieszczania sie w bryle nasypu gruntdw o roznej
wodoprzepuszczalnosci, aby unikng¢ powstawania w nasypie gniazd i soczewek
gruntowych bardziej nawodnionych i zatrzymujgcych wode.

Kazda warstwa gruntu utozonego w nasypie powinna by¢ zageszczona przez ubijanie,
watowanie lub wibrowanie.

W przypadkach uzasadnionych wtasciwosci techniczne gruntéw w nasypach moga byc¢
polepszane przez:

» ulepszanie ich uziarnienia dodatkami innych gruntéw,

+ dodawanie cementéw, wapna, popiotow lotnych lub zuzli wielkopiecowych i staranne ich
wymieszanie z gruntem,

« dodawanie bitumu,

+ stosowanie sprawdzonych zwigzkéw chemicznych,

»  zbrojenie siatkami lub geotekstyliami.

Nasypy z gruntow kamienistych gruboziarnistych

Kazda warstwe gruntéw kamienistych gruboziarnistych lub z innych materiatéw grubo ziarnistych
0 grubosci wiekszej niz 30 cm nalezy przykry¢ warstwg zwiru lub innego drobnoziarnistego
gruntu sypkiego i dobrze zagescic.

W przypadku gdy nasypana warstwa gruntu kamienistego przystosowana jest do
przepuszczania wody po zboczu nasypu, warstwe te nalezy wykona¢ z kamienia
mrozoodpornego bez wypetnienia przestrzeni wolnych innym materiatem. Warstwa nasypowa
powinna by¢ w tym przypadku oddzielona od podtoza gruntowego pod nasypem oraz od goérnych
czesci nasypu warstwg zwiru, pospofki lub kruszywa famanego zawierajgcego 25 do 50% ziarno
Srednicy mniejszej niz 2,0 mm.

Wymienione w p. 2 zabezpieczenie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby siegato wyzej
niz 1,2 m liczac od korony nasypu.

Wykonywanie nasypow na dojazdach i nad przepustami

Nasypy sasiadujgce z budowlg (betonowg, murowang itp.), znajdujgcag sie w nasypie, powinny
by¢ wykonywane w taki sposdb, aby przy zageszczaniu gruntu przy tego rodzaju budowlach
liczba przejs¢ sprzetu zageszczajgce go przy styku gruntu z budowlg byta wieksza o 50% w
stosunku do liczby przej$¢ dla dane go rodzaju gruntu, ustalonych przy probnym zageszczeniu
gruntu.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntow spoistych powierzchnia budowli, z ktérg ma sie
stykac nasyp, powinna by¢ otynkowana zaprawg cementowg i powleczona warstwg zawiesiny z
gruntu spoistego tuz przed utozeniem gruntu.



3.

5.3.6.

5.3.8.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntéw sypkich powierzchnie budowli stykajace sie z
nasypem powinny byé powleczone bitumem, z tym Zze maksymalna wielko$¢ ziaren gruntu w
warstwie o grubosci ok. 1,0 m znajdujgcej sie przy scianach konstrukcji nie powinna by¢ wieksza
niz 2,0 cm.

Nasypy nad przepustami powinny by¢ wykonane z tego samego rodzaju gruntu nie
powodujacego wysadzin. Sypanie i zageszczanie powinno by¢ dokonywane warstwami
jednoczesnie z obu stron przepustu.

Wykonywanie nasypow na gruntach stabych, silnie nawodnionych i w wodzie

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem i zgodnie z wynikami
badan dokonanych bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania nasypu.
W przypadku wykonywania nasypéw na bagnach oraz torfowiskach nalezy nasyp wykonac:

* w czesci zanurzonej - ze zwir6w i piaskow,

* w czesci nie zanurzonej - dopuszcza sie stosowanie innych rodzajow gruntu (z wyjatkiem
pylastych) pod warunkiem pethego ich zabezpieczenia przed podsigkaniem wody;
wzniesienie korony nasypu nad powierzchnig terenu powinno wynosi¢ nie mniej niz 1,5 m.

Badania powinny obejmowac:

»  gtebokos¢ gruntdéw stabych, rodzaj i warunki hydrologiczne terenu,

+ analize gruntu bagiennego,

» obliczenie statecznosci nasypu oraz wielkosci i czasu jego osiadania.

Nasypy na gruntach stabych, o duzej $cisliwosci i matej wytrzymatosci na Scieranie (np. grunty

organiczne, grunty spoiste w stanie miekkoplastycznym) powinny byé wykonywane po
odpowiednim przygotowaniu podtoza w sposo6b okreslony w projekcie.

Grunty o matej nosnosci powinny by¢ usuniete, jezeli projekt nie przewiduje tego inaczej.

W przypadku wykonywania nasypow w wodzie sposéb i metoda ich wykonywania powinny by¢
okreslone w projekcie.

Nasypy powinny by¢ wykonywane metodg czotowa, tj. przez sypanie gruntéw warstwag

siegajgcg do dna na wysokos¢ 0,5 do 1,0 m powyzej zwierciadta wody.

W zaleznosci od rodzaju nasypywanego do wody gruntu maksymalna wysokosé nasypu powinna
wynosié nie wiecej niz: 2,0 m w przypadku zastosowania do budowy nasypu gruntéw gliniastych
i 5,0 m w przypadku zastosowania gruntéw sypkich.

Nachylenie skarp nasypu, ktory jest wykonywany w wodzie, nie powinno by¢ wieksze niz 1:5.

. W przypadku wykonywania nasypéw na terenach zalewanych woda wierzch nasypu powinien

znajdowac sie co najmniej 1,0 m nad najwyzszym poziomem zwierciadta wody doptywajace;
okresowo, a nachylenie skarp nasypu powinno by¢ tagodne.

Wykonywanie nasypow na zboczach i poszerzanie istniejagcych nasypow

Niezaleznie od wymagan dotyczacych wykonywania nasypédw podanych uprzednio, w
przypadku wykonywania nasypu na zboczu o pochytoéci od 1 : 5 do 1 : 2 nalezy nasyp
zabezpieczy¢ przed zsuwaniem.

Przy poszerzaniu nasypu istniejgcego lub tgczeniu nasypu nowego z nasypem istniejgcym
potaczenie wykonac¢ schodkowo lub w spos6b okreslony w projekcie.

Zageszczanie nasypu przy skarpach stanowigcych podioze powinno byé dokonywane lekkim
sprzetem (np. ubijaki, wibratory), ktéry moze by¢ doprowadzony bezposrednio do skarpy
podtoza.

Dokladnos$¢ wykonania nasypow

Doktadnos¢ wykonania nasypu, uwzgledniajgca wielko$¢ osiadania danego rodzaju gruntu,
powinna by¢ zgodna z projektem.
Jezeli w projekcie nie okreslono doktadnosci wykonania nasypu, to odchytki wymiarowe
powinny zawierac¢ sie w granicach:

e+ 2-5cm - dla rzednej korony,

* = 5cm - dla szerokosci korony,

+ 15 cm - dla szeroko$ci podstawy.



5.3.9.

5.4

5.4.1.

Odchylenia w spadku skarp, korony nasypu lub innych elementéw nasypu, ktérym na dano
spadki - nie powinny by¢ wieksze niz 10% nachylenia podanego w projekcie.

Wykonywanie nasypow zwigzanych z wyréownaniem terenu

Jezeli zachodzi potrzeba wyréwnania zagtebien terenu przy jego niwelacji, zasypywanie
wgtebierh powinno by¢ wykonywane warstwami gruntu o grubosci nie wiekszej niz 30 cm.

Zagtebienia terenu, na ktérym sg wykonywane roboty niwelacyjne, o gtebokosci do 0,5 m moga
by¢ zasypywane gruntem uzyskanym przez zebranie warstwy wierzchniej terenu niwelowanego,
z wyjgtkiem warstwy ziemi roslinne;.

W przypadku gdy przy niwelacji terenu zachodzi konieczno$¢ zasypywania zagtebien wiekszych
niz 0,5 m lub wyréwnania terenu znajdujgcego sie na spadku do poziomu, wykonanie nasypu
powinno by¢ wykonane w sposéb przewidziany dla nasypow.

Zageszczanie warstw gruntu nasypywanego w zagtebienia terenu powinno by¢é dokonywane
odpowiednim sprzetem (najczesciej lekkim).

Zageszczanie gruntéw
Grubos¢ zageszczanych warstw gruntu i jego wilgotnos¢

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zageszczona
recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego (watowanie, ubijanie lub wibrowanie).

Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie i dostosowana
do sprzetu uzytego do zageszczenia. Probne zageszczanie powinno byé wykonywane zgodnie
z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju rob6t ziemnych, akceptowanymi przez nadzér

techniczny inwestora. Przy dokonywaniu probnego zageszczenia danego rodzaju gruntu
powinna by¢ okreslana:

+ wilgotnos¢ optymalna gruntu w odniesieniu do sprzetu przewidzianego do zageszczenia,
* najwieksza dopuszczalna grubo$¢ zageszczonej warstwy gruntu,
* najmniejsza liczba przej$¢ danym rodzajem sprzetu dla uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia gruntu.
Grubos$¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:

+ 15.cm - przy zageszczaniu recznym,

20 cm - przy zageszczaniu walcami,

* 40 cm - przy zageszczaniu walcami okotowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub
ubijakami mechanicznymi,

100 cm - przy zageszczaniu ciezkimi wibratorami lub ubijarkami.

W przypadku zageszczania gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zageszczenia nie
powinno by¢ bryt gruntu o wymiarach wiekszych niz 15 cm, a wymiar bryt nie powinien wynosic
wiecej niz potowa grubosci zageszczanej warstwy gruntu.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalne;.
W przypadku gdy wilgotnosé gruntu przeznaczonego do zageszczania wynosi mniej niz 80%
wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ wodg. W przypadku gdy
wilgotnos¢ gruntu jest wieksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed przystapieniem do
zageszczania powinien by¢ przesuszony w sposob naturalny, a w przypadkach technicznie
uzasadnionych w sposéb sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna
hydratyzowanego lub popiotéw lotnych.

Wilgotnosc¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Jezeli nie
ma moznosci dokonania oznaczen laboratoryjnych, to wilgotnos¢ optymalng gruntu na potrzeby
ich zageszczania mozna przyjmowac:

*  10% - dla piaskéw,

*  12% - dla piaskéw gliniastych i glin piaszczystych,

« 13%-dlaglin,

*  19% - dla itdw, glin ciezkich, pytow i lessow.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ ustalony w laboratorium polowym w zaleznosci od
poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz mozliwosci stosowania statej
kontroli zageszczania gruntu. W przypadku zageszczenia gruntu i jednoczesnej kontroli,
wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:

* 0,95 - dla gérnych warstw nasypu zalegajgcych na gtebokos¢ do 1,20 m,

* 0,90 - dla warstw nasypu zalegajgcych ponizej 1,20 m.



7.

W przypadku budowy zapér i watdw jakos¢ zageszczonego nasypu zaleca sie okresla¢ wg
normatywu ,Budownictwo w dziedzinie gospodarki wodnej. Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét ziemnych”.

5.4.2. Rownomiernos¢ zageszczania

Przy zageszczaniu gruntow nasypanych powinna by¢ przestrzegana rownomiernosé

zageszczania kazdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu nastepujgcych wymagan:

grunt powinien by¢ uktadany warstwami poziomymi o réwnej grubosci na catej szerokosci
nasypu,

warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zageszczona na catej szerokosci nasypu przy
jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu zageszczajacego, przesuwanego od skarp ku Srodkowi
nasypu w taki sposob, aby slady przejs¢ sprzetu pokrywaty slad poprzedni na szerokosci

5-20 cm,

w przypadku zageszczania warstwy gruntu srodkami transportowymi, przy jednoczesnym
transporcie gruntu, niezbedne jest rownomierne pokrycie przejazdami srodkéw transportowych
catej powierzchni uktadanej warstwy gruntu, ktéry powinien by¢ wysypywany réwnomiernie
warstwg wymaganej grubosci.

5.4.3. Wykonywanie zageszczania

1.

5.5.
5.5.1.

Wykonywanie zageszczenia warstw gruntow spoistych w czasie opadéw atmosferycznych
powinno by¢ przerwane, po uprzednim (jesli jest to mozliwe) wyréwnaniu powierzchni warstwy
walcem gtadkim dla umozliwienia sptywu wody. Przed uktadaniem nastepnej warstwy gruntu
powierzchnie gtadkg nalezy zruszyc.

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Zageszczenie skarp powinno by¢ dokonywane sprzetem przystosowanym do pracy na skarpach,
z tym ze liczba przejs¢ sprzetu powinna by¢ odpowiednio zwigekszona w stosunku do
zageszczania takiej samej warstwy gruntu utozonej poziomo; liczba niezbednych przejs¢ sprzetu
powinna byé w tym przypadku ustalona doswiadczalnie.

Zageszczanie skarp moze nie by¢ dokonywane, jezeli szerokos¢ uktadanej na skarpie warstwy
gruntu jest wieksza od wymaganej grubosci warstwy, a hadmiar gruntu jest usuwany podczas
profilowania skarp, oraz w przypadku gdy uzyty grunt umozliwia wykonanie prawidtowego
zageszczenia na krawedzi uktadanej warstwy.

Zabezpieczanie przed destrukcyjnym dziataniem wody
Wymagania podstawowe

Wykonywane roboty i obiekty budowlane lub budowle ziemne nalezy zabezpieczyé przed
destrukcyjnym dziataniem wody poprzez:

»  ujecie i odprowadzenie wod powierzchniowych naptywajgcych w miejsce wykonywanych
robot,

* wykonanie odpowiednich odwodnien wgtebnych na czas wykonywania rob6t ziemnych lub
na state,

+ wykonanie grédz, pod ostong ktdrych realizowane bedg roboty w korytach ciekéw.

Sposéb zabezpieczenia prowadzonych robot przed dziataniem wéd powinien by¢ okreslony w
dokumentaciji projektowej

Grodze chronigce realizowane roboty w korytach ciekéw przed dziataniem wod powinny byé
wykonywane w postaci nasypéw, uktadanych workéw z piaskiem lub innych materiatéw. Wybér
rodzaju i wykonania grodzy winien by¢ okreslony w projekcie i nie moze szkodliwie oddziatywac
na srodowisko naturalne koryta cieku.

5.5.2. Odprowadzanie wody rowami

1.

2.

Odprowadzanie wéd opadowych moze by¢ dokonywane przy pomocy odpowiednio
uksztattowanych i rozmieszczonych rowow bocznych, skarpowych lub odptywowych.

Ksztatt rowéw moze by¢ trapezowy lub obty i dostosowany do rodzaju chronionego przed
naptywem wody obiektu.



5.5.3.

5.6.

Spadek dna rowu (najmniejsze dopuszczalne nachylenie rowu) nie powinien by¢ mniejszy niz
0,2%. Spadek dna rowu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu i chronionych robot
ziemnych lub obiektéw.

Odlegtos¢ rowow od krawedzi chronionych rob6t ziemnych lub wykonanych obiektéw nie
powinna by¢é mniejsza niz 1,20 m.

Przy wykonywaniu rowdw nalezy uwzglednia¢ nie tylko spadek rowu, ale i szorstkos¢ gruntow
lub umocnienia oraz gtebokos¢ napetnienia rowu woda.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, ( ochrona skarp wykopéw lub stokéw przed erozjg
wod powierzchniowych, niedopuszczenie do nadmiernego zawilgacania skarp, zapobiezenie
sptywom gruntu ), moga by¢ wykonywane rowy skarpowe.

Inne rodzaje odwodnien powierzchniowych i wgltebnych

Roboty przy umocnieniu skarp wykopu powinny by¢ wykonywane w wykopach o normalne;
wilgotnosci wzglednie w wykopach odwadnianych. W zaleznosci od przyjetej technologii
montazu tych umocnien, jak tez od stopnia nawodnienia gruntu stosowane sg trzy systemy
odwadniania:

- metoda powierzchniowa,
- metoda drenazu poziomego,
- metoda depresyjna.

Metoda pierwsza polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare gtebienia wykopu.
Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen i czesto wystarczajg ustawione na
powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy przeponowe lub ttokowe.

Metoda druga polega na utozeniu w zwirowej podsypce rurociggu drenazu poziomego z
odprowadzeniem do studzienek czerpalnych, skad woda jest odprowadzana przy pomocy
pomp do odbiornika.

Metoda trzecia polega na obnizeniu zwierciadta wody za pomoca igtofiltréw lub igtostudni.

Sposo6b odwodnienia nalezy dostosowac w zaleznosci od aktualnego poziomu wdéd gruntowych
i okresu prowadzenia rob6t (po okresie wiosennych roztopdw, czy tez w okresie suszy). Jezeli
zajdzie potrzeba odwadniania, to jako podstawowy spos6b odwodnienia przewiduje sie
odwodnienie powierzchniowe, za pomocg bruzd i rowkéw przyskarpowych prowadzonych
bezposrednio u stopy skarp wykopu oraz w miare potrzeby w rejonie uktadanych elementow
ubezpieczenia. Wode z tych bruzd, przewiduje sie odprowadzaé do wykonanych wczesniegj
studni zbiorczych lub w zanizenia terenowe a nastepnie wypompowywac¢ za pomocg pomp
zatapialnych poza obreb robot. Nie przewiduje sie w tym wariancie wykonania typowego
drenazu. Dopiero gdyby ten spos6b okazat sie niewystarczajacy nalezy przewidzie¢ wykonanie
drenazu lub stosowanie odwodnienia wgtebnego.

Przygotowanie poditoza i prowadzenie robdt ziemnych zwigzanych z odwodnieniem powinno
by¢ prowadzone z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét ziemnych (WTWO, Min.
Roln. 1979), natomiast przy budowie drenazu zasadami podanymi w WTWO drenazy i filtrow
odwrotnych (CUGW) oraz WTWO instalacji odwodnienia wykopow (Min. Roln. 1973).

Roboty ziemne wykonczeniowe i porzadkowe

Zakonczenie robot ziemnych i prace porzadkowe winny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi

zawartymi w dokumentacji jako:

1.

Plantowania terenu poprzez wyréwnywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem
rzednych przez Sciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien, o $redniej wysokosci scieé i gtebokosci
zasypan nie przekraczajgcych 30 cm, przy odlegtosci przemieszczania mas ziemnych do 50 m
przy pracy zmechanizowanej i do 30 m przy pracy recznej

Rozplantowanie odktadu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu poprzez rozmieszczenie
mechaniczne lub reczne ziemi warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym
przekopie lub rowie. Nie dopuszcza sie wykonywania nasypéw w formie grobli wzdiuz koryt
ciekdw spetniajacych funkcje przewidziang dla watéw przeciwpowodziowych.

Obrobienie z grubsza powierzchni wykopow, przekopdw, nasypdéw lub odktadéw poprzez
obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna w wykopie lub przekopie, oraz na nasypie lub
okfadzie

Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopow lub nasypéw statych recznie
poprzez obrobienie powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych



Doktadnos¢ wykonania robo6t ujetych w pkt. 1 - 4 podana w ponizszej tablicy

. Dopuszczalne
Lp. Rodzaj roboty odchylenia
1 Obrobienie z grubsza skarp i dna wykopéw +10cm
2 Obrobienie z grubsza skarp i korony nasypéw +15cm
3 Wyréwnanie z grubsza powierzchni terenu + 10 cm
4 Odchylenie od projektu powierzchni skarp, wykopow i nasypéw t1cm
statych wykonywanych wedtug znakéw pod szablon lub tate -
lokalnie
5 Plantowanie powierzchni terenu pod szablon lub tate x2cm

6.
6.1.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”.
Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia rob6t. Kontrola biezgca winna by¢

dokumentowana notatka lub protokotem z udziatem Wykonawcy. Po zakohczeniu prac sprawdzeniu

podlega teren robét. Teren powinien zostac¢ uprzatniety, wyglad terenu przywrécony do stanu jak

przed robotami.

6.2.

1.

2.

6.3.

Badanie gruntow

W uzasadnionych przypadkach okreslonych w dokumentacji projektowej nalezy wykonywac
badania gruntow.

Wykonawca robét powinien zorganizowa¢ na placu budowy polowe laboratorium,
przystosowane do wykonywania niezbednych na budowie badahn gruntu. Laboratorium to
powinno by¢ przystosowane do wykonywania co najmniej nastepujgcych badan:

« analiz makroskopowych,

» wilgotnosci gruntu,

+ maksymalnego ciezaru szkieletu gruntowe go i wilgotnosci optymalnej (badanie Proctora),
* wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,

+ stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego.

W przypadku gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest mozliwe, nalezy
zapewni¢ statg wspétprace z najblizszym laboratorium wykonujacym techniczne badania
gruntéw (instytut, laboratorium drogowe itp.).

Przed przystgpieniem do robét ziemnych wykonawca rob6t powinien wykonaé terenowe badania
gruntu, dla okreslenia ich rodzaju i grubosci warstw zalegajgcych w miejscu robét ziemnych oraz
ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robot.
Terenowe badania gruntow na potrzeby budowy powinny by¢é wykonywane niezaleznie od
posiadanej dokumentacji geotechnicznej. Badania te moga by¢ przeprowadzone za pomoca:

+  dotéw prébnych w przypadku badania do gtebokosci 3,0 m,

« wiercen gruntu do gtebokosci posadowienia obiektu,

*  dotéw prébnych i wiercen.

Rozmieszczenie otwordéw badawczych i ich liczba powinny umozliwia¢c wymagang dla
wykonawcy robét charakterystyke gruntow.

W przypadku natrafienia na namuty lub torfy nalezy przeprowadzi¢ badania szczegétowe przez
jednostke do tego uprawniona.

Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokét i poréwnaé
uzyskane wyniki z projektem. Protokét powinien byé dotaczony do dziennika budowy i
przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.

Pobieranie prébek gruntu i badania gruntéw powinny by¢ zgodne z normami.
Sprawdzanie wykonania roboét

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu,
czy na jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.

Sprawdzenie zachowania wymagan wynikajgcych z ochrony $rodowiska polega na
skontrolowaniu spetnienia wymagan okreslonych w p.1.6. i stwierdzeniu jakosci wykonanych
robét.



10.

7.1.

7.2

Sprawdzenie robdt pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnosci wymagan podanych w
p. 1.5.1. z wynikami ustalen w terenie.

Sprawdzanie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami. Kontrolg nalezy objg¢ nastepujgce prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i
ziemi urodzajnej i ich zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntdw o matej nosnosci,
wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robot ziemnych, zabezpieczenia przed
usuwiskami gruntu oraz stan drég dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robét
ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopdw i ukopdw polega na skontrolowaniu wymagan okreslonych w
p. 5.2. ze szczegblnym zwroceniem uwagi na: zabezpieczenie statecznosci skarp, wykopdw,
rozparcie i podparcie $cian wykopéw pod fundamenty budowli lub utozenie albo wykonanie
urzadzen podziemnych, prawidtowo$¢ odwodnienia wykopu oraz doktadnos¢ wykonania wykopu
(usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia
obiektu inzynierskiego itp.). W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodnos¢ rodzaju
gruntu w ukopie z dokumentacjg geotechniczng, zachowanie stanu réwnowagi zboczy, stan
odwodnienia oraz uporzadkowanie terenu wokét ukopu.

Sprawdzenie wykonania nasypow polega na skontrolowaniu ich wykonania z wymaganiami
podanymi w p. 5.3. ze szczegbélnym zwréceniem uwagi na: jakos¢ gruntow wbudowanych w
nasyp, prawidtowos¢ wykonania poszczeg6lnych warstw gruntu oraz doktadnos$é zageszczania
poszczegblnych warstw. W szczegdlnosci nalezy sprawdzac: przydatnos¢ wbudowanych
gruntéw do wykonania nasypu, prawidtowos$é rozmieszczenia poszczeg6inych gruntéw w na
sypie i ich odwodnienie oraz skontrolowa¢ zageszczenie gruntu metodg wskaznika
zageszczania gruntu lub metodg poréwnania modutéw odksztatcenia.

Sprawdzanie prawidtowosci wykonania zageszczenia gruntow polega na skontrolowaniu
zgodnosci wykonania z wymaganiami podanymi w p. 5.4.

Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych lub obiektéw przed naptywem wody
polega na skontrolowaniu jako$ci zabezpieczen i zgodnosci z wymaganiami podanymi w p. 5.5.
ze szczegdblnym zwréceniem uwagi na wtasciwe wykonanie grédz, ujecie i odprowadzenie wod
opadowych oraz wystepowanie, ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

Sprawdzenie wykonania skarp nasypow i wykopow polega na skontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami podanymi w p. 5.6.

Z kazdego sprawdzenia rob6t zanikajgcych i robét mozliwych do skontrolowania po ich
ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokot, potwierdzony przez nadzér techniczny inwestora.
Dokonanie odbioru rob6t nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania ogdine”.
Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru robét s3 :
*  przy wyliczeniach powierzchniowych -m
*  przy wyliczeniach kubaturowych -m

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikaciji Technicznej ,Wymagania ogoine”.

8.2. Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koncowego

1.

Sprawdzenie i odbior rob6t ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen
dokonanych zgodnie z wymaganiami i dokumentacji zawierajacej:
* dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

+ zestawienia wynikbéw badan jakosciowych i laboratoryjnych,
wraz z protokétami sprawdzen,



2.

3.

* robocze orzeczenia jakosciowe,

+ analize wynikdw badan wraz z wnioskami,

+ aktualng dokumentacje rysunkowg wraz z niezbednymi przekrojami,

* inne dokumenty niezbedne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robot

ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz
wyniki wszystkich sprawdzen kontrolnych.

Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania prébek, a przekroje
poprzeczne i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktdrych kontrolowane byty
wymiary i nachylenia skarp lub spadki.

8.3. Odbior robot

1.

2.

Odbidr gruntdow przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych powinien byc¢
dokonany przed wbudowaniem gruntéw.

W przypadku gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania robot
ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robét. Grunt taki moze by¢ uzyty
do wykonania robdt, jezeli po uzgodnieniu z inwestorem i projektantem istnieje mozliwosé
poprawienia jego wtasciwosci, w wyniku okreslonego procesu technologicznego, w stopniu
okreslonym projektem lub niniejszymi warunkami.

Odbior czesciowy powinien byé przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do ktérych
pbdzniejszy dostep jest niemozliwy, albo kitdre catkowicie zanikajg (np. odbiér podioza, przy
gotowanie terenu, urzgdzenia odwadniajace znajdujagce sie w nasypie, zageszczenie
poszczegblnych warstw gruntow itp.). Odbioru czesciowego nalezy dokona¢ przed
przystapieniem do nastepnej fazy (czesci) robét ziemnych, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru
rob6t poprzednio wykonanych w terminach p6zniejszych. Z dokonanego odbioru czesciowego
robot powinien byé sporzgdzony protokot, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena wykonanych
robét oraz zgoda na wykonywanie dalszych rob6t. O dokonaniu odbioru czesciowego robot
(robét zanikajgcych) nalezy dokona¢ zapisu w dzienniku budowy i sporzgdzi¢ protokét odbioru.

Odbioér koncowy robot powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robét ziemnych i powinien
by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji, protokétéw z odbioréw czesciowych i oceny
aktualnego stanu robdt. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym moga byé
przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza.

Z odbioru koncowego robét ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinna by¢ zawarta
ocena ostateczna robét i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego
powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.

8.4. Ocena wynikéw odbioru

1.

9.
9.1.

Jezeli wszystkie badania i odbiory rob6t przewidziane w trakcie wykonywania robo6t i niniejszymi
warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami
niniejszych warunkéw.

W przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbiorow miaty wynik ujemny i nie zostaty
dokonane poprawki doprowadzajgce stan robét ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy
dokonany odbidr koncowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne.
z wymaganiami niniejszych warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny
by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru,
z ktérego sporzgdzi¢ nalezy nowy protokét odbioru korcowego robot.

PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania

ogolne”.

9.2

Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozyciji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,



wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét powinny obejmowaé
w szczegolnosci:

1.
2.

»

o

10.

10.1.

10.2.

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
koszty zwigzane z organizacja ruchu tj.:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu roboét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

koszt utrzymania organizaciji ruchu tj.:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

koszt uruchomienia i likwidacji dotyczace organizacji ruchu tj.:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwiagzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. Nr 1333, z
pdz. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegb6towego
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)
Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony Srodowiska,
Zasobdéw Naturalnych i Lesnictwa, Warszawa 1994

Hydrotechniczne budowle ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnien. CGUW
Warszawa 1966 r.

Normy

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
PN-EN 13331-1:2003  Systemy obud6éw do wykopdw. Czes¢ 1. Dane wyrobow.
PN-EN 13331-2:2003  Systemy obudow do wykopdw. Czes¢ 2. Ocena na
podstawie obliczen lub badan.



