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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przebudowa zbiornika wodnego w zakresie niwelacji terenu i formowania skarp - Etap I

1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1

d.1
KNNR 1
0112-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

0,785 ha 0,785
RAZEM 0,785

2
d.1

KNNR 10
0711-01
analogia

Przygotowanie terenu - wykoszenie starej roślinności ha

0,785 ha 0,785
RAZEM 0,785

2 Roboty ziemne
3

d.2
KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami
samowyładowczymi

m3

4003 m3 4 003,000
RAZEM 4 003,000

4
d.2

KNNR 1
0215-01

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych
na odległość do 10 m - przyjęto 50% mas ziemnych

m3

4003*50% m3 2 001,500
RAZEM 2 001,500

5
d.2

KNNR 1
0503-03
analogia

Plantowanie (obrobienie na czysto) dna zbiornika wykonywane mechanicznie
w gruntach kat.I-III - zmniejszono nakłady robocizny
Krotność = 0,33

m2

7853 m2 7 853,000
RAZEM 7 853,000

3 Drogi tymczasowe
6

d.3
KNR 2-01
0129-05

Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o po-
wierzchni 1 szt. do 3 m2 (przyjęto/propozycja - zużycie 10% - M płyt x 0,10) - w
celu umożliwienia wywozu nadmiaru gruntu poza drogami - przyjęto 150m x 3
= 450m2

m2

150*3 m2 450,000
RAZEM 450,000

7
d.3

KNR 2-01
0129-09

Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o
powierzchni 1 szt. do 3 m2

m2

150*3 m2 450,000
RAZEM 450,000

8
d.3

KNR 2-01
0129-11

Utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych w ciągu 1
miesiąca

m2

150*3 m2 450,000
RAZEM 450,000

4 Tymczasowy zjazd do zbiornika
9

d.4
KNR 2-01
0235-01 z.
sz. 2.5.2.
9907 

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. I-II Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.97

m3

204 m3 204,000
RAZEM 204,000

10
d.4 kalk. własna

Dowóz piasku na nasyp m3

204 m3 204,000
RAZEM 204,000

5 Uporządkowanie terenu wokół zbiornika
11

d.5
KNP 16
0641-01
analogia

Uporządkowanie terenu wokół zbiornika
Krotność = 0,5

m2

1000 m2 1 000,000
RAZEM 1 000,000
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 2 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
2 3 - 5 Roboty ziemne
3 6 - 8 Drogi tymczasowe
4 9 - 10 Tymczasowy zjazd do zbiornika
5 11 - 11 Uporządkowanie terenu wokół zbiornika

RAZEM
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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