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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
Przebudowa zbiornika wodnego w zakresie niwelacji terenu i formowania skarp - Etap |
1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0112-02
0,785 ha 0,785
RAZEM 0,785
2|KNNR 10 Przygotowanie terenu - wykoszenie starej roslinnosci ha
d.1/0711-01
analogia
0,785 ha 0,785
RAZEM 0,785
2 Roboty ziemne
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2/0202-08 gruncie kat. llI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
4003 m3 4 003,000
RAZEM 4 003,000
4|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio odspojonych |m3
d.2|0215-01 na odlegtos¢ do 10 m - przyjeto 50% mas ziemnych
4003*50% m3 2 001,500
RAZEM 2 001,500
5/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) dna zbiornika wykonywane mechanicznie |m?2
d.2|0503-03 w gruntach kat.I-lll - zmniejszono naktady robocizny
analogia Krotnos¢ = 0,33
7853 m?2 7 853,000
RAZEM 7 853,000
3 Drogi tymczasowe
6/KNR 2-01 Uktadanie czasowych drdg kotowych i placéw z ptyt Zzelbetowych petnych o po- |m?2
d.3|0129-05 wierzchni 1 szt. do 3 m2 (przyjeto/propozycja - zuzycie 10% - M piyt x 0,10) - w
celu umozliwienia wywozu nadmiaru gruntu poza drogami - przyjeto 150m x 3
=450m2
150*3 m?2 450,000
RAZEM 450,000
7/KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drog kotowych i placéw z piyt Zelbetowych petnych o |m2
d.3/0129-09 powierzchni 1 szt. do 3 m2
150*3 m?2 450,000
RAZEM 450,000
8/KNR 2-01 Utrzymanie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt zelbetowych w ciagu 1 m?2
d.3/0129-11 miesigca
150*3 m?2 450,000
RAZEM 450,000
4 Tymczasowy zjazd do zbiornika
9/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.4/0235-01 z.  |kat. |-l Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
sz.2.5.2.
9907
204 m3 204,000
RAZEM 204,000
10 Dowdz piasku na nasyp m3
d.4|kalk. wtasna
204 m3 204,000
RAZEM 204,000
5 Uporzadkowanie terenu wokoét zbiornika
11/KNP 16 Uporzadkowanie terenu wokét zbiornika m2
d.5|0641-01 Krotnos¢ = 0,5
analogia
1000 m?2 1 000,000
RAZEM 1.000,000

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 15089




TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | f pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-2 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
2 3-5 Roboty ziemne
3 6-8 Drogi tymczasowe
4 9-10 Tymczasowy zjazd do zbiornika
5 11-11 Uporzadkowanie terenu wokét zbiornika
RAZEM
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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