

Okonek, dnia 20.03.2024 r.

Znak sprawy: ITRiŚ.271.4.2024.ZP

ZAWIADOMIENIE Nr 1

**Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
<https://Platformazakupowa.pl/okonek>**

Dotyczy:
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – II etap.

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2024/BZP 00236513/01 z dnia 08.03.2024 r.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono zapytania i wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) - dalej ustawa Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień:

1. Dotyczy wizji lokalnej wyznaczonej na dzień 20.03.2024 r. Ze względu na planowane utrudnienia na drogach, m.in. blokady w gminie Okonek zwracamy się z wnioskiem o przełożenie wizji lokalnej lub wyznaczenie dodatkowego dnia do jej odbycia. Biorąc pod uwagę, że odbycie wizji lokalnej jest obowiązkowe istnieje ryzyko, że potencjalny Wykonawca nie będzie mógł w niej uczestniczyć a co za tym idzie nie będzie mógł wziąć udziału w postępowaniu.

Odp.

Wyrażamy zgodę na wyznaczenie dodatkowego terminu na odbycie wizji lokalnej tj. dzień 22.03.2024 r.

Burmistrz Okonka

Andrzej Jasilek

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE).