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PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA NR 2 W KOŚCIERZYNIE

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT BUDOWLANYCH

Przedmiotem  przebudowa Przedszkola nr 2 w Kościerzynie

Ogólny zakres prac budowlanych:

1. Przebudowa ścian wewnętrznych .

2. Wyłożenie pomieszczeń płytkami .

3. Wyłożenie płytek na ścianach.

4. Wstawienie drzwi wewnętrznych

5. Przebicia ścian na drzwi .

6. Wstawienie drzwi p-poż.

7. Malownie pomieszczeń.

8. Wyposażenie pomieszczeń.
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA NR 2 W KOŚCIERZYNIE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

I  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1 KNR 4-04
0101/06

Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej poziomu terenu

piwnice    0,14*(3,32+3,13+1,45)*2,28 m3 2,522

0,14*1,54*2,29 m3 0,494

-0,14*0,98*2 m3 -0,274

-0,14*0,70*2*4 m3 -0,784

razem m3 1,958

2 KNR 4-04
0504/03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych

parter    8,72+22,46+19,86+8,75+48+48,24+17,66+16,5+2,5+3,2+13,2+12,6+11,64+2,14+28,7 m2 264,170

razem m2 264,170

3 KNR 4-04
0102/08

Rozebranie murów i słupów wolnostojących z cegły o wysokości do 9,0m na zaprawie cementowo-wapiennej 
powyżej poziomu terenu

parter    0,15*4,76*2,72*2 m3 3,884

1,2*0,26*2,72 m3 0,849

0,58*(1,07+1,05)*0,76 m3 0,934

0,08*(1,72+1,18)*2,72-(0,91*2*0,08) m3 0,485

0,14*3,56*2*2,7 m3 2,691

0,16*1,4*2,72 m3 0,609

0,44*(2,02+2,55)*2,7 m3 5,429

0,08*4,66*2,7-(0,88*2*0,08) m3 0,866

0,16*(1,57+1,86+1)*2,7-(0,16*0,75*2) m3 1,674

0,45*0,35*2,3 m3 0,362

0,58*(0,28+0,23)*2,3 m3 0,680

0,44*(0,11+0,14+0,11+0,1)*2,3 m3 0,466

razem m3 18,929

4 KNR 19-01
0334/04

Wykucie otworów na drzwi i wrota z wyrównaniem ościeży w ścianach o grubości 1 i 1/2 oraz 2 cegły - 
analogia

Piwnica    3 szt 3,000

Parter    5 szt 5,000

razem szt 8,000

5 KNR 19-01
0358/03

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m2 - analogia

piwnica    7 szt 7,000

parter    21 szt 21,000

razem szt 28,000

6 KNR 19-01
0358/06

Wykucie z muru podokienników lastrykowych

piwnica    3*0,87 m 2,610

parter+piętro    10*1,07 m 10,700

razem m 13,310

7 KNR 4-01
0701/02

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej

314*0,15 m2 47,100

razem m2 47,100

8 KNR 4-04
1102/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
ręcznie wyładowanego

piwnice    0,14*(3,32+3,13+1,45)*2,28 m3 2,522

0,14*1,54*2,29 m3 0,494

-0,14*0,98*2 m3 -0,274

-0,14*0,70*2*4 m3 -0,784

parter    0,15*4,76*2,72*2 m3 3,884

1,2*0,26*2,72 m3 0,849

0,58*(1,07+1,05)*0,76 m3 0,934

0,08*(1,72+1,18)*2,72-(0,91*2*0,08) m3 0,485

0,14*3,56*2*2,7 m3 2,691

0,16*1,4*2,72 m3 0,609

0,44*(2,02+2,55)*2,7 m3 5,429

0,08*4,66*2,7-(0,88*2*0,08) m3 0,866

0,16*(1,57+1,86+1)*2,7-(0,16*0,75*2) m3 1,674

0,45*0,35*2,3 m3 0,362

0,58*(0,28+0,23)*2,3 m3 0,680

0,44*(0,11+0,14+0,11+0,1)*2,3 m3 0,466

8*0,45*2,3*1,02 m3 8,446

parter    (8,72+22,46+19,86+8,75+48+48,24+17,66+16,5+2,5+3,2+13,2+12,6+11,64+2,14+28,7)*0,02 m3 5,283

razem m3 34,616
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9 KNR 4-04
1102/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
ręcznie wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości

 (Krotność= 30)

piwnice    0,14*(3,32+3,13+1,45)*2,28 m3 2,522

0,14*1,54*2,29 m3 0,494

-0,14*0,98*2 m3 -0,274

-0,14*0,70*2*4 m3 -0,784

parter    0,15*4,76*2,72*2 m3 3,884

1,2*0,26*2,72 m3 0,849

0,58*(1,07+1,05)*0,76 m3 0,934

0,08*(1,72+1,18)*2,72-(0,91*2*0,08) m3 0,485

0,14*3,56*2*2,7 m3 2,691

0,16*1,4*2,72 m3 0,609

0,44*(2,02+2,55)*2,7 m3 5,429

0,08*4,66*2,7-(0,88*2*0,08) m3 0,866

0,16*(1,57+1,86+1)*2,7-(0,16*0,75*2) m3 1,674

0,45*0,35*2,3 m3 0,362

0,58*(0,28+0,23)*2,3 m3 0,680

0,44*(0,11+0,14+0,11+0,1)*2,3 m3 0,466

8*0,45*2,3*1,02 m3 8,446

parter    (8,72+22,46+19,86+8,75+48+48,24+17,66+16,5+2,5+3,2+13,2+12,6+11,64+2,14+28,7)*0,02 m3 5,283

razem m3 34,616

II  ROBOTY MUROWE + BELKI I PODCIĄGI

10 KNR K-01
0115/01

Wykonanie powłok malarskich akrylowych - gruntowanie powierzchni betonowych pionowych

0,44*0,1*4 m2 0,176

1,02*0,44+0,81*0,51+0,16*4,76 m2 1,624

1,2*0,26+4,69*0,12+0,45*1+1,4*0,44+0,08*(1,72+1,18) m2 2,173

3,6*0,14*2+0,46*0,33+0,58*0,28*2 m2 1,485

0,15*1,4+0,44*2,56+4,66*0,12+2*0,45 m2 2,796

0,12*(1,5+1,8+1,0) m2 0,516

razem m2 8,770

11 KNR K-01
0115/02

Wykonanie powłok malarskich akrylowych - gruntowanie powierzchni betonowych stropowych

0,44*0,1*4 m2 0,176

1,02*0,44+0,81*0,51+0,16*4,76 m2 1,624

1,2*0,26+4,69*0,12+0,45*1+1,4*0,44+0,08*(1,72+1,18) m2 2,173

3,6*0,14*2+0,46*0,33+0,58*0,28*2 m2 1,485

0,15*1,4+0,44*2,56+4,66*0,12+2*0,45 m2 2,796

0,12*(1,5+1,8+1,0) m2 0,516

razem m2 8,770

12 KNR 4-01
0803/01

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro

0,44*0,1*4 m2 0,176

1,02*0,44+0,81*0,51+0,16*4,76 m2 1,624

1,2*0,26+4,69*0,12+0,45*1+1,4*0,44+0,08*(1,72+1,18) m2 2,173

3,6*0,14*2+0,46*0,33+0,58*0,28*2 m2 1,485

0,15*1,4+0,44*2,56+4,66*0,12+2*0,45 m2 2,796

0,12*(1,5+1,8+1,0) m2 0,516

razem m2 8,770

13 KNR K-09
0102/01

Przygotowanie podłoży mineralnych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych przez usuwanie starych 
powłok olejnych z powierzchni ścian

parter    1,5*(24,18+21,06+28,72+28,16+25,28+34,94+18,14+29,12) m2 314,400

razem m2 314,400

14 KNR K-02
0105/06

Ścianki działowe z bloczków SILKA M12 o wysokości do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

piwnice    2,14*2,26-(0,9*2,1) m2 2,946

parter    2,72*(3,49+1,92+1,41+1,41+2,78+2,4+1,45+1,9+2,4)-(1,02*2,1*5) m2 41,405

2,72*(1,42+2,2+2,28+3,4+3,4+2,28)-(1,02*2,1*4) m2 32,178

2,72*(1,4+1,3+4,76+2,52+2,92+4,66+4,66+2,27+1,32+1,32)-(1,02*2,1*4) m2 65,226

2,72*(1,5+3,98+2,36+2,1+2,1+1,72)-(1,02*2,1*2)-(1,96*2,1) m2 29,027

razem m2 170,782

15 KNR K-02
0105/10

Ścianki działowe z bloczków SILKA M12 na zaprawie tradycyjnej  i cienkospoinowej (klejowej) - dodatlowe 
nakłady na murowanie pierwszej warstwy

piwnice    2,26-0,9 m 1,360

parter    (3,49+1,92+1,41+1,41+2,78+2,4+1,45+1,9+2,4)-(1,02*5) m 14,060

(1,42+2,2+2,28+3,4+3,4+2,28)-(1,02*4) m 10,900
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(1,4+1,3+4,76+2,52+2,92+4,66+4,66+2,27+1,32+1,32)-(1,02*4) m 23,050

(1,5+3,98+2,36+2,1+2,1+1,72)-(1,02*2)-1,96 m 9,760

razem m 59,130

16 KNR 19-01
0334/05

Nadproża prefabrykowane - montaż - analogia

piwnice    1,2*3+1,5*11 m 20,100

parter    1,2*16+1,5*21+1,8*14+2,4*4 m 85,500

razem m 105,600

17 KNR 19-01
0338/03

Uzupełnienie słupków pod legary podpodłogowe z cegieł budowlanych pełnych o wymiarach 2x2 cegły

0,44*3*0,25*0,22 m3 0,073

razem m3 0,073

18 KNR 2-02
0125/05

Założenie belek stalowych z osiatkowaniem

150 kg 150,000

razem kg 150,000

19 KNR 4-01
0316/01

Uzupełnienie ścian o grubości do 30cm lub zamurowanie otworów na zaprawie cementowo-wapiennej

parter    0,26*0,8*2,1 m3 0,437

0,3*0,9*2,1 m3 0,567

razem m3 1,004

20 KNR 4-01
0316/03

Uzupełnienie ścian o grubości do 55cm lub zamurowanie otworów na zaprawie cementowo-wapiennej

piwnica    0,42*0,89*2 m3 0,748

parter    0,51*0,9*2,1+0,44*(0,18+0,68+0,9+0,9)*2,1 m3 3,422

razem m3 4,170

III  OKŁDZINY PODŁÓG

21 KNR K-04
0402/08

Gruntowanie podłoża dwukrotne

piwnica    15,52+21,78+13,78+17,84+6,61+10,38+9,56+11,54+12,24+9,98+1,47 m2 130,700

parter    
6,7+2,02+1,6+27,2+3,48+7,88+4,8+2,72+28,34+2,83+36,56+24,34+7,04+7,93+4,06+6,77+1,56+1,17+9,07
+60,13+15,86

m2 262,060

-36,56-24,34-7,93-9,07-60,13 m2 -138,030

razem m2 254,730

22 KNR 0-12
1118/01

Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża

piwnica    15,52+21,78+13,78+17,84+6,61+10,38+9,56+11,54+12,24+9,98+1,47 m2 130,700

parter    
6,7+2,02+1,6+27,2+3,48+7,88+4,8+2,72+28,34+2,83+36,56+24,34+7,04+7,93+4,06+6,77+1,56+1,17+9,07
+60,13+15,86

m2 262,060

-36,56-24,34-7,93-9,07-60,13 m2 -138,030

razem m2 254,730

23 KNR 0-12
1118/11

Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 60x60cm metodą kombinowaną

piwnica    15,52+21,78+13,78+17,84+6,61+10,38+9,56+11,54+12,24+9,98+1,47 m2 130,700

parter    
6,7+2,02+1,6+27,2+3,48+7,88+4,8+2,72+28,34+2,83+36,56+24,34+7,04+7,93+4,06+6,77+1,56+1,17+9,07
+60,13+15,86

m2 262,060

-36,56-24,34-7,93-9,07-60,13 m2 -138,030

razem m2 254,730

24 KNR 0-12
1120/03

Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych wysokości 10cm układanych na klej metodą kombinowaną z 
przecinaniem płytek

piwnica    24,09-0,9*2 m 22,290

20,50-0,9*2 m 18,700

15,18-0,9 m 14,280

17,52-0,9 m 16,620

13,13-0,9 m 12,230

22,52-(0,9*4)-(1,2*2) m 16,520

18,53-(0,9*4)-(1,2*2) m 12,530

13,3-0,9 m 12,400

4,85-0,9 m 3,950

parter    45,96-0,9*12 m 35,160

7,43-0,9*3 m 4,730

12,46-0,9-1,35*2 m 8,860

12,96-0,9 m 12,060

razem m 190,330

25 KNR 0-12
1121/01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną - przygotowanie podłoża
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4,56+2*2,8 m2 10,160

razem m2 10,160

26 KNR 0-12
1121/05

Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną o wymiarach 30x30cm

4,56+2*2,8 m2 10,160

razem m2 10,160

27 KNR 0-12
1122/01

Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną o wysokości 10cm - przygotowanie 
podłoża

8,6*2 m 17,200

razem m 17,200

28 KNR 0-12
1122/07

Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną o wysokości 10cm z przecinaniem 
płytek

8,6*2 m 17,200

razem m 17,200

29 KNR K-04
0501/04

Gruntowanie podłoża środkiem gruntującym

36,56+24,34+7,93+9,07+60,13 m2 138,030

razem m2 138,030

30 KNR K-04
0501/02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej  o grubości 5mm w pomieszczeniu o 
powierzchni ponad 8m2 - analogia

36,56+24,34+7,93+9,07+60,13 m2 138,030

razem m2 138,030

31 KNR 2-02
1113/05

Posadzki z paneli winylowych - analogia

36,56+24,34+7,93+9,07+60,13 m2 138,030

razem m2 138,030

32 KNR 2-02
1113/06

Listwy przyścienne z polichlorku winylu

parter    27,46-0,9*3-1,34 m 23,420

37,04-0,9*5-1,96-1,34*3 m 26,560

12,06-1,96 m 10,100

15,27-0,9-0,8 m 13,570

43,29-1,33-0,9-2,65 m 38,410

razem m 112,060

IV  OKŁADZINY ŚCIAN + TYNKI

33 KNR 4-01
0711/23

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym 
miejscu do 2m2 na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożach 
z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych

0,44*0,1*4 m2 0,176

1,02*0,44+0,81*0,51+0,16*4,76 m2 1,624

1,2*0,26+4,69*0,12+0,45*1+1,4*0,44+0,08*(1,72+1,18) m2 2,173

3,6*0,14*2+0,46*0,33+0,58*0,28*2 m2 1,485

0,15*1,4+0,44*2,56+4,66*0,12+2*0,45 m2 2,796

0,12*(1,5+1,8+1,0) m2 0,516

47,1 m2 47,100

razem m2 55,870

34 KNR 19-01
0711/03

Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach 
szerokości do 45cm i bruzdach instalacyjnych

piwnica    0,89*3*4 m 10,680

(2+2+1,2)*2 m 10,400

(2+0,9+2) m 4,900

parter    (1,76+1,76+1,07)*8 m 36,720

(2,37+2,37+2,65) m 7,390

2,2+2,2+1,05 m 5,450

(1,44+2,54+2,54+2,54+2,54+2,02+2,54+2,54+2,55+2,1+2,1+1,05+2,1+2,1+1,05+2,54+2,54+1,4+2,1+2,1+1,
34+2,1+2,1+1,34+(2,1+2,1+1,05)*4)

m 70,310

(1,2+2,55+2,55+1,05+2,1+2,1) m 11,550

razem m 157,400

35 KNR K-04
0306/01

Gładzie gipsowe ościeży jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku

0,5*158 m2 79,000

razem m2 79,000

36 KNR 2-02
0809/02

Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i pilastrów z betonów jamistych - nowe ściany

PIWNICE    2,1*1*2+(2,14*2,26-(0,9*2))*2 m2 10,273

PARTER    2,72*(3,49+1,92)-2*0,9 m2 12,915

2,72*(1,41+1,41+1,44+1,44)-2*0,9 m2 13,704

2,72*(1,14+1,14+1,41+1,41)-2*0,9*2 m2 10,272
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2,72*(2,78+1,51+0,81+2,02)-2*0,9*2 m2 15,766

2,72*(3,56+2,54)*2-2*0,9*4 m2 25,984

2,72*2,4*2+0,8*2*2,1 m2 16,416

2,72*(4,68+3,56+2,2+3,4+2,11+2,11+2,28+2,28+2,28+1,18+1,25)-2*0,9*6 m2 63,538

2*0,9*2*4 m2 14,400

(1,42*2,72-1,01*2,1)*2 m2 3,483

2,72*(1,4+1,52+1,31+1,29) m2 15,014

2,72*(4,95+0,32+3,25+1,84+1,5+2,08+2,08+3,98+0,32+1,72*3)-2*0,9*4-2*1,96*2 m2 54,266

2,72*4,76*2-1,01*2,05*2 m2 21,753

2,72*(2,64+3,04+2,52+2,92)-2*1,01*2 m2 26,206

2,72*(0,2+4,66*4+2,27+1,4+1,18+0,89+1,32*3)-0,9*2*4 m2 70,429

razem m2 374,419

37 KNR 2-02
0804/02

Tynki zwykłe kategorii III podciągów wykonywane mechanicznie - ANALOGIA

3,1*(0,2+0,2+0,44) m2 2,604

1,2*(0,15+0,15+0,26) m2 0,672

1,4*(0,2+0,2+0,44)*2 m2 2,352

2,02*(0,2+0,2+0,44) m2 1,697

1*(0,2+0,2+0,51) m2 0,910

razem m2 8,235

38 KNR 2-02
0822/06

Licowanie ścian płytkami glazurowymi luzem o wymiarach 15x15cm - do wysokości 2m - analogia

piwnice    2*(10,45-0,9+12,9-0,9) m2 43,100

parter    
2*(10,82-0,9+5,7-0,8+5,1-0,8*2+7,7-0,9+12,21-0,9*2+8,77-0,9+7,07-0,9+26,01-0,9*2+8,16-0,9+5-0,8+4,42
-0,8*2+21,7-0,9*2)

m2 215,920

razem m2 259,020

39 KNR K-04
0305/01

Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku

piwnice - drzwi    
2,29*(24,09+20,5+15,18+17,52+10,45+12,9+13,13+22,52+18,53+13,3+4,85)-0,9*2*19-1,2*2*4

m2 352,301

parter - drzwii    
2,72*(10,82+5,7+5,1+45,96+7,7+8,6+12,21+8,77+7,07+26,01+7,43+27,46+24,34+7,04+7,93+4,06+6,77+1,
56+1,17+9,07+60,13+15,86)-0,9*2*39-0,8*2*7-1,35*2*7-1,96*2*2

m2 737,127

- okna    -0,87*0,89*8-1,07*1,76*16-5,36*1,96-2,65*2,37-1,76*1,75*3 m2 -62,352

- płytki    -259,02 m2 -259,020

razem m2 768,056

40 KNR K-04
0305/04

Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku

piwnica    15,52+21,78+13,78+17,84+6,61+10,38+9,56+11,54+12,24+9,98+1,47 m2 130,700

parter    
6,7+2,02+1,6+27,2+3,48+7,88+4,8+2,72+28,34+2,83+36,56+24,34+7,04+7,93+4,06+6,77+1,56+1,17+9,07
+60,13+15,86

m2 262,060

-36,56-24,34-7,93-9,07-60,13 m2 -138,030

36,56+24,34+7,93+9,07+60,13 m2 138,030

razem m2 392,760

41 KNR 2-02
1505/07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem

piwnice - drzwi    
2,29*(24,09+20,5+15,18+17,52+10,45+12,9+13,13+22,52+18,53+13,3+4,85)-0,9*2*19-1,2*2*4

m2 352,301

parter - drzwii    
2,72*(10,82+5,7+5,1+45,96+7,7+8,6+12,21+8,77+7,07+26,01+7,43+27,46+24,34+7,04+7,93+4,06+6,77+1,
56+1,17+9,07+60,13+15,86)-0,9*2*39-0,8*2*7-1,35*2*7-1,96*2*2

m2 737,127

- okna    -0,87*0,89*8-1,07*1,76*16-5,36*1,96-2,65*2,37-1,76*1,75*3 m2 -62,352

- płytki    -259,02 m2 -259,020

piwnica    15,52+21,78+13,78+17,84+6,61+10,38+9,56+11,54+12,24+9,98+1,47 m2 130,700

parter    
6,7+2,02+1,6+27,2+3,48+7,88+4,8+2,72+28,34+2,83+36,56+24,34+7,04+7,93+4,06+6,77+1,56+1,17+9,07
+60,13+15,86

m2 262,060

-36,56-24,34-7,93-9,07-60,13 m2 -138,030

36,56+24,34+7,93+9,07+60,13 m2 138,030

razem m2 1.160,816

42 KNR 19-01
1306/02

Układanie tapet winylowych zmywalnych na styk

1,8*2,50 m2 4,500

4,66*2,72 m2 12,675

3,2*2,72 m2 8,704

1,49*2,72+1,31*2,72+1,52*2,72 m2 11,750

4,76*2,72 m2 12,947
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2,04*2,72 m2 5,549

4,66*2,72 m2 12,675

2,52*1,27 m2 3,200

1,65*1,49 m2 2,459

0,8*2 m2 1,600

1*1,25 m2 1,250

razem m2 77,309

V  WSTAWIENIE DRZWI

43 KNR 2-02
1003/11

Drzwi wewnętrzne - analogia

piwnice    0,9*2*12 m2 21,600

parter    0,9*2*15 m2 27,000

1,35*2*4 m2 10,800

1,96*2 m2 3,920

razem m2 63,320

44 KNR 2-02
1019/09

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, przeciwpożarowe - EI 60 - 
ANALOGIA

0,9*2*7 m2 12,600

1,34*2*1 m2 2,680

razem m2 15,280

45 KNR 2-02
1019/09

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, przeciwpożarowe - EI 30 - 
ANALOGIA

0,9*2 m2 1,800

razem m2 1,800

46 KNR 2-02
1001/09

Drzwi balkonowe zespolone, wzmocnione - analogia

1,05*2,37 m2 2,489

2,37*2,65 m2 6,281

razem m2 8,770

VI  PAS Z NIEPALNEGO MATERIAŁU EI60 SZER. 2M NA ELEWACJI

47 KNR 2-02
1604/01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m

2*10*4 m2 80,000

razem m2 80,000

48 KNR K-08
0101/01

Rozbiórka / wyciecie pasa szerokości 2m izolacji ze styropianu  - analogia

2*10*4 m2 80,000

razem m2 80,000

49 KNR K-08
0101/07

Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii

1,1*1,75*8 m2 15,400

0,9*0,9*4 m2 3,240

razem m2 18,640

50 KNR K-08
0101/08

Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę

1,1*1,75*8 m2 15,400

0,9*0,9*4 m2 3,240

razem m2 18,640

51 KNR K-08
0101/04

Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni w jednym miejscu do 0,75m2

8 miejsce 8,000

razem miejsce 8,000

52 KNR K-08
0103/01

Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej klejem na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą

2*10*4 m2 80,000

razem m2 80,000

53 KNR K-08
0103/02

Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej klejem na ościeżach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą

piwnica    0,4*0,9*3*3 m2 3,240

parter    0,4*(1,1+1,76+1,76)*4 m2 7,392

I piętro    0,4*(1,1+1,76+1,76)*4 m2 7,392

razem m2 18,024

54 KNR K-08
0103/04

Przymocowanie dyblami do podłoża ceramicznego fasadowych płyt z wełny mineralnej przy ocieplaniu 
metodą lekką mokrą

2*10*4*5 szt 400,000

razem szt 400,000

55 KNR K-08
0103/05

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian fasadowymi płytami z wełny mineralnej 
metodą lekką mokrą
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2*10*4 m2 80,000

razem m2 80,000

56 KNR K-08
0103/06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian fasadowymi płytami z wełny mineralnej 
metodą lekką mokrą

piwnica    0,4*0,9*3*3 m2 3,240

parter    0,4*(1,1+1,76+1,76)*4 m2 7,392

I piętro    0,4*(1,1+1,76+1,76)*4 m2 7,392

razem m2 18,024

57 KNR K-08
0103/09

Ocieplenie ścian fasadowymi płytami z wełny mineralnej metodą lekką mokrą - dodatkowa warstwa siatki

2*10*4 m2 80,000

piwnica    0,4*0,9*3*3 m2 3,240

parter    0,4*(1,1+1,76+1,76)*4 m2 7,392

I piętro    0,4*(1,1+1,76+1,76)*4 m2 7,392

razem m2 98,024

58 KNR K-08
0107/01

Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikatowe 
wyprawy tynkarskie

2*10*4 m2 80,000

razem m2 80,000

59 KNR K-08
0107/02

Nałożenie na ościeża podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikatowe 
wyprawy tynkarskie

piwnica    0,4*0,9*3*3 m2 3,240

parter    0,4*(1,1+1,76+1,76)*4 m2 7,392

I piętro    0,4*(1,1+1,76+1,76)*4 m2 7,392

razem m2 18,024

60 KNR K-08
0107/03

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na ścianach

2*10*4 m2 80,000

razem m2 80,000

61 KNR K-08
0107/05

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na ościeżach - analogia

piwnica    0,4*0,9*3*3 m2 3,240

parter    0,4*(1,1+1,76+1,76)*4 m2 7,392

I piętro    0,4*(1,1+1,76+1,76)*4 m2 7,392

razem m2 18,024

62 KNR K-08
0301/02

Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikatową

2*10*4 m2 80,000

razem m2 80,000

63 KNR K-08
0301/04

Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków silikatowych farbą silikatową

2*10*4 m2 80,000

razem m2 80,000

64 KNR 2-02
1019/09

Okna przeciwpożarowe - analogia

1,1*1,75*8 m2 15,400

0,9*0,9*4 m2 3,240

razem m2 18,640

65 KNR 4-01
0205/02

Wymiana podokienników o szerokości ponad 30cm

piwnica    0,9*3 m 2,700

parter + piętro    1,1*8 m 8,800

razem m 11,500

VII  WYPOSAŻENIE

66 Kalkulacja
indywidualna

Wyposażenie żłobka

kpl. 1,000

67 Kalkulacja
indywidualna

Technologia kuchni

kpl. 1,000

VIII  NAPRAWA IZOLACJI TARASU NAD SALĄ PRZEDSZKOLA

68 KNR 4-04
0901/05

Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny

6 m 6,000

razem m 6,000

69 KNR 4-04
0901/06

Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny

m 6,000
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70 KNR 4-04
0804/01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I

1,03+8,94+6,65+5,48 m 22,100

razem m 22,100

71 KNR 4-04
0509/03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład

60,74 m2 60,740

razem m2 60,740

72 KNR 4-04
0301/02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm

60,74*0,06 m3 3,644

razem m3 3,644

73 KNR K-06
0102/05

Rozebranie izolacji ze styropianu

60,74*0,15 m3 9,111

razem m3 9,111

74 KNR 4-04
0509/03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład

60,74 m2 60,740

razem m2 60,740

75 KNR 4-04
0901/07

Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny

6 m 6,000

razem m 6,000

76 KNR 4-04
1101/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym  na odległość 1km przy 
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu

60,74*0,21 m3 12,755

razem m3 12,755

77 KNR 4-01
0601/03

Wykonanie izolacji dwoma warstwami papy asfaltowej z wykonaniem warstwy wyrównawczej z zaprawy 
cementowej o grubości 2cm i dodaniem środka wodoszczelnego

60,74 m2 60,740

razem m2 60,740

78 KNR 2-02
2606/01

Docieplenie płytami spadkowymi PIR stropodachu - analogia

60,74 m2 60,740

razem m2 60,740

79 KNR 2-02
0607/01

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej

60,74 m2 60,740

razem m2 60,740

80 KNR 2-02
1106/02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm

60,74 m2 60,740

razem m2 60,740

81 KNR 2-02
1106/03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm

 (Krotność= 2,5)

60,74 m2 60,740

razem m2 60,740

82 KNR 2-02
1106/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

60,74 m2 60,740

razem m2 60,740

83 KNR 19-01
0345/11

Osadzenie balustrad

7 szt 7,000

razem szt 7,000

84 KNR 2-02
0506/03

Krawędzie balkonów i loggii z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm

0,3*2*(5,69+7,05+9,35+1,23) m2 13,992

razem m2 13,992

85 KNR 2-02
0506/02

Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

0,3*32,84 m2 9,852

razem m2 9,852

86 KNR 2-02
0608/01

Izolacje przeciwwodne tarasów z trzech warstw papy termozgrzewalnej  - analogia

60,74 m2 60,740

razem m2 60,740
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IX  NAWIERZCHNIA TARASU DLA ŻŁOBKA 57m2 = 6*9,5m

87 KNR 4-04
0301/04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15cm

3,51*6,66*0,3 m3 7,013

razem m3 7,013

88 KNR 4-04
1105/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

3,51*6,66*0,3 m3 7,013

razem m3 7,013

89 KNR 4-04
1105/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości
ponad 1km

 (Krotność= 10)

3,51*6,66*0,3 m3 7,013

razem m3 7,013

90 KNNR 1
0113/01

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm

6*6 m2 36,000

razem m2 36,000

91 KNNR 1
0202/07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii I-II z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość 1km

6*9,5*0,15 m3 8,550

razem m3 8,550

92 KNNR 1
0412/02

Wykonanie złoża filtracyjnego żwirowo-piaskowego

6*9,5*0,15 m3 8,550

razem m3 8,550

93 KNNR 1
0408/03

Zagęszczanie zagęszczarkami nasypów w gruncie sypkim kategorii I-II

6*9,5*0,15 m3 8,550

razem m3 8,550

94 KNR 0-11
0317/01

Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

6*9,5 m2 57,000

razem m2 57,000

95 KNR 0-11
0317/08

Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową - dodatek za 1cm różnicy grubości

 (Krotność= 5)

6*9,5 m2 57,000

razem m2 57,000

96 KNNR 1
0317/01

Zasypanie wykopów ze skarpami gruntem kategorii I-III z przerzutem na odległość do 3m i zagęszczeniem

0,2*(9+6)*1 m3 3,000

razem m3 3,000

X  OGRODZENIE SYSTEMOWE

97 KNR 2-25
0307/03

Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych

7,57*1,5 m2 11,355

razem m2 11,355

98 KNR 2-02
1802/02

Ogrodzenie syetemowe z siatki o wysokości 1,2m w ramach, na słupkach stalowych , obsadzonych w 
gniazdach cokołów - analogia

7,57+10,09+10,78+10,43 m 38,870

razem m 38,870

99 Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i montaż furtki szer. 1,5m

2 kpl 2,000

razem kpl 2,000

XI  MONTAŻ PLACU ZABAW Z POSYPKĄ Z PIASKU

100 KNNR 1
0202/07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii I-II z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość 1km

207,5*0,15 m3 31,125

razem m3 31,125

101 KNNR 1
0412/02

Wykonanie złoża filtracyjnego piaskowego

207,5*0,15 m3 31,125

razem m3 31,125

102 KNR 2-25
0702/01

Budowa fundamentów o objętości do 0,5m3 pod urządzenia zabawowe

2+4+16+1+1+1 podstawa 25,000
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razem podstawa 25,000

103 KNR 2-25
0703/01

Ustawienie urządzenia zabawowego typu sklepik stragan - analogia

1 urządzenie 1,000

razem urządzenie 1,000

104 Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i montaż obrzeża trawnikowego

m 75,570

105 KNR 2-25
0703/01

Dostawa i ustawienie urządzenia zabawowego typu huśtawlka podwójna - analogia

1 urządzenie 1,000

razem urządzenie 1,000

106 KNR 2-25
0703/01

Dostawa i ustawienie urządzenia zabawowego typu małpi gaj  - analogia

1 urządzenie 1,000

razem urządzenie 1,000

107 KNR 2-25
0703/01

Dostawa i ustawienie urządzenia zabawowego typu bujak kogut  - analogia

1 urządzenie 1,000

razem urządzenie 1,000

108 KNR 2-25
0703/01

Dostawa i ustawienie urządzenia zabawowego typu bujak konik - analogia

1 urządzenie 1,000

razem urządzenie 1,000

109 KNR 2-25
0703/01

Dostawa i ustawienie urządzenia zabawowego typu bujak pies - analogia

1 urządzenie 1,000

razem urządzenie 1,000

110 KNR 2-25
0703/01

Dostawa i ustawienie urządzenia zabawowego typu bujak pies - analogia

1 urządzenie 1,000

razem urządzenie 1,000

111 KNR 2-25
0703/01

Dostawa i ustawienie ławki orodowej dla dzieci  - analogia

3 urządzenie 3,000

razem urządzenie 3,000

112 KNR 2-25
0703/01

Dostawa i ustawienie ławki z oparciem  - analogia

2 urządzenie 2,000

razem urządzenie 2,000

XII  NOWE UTWARDZENIE TERENU - 35m2

113 KNNR 1
0202/01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 w gruncie kategorii I-II z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km

35*0,20 m3 7,000

razem m3 7,000

114 KNNR 1
0412/02

Wykonanie złoża filtracyjnego żwirowo-piaskowego

35*0,15 m3 5,250

razem m3 5,250

115 KNNR 1
0408/03

Zagęszczanie zagęszczarkami nasypów w gruncie sypkim kategorii I-II

35*0,15 m3 5,250

razem m3 5,250

116 KNR 0-11
0317/01

Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

35 m2 35,000

razem m2 35,000

117 KNNR 1
0317/01

Zasypanie wykopów ze skarpami gruntem kategorii I-III z przerzutem na odległość do 3m i zagęszczeniem

0,15*(20,4+11,5)*0,5*2 m3 4,785

razem m3 4,785

XIII  DEMOMNTAŻ ISTNIEJACEGO UTWARDZENIA

118 KNR 4-04
0301/01

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5cm

25,7*0,05 m3 1,285

razem m3 1,285

119 KNR 4-04
1101/03

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu 
i wyładowaniu

25,7*0,05 m3 1,285
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA NR 2 W KOŚCIERZYNIE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m3 1,285

120 KNR 4-04
1101/06

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu 
i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem 
dostawczym

25,7*0,05 m3 1,285

razem m3 1,285
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA NR 2 W KOŚCIERZYNIE

Nr Opis robót Wartość

I ROBOTY ROZBIÓRKOWE

II ROBOTY MUROWE + BELKI I PODCIĄGI

III OKŁDZINY PODŁÓG

IV OKŁADZINY ŚCIAN + TYNKI

V WSTAWIENIE DRZWI

VI PAS Z NIEPALNEGO MATERIAŁU EI60 SZER. 2M NA ELEWACJI

VII WYPOSAŻENIE

VIII NAPRAWA IZOLACJI TARASU NAD SALĄ PRZEDSZKOLA

IX NAWIERZCHNIA TARASU DLA ŻŁOBKA 57m2 = 6*9,5m

X OGRODZENIE SYSTEMOWE

XI MONTAŻ PLACU ZABAW Z POSYPKĄ Z PIASKU

XII NOWE UTWARDZENIE TERENU - 35m2

XIII DEMOMNTAŻ ISTNIEJACEGO UTWARDZENIA

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA NR 2 W KOŚCIERZYNIE

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 39,165

2 Blacharze gr.II r-g 34,544

3 Brukarze gr.III r-g 55,812

4 Cieśle gr.II r-g 62,916

5 Dekarze gr.II r-g 97,585

6 Malarze gr.II r-g 169,324

7 Monterzy gr. III r-g 12,000

8 Monterzy gr.II r-g 30,256

9 Murarze gr.II r-g 171,136

10 Murarze gr.III r-g 4,200

11 Pomocnicy monterów gr.II r-g 12,000

12 Posadzkarze gr.II r-g 784,131

13 Posadzkarze gr.III r-g 446,384

14 Robotnicy gr.I r-g 970,321

15 Robotnicy gr.II r-g 73,492

16 Robotnicy r-g 1.385,409

17 Spawacze gr.II r-g 10,504

18 Stolarze gr.II r-g 55,425

19 Tynkarze gr.III r-g 423,527

20 Zbrojarze gr.II r-g 15,490

Razem 4.853,620
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA NR 2 W KOŚCIERZYNIE

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys wykonano w oparciu o wizję lokalną, pomiary z natury i zlecenie od Zamawiającego.

Użyte w kosztorysie (przedmiarze) nazwy handlowe wyrobów budowlanych,

czy technologii są wyłącznie poglądowe. Dopuszcza się zastosowanie innych

materiałów i technologi o podobnych parametrach.


