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Zalacznik
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA NR 2 W KOSCIERZYNIE

Strona 2/16

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT BUDOWLANYCH
Przedmiotem przebudowa Przedszkola nr 2 w Koscierzynie
Og6lny zakres prac budowlanych:

1. Przebudowa $cian wewnegtrznych .
2. WytoZenie pomieszczen ptytkami .
3. Wylozenie ptytek na §cianach.

4. Wstawienie drzwi wewngtrznych
5. Przebicia $cian na drzwi .

6. Wstawienie drzwi p-poz.

7. Malownie pomieszczen.

8. Wyposazenie pomieszczen.
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA NR 2 W KOSCIERZYNIE
Nr Podstawa  |Opis rob6t Jm Tlos¢
I ROBOTY ROZBIORKOWE
1 KNR 4-04 |Rozebranie muréw z bloczkéw na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej poziomu terenu
0101/06
piwnice 0,14*(3,32+3,13+1,45)*2,28 m3 2,522
0,14*1,54%2,29 m3 0,494
-0,14*0,98+*2 m3 -0,274
-0,14*0,70*2*4 m3 -0,784
razem m3 1,958
2 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
0504/03
parter 8,72+22,46+19,86+8,75+48+48,24+17,66+16,5+2,5+3,2+13,2+12,6+11,64+2,14+28,7 m2 264,170
razem m2 264,170
3 KNR 4-04 |Rozebranie muréw i shupéw wolnostojacych z cegly o wysokosci do 9,0m na zaprawie cementowo-wapiennej
0102/08  |powyzej poziomu terenu
parter 0,15%4,76%2,72*%2 m3 3,884
1,2%0,26%*2,72 m3 0,849
0,58%(1,07+1,05)*0,76 m3 0,934
0,08*(1,72+1,18)*2,72-(0,91%2*0,08) m3 0,485
0,14%3,56%2%2,7 m3 2,691
0,16%1,4%2,72 m3 0,609
0,44*%(2,02+2,55)*2,7 m3 5,429
0,08*4,66%2,7-(0,88%2*0,08) m3 0,866
0,16%(1,57+1,86+1)*2,7-(0,16%0,75*2) m3 1,674
0,45*0,35%2,3 m3 0,362
0,58*(0,28+0,23)*2,3 m3 0,680
0,44*(0,11+0,14+0,11+0,1)*2,3 m3 0,466
razem m3 18,929
4 KNR 19-01 [Wykucie otwordw na drzwi i wrota z wyrdwnaniem o$ciezy w $cianach o grubosci 1 i 1/2 oraz 2 cegty -
0334/04  |analogia
Piwnica 3 szt 3,000
Parter 5 szt 5,000
razem szt 8,000
5 KNR 19-01 [Wykucie z muru oécieznic stalowych o powierzchni do 2m?2 - analogia
0358/03
piwnica 7 szt 7,000
parter 21 szt 21,000
razem szt 28,000
6 KNR 19-01 [Wykucie z muru podokiennikéw lastrykowych
0358/06
piwnica 3%*0,87 m 2,610
parter+pietro  10%1,07 m 10,700
razem m 13,310
7 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni do 5Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/02  |cementowo-wapiennej
314*0,15 m2 47,100
razem m2 47,100
8 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1102/04  |recznie wytadowanego
piwnice 0,14*(3,32+3,13+1,45)*2,28 m3 2,522
0,14*1,54%2,29 m3 0,494
-0,14*0,98+*2 m3 -0,274
-0,14*0,70*2*4 m3 -0,784
parter 0,15%4,76%2,72*%2 m3 3,884
1,2%0,26%*2,72 m3 0,849
0,58%(1,07+1,05)*0,76 m3 0,934
0,08*(1,72+1,18)*2,72-(0,91%2*0,08) m3 0,485
0,14%3,56%2%2,7 m3 2,691
0,16%1,4%2,72 m3 0,609
0,44*(2,02+2,55)*2,7 m3 5,429
0,08*4,66%2,7-(0,88%2*0,08) m3 0,866
0,16%(1,57+1,86+1)*2,7-(0,16*0,75*2) m3 1,674
0,45*0,35%2,3 m3 0,362
0,58*(0,28+0,23)*2,3 m3 0,680
0,44*(0,11+0,14+0,11+0,1)*2,3 m3 0,466
8%0,45%2,3*1,02 m3 8,446
parter (8,72+22,46+19,86+8,75+48+48,24+17,66+16,5+2,5+3,2+13,2+12,6+11,64+2,14+28,7)*0,02 m3 5,283
razem m3 34,616
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA NR 2 W KOSCIERZYNIE
Nr Podstawa  |Opis rob6t Jm Tlos¢
9 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1102/05  |rgcznie wyladowanego - naklady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
(Krotnos¢= 30)
piwnice 0,14*(3,32+3,13+1,45)*2,28 m3 2,522
0,14*1,54%2,29 m3 0,494
-0,14*0,98+*2 m3 -0,274
-0,14*0,70*2*4 m3 -0,784
parter 0,15%4,76%2,72*2 m3 3,884
1,2%0,26%2,72 m3 0,849
0,58%(1,07+1,05)*0,76 m3 0,934
0,08*(1,72+1,18)*2,72-(0,91%2*0,08) m3 0,485
0,14%3,56%2%2,7 m3 2,691
0,16%1,4%2,72 m3 0,609
0,44*(2,02+2,55)*2,7 m3 5,429
0,08*4,66%2,7-(0,88%2*0,08) m3 0,866
0,16%(1,57+1,86+1)*2,7-(0,16*0,75*2) m3 1,674
0,45*0,35%2,3 m3 0,362
0,58*(0,28+0,23)*2,3 m3 0,680
0,44*(0,11+0,14+0,11+0,1)*2,3 m3 0,466
8%0,45%2,3*1,02 m3 8,446
parter (8,72+22,46+19,86+8,75+48+48,24+17,66+16,5+2,5+3,2+13,2+12,6+11,64+2,14+28,7)*0,02 m3 5,283
razem m3 34,616
II ROBOTY MUROWE + BELKI I PODCIAGI
10 KNR K-01 |Wykonanie powtok malarskich akrylowych - gruntowanie powierzchni betonowych pionowych
0115/01
0,44*0,1*4 m2 0,176
1,02*0,44+0,81*0,51+0,16*4,76 m2 1,624
1,2*0,26+4,69%0,12+0,45%1+1,4*0,44+0,08%*(1,72+1,18) m2 2,173
3,6%0,14*2+0,46%0,33+0,58*0,28*2 m2 1,485
0,15%1,4+0,44%2,56+4,66*0,12+2*0,45 m2 2,796
0,12*(1,5+1,8+1,0) m2 0,516
razem m2 8,770
11 KNR K-01 |Wykonanie powtok malarskich akrylowych - gruntowanie powierzchni betonowych stropowych
0115/02
0,44*0,1*4 m2 0,176
1,02%0,44+0,81*0,51+0,16*4,76 m2 1,624
1,2*0,26+4,69%0,12+0,45%1+1,4*0,44+0,08%*(1,72+1,18) m2 2,173
3,6%0,14*2+0,46%0,33+0,58*0,28*2 m2 1,485
0,15%1,4+0,44%2,56+4,66*0,12+2*0,45 m2 2,796
0,12*(1,5+1,8+1,0) m2 0,516
razem m2 8,770
12 KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro
0803/01
0,44*0,1*4 m2 0,176
1,02%0,44+0,81*0,51+0,16*4,76 m2 1,624
1,2*0,26+4,69%0,12+0,45%1+1,4*0,44+0,08%*(1,72+1,18) m2 2,173
3,6%0,14*2+0,46%0,33+0,58*0,28*2 m2 1,485
0,15%1,4+0,44%2,56+4,66*0,12+2*0,45 m2 2,796
0,12*(1,5+1,8+1,0) m2 0,516
razem m2 8,770
13 KNR K-09 |Przygotowanie podtozy mineralnych z tynkéw cementowych, cementowo-wapiennych przez usuwanie starych
0102/01  |powlok olejnych z powierzchni $cian
parter 1,5%(24,18+21,06+28,72+28,16+25,28+34,94+18,14+29,12) m2 314,400
razem m2 314,400
14 KNR K-02 |Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA M12 o wysokosci do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
0105/06
piwnice 2,14%2,26-(0,9%2,1) m2 2,946
parter 2,72%(3,49+1,92+1,41+1,41+2,78+2,4+1,45+1,9+2,4)-(1,02%2,1*5) m2 41,405
2,72%(1,42+2,2+2,28+3,4+3,4+2,28)-(1,02*2,1*4) m2 32,178
2,72%(1,4+1,3+4,76+2,52+2,92+4,66+4,66+2,27+1,32+1,32)-(1,02*2,1*4) m2 65,226
2,72%(1,5+3,98+2,36+2,1+2,1+1,72)-(1,02%2,1*2)-(1,96*2,1) m2 29,027
razem m2 170,782
15 KNR K-02 |Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA M12 na zaprawie tradycyjnej i cienkospoinowej (klejowej) - dodatlowe
0105/10  |naktady na murowanie pierwszej warstwy
piwnice 2,26-0,9 m 1,360
parter (3,49+1,92+1,41+1,41+2,78+2,4+1,45+1,9+2,4)-(1,02*5) m 14,060
(1,42+2,2+2,28+3,4+3,4+2,28)-(1,02*4) m 10,900
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(1,4+1,3+4,76+2,52+2,92+4,66+4,66+2,27+1,32+1,32)-(1,02*4) m 23,050
(1,5+3,98+2,36+2,1+2,1+1,72)-(1,02*2)-1,96 m 9,760
razem m 59,130
16 | KNR 19-01 |Nadproza prefabrykowane - montaz - analogia
0334/05
piwnice 1,2%3+1,5%11 m 20,100
parter 1,2*¥16+1,5%21+1,8%14+2,4*4 m 85,500
razem m 105,600
17 | KNR 19-01 |Uzupetnienie stupkéw pod legary podpodtogowe z cegiet budowlanych pelnych o wymiarach 2x2 cegty
0338/03
0,44%3%0,25%0,22 m3 0,073
razem m3 0,073
18 KNR 2-02 |Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem
0125/05
150 kg 150,000
razem kg 150,000
19 KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian o grubosci do 30cm lub zamurowanie otworéw na zaprawie cementowo-wapiennej
0316/01
parter 0,26%0,8%2,1 m3 0,437
0,3*%0,9%2,1 m3 0,567
razem m3 1,004
20 KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian o grubosci do 55¢cm lub zamurowanie otworéw na zaprawie cementowo-wapiennej
0316/03
piwnica 0,42*0,89%2 m3 0,748
parter 0,51%0,9%2,1+0,44*(0,18+0,68+0,9+0,9)*2,1 m3 3,422
razem m3 4,170
III OKEDZINY PODLOG
21 KNR K-04 |Gruntowanie podtoza dwukrotne
0402/08
piwnica 15,52+21,78+13,78+17,84+6,61+10,38+9,56+11,54+12,24+9,98+1,47 m2 130,700
parter m2 262,060
6,7+2,02+1,6+27,2+3,48+7,88+4,8+2,72+28,34+2,83+36,56+24,34+7,04+7,93+4,06+6,77+1,56+1,17+9,07
+60,13+15,86
-36,56-24,34-7,93-9,07-60,13 m2 -138,030
razem m2 254,730
22 KNR 0-12 |Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie podtoza
1118/01
piwnica 15,52+21,78+13,78+17,84+6,61+10,38+9,56+11,54+12,24+9,98+1,47 m2 130,700
parter m2 262,060
6,7+2,02+1,6+27,2+3,48+7,88+4,8+2,72+28,34+2,83+36,56+24,34+7,04+7,93+4,06+6,77+1,56+1,17+9,07
+60,13+15,86
-36,56-24,34-7,93-9,07-60,13 m2 -138,030
razem m2 254,730
23 KNR 0-12 |Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach 60x60cm metodg kombinowana
1118/11
piwnica 15,52+21,78+13,78+17,84+6,61+10,38+9,56+11,54+12,24+9,98+1,47 m2 130,700
parter m2 262,060
6,7+2,02+1,6+27,2+3,48+7,88+4,8+2,72+28,34+2,83+36,56+24,34+7,04+7,93+4,06+6,77+1,56+1,17+9,07
+60,13+15,86
-36,56-24,34-7,93-9,07-60,13 m2 -138,030
razem m2 254,730
24 KNR 0-12 |Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych wysokos$ci 10cm ukladanych na klej metoda kombinowang z
1120/03  |przecinaniem ptytek
piwnica 24,09-0,9%2 m 22,290
20,50-0,9%2 m 18,700
15,18-0,9 m 14,280
17,52-0,9 m 16,620
13,13-0,9 m 12,230
22,52-(0,9*4)-(1,2%2) m 16,520
18,53-(0,9*%4)-(1,2*2) m 12,530
13,3-0,9 m 12,400
4,85-0,9 m 3,950
parter 45,96-0,9%12 m 35,160
7,43-0,9%3 m 4,730
12,46-0,9-1,35%2 m 8,860
12,96-0,9 m 12,060
razem m 190,330
25 KNR 0-12 |Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej metoda kombinowang - przygotowanie podtoza

1121/01
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4,56+2%2.8 m2 10,160
razem m2 10,160
26 KNR 0-12 |Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej metoda kombinowang o wymiarach 30x30cm
1121/05
4,56+2%2.8 m2 10,160
razem m2 10,160
27 KNR 0-12 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda kombinowana o wysokosci 10cm - przygotowanie
1122/01  |podtoza
8,6%2 m 17,200
razem m 17,200
28 KNR 0-12  |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda kombinowana o wysoko$ci 10cm z przecinaniem
1122/07  |ptytek
8,6%2 m 17,200
razem m 17,200
29 KNR K-04 |Gruntowanie podioza §rodkiem gruntujacym
0501/04
36,56+24,34+7,93+9,07+60,13 m2 138,030
razem m2 138,030
30 KNR K-04 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubo$ci Smm w pomieszczeniu o
0501/02  |powierzchni ponad 8m?2 - analogia
36,56+24,34+7,93+9,07+60,13 m2 138,030
razem m2 138,030
31 KNR 2-02 |Posadzki z paneli winylowych - analogia
1113/05
36,56+24,34+7,93+9,07+60,13 m2 138,030
razem m2 138,030
32 KNR 2-02 |Listwy przys$cienne z polichlorku winylu
1113/06
parter 27,46-0,9%3-1,34 m 23,420
37,04-0,9%5-1,96-1,34*3 m 26,560
12,06-1,96 m 10,100
15,27-0,9-0,8 m 13,570
43,29-1,33-0,9-2,65 m 38,410
razem m 112,060
IV OKLADZINY SCIAN + TYNKI
33 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii IIl z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym
0711/23  |miejscu do 2m2 na stropach ptaskich, belkach, podciagach, biegach i spocznikach schodowych na podtozach
z betonéw zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wiérowo-cementowych
0,44*0,1*4 m2 0,176
1,02%0,44+0,81*0,51+0,16*4,76 m2 1,624
1,2*0,26+4,69%0,12+0,45%1+1,4*0,44+0,08%*(1,72+1,18) m2 2,173
3,6%0,14*2+0,46%0,33+0,58*0,28*2 m2 1,485
0,15%1,4+0,44%2,56+4,66*0,12+2*0,45 m2 2,796
0,12*(1,5+1,8+1,0) m2 0,516
47,1 m2 47,100
razem m2 55,870
34 | KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw wewnetrznych zwyklych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej na o$ciezach
0711/03  |szerokos$ci do 45cm i bruzdach instalacyjnych
piwnica 0,89*%3*4 m 10,680
(2+2+1,2)*2 m 10,400
(2+0,9+2) m 4,900
parter (1,76+1,76+1,07)*8 m 36,720
(2,37+2,37+2,65) m 7,390
2,2+2,2+1,05 m 5,450
(1,44+2,54+2,54+2,54+2,54+2,02+2,54+2,54+2,55+2,1+42,1+1,05+2,1+2,1+1,05+2,54+2,54+1,4+2,1+2,1+1, m 70,310
34+2,1+2,1+1,34+(2,1+2,1+1,05)*4)
(1,2+2,55+2,55+1,05+2,1+2,1) m 11,550
razem m 157,400
35 KNR K-04 |Gtadzie gipsowe osciezy jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie na podtozu z tynku
0306/01
0,5*158 m2 79,000
razem m2 79,000
36 KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii III $cian ptaskich i pilastréw z betondw jamistych - nowe §ciany
0809/02
PIWNICE  2,1%1%2+(2,14%2,26-(0,9%2))*2 m2 10,273
PARTER  2,72%(3,49+1,92)-2%0,9 m2 12,915
2,72%(1,41+1,41+1,44+1,44)-2%0,9 m2 13,704
2,72%(1,14+1,14+1,41+1,41)-2*%0,9*2 m2 10,272
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2,72*%(2,78+1,51+0,81+2,02)-2*0,9*2 m2 15,766
2,72%(3,56+2,54)*2-2*0,9*4 m2 25,984
2,72%2,4*%2+0,8%2%2,1 m2 16,416
2,72%(4,68+3,56+2,2+3,4+2,11+2,11+2,28+2,28+2,28+1,18+1,25)-2*0,9*6 m2 63,538
2%0,9%2*4 m2 14,400
(1,42%2,72-1,01%2,1)*2 m2 3,483
2,72%(1,4+1,52+1,31+1,29) m2 15,014
2,72%(4,95+0,32+3,25+1,84+1,5+2,08+2,08+3,98+0,32+1,72*3)-2*0,9%4-2%1,96*2 m2 54,266
2,72%4,76%2-1,01%2,05%2 m2 21,753
2,72%(2,64+3,04+2,5242,92)-2%1,01*2 m2 26,206
2,72%(0,2+4,66%4+2,27+1,4+1,18+0,89+1,32%3)-0,9%2*4 m2 70,429
razem m2 374,419
37 KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii Il podciagédw wykonywane mechanicznie - ANALOGIA
0804/02
3,1%(0,2+0,2+0,44) m2 2,604
1,2*#(0,15+0,15+0,26) m2 0,672
1,4%(0,2+0,2+0,44)*2 m2 2,352
2,02*(0,2+0,2+0,44) m2 1,697
1#(0,2+0,2+0,51) m2 0,910
razem m2 8,235
38 KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami glazurowymi luzem o wymiarach 15x15c¢m - do wysokos$ci 2m - analogia
0822/06
piwnice 2%(10,45-0,9+12,9-0,9) m2 43,100
parter m2 215,920
2%(10,82-0,9+5,7-0,8+5,1-0,8*2+7,7-0,9+12,21-0,9%2+8,77-0,9+7,07-0,9+26,01-0,9*2+8,16-0,9+5-0,8+4,42
-0,8%2+21,7-0,9*2)
razem m2 259,020
39 KNR K-04 |Gtadzie gipsowe §cian jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane r¢cznie na podiozu z tynku
0305/01
piwnice - drzwi m2 352,301
2,29%(24,09+20,5+15,18+17,52+10,45+12,9+13,13+22,52+18,53+13,3+4,85)-0,9*2*19-1,2*2*4
parter - drzwii m2 737,127
2,72%(10,82+5,7+5,1+45,96+7,7+8,6+12,21+8,77+7,07+26,01+7,43+27,46+24,34+7,04+7,93+4,06+6,77+1,
56+1,17+9,07+60,13+15,86)-0,9%2*39-0,8%2%7-1,35%2*7-1,96*2*2
-okna -0,87%0,89*8-1,07*1,76%16-5,36%1,96-2,65%2,37-1,76%1,75*3 m2 -62,352
- ptytki  -259,02 m2 -259,020
razem m2 768,056
40 KNR K-04 |Gtadzie gipsowe stropdw jednowarstwowe grubo$ci 3mm wykonywane r¢cznie na podtozu z tynku
0305/04
piwnica 15,52+21,78+13,78+17,84+6,61+10,38+9,56+11,54+12,24+9,98+1,47 m2 130,700
parter m2 262,060
6,7+2,02+1,6+27,2+3,48+7,88+4,8+2,72+28,34+2,83+36,56+24,34+7,04+7,93+4,06+6,77+1,56+1,17+9,07
+60,13+15,86
-36,56-24,34-7,93-9,07-60,13 m2 -138,030
36,56+24,34+7,93+9,07+60,13 m2 138,030
razem m2 392,760
41 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych suchych tynkéw z gruntowaniem
1505/07
piwnice - drzwi m2 352,301
2,29%(24,09+20,5+15,18+17,52+10,45+12,9+13,13+22,52+18,53+13,3+4,85)-0,9*2*19-1,2%2*4
parter - drzwii m2 737,127
2,72%(10,82+5,7+5,1+45,96+7,7+8,6+12,21+8,77+7,07+26,01+7,43+27,46+24,34+7,04+7,93+4,06+6,77+1,
56+1,17+9,07+60,13+15,86)-0,9%2*39-0,8%2%7-1,35%2*7-1,96*2*2
-okna -0,87%0,89*8-1,07*1,76%16-5,36%1,96-2,65%2,37-1,76%1,75*3 m2 -62,352
- ptytki  -259,02 m2 -259,020
piwnica 15,52+21,78+13,78+17,84+6,61+10,38+9,56+11,54+12,24+9,98+1,47 m2 130,700
parter m2 262,060
6,7+2,02+1,6+27,2+3,48+7,88+4,8+2,72+28,34+2,83+36,56+24,34+7,04+7,93+4,06+6,77+1,56+1,17+9,07
+60,13+15,86
-36,56-24,34-7,93-9,07-60,13 m2 -138,030
36,56+24,34+7,93+9,07+60,13 m2 138,030
razem m2 1.160,816
42 | KNR 19-01 |Uktadanie tapet winylowych zmywalnych na styk
1306/02
1,8%2,50 m2 4,500
4,66%2,72 m2 12,675
3,2%¥2,72 m2 8,704
1,49%2,72+1,31%2,72+1,52%2,72 m2 11,750
4,76%2,72 m2 12,947
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA NR 2 W KOSCIERZYNIE
Nr Podstawa  |Opis rob6t Jm Tlos¢
2,04%2,72 m2 5,549
4,66%2,72 m2 12,675
2,52%1,27 m2 3,200
1,65%1,49 m2 2,459
0,8*2 m2 1,600
1*1,25 m2 1,250
razem m2 77,309
V WSTAWIENIE DRZWI
43 KNR 2-02 |Drzwi wewnegtrzne - analogia
1003/11
piwnice 0,9%2%12 m2 21,600
parter 0,9%2*15 m2 27,000
1,35%2*%4 m2 10,800
1,96%2 m2 3,920
razem m2 63,320
44 KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe ptytowe wewngtrzne, wejSciowe, fabrycznie wykonczone, przeciwpozarowe - EI 60 -
1019/09 |ANALOGIA
0,9%2%7 m2 12,600
1,34%2%1 m2 2,680
razem m2 15,280
45 KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnegtrzne, wejSciowe, fabrycznie wykonczone, przeciwpozarowe - EI 30 -
1019/09 |ANALOGIA
0,9%2 m2 1,800
razem m2 1,800
46 KNR 2-02 |Drzwi balkonowe zespolone, wzmocnione - analogia
1001/09
1,05%2,37 m2 2,489
2,37%2,65 m2 6,281
razem m2 8,770
VI PAS Z NIEPALNEGO MATERIALU EI60 SZER. 2M NA ELEWACJI
47 KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
2*10%4 m2 80,000
razem m2 80,000
48 KNR K-08 |Rozbidrka / wyciecie pasa szeroko$ci 2m izolacji ze styropianu - analogia
0101/01
2*10%4 m2 80,000
razem m2 80,000
49 KNR K-08 |Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii
0101/07
1,1¥1,75*8 m2 15,400
0,9%0,9*4 m2 3,240
razem m2 18,640
50 KNR K-08 |Usunigcie folii zabezpieczajacej stolarke
0101/08
1,1¥1,75*8 m2 15,400
0,9%0,9*4 m2 3,240
razem m2 18,640
51 KNR K-08 |Uzupetnienie ubytkéw tynku o powierzchni w jednym miejscu do 0,75m2
0101/04
8 miejsce 8,000
razem | miejsce 8,000
52 KNR K-08 |Przyklejenie ptyt fasadowych z welny mineralnej klejem na $cianach przy ocieplaniu metoda lekka mokra
0103/01
2*10%4 m2 80,000
razem m2 80,000
53 KNR K-08 |Przyklejenie ptyt fasadowych z wetny mineralnej klejem na o$ciezach przy ocieplaniu metoda lekka mokra
0103/02
piwnica 0,4*0,9%3*3 m2 3,240
parter 0,4%(1,1+1,76+1,76)*4 m2 7,392
Ipigtro 0,4*(1,1+1,76+1,76)*4 m2 7,392
razem m2 18,024
54 KNR K-08 |Przymocowanie dyblami do podtoZza ceramicznego fasadowych ptyt z welny mineralnej przy ocieplaniu
0103/04  |metodg lekka mokra
2%10%4%*5 szt 400,000
razem szt 400,000
55 KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian fasadowymi ptytami z welny mineralnej
0103/05 |metodg lekka mokra
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA NR 2 W KOSCIERZYNIE
Nr Podstawa  |Opis rob6t Jm Tlos¢
2*10%4 m2 80,000
razem m2 80,000
56 KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian fasadowymi plytami z welny mineralnej
0103/06  |metoda lekka mokra
piwnica 0,4*0,9%3*3 m2 3,240
parter 0,4*(1,1+1,76+1,76)*4 m2 7,392
Ipigtro 0,4*(1,1+1,76+1,76)*4 m2 7,392
razem m2 18,024
57 KNR K-08 |Ocieplenie $cian fasadowymi ptytami z welny mineralnej metoda lekka mokra - dodatkowa warstwa siatki
0103/09
2*10%4 m2 80,000
piwnica 0,4*0,9%3*3 m2 3,240
parter 0,4%(1,1+1,76+1,76)*4 m2 7,392
Ipigtro 0,4*(1,1+1,76+1,76)*4 m2 7,392
razem m2 98,024
58 KNR K-08 |Natozenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikatowe
0107/01  |wyprawy tynkarskie
2*10%4 m2 80,000
razem m2 80,000
59 KNR K-08 |Natozenie na oécieza podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikatowe
0107/02  |wyprawy tynkarskie
piwnica 0,4*0,9%3*3 m2 3,240
parter 0,4*(1,1+1,76+1,76)*4 m2 7,392
Ipigtro 0,4*(1,1+1,76+1,76)*4 m2 7,392
razem m2 18,024
60 KNR K-08 |UtozZenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na $cianach
0107/03
2*10%4 m2 80,000
razem m2 80,000
61 KNR K-08 |UtoZenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na o$ciezach - analogia
0107/05
piwnica 0,4*0,9%3*3 m2 3,240
parter 0,4*(1,1+1,76+1,76)*4 m2 7,392
Ipigtro 0,4*(1,1+1,76+1,76)*4 m2 7,392
razem m2 18,024
62 KNR K-08 |Gruntowanie powierzchni zewngtrznych pod farbe silikatowa
0301/02
2*10%4 m2 80,000
razem m2 80,000
63 KNR K-08 |Malowanie dwukrotne zewng¢trznych tynkéw silikatowych farbg silikatowa
0301/04
2*10%4 m2 80,000
razem m2 80,000
64 KNR 2-02 |Okna przeciwpozarowe - analogia
1019/09
1,1¥1,75*8 m2 15,400
0,9%0,9*4 m2 3,240
razem m2 18,640
65 KNR 4-01 |Wymiana podokiennikéw o szerokosci ponad 30cm
0205/02
piwnica 0,9%3 m 2,700
parter + pigtro  1,1*8 m 8,800
razem m 11,500
VII WYPOSAZENIE
66 Kalkulacja |Wyposazenie zlobka
indywidualna
kpl. 1,000
67 Kalkulacja |Technologia kuchni
indywidualna
kpl. 1,000
VIII NAPRAWA IZOLACJI TARASU NAD SALA PRZEDSZKOLA
68 KNR 4-04 |Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny
0901/05
6 m 6,000
razem m 6,000
69 KNR 4-04 |Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny
0901/06
m 6,000
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Nr Podstawa  |Opis rob6t Jm Tlos¢
70 KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie kondygnacji I
0804/01
1,03+8,94+6,65+5,48 m 22,100
razem m 22,100
71 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad
0509/03
60,74 m2 60,740
razem m2 60,740
72 KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu Zwirowego o grubosci do 10cm
0301/02
60,74*0,06 m3 3,644
razem m3 3,644
73 KNR K-06 |Rozebranie izolacji ze styropianu
0102/05
60,74*0,15 m3 9,111
razem m3 9,111
74 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad
0509/03
60,74 m2 60,740
razem m2 60,740
75 KNR 4-04 |Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny
0901/07
6 m 6,000
razem m 6,000
76 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem ci¢zarowym skrzyniowym na odlegto§¢ 1km przy
1101/02  |rgcznym zatadowaniu i wytladowaniu
60,74*0,21 m3 12,755
razem m3 12,755
77 KNR 4-01 |Wykonanie izolacji dwoma warstwami papy asfaltowej z wykonaniem warstwy wyréwnawczej z zaprawy
0601/03  |cementowej o grubosci 2cm i dodaniem $rodka wodoszczelnego
60,74 m2 60,740
razem m2 60,740
78 KNR 2-02 |Docieplenie ptytami spadkowymi PIR stropodachu - analogia
2606/01
60,74 m2 60,740
razem m2 60,740
79 KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
60,74 m2 60,740
razem m2 60,740
80 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubo$ci 25mm
1106/02
60,74 m2 60,740
razem m2 60,740
81 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm
1106/03
(Krotno$é= 2,5)
60,74 m2 60,740
razem m2 60,740
82 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatkg stalowa
1106/07
60,74 m2 60,740
razem m2 60,740
83 | KNR 19-01 |Osadzenie balustrad
0345/11
7 szt 7,000
razem szt 7,000
84 KNR 2-02 |Krawedzie balkondw i loggii z blachy ocynkowanej grubos$ci 0,55mm
0506/03
0,3*2%(5,69+7,05+9,35+1,23) m2 13,992
razem m2 13,992
85 KNR 2-02 |Obrébki z blachy ocynkowanej grubo$ci 0,55mm, przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
0506/02
0,3%32,84 m2 9,852
razem m2 9,852
86 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwodne taraséw z trzech warstw papy termozgrzewalnej - analogia
0608/01
60,74 m2 60,740
razem m2 60,740
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IX NAWIERZCHNIA TARASU DLA ZEOBKA 57m2 = 6%9,5m
87 KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15cm
0301/04
3,51%6,66%0,3 m3 7,013
razem m3 7,013
88 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 1km przy recznym
1105/01  |zaladowaniu i mechanicznym wytadowaniu
3,51%6,66%0,3 m3 7,013
razem m3 7,013
89 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 1km przy recznym
1105/02  |zaladowaniu i mechanicznym wyladowaniu - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczgty km odlegtodci
ponad 1km
(Krotnos¢= 10)
3,51%6,66*%0,3 m3 7,013
razem m3 7,013
90 KNNR 1 |Usunigcie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
0113/01
6%6 m2 36,000
razem m2 36,000
91 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii I-1I z
0202/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegtos¢ 1km
6%9,5%0,15 m3 8,550
razem m3 8,550
92 KNNR 1  [Wykonanie zloza filtracyjnego zwirowo-piaskowego
0412/02
6%9,5%0,15 m3 8,550
razem m3 8,550
93 KNNR 1 |Zageszczanie zaggszczarkami nasypdw w gruncie sypkim kategorii I-1I
0408/03
6%9,5%0,15 m3 8,550
razem m3 8,550
94 KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm z
0317/01  |wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
6%9,5 m2 57,000
razem m2 57,000
95 KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa
0317/08  |cementowa - dodatek za 1cm réznicy grubosci
(Krotno$¢é=5)
6%9,5 m2 57,000
razem m2 57,000
96 KNNR 1 |Zasypanie wykopdw ze skarpami gruntem kategorii I-IIl z przerzutem na odlegto$¢ do 3m i zaggszczeniem
0317/01
0,2*%(9+6)*1 m3 3,000
razem m3 3,000
X OGRODZENIE SYSTEMOWE
97 KNR 2-25 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych obetonowanych
0307/03
7,57*1,5 m2 11,355
razem m2 11,355
98 KNR 2-02 |Ogrodzenie syetemowe z siatki o wysokos$ci 1,2m w ramach, na stupkach stalowych , obsadzonych w
1802/02  |gniazdach cokotéw - analogia
7,57+10,09+10,78+10,43 m 38,870
razem m 38,870
99 Kalkulacja |Dostawa i montaz furtki szer. 1,5m
indywidualna
2 kpl 2,000
razem kpl 2,000
XI MONTAZ PLACU ZABAW Z POSYPKA Z PIASKU
100 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii I-1I z
0202/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegtos¢ 1km
207,5%0,15 m3 31,125
razem m3 31,125
101 KNNR 1  [Wykonanie zloza filtracyjnego piaskowego
0412/02
207,5%0,15 m3 31,125
razem m3 31,125
102 | KNR 2-25 |Budowa fundamentéw o objgtosci do 0,5m3 pod urzadzenia zabawowe
0702/01
2+4+16+1+1+1 podstawa 25,000
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razem | podstawa 25,000
103 | KNR 2-25 |Ustawienie urzadzenia zabawowego typu sklepik stragan - analogia
0703/01
1 urzadzenie 1,000
razem |urzadzenie 1,000
104 | Kalkulacja |Dostawa i montaz obrzeza trawnikowego
indywidualna
m 75,570
105 | KNR 2-25 |Dostawa i ustawienie urzadzenia zabawowego typu hustawlka podwdjna - analogia
0703/01
1 urzadzenie 1,000
razem |urzadzenie 1,000
106 | KNR 2-25 |Dostawa i ustawienie urzadzenia zabawowego typu malpi gaj - analogia
0703/01
1 urzadzenie 1,000
razem |urzadzenie 1,000
107 | KNR 2-25 |Dostawa i ustawienie urzadzenia zabawowego typu bujak kogut - analogia
0703/01
1 urzadzenie 1,000
razem |urzadzenie 1,000
108 | KNR 2-25 |Dostawa i ustawienie urzadzenia zabawowego typu bujak konik - analogia
0703/01
1 urzadzenie 1,000
razem |urzadzenie 1,000
109 | KNR 2-25 |Dostawa i ustawienie urzadzenia zabawowego typu bujak pies - analogia
0703/01
1 urzadzenie 1,000
razem |urzadzenie 1,000
110 | KNR 2-25 |Dostawa i ustawienie urzadzenia zabawowego typu bujak pies - analogia
0703/01
1 urzadzenie 1,000
razem |urzadzenie 1,000
111 KNR 2-25 |Dostawa i ustawienie tawki orodowej dla dzieci - analogia
0703/01
3 urzadzenie 3,000
razem |urzadzenie 3,000
112 | KNR 2-25 |Dostawa i ustawienie tawki z oparciem - analogia
0703/01
2 urzadzenie 2,000
razem |urzadzenie 2,000
XII NOWE UTWARDZENIE TERENU - 35m2
113 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 w gruncie kategorii I-1I z
0202/01  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegtos¢ 1km
35%0,20 m3 7,000
razem m3 7,000
114 KNNR 1  [Wykonanie zloza filtracyjnego zwirowo-piaskowego
0412/02
35%0,15 m3 5,250
razem m3 5,250
115 KNNR 1 |Zageszczanie zaggszczarkami nasypdw w gruncie sypkim kategorii I-1I
0408/03
35%0,15 m3 5,250
razem m3 5,250
116 | KNRO-11 [Nawierzchnie z kostki betonowej grubo$ci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm z
0317/01  |wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
35 m2 35,000
razem m2 35,000
117 KNNR 1 |Zasypanie wykopdw ze skarpami gruntem kategorii I-IIl z przerzutem na odlegto$¢ do 3m i zaggszczeniem
0317/01
0,15*%(20,4+11,5)*0,5%2 m3 4,785
razem m3 4,785
XIII DEMOMNTAZ ISTNIEJACEGO UTWARDZENIA
118 | KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do Scm
0301/01
25,7*0,05 m3 1,285
razem m3 1,285
119 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem dostawczym na odlegto$¢ 1km przy r¢cznym zatadowaniu
1101/03  |i wytadowaniu
25,7*0,05 m3 1,285
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razem m3 1,285
120 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem dostawczym na odleglo$¢ 1km przy recznym zatadowaniu
1101/06  |i wytadowaniu - naktady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegto$ci ponad 1km samochodem
dostawczym
25,7*0,05 m3 1,285
razem m3 1,285




Rodos 6.8.21.0 [10539]

Tabela elementow

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA NR 2 W KOSCIERZYNIE

Strona 14/16

Nr

Opis rob6t

Wartos¢

ROBOTY ROZBIORKOWE

ROBOTY MUROWE + BELKI I PODCIAGI

OKEDZINY PODELOG

OKEADZINY SCIAN + TYNKI

I
I
I
v
\Y

WSTAWIENIE DRZWI

VI

PAS Z NIEPALNEGO MATERIALU EI60 SZER. 2M NA ELEWACIJI

VIl

WYPOSAZENIE

VI

NAPRAWA IZOLACJI TARASU NAD SALA PRZEDSZKOLA

IX

NAWIERZCHNIA TARASU DLA ZEOBKA 57m2 = 6%9,5m

X

OGRODZENIE SYSTEMOWE

XI

MONTAZ PLACU ZABAW Z POSYPKA Z PIASKU

XII

NOWE UTWARDZENIE TERENU - 35m2

X1

DEMOMNTAZ ISTNIEJACEGO UTWARDZENIA

Razem

Podatek VAT

Ogotem kosztorys
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Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos$¢
1 Betoniarze gr.II r-g 39,165
2 |Blacharze gr.Il r-g 34,544
3 |Brukarze gr.IlI r-g 55,812
4 |Ciesle gr.II r-g 62,916
5  |Dekarze gr.ll r-g 97,585
6  |Malarze gr.Il r-g 169,324
7  |Monterzy gr. III r-g 12,000
8  |Monterzy gr.Il r-g 30,256
9  |Murarze gr.Il r-g 171,136
10 |Murarze gr.III r-g 4,200
11 |Pomocnicy monteréw gr.II r-g 12,000
12 |Posadzkarze gr.Il r-g 784,131
13 |Posadzkarze gr.IIl r-g 446,384
14 |Robotnicy gr.I r-g 970,321
15 |Robotnicy gr.II r-g 73,492
16  |Robotnicy r-g 1.385,409
17 |Spawacze gr.Il r-g 10,504
18 |Stolarze gr.Il r-g 55,425
19  |Tynkarze gr.IIl r-g 423,527
20 |Zbrojarze gr.Il r-g 15,490

Razem 4.853,620
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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys wykonano w oparciu o wizj¢ lokalna, pomiary z natury i zlecenie od Zamawiajacego.

Uzyte w kosztorysie (przedmiarze) nazwy handlowe wyrobéw budowlanych,
czy technologii sa wylacznie pogladowe. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych
materiatéw i technologi o podobnych parametrach.




