



Nr referencyjny:GIN.2710.6.2020

Turek, dnia 06 lipca 2023 r.

### Do Wykonawców

**Dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „POMYSŁOWA, ATRAKCYJNA, RÓŻNORODNA, KOMPLEKSOWA – REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO NARZĘDZIEM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW TURKU” – (ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00271845 z dnia 2023-06-22)

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela wyjaśnień treści SWZ, w związku z wnioskami Wykonawców o udzielenie wyjaśnień z dnia 4, 5 i 6 czerwca 2023 r.:

**1. Z informacji od czołowych producentów malej architektury z betonu architektonicznego wynika, że ze względów technologicznych, logistycznych i dostępności materiałów wykonanie ławek o dł. 4m jest niemożliwe, dlatego prosimy o dopuszczenie podziału ławek na 2 części łączonych na środku oraz możliwość zastosowania listew o gr. 4cm oraz podkonstrukcji z kątownika o wys. 5cm.**

**Odp.**

Dopuszczalna jest alternatywa podziału ławek na dwie części, jednakże z zachowaniem efektu scalonej bryły i tym samym połączenia ich w sposób stabilny, nie widoczny gołym okiem.

Nie ma możliwości zastosowania listew o gr. 4 cm oraz podkonstrukcji z kątownika o wys. 5 cm.

**2. Termin realizacji określony do 30 października 2023 r. jest praktycznie niemożliwy do dotrzymania ze względu m.in. na czas oczekiwania na elementy malej architektury, które są elementami niestandardowymi zleconymi na zamówienie, ponadto należy liczyć się z możliwymi odwołaniami w postępowaniu przetargowym, które mogą spowodować możliwość podpisania umowy dopiero we wrześniu. W związku z powyższym prosimy o zmianę terminu realizacji na 6 miesięcy od daty podpisania umowy.**

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy termin wykonania zamówienia w związku z tym, że termin zakończenia realizacji inwestycji determinuje umowa o dofinansowanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającym jako Instytucja Zarządzająca WRPO na lata 2014-2020

**3. Prosimy o zmianę warunków płatności na fakturowanie częściowe miesięczne.**

**Odp.**

Warunki płatności określone zostały w § 8 umowy stanowiącej załącznik w postępowaniu.

**4. Zgodnie z §2 pkt. 2.2.3 projektu Umowy w zakresie przedmiotu zamówienia jest: Budowa nowego rurociągu o śr. 300mm doprowadzającego wodę do stawu starego wraz z wylotem .**

**Według załączników Zestawienie ilości robót wykonanych i pozostałych do wykonania oraz Roboty do wykonania przedmiotowy rurociąg został wykonany, za wyjątkiem pielęgnacji mechanicznej obsianego terenu.**

**Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przedmiotu zamówienia z robót do wykonania przy budowie nowego rurociągu o śr. 300 mm doprowadzającego wodę do stawu starego jest tylko pielęgnacja mechaniczna obsianego terenu.**

**Odp.** Zamawiający potwierdza

**5. Zgodnie z § 2 pkt. 2.4.5 projektu Umowy w zakresie przedmiotu zamówienia jest: Boisko do boule:**

- a) wymiary boiska 400 x 1500 cm,
- b) nawierzchnia z tłucznia granitowego,
- c) powierzchnia boiska zakończona obrzeżem drewnianym,
- d) wyposażenie boiska: zestaw do gry, tablica informacyjna z regulaminem .

**W załącznikach Zestawienie ilości robót wykonanych i pozostałych do wykonania oraz Roboty do wykonania brak jest tego elementu.**

**Prosimy o jednoznaczną informację, czy wykonanie boiska do Boule jest w zakresie przedmiotu zamówienia.**

**Odp.** TAK

**6. Zgodnie z § 7 pkt. 4 projektu Umowy: Wynagrodzenie Wykonawcy pokrywa wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, w tym również materiały zużywające się okresowo, co oznacza, iż Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne dodatkowe roszczenia z tego tytułu.**

**Prosimy o szczegółowe wyspecyfikowanie, wymiana jakich materiałów zużywających się okresowo wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia**

**Odp.** Materiały używane na froncie robót przez Wykonawcę jako materiały tymczasowe lub pomocnicze na placu budowy.

**7. Zgodnie z §7 pkt. 8.5) projektu Umowy: Wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej koszty związane z: doprowadzeniem do stanu pierwotnego terenu przylegającego do budowy tj. usunięcie gruzu i zanieczyszczeń po prowadzonych robotach, naprawa ogrodzeń, naprawa szkód powstałych w wyniku realizowanych robót (wyplata ewentualnych odszkodowań) .**

**Prosimy o potwierdzenie, że na dzień składania ofert nie powstały szkody do naprawienia, które spowodowałyby konieczność wypłaty jakichkolwiek odszkodowań przez Wykonawcę.**

**Odp.** Potwierdzamy

**8. Zgodnie z §7 pkt. 8.8) projektu Umowy: Wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej koszty związane z: koszeniem trawników z wywozem trawy do dnia 30 czerwca 2024 r.**

**Prosimy o informację, ile razy w tym terminie trawniki mają być koszone.**

**Odp.** Minimum 5 razy

**9. Zgodnie z §7 pkt. 8.9) projektu Umowy: Wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej koszty**

związane z: impregnacja elementów drewnianych oraz pomostów raz do roku w okresie trwania gwarancji.

Prosimy o informację, czy impregnowane mają być też elementy z drewna znajdujące się w wodzie (m.in. podpory pomostów), ponieważ wiąże się to z wypompowaniem wody co roku.

**Odp.** NIE

**10. Zgodnie z §7 pkt. 8.10) projektu Umowy: Wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej koszty związane z: skutecznym płoszeniem i odstraszeniem gawronów i innych ptaków (sokolnik, sygnały dźwiękowe lub inne dopuszczalne formy) oraz dzikich zwierząt w trakcie budowy w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zabezpieczeniem przed ptasimi odchodami wybudowanych elementów – do zakończenia czynności odbioru końcowego.**

**Prosimy o usunięcie frazy: oraz zabezpieczeniem przed ptasimi odchodami wybudowanych elementów, ponieważ jest to nierealne.**

**Odp.** Fraza nie zostanie usunięta. Zapis dotyczy jedynie elementów małej architektury, w tym: urządzeń placu zabaw, siłowni zewnętrzne, strefy dla psów i ławek.

**11. Zgodnie z § 7 pkt. 8.16) projektu Umowy: Wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej koszty związane z: odtworzeniem znaków geodezyjnych zniszczonych podczas robót ziemnych .**

**Prosimy o potwierdzenie, że na dzień składania ofert żadne znaki geodezyjne nie są zniszczone.**

**Odp.** Zamawiający potwierdza

**12. Zgodnie z §7 pkt. 8.19) projektu Umowy: Wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej koszty związane z: naprawą ewentualnych zniszczeń nawierzchni ulic spowodowanych transportem materiałów budowlanych i urobku.**

**Prosimy o potwierdzenie, że na dzień składania ofert brak ww. zniszczeń.**

**Odp.** Istniejące zniszczenia są udokumentowane w formie fotograficznej oraz zostaną potwierdzone przy przekazaniu placu budowy. Za istniejące zniszczenia nawierzchni odpowiada poprzedni Wykonawca i jest tym samy zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości.

**13. Czy Zamawiający dopuści zmianę drewna na ławkach na świerk skandynawski, który jest drewnem wytrzymałym i szeroko stosowanym w budownictwie w tym elementach wyposażenia zewnętrznego?**

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza zmiany drewna na ławkach.

**14. Po oględzinach na placu budowy stwierdzono że około 1.120 m<sup>2</sup> nawierzchni alejek mineralno-żywiczych wykazuje przebarwienia i nierówności. Czy te alejki podlegają skuciu i ponownemu wykonaniu wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki? Czy zakres tych robót został ujęty w arkuszu „Zestawienie ilości robót wykonanych i pozostałych do wykonania”?**

**Odp.** Za istniejące zniszczenia, przebarwienia i nierówności wykonanej dotychczas nawierzchni odpowiada poprzedni Wykonawca i jest tym samy zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości.

**15. Czy z uwagi na bardzo wysoki koszt elementów z betonu barwionego zamawiający dopuści wykonanie elementów ławek z betonu w kolorze naturalnym?**

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza zmiany z uwagi na wymagania i uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, delegatura w Koninie.