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Robocizna                 

R

Materiał                                                              

M

Sprzęt                     

S
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Materiały - otwór studzienny nr 2/1 i 4/1, 

likwidacja studni nr 2 i 4 :

Rura pełna PVC DN 350 K (400x17,5) m 78
…………. ………………………

Filtr z obsypką żwirową klejoną DN 350 sw. 2,0 

mm; okoładzina 3,15 - 5,60 mm
m 24

…………. ………………………

Huczek PVC DN 350 K (400x17,5) szt. 2
…………. ………………………

Centralizator koszowy ze stali nierdzewnej szt. 17 …………. ………………………

Uszczelki do kolumny filtrowej PVC DN 350 K szt. 20 …………. ………………………

Denko dolne PVC DN 350 K (400x17,5) szt. 2
…………. ………………………

Denko górne PVC DN 350 K (400x17,5) szt. 2
…………. ………………………

Obsypki filtracyjne np. Ø 1,4 do 2,0 mm, 2.0 - 

3.0 mm
t 28

…………. ………………………

Compactonit - dantoplug wiercenie i likwidacja t 7 …………. ………………………

Pozostałe materiały do wiercenia kpl. 2 …………. ………………………

Podchloryn sodu kg 120 …………. ………………………

Piaski i żwir do likwidacji t 24 …………. ………………………

Tabliczki i świadek kpl. 2
…………. ………………………

Czarnoziem t 24
…………. ………………………

Materiały - wykonanie uzbrojenia 

otworu studziennego nr 2/1 i 4/1 i 

przebudowa studni nr 1 i 3

Kompletna obudowa napowierzchniowa z 

aramturą ze stali nierdzewnej DN 100
szt. 4

………….. ……………………

Pompa głębinowa o wydajności Q - około 35 

m
3
/h w punkcie pracy wraz z okablowaniem

szt. 2

………….. ……………………

Rury tłoczne, kołnierzowe wykonane ze stali 

nierdzewnej L - 6 metrów DN 100
m 36

………….. ……………………

Beton na podstawę obudowy m
3 20 ………….. ……………………

Rura PEHD 100 SDR 17 DN 110, ksztatki i 

komplety połączeniowe do wyprowadzenia 

przyłącza z obudowy

kpl. 4

………….. ……………………

Rura karbowana Ø 110 mm, wykonanie 

przepustu pod instalacje elektryczną 
kpl. 4

………….. ……………………

Pozstałe drobne materiały instalacyjne (pianki, 

silikony itp.)
kpl. 4

………….. ……………………

 K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y

na wykonanie robót geologiczych polegających na odwierceniu dwóch zastępczych 

otworów studziennych nr 2/1 i 4/1 oraz likwidacji studni nr 2 i 4, zlokalizowanych 

na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych – plioceńskich 

Bukownica w miejscowości Stara Krobia wraz wykonaniem uzbrojenia w obudowy 

napowierzchniowe zastępczych otworów studziennych nr 2/1 i 4/1 i przebudową 

obudów studziennych istniejących studni nr 1 i 3

Lp.
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Robocizna - wiercenie otworu 

studziennego nr 2/1 i 4/1

Przygotowanie placu budowy z-g 200
………… …………..

Montaż siłowników hydraulicznych, wieży 

wiertniczej i urządzenia wiertniczego
z-g 180

………… …………..

Prowadzenie wiercenia w rurach osłonowych Ø 

914 mm do głębokości 24 -  26,0 m
z-g 600

………… …………..

Prowadzenie wiercenia w rurach osłonowych Ø 

813 mm do głębokości 45,0 - 48,0 m 
z-g 720

………… …………..

Czyszczenie otworu wiertniczego i 

przygotowanie do filtrowania
z-g 120

………… …………..

Opuszczanie kolumny filtracyjnej z-g 132 ………… …………..

Wykonywanie obsypki filtracyjnej i stopniowe 

podciąganie rur osłonowych
z-g 200

………… …………..

Montaż rur tłocznych i pompy głębinowej do 

przeprowadzenia pompowania oczyszczającego 

i pomiarowego

z-g 100

………… …………..

Pompowanie oczyszczające, chlorowanie i 

postój
z-g 96

………… …………..

Pompowanie pomiarowe  i stablizacja 

zwierciadła wody
z-g 192

………… …………..

Demontaż urządzenia wiertniczego i osprzętu 

do prac wiertniczych
z-g 200

………… …………..

Uporządkowanie placu budowy z-g 160 ………… …………..

Robocizna - wykonanie uzbrojenia 

otworu studziennego nr 2/1 i 4/1

Przygotowanie placu budowy z-g 50 …………. …………….

Wykopanie i osadzenie szalunków pod wylewkę 

betonową
z-g 30

…………. …………….

Wykonanie podstawy betonowej z-g 36 …………. …………….

Montaż dolnej cześci obudowy, przygotowanie 

wykopu pod wyprowadzenie przyłączy z 

obudowy

z-g 50
…………. …………….

Opuszczanie pompy głębinowej i rur tłocznych, 

skręcanie aramtury wewnątrz obudowy
z-g 50

…………. …………….

Montaż wierzchniej części obudowy z-g 36 …………. …………….

Wykonanie wyprowadzenia przyłącza 

wodociągowego i przepustu pod zasilanie 

energetyczne z obudowy

z-g 24

…………. …………….

Robocizna - przebudowa obudów 

studni nr 1 i 3

Przygotowanie placu budowy z-g 50 ………….. …………..

Demontaż istniejącej aramtury, pompy, rur 

tłocznych, obudowy studziennej i nasypu
z-g 75

………….. …………..

Wykopanie i osadzenie szalunków pod wylewkę 

betonową
z-g 30

………….. …………..

Wykonanie podstawy betonowej z-g 36 ………….. …………..

Montaż dolnej cześci obudowy, przygotowanie 

wykopu pod wyprowadzenie przyłączy z 

obudowy

z-g 50

………….. …………..

Opuszczanie pompy głębinowej i rur tłocznych, 

skręcanie aramtury wewnątrz obudowy
z-g 50

………….. …………..

Montaż wierzchniej części obudowy z-g 36 ………….. …………..

Wykonanie wyprowadzenia przyłącza 

wodociągowego i przepustu pod zasilanie 

energetyczne z obudowy

z-g 24

………….. …………..
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Robocizna - likwidacja studni nr 2 i 4 

wraz z obudowami 

Przygotowanie placu budowy z-g 100
………… …………..

Demontaż aramtury studziennej, pompy 

głębinowej i rur tłocznych, montaż siłowników 

hydraulicznych 

z-g 60

………… …………..

Podjęcie próby usunięcia kolumny filtrowej oraz 

rur osłonowych
z-g 200

………… …………..

Wypełnienie otworów zgodnie z następstwem 

warstw geologicznych 
z-g 100

………… …………..

Demontaż obudowy studziennej z-g 60 ………… …………..

Uporządkowanie terenu wraz z montażem 

świadka z tablicą informacyjną 
z-g 30

………… …………..

Sprzęt

Urządzenie wiertnicze m-g 360
…………. …………..

Koparko - ładowarka m-g 140
…………. …………..

Samochód dostawczy (dostawa materiałów, 

wyciąganie i zabudowa pomp, prace przy 

likwidacji, transport rur i osprzętu)

m-g 270

…………. …………..

Zagęszczarka płytowa m-g 20
…………. …………..

Agregat prądotwórczy m-g 380
…………. …………..

Koszty Bezpośrednie ……….. …………………. …………

Razem ………… …………………. …………

Ilość Cena jednostkowa Wartość zł

5 400,00 …………………….. ………….

2,00 …………………….. ………….

4,00
…………………….. ………….

1,00
…………………….. ………….

1,00
…………………….. ………….

O G Ó Ł E M    R+M+S ………………………………. + VAT

Cena netto :  

VAT 23% :

Cena brutto: 

LEGENDA:

m - metr

kpl. - komplet

szt. - sztuka

m3 - metr sześcienny

m-g -moto godzina pracy sprzętu

kg - kilogram

t - tona

Pozostałe - zaplecze socjalne budowy

z-g - załogo godzina (średnia roboczogodzina x 3 lub x 4)

…………………………………..

……………………………….

……………………………….
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Analiza fizykochemiczna i bakteriologiczna wody

Koszty ogólne budowy

Energa elektryczna (kWh)

Obsługa geodezyjna (szkic geodezyjny)

Kierownik Robót Geologicznych
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