KOSZTORYS NAKLADCZY

na wykonanie robot geologiczych polegajacych na odwierceniu dwoch zast¢pczych
otworow studziennych nr 2/1 i 4/1 oraz likwidacji studni nr 2 i 4, zlokalizowanych
na terenie uj¢cia wod podziemnych z utworow trzeciorzedowych — pliocenskich
Bukownica w miejscowosci Stara Krobia wraz wykonaniem uzbrojenia w obudowy
napowierzchniowe zastepczych otworow studziennych nr 2/1 i 4/1 i przebudowa
obudow studziennych istniejacych studni nr 1i3
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Materialy - otwor studzienny nr 2/1i 4/1,
likwidacja studninr2i4:
Rura petna PVC DN 350 K (400x17,5) m 78
Filtr z obsypka zwirowg klejong DN 350 sw. 2,0 m 24
mm; okotadzina 3,15-560mm | | T | o]
Huczek PVC DN 350 K (400x17,5) szt. 2
Centralizator koszowy ze stali nierdzewnej szt. LA e N I
Uszczelki do kolumny filtrowej PVC DN 350K | szt.| 20 ( |
Denko dolne PVC DN 350 K (400x17,5) szt. 2
Denko gérne PVC DN 350 K (400x17,5) szt. 2
Obsypki filtracyjne np. @ 1,4 do 2,0 mm, 2.0 - t 28
3.0 mm
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S, |Materialy - wykonanie uzbrojenia
o . . X
S otworu studzienneqgo nr 2/1i 4/1 i
przebudowa studninr1i3
Kompletna obudowa napowierzchniowa z szt 4
aramturg ze stali nierdzewnej DN 100 ’
Pompa gtebinowa o wydajnosci Q - okoto 35 szt 2
m%h w punkcie pracy wraz z okablowaniem ’
Rury ttoczne, kotnierzowe wykonane ze stali m 36
nierdzewnej L -6 metrow DN 100 | | T | ..l
Beton na podstawe obudowy m?® 200 0
Rura PEHD 100 SDR 17 DN 110, ksztatki i
komplety potgczeniowe do wyprowadzenia kpl. 4
przytacza zobudowy | | L0
Rura karbowana @ 110 mm, wykonanie
) . kpl. 4
przepustu pod instalacje elektryczng | T | |
Pozstate drobne materiaty instalacyjne (pianki,
o ; kpl. 4
silikony itp.)




Analiza wtasna/kalkulacja indywidualna

Analiza wtasna/kalkulacja indywidualna

Robocizna - wiercenie otworu
studziennego nr 2/1 i 4/1

Przygotowanie placu budowy z-g | 200
Montaz sitownikdéw hydraulicznych, wiezy
onaz sto arauticzr z-g | 180
wiertniczej i urzgdzenia wiertniczego | “Y¥ | | |
Prowadzenie wiercenia w rurach ostonowych @ - 600
914 mm do gtebokosci 24 - 26,0 m 9
Prowadzenie wiercenia w rurach ostonowych @ - 720
813 mm do gtebokosci 45,0 - 48,0 m 9
Czyszczenle.otworg W|ertn!czego i zg | 120
przygotowanie do filtrowania |~~~/
Opuszczanie kolumny filtracyjnej zg|( 132} 1
Wykonywanie obsypki filtracyjnej i stopniowe
onywa z-g | 200
podcigganie rur ostonowych | T L T o
Montaz rur ttocznych i pompy gtebinowej do
przeprowadzenia pompowania oczyszczajacego| z-g | 100
i pomiarowego
Pom?owame oczyszczajgce, chlorowanie i 2-g 9
postoj N EL T ]
Pompqwame pomiarowe i stablizacja 29| 192
zwierciadtawody | TF L
Demontaz. urz.adzenla wiertniczego i osprzetu z-g | 200
do prac wiertniczych | 7¥ | &L
Uporzadkowanie placu budowy zgf10 | 1
Robocizna - wykonanie uzbrojenia
otworu studziennego nr 2/1 i 4/1
Przygotowanie placu budowy z-g 50
Wykopanie i osadzenie szalunkéw pod wylewke
zg| 30
betonowg T T ]
Wykonanie podstawy betonowej zg| 36 [ 1
Montaz dolnej czesci obudowy, przygotowanie
wykopu pod wyprowadzenie przytgczy z z-g 50
obudowy | ]
Opuszczanie pompy gtebinowej i rur ttocznych,
, z-g| 50
skrecanie aramtury wewngtrz obudowy
Montaz wierzchniej czesci obudowy z-g| 36 | ..
Wykonanie wyprowadzenia przytgcza
wodociggowego i przepustu pod zasilanie z-g 24
energetyczne zobudowy ~ ( ( f
Robocizna - przebudowa obudéw
studninr1i3
Przygotowanie placu budowy zg| 50 | ...
Demontaz istniejgcej aramtury, pompy, rur
) o zg| 75
ttocznych, obudowy studziennejinasypu | “ 2 T | | ...
Wykopanie i osadzenie szalunkéw pod wylewke
b z-g| 30
etonowg | TF T
Wykonanie podstawy betonowej zg| 36 | .| o
Montaz dolnej czesci obudowy, przygotowanie
wykopu pod wyprowadzenie przytgczy z z-g 50
obudowy L]
Opuszczanie pompy gtebinowej i rur ttocznych,
. z-g| 50
skrecanie aramtury wewnagtrz obudowy | T2 T | o]
Montaz wierzchniej czes$ci obudowy zg| 36 | |
Wykonanie wyprowadzenia przytgcza
wodociggowego i przepustu pod zasilanie z-g 24

energetyczne z obudowy




Robocizna - likwidacja studni nr2i 4
wraz z obudowami

Przygotowanie placu budowy z-g | 100

Demontaz aramtury studziennej, pompy

gtebinowe;j i rur tlocznych, montaz sitownikow z-g| 60

hydraulicznych || ]

Podjecie proby usunigcia kolumny filtrowej oraz 2.9 | 200

rurostonowych [ TF LT ]

Wypetnienie otworéw zgodnie z nastepstwem

) z-g | 100

warstw geologicznych | "< 0

Demontaz obudowy studziennej zg| 60 | ...

Uporzadkowanie terenu wraz z montazem

o L . z-g| 30

Swiadka z tablicg informacyjng
®©
£ |Sprzet
S
'T§J Urzadzenie wiertnicze m-g| 360
s T e e
-g Koparko - tadowarka m-g| 140
s T e e
% Samochéd dostawczy (dostawa materiatéw,
X |wycigganie i zabudowa pomp, prace przy m-g| 270
g likwidacji, transport ruri osprzet) | | | ............ ~+V
®
C
‘_(@ Zageszczarka pltytowa m-g| 20
; ...........................
®©
N 1Agregat pradotwoérczy m-g| 380
2
<

Koszty Bezposrednie

Razem ..............................................

Koszty ogdéine budowy llos¢ Cena jednostkowa | Warto$¢ zt
Energa elekiryczna (kWh) 540000 | |
Obstuga geodezyjna (szkic geodezyjny) 200 | i |
Analiza fizykochemiczna i bakteriologiczna wody 400 ( L
Kierownik Robét Geologicznych 1,00

Pozostate - zaplecze socjalne budowy 1,00

OGOLEM R+M+S e + VAT

Cena netto :

VAT 23% :

Cena brutto:

LEGENDA:

m - metr

kpl. - komplet

szt. - sztuka

m> - metr szescienny

z-g - zatogo godzina ($rednia roboczogodzina x 3 lub x 4)

m-g -moto godzina pracy sprzetu
kg - kilogram
t-tona




