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DANE TECHNICZNE 
na wykonanie następujących prac i robót na ujęciu wody Bukownica w miejscowości 
Stara Krobia, gmina Krobia: 

 dwóch zastępczych otworów studziennych nr 2/1 i 4/1,  

 dwóch naziemnych obudów studziennych z armaturą i zabudowaniem pomp 
głębinowych na nowych studniach 2/1 i 4/1 oraz dwóch naziemnych obudów 
studziennych na istniejących studniach nr 1 i 3. 

 likwidacji dwóch zużytych studni nr 2 i 4. 
 

I. Zamawiający 

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich 
Strzelce Wielkie 84 
62-820 Piaski 

 
II. Przedmiot i termin realizacji zdania  

1. Przedmiot realizacji zadania  

Na ujęciu wody Bukownica należy wykonać dwie studnie zastępcze nr 2/1 i 4/1 wraz z 
naziemnymi obudowami studziennymi z armaturą, z zabudową pomp głębinowych i dwie 
naziemne obudowy studzienne z armaturą do istniejących studni nr 1 i 3 oraz likwidację dwóch 
zużytych studni nr 2 i 4. projektu robót geologicznych. Lokalizację otworów przedstawia zał. 
nr 3 projektu robót geologicznych.  

2. Termin realizacji zadania 

Wykonanie dwóch odwiertów, obudów do dwóch nowych i dwóch istniejących studni oraz 
likwidację dwóch zużytych studni wraz z dokumentacją geodezyjną należy wykonać w terminie 
do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

Nadzór geologiczny, dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej – zasobowej, 
dokumentację geologiczną z likwidacji otworów, operat wodnoprawny na pobór wód 
podziemnych oraz uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych zostaną zamówione 
w ramach odrębnego postępowania.  

 
III. Zakres robót 

1. Lokalizacja i opis zagospodarowania terenu, na którym mają być przeprowadzone 
roboty geologiczne 

Na terenie czynnego ujęcia wody z utworów trzeciorzędowych - plioceńskich Bukownica 
w miejscowości Stara Krobia projektuje się wykonanie dwóch zastępczych otworów 
studziennych nr 2/1 i 4/1 oraz zlikwidowanie zużytych otworów studziennych nr 2 i 4. 

Zastępczy otwór studzienny nr 2/1 projektuje się wykonać w granicach działki nr 424/3, 
obręb Stara Krobia. Działka jest użytkowana jako tereny przemysłowe. Bezpośrednie 
sąsiedztwo przedmiotowej działki stanowią łąki. Działka wykorzystywana jest wyłącznie na 
potrzeby ujęcia wody. 

Lokalizację zastępczego otworu studziennego nr 4/1 planuje się w granicach działki nr 
418/2, obr. Stara Krobia. Działka jest użytkowana jako tereny przemysłowe. Bezpośrednie 
sąsiedztwo przedmiotowej działki stanowią łąki. Działka wykorzystywana jest wyłącznie na 
potrzeby ujęcia wody. 
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2. Ilość i głębokość projektowanych otworów wiertniczych, technologia wiercenia oraz 
przewidywana konstrukcja otworów wiertniczych 

Projektowane roboty geologiczne obejmują wykonanie na terenie ujęcia wody 
w Bukownicy dwóch zastępczych otworów studziennych nr 2/1 i 4/1. Z uwagi na uzyskanie 
odpowiednich przepustowości filtrów wiercenia należy wykonać zgodnie z dostarczonym przez 
Zamawiającego, zatwierdzonym projektem robót geologicznych w rurach stalowych Ø 914 
mm i Ø 813 mm. Należy też całkowicie zamknąć dopływ wód z wyżej ległej warstwy 
czwartorzędowej do ujętego poziomu neogeńskiego. 

Projektowane otwory przewiduje się odwiercić do spągu warstwy wodonośnej i zagłębić 
od 0,2 do 0,5 m w warstwie iłów trzeciorzędowych celem zamknięcia i umożliwienia 
dokładnego oczyszczenia z zawiesiny mineralnej otworów wiertniczych przed zafiltrowaniem. 

Wiercenie otworu nr 2/1 projektuje się wykonać metodą mechaniczną, systemem okrętno-
udarowym przy użyciu rur osłonowych do docelowej głębokości 48,0 m p.p.t. wg 
następującego schematu:   
 w przedziale głębokości 0,0 – 26,0 m p.p.t. wiercenie należy prowadzić metodą udarową 

przy użyciu świdra rurowego i łyżki wiertniczej w rurach Ø 914 mm, 
 w przedziale głębokości 26,0 – 48,0 m p.p.t. wiercenie należy prowadzić metodą udarową 

przy użyciu świdra rurowego i łyżki wiertniczej w rurach Ø 813 mm. 
Do wykonania studni nr 2/1 projektuje się użycie następujących elementów: 
 rury stalowe Ø 914 mm o długości 26,0 m – rury zostaną usunięte z otworu po jego 

zafiltrowaniu, 
 rury stalowe Ø 813 mm o długości 48,0 m – rury zostaną usunięte z otworu po jego 

zafiltrowaniu, 
 kolumnę filtrową PVC-U posadowioną na głębokości 46,0 m p.p.t. o następujących 

parametrach: 
 rura podfiltrowa PVC-U DN 350 mm, o grubości ścianki minimum 17,5 mm, 

o długości 3,0 m, w przedziale głębokości 43,0 – 46,0 m p.p.t., zakończona denkiem, 
posadowiona na podsypce żwirowej w interwale głębokości 46,0 – 48,0 m p.p.t., 

 filtr szczelinowy, okładzinowy PVC-U DN 350 mm, o grubości ścianki minimum 17,5 
mm, o długości 10,0 m, w przedziale głębokości 33,0 – 43,0 m p.p.t., szerokość 
szczeliny 2,0 mm, okładzina żwirowa o grubości ziaren 3,5 – 5,0 mm, obsypka o 
granulacji 1,4 – 2,0 mm w przedziale 40,5 – 46,0 m p.p.t. i o granulacji 2,0 – 3,0 mm 
w przedziale 33,0 – 40,5 m p.p.t., 

 rura nadfiltrowa PVC-U DN 350 mm, o grubości ścianki minimum 17,5 mm, 
o długości 34,0 m, w przedziale głębokości +1,0 – 33,0 m p.p.t. 

Wiercenie otworu nr 4/1 projektuje się wykonać metodą mechaniczną, systemem okrętno-
udarowym przy użyciu rur osłonowych do docelowej głębokości 45,0 m p.p.t. wg 
następującego schematu:   
 w przedziale głębokości 0,0 – 24,0 m p.p.t. wiercenie należy prowadzić metodą udarową 

przy użyciu świdra rurowego i łyżki wiertniczej w rurach Ø 914 mm, 
 w przedziale głębokości 24,0 – 45,0 m p.p.t. wiercenie należy prowadzić metodą udarową 

przy użyciu świdra rurowego i łyżki wiertniczej w rurach Ø 813 mm. 
Do wykonania studni nr 4/1 projektuje się użycie następujących elementów: 

 rury stalowe Ø 914 mm o długości 24,0 m – rury zostaną usunięte z otworu po jego 
zafiltrowaniu, 

 rury stalowe Ø 813 mm o długości 45,0 m – rury zostaną usunięte z otworu po jego 
zafiltrowaniu, 

 kolumnę filtrową PVC-U posadowioną na głębokości 43,0 m p.p.t. o następujących 
parametrach: 
 rura podfiltrowa PVC-U DN 350 mm, o grubości ścianki minimum 17,5 mm, 

o długości 3,0 m, w przedziale głębokości 40,0 – 43,0 m p.p.t., zakończona denkiem, 
posadowiona na podsypce żwirowej w interwale głębokości 43,0 – 45,0 m p.p.t., 
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 filtr szczelinowy, okładzinowy PVC-U DN 350, o grubości ścianki minimum 17,5 
mm, o długości 9,0 m, w przedziale głębokości 31,0 – 40,0 m p.p.t., szerokość 
szczeliny 2,0 mm, okładzina żwirowa o grubości ziaren 3,5 – 5,0 mm, obsypka 
o granulacji 1,4 – 2,0 mm w przedziale 26,0 – 43,0 m p.p.t.,  

 rura nadfiltrowa PVC-U DN 350 mm, o grubości ścianki minimum 17,5 mm, 
o długości 32,0 m, w przedziale głębokości +1,0 – 31,0 m p.p.t. 

 
Przed zapuszczeniem do otworu na kolumnach filtrowych należy umieścić prowadniki co 

3 – 6 m, a połączenia gwintowe poszczególnych odcinków kolumn filtrowych uszczelnić 
specjalnymi uszczelkami, zapewniającymi pełną szczelność połączeń gwintowych.  

Wszystkie materiały do wykonania studni, które będą miały bezpośredni kontakt z wodą, 
powinny posiadać atest wydany przez Państwowy Zakład Higieny. Piaski i żwiry filtracyjne 
przed wprowadzeniem do otworów powinny być składowane w sposób uniemożliwiający ich 
bezpośredni kontakt z podłożem. Obsypka przed wprowadzeniem do otworów powinna być 
zdezynfekowana (przed filtrowaniem do każdego otworu wprowadzić ca 20 l podchlorynu 
sodu). Piaski i żwiry filtracyjne przeznaczone do wykonania obsypki powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-88/B06715. Do czasu wykonania obudowy studziennej, otwory 
należy zabezpieczyć poprzez zamontowanie kaptura z zamknięciem dociskowym o średnicy 
odpowiadającej średnicy rury nadfiltrowej. 

Szczegółową konstrukcję projektowanych otworów studziennych nr 2/1 i 4/1 
przedstawiono na załącznikach nr 7 i 7.1 projektu robót geologicznych.  

3. Zamykanie horyzontów wodonośnych 

Projekt obu otworów zakłada ujęcie do eksploatacji drugiej od powierzchni terenu 
użytkowej warstwy wodonośnej. Pierwszy poziom wodonośny – poziom wód gruntowych 
w sposób trwały zanieczyszczony jest związkami azotu (m.in. azotanami) pochodzenia 
rolniczego, w związku z czym nie będzie podlegał zafiltrowaniu.  

Aby zapobiec przedostawaniu się do ujętej warstwy wodonośnej wody z powierzchni terenu 
i z poziomu zanieczyszczonych wód gruntowych, przewidziano zastosowanie następujących 
rozwiązań: 

a) w studni nr 2/1: 
 w interwale głębokości 25,0 – 30,0 m p.p.t. przestrzeń między kolumną filtrową 

(nieperforowane rury PVC-U DN 350 mm) a ścianą otworu wypełnić uszczelnieniem 
iłowym, np. compactonitem, 

 w interwale głębokości 1,5 – 2,5 m p.p.t. przestrzeń między kolumną filtrową 
(nieperforowane rury PVC-U DN 350 mm) a ścianą otworu (po rurach Ø 914 mm) 
wypełnić uszczelnieniem iłowym, np. compactonitem, 

b) w studni nr 4/1: 
 w interwale głębokości 23,0 – 26,0 m p.p.t. przestrzeń między kolumną filtrową 

(nieperforowane rury PVC-U DN 350 mm) a ścianą otworu wypełnić uszczelnieniem 
iłowym, np. compactonitem, 

 w interwale głębokości 1,0 – 2,5 m p.p.t. przestrzeń między kolumną filtrową 
(nieperforowane rury PVC-U DN 350 mm) a ścianą otworu (po rurach Ø 914 mm) 
wypełnić uszczelnieniem iłowym, np. compactonitem. 

4. Zakres obserwacji i badań terenowych oraz badań laboratoryjnych 

W czasie wiercenia każdego otworu studziennego, po wyciągnięciu łyżki wiertniczej 
z otworu należy pobierać próby gruntu w ilości ca 0,5 kg do skrzynek co 1,0 m i przy każdej 
zmianie składu lub barwy. Ponadto, po przewierceniu warstwy wodonośnej należy pobrać 
z niej 3 próby gruntu piaszczystego w ilości ca 1,0 kg każda (ze spągu, stropu i części środkowej 
warstwy wodonośnej) i poddać je badaniom granulometrycznym. 
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Po zafiltrowaniu otworów, należy niezwłocznie przeprowadzić oczyszczenie otworów 
kompresorem w ciągu 8 godzin, a następnie opuścić pompę głębinową na ustaloną przez nadzór 
geologiczny głębokość w celu wykonania próbnego pompowania, składającego się 
z pompowania oczyszczającego i pompowania pomiarowego.  

Próbne pompowanie należy rozpocząć od przeprowadzenia pompowania oczyszczającego 
w czasie 24 godzin ze stopniowo zwiększającą się wydajnością, w miarę oczyszczania się wody 
z zawiesiny mechanicznej, do uzyskania wody czystej, przy wydajności Qdop filtra. Po 
zakończeniu pompowania oczyszczającego, należy przeprowadzić odkażenie (dezynfekcję) 
otworu w czasie 24 godzin poprzez wprowadzenie do otworu roztworu podchlorynu sodu w 
ilości 270,0 mg/dm3 odkażanej wody.  

Po dezynfekcji należy przeprowadzić pompowanie pomiarowe (właściwe), które 
projektuje się wykonać w jednym stopniu dynamicznym przez okres 24 – 48 godzin z 
wydajnością zbliżoną do Qdop.  54,0 m3/h dla otworu 2/1 oraz Qdop.  48,0 m3/h dla otworu 
4/1. Ostateczny czas pompowania pomiarowego każdej studni ustali nadzór geologiczny. 
Podczas trwania pompowania pomiarowego należy prowadzić pomiary opadania i wzniosu 
zwierciadła wody, a na ich podstawie sporządzić wykres przybliżenia logarytmicznego filtracji 
nieustalonej S = f (lg t).  

Przed zakończeniem pompowania pomiarowego każdorazowo należy pobrać próbę wody 
do badań organoleptycznych, fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. Zakres analiz 
powinien obejmować następujące wskaźniki: temperaturę wody, mętność, barwę, zapach, 
odczyn pH, twardość ogólną, zasadowość, żelazo ogólne, mangan, amoniak, azotyny, azotany, 
siarczany, chlorki, OWO, mineralizację, sód, potas, utlenialność, wapń, magnez, fluor, 
fosforany, przewodność elektrolityczną, ogólną liczbę bakterii w 37°C i 22°C, liczbę bakterii 
grupy coli i grupy coli typ kałowy oraz paciorkowce.  

Po wykonaniu pompowania pomiarowego należy wykonać stabilizację lustra wody do 
ustalenia się zwierciadła statycznego, przez okres ca 12 – 24 godzin. 

Wodę w trakcie próbnego pompowania otworów studziennych nr 2/1 i 4/1 należy 
odprowadzać za pomocą węży strażackich w miejsce wskazane przez Inwestora zgodnie ze 
zgłoszeniem wodnoprawnym do Wód Polskich.  

Pomiary wydajności podczas pompowania należy wykonać skrzynią przelewową 
Ponceleta o szerokości przepływu b = 0,40 m, względnie wodomierzem. 

5. Prace geodezyjne 

W ramach prac geodezyjnych należy sporządzić szkic geodezyjny dla wykonanych 
otworów, z określeniem rzędnej terenu i rzędnej kryzy rury nadfiltrowej (studziennej) oraz 
podaniem współrzędnych geograficznych i geodezyjnych otworów oraz szczegółowym 
zlokalizowaniem na mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:1 000 lub 1: 500.  

6. Sposób likwidacji otworów wiertniczych oraz rekultywacji gruntów 

Likwidację zużytych otworów studziennych nr 2 i 4 na ujęciu wody z utworów 
trzeciorzędowych - plioceńskich Bukownica należy przeprowadzić wg poniższego schematu: 

 należy odłączyć zasilanie elektryczne znajdujące się w obudowach studni, 
 należy zdemontować pokrywę obudowy każdego otworu, 
 należy zdemontować głowicę studni, 
 należy zdemontować obudowę i posadzkę z dnia obudowy studni, 
 należy podjąć próbę wyciągnięcia kolumny filtrowej lub jej części oraz zasypać 

otwór piaskiem z podchlorynem sodu bądź iłem, zwracając szczególną uwagę na 
wykonanie w likwidowanych otworach szczelnego rozdzielenia (izolacji) 
występujących poziomów (warstw) wodonośnych, wg schematu przedstawionego 
w załączniku nr 8 dla studni nr 2 i załączniku nr 8.1. dla studni nr 4,  
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 należy podjąć próbę usunięcia kolumny rur osłonowych lub ich części oraz zasypać 
otwór piaskiem z podchlorynem sodu bądź iłem, wg schematu przedstawionego 
w załączniku nr 8 dla studni nr 2 i załączniku nr 8.1. dla studni nr 4, 

 należy zabetonować każdy otwór korkiem o miąższości 2,0 m 
 należy zlikwidować wyrobiska po obudowach studni przez zasypanie piaskiem ze 

żwirem i och zagęszczeniem, 
 należy przeprowadzić niwelację i rekultywację terenu wokół zlikwidowanych 

otworów, 
 na miejscu zlikwidowanych otworów należy umocować słupek betonowy  

z numerem studni, jej głębokością, datą likwidacji i wykonawcą likwidacji. 
  

Szczegóły techniczne projektowanych prac likwidacyjnych przedstawiono graficznie na 
załącznikach nr 8 i 8.1.  

7. Inne istotne warunki wykonania prac i robót geologicznych  

 Odwierty należy wykonać w systemie orurowania stalowego Ø 914 mm i Ø 813 mm, 
dopuszcza się zastosowanie większych średnic rur wiertniczych, w tym średnicy 
końcowej wiercenia powyżej Ø 813 mm.  

 Wiercenia należy wykonać wyłącznie metodą udarową, bez użycia palownicy. 
 W szczególności należy zwrócić uwagę na badanie zawartości piasku podczas 

pompowania pomiarowego (ocena piaszczenia studni).  
 Odbiór wykonanych i zlikwidowanych otworów studziennych należy przeprowadzić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jako pomocne w tym zakresie należy uznać 
wytyczne zawarte w nieobowiązującej już normie PN-G-02318.  

 Wszelkie odstępstwa od niniejszych danych technicznych należy na bieżąco 
uzgodnić z Zamawiającym i nadzorem geologicznym. 

 
8. Obudowy studzienne 

Wykonane otwory studzienne nr 2/1 i 4/1 należy uzbroić w niezbędne urządzenia 
służące do poboru wody, w tym pompy głębinowe typu Grundfos o wydajności w punkcie 
pracy ca Q = 35 m3/h oraz obudowy naziemne z laminatów poliestrowych typu Water Line 
System bądź innych firm o porównywalnych parametrach technicznych. Dodatkowo na 
istniejących studniach nr 1 i3 z tradycyjną obudową należy zamontować obudowy naziemne z 
laminatów poliestrowych typu Water Line System bądź innych firm o porównywalnych 
parametrach technicznych. 

Charakterystyka obudowy termoizolacyjnej studni głębinowej wraz z osprzętem ze stali 
nierdzewnej: 

 kopuła górna i podstawa obudowy wykonana z laminatu poliestrowego, wypełniona 
kompozytem o zwiększonym współczynniku odporności cieplnej, 

 grubość izolacji termicznej min. 70mm, 
 górna kopuła i podstawa obudowy ze spadkami 10% na 2 dłuższe boki nie powodująca 

zalegania wody i śniegu, 
 armatura, elementy wyposażenia, zamek obudowy, zawiasy, śruby, nakrętki, podkładki, 

wewnętrzne ograniczniki kąta otwarcia obudowy wykonane ze stali odpornej na korozję 
- X5CrNi18-10 (1.4301, AISI 304) zgodne z PN-EN10088 – 1, 

 otulina ocieplająca przyłącze wodociągowe o grubości 100mm, o chłonięciu wilgoci 
3%, 

 rozstaw osi miedzy głowicą, a podejściem wodociągowym 625mm, 
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 ogrzewanie radiatorowe o mocy min 250W z automatycznym ogranicznikiem 
temperatury, 

 uchwyt do podnoszenia obudowy, 
 podwójne zabezpieczenie obudowy przed niepowołanym otwarciem, wraz z czujnikiem 

aktywującym alarm, 
 zawiasy wspomagane sprężynami gazowymi o mocy 1400N, 
 zawór zwrotny międzykołnierzowy, skrzydełkowy dwuklapowy, 
 przepustnica zaporowa, 
 kran poboru próbek z możliwością dezynfekcji, 
 układ grzewczy ze skrzynką elektryczną i przyłączem elektrycznym 5 x 35mm2,  
 oświetlenie ledowe, 
 gwarancja na obudowę min. 7lat, 
 gwarancja na armaturę i przepływomierz min. 3 lata, 
 gwarancja na wodomierz min. 5 lata, 
 obudowa higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH oraz certyfikat 

CE na obudowę termo, 
 atest na armaturę. 

Schemat obudów studni nr 2/1 i 4/1 wraz z niezbędnym uzbrojeniem przedstawiono              
w załączniku graficznym nr 3 i 4 Operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. 

9. Połączenie studni z istniejącymi przyłączami wodociągowymi do kolektorów 
przesyłowych wody surowej oraz przyłącze energetyczne do 4 nowych obudów studni. 

Wykona Inwestor bezpośrednio po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości. 
 

IV. Obowiązki Zamawiającego 

1. MZWiK w Strzelcach Wielkich będzie współpracował z Wykonawcą poprzez 
udostępnienie wody dla potrzeb wykonania jednego otworu w ilości ca 30 m3 oraz 2 m3 
dla zaplecza socjalnego.  

2. MZWiK w Strzelcach Wielkich udostępni teren Wykonawcy po podpisaniu Protokołu 
przekazania placu i organizacji robót. 

3. MZWiK w Strzelcach Wielkich umożliwi dostęp do energii elektrycznej dla potrzeb 
wiercenia, pompowania i zaplecza socjalnego. 
 

V. Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonanie całego zakresu robót opisanych w niniejszym SIWZ. 
2. Stosowanie przy realizacji zadania materiałów i urządzeń posiadających atest 

higieniczny i aprobaty techniczne.  
3. Prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi i przepisami Prawa 

geologicznego i górniczego, Prawa budowlanego, Prawa wodnego, Prawa ochrony 
środowiska. 

4. Zgłoszenie robót geologicznych organowi administracji geologicznej (Marszałkowi 
Województwa Wielkopolskiego) oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Krobia na dwa 
tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia prac. 
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5. Zgłaszanie Zamawiającemu gotowości do odbioru wykonanych prac w terminie 
minimum dwóch dni roboczych od daty odbioru. 

6. Prac i robót geologicznych nie wolno prowadzić bez kwalifikowanego nadzoru 
geologicznego – posiadającego uprawnienia geologiczne - resortowe do projektowania, 
nadzorowania i dokumentowania prac w zakresie hydrogeologii – kategoria IV lub V 
(odpowiadająca stara numeracja 04 lub 05).  

7. Projekt filtrowania otworu (sporządzony przez nadzór geologiczny niezwłocznie po 
wykonaniu wiercenia) i na tej podstawie przygotowany filtr i granulację obsypek, 
każdorazowo należy uzgodnić z Zamawiającym.  

8. Projekt pompowania oczyszczającego i pomiarowego (sporządzany przez nadzór 
geologiczny niezwłocznie po zafiltrowaniu otworu) każdorazowo należy uzgodnić z 
Zamawiającym.  

9. Z uwagi na mogące wystąpić podmokłości i grzęzawiska terenu prac należy posiadać 
własne urządzenia odwadniające  plac budowy.     

10. Z uwagi na potencjalną możliwość uwalniania się benzyn, paliw napędowych, 
wycieków olejów i smarów z urządzenia wiertniczego oraz sprzętu budowlanego i 
transportowego Wykonawca musi w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy posiadać 
środki do neutralizacji substancji ropopochodnych i olejów.  

11. Zaplecze budowy z uwagi na strefę ochronną ujęcia wody musi być wykonane w sposób 
zapewniający całkowite bezpieczeństwo ujęcia.  

12. Nie dopuszcza się wykonywania zaplecza mieszkalnego oraz sanitariatów i toalet 
ziemnych na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody.  

13. Wykonawca pokryje koszty zużytej energii elektrycznej według przystawki pomiarowej 
oraz koszty za zużytą wodę.  
 

VI. Wymagania dodatkowe wobec Wykonawcy 

1. Przed rozpoczęciem robót należy podpisać dokumenty: 
a) Protokół przekazania placu i organizacji robót, 

2. Uzyskanie zgody na podłączenie urządzeń energetycznych do sieci energetycznej 
MZWiK w Strzelcach Wielkich. 

3. Zabezpieczenie placu budowy w urządzenie sanitarne typu TOI-TOI, kosze na śmieci 
zgodnie z obowiązującą w MZWiK w Strzelcach Wielkich gospodarką odpadową 
(segregacja śmieci).  

4. Ochrona sprzętu oraz placu budowy winna odbywać się przez całą dobę przez 
licencjonowaną firmę ochroniarską. Inwestor nie bierze odpowiedzialności za 
pozostawiony na terenie budowy sprzęt i urządzenia czasie przerw w pracy. 
 

VII. Wymagania kwalifikacyjne dla Wykonawcy 

1. Pracownicy przewidziani do wykonania zadania winni posiadać aktualne badania . 
lekarskie oraz sanitarno-epidemiologiczne.  
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2. Wymagane doświadczenie z okresu ostatnich 5 lat w wykonywaniu metodą 
udarową odwiertów studziennych wielkośrednicowych o głębokości co najmniej 45 
m i średnicy końcowej minimum 610 mm – co najmniej 3 wiercenia.  

3. Wiertacze winni posiadać min. uprawnienia osób niższego dozoru górniczego. 
4. Kierownik prac geologicznych musi posiadać uprawnienia geologiczne i górnicze 

w zakresie umożliwiającym wykonanie kontraktu. 
 

VIII. Forma i zakres dokumentacji 

1. Należy dostarczyć Zamawiającemu opracowaną dokumentację w formie papierowej 
oraz w formie elektronicznej w wersji pdf i w wersji edytowalnej (nr. Microsoft 
Word) na nośniku pendrive: 

 dokumentację geodezyjną – 4 egzemplarze. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu komplet dokumentów w 
postaci atestów, aprobat technicznych dotyczących wszystkich materiałów użytych 
do wykonania zadania  - 2 egzemplarze. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację fotograficzną wykonaną 
podczas realizacji prac – 2 egzemplarze. 

IX. Rozliczenie robót 

Rozliczenie robót zgodnie z zapisami zawartymi w umowie (umowę przygotuje 
Zamawiający) na realizację prac według powyższego SIWZ. 

 

 
Załączniki: 
Zał. nr 1. Mapa zasadnicza w skali 1000 
Zał. nr 2. Projekt geologiczno – techniczny wykonania studni 2/1 
Zał. nr 2.1. Projekt geologiczno – techniczny wykonania studni 4/1 
Zał. nr 3. Projekt geologiczno – techniczny likwidacji studni nr 2 
Zał. nr 3.1. Projekt geologiczno – techniczny likwidacji studni nr 4 
Zał. nr 4. Projekt obudowy studni 2/1 
Zał. nr 4.1. Projekt obudowy studni 4/1 
Zał. nr 5. Obudowa studni 2 przeznaczona do likwidacji 
Zał. nr 5.1. Obudowa studni 4 przeznaczona do likwidacji 


