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1. DANE OGOLNE

1.1 Nazwa zamoOwienia
Przebudowa kotlowni parowej, gazowo-olejowej wytwarzajacej czynnik grzewczy
na potrzeby technologiczne kuchni i pralni w Areszcie Sledczym w Szczecinie

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru wszystkich robot
zwigzanych z wykonaniem przebudowy kotlowni parowej gazowo-olejowej na potrzeby
technologiczne kuchni i pralni w Areszcie Sledczym w Szczecinie.

1.3 Podstawa opracowania

1.
2.

10.

11.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 74, poz. 676 z p6zn. Zm.).

. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym

odprowadzeniu $ciekow (Dz.U. z 2019 r poz. 1437, 1495, z 2020 r. poz. 284);

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

27 stycznia 1994r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow (Dz.U. z dnia 15 lutego
1994r.)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. w sprawie

szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202 z dn. 16.09.2004r.) wraz z p6zniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé

mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko;

. Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.

5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) (Dz.U.
WEL 340 z dn. 16.12.2002r. z péZniejszymi zmianami);

. Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12 marca 1996r. w

sprawie dopuszczalnych stezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez materialty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca

1998r. w sprawie wykazu wyrobdéw budowlanych nie majacych istotnego
wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia

5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, 1z
2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie oceny systemow zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci

oraz sposobu oznakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu 1



powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U 1113, poz. 728).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401)

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
grudnia 1994r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych
realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP
nr2/95, poz. 28 z pdzn. zm.)

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektow budowlanych i terenéow (Dz.U. nr 121, poz.1138).

15. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych —
Ministerstwo Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki
Budowlanej — Warszawa 1989 - tom I-1V

16. Projekt budowlany przebudowy kottowni parowej, gazowo-olejowej na potrzeby
technologiczne kuchni i pralni w Areszcie Sledczym w Szczecinie

2 Zakres robot
Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykona¢ zgodnie z zalozeniami

I parametrami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) oraz zgodnie
z kompletem rysunkéw dokumentacji budowlanej oraz opisow technicznych.
W sktad robdt wchodza wszystkie prace towarzyszace, uzupetniajace oraz tymczasowe
zwigzane z pracami podstawowymi oraz wszystkie §wiadczenia niezbedne dla petnego
1 prawidlowego ukonczenia robot. Koszty robdt towarzyszacych, uzupetniajacych oraz
tymczasowych ponosi wykonawca, koszty te powinny by¢ uwzglednione w cenie
kontraktowej.
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z regutami sztuki budowlane;.
Zaleca si¢, aby wykonawca na etapie sporzadzania oferty cenowej dokonal wizji
lokalnej Aresztu Sledczego i istniejacej kotlowni oraz warunkami ogélnymi infrastruktury
technicznej Aresztu jej funkcjonowania jak i szczegdtowymi warunkami w odniesieniu
do zakresu robdt objetych projektem. Zapoznanie si¢ ze stanem istniejgcym pozwoli
wykonawcy zoptymalizowa¢ warunki oferty zardGwno w stosunku do rozwigzan projektowych
jak 1 realnych warunkow w jakich bedzie zachodzita konieczno$ci realizacji robot.
Zakres prac obejmuje wykonanie nastgpujacych elementéw robot.
(wymieniony spis jest jedynie przyblizonym okresleniem zakresu prac; wykonawca
w ofercie powinien uja¢ wszystkie potrzebne elementy technologii, struktury budowlanej
oraz instalacji elektrycznej i AKPIA konieczne do jej wlasciwego funkcjonowania).
Roboty budowlano-montazowe
1. Roboty demontazowe istniejgcych urzadzen i instalacji technologicznych kotlowni parowe;,
gazowo-olejowe;j;
Zakres prac rozbidrkowych urzadzen i instalacji technologicznych i sanitarnych wezta
cieplnego przedstawiony jest w:
Projekcie budowlanym przebudowy technologii kottowni parowej, gazowo-olejowe;j
na potrzeby technologiczne kuchni i pralni w Areszcie Sledczym w Szczecinie.
Zakres demontazu obejmuje:
- kociot parowy, gazowo-olejowy wraz z armaturg, oprzyrzagdowaniem,;
- palnik gazowo-olejowy z odtaczeniem od instalacji gazowej, oleju opatowego oraz czopuch;



3.

4.

- stacje uzdatniania wody;

- instalacje¢ parowa od kotta do kuchni i pralni;

- zbiornik kondensatu wraz z pompa zasilajaca kociot zlokalizowane w kanale instalacyjnym
przy budynku kuchni;

- rurarz oraz armatur¢ na instalacji technologicznej kottowni

Przed rozpoczgciem demontazu instalacji rurowych w pierwszej kolejnosci nalezy

zdemontowac wszelkie izolacje termiczne.

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki elementow budowlanych:

- sku¢ istniejace plytki ceramiczne na posadzce;

- sku¢ czesciowo istniejacy cokot pod kociot (70 cm - przod cokotu, 95cm - tyt cokotu);

- sku¢ tynk w miejscach odparzen, odspoin i zarysowan;

- wyku¢ otwor w Scianie zewnetrznej o wymiarach: szeroko$¢ 26cm, wysokos¢ 41cm,
na wysokosci 30cm od stropu;

- zdemontowac istniejacg stolarke drzwiowa (drzwi zewngtrzne i wewngtrzne)

Rozbidrki nalezy wykonywa¢ minimalizujgc uzycie sprzgtu udarowego, aby ograniczy¢

wplyw drgan na pozostate elementy konstrukcji obiektu.

Roboty budowlane i wykonczeniowe w zakresie:

- zamontowac¢ ramki stalowe z katownika 60x60x5 od zewnatrz i wewnatrz $ciany oraz
obrobi¢ otwor dla montazu kanalu wentylacyjnego;

- wykona¢ tynki w miejscach skucia;

- wyla¢ wylewke samopoziomujaca na posadzce;

- wymieni¢ stolarke drzwiowa zewngtrzng i wewngtrzng wg zestawienia stolarki,

- wymurowac¢ $cianke oddzielajaca przy zbiorniku oleju opalowego z cegly dziurawki na
wylewce zelbetowej o szeroko$ci wigkszej co najmniej 60cm od szerokosci zbiornika
oleju opatowego oraz o wysokosci wigkszej co najmniej 30cm od wysokosci zbiornika
oraz otynkowac;

- wykona¢ remont istniejgcej studzienki schtadzajacej oraz wymienic¢ istniejace przykrycie
studzienki;

- wykona¢ remont 1 renowacj¢ istniejacego kanatu instalacyjnego w obszarze kotlowni
tj. naprawa tynkow, wykonanie wylewki samopoziomujacej na posadzce, naprawa
istniejacego przykrycia kanatu z blachy;

- zamurowac kanat instalacyjny na wejsciu kanalu do kotlowni 1 wyj$ciu kanatu
z kottowni do pomieszczenia wezta cieplnego;

- utozy¢ na posadzce oraz cokole plytki ceramiczne — terakotg;

- wykona¢ malowanie $cian powyzej ptytek ceramicznych oraz stropu

Roboty instalacyjne:

4.1 sanitarne w zakresie:

- zdemontowac na istniejacych kanatach wentylacyjnych obstugujacych pralnig, izolacje
termiczng 1 wykona¢ nowg izolacj¢ spetniajgca wymagania odpornosci ogniowej
w klasie E160. Jako przyktadowy material spetniajagcy w/w wymagania: niepalna mata
z welny skalnej z jednostronng oktadzing ze stalowej siatki galwanizowane;j, przeszytej
drutem galwanizowanym przez warstwe maty sciegiem tancuchowym w odstepach
co 10cm oraz warstwg folii aluminiowej wzmocnionej wtoknem szklanym pomiedzy
siatka a matg. Grubo$¢ izolacji 100mm dla uzyskania EI60.
- wspolczynnik przewodzenia ciepta — AD = 0,038W/mK;



- klasa reakcji na ogien — Al
Na zewnatrz izolacji wykona¢ plaszcz ochronny z blachy aluminiowej gr. 0,7mm;
- zamontowa¢ w kotlowni kanat wentylacji nawiewnej w postaci tzw. ,,zetki”
o wymiarach 250x400mm oraz zamontowac na istniejagcym kanale wywiewnym ramke
z siatka, $rednica kanatu DN400;
4.2 technologiczne w zakresie:
- montaz kompletnej technologii kottowni parowej, gazowo-olejowej w zakresie:
1. Kotla parowego wraz z oprzyrzadowaniem tj.:
- zawor bezpieczenstwa, sprezynowy DN65/40, PN 16, pelne otwarcie 0,5bara;
- zawOr odcinajacy, kolnierzowy, grzybkowy na przewodzie parowym DN125, PN16;
- manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym zakres pomiarowy 0 + 0,6 bar,
R1/27;
- regulator ci$nienia zakres nastawy 0,1 + 1,1 bar;
- ogranicznik ci$nienia maksymalnego zakres nastawy 0,1 + 1,1 bar;
- zintegrowana elektroda czteropunktowa do pomiaru i sterowania poziomem wody
w Kotle:
- alarm wysokiego poziomu wody w kotle
- 2 alarmy posrednie do sterowania praca pompy zasilajacej (zatacz/wylacz)
- alarm niskiego poziomu wody w kotle.
- automatyczny odpowietrznik przestrzeni parowej kotla,
- poziomowskaz;
- chtodniczka probek ze stali nierdzewnej gat. OH18N9, (1.4301);
- zestaw automatycznego odmulania kotta w zakresie:
- zawor odmulajacy, kotnierzowy DN40, PN40 z sitownikiem pneumatyczny;
- zawOr elektromagnetyczny 3-drogowy, gwintowany G1/4”;
2. Szafy sterowniczej kottowo-palnikowej z dotykowym wyswietlaczem
cieklokrystalicznym o przekatnej 7” z funkcjami:
- regulacja poziomu wody w Kotle;
- sterowanie pracg palnika — praca modulowana na gazie
- sterowanie pracg pomp zasilajacych — 2 pompy zasilajace pracujace przemiennie;
- sterowanie pracg pompy kondensatu zainstalowanej przy zbiorniku kondensatu;
- sterowanie procesem odmulania kotla;
- wbudowana funkcja oszczednoSci energii;
- obnizenie parametru ci$nienia pary w kotle oraz poziomu wody w kotle;
- system kontroli czasu pracy — informacja o przegladzie eksploatacyjnym;
- pomiar czasu pracy pomp zasilajacych, palnika oraz kotta z funkcjg liczenia ilo$ci
zalaczen;
- przeliczanie temperatury pary wg ci$nienia w programie sterownika kotlowego;
- zapamigtywanie alarmow historycznych;
- generowanie przebiegéw warto$ci zmiennych;
- sygnalizacja stanow alarmowych;
- zabezpieczenie przed suchobiegiem.
3. Palnika gazowo-olejowego z instalacja gazowa w obrgbie palnika;
4. Montaz rozdzielni pary;



5. Zbiornika kondensatu zlokalizowanego w kanale instalacyjnym w pomieszczeniu
kottowni wraz z oprzyrzadowaniem W zakresie;

- zbiornik kondensatu ze stali nierdzewnej gat. OH18N9 (1.4301) z rewizja,

- wodowskaz;

- rura oparowa DN8O — stal nierdzewna;

- spust DN32;

- sond¢ pomiarowg poziomu wody dla sterowania pracg pompy kondensatu;

- rurociagg uzupethiania ubytkdéw kondensatu z automatycznym uzupetnianiem —
uzupetnianie wodg uzdatniong

6. Montaz zbiornika wody zasilajacej wraz z oprzyrzadowaniem oraz systemem

podgrzewu wody w zbiorniku w zakresie:

- zbiornik wody zasilajacej ze stali nierdzewnej gat. OH18N9 (1.4301) pojemos¢
0,50m3, wyposazony w inzektor pary, wraz z konstrukcja wsporcza, na ktore;j
posadowiony zbiornik;

- instalacja zasilania parg dla podgrzewu wody zasilajacej i utrzymania wymaganej
temperatury wody w zbiorniku w zakresie:

- zawor regulacyjny z sitownikiem elektrycznym sterowanym sygnatem 0..10V
zainstalowanym na przewodzie pary;

- filtr siatkowy;

- armatura zaporowo-odcinajaca;

7. Montaz pompowni wody zasilajacej kociol parowy;

8. Stacji uzdatniania wody na potrzeby uzupetniania ubytkoéw kondensatu w obiegu

pary i skroplin;

9. Rozprezacza odmulin odprowadzanych z kotta parowego z instalacja wodna dla

schtadzania rozpr¢zonych odmulin przed zrzutem do kanalizacji;

10. Wymiana z montazem nowych elementow przytaczeniowych kotta do systemu
odprowadzenia spalin.

11. Wymiana przytacza pary od rozdzielni pary do kuchni. Przewod parowy prowadzony
w istniejagcym kanale instalacyjnym, przetazowym,;

12. Wymiana przytacza kondensatu od kuchni do zbiornika kondensatu zlokalizowanego
w kanale instalacyjnym w kottowni. Przewod kondensatu prowadzony w istniejacym
kanale instalacyjnym, przetazowym,;

13. Wymiana przytacza pary od rozdzielni pary do urzadzen technologicznych pralni
tj. istniejacego rozdzielacza pary

14. Montaz instalacji skroplin od urzadzen technologicznych pralni do zbiornika
kondensatu zlokalizowanego w kanale instalacyjnym w kotlowni.

4.3 Roboty konserwacyjne:
- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych na przewodach instalacyjnych, konstrukcjach
wsporczych wykonanych ewentualnie ze stali czarnej
4.4 Roboty izolacyjne:
- wykonanie izolacji termicznych urzadzen i instalacji grzewczo-technologicznych;
- wykonanie izolacji zimnochronnej na instalacji wody zimnej;
4.5 Zabezpieczenia p-poz w kottowni



5. Roboty instalacyjne elektryczne i AKPiA w zakresie:
- wymiana ztgcza kablowego przy kottowni
- montaz wylacznika pozarowego dla kottowni
- montaz rozdzielni kottowni RK i zasilenie jej ze ztacza kablowego
- wykonanie instalacji o$wietleniowej i gniazd wtykowych w kottowni
- zasilenie szafy zasilajgco-sterujacej kotlowni, okablowanie urzadzen z szafy
zasilajgco -sterujacej kottowni
- wykonanie zasilania istniejgcego systemu detekcji gazu - metanu
- wykonanie uziomu i potgczen wyré6wnawczych

3. Informacje o terenie budowy

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz zgodnos¢ wykonania
z dokumentacja projektowa i przetargowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
obowigzujacymi normami warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano-
montazowych oraz sztuka budowlang. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania
robot przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajacemu Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ).

3.2 Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa i komplet ST.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz przewidywanym terminie
zakonczenia. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem tych wymagan nie podlegaja odrebnej
zaptacie i winny by¢ uwzglednione w cenie uUmowne;.

3.3 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spolecznosci 1 innych.
Fakt przystagpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposob uzgodniony z nadzorem inwestorskim oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez nadzér inwestorski, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot. Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany
zorganizowac zaplecze przestrzegajac obowigzujacych przepiséw prawa, szczegolne
w zakresie BHP, zabezpieczen p-poz, wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy 1 Panstwowego
Inspektora Sanitarnego.
Zaplecze Wykonawcy winno spelia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.



Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materiatow
i urzadzen. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje
si¢, ze jest wlagczony w ceng umowng.

4. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wiascicielem odpadéw jest wykonawca robot — stosownie do Ustawy o odpadach

(Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — tekst jednolity z pézn. zm.) i Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 .
poz. 1923).

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt, Wykonawca bedzie utrzymywat teren
budowy w stanie uporzadkowanym, podejmowat wszelkie uzasadnione kroki

majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub

innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na lokalizacj¢ baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych, srodki ostroznos$ci

i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz
mozliwos$cig powstania pozaru.

Wykonawca ma obowiazek przedtozyé w miejscowym Wydziale Ochrony Srodowiska
informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania z przestaniem
informacji do zamawiajacego.

Szczegolnie jest odpowiedzialny za postgpowanie z odpadami zgodnie z ustawa

0 odpadach.

5. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczeg6lnie zadba, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robot bedzie miata dobrze
widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Przy wprowadzeniu na budowe Wykonawca winien przedlozy¢ o§wiadczenie
kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowy (robotami budowlano-instalacyjnymi),
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a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 prawa budowlanego.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowacé i przeprowadzi¢ roboty w sposob
bezpieczny nie stwarzajacy zagrozenia dla osob przebywajacych na terenie szpitala.
Szczegdlnie odpowiedzialny jest za:
— sporzadzenie, przed rozpoczeciem robot, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (art. 21a ust. 3 prawa budowlanego), tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(art. 45 ust 4 prawa budowlanego). Jeden egzemplarz planu bioz nalezy przekazaé
Zamawiajacemu.
— prowadzenie robot rozbiorkowych zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z dnia: 06.02.2003 (Dz. U. nr 03/47 poz. 401).

5.1 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

6. Wymagania dotyczace urzadzen i materialéw budowlanych

Do przebudowy technologii kottowni parowej, gazowo-olejowej nalezy stosowa¢ wyroby
budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 16.04.2004 r.

0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 — tekst jednolity) i by¢ oznakowane
oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 w/w ustawy.
Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty

1 wyeliminowa¢ ewentualne elementy uszkodzone lub nieodpowiadajace wymaganiom.
Wszystkie materiaty budowlane oraz wbudowane urzadzenia muszg posiadac:

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa

- aprobaty techniczne

- certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci

Przewody i armatura - wymagania:

Instalacj¢ grzewczo-technologiczng w catosci tj. pary, skroplin, kondensatu grawitacyjnego

1 ttocznego, rury wyrzutowe od zaworow bezpieczenstwa itd. wykonac¢ z rur 1 ksztattek ze stali
nierdzewnej wykonane wg EN10217-7, spawane wzdtuznie metodg TIG lub laserem,

o powierzchni gtadkiej, matowej gatunek OH18N9 (1.4301), aczonych przez spawanie
metoda TIG (spawanie elektrodg nietopliwg wolframowa w ostonie gazu obojetnego - argonu.
Do zmiany kierunku prowadzenia rur nalezy uzy¢ kolanek ,,hamburskich”, o promieniu gigcia
1,5DN.

Wymagane $rednice jako wielko$ci minimalne:

018x2,0;

025x2,5;
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038x2,5;
048,3x3,0;
©060,3x3,0;
070x3,0;
088,9x3,0;
0108x4,0;
0133x4,0;
0159x4,0;
Instalacje wody zimnej nalezy wykonac z rur i ksztattek PP, SDR6, PN20 stabilizowanych
wkladka aluminiowa w technologii polaczen zgrzewanych polifuzyjnie.
Wszelkie potaczenia skrgcane na instalacji wykonac za pomoca tacznikéw mosie¢znych
tj. mufki, nyple, ztaczki, Srubunki.
Na instalacjach wodnych o temperaturze czynnika roboczego >100°C, zastosowa¢ armature
odcinajaca w potaczeniu kolierzowym kulowa lub grzybkowa.
- zawory kolnierzowe, kulowe;
- kula wykonana ze stali odpornej na korozje;
- podwdjne uszczelnienie wrzeciona — O-ring (EPDM), VITON, z mozliwo$cia wymiany
bez konieczno$ci demontazu zaworu z instalacji;
- podwojne tozyskowanie trzpienia,
- zawory kolnierzowe, grzybkowe:
- korpus — zeliwo szare EN-JL1040
- gniazdo — stal nierdzewna — 2H13 (1.4021)
- grzyb — stal nierdzewna — 2H13 (1.4021)
- trzpien — stal nierdzewna - 2H13 (1.4021)
- mieszek — stal kwasoodporna-austenityczna — 1H18N9T (1.4541);
- ptytka przeciwcierna - stal nierdzewna — 2H13 (1.4021)
- uszczelka — grafit + stal nierdzewna
- uszczelnienie dtawicy — grafit
- izolacje termiczne czesci cieplnej, technologicznej
Izolacje termiczng przewodow instalacji grzewczo-technologicznej tj. pary, skroplin,
kondensatu grawitacyjnego i tlocznego nalezy wykona¢ matami z welny mineralne;j
a z zewnatrz plaszcz z blachy aluminiowe;.
Parametry welny mineralne;:
- mata z welny mineralnej/kamiennej jednostronnie obszyta siatka

- maksymalna temperatura stosowania - +400°C

- gestosé - > 60kg/m®

- przewodnos¢ cieplna - <0,039W/mK
- nasigkliwo$¢ wodg (krotkotrwata) < 1kg/m?

- klasa reakcji na ogien -Al

- izolacja wody zimnej - zimnochronna

Izolacje instalacji wody zimnej wykona¢ jako zimnochronng, zapobiegajaca roszeniu
si¢ rurociggdw za pomoca otulin lub mat termoizolacyjnych z syntetycznego kauczuku.
Klasa reakcji na ogien min. By-s1, do.
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- konstrukcje wsporcze
Konstrukcje wsporcze pod urzadzenia i rurociagi nalezy wykona¢ z ksztalttownikow
walcowanych lub ksztattownikow zimno gietych zamknigtych, ze stali nierdzewnej gat.
OH18N9 (1.4301), taczonych przez spawanie lub za pomoca systemowych tacznikow.
Przektadki w miejscach podpar¢ rurociggéw - guma gr. 5 mm.
- plytki ceramiczne na posadzke
Wykonawca przed zakupem ptytek ceramicznych — terakoty musi uzgodni¢ parametry ogolne.
Wymagania i cech techniczno-eksploatacyjne:
- antyposlizgowos¢ — grupa R11
- odpornosc¢ na chemig i zabrudzenia — V klasa
- $cieralnos$¢ — IV klasie $cieralnosci
- nasigkliwo$¢ — grupa | — plytki o nasigkliwos$ci ponizej 3%

Wymagania w zakresie parametrow technicznych i jakosciowych oraz wlasciwosci
funkcjonalnych, eksploatacyjnych i uzytkowych dla urzadzen technologicznych kottowni
parowej, gazowo-olejowej instalacji elektrycznej i AKPiA zgodne z wymaganiami
okreslonymi w zestawieniu materialowym. Przedstawione wymagania s3 wymaganiami
minimalnymi, ktére musi spetnia¢ okreslone urzadzenie dla uzyskania zaktadanych
parametrow eksploatacyjnych catosci systemu energetycznego szpitala po przebudowie.
Uwaga

Wskazane w niniejszej dokumentacji projektowej (w cze¢sci rysunkowej i opisowej, takze
w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w specyfikacjach technicznych)
nazwy wyrobow i/lub nazwy producentéw oraz inne wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie wyrobow, a takze przywolane normy nalezy traktowa¢ jako
przykladowe i/lub majace charakter pomocniczy w odniesieniu do opisu rozwiazan
projektowych oraz obliczen technicznych zakladajacych okreslone parametry urzadzen
tak, ze wskazania takie nie sa wiazace dla stron w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, zgodnie z ustawa Prawo zamowien publicznych oraz w procesie realizacji
inwestycji i kazdorazowo dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow i/lub producentow
rownowaznych.

6.1 Przechowywanie i skladowanie materialow
Wszelkie materialy i urzadzenia przewidziane do wbudowania muszg by¢ zgodne
z postanowieniami kontraktu, wymaganiami i warunkami Specyfikacji Technicznych
1 poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow 1 urzadzen dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie
1 wbudowanie zgodnie z zatozeniami.
Wszelkie uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentéw oraz typy urzadzen nalezy
rozumie¢ jako przyktadowe. Dopuszczone jest stosowanie rOwnowaznych materiatow
i urzadzen innych producentéw spehiajacych parametry techniczno-eksploatacyjne po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swoja
jakos¢ 1 przydatno$¢ do robot oraz zgodnos¢ z wymaganiami ST 1 byly dostepne do
kontroli. Miejsca sktadowania materiatéw bedg po zakonczeniu robot doprowadzone
przez wykonawce do pierwotnego stanu.
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6.2 Kontrola materialow
Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt
dostarczy¢ materiaty do badania wtasciwosci, lub dostarczy¢ probki materiatu do laboratorium
w celu ich przebadania zgodnie z obowigzujgcymi normami. Miejsca czasowego sktadowania
materialdéw uzgodnione z Inwestorem organizuje Wykonawca.

6.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiatly 1 urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez nadzor inwestorski.
Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robot niz te,
dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto§ciowany
przez Inwestora.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

7. Wymagania dotyczace sprz¢tu

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom jego
uzytkowania. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kopii dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadku, gdy wymagaja tego
przepisy. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang niedopuszczone do robot.

8. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére

nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba §rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie
przewidzianym umow3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie

i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod

warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drdg na koszt
Wykonawcy. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda usuwane

z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do placu budowy.

9. Odbior prac

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
1. Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
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2. Odbiorowi czesciowemu
3. Odbior koncowy
4. Odbior ostateczny

9.1 Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakos$ci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiodr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robodt. Odbioru robo6t dokonuje nadzoér inwestorski.
Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem nadzoru inwestorskiego. Odbioér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie nadzoru inwestorskiego.
Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentoéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

9.2 Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdt dokonuje nadzor inwestorski.

9.3 Odbior koncowy robot
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci 1 wartos$ci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie nadzor inwestorski.
Odbioér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o ktoérych
mowa ponize;.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
W obecnos$ci nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robo6t z dokumentacja
projektowa 1 ST.
W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6dt poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

9.4 Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Wykonawca robét, po ich zakonczeniu zgtasza do odbioru zakres okreslony w dokumentacji
projektowej. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do odbioru koncowego dokumentacje
powykonawcza, ktora powinna zawierac:
- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
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jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- aprobaty techniczne, szczeg6lowe specyfikacje techniczne

- certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci

- dziennik budowy

- dokumentacje na wykonanie robot towarzyszacych, protokoty odbioru i przekazania tych

robot wiascicielom urzadzen

- instrukcje obstugi i uzytkowania instalacji

9.5 Odbior ostateczny
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny nastepuje przed uptywem terminu rgkojmi i gwarancji.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,O0dbidr koncowy robot”.

10. WYKONANIE ROBOT

10.1 Roboty demontazowe istniejacych urzadzen i instalacji technologicznych, instalacji
rurowych i rozbiérki, wyburzenia elementéw budowlanych
Przed przystapieniem do realizacji robot wykonawca sporzadzi szczegdtowy harmonogram
prowadzenia robot. Harmonogram musi by¢ zatwierdzony przez Inwestora.
Ogodlny plan prowadzenia rob6t oraz kolejno$¢ wykonywania prac:

1.

demontaz urzadzen technologicznych i instalacji istniejacej kottowni tj. instalacji rurowych,
armatury, elektrycznych i okablowania AKPiA. W uzgodnieniu z zamawiajacym nalezy ustali¢
liste urzadzen, ktore nalezy po demontazu przekaza¢ zamawiajagcemu jako urzadzenia nadajace
si¢ do ponownego wykorzystania w innym miejscu;
wykonanie robot wyburzeniowych elementéw budowlanych t;.
- sku¢ istniejace ptytki ceramiczne na posadzce;
- sku¢ czesciowo istniejacy cokot pod kociot (70 cm - przod cokotu, 95cm - tyt cokotu);
- sku¢ tynk w miejscach odparzen, odspoin i zarysowan;
- wyku¢ otwor w Scianie zewngtrznej o wymiarach: szeroko$¢ 26cm, wysokos¢ 41cm,

na wysokosci 30cm od stropu;
- zdemontowac istniejacg stolarke drzwiowa (drzwi zewnetrzne i wewngtrzne)
Rozbidrki nalezy wykonywaé¢ minimalizujgc uzycie sprzg¢tu udarowego, aby ograniczy¢
wplyw drgan na pozostate elementy konstrukcji obiektu.

10.2 Roboty budowlane i instalacyjne sanitarne
Zakres prac budowlanych oraz wymagania w zakresie wykonania

- zamontowa¢ ramki stalowe z katownika 60x60x5 od zewnatrz i wewnatrz $ciany oraz
obrobi¢ otwor dla montazu kanatu wentylacyjnego;
- wykona¢ tynki w miejscach skucia;
- wyla¢ wylewke samopoziomujaca na posadzce;
- wymieni¢ stolarke drzwiowa zewngtrzng i wewngtrzng wg zestawienia stolarki,
- drzwi zewnetrzne:
- drzwi zewnetrzne, dwuskrzydtowe, stalowe, ocieplone, przeszklone 180(90+90/200
- kolor szary — do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji robot
- wspotezynnik Uecmax<1,8W/(m? K)
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- o$cieznica stalowa, wyposazona w samozamykacz, zamek kulkowy i zamek patentowy;
- od wewnatrz dzwignia antypaniczna;
- szerokos$¢ przejscia min 90cm przy otwartych drzwiach i zamknigtym drugim skrzydle

drzwi wewnetrzne:

- drzwi przeciwpozarowe EI60, stalowe, jednoskrzydtowe, pelne wewnetrzne 90/200

- kolor szary — do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji robot

- o$cieznica stalowa, wyposazona w samozamykacz, zamek kulkowy i zamek patentowy;

- dzZwignia antypaniczna, od zewnatrz klamka;

- odporno$¢ ogniowa drzwi 60min;

- dymoszczelnos¢ Sa,200

- szerokos$¢ przejscia min 90cm w $wietle przy otwartych drzwiach

wymurowac $cianke oddzielajaca przy zbiorniku oleju opatowego z cegly dziurawki na
wylewce zelbetowej o szerokosci wigkszej co najmniej 60cm od szerokosci zbiornika

oleju opatowego oraz o wysokos$ci wigkszej co najmniej 30cm od wysokosci zbiornika
oraz otynkowac;

wykona¢ remont istniejacej studzienki schtadzajacej oraz wymieni¢ istniejace przykrycie
studzienki;

wykona¢ remont i renowacj¢ istniejacego kanatu instalacyjnego w obszarze kotlowni

tj. naprawa tynkéw, wykonanie wylewki samopoziomujgcej na posadzce, naprawa

istniejgcego przykrycia kanatu z blachy;
zamurowac¢ kanat instalacyjny na wejsciu kanatu do kottowni 1 wyjéciu kanatu

z kottowni do pomieszczenia wezta cieplnego;

utozy¢ na posadzce oraz cokole ptytki ceramiczne — terakote;

wykona¢ malowanie §cian powyzej ptytek ceramicznych oraz stropu

wykona¢ demontaz i montaz na istniejacych kanatach wentylacyjnych obstugujacych
pralni¢ izolacji termicznej 1 wykonanie nowej izolacji spetniajgcej wymagania

odpornos$ci ogniowej W klasie EI60.

Jako przyktadowy materiat spetniajgcy w/w wymagania:

- niepalna mata z wetny skalnej z jednostronng oktadzing ze stalowej siatki
galwanizowanej, przeszytej drutem galwanizowanym przez warstwe maty $ciegiem
tahcuchowym w odstgpach co 10cm oraz warstwa folii aluminiowej wzmocnionej
witoknem szklanym pomiedzy siatka a mata. Grubo$¢ izolacji 100mm dla uzyskania
El60.

- wspolczynnik przewodzenia ciepta — AD = 0,038W/mK;
- klasa reakcji na ogien — Al
Na zewnatrz izolacji wykona¢ ptaszcz ochronny z blachy aluminiowej gr. 0,7mm.

10.3 Roboty instalacyjne technologiczne przebudowy kotlowni parowej, gazowo-olejowej
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa tj. Projektem budowlanym
przebudowy kottowni parowej, gazowo-olejowej na potrzeby technologiczne kuchni 1 pralni
w Areszcie Sledczy w Szczecinie — czg$é technologiczna.

Po wykonaniu prac budowlanych w zakresie wymaganym dokumentacjg projektowg oraz
wynikajacych z kolejnosci realizacji poszczeg6lnych etapow robot budowlanych
wykonczeniowych, instalacji sanitarnych i elektrycznych nalezy przystapi¢ do montazu urzadzen
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i instalacji technologicznych kotlowni.
Realizacje¢ inwestycji nalezy starannie przygotowac, a harmonogram realizacji prac optymalnie
zaplanowa¢ w odniesieniu do zakresu robot.
Og6lny harmonogram prac przebudowy kottowni parowej, gazowo-olejowej oraz wszelkie
zakldcenia w dostawie medium grzewczo-technologicznego nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
W uktadzie technologicznym nalezy wykona¢ lub zamontowac nastepujace ciagi technologiczne:
1. Kociot parowy wraz z oprzyrzadowaniem t.:
- zawor bezpieczenstwa, sprezynowy DN65/40, PN 16, peine otwarcie 0,5bara;
- zawOr odcinajacy, kolnierzowy, grzybkowy na przewodzie parowym DN125, PN16;
- manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym zakres pomiarowy 0 + 0,6 bar, R1/2”;
- regulator ci$nienia zakres nastawy 0,1 =~ 1,1 bar;
- ogranicznik ci$nienia maksymalnego zakres nastawy 0,1 = 1,1 bar;
- zintegrowana elektroda czteropunktowa do pomiaru i sterowania poziomem wody
w Kotle:
- alarm wysokiego poziomu wody w kotle
- 2 alarmy posrednie do sterowania praca pompy zasilajacej (zatacz/wylacz)
- alarm niskiego poziomu wody w kotle.
- automatyczny odpowietrznik przestrzeni parowej kotla,
- poziomowskaz;
- chtodniczka probek ze stali nierdzewnej gat. OH18N9, (1.4301);
- zestaw automatycznego odmulania kotta w zakresie:
- zawOr odmulajacy, kotnierzowy DN40, PN40 z sitownikiem pneumatyczny;
- zawOr elektromagnetyczny 3-drogowy, gwintowany G1/4”;
2. Szafa sterownicza kottowo-palnikowa z dotykowym wys$wietlaczem ciektokrystalicznym
o przekatnej 77 z funkcjami:
- regulacja poziomu wody w Kotle;
- sterowanie pracg palnika — praca modulowana na gazie
- sterowanie pracg pomp zasilajacych — 2 pompy zasilajace pracujace przemiennie;
- sterowanie pracg pompy kondensatu zainstalowanej przy zbiorniku kondensatu;
- sterowanie procesem odmulania kotla;
- wbudowana funkcja oszczednoSci energii;
- obnizenie parametru ci$nienia pary w kotle oraz poziomu wody w kotle;
- system kontroli czasu pracy — informacja o przegladzie eksploatacyjnym;
- pomiar czasu pracy pomp zasilajacych, palnika oraz kotta z funkcjg liczenia ilosci
zalaczen;
- przeliczanie temperatury pary wg ci$nienia w programie sterownika kotlowego;
- zapamigtywanie alarmow historycznych;
- generowanie przebiegéw warto$ci zmiennych;
- sygnalizacja stanow alarmowych;
- zabezpieczenie przed suchobiegiem.
3. Palnik gazowo-olejowego z instalacjg gazowg w obrebie palnika;
Rozdzielnia pary;
5. Zbiornik kondensatu zlokalizowany w kanale instalacyjnym w pomieszczeniu kottowni
wraz z oprzyrzadowaniem W zakresie;

B
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- zbiornik kondensatu ze stali nierdzewnej gat. OH18N9 (1.4301) z rewizja,

- wodowskaz;

- rura oparowa DN8O — stal nierdzewna;

- spust DN32;

- sonde pomiarowg poziomu wody dla sterowania pracg pompy kondensatu;

- rurociagg uzupethiania ubytkdw kondensatu z automatycznym uzupetnianiem —
uzupetnianie wodg uzdatniong

6. Zbiornik wody zasilajacej wraz z oprzyrzadowaniem oraz systemem podgrzewu wody
w zbiorniku w zakresie:

- zbiornik wody zasilajacej ze stali nierdzewnej gat. OH18N9 (1.4301) pojemosé 0,50m?,
wyposazony w inzektor pary, wraz z konstrukcja wsporcza, na ktorej posadowiony
zbiornik;

- instalacja zasilania parg dla podgrzewu wody zasilajacej 1 utrzymania wymaganej
temperatury wody w zbiorniku w zakresie:

- zawor regulacyjny z sitownikiem elektrycznym sterowanym sygnatem 0..10V
zainstalowanym na przewodzie pary;

- filtr siatkowy;

- armatura zaporowo-odcinajaca;

7. Pompownia wody zasilajacej kociot parowy;

8. Stacja uzdatniania wody na potrzeby uzupehniania ubytkéw kondensatu w obiegu pary
i skroplin;

9. Rozprezacz odmulin odprowadzanych z kotla parowego z instalacja wodna dla
schtadzania rozpr¢zonych odmulin przed zrzutem do kanalizacji;

10. Elementy przytaczeniowe kotta do systemu odprowadzenia spalin.

11. Przytacze pary od rozdzielni pary do kuchni. Przewdd parowy prowadzony w istniejacym
kanale instalacyjnym, przetazowym,;

12. Przytacze kondensatu od kuchni do zbiornika kondensatu zlokalizowanego w kanale
instalacyjnym w kottowni. Przewdd kondensatu prowadzony w istniejgcym kanale
instalacyjnym, przetazowym;

13. Przytacze pary od rozdzielni pary do urzadzen technologicznych pralni tj. istniejacego
rozdzielacza pary

14. Instalacj¢ skroplin od urzadzen technologicznych pralni do zbiornika kondensatu
zlokalizowanego w kanale instalacyjnym w kottowni.

Zakres prac jak i szczegotowe rozwigzania w zakresie technologii kottowni parowej, gazowo-
olejowej wedtug pkt. 6.3 ,,PB przebudowy kottowni parowej, gazowo-olejowej na potrzeby
technologiczne kuchni i pralni w Areszcie Sledczym w Szczecinie — czg$é technologiczna™.
Wymagania w zakresie parametrow technicznych i jakosciowych oraz wtasciwosci
funkcjonalnych, eksploatacyjnych i uzytkowych dla kazdego urzadzenia technologicznego
zabudowanego w ciagu technologicznym okre§lone w Rozdziele II. Zestawienie materialowe.
Proby cisnieniowe — szczelnoSci

Instalacje grzewczo-technologiczne: pary, kondensatu grawitacyjnego, tlocznego, skroplin
i wody zimnej

Po wykonaniu instalacji grzewczo-technologicznych kottowni nalezy przeprowadzi¢ proby
cisnieniowe. Przed wykonaniem prob szczelno$ci instalacje nalezy wypluka¢ woda wodociaggowa.
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Parametry préb cis$nieniowych:
- na zimno
- przy cisnieniu 6 bar — instalacje parowe technologiczne, instalacje kondensatu i skroplin
- przy cisnieniu 9 bar — instalacje wody zimne;j
- na gorgco — przy parametrach roboczych
Wyniki badania nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut manometr nie wykaze
spadku cis$nienia oraz nie bedzie przeciekow ani roszenia szczegdlnie na potaczeniach.
Badania szczelnoSci i dzialania w stanie goracym
Badania szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku szczelnos$ci na zimno. Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy
dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen.
Oznaczenia na instalacji
Po wykonaniu pelnego zakresu robot montazowych instalacji technologicznych, instalacje
oraz urzadzenia oznakowaé. Oznakowane wykona¢ zgonie z normg PN-70/N-01279 lub
normami réwnowaznymi.
Konstrukcje wsporcze i podpory
Konstrukcje wsporcze pod urzadzenia 1 rurociagi nalezy wykona¢ z ksztattownikow
walcowanych lub ksztattownikow zimno gietych zamknigtych, ze stali nierdzewnej gat.
OH18N9 (1.4301), taczonych przez spawanie lub za pomocg systemowych tacznikow.
W miejscach opierania urzgdzen na konstrukcji nalezy zastosowac¢ przektadki z gumy
gr. 5 mm.
Zabezpieczenie pozarowe
Kotlownig, w zakresie ochrony p-poz nalezy wyposazy¢ w:
- gasnice proszkowa GP-6ABC w ilosci 1 szt.
- koc gasniczy typu TS w ilosci 1 szt.
Rozruch kotlowni i regulacje
Rozruch w zakresie technologicznym kotlowni moze rozpocza¢ si¢ po zakonczeniu
wszystkich robodt instalacyjnych w zakresie technologii, instalacji sanitarnych oraz instalacji
elektrycznych i AKPiA oraz budowlanych i1 porzadkowych, kiedy nie b¢dzie zagrozenia
zabrudzenia urzadzen pylem i1 kurzem zwtlaszcza urzadzen wrazliwych na zapylone powietrze
takich jak: pompy obiegowe, kociot, palnik oraz inne urzadzenia i instalacje.
Zakonczenie w/w robot musi by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez
inspektorow nadzoru oraz kierownika budowy z jednoczesnym zezwoleniem na wykonanie
rozruchu.
Rozruch w zakresie technologii kottowni nalezy przeprowadzi¢ w dwoch etapach:
- rozruch wstepny
- rozruch 72 - godzinny
Rozruch wstgpny odnosi si¢ do rozruchu okreslonych uktadéw technologicznych np. kotta
parowego, przepompowni kondensatu, zbiornika wody zasilajacej z pompownig itd. Rozruch
wstepny ma na celu przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci wykonania zasilen
elektrycznych, zadziatania urzadzen, poprawnosci kierunkoéw przeptywu mediow w
rurociggach, wstepnego ustawienia nastaw itp. Rozruch wstgpny nalezy przeprowadzié¢
poprzez ustawienie krotkich obiegow hydraulicznych w obrebie kotlowni, ustawiajac
odpowiednio zawory odcinajgce. Rozruch wstepny prowadzi¢ przy ustawieniu pracy
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poszczegbdlnych urzadzen w trybie recznym. Zabrania si¢ ustawiania tryboOw automatyczne;j
pracy.

W trakcie rozruchu wstepnego poszczegdlnych uktadow technologicznych kottowni
bezwzglednie musi by¢ obecny personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia

do prowadzenia rozruchu okreslonych urzadzen i nie moze opuszczaé stanowiska
pozostawiajac instalacj¢ bez nadzoru.

Rozruch 72 - godzinny nalezy wykona¢ po zakonczeniu rozruchéw wstepnych. Dla
przeprowadzenia rozruchu 72-godzinnego nalezy zapewni¢ odbior pary wodnej przez
instalacje technologiczne kuchni i pralni.

W ramach rozruchu 72-godzinnego, rozruchowi podlegaja wszystkie instalacje tj.: instalacja
pary, skroplin grawitacyjnych i ttocznych, instalacja zasilania kotta.

Dla rozruchu 72-godzinnego konieczne jest powotanie komisji odbiorowej z
przewodniczacym, kierujagcym pracami komisji.

Celem rozruchu 72-godzinnego jest sprawdzenie prawidtowosci funkcjonowania:

- urzadzen i zespotow urzadzen;

- procesow technologicznych w zakresie wytwarzania pary;

- obiegdéw hydraulicznych skroplin grawitacyjnych i ttocznych, cisnieniowych;

Podczas rozruchu prowadzony musi by¢ dziennik, w ktérym rejestrowane bedg wszystkie
istotne parametry dla okreslonego urzadzenia lub procesu technologicznego i odnoszone do
parametréw jakie sg wymagane lub zaktadane w dokumentacji projektowej. W trakcie
prowadzenia rozruchu wykonawca oraz zatrudnieni przez niego specjalisci prowadzili beda
regulacje urzadzen i instalacji, aby uzyska¢ optymalne parametry pracy kottowni.

Jezeli w okresie 72-godzinnego rozruchu nie uzyskane zostang zaktadane parametry pracy
kottowni rozruch nalezy wydtuzy¢ lub wyznaczy¢ ponownie wprowadzajac stosowne korekty
nastaw lub usuwajac przyczyny nieosiagni¢cia zakladanych parametrow pracy.

Rozruch 72-godzinny bedzie zakonczony, kiedy wszystkie procesy technologiczne osiagna
zaktadane parametry okreslone w dokumentacji projektowej oraz wynikajace z przepisow
technicznych.

10.4 Roboty instalacyjne: instalacje elektryczne i AKPiA

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa tj. Projektem budowlanym
przebudowy kottowni parowej, gazowo-olejowej na potrzeby technologiczne kuchni i pralni
w Areszcie Sledczy w Szczecinie — cze$é instalacje elektryczne i AKPIA.
Po wykonaniu prac budowlanych w zakresie wymaganym dokumentacja projektowg oraz
wynikajacych z kolejnosci realizacji poszczegolnych etapdw robot budowlanych
wykonczeniowych, instalacji sanitarnych i1 technologicznych nalezy przystapi¢ do montazu
instalacji elektrycznej 1 AKPiA zwigzanych z technologia kotlowni.
W zakresie robot elektrycznych i AKPiA nalezy wykonac:

- wymiang zlacza kablowego przy kotlowni

- montaz wylacznika pozarowego dla kotlowni

- montaz rozdzielni kottowni RK 1 zasilenie jej ze ztacza kablowego

- os$wietlenie ogolne pomieszczenia kottowni z uwzglednieniem zainstalowanej technologii

kottowni oraz instalacj¢ gniazd wtykowych w kotlowni
- zasilenie szafy zasilajgco-sterujacej kottowni, okablowanie urzadzen z szafy
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zasilajaco -sterujacej kottowni
- zasilanie istniejgcego systemu detekcji gazu - metanu
- uziom i potgczenia wyrOwnawcze
Z1acze kablowe
ZYacze kablowe II klasy ochronno$ci na wlasnym fundamencie, wyposazone w zamek
1 zamkniecie na kiodke.
ZYacze wyposazy¢ w dwa wytaczniki z wyzwalaczami uruchamianymi przyciskiem
wylacznika p-poz. Przycisk wytacznika p-poz typu ROP zamontowac przy wejsciu
do kottowni.
Montaz koryt i drabin kablowych
Koryta siatkowe. Koryta mocowac¢ do $cian i do konstrukcji wsporczych rur oraz podwieszac
do stropow.
Kable i przewody zasilajace urzadzenia technologiczne
Kable typu YKY 0,6/1KV, przewody typu YDY, YLY 450/750, do urzadzen ruchomych
linki, do instalacji natynkowej przewody okragte. Catos$¢ instalacji uktada¢ w korytkach
kablowych i n/t. Podej$cia przewodow do pomp i urzadzen automatyki wykonaé w gietkich
rurkach PESZLA. Zej$cia z gtéwnych poziomych ciagéw do poszczegoélnych urzadzen
wykona¢ w pionowych odcinkach korytek kablowych.
Instalacja uziemiajgaca, wyréwnawcza, odgromowa.
Bednarka polaczen wyréwnawczych w posadzce, na $cianie, wzdtuz tras kablowych,
ocynkowana FeZn25x4.
Potaczenia bednarki pomiedziowane;j i stali ocynkowanej poprzez przektadki zapobiegajace
tworzeniu si¢ ogniwa.
Wszystkie potaczenia skrgcane, elementy ciete zabezpieczy¢ przed korozja.
Oswietlenie kotlowni, gniazda
Oprawy typu LED IP65. Zestawy gniazdowe 1P44.
W celu uniknigcia montazu puszek rozgateznych instalacje wykonac¢ w uktadzie
pierscieniowym tzn. Z oprawy na oprawe.
Oprawy awaryjne LED z atestem CNBOP zasilacze indywidualne 1h.
Gniazda wtyczkowe montowa¢ na wysokosci 1,2m.
Pomiary pomontazowe
Po wykonaniu instalacji elektrycznych wykonaé¢ pomiary:
- skutecznosci samoczynnego szybkiego wylaczania zasilania,
- pomiaru stanu izolacji,
- badania wytacznikow réznicowopragdowych,
- rezystancji uziemienia.

11. Podstawa platnoS$ci

Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce w oparciu projekt
wykonawczy, specyfikacj¢ techniczng wykonania robot oraz przedmiar robot, ktory nalezy
traktowac jako materiat pomocniczy do sporzadzenia oferty.

Cena ryczaltowa obejmuje:
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» koszty pracy sprzegtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

» koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania robo6t, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawg placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych roboét, ubezpieczenia oraz koszty
Zarzadu Przedsiebiorstwa Wykonawcy,

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym



