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OR.271.32.2024                                                                                                                       Lubin, dnia 05.07.2024 r. 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: 

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Klubu Malucha w Krzeczynie Wielkim.

Niniejszym, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz.U.
z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), udzielam następujących informacji:

Wykonawcy, których oferty zostały otwarte:

Numer
oferty

Firma / adres Wykonawcy CENA 
(brutto)

TERMIN PŁATNOŚCI
(rachunku/faktury)

1
QUANTUM TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Świeradowska 51-57
50-559 Wrocław

60 885,00 zł Wydłużenie terminu
płatności o 14 dni

2
COBRA PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Karola Miarki 20 lok. 8
41-902 Bytom

33 300,00 zł Wydłużenie terminu
płatności o 14 dni

3
BUDMAR SPÓŁKA CYWILNA MARIOLA ADAMSKA I ANDRZEJ
ADAMSKI
ul. Jana Ostroroga 69 lok. 8
64-100 Leszno

56 580,00 zł Wydłużenie terminu
płatności o 14 dni.

4
p. Sebastian Dobiesz prowadzący działalność gospodarczą pn.:
LAX laboratory for architectural experiments Sebastian 
Dobiesz
ul. Pełczyńska 4 lok. 324
50-950 Wrocław

177 120,00 zł Wydłużenie terminu o 14
dni.

5
EDRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Braniborska 58-68, 53-680 Wrocław
Oddział w Legnicy
ul. Chojnowska 76 lok. 5
59-220 Legnica

37 822,50 zł
Wydłużenie terminu

płatności o 14 dni

6
p. Ireneusz Jurkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pn.:
ARCHITEKTURA PROJEKT JURKIEWICZ IRENEUSZ
ul. Juliusza Słowackiego 19 lok. 4
59-300 Lubin

73 800,00 zł Wydłużenie terminu
płatności o 14 dni

7
p. Szymon Gic prowadzący działalność gospodarczą pn.:
NUUA/ARCHITEKCI Pracownia Architektury Szymon Gic
ul. Artura Grottgera 6 lok. 11
60-757 Poznań

190 650,00 zł Wydłużenie terminu o 14
dni.

8
JNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Kazimierza Pułaskiego 3
35-011 Rzeszów

85 854,00 zł Wydłużenie terminu o 14
dni.

z up. WÓJTA
/-/ Anna Skorupa-Hawrysz

Kierownik Referatu Organizacyjnego 
i Spraw Obywatelskich

/DOKUMENT PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM

Otrzymują:

1.  https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin ,

2. aa.
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