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1. Przedmiot i lokalizacja inwestycji, cel i zakres opracowania 

1.1. Cel i lokalizacja inwestycji 

Celem planowanego przedsiĊwziĊcia jest zabezpieczenie istniejącej przepompowni 
Ğcieków „ĝliska” zlokalizowanej przy ulicy Bernada MyĞliwka, na działce 3670 obr. 0011 
(dzielnica Chwarzno-Wiczlino) przed napływem wód deszczowych z terenów przyległych ulic.  

1.2. Zakres inwestycji 

Zakres rzeczowy planowanego przedsiĊwziĊciaŚ 
BRANĩA DROżOWAŚ 

 Wymiana nawierzchni wraz z ustaleniem nowych rzĊdnych terenu, 

 Budowa zjazdu. 
 
BRANĩA SANITARNAŚ 

 Zmiana rzĊdnej terenu na terenie przepompowni Ğcieków, 

 Nadbudowa przepompowni, komory pomiarowej oraz studni rewizyjnej, 

 Regulacja wysokoĞciowa skrzynki zasuwy wodociągowej i hydrantu, 

 Likwidacja wpustu deszczowego, 

 Wymiana pomp, 

 Instalacja awaryjnego pompowania Ğcieków, 
 Instalacja zasuwy kanałowej Dn2ŃŃ w studni Sń. 

 
BRANĩA źLźKTRYCZNAŚ 

 Przebudowa istniejącej słupowej abonenckiej stacji transformatorowej, 
 Przeniesienie układu pomiarowego energii elektrycznej ze złącza kablowo-

pomiarowego do szafki licznikowej słupowej, 
 Przebudowa rozdzielnicy zasilająco-sterującej RZ-S przepompowni P2, 

 Budowa linii kablowej zasilającej rozdzielnicĊ RZ-S, 

 Wymiana oprawy oĞwietleniowej na istniejącym słupie oĞwietleniowym. 
 

BRANĩA KONSTRUKCYJNAŚ 
 Obudowa terenu grodzicami PVC, 

 Posadowienie ogrodzenia przepompowni, 

 Posadowienie słupa transformatorowego, 
 Dobudowa dodatkowych krĊgów w zbiornikach komory pomiarowej KP, 

przepompowni PS i studni S1, 

 Zakotwienie suwnicy w zbiorniku PS. 
 

2. OkreĞlenie Inwestora 

Inwestorem niniejszej budowy jest PrzedsiĊbiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 
w Gdyni, ul. WitomiĔska 29, 8ń-311 Gdynia.   

3. Podstawy opracowania  

1. Umowa z Inwestorem nr ZP/36/I/2019  
2. Projekt budowalny pn.Ś „Przebudowa przepompowni Ğcieków „ĝliska” wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w ul. Bernada MyĞliwka w żdyni” 
3. Mapa do celów projektowych w skali ńŚ5ŃŃś  
4. Warunki techniczne  
5. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badaĔ podłoĪa gruntowego i projektem 

geotechnicznym opracowana przez GEO-MONITORING usługi geoinĪynieryjne, 
ul. Skłodowskiej 2, 84-230 Rumia we wrzeĞniu 2Ńń9 nr Bż/ńń37/2Ńń9, 
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A. CZĉĝĆ DROżOWA 

4. Stan istniejący 

4.1. Plan sytuacyjny 

W stanie istniejącym ulica Benedykta PoroĪyĔskiego w żdyni w rejonie projektowanej 
przepompowni posiada nawierzchniĊ gruntową. SzerokoĞć drogi ul. Benedykta PoroĪyĔskiego 
wynosi ok. 3,Ńm. Istniejąca przepompownia posiada nawierzchniĊ betonową i nawierzchniĊ 
trawiastą. 

W rejonie opracowania wystĊpują podziemne sieci infrastruktury technicznejŚ kanalizacja 
sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna. 

W odległoĞci ok. 8,Ńm na wschód od terenu przepompowni zlokalizowana jest 
napowietrzna linia energetyczna.  

4.2. Warunki gruntowo - wodne 

Obszar badaĔ zlokalizowany jest przy ul. Benedykta PoroĪyĔskiego w miejscowoĞci 
Gdynia, dzielnica Chwarzno - Wiczlino. Pod wzglĊdem geomorfologicznym teren badaĔ 
przynaleĪy do wysoczyzny morenowej. Powierzchnia geomorfologiczna terenu prac jest 
urozmaicona, rzĊdne wysokoĞciowe w okolicy badaĔ zawierają siĊ w przedziale 124,5 – 127,0 m 
n.p.m. BudowĊ geologiczną tworzą (poniĪej warstwy nasypów) do głĊbokoĞci rozpoznania 
wyłącznie grunty piaszczyste. 

Na terenie projektowanej inwestycji nie zanotowano wystĊpowania wód gruntowych do 
głĊbokoĞci rozpoznania, dane hydrogeologiczne odnoszą siĊ do okresu badaĔ tj. wrzesieĔ  
2019 r. 

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartoĞciach parametrów 
geotechnicznych. Charakterystyczne wartoĞci tych parametrów ustalono w oparciu  
o przeprowadzone badania polowe, o wyniki badaĔ makroskopowych pobranych prób gruntu, 
wyników badaĔ laboratoryjnych, oraz doĞwiadczeĔ praktycznych z tego rejonu. 

PoniĪej podaje siĊ charakterystykĊ wydzielonych warstw gruntów rodzimych i nasypowych. 
Nasypy niekontrolowane (nN) – obejmuje grunty antropogeniczne zbudowane głównie z 

humusu, piasków gliniastych oraz piasków humusowych. 
Warstwa I - obejmuje grunty niespoiste wykształcone, jako mało wilgotne piaski Ğrednie, 

piaski Ğrednie z domieszką piasku drobnego oraz piaski Ğrednie z niewielką domieszką Īwiru w 
stanie ĞredniozagĊszczonym, parametry wytrzymałoĞciowe wyznaczono dla stopnia 
zagĊszczenia ID = Ń,5Ń. 

4.3. Stan projektowany 

4.3.1. Plan sytuacyjny 

Do analizowanej przepompowni zaprojektowano zjazd indywidualny o szerokoĞci 3,5 m 
i nawierzchni z płyt betonowych typu meba o wymiarach 4Ńx6Ńx8 cm. NawierzchniĊ zjazdu 
ograniczono opornikiem betonowym o wymiarach 12x25 cm. Po obu stronach zjazdu 
zaprojektowano pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  
o szerokoĞci Ń,75 m. 

Zaprojektowano utwardzenie terenu w obrĊbie przepompowni. Teren zostanie utwardzony 
kostką betonową o gruboĞci 8 cm oraz płytami betonowymi typu meba o wymiarach 4Ńx6Ńx8 cm. 
Nawierzchnia zostanie ograniczona ogrodzeniem projektowanym wg branĪy konstrukcyjnej oraz 
opornikiem betonowym o wymiarach 12x25 cm.  

4.3.2. Mur oporowy 

PomiĊdzy nawierzchnią z płyt betonowych typu meba, a nawierzchnią z kostki betonowej 
zaprojektowano Īelbetowy mur oporowy, zgodnie z branĪą konstrukcyjną. ZasypkĊ muru naleĪy 
wykonywać warstwami o gruboĞci max 25 cm po zagĊszczeniu lekkim sprzĊtem 
zagĊszczającym. ZagĊĞcić do Is=ń,ŃŃ.   
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4.3.3. Przekrój podłuĪny i poprzeczny 

Pochylenie podłuĪne zjazdu zaprojektowano ze spadkiem 5,Ń % w kierunku ulicy 
PoroĪyĔskiego.  

Pochylenie poprzeczne utwardzenia terenu wokół przepompowni zaprojektowano ze 
spadkiem 2% w kierunku nawierzchni trawiastej. Nawierzchnia z płyt betonowych typu meba 
bĊdzie posiadała pochylenie podłuĪne 5,6% w kierunku zjazdu. 

Na terenie przepompowni nad projektowaną skarpą zaprojektowano demontowalną 
barierkĊ ochronną o wysokoĞci ń,ń m od strony bramy wjazdowej. 

4.3.4. Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni 

Istniejący nasyp niekontrolowany w obrĊbie działki 367Ń i projektowanego zjazdu naleĪy 
wymienić na pospółkĊ. Nasyp naleĪy wykonać warstwami o miąĪszoĞci 3Ń cm kaĪdorazowo 
zagĊszczając grunt, aĪ do osiągniĊcia wskaĨnika zagĊszczenia Is=ń,ŃŃ. 
Konstrukcja nawierzchni zjazdu z płyt betonowych typu mebaŚ 

 płyty betonowe typu meba o wymiarach 4Ńx6Ń cm    8 cm 

 podsypka cementowo – piaskowa 1:4      3 cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie Ń/3ń,5 25 cm 

 wymiana istniejącego nasypu niekontrolowanego na pospółkĊ 

Konstrukcja nawierzchni pobocza: 

 kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie    10 cm 

Konstrukcja nawierzchni utwardzenia terenu z kostki betonowej: 

 kostka betonowa wibroprasowana, szara     8 cm 

 podsypka cementowo – piaskowa 1:4      3 cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie Ń/3ń,5 25 cm 

 wymiana istniejącego nasypu niekontrolowanego na pospółkĊ 

Konstrukcja nawierzchni utwardzenia terenu z płyt betonowych typu mebaŚ 

 płyty betonowe typu meba o wymiarach 4Ńx6Ń cm    8 cm 

 podsypka cementowo – piaskowa 1:4      3 cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie Ń/3ń,5 25 cm 

 wymiana istniejącego nasypu niekontrolowanego na pospółkĊ 

4.3.5. Odwodnienie 

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie projektowanych nawierzchni nadając im 
odpowiednie spadki podłuĪne i poprzeczne.  

Wody opadowe ze zjazdu zostaną odprowadzone na jezdniĊ ulicy Benedykta 
PoroĪyĔskiego.  

Wody opadowe z projektowanego utwardzenia terenu wokół przepompowni zostaną 
odprowadzone do gruntu poprzez nawierzchniĊ trawiastą oraz nawierzchniĊ aĪurową z płyt 
betonowych typu meba.  

Ponadto na granicy działek 3667 i 367Ń zaprojektowano korytko muldowe betonowe. 
NaleĪy zastosować korytko betonowe o szerokoĞci 5Ń cm. Korytko muldowe naleĪy posadowić 
na fundamencie betonowym z betonu klasy C20/25. 

5. Urządzenia towarzyszące 

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robót budowlanych) na jakiekolwiek 
instalacje naleĪy je traktować jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie urządzeĔ 
podziemnych naleĪy prowadzić rĊcznie. 
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6. Zestawienie materiałów 

Zestawienie projektowanych elementów liniowych i powierzchniŚ 
 Barierka ochronna demontowalna z zabezpieczeniem elementów ruchomych przed 

kradzieĪą - 3,5 mb 

 Korytko muldowe – 3,5 mb 

 Opór betonowy ń2x25 cm– 36 mb 

 KrawĊĪnik betonowy ń5x3Ń cm – 3 mb 

 Mur oporowy – 7 mb 

 ZieleĔ – 52 m2 

 Nawierzchnia z płyt betonowych typu meba – 52 m2 

 Nawierzchnia z kostki betonowej – 30 m2 

 Pobocze z kruszywa – 5 m2. 
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CZĉĝĆ SANITARNA 

7. Stan istniejący 

7.1. Zagospodarowanie terenu 

Rejon inwestycji jest zlokalizowany na niezagospodarowanym obszarze, w otoczeniu 
terenów leĞnych i łąk. Drogi dojazdowe do obiektu są nieutwardzone, o stosunkowo duĪych 
spadkach.  

Na terenie przepompowni znajdują siĊ nastĊpujące elementy branĪy sanitarnej: 
 Komora pomp DN1500 z polimerobetonu 

 Komora pomiarowa DN2000 z polimerobetonu 

 Studzienka rewizyjna DN1200 

 Wpust deszczowy 

 Przyłącze wodociągowe DN80 z hydrantem podziemnym. 

8. Stan projektowany 

8.1. Projektowana przebudowa 

Projekt przewiduje zmianĊ rzĊdnych włazów do komory pomp (PS) i komory pomiarowej 
(KP). Według warunków technicznych pokrywy powinny znajdować siĊ 5Ń cm nad powierzchnią 
projektowanego terenu. Zaprojektowano rzĊdną pokryw: 126,40m n.p.m. w komorze PS oraz KP 
zaprojektowano wymianĊ poszczególnych elementów.  

StudniĊ Sń nadbudować tak, aby rzĊdna włazu była zgodna z rzĊdną projektowanego 
terenu: 125,90 m n.p.m.  

Istniejący wpust deszczowy wraz z przykanalikiem kd160 zdemontować poprzez wykopanie 
z gruntu i zutylizować.  

Hydrant oraz zasuwĊ wyregulować do projektowanej rzĊdnej terenu za pomocą 
regulowanych trzpieni.  

8.2. Zbiornik przepompowni Ğcieków PS 

Istniejący zbiornik Dn1500 z polimerobetonu naleĪy nadbudować. Szczegóły wykonania 
w czĊĞci konstrukcyjnej projektu.  

Istniejąca pokrywĊ studni naleĪy zachować, oczyĞcić i uĪyć ponownie.  

8.2.1. Wentylacja 

Kominki wentylacyjne naleĪy wymienić na nowe. Wykonać je ze z rur Dn160 PVC. 

8.2.2. Pompy 

NaleĪy dokonać wymiany istniejących pomp na nowe o parametrach Q=63,0 m3/h, 
H=40,0m.  

W komplecie z pompami naleĪy wymienić prowadnice oraz łaĔcuch wyciągowy i stopĊ 
sprzĊgającą.  

ŁaĔcuch wyciągowy ze stali 3ń6L, wyposaĪony w ogniwa typu zawiesinowego 
i przejĞciowego o długoĞci bazowej ok. ń,Ńm. Dopuszczalne obciąĪenie robocze łaĔcucha 
DOR=500kg.  

Kable zasilające i kable sterownicze wprowadzić do zbiornika w oddzielnych r.o. dnńńŃ. 
NaleĪy wykorzystać istniejące przepusty. JeĞli istnieje tylko ń przepust, naleĪy wykonać drugi.  

8.2.3. Drabina 

NaleĪy wymienić istniejąca drabinĊ na nową ze stali 3ń6L, wyposaĪona w demontowane 
pochwyty złazowe. Zamontować drabinĊ o wysokoĞci ok. 4,ńm i szerokoĞci Ń,5m wyposaĪoną 
w system zabezpieczenia przed upadkiem w postaci szyny bezpieczeĔstwa przystosowanej do 
mechanizmu HACA.  
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8.2.4. Właz 

Istniejący właz wymienić na nowy ze stali nierdzewnej 3ń6L.  

8.3. Zbiornik komory pomiarowej KP 

Istniejący zbiornik Dn2000 z polimerobetonu naleĪy nadbudować. Szczegóły wykonania 
w czĊĞci konstrukcyjnej projektu.  

Istniejącą pokrywĊ studni naleĪy zachować, oczyĞcić i uĪyć ponownie.  
NaleĪy wykorzystać istniejący przepust kablowy dla wprowadzenia zasilania 

przepływomierza.  

8.3.1. Wentylacja 

Kominki wentylacyjne naleĪy wymienić na nowe. Wykonać je ze z rur Dn160 PVC. 

8.3.2. Drabina 

NaleĪy wymienić istniejąca drabinĊ na nową ze stali 3ń6L, wyposaĪona w demontowane 
pochwyty złazowe. Zamontować drabinĊ o wysokoĞci ok. 3,0m i szerokoĞci Ń,5m.  

8.3.1. Właz 

Istniejący właz wymienić na nowy ze stali nierdzewnej 3ń6L.  

8.4. Studzienka S1 

Istniejącą studniĊ Sń naleĪy nadbudować. W nadbudowanym krĊgu zamontować stopnie 
złazowe Īeliwne. Otwór po zlikwidowanym przykanaliku kd zamurować i uszczelnić.  

8.4.1. Zastawka kanałowa 

StudniĊ S1 naleĪy dodatkowo wyposaĪyć w zastawkĊ kanałową naĞcienną DN2ŃŃ. 
Wymiary zastawki powinny umoĪliwiać jej demontaĪ poprzez właz w pokrywie bez koniecznoĞci 
demontaĪu pokrywy. Szczegóły wykonania w czĊĞci konstrukcyjnej projektu i w projekcie 
wykonawczym.  

8.5. Hydrant i zasuwa 

Istniejący hydrat wraz z zasuwą naleĪy wyregulować do projektowanej rzĊdnej terenu 
125,88 m n.p.m. czyli podnieĞć o około 83 cm.  

8.6. Instalacja awaryjnego pompowania Ğcieków 

Zaprojektowano budowĊ instalacji awaryjnego pompowania Ğcieków Dnń5Ń. Instalacja 
bĊdzie siĊ składała z włączenia do istniejącego kolektora tłocznego Dn2ŃŃ za komorą 
przepływomierza, zasuwy Dnń5Ń oraz złącza Perrota ĪeĔskiego Dn150 w komorze 
przepływomierza, wprowadzonego ok. 7Ńcm ponad poziom pokrywy komory. Szczegół 
wykonania na rysunku S.3. 

9. Materiały 

Wszystkie wykorzystane materiały powinny posiadaćŚ  
 DeklaracjĊ właĞciwoĞci uĪytkowych, 
 DeklaracjĊ zgodnoĞci Producenta z normą lub Aprobatą Techniczną. Wymagane 

jest trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, Īe deklaracja 
właĞciwoĞci uĪytkowych dotyczy konkretnej partii dostawy.  

 Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania wytrzymałoĞciowe i być 
dostosowane do lokalnych warunków gruntowo-wodnych oraz lokalizacji 
przewodów.  

 Materiały do budowy rurociągówŚ zgodne z obowiązującymi normami, chemicznie 
odporne na działanie związków chemicznych organicznych i nieorganicznych. W 
toku budowy materiały składować w wyznaczonych do tego miejscach.  
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9.1.1. Studnia S1 

NadbudowĊ studni Sń DN1200mm wykonać za pomocą krĊgu betonowego. KrĊgi 
studzienek łączone za pomocą fabrycznych uszczelek elastomerowych, króćce kamionkowe 
wmontowane fabrycznie.  

KrĊgi wykonać z elementów z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, mało nasiąkliwego nW 
≤5%, mrozoodpornego Ż-ń5Ń. Studnie wyposaĪyć w stopnie złazowe stalowe, powlekane 
tworzywem typu takiego jak w istniejącej studni. NaleĪy wykorzystać istniejący właz oraz płytĊ 
nastudzienną.   

9.1.2. Zbiorniki z polimerobetonu 

NadbudowĊ zbiornika przepompowni PS DNń5ŃŃmm oraz komory pomiarowej KP 
DN2ŃŃŃmm wykonać z polimerobetonu o gruboĞci Ğcianki zgodnej ze stanem istniejącym.  

Wykorzystać istniejące pokrywy zbiorników. Włazy wymienić zgodnie z opisem.  

9.1.3. Instalacja awaryjnego pompowania Ğcieków 

Włączenie do istniejącej sieci wykonać za pomocą trójnika segmentowego 45˚ DN200 
z PźńŃŃ SDRń7 z odejĞciem redukcją krótką DNń5Ń z tuleją kołnierzową i luĨnym kołnierzem ze 
stali AISI 3ń6L. Łuk kołnierzowy, nasuwka i zasuwa DNń5Ń Īeliwne, rurociąg i odwodnienie 
wewnątrz komory pomiarowej ze stali kwasoodpornej AISI 3ń6L.  

10. Ochrona istniejącej zieleni   
W razie napotkania w wykopie korzeni drzew o Ğrednicy wiĊkszej od 2,Ń cm zabrania siĊ 

ich przecinania. Wszystkie odkryte korzenie zabezpieczyć przez obłoĪenie dobrze nawilĪonym 
materiałem np. torfem. Sieć na tych odcinkach zmontować w moĪliwie najkrótszym terminie, po 
czym wykopy zasypać i teren przez kilka dni obficie zraszać wodą.  

Krzewy zlokalizowane po zachodniej stronie terenu przepompowni naleĪy zabezpieczyć na 
czas prowadzenia robót.  

11. Próby i odbiory 

11.1. Przewód wodociągowy 

Hydrant po przebudowie naleĪy poddać próbie szczelnoĞci zgodnie z PN-B-10725.  
CiĞnienie próbne p=ń,Ń MPa, czas trwania próby minimum 0,5 h.  
Po pomyĞlnym wyniku próby szczelnoĞci naleĪy przeprowadzić płukanie wodą zimną, 

a nastĊpnie dezynfekcjĊ roztworem wody chlorowej i ponowne płukanie. Sieć wodociągowa 
powinna być napełniona roztworem wody chlorowej o stĊĪeniu ń,Ń dm3 podchlorynu sodu na 1,0 
m3 wody przez okres 24 godzin.    

Po dezynfekcji i płukaniu pobrać próbki wody i przekazać do badania bakteriologicznego do 
atestowanego laboratorium. Przy negatywnym wyniku badaĔ powtórzyć dezynfekcjĊ i płukanie, 
aĪ do uzyskania pozytywnych wyników. 

WodĊ z płukania odprowadzić tymczasowymi rurociągami do kanalizacji sanitarnej. 
Po próbie szczelnoĞci sieci, połączenia kołnierzowe dodatkowo zabezpieczyć 

antykorozyjnie przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumicznym. 

12. Podstawowe warunki realizacji robót 
Celem zmniejszenia oddziaływania planowanej inwestycji na Ğrodowisko na etapie budowy, 

wykonawca robót budowlanych winien przestrzegać nastĊpujących warunkówŚ 
1. W całym okresie realizacji budowy naleĪy zapewnić płynnoĞć robót celem zoptymalizowania 

czasokresu ich wykonywania, oraz maksymalnie ograniczyć hałas i emisjĊ spalin.  
2. Celem unikniĊcia awarii, dla potrzeb budowy naleĪy stosować wyłącznie atestowane, 

sprawne maszyny i urządzenia dopuszczone do uĪytku przez Urząd Dozoru Technicznego 
(zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2Ńń2 r. w sprawie rodzajów 
urządzeĔ technicznych podlegających dozorowi technicznemu /Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468/, 
wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym). Ponadto stan techniczny 
pojazdów i urządzeĔ naleĪy systematycznie kontrolować. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001468
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001468
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3. Po budowie cały teren naleĪy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

13. Uwagi koĔcowe 

1. Wykonanie i odbiór wszystkich robót zgodnie z „Wymaganiami Technicznymi COBRTI 
INSTAL – zeszyt 9 - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2ŃŃ3 r., 
zgodnie ze sztuką techniczną a takĪe zgodnie z instrukcjami producentów zastosowanych 
rur.  

2. Rejon prowadzenia robót powinien być dokładnie ogrodzony i zabezpieczony przed 
dostĊpem osób niepowołanych.  

3. Prace ziemne w rejonie skrzyĪowaĔ i przy zbliĪeniach z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym prowadzić sprzĊtem rĊcznym. 

4. Przed przystąpieniem do prac wykonać próbne przekopy w celu ustalenia zagłĊbienia 
istniejącego uzbrojenia podziemnego w rejonach skrzyĪowaĔ. 

5. Istniejące uzbrojenie, w tym wszelkie kable, na czas wykonywania robót naleĪy 
zabezpieczyć przez podwieszenie. 

6. Przy prowadzeniu prac w pobliĪu linii nadziemnych energetycznych i telekomunikacyjnych 
zabezpieczyć słupy trakcyjne i zachować szczególną ostroĪnoĞć.  

7. Powiadomić pisemnie gestora sieci wod.-kan. o przystąpieniu do robót z 7-io dniowym 
wyprzedzeniem. 

8. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym naleĪy uzyskać zgodĊ Zarządu Dróg 
i Zieleni w Gdyni na jego zajĊcie.  

9. Po zakoĔczeniu prac montaĪowych poszczególnych odcinków sieci naleĪy wykonać 
geodezyjną inwentaryzacjĊ powykonawczą z naniesieniem na mapy i przekazać ją do 
zasobu geodezyjnego UrzĊdu Miejskiego w żdyni. 
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14. Zestawienie materiałów 

1. Krąg z polimerobetonu Dnń5ŃŃ, H=Ń,74m 
2. Krąg z polimerobetonu Dn2ŃŃŃ, H=Ń,74m 
3. Krąg betonowy Dn1200, H=0,40m 
4. Kominki wentylacyjne Dn160 nawiewne z PVC – 2 kpl 
5. Kominki wentylacyjne Dn160 wywiewne z PVC – 2 kpl 
6. Pompy zatapialne z łaĔcuchem wyciągowym ze stali 316L – 2 kpl.  
7. Drabina z systemem HACA ze stali 3ń6L o szerokoĞci Ń,5m i długoĞci ok. 4,ńm – 1 kpl. 
8. Drabina z systemem HACA ze stali 3ń6L o szerokoĞci Ń,5m i długoĞci ok. 3,Ńm – 1 kpl. 
9. Właz ze stali 3ń6L – 2 kpl.  
10. Zastawka kanałowa Dn2ŃŃ ze stali 316L – 1 kpl.  
11. PrzedłuĪenie hydrantu – 1 szt. 
12. PrzedłuĪenie zasuwy – 1 szt.  
13. Instalacja awaryjnego pompowania Ğcieków – 1 kpl.: 

 tuleja Pź na luĨny kołnierz DN2ŃŃ – 1 szt. 

 połączenie zgrzewane DN2ŃŃ – 1 szt. 

 trójnik segmentowy 45° DN2ŃŃ/ń5Ń z redukcją krótką, tuleją kołnierzową 
i kołnierzem PNńŃ – 1 kpl.  

 nasuwka do rur PE DN200 – 1 szt. 

 zasuwa Īeliwna kołnierzowa krótka DNń5Ń – 1 szt. 

 łuk Īeliwny kołnierzowy 45° DNń5Ń – 1 szt. 

 króciec jednokołnierzowy DNń5Ń ze stali kwasoodpornej AISI 3ń6L – 1 szt. 

 odwodnienie z zaworem kulowym DN50 – 1 kpl. 

 kolano bose DNń5Ń 9Ń° ze stali kwasoodpornej AISI 3ń6L – 1 szt. 

 podpora kolana ze stali kwasoodpornej AISI 316L  – 1 szt. 

 prostka bosa DN150 ze stali kwasoodpornej AISI 316L  – 1 szt. 

 złącze Perrota DNń5Ń ĪeĔskie wyprowadzone min. 7Ń cm ponad powierzchniĊ 
pokrywy komory  – 1 szt. 

 łaĔcuch uszczelniający DNń5Ń – 2 szt.  

 opcjonalnieŚ kolano Īeliwne kołnierzowe DN2ŃŃ 45° - 2 szt.  
 

14. Likwidacja: 

 Wpust deszczowy Īeliwny wraz ze studzienką DN5ŃŃ – 1 kpl.  

 Przewód kanalizacji DN160 PVC, L=3,5m 

 Istniejące ogrodzenie panelowe L= 45,5m 

 Brama wjazdowa – 1 kpl.  
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B.  CZĉĝĆ ELEKTRYCZNA  

15. Dane wyjĞciowe 

15.1. Podstawa opracowania 

 zlecenie Inwestora, 

 wizja lokalna, 

 mapa dc. projektowych,  

 plan zagospodarowania terenu, 

 projekty branĪowe, 
 warunki techniczne WEW/19/000650 z dnia 18.04.2019 r., 

 obowiązujące normy i przepisy. 

15.2. Przedmiot i zakres opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt zewnĊtrznych instalacji elektrycznych na terenie 
przepompowni „ĝliska P2” na dz. 367Ń w żdyni przy ul. Bernarda MyĞliwka. 

16. Opis techniczny 

16.1. Stan istniejący 

W stanie istniejącym na dz. 367Ń znajduje siĊ przepompownia Ğcieków „ĝliska P2” wraz 
z infrastrukturą techniczną, min. stacją transformatorową słupową abonencką, złączem kablowo-
pomiarowym, rozdzielnicą zasilająco - sterującą i jedną latarnią oĞwietleniową. 

16.2. Opis projektowanych robót 
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, cały teren przepompowni zostanie 

podniesiony o 8Ńcm wzglĊdem istniejącej rzĊdnej terenu. Projekt zagospodarowania terenu wraz 
z infrastrukturą techniczną realizowany jest wg odrĊbnej dokumentacji. Niniejsze opracowanie 
dotyczy prac związanych z czĊĞcią elektryczną. 

W związku z podniesieniem rzĊdnej terenu, na istniejącej abonenckiej stacji 
transformatorowej podnieĞć naleĪy o około 8Ńcm istniejący rozłącznik słupowy RSA-00 oraz 
podest wraz z transformatorem. PodnieĞć o około 4Ńcm naleĪy równieĪ konstrukcjĊ wraz z 
ogranicznikami przepiĊć Ğredniego napiĊcia. Istniejącą linii kablową Ğredniego napiĊcia SN ń5k 
na słupie osłonić naleĪy dodatkowo rurą osłonową dwudzielną Ğr. ń6Ń. do wysokoĞci 3m licząc 
od nowej rzĊdnej terenu. Koniec rury osłonowej uszczelnić naleĪy uszczelniaczem. Zgodnie z 
warunkami technicznymi, istniejące złącze kablowo-pomiarowe (ZKP) abonenckie naleĪy 
zdemontować. WyposaĪenie złącza ZKP, tj. układ kompletny układ pomiarowy, przenieĞć naleĪy 
do projektowanej nasłupowej szafki licznikowej (SL). SzafkĊ licznikową umieĞcić naleĪy na 
słupowej stacji transformatorowej. 

Istniejącą rozdzielnicĊ zasilająco-sterującą (RZ-S) naleĪy zdemontować. W miejsce po 
zdemontowanej rozdzielnicy RZ-S posadowić naleĪy nową, projektowaną rozdzielnicĊ zgodną z 
rysunkami zamieszczonymi w niniejszej dokumentacji projektowej. 

Istniejącą liniĊ kablową YAKY 4x7Ń od rozłącznika słupowego do złącza ZKP naleĪy 
skrócić i wprowadzić do szafki licznikowej nasłupowej SL. Pozostały odcinek linii kablowej YAKY 
4x7Ń od stacji transformatorowej do złącza ZKP naleĪy zdemontować ze wzglĊdu na zbyt krótki 
odcinek umoĪliwiający wprowadzenie linii kablowej do projektowanej rozdzielnicy RZ-S. W 
miejsce po zdemontowanej linii kablowej ułoĪyć naleĪy nową liniĊ kablową YAKXS 4x7Ń od 
szafki licznikowej nasłupowej SL do projektowanej rozdzielnicy zasilająco-sterującej RZ-S. Linie 
kablowe układane na słupie od rozłącznika do szafki licznikowej SL oraz od szafki do ziemi, 
osłonić naleĪy rurami ochronnymi karbowanymi Ğr. zewn. 75mm, odpornymi na działanie 
promieniowania UV. 

Istniejącą latarniĊ oĞwietleniową naleĪy podnieĞć wraz z fundamentem prefabrykowanym o 
8Ńcm, dostosowując wysokoĞć posadowienia latarni do nowej rzĊdnej terenu. Istniejącą oprawĊ 
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oĞwietleniową naleĪy zastąpić oprawą wyposaĪoną w Ĩródło Ğwiatłą LźD. NaleĪy zastosować 
oprawĊ oĞwietleniową o nie gorszych parametrachŚ 

 obudowa w klasie szczelnoĞci obudowy IP 66, 
 szczelnoĞć komory osprzĊtu IP 66, 
 odpornoĞć na uderzenia szkła osłaniającego Ĩródło Ğwiatła IK Ń9, 
 napiĊcia znamionowe zasilania 23ŃV AC, 
 moc 26W, strumieĔ Ğwietlny ~ 27ŃŃlm. 

Istniejącą liniĊ kablową oĞwietleniową zasilającą latarniĊ oĞwietleniową wpiąć naleĪy do 
projektowanej rozdzielnicy RZ-S. 

16.3. Rozdzielnica zasilająco-sterująca RZ-S 

Projektowaną rozdzielnicĊ zasilając-sterującą RZ-S w obudowie z prefabrykowanym 
fundamentem umieĞcić naleĪy w miejscu po zdemontowanej istniejącej rozdzielnicy RZ-S. 
Rozdzielnica przeznaczona bĊdzie dla potrzeb zasilania i sterowania przepompownią. Z 
rozdzielnicy  zasilić naleĪy latarnie oĞwietleniową znajdująca siĊ na terenie przepompowni. Na 
zewnĊtrznej, bocznej Ğcianie rozdzielnicy umieĞcić naleĪy gniazdo trójfazowe 63A IP65 
przeznaczone do podłączenia przewoĨnego agregatu prądotwórczego stanowiącego rezerwowe 
Ĩródło zasilania przepompowni na wypadek braku zasilania z sieci elektroenergetycznej. Przed 
przyłączeniem agregatu prądotwórczego niezbĊdne naleĪy rozdzielnicĊ RZ-S wyłączyć spod 
napiĊcia poprzez rozłączenie wyłącznika głównego umieszczonego w rozdzielnicy RZ-S. 
Rozdzielnica RZ-S wg odrĊbnego opracowania AKiPA. 

W celu umoĪliwienia bezproblemowej pracy przepompowni w stanach awaryjnych przy 
braku napiĊcia zasilającego z sieci elektroenergetycznej, niezbĊdny jest agregat prądotwórczy o 
mocy znamionowej nie mniejszej jak 100kW. 

16.4. Roboty demontaĪowe 

DemontaĪowi podlegają fragmenty sieci oznaczone na załączonej mapie do celów 
projektowych, tj. linia kablowa od stacji transformatorowej słupowej do złącza kablowo-
pomiarowego ZKP, złącze kablowo-pomiarowe ZKP, rozdzielnica zasilająco-sterująca RZ-S. 
oprawa oĞwietleniowa. 

16.5. Wytyczne wykonawcze 

W trakcie wykonywania robót naleĪy kontrolowaćŚ 
 wytyczenie lokalizacji wykopów, 
 prawidłowoĞć przygotowania podłoĪa dla kabli,  
 wykonanie podsypki i zasypki kabli, 

 wskaĨnik zagĊszczenia gruntu. 
 

Po zakoĔczeniu robót naleĪy wykonać nastĊpujące czynnoĞciŚ 
 sprawdzić trasy linii kablowych, 
 sprawdzić ciągłoĞć Īył i powłok kabli oraz zgodnoĞci faz, 
 pomierzyć rezystancjĊ izolacji kabli, 
 pomierzyć wartoĞć opornoĞci uziemieĔ szafki licznikowej i rozdzielnicy zasilająco-

sterującej, 
 pomierzyć skutecznoĞć ochrony przeciwporaĪeniowej w szafce licznikowej 

i rozdzielnicy zasilająco-sterującej, 
 dokonać obchodu trasy linii, 
 sprawdzić wybrane elementy na zgodnoĞć z przepisami, 
 sprawdzić i przeanalizować protokoły z dokonanych pomiarów, 
 sporządzić protokół z odbioru z podaniem wniosków i ustaleĔ, 
 zbadać stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją. 

Projektowane linie kablowe naleĪy wykonać zgodnie z zaleceniami normy N SźP-E-004. 
Linie kablowe układać na głĊbokoĞci Ń,8m pod chodnikami i w terenie zielonym i ńm pod 
jezdniami i przejazdami. Wraz z kablem ułoĪyć naleĪy bednarkĊ ze stali nierdzewnej 
316L/1.4404/V4. 



Tom 2 – PW – Przebudowa przepompowni Ğcieków „ĝliska” wraz z infrastrukturą  
 towarzyszącą w ul. Bernada MyĞliwka w Gdyni 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z o.o.                     Obiekt: ul. Bernada Myśliwka, Gdynia 

 

15 

 

 
 

16.6. Ochrona przeciwporaĪeniowa 

Jako ochronne od poraĪeĔ zastosowano samoczynne szybkie wyłączenia zasilania 
w układzie TN-C (dla szafki licznikowej) i TN-C-S dla rozdzielnicy zasilająco-sterującej. 

16.7. Uziemienia i połączenia wyrównawcze 

BednarkĊ uziemiającą naleĪy podłączyć do zacisku PEN szafki licznikowej i do zacisku PE 
w rozdzielnicy zasilająco-sterującej. BednarkĊ uziemiającą w ziemi łączyć poprzez spawanie lub 
zgrzewanie. Miejsce łączenia naleĪy oczyĞcić i zabezpieczyć przed korozją. Rezystancja 
wypadkowa uziemienia szafki licznikowej i rozdzielnicy zasilająco-sterującej powinna wynosić 
R≤ńŃΩ. WartoĞć rezystancji naleĪy sprawdzić pomiarem. W przypadku nie spełnienia warunku 
naleĪy rozbudować sieć uziemiającą o dodatkowe uziomy pionowe z prĊtów Φ2Ń. 

W szafie zasilająco-sterowniczej projektuje siĊ główną szynĊ połączeĔ wyrównawczych 
(żSW). Do głównej szyny połączeĔ wyrównawczych naleĪy podłączyćŚ 

 Płaskownik ze stali nierdzewnej 3ń6L/ń.44Ń4/V4. ze złącza licznikowego  
 Płaskownik ze stali nierdzewnej 3ń6L/ń.44Ń4/V4.z słupa oĞwietleniowego 

i ogrodzenia  

 Płaskownik ze stali nierdzewnej 3ń6L/ń.44Ń4/V4.do gniazda agregatu mobilnego 

 Płaskownik ze stali nierdzewnej 3ń6L/ń.44Ń4/V4. do zbiornika Ğcieków i komory 
przepływomierza 

PomiĊdzy szyną wyrównawczą, a zbiornikiem pompowni Ğcieków naleĪy ułoĪyć płaskownik 
ze stali kwasoodpornej 3ń6L/ń.44Ń4/V4. Płaskownik wprowadzić do zbiornika Ğcieków za 
pomocą przepustu szczelnego żWUD. W zbiorniku  płaskownik układać po obwodzie zbiornika, 
na wspornikach na wysokoĞci około ń metra od górniej porywy zbiornika. Do płaskownika 
podłączyć wszystkie metalowe elementy zbiornika pompowni tj. rurociągi, drabinĊ, właz. Do 
wykonania połączeĔ wyrównawczych na rurociągach stosować obejmy lub opaski ze stali 
nierdzewnej. Połączenia wykonać linką LżYńxń6 mm^2 Ī-o. Wszystkie połączenia Ğrubowe 
zabezpieczyć przed korozją za pomocą wazeliny technicznej. 

PomiĊdzy szyną wyrównawczą, a komorą przepływomierza  ułoĪyć płaskownik ze stali 
kwasoodpornej 316L/1.4404/V4. Płaskownik wprowadzić do komory przepływomierza za pomocą 
przepustu szczelnego żWUD. W zbiorniku płaskownik układać na wspornikach na odcinku około 
ń m od przepustu. Do płaskownika podłączyć wszystkie metalowe elementy zbiornika pompowni 
tj. rurociągi, drabinĊ, przepływomierz elektromagnetyczny. Do wykonania połączeĔ 
wyrównawczych na rurociągach stosować obejmy lub opaski ze stali nierdzewnej. Połączenia 
wykonać linką LżYńxń6 mm^2 Ī-o. Wszystkie połączenia Ğrubowe zabezpieczyć przed korozją 
za pomocą wazeliny technicznej. 

Do szyny wyrównawczej naleĪy połączyć równieĪ słup oĞwietlenia terenu oraz metalowe 
ogrodzenie pompowni. 

Na bocznej Ğcianie fundamentu rozdzielnicy AKPiA (od strony gniazda agregatu 
prądotwórczego) wyprowadzić płaskownik ze stali nierdzewnej 316L/1.4404/V4. do uziemiania 
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przewoĨnego agregatu prądotwórczego. BednarkĊ wyprowadzić z ziemi na około 3Ń-40 cm i 
zakoĔczyć zaciskiem podłączeniowym. Płaskownik zamocować na uchwycie do betonowego 
fundamentu rozdzielnicy AKPiA.  

Wszystkie połączenia płaskownika wykonać w sposób trwały np. za pomocą spawania. 
Spawy zabezpieczyć za pomocą farby antykorozyjnej. 

16.8. Wpływ inwestycji na Ğrodowisko 

Działki, na których jest realizowana inwestycja nie są wpisane do rejestru zabytków oraz 
nie podlegają ochronie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Projektowana instalacje 
i sieci elektryczne i elektroenergetyczne nie stwarzają kolizji z wartoĞciowym drzewostanem. 
Planowana inwestycja nie zalicza siĊ do przedsiĊwziĊć mogących znacząco oddziaływać na 
Ğrodowisko, ani do przedsiĊwziĊć, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
na Ğrodowisko moĪe być wymagany [zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2004 r.]. 

Planowane roboty nie pokrywają siĊ z obszarami specjalnymi ochrony ptaków oraz siedlisk, 
o których mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak równieĪ nie bĊdzie miała negatywnego 
wpływu na obszar NATURA 2ŃŃŃ.  

 
Przebudowa ww. linii kablowych: 

a) nie spowoduje zwiĊkszenia zapotrzebowania i pogorszenia jakoĞci wody jak równieĪ nie 

pogorszy jakoĞci odprowadzania Ğciekówś 
b) nie spowoduje emisji zanieczyszczeĔ gazowych w tym zapachów, pyłowych i płynnych, 

nie przewiduje siĊ robót generujących zapachy. 
c) przewiduje siĊ moĪliwoĞć wystąpienia nastĊpujących odpadówŚ 
 

Kod 

odpadu 

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – fundament złącza 

17 04 10 kable zawierające smołĊ, ropĊ naftową i niebezpieczne substancje – kable nn  

np. typu YAKY 

 
Odpady, które nie mogą być unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być, 

uwzglĊdniając najlepszą dostĊpną technikĊ lub technologiĊ, o której mowa w ustawie z dnia 27 
kwietnia 2001 r - Prawo ochrony Ğrodowiska, przekazywane do najbliĪej połoĪonych miejsc, 
w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. 

d) Budowa spowoduje emisjĊ hałasu jedynie w znikomym zasiĊgu i czasu emisji w trakcie 
pracy ciĊĪkiego sprzĊtu. Budowa nie spowoduje promieniowania w tym jonizującego, 
elektromagnetycznego i innego (nie przewiduje siĊ robót z tego typu promieniowaniem). 

e) Projektowane roboty nie wymagają trwałego przemieszczania znacznych mas ziemnych, 
znaczącej wycinki istniejącego drzewostanu i nie mają znaczącego wpływu na wody 
powierzchniowe i podziemne.  

W trakcie prac budowlanych naleĪy badać grunty z wykopów pod kątem zawartoĞci 
składników szkodliwych dla Ğrodowiska i w wypadku stwierdzenia ich wystĊpowania naleĪy je 
utylizować wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i wydanymi decyzjami. 

Wykonawca robót bĊdący wytwórcą odpadów powinien posiadać stosowne zezwolenia i tak 
prowadzić roboty abyŚ 

 ograniczać iloĞć odpadów i ich negatywne oddziaływanie na Ğrodowisko i ludzi, 
 prowadzić roboty budowlane z uwzglĊdnieniem wymogów ochrony Ğrodowiska, 
 zapewniać zgodne z zasadami ochrony Ğrodowiska unieszkodliwianie odpadów, 

których powstaniu nie udało siĊ zapobiec, 
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 gromadzić i segregować odpady oraz właĞciwie dla okreĞlonych grup i rodzajów 
składować w wydzielonym miejscu, z łatwym dostĊpem dla specjalistycznych słuĪb 
komunalnych, 

 przekazywać wytworzone odpady tylko firmą legitymującym siĊ właĞciwymi 
zezwoleniami organów administracyjnych na prowadzenie działalnoĞci w zakresie 
gospodarki odpadami. 

16.9. Uwagi koĔcowe 

– Przed rozpoczĊciem prac naleĪy powiadomić uĪytkowników terenu oraz instytucje 
uĪytkujące urządzenia inĪynierskie w rejonie budowy. 

– Przed rozpoczĊciem robót naleĪy powiadomić słuĪby PźWIK żdynia Sp. z o.o. w celuŚ 
wyznaczenia nadzoru, okreĞlenia warunków odbioru robót, uzgodnienia treĞci nowych 
opasek kablowych, treĞci nowych opisów kabli, kabli w złączach. 

– Roboty kablowe naleĪy wykonywać rĊcznie i zgodnie z N SźP-E-004 "Elektroenergetyczne 
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowaą. Przed przystąpieniem do realizacji 
oraz w trakcie jej trwania: 

 trasy linii kablowych winny zostać wytyczone przez geodetĊś 
 wszystkie odnalezione kable oraz sieci i urządzenia podziemne naleĪy traktować 

jako czynne; 

 identyfikacjĊ kabli przeprowadzać w porozumieniu ze słuĪbami PźWIK żdynia Sp. z 
o.o.; 

 kable nn układać w ziemi na głĊbokoĞci okreĞlonych w N SźP-E-004; 

 skrzyĪowania kabli z uzbrojeniem podziemnym, ciągam pieszymi oraz przejĞcia pod 
drogami wykonać w przepustach kablowych stosując rury ochronneś 

 kable wolno układać bezpoĞrednio na dnie wykopu tylko jeĪeli grunt jest 
piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable układać na warstwie ńŃcm 
przesianego piaskuś kable naleĪy zasypywać warstwą ńŃcm takiego samego 
piasku, nastĊpnie warstwą ń5cm rodzimego gruntu, a nastĊpnie przykryć folią z 
tworzywa sztucznego  

 przed zasypaniem kable podlegają etapowemu odbiorowi przez słuĪby PźWIK 
żdynia Sp. z o.o. oraz inwentaryzacji geodezyjnej, którą naleĪy powierzyć 
uprawnionemu geodecie, inwentaryzacja geodezyjna podlega uzgodnieniu w ZUDP; 

 wykop kablowy naleĪy zasypywać i zagĊszczać warstwami co 2Ńcm, stopieĔ 
zagĊszczenia uzgodnić z właĞcicielem terenu i wykonawcą naprawy nawierzchni. 

– Po zakoĔczeniu prac odbudować istniejące nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczĊcia 
robót, nawierzchnie rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) podlegają odbudowie na szerokoĞci 
wykopu plus 0,5m po obu stronach tego wykopu. 

– Trasy istniejących kabli pokazane na planach wymagają weryfikacji przez przekopy próbne 
i identyfikacjĊ prowadzoną przez słuĪby PźWIK żdynia Sp. z o.o. 

– Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym zgodnie 
z aktualnymi standardami PEWIK Gdynia Sp. z o.o.. Po uzgodnieniu z PEWIK Gdynia Sp. z 
o.o. jest dopuszczalne zastosowanie innych materiałów niĪ wymienione w dokumentacji. 

– Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do budowy sieci i urządzeĔ elektrycznych 
muszą posiadać wymagane przez aktualne przepisyŚ atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub 
certyfikaty zgodnoĞci z normami albo z aprobatami technicznymi. 
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17. Zestawienie demontaĪowe i montaĪowe 

 
 

ZESTAWIENIE DEMONTAĩOWE 

ZewnĊtrzne instalacje elektryczne na terenie 
przepompowni „ĝliska P2” na dz. 367Ń w 

żdyni przy ul. Bernarda MyĞliwka 

Stanowisko 

Linie kablowe 
OsprzĊt/ 

urządzenia 
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7
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  m - - kpl. kpl. szt. 

Rozłącznik słupowy 
      

- - 
  

5 - - 1 
Złącze 

kablowo-pomiarowe 
1 - 

2 - - - 
Rozdzielnica zasilająco-

sterująca RZ-S 
- 1 

        

SUMA: 7 - - 1 1 1 
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ZESTAWIENIE MONTAĩOWE 

ZewnĊtrzne instalacje elektryczne na terenie przepompowni „ĝliska P2” na 
dz. 367Ń w żdyni przy ul. Bernarda MyĞliwka 

Stanowisko 

Linie 
kablowe 

OsprzĊt OsprzĊt/ urządzenia 
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  m - m m m kpl. m m kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. - - - 

  

Rozłącznik słupowy 
                

- - - - -       

- - - 3 1 - - - 
Szafka licznikowa 

nasłupowa 
- 1 - - 1       

5 - - 1,5 - - 5 5 
Rozdzielnica 

zasilająco-sterująca 
RZ-S 

3 - 1 - -       
                

  

Stacja 
transformatorowa 

słupowa 
- - - - - - - - - - - 1 - - - - 

  

Latarnia 
oĞwietleniowa 

- - 3,5 - - 1 - - - - - 1 - - - - 

SUMA: 5 - 3,5 4,5 1 1 5 5 3 1 1 2 1 - - - 

 
* Dobór rozdzielnicy RZS wg odrĊbnego opracowania AKiPA. 
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C.  CZĉĝĆ AKPIA 

18. Stan istniejący  
Na terenie przepompowni Ğcieków zlokalizowana jest rozdzielnica sterownicza RZS. 

Rozdzielnica zasila: 

 Dwie pompy Ğcieków 

 OĞwietlenie terenu 

 Układ zasilania i sterowania pracą pomp 

 Gniazda wtykowe 

 Przepływomierz elektromagnetyczny  
Rozdzielnica RZS zasilana jest z złącza pomiarowego zlokalizowanego na terenie 

przepompowni.  
W związku z podniesieniem terenu przepompowni o 8Ń cm istniejącą rozdzielnicĊ 

sterowniczą RZS naleĪy zdemontować. 

19. Rozwiązania projektowane 

19.1. Zasilanie  

Nowoprojektowana rozdzielnica RS-Z zasilana bĊdzie kablem ziemnym z rozdzielnicy 
słupowej wyposaĪonej w układ rozliczeniowy i kontrolny pomiar energii. Rozdzielnica słupowa  
i kable zasilający objĊte są odrĊbnym opracowaniem.  

19.2. Rozdzielnica sterownicza  

Projektuje siĊ rozdzielnicĊ zasilająco-sterowniczą RZ-S wykonaną jako zespół dwóch szaf 
(układ szafa w szafie), obudowa zewnĊtrzna wyposaĪona w cokół o wysokoĞci ńŃŃmm. Zespół 
szaf z cokołem posadowić na fundamencie betonowym. Minimalne wymiary rozdzielnicy 
wewnĊtrznej ń4ŃŃxń2ŃŃx25Ń (wys x szer x głĊb), IP 55. ObudowĊ wewnĊtrzną i zewnĊtrzną  
projektuje siĊ  z aluminium malowanego proszkowo. Obie obudowy (wewnĊtrzną i zewnĊtrzną) 
wyposaĪyć w mechaniczne blokady otwarcia drzwi. ZamkniĊcie drzwi zewnĊtrznych wyposaĪyć 
w wkładkĊ patentową. 

Na bocznej Ğcianie obudowy zewnĊtrznej zainstalować gniazdo typu wtyk 63A 3L+N+PE do 
podłączenia agregatu prądotwórczego.   

Wykonać izolacjĊ przeciwwilgociową pomiĊdzy obudową a fundamentem betonowym. 

19.3. Szafka łączeniowa 

W celu zabezpieczenia wyposaĪenia rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej przed skutkami 
agresywnego Ğrodowiska przepompowni projektuje siĊ szafkĊ łączeniową z cokołem  
i fundamentem. CałoĞć wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na UV. Minimalne wymiary 
szafki łączeniowej 6ŃŃx4ŃŃx245, IP 55. SzafkĊ z cokołem i fundamentem zainstalować  
w bezpoĞrednim sąsiedztwie przepompowni. Do szafki wprowadzić: 

 kable i przewody urządzeĔ zainstalowanych w przepompowni, 
 kable i przewody z rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej. 

Przewody pomiĊdzy rozdzielnicą RZ-S a szafką łączeniową układać w trzech rurach 
osłonowych AROTA 110. Dla zasilania kaĪdej pompy zastosować oddzielną rurĊ osłonową. Nie 
dopuszcza siĊ układania kabli sygnałowych wspólnie z kablami zasilającymi pompy. Kable 
sygnałowe układać w niezaleĪnej rurze osłonowej.  

Kable do zbiornika przepompowni Ğcieków i komory przepływomierza wprowadzić za 
pomocą szczelnych przepustów kablowych żWUD.  
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20. Pomiary technologiczne 

20.1.1. Pomiar poziomu  

Do pomiaru poziomu Ğcieków zaprojektowano sondĊ hydrostatyczną Sż25-S firmy 
Aplisens o zakresie pomiarowym 0-6 m. Zasilanie sondy 24=V. Sygnał wyjĞciowy sondy 4-20 mA. 
NaleĪy wykorzystać istniejącą sondĊ hydrostatyczną. 

20.1.2. Pomiar przepływu  
 Do pomiaru przepływu przewidziano istniejący przepływomierz elektromagnetyczny firmy 

E&H.  
 PomiĊdzy komorą pomiarową przepływomierza a rozdzielnicą RZ-S przewody układać w 

rurze osłonowej AROTA. 

20.2. Sterowanie pracą przepompowni 
RozdzielnicĊ RZ-S zaprojektowano do zasilania i sterowania pracą dwóch zespołów 

pompowych o mocy kW ń5kW kaĪdy. Dla sterowania pracą pomp przewidziano tryb pracy 
automatycznej, rĊcznej, pompa odstawiona. Wybór trybu pracy odbywać siĊ bĊdzie za pomocą 
przełączników rodzaju sterowania RĉKA/Ń/AUTOMAT umieszczonych na drzwiach szafy 
automatyki. Dla kaĪdej pompy przewidziano niezaleĪny przełącznik sterowania. 

 
Tryby pracy przepompowni: 

 Praca podstawowa ze sterownikiem – Pracą pomp zarządza sterownik plc serii 
RX3i na podstawie sygnału z sondy pomiaru poziomu Ğcieków. W przypadku 
wzrostu poziomu Ğcieków powyĪej wartoĞci zadanej sterownik włączy wybraną 
pompĊ do pracy. Wyłączenie pompy nastąpi przy poziomie minimalnym. WartoĞci 
załączenia i wyłączenia pomp muszą być zapisane w sterowniku plc i muszą być 
dostĊpne i modyfikowalne z poziomu panela operatorskiego. Łagodny rozruch 
realizowany bĊdzie za pomocą softstartów MCD5ŃŃ 
Sterownik plc ma realizować alternacjĊ pracy pomp. Alternacja pracy pomp ma 
nastĊpować po kaĪdym wyłączeniu pompy. 
 
Algorytm sterowania pracą pomp musi zapewnićŚ 

o  włączanie/wyłączanie pomp w takiej kolejnoĞci, aby włączana była zawsze ta pompa 
dla której czas postoju jest najdłuĪszy,  

o przełączanie pomp w czasie małych napływów Ğcieków, 
o zwłokĊ czasową pomiĊdzy wyłączeniem jednej pompy i włączeniem drugiej pompy, 
o automatyczne, cykliczne spompowywanie osadów zalegających na dnie poprzez 

spompowanie Ğcieków poniĪej wartoĞci poziomu wyłączenia pomp. IloĞć cykli na dobĊ 
oraz wartoĞć poziomu, do której bĊdą spompowywane osady ustawiana z panela 
operatorskiego.  
 

 Praca awaryjna – sterowanie realizowane w przypadku awarii sterownika plc. 
Sterowanie realizowane w oparciu o wyłączniki pływakowe z pominiĊciem 
sterownika plc. Jest to sterowanie uproszczone bez alternacji pomp. Wybór pompy 
włączanej do pracy awaryjnej realizowany bĊdzie za pomocą dwupołoĪeniowego 
przełącznika „S3” 

 Praca w trybie rĊcznym- sterowanie realizowane po ustawieniu przełączników 
rodzaju pracy w połoĪenie „RĉKA” Ustawienie przełącznika w pozycjĊ „RĉKA” 
powodować bĊdzie natychmiastowe uruchomienie wybranej pomy.  

 
NiezaleĪenie od trybu pracy nie dopuszcza siĊ jednoczesnej pracy obu pomp. BlokadĊ 

pracy obu pomp wykonano w obwodach sterowania softstartów. NaleĪy wykonać równieĪ 
blokadĊ w programie sterownika plc. 
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20.3. Telemetria i przekaz danych 

Projektuje siĊ transmisjĊ danych o pracy urządzeĔ przepompowni Ğcieków za pomocą 
modemu telemetrycznego MT2Ń2 KartĊ SIM dostarcza źksploatator. Minimalny zakres danych 
przesyłanych do CD PźWIK żdyniaŚ 

 praca/awaria kaĪdej pompy, 
 poprawnoĞć zasilania przepompowni w energiĊ elektryczną, 
 wysoki poziom Ğcieków, 
 włamanie do przepompowni,  
 pomiar poziomu Ğcieków w przepompowni, 
 pomiar przepływu Ğcieków – chwilowy i masowy, 

 liczniki czasu pracy kaĪdej pompy, 
 liczniki iloĞci uruchomieĔ kaĪdej pompy. 

Na etapie rozruchu przepompowni naleĪy uzgodnić z PźWIK żdynia ostateczną listĊ 
zmiennych przesyłanych do systemu monitoringu eksploatatora. 

20.4. Lokalna wizualizacja 

 Do lokalnej wizualizacji pracy przepompowni projektuje siĊ panel operatorski 
AS43TŻTŃ724. Na panelu naleĪy zwizualizować informacje technologiczne o pracy 
przepompowni. Zakres oraz sposób zwizualizowania danych naleĪy uzgodnić z eksploatatorem 
na etapie rozruchu przepompowni. 

20.5. Indywidualna kompensacja mocy biernej  

Dane techniczne silnika pompy : 
Typ silnika F3153.350 21-18-2BB-W 15KW 
 
PN= 15 kW 
UN=400V 
IN= 27A 
CosN (j) = 0,84    tgN (j) =0,65 
 
 Wymagany współczynnik  tg (j) = Ń,4 
 
Dobór baterii kondensatorów  
Qc=Pn *(tgN (j) - tg(j))= 15*(0,65-0,4) =3,75kVar 
 
Dobrano baterie kondensatorów 4 kVar.  
Prąd znamionowy InK =5,8 A  
Dobór zabezpieczenia baterii kondensatorów  
Ibr=1,6*Ink =1,6*5,8 = 9,28A 
Dobrano bezpiecznik o prądzie znamionowym IN=10A typ DOI gG 

20.6. Ochrona przeciwprzepiĊciowa 

W celu ochrony urządzeĔ i aparatów elektrycznych rozdzielnicy przed przepiĊciami 
projektuje siĊ ochronĊ przeciwprzepiĊciową klasy B+C.  

W torze analogowego pomiaru poziomu projektuje siĊ zabezpieczenie przeciwprzepiĊciowe 
typu FRD, a w torach komunikacyjnych zabezpieczenia FLD. 

20.7. Ochrona przed włamaniem 

OchronĊ przepompowni przed dostĊpem osób nieuprawnionych zaprojektowano 
z wykorzystaniem czujników otwarcia szafy, zbiornika pompowni i komory przepływomierza. 
Czujniki otwarcia naleĪy zainstalować wŚ 

 zbiorniku przepompowni - czujnik kontaktronowy, 

 komora pomiarowa przepływomierza – czujnik kontaktronowy, 

 szafie automatyki pomiĊdzy szafą wewnĊtrzną, a zewnĊtrzną - czujnik kraĔcowy. 
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20.8. Połączenia wyrównawcze  
W szafie AKPiA projektuje siĊ główną szynĊ połączeĔ wyrównawczych. Do głównej szyny 

połączeĔ wyrównawczych naleĪy podłączyćŚ 
 Płaskownik ze stali nierdzewnej 3ń6L/ń.44Ń4/V4. ze złącza licznikowego, 
 Płaskownik ze stali nierdzewnej 3ń6L/ń.44Ń4/V4.z słupa oĞwietleniowego i ogrodzenia, 

 Płaskownik ze stali nierdzewnej 3ń6L/ń.44Ń4/V4.do gniazda agregatu mobilnego, 
 Płaskownik ze stali nierdzewnej 3ń6L/ń.44Ń4/V4. do zbiornika Ğcieków i komory 

przepływomierza. 
 PomiĊdzy szyną wyrównawczą, a zbiornikiem pompowni Ğcieków naleĪy ułoĪyć 

płaskownik ze stali kwasoodpornej 3ń6L/ń.44Ń4/V4. Płaskownik wprowadzić do zbiornika 
Ğcieków za pomocą przepustu szczelnego żWUD. W zbiorniku  płaskownik układać po obwodzie 
zbiornika, na wspornikach na wysokoĞci około ń metra od górniej porywy zbiornika. Do 
płaskownika podłączyć wszystkie metalowe elementy zbiornika pompowni tj. rurociągi, drabinĊ, 
właz. Do wykonania połączeĔ wyrównawczych na rurociągach stosować obejmy lub opaski ze 
stali nierdzewnej. Połączenia wykonać linką LżYńxń6 mm^2 Ī-o. Wszystkie połączenia Ğrubowe 
zabezpieczyć przed korozją za pomocą wazeliny technicznej. 

PomiĊdzy szyną wyrównawczą, a komorą przepływomierza  ułoĪyć płaskownik ze stali 
kwasoodpornej 3ń6L/ń.44Ń4/V4. Płaskownik wprowadzić do komory przepływomierza za pomocą 
przepustu szczelnego żWUD. W zbiorniku płaskownik układać na wspornikach na odcinku około 
ń m od przepustu. Do płaskownika podłączyć wszystkie metalowe elementy zbiornika pompowni 
tj. rurociągi, drabinĊ, przepływomierz elektromagnetyczny. Do wykonania połączeĔ 
wyrównawczych na rurociągach stosować obejmy lub opaski ze stali nierdzewnej. Połączenia 
wykonać linką LżYńxń6 mm^2 Ī-o. Wszystkie połączenia Ğrubowe zabezpieczyć przed korozją 
za pomocą wazeliny technicznej. 

 Do szyny wyrównawczej naleĪy połączyć równieĪ słup oĞwietlenia terenu oraz metalowe 
ogrodzenie pompowni. 

Na bocznej Ğcianie fundamentu rozdzielnicy AKPiA (od strony gniazda agregatu 
prądotwórczego) wyprowadzić płaskownik ze stali nierdzewnej 3ń6L/ń.44Ń4/V4. do uziemiania 
przewoĨnego agregatu prądotwórczego. BednarkĊ wyprowadzić z ziemi na około 3Ń-40 cm i 
zakoĔczyć zaciskiem podłączeniowym. Płaskownik zamocować na uchwycie do betonowego 
fundamentu rozdzielnicy AKPiA.  

Wszystkie połączenia płaskownika wykonać w sposób trwały np. za pomocą spawania. 
Spawy zabezpieczyć za pomocą farby antykorozyjnej. 

20.9. OĞwietlenie terenu 

Na terenie przepompowni projektuje siĊ słup oĞwietleniowy z lampą Led np.Ś LźD 3ŃW 
SMD lub równowaĪną. Kabel zasilający lampĊ YKY 3x2,5 mm^2 oraz płaskownik ze stali 
nierdzewnej 316L/1.4404/V4. ułoĪyć z szafy sterowniczej. Projektuje siĊ układ rĊcznego i 
automatycznego włączania oĞwietlenia zewnĊtrznego. Wybór sposobu sterowania bĊdzie 
realizowany za pomocą przełącznika RĊka/Ń/Automat zainstalowanego na elewacji szafy AKPiA. 
W układzie sterowania automatycznego lampa bĊdzie włączana przez automat zmierzchowy. 
Ustawienie przełącznika w pozycjĊ „RĊka” włączy lampĊ od raz udo pracy. 

20.10. Pomiar energii elektrycznej  

Projektuje siĊ kontrolny pomiar energii elektrycznej typ sźAB. Licznik energii elektrycznej 
musi posiadać certyfikad MID. Zrealizować transmisjĊ danych z licznika do systemu monitoringu 
energii elektrycznej SKADźN uĪytkowanego przez PźWIK żdynia. Do transmisji danych 
projektuje siĊ moduł komunikacyjny żTm-sa.   
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20.11. Uwagi 

1. Materiały i urządzenia zastosowane do wykonania układu sterowania i zasilania 
przepompowni muszą posiadać certyfikat Cź. 
2. UĪyte w projekcie nazwy typów urządzeĔ i firm zostały podane przykładowo. Dopuszcza 
siĊ zastosowanie innych urządzeĔ pod warunkiem, ĪeŚ 

 wykonawca uzyska zgodĊ PźWIK żdynia na zmianĊ urządzeĔ  
 proponowane zamienniki pod wzglĊdem technicznym i funkcjonalnym bĊdą miały 

parametry takie same lub lepsze jak urządzenia przywołane w projekcie. 
3. Wykonawca po wykonaniu prac ma obowiązek wykonać dokumentacjĊ powykonawczą 
zawierającąŚ 

 aktualne schematy elektryczne, 

 instrukcje obsługi przepompowni i panela operatorskiego, 

 dtr, instrukcje obsługi urządzeĔ, certyfikaty urządzeĔ i aparatów zainstalowanych w 
rozdzielnicy  

 protokoły z oglĊdzin, badaĔ, pomiarów i rozruchów 
4. Na etapie realizacji inwestycji wykonawca jest zobowiązany doŚ 

 przestrzegania przepisów bhp  
 wykonywania prac zgodnie z aktualnymi normami i przepisami oraz z wymaganiami 

WłaĞciciela systemu wod-kan, 

 uzgadniania z PEWIK Gdynia ewentualnych zmiany, 
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21. Lista kablowa 

 

Lp Typ kabla Z Do DługoĞć 

1 YKSLY nr 15x1mm^2 Szafa AKPiA Szafka łączeniowa 
Sygnały sterujące 

9m 

2 YKY 3x2,5 mm^2 Szafa AKPiA Słup oĞwietlenia terenu Kabel 
istniejący 

3 OW 4x6 mm^2 Szafa AKPiA Szafka łączeniowa zasilanie 
pompy P1 

9m 

4 OW 4x6 mm^2 Szafa AKPiA Szafka łączeniowa zasilanie 
pompy P2 

9m 

5 YKSLYekw 2x1mm^2 Szafa AKPiA Szafka łączeniowa 
Pomiar poziomu 

9m 

6 JZ 600 2x1 mm^2 Szafa AKPiA kontaktron zbiornik 
przepływomierza 

9m 

7 JZ 600 2x1 mm^2 Szafa AKPiA Szafka łączeniowa 
kontaktron  zbiornik 
przepompowni 

9m 

8 JZ 600 2x1 mm^2 Szafa AKPiA czujnik zalania komory 
przepływomierza 

9m 

9 Przewód dostawa wraz z 
pompą 

Pompa P1  Szafka łączeniowa   

10 Przewód dostawa wraz z 
pompą 

Pompa P2  Szafka łączeniowa   

11 Przewód dostawa wraz z 
pływakiem 

Pływak nr 1 Szafka łączeniowa  

12 Przewód dostawa wraz z 
pływakiem 

Pływak nr 2 Szafka łączeniowa  

13 Przewód dostawa wraz z 
sondą poziomu 

Pomiar poziomu  Szafka łączeniowa  

14 Przewód orginalny 
producenta 

PROMAż głowica 
pomiarowa 

PROMAG Przetwornik 
pomiarowy 

 

15 Przewód orginalny 
producenta 

PROMAż głowica 
pomiarowa 

PROMAG Przetwornik 
pomiarowy 

 

16 Przewód dostawa wraz z 
kontaktronem 

Kontaktron Komora przepływomierza  

17 Przewód dostawa wraz z 
kontaktronem 

Kontaktron Szafka łączeniowa  
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22. Zestawienie materiałów 

 
 Zestawienie materiałów Pĝ ĝliska 2       

LP NAZWA TYP PRODUCENT ILOĝĆ 

1 Wyłącznik Sieć/Ń/Agregat 4G80-75 Apator 1 

2 Rozłącznik bezpiecznikowy XLP-00 ETI 4 

3 Wkładki bezpiecznikowe do rozłącznika  gG 63A ETI 3 

 Zwora rozmiar 00  ETI 3 

4 Wkładki bezpiecznikowe do rozłącznika  gS 35A ETI 6 

5 Wyłącznik główny EB2 125/3S 63A ETI 1 

6 Wyzwalacz wzrostowy wyłacznika źB2 
DA2-1251000AF  
AC200-240V ETI 1 

7 
Wtyczka agregatu hermetyczna 32A 400V 
3P+Z+N IP 67 nr kat. 535-6   1 

8 Zabezpieczenie p.przepiĊciowe 
DEHNventil M kl. I+II 
(B+C DEHN 1 

9 
Przycisk wyłącznika bezpieczeĔstwa 
 +2 xSPST-NO XB4BS8445 Schneider 1 

10 Osłona przycisku bezpieczeĔstwa 1SFA611920R8053 ABB 1 

11 licznik energii elektrycznej  sEAB   1 

12 Modem GSM  GTm-sa POZYTON 1 

13 Bateria kondensatorów  LPC 4 kVar ETI 2 

14 Stycznik baterii kondensatorów BFK0910A LOVATO 2 

15 Rozłącznik bezpiecznikowy STV DOI ETI 2 

16 Wkładki bezpiecznikowe do rozłącznika  gG 10A ETI 6 

17 Moduł profibus do MCD 5ŃŃ 175g9001 Danfoss 2 

18 Softstart MCD 500 MCD5 0037B Danfoss 2 

19 Panel operatorski AS43TFT0724 Astraada 1 

20 Kaseta bazowa kontrolera RX3i; 7 gniazd IC695CHS007 GE Fanuc 1 

21 Zasilacz do kasety bazowej RX3i 24 VDC; 40W IC695PSD040 GE Fanuc 1 

22 

CPU 2 MB RAM/FLASH; 1.1GHz; 1x Ethernet;  

1x RS232; 1x USB; Energy PACK IC695CPE302 GE Fanuc 1 

23 

ϭϲ wejśđ ĐyfrowyĐh ;Ϯ4 VDC; ϳŵs; 
 logika dodatnia/ujemna IC694MDL645 GE Fanuc 2 

24 

4 wejśĐia aŶalogowe prądowe  
(0-20/4-ϮϬ ŵA; ϭϮ ďitówͿ IC694ALG221 GE Fanuc 1 

25 Switch EDS-205 MOXA 1 

26 Modem telemetryczny MT 202 Inventia 1 

27 Przełącznik rodzaju sterowania  4G10-53 Apator 2 

28 Przełącznik rodzaju sterowania  4G10-51 Apator 1 

29 Zasilacz 230/24V MW DRC 100B Mean Well 1 

30 Akumulatory 7Ah 12V Dowolny   

31 Zug z bezpiecznikiem i sygnalizacją zadziąłania   Schneider 10 

32 Przycisk czerwony z stykiem NO XB7NA45   2 

33 Transformator 230/24V 100VA Dowolny   

34 Stycznik cewka 230V +styki pomocnicze 4NO DILEM01 Eaton  1 

35 Stycznik cewka 230V +styk pomocniczy 1NO DILM32 Eaton 2 

36 PrzekaĨnik+podstawa F40.2P.230V Finder 6 

37 PrzekaĨnik+podstawa F55.4P.24V Finder 3 

38 PrzekaĨnik+podstawa F40.2P.24V Finder 3 

39 PrzekaĨnik+podstawa F55.4P.230V Finder 1 

40 Lampka sygnalizacyjna czerwona z diodą 23ŃV M22-L-R/-A/-LED-R  EATON           1 

41 OĞwieltenie rozdzielnicy lampa LED LED 025 Ecoline STEGO 1 
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42 
Zabezpieczenie róznicowoprądowe 4polowe 3Ń 
mA   Eaton 1 

43 Zabezpieczenie typu S CLS6 B16/1  Eaton 1 

44 Zabezpieczenie typu S CLS6 B16/3N Eaton 1 

45 Zabezpieczenie typu S CLS6 B16/2 Eaton 1 

46 Zabezpieczenie typu S CLS6 B16/1N Eaton 1 

47 Zabezpieczenie typu S CLS6 B10/1 Eaton 5 

48 Zabezpieczenie typu S CLS6 B6/3N Eaton 1 

50 Zabezpieczenie typu S CLS6 B6/1 Eaton 4 

51 Automat zmierzchowy na szynĊ + czujnik  AZ112 F&F 1 

52 Układ kontroli faz PKF 5e F&F 1 

53 
Czujnik obecnoĞci wody w komorze 
przepływomierza PZ-828 F&F 1 

54 Szafa automatyki wewnĊtrzna 1400x1200x250 Radiolex 1 

55 
Szafa automatyki zewnĊtrzna z cokołem i 
rewizją 1600x1400x350 Radiolex 1 

56 

Szafka łączeniowa z tworzywa odporna na UV + 
fundament 
 z rewizją i rekinkami wentylacyjnymi 600x400x250 Emiter 1 

57 żrzałka 9ŃW montaĪ na szynĊ   Sarel 1 

58 Termostat grzałki montaĪ na szynĊ   Sarel 1 

59 Ochronni p.przepiĊciowy  FRD24 OBO 1 

60 Gniazdo tablicowe 16A 380V czerwone 415-6 PCE 1 

61 Gniazdo tablicowe 16A 230V czerwone 104-0r PCE 1 

62 Gniazdo serwisowe 24V fioletowe nr 362 PCE 1 

63 Wyłącznik kraĔcowy   Pokój 1 

64 Kontaktron garaĪowy   Dowolny istniejący 

65 Złącze ZUż  ZUG G25 ENSTO 4 

66 Złącze ZUż ZUG G4 ETI 50 

67 Trzymacz ZUG   Pokój 10 

68 Modułowy blok listw rozdzielczych 4P 125A 4P 004888 Legrand 1 

69 Szyna PE   Pokój 1 

70 Szyna N   Pokój 1 

71 Wyłącznik pływakowy     istniejący 

72 GSW K12 563200 DEHN 1 

73 

Lampa LźD oĞwietlenia zewnĊtrznego na słupie 
5m  
z blachy ocynkowanej 

LED 30W SMD 
LATARNIA 
PREMIUM 

V-TAC 
POLSKA 1 

 

 

http://www.energomania.pl/firm-pol-1142347122-V-TAC-POLSKA.html
http://www.energomania.pl/firm-pol-1142347122-V-TAC-POLSKA.html
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D. CZĉĝĆ KONSTRUKCYJNA 

23. Podstawa opracowania 

PodstawĊ opracowania stanowiąŚ 
 [1] Wytyczne Inwestora i zleceniodawcy projektu. 

 [2] Plan zagospodarowania terenu 

 [3] „Badania geotechniczne podłoĪa gruntowego dla projektu budowy 
przepompowni „ĝliska P2” przy ul. Benedykta PoroĪyĔskiego i Augustyna Krauzego 
w miejscowoĞci żdynia, obrĊb Chwarzno – Wiczlino, gmina M. Gdynia, powiat M. 
Gdynia, woj. Pomorskie” sporządzona przez inĪ. Wojciecha ŁopkĊ (Upr. geo. nr VI-
441, V-1930, XII-044/POM). 

 [4] Projekt budowlany drogowy rozbudowy obiektu opracowany przez mgr inĪ. 
Tomasza ĝlusarza. 

 [5] Karty katalogowe montowanych urządzeĔ na terenie inwestycji. 
 [6] Polskie Normy w zakresie projektowania wymienione w p. 4. 

 [7] Obowiązujące przepisy wraz z ich najnowszymi aktualizacjami. 

24. ZałoĪenia projektowe 

24.1. Normy projektowania 

Projekt opracowano w oparciu o wymienione poniĪej normy projektowania konstrukcjiŚ 
 PN-82/B-2000   ObciąĪenia budowli. Zasady ustalania wartoĞci. 
 PN-82/B-2001   ObciąĪenia stałe 

 PN-82/B-2003   ObciąĪenia zmienne technologiczne 

 PN-77/B-02011/Az1  ObciąĪenia wiatrem 

 PN-88/B-02014  ObciąĪenie gruntem 

 PN-81/B-03020  Posadowienie bezpoĞrednie budowli 
 PN-/B-03264:2002/Ap1:2004  Konstrukcje Īelbetowe 

 PN-EN 1992-1-1:  Projektowanie konstrukcji z betonu – CzĊĞć 1-ńŚ Reguły 
ogólne i reguły dla budynków 

 PN-EN 1992-1-2:  Projektowanie konstrukcji z betonu. CzĊĞć ń-2Ś „Reguły 
ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki poĪarowe.” 

 PN-EN 1997-1:2008.   Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. CzĊĞć ńŚ Zasady 
ogólne. 

 Wytyczne oceny odpornoĞci ogniowej elementów konstrukcji budowlanych ITB 
409/2005 

 ObciąĪenia stałe 

24.2. ObciąĪenia zmienne 

WartoĞci obciąĪeĔ zmiennych (uĪytkowych) przyjĊto zgodnie z polskimi normami oraz wg 
wytycznych Inwestora. Podane poniĪej wartoĞci obciąĪeĔ to wartoĞci charakterystyczneŚ 

 
CiĊĪary posadowienia 
ObciąĪenie górne działające na grodzice                1,0 kPa 
ObciąĪenie górne działające na mur oporowy         5,Ń kN 
ObciąĪenie wiatrem                                                Ń,76 kN/m2 

CiĊĪar stacji transformatorowej słupowej               3ń,5 kN 

24.3. Kryteria uĪytkowalnoĞci 
Do sprawdzenia stanów granicznych noĞnoĞci (noĞnoĞć pionowa, analiza mimoĞrodu 

obciąĪenia, noĞnoĞć pozioma) przyjĊto wymagania normy źN ń992-1-1 (EC2). 
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24.4. Obliczenia 

Na podstawie podanych powyĪej załoĪeĔ projektowych wykonano obliczenia obciąĪeĔ 
z wykorzystaniem programu komputerowego GEO5-Ğciana-analiza oraz programu inĪynierskiego 
RM-Win. Układ konstrukcyjny i gabaryty elementów konstrukcyjnych zostały pokazane na 
rysunkach konstrukcyjnych. 

25. Opis konstrukcji projektowanej 

25.1. Opis ogólny i wymiary konstrukcji 
Projekt przebudowy istniejącej przepompowni zakłada podwyĪszenie poziomu terenu o 

0,80 m wzglĊdem pierwotnego stanu, oraz podwyĪszenie istniejących zbiorników do rzĊdnej 
terenu Ń,5Ń m wyĪszej niĪ poziom terenu projektowanego PodwyĪszenie terenu wokół 
przepompowni obudowane bĊdzie grodzicami z PVC oraz ogrodzone bĊdzie ogrodzeniem 
panelowym o wysokoĞci 2,Ń m. Na terenie inwestycji zaprojektowano mur oporowy 
podtrzymujący teren wokół zbiorników. Wraz ze zmianą wysokoĞci terenu, przeprojektowano 
sposób i rzĊdną posadowienia stacji transformatorowej słupowej.  

25.2. Opis układu konstrukcyjnego 

Konstrukcje grodzic, posadowieĔ słupa transformatorowego oraz mur oporowy czĊĞciowo 
zaprojektowano w technologii uprzemysłowionej (prefabrykaty) i czĊĞciowo w technologii 
tradycyjnej  

25.3. Roboty ziemne 

Projektuje siĊ usuniĊcie nasypu niekontrolowanego na odpowiednią głĊbokoĞć, 
zainstalowanie Ğcian szczelnych i nawiezienie dodatkowego gruntu. Po zamontowaniu 
konstrukcji grodzic, brakującą przestrzeĔ naleĪy wypełnić pospółką zagĊszczoną do Is= 0,98, 
warstwami maks. co 3Ń cm. W przypadku zasypywania posadowienia słupa transformatorowego 
ciĊĪar gruntu musi wynosić min. ń9 kN/m3. 

25.4. Obudowa terenu przepompowni Ğcieków  

Zaprojektowany teren przepompowni bĊdzie podwyĪszony wzglĊdem otaczającego terenu i 
obudowany grodzicami winylowymi GW 270/5,5 – wartoĞć fala, o długoĞci 2,Ń m kaĪda. 
WysokoĞć obudowy zmieniać siĊ bĊdzie wraz ze spadkami terenu i terenu podwyĪszonego. 
Grodzice obudowane bĊdą oczepem betonowym, na którym zamontowane bĊdzie ogrodzenie.  

25.5. Ogrodzenie i brama wjazdowa 

Słupy ogrodzenia naleĪy zamontować na stopach montaĪowych przykrĊconych do oczepu 
2 Ğrubami Mń2. Ich rozstaw wynosi 2,5Ń m, wysokoĞć 2,Ń m. Wymiary oczepu wynoszą 
0,25x0,25 m. Ogrodzenie naleĪy wykonać jako panelowe wykonane z prĊtów stalowych 
spawanych punkowo, gdzie Ğrednica prĊtów poziomych i pionowych nie powinna być mniejsza 
niĪ 5 mm. Wymiary panelu ogrodzenia 25ŃŃxń73Ń mm. Oczka siatki nie powinny być wiĊksze niĪ 
5Ńx2ŃŃ mm. Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia powinny być ocynkowane i powleczone 
poliestrem. Brama wjazdowa o szerokoĞci w Ğwietle min. 3,5 m powinna otwierać siĊ do 
wewnątrz, posiadać zabezpieczenie blokujące przed samo zamkniĊciem oraz być wyposaĪona w 
kłódkĊ powleczoną tworzywem sztucznym. Kolorystyka zewnĊtrznej powłoki malarskiej 
odpowiadać powinna barwie zielonej (RAL 6ŃŃ9). 

Istniejące ogrodzenie rozebrać.  

25.6. Mur oporowy 

Mur oporowy podtrzymujący obszar wokół zbiorników zaprojektowano jako Īelbetowy, o 
wymiarach: 7,Ń m długoĞci, ń,54 m wysokoĞci oraz Ń,9Ń m szerokoĞci. WysokoĞci uskoku wynosi 
0,54 m.  
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25.7. Posadowienie transformatora słupowego 

Posadowienie transformatora słupowego zaprojektowano w 2 wariantachŚ 
 Na płycie ustojowej P-ń2Ń o wymiarze 2,25xń,2ŃxŃ,ń m. Płyta bĊdzie posadowiona 

na głĊbokoĞci ń,Ń m poniĪej poziomu terenu, zasypana gruntem o ciĊĪarze 
objĊtoĞciowym min. ń9 kN/m3. Przed ustawieniem płyty naleĪy ułoĪyć ńŃ cm 
chudego betonu wyrównawczego. 

 
 

 Na krĊgach betonowych wypełnionych betonem Cń5/ń2. KrĊgi bĊdą posadowione 
na głĊbokoĞci 2,7 m poniĪej poziomu terenu na wczeĞniej ułoĪonej podkładzie 
betonowym o gruboĞci Ń,2 m. NastĊpnie zasypane gruntem o ciĊĪarze 
objĊtoĞciowym min. ń9 kN/m3. ĝrednica zewnĊtrzna krĊgów wynosi ń,44 m. PoniĪej 
przedstawiono szczegółowe wymiary. 
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25.8.  Nadbudowa istniejących zbiorników 

Zmieniono geometrie nastĊpujących zbiornikówŚ 
 Zaprojektowano podwyĪszenie zbiornika komory przepływomierza (KP) o Ń,75 m.  

NaleĪy wbudować przyciĊty krąg z zakładu prefabrykacji. Konstrukcja zbiornika jest 
polimerobetonowa. Przed ustawieniem dodatkowego krĊgu naleĪy ułoĪyć ń cm 
zaprawy polimerowo - cementowej wodoszczelnej oraz kilka krótkich odcinków 
prĊta dystansowego ØńŃ, aby zapobiec jej wyciĞniĊciu. Po zainstalowaniu krĊgu 
wnĊtrze uszczelnić izolacją przeciwwodną ciĊĪką uszczelniającą konstrukcje 
betonowe przed wodą i agresywnoĞcią Ğrodowiska, 
 

 Zaprojektowano podwyĪszenie zbiornika przepompowni (PS) o Ń,75 m. NaleĪy 
wbudować przyciĊty krąg z zakładu prefabrykacji. Konstrukcja zbiornika jest 
polimerobetonowa. Przed ustawieniem dodatkowego krĊgu naleĪy ułoĪyć ń cm 
zaprawy polimerowo - cementowej wodoszczelnej oraz kilka krótkich odcinków 
prĊta dystansowego ØńŃ aby zapobiec jej wyciĞniĊciu. Po zainstalowaniu krĊgu 
wnĊtrze uszczelnić izolacją przeciwwodną ciĊĪką uszczelniającą konstrukcje 
betonowe przed wodą i agresywnoĞcią Ğrodowiska, 

 

 Zaprojektowano podwyĪszenie zbiornika studzienki (Sń) o Ń,4ń m. NaleĪy 
wbudować przyciĊty krąg betonowy przywieziony z zakładu prefabrykacji. Przed 
ustawieniem dodatkowego krĊgu naleĪy ułoĪyć ń cm zaprawy polimerowo - 
cementowej wodoszczelnej oraz kilka krótkich odcinków prĊta dystansowego ØńŃ 
aby zapobiec jej wyciĞniĊciu. Po zainstalowaniu krĊgu wnĊtrze uszczelnić izolacją 
przeciwwodną ciĊĪką uszczelniającą konstrukcje betonowe przed wodą i 
agresywnoĞcią Ğrodowiska. 
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Dodatkowo, w zbiorniku przepompowni, zaprojektowano prowadnice, montowaną wkrĊtami 
BSR 6,3x35 mm ze stali nierdzewnej do betonu, co Ń,25 m wzdłuĪ wysokoĞci. żłĊbokoĞć 
osadzenia wynosi 35 cm. 

25.9. DrenaĪ i odwodnienie wykopu 

Ze wzglĊdu na brak wody gruntowej, nie potrzeba stosowania Īadnej technologii 
odwadniającej. 

26. Materiały konstrukcyjne 

26.1. Klasy betonu: 

 Beton oczepu C20/25  

 Beton posadowienia transformatora słupowego C15/12 

 Beton muru oporowego C20/25  

 Beton podkładowy klasy C8/ńŃ 

 Dla wszystkich elementów Īelbetowych przyjĊto stal zbrojeniowa A-IIIN; 

 fyk = 5ŃŃMPa ś klasa ciągliwoĞci minimum B. 
 

26.2. Elementy  

 Grodzice – profile PVCGW-270/5,5 – fala 
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wymienić na pospółkę
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stabilizowanego mechanicznie
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istn. nawierzchnia
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fundament betonowy z betonu klasy C20/25
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montaż zastawki kanałowej Dn200
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DN200 PE100 PN10 SDR17

PVC200

PE110

PE160

PE160
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0

0

DN160 PE

P
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C
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1
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1500

+ 122,00

6

1

+123,52

3

+123,70

DN160 PE

2000

2

DN200 PE100 PN10 SDR17

+123,20

17

9,10

15

5
14

5
0
0

pompa Q=63 m3/h, H=40m, 15kW

stopa sprzęgająca do pompy DN100

prowadnice do pomp stal 316L

łańcuch stal 316L DOR=500 kg

drabinka ze stali 316L z systemem HACA, H=4,1m (PS)

8

13

12

11

14

15

9

10
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3

4

2

6

1

pochwyt złazowy demontowalny, stal 316L (PS)

Elementy do wymiany/przebudowy:

1. Grubą linią oznaczono elementy do wymiany lub przebudowy

Tproj=125,90 m n.p.m.

2
0
0

Tistn=125,14 m n.p.m.

7
5
0

7
6
0

2.Schemat pompowni pochodzi z dokumentacji technicznej i nie stanowi

UWAGI:
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7

wentylacja - wymiana kominka, PVC

12 13

nadbudowa komory Dn1500 polimerobeton, H=0,75m

nadbudowa komory Dn2000 polimerobeton, H=0,75m

drabinka ze stali 316L, H=3,0m (KP)

pochwyt złazowy demontowalny, stal 316L (KP)
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KP

4
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16

nadbudowa studni S1 DN1200, H=41,0cm
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właz ze stali 316L PS
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właz ze stali 316L KP
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zastawka kanałowa DN200
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skrzynka uliczna żeliwna do zasuw H=150 

18

wentylacja - wymiana kominka, PVC

16

wentylacja - wymiana kominka, PVC

wentylacja - wymiana kominka, PVC

16
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3
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8

rysunku powykonawczego przepompowni.  

20
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płaskownik stal nierdzewna do połączeń wyrównawczych
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przepust dla kabli sterownicznych Dn110 

(do wykonania jeśli istnieje tylko 1 przepust kablowy)
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INSTALACJA AWARYJNEGO POMPOWANIA ŚCIEKÓW

9

11

9

8

1 - tuleja PE na luźny kołnierz DN200

2 - połączenie zgrzewane DN200

3 - trójnik segmentowy 45° DN200/150 z redukcją krótką, tuleją

kołnierzową i kołnierzem PN10

4 - nasuwka do rur PE DN200

5 - zasuwa żeliwna kołnierzowa krótka DN150

6 - łuk żeliwny kołnierzowy 45° DN150

7 - króciec jednokołnierzowy DN150 ze stali kwasoodpornej AISI 316L

8 - odwodnienie z zaworem kulowym Dn50

9 - kolano bose DN150 90° ze stali kwasoodpornej AISI 316L

10 - podpora kolana ze stali kwasoodpornej AISI 316L

11 - prostka bosa DN150 ze stali kwasoodpornej AISI 316L

12 - złącze Perrota DN150 żeńskie wyprowadzone min. 70 cm ponad

powierzchnię pokrywy komory

13 - łańcuch uszczelniający DN150

UWAGA

14 - jeżeli istniejące kolano DN200 jest wykonane jako 1x90° należy je

wymienić na 2x45°

DN200 PE100 PN10 SDR17
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DN150 AISI 316L
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125.09

Istn. abonencka stacja

trnaaformatorowa T-4057

Istn. złacze kablowo-pomiarowe do

demontażu. Wyposażenie złącza (układ

pomiarowy) do przeniesienia do szafki

licznikowej nasłupowej

Proj. rozdzielnica zasilająco-sterująca

RZ-S przepompowni P2 w miejscu

rozdzielnicy istniejącej.

Istn. Istn. linia kablowa do wymiany

na proj. YKY 5x25

Proj. szafka licznikowa słupowa SL z układem

pomiarowym zużycia energii elektrycznej

Istn. latarnię oświetleniową podnieść wraz z

fundamentem o około 80cm. Wymiana oprawy

na wyposażoną w źródło światła LED

Proj. rura osłonowa HDPE 110 od RZ-S

do kompry przepływomierza

Proj. 2x rura osłonowa HDPE 110 od

RZ-S do szafy pośredniej. Od szafy

pośredniej do komory PS 2x HDPE 110

Proj. szafa pośrednia
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Istn. transformator

40kVA 15/0,4kV

Linia

kablowa SN

12(20)kV

Istn. ogr. przepięć

Istn. ogr. przepięć

Istn. rozłącznik słupowy

RSA-00

Ib=100A gF

PEN

Zmiana wysokości montażu istn.

rozłącznika słupowego:

podniesienie o 80cm względem

projektowanej rzędnej terenu

Zmiana wysokości montażu

podestu wraz z transformatorem:

podniesienie o 80cm względem

projektowanej rzędnej terenu

Istn. llinia kablowa YKY 4x120

4
0
A
/
6
3
A

6
3
A

B16

S
 
3
0
1

EQABP

400/230

2
.
5
 
k
V
;
 
4
0
 
k
A

ZF

kWh

PE

Istn. YAKY 4x70

wprowadzic do szafki

licznikowej słupowej SL

Istn. stacja transformatorowa

abonencka T-4057

Proj. szafka licznikowa SL słupowa.

Do szafki przenieść całe wyposażenie

(w tym układ pomiarowy) ze złącza

kablowo-pomiarowego wolnostojącego

Proj. YKY 5x16

L=5m, kier. RZ-S

Uwagi:

1. Ochrona przeciwporażeniowa:samoczynne szybkie wyłączenie zasilania.

2. Rzędna terenu wokół istniejacej stacji do podniesienia o około 0,5m (szczegóły w

proj. sanitarnym). Istn. rozłącznik słupowy RSA-00 oraz podest wraz z

transformatorem nalezy podnieść o około 0,5m względem projektowanej rzędnej

terenu.

3. Istn. złącze kablowo-pomiarowe wolnostojące do demontażu. Wyposażenie (w tym

układ pomiarowy) należy przenieść do proj. szafki licznikowej słupowej. Przed

rozplombowaniem zabezpieczeń przedlicznikowych powiadomić dostawcę energii

elektrycznej o planowanym zdjęciu plomb. Po przeniesieniu układu pomiarowego

zgłosić do dostawcy energii ponowne zaplombowanie licznika i zabezpieczeń.

Istn. ograniczniki przepięć

wraz z konstrukcją mocującą

podnieść o 40cm

Pionowy odnicen linii kablowej

układany na słupie osłonić rurą

ochronną HDPE 75 odporną na

działanie promieni UV
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Lokalziacja ograniczników przepięć,

wyłącznika nadprądowego gniazda

serwisowego oraz gniazda

montowanego na szynie



21 3 4 5 6 87

=

+

Str.

N

L1

L2

L3

IA

T

1 3 5 N

2 4 6 N

F1.2

6

5

8

7
CLS6
B16/3N

2

1

4

3

F1.3
CLS6

B16/1N

2

1

4

3

F1.4

CLS6
B10/1

2

1

F1.5

2

1
CLS6
B16/2

2

1

F1.6

100VA
230VTr

24V

1

2

1

2

1

2

F1.3

Gniazdo

3L+N+PE

3x400V 16A

Gniazdo

1x230V 16A

1L+N+PE

Gniazdo

16A 24V

GSW

PE

Zasilanie
podstawowe
złącze

licznikowe

1 2 3
N PE

Licznik
energii
elektrycznej

4G80

W1

"Sieć"

U >

A1

A2

CLS6
B6

2

1

F0

11

14

PB

Gniazdo
agregatu

"Agregat"

IC694MDL645

21

24

I 15

16

Przycisk

bezpieczeństwa

5
3
5

520

projektu elektrycznego

Kabel zasilający w/g

Oprac.

Spraw.

Imię i nazwisko Tytuł:Podpis Data Inwestor:
Pĝ ĝliska 2 TELSYSTEM Przedsiębiorstwo

Projektowania i Realizacji Sp. z o.o. 
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Poz.

w elemencie elementów

ogółem

Liczba

Długość (cm)

  Długość wg średnic (m)

  Masa 1 m pręta (kg/m)

  Masa łączna wg średnic (kg)

  Masa łączna wg gatunku stali (kg)

  Ogółem (kg)

Długość łączna (m)

A-IIIN

210,34

210,34

Stal

#

A-IIIN

# 8 # 12

1 12 114 24 1 24

27,36

2 12 177 24 1 24

42,48

3 12 246 24 1 24

59,04

4 12 109 24 1 24

26,16

5 8 690 24 1 24

165,60

6 8 75 12 1 12

9,00

7 8 78 12 1 12

9,36

183,96 155,04

0,40 0,89

72,66 137,68

Poziom terenu

5
4

125,69

125,31

1
6

���� ��������

����� ���������

ELSYSTEM

� !"#$%&'( � !"�&)�&'*+ ,-+"./' 0,1+2.(3 ' (!

! +*4 (25 $.5$ 6 5&'( !72!6-6 ' $18 #" *(%( )7,1+'.(
' 9%7*+

:;<=>?@AB@C;?DEC :;CF=GDCEHI@H @ J=HK@<HLF@ ?MNOGH < CPCP
QKP R<S


